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1. Przedmiot zamoéwienia

1.1 Podstawowe dane przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania dla inwestyciji
,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU UGOSZCZ - STUDZIENICE PRZY DRODZE
POWIATOWEJ NR 1780G” w zakresie usuniecia kolizji z infrastrukturg telekomunikacyjna.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Uczestnikami procesu inwestycji beda:
Zamawiajacy (Inwestor) — Wojt Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice
Wykonawca- wybrany na drodze przetargu nieograniczonego
Projektant petnigcy nadzér autorski wskazany przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce

arON =

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia — zakres przewidzianych robét

Budowa rur ochronnych, kabli miedzianych doziemnych

Zakres budowy obejmuje nastepujgce roboty:
¢ wykopy dla projektowanych tras rur ochronnych, kabli doziemnych
e uktadanie w rowie rur ochronnych i kabli doziemnych
e zasypanie rur ochronnych, kabli doziemnych i zageszczenie gruntu
¢ regulacja wysokosciowa studni kablowych.

Montaz kabli miedzianych doziemnych

Zakres budowy obejmuje nastepujgce roboty:
e uktadanie kabla w rowie kablowym
¢ wykonanie ztgczy réwnolegtych na kablach miedzianych
e pomiary kabli miedzianych
e dokumentacja powykonawcza
e pozostate prace wykonczeniowe oraz porzadkowe.

Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej

Zakres budowy obejmuje nastepujgce roboty:
¢ wykonanie wykopdéw pod stup, szczudta, kotwy odciggu i uziemienia piorunochronu

1.4 Definicje i skréty uzupetniajgce

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wtazowym zamknigtym pokrywami, umozliwiajgce
dostep do rur (kanatéw) kanalizacji kablowej oraz wcigganie, montaz i

konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, stuzgcy do ukfadania
kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdrej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizaciji
wtorne;.

Kanalizacja wtérna - zesp6t rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych iinnych.

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach, oraz za-
sobnikow ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla

kabli swiattowodowych.

Rury ochronne — rury gruboscienne HDPE lub rury dwudzielne HDPE stuzgce do zabezpieczania kabli
telekomunikacyjnych (budowane pod wjazdami, jezdniami, na skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemng).
Rama (wtazu) - metalowe umocnienie gornej krawedzi otworu wtazowego studni.

Pokrywa (wtazu) studni standardowa (zewnetrzna) - ptyta (ptyty) zeliwno-betonowa(e)
zamykajgca(e) wtaz studni kablowe;.

Zabezpieczona pokrywa studni kablowej, dodatkowa (wewnetrzna) - ptyta stalowa

(plastikowa) zamykajaca wtaz studni kablowej, instalowana pod pokrywg standardowa,

wyposazona w system zabezpieczajacy studnie przed ingerencjg osob nieuprawnionych.

Otwor wlazowy (wihaz) - otwor w stropie studni umozliwiajgcy wejscie do jej komory,

zamykany pokrywami.

Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu umozliwienia
naturalnego przewietrzania komory studni.
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Pojemnik na $mieci - specjalny pojemnik zawieszany pod wietrznikiem pokrywy studni w celu

chwytania wpadajgcych $smieci i niewielkich ilosci wody deszczowe).

Kable swiatlowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci widkien swiattowodowych, wzdtuz
ktorych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy $wietlne.

Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzZTKMxpw) z torami w postaci drutéw miedzianych
o $rednicy od 04mm do 0,8 mm, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy elektryczne.
Trasa kabla - linia famana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu szeroko$¢ pasa
zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metrow) rzeczywiste potozenie kabla.

Dlugos¢ trasowa - odlegtosé mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugos¢ fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia réwnolegtego (rokadowego).

Domiar wzdtuzny - dlugosc¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdtuz linii
mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdtuz $ciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do
Sciany, krawedzi jezdni itp.).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej diugosci utozonych warstwami (w szczeg6inym
przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na
dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
elektrochemicznymi lub przed przepigciami.

Ztacze kablowe — miejsce potgczenia 2 odcinkdéw kabla.

Ostona ztaczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu wilgoci
do zlgcza kablowego szczelnie potaczona z powtoka kabla.

Gtowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi czesciami gtowicy sg a)
taczéowka (kilka tgczowek), ktdéra umozliwia tgczenie przewodow transmisyjnych w kablu z podobnymi na
zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do
osrodka kabla.

Kontrola cisnieniowa rur - urzadzenia wytwarzajace i kontrolujgce w rurach podwyzszone cisnienie powietrza
(niekiedy innego gazu).

Zasobnik ztaczowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla Swiattowodowego i jego zapasow,
umieszczany bezposrednio w ziemi.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartg umowa na realizacje kontraktu).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru nad
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z zawartg umowg na
realizacje kontraktu.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

2. Wymagania dotyczace materiatow i urzagdzen
wvykorzystanych do realizacji robot budowlanych

Wykonawca powinien wykorzystaé do budowy catej sieci materiaty spetniajgce ponizej przedstawione
wymagania. Wszelkie propozycje zmian, odstepstwa od narzuconych Wykonawcy wymagah muszg byc¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1) Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Wykonawczym. W terminie okreslonym w umowie, przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych, Wykonawca przedtozy szczegotowa informacje
o0 zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatébw z danego zrodfa nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania Projektu Wykonawczego.

2) Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami Projektu Wykonawczego.

4
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

3) Atesty materiatéw i urzadzen

Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw - inspektor nadzoru inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w Projekcie Wykonawczym.

Wyroby budowlane musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce do
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow z
wymaganiami zawartymi w Projekcie Wykonawczym - Wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany wyrobu na
odpowiednie.

4) Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sktadowanie i przechowywanie materiatow i urzadzen na placu budowy
w taki sposob byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradziezg. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdbw moga by¢ zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5) Stosowanie materialdw zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w szczegolnych przypadkach materialy zamienne, inne niz przewidziane w
Projekcie Wykonawczym, jest zobowigzany uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

3.Informacije dotyczace przebiequ robét
budowlanych

2.1 Ogdlne zasady
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robot budowlanych zgodnie z zawartg Umowg
- Sciste przestrzeganie harmonogramu robot budowlanych
- organizowanie robdt budowlanych zgodnie z projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- stosowanie materiatow zgodnych z wytycznymi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
- przestrzeganie przepiséw BHP na budowie.

2.2 Teren budowy
Prace budowlane ziemne obejmujg odcinek drogi powiatowej nr 1780G od miejscowosci Ugoszcz do
miejscowosci  Studzienice. Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiajgcego teren budowy
w czasie i na warunkach okreslonych w Umowie. Dostep do wszystkich wymaganych mediéw w celu realizacji
inwestycji (energia elektryczna, woda, fgcznos$c itp.) Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
1) Dokumentacje techniczng wg umowy
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poinformuje pisemnie wszystkich wtascicieli i zarzadcéw terendw,
instalacjii obiektow stanowigcych plac budowy o zamiarze rozpoczecia prac budowlanych. Wykonawca dopilnuje
zeby instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowanych operatoréw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robot.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do przedstawienia programu zapewnienia jakosci.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W ftrakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:
- Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$s¢ z dokumentami
wchodzgcymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzgdzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza kanalizacji kablowej powinna by¢é sporzgdzana przez Wykonawce
i stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzania dokumentacji formalno- prawne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu budowy kanalizacji kablowe;j,
w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegolnosci doktadne dane o przebiegu ciggéw kablowych oraz stan
powykonawczy w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego, a takze dane.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana jako odrebny dokument powykonawczy.

Jako zatgczniki do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ dotgczone:

>  atesty dostawcéw na materialy podstawowe uzyte do budowy, a zwtaszcza na rury, rury przepustowe,

taczniki rur itp.

»  protokoty odbioru indywidualnego robét wykonanych przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

4. Prawa zarzagdzajagcego realizacja inwestycji

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza Inspektora/6w Nadzoru Inwestorskiego dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy.

5.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Projekcie
Wykonawczym, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robdét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t budowlanych dotyczgcych przebudowy sieci teletechnicznej
i budowy kanatu technologicznego powinien dysponowac nastepujgcymi maszynami
i sprzetem budowlanym:



SPECYFIKAC]JA TECHNICZNA TELETECHNICZNA
BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWE] NA ODCINKU UGOSZCZ - STUDZIENICE PRZY DRODZE POWIATOWE] NR
1780G - USUNIECIE KOLIZJI Z INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Prace ziemne:

koparko-spycharka kotowa

ubijak wibracyjny

zuraw samochodowy do 6t

samochdéd samowytadowczy do 5t

sprezarka powietrza spalinowa, przewozna
podnosnik samochodowy hydrauliczny do 12 m
Samochdd z przyczepa dtuzycowg do 4,5 t.

2. Montaz kabli:

zespot pradotwodrezy jednofazowy o wydajnosci min 2,5kVA

sprezarka powietrza spalinowa, przewozna

przyczepa do przewozenia kabli do 4t

wciggarka mechaniczna do kabli

dmuchawa gorgcego powietrza do uszczelniania oston termokurczliwych
mostek kablowy

megaomomierz.

6. Wymagania dotyczagce srodkoéw transportu
wyvykorzystywanych do realizacji inwestyciji

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot przez Wykonawce. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym oraz wskazaniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu powinny posiadaé odpowiednie $rodki zabezpieczajgce takie, by przewozone materiaty i
elementy byly zgodne z przepisami transportowymi i bhp.

7. Wykonanie robét budowlanych

7.1. Kolejnos¢ robot
Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zachowujgc kolejnos¢ robot zgodnie z Projektem Wykonawczym wg
ponizszych wskazéwek:

7.2. Wykopy liniowe
Dla potrzeb usuniecia kolizji z siecig oraz do budowy kanatu technologicznego przewiduje sie:
e budowe rur ochronnych, przepustow
¢ budowe kabli miedzianych doziemnych.
Wykopy wykonywa¢ w taki sposdb, by w ciggu jednego dnia roboczego wykonywane byty petne odcinki
pomiedzy studniami lub ztgczami.

7.3. Budowa rur ochronnych, przepustow

Zastosowa¢ wymagania normy ZN-OPL-014/23 przy zamawianiu, badaniach i odbiorze rur ostonowych i
ztgczek.

Przed ukfadaniem rur dno wykopu wyréwnac i ubi¢. W szczegolnych przypadkach (grunty mato spoiste lub
grunty bardzo wilgotne, osiadanie gruntu) na dnie wykopu wylewa¢ tawy fundamentowe
z betonu o grubosci co najmniej 10 cm. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej nie mniejszej niz 5cm (zalecane
10cm).

Dla rur dwudzielnych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkoéw i zaktad 0,5m ( przesuniecie wzgledem
siebie montowanych potéwek ostony).

Roboty w poblizu obcego uzbrojenia wykonywaé po uprzednim powiadomieniu i za zgodg
uzytkownikow/wiascicieli tego uzbrojenia, a w razie koniecznosci pod ich bezposrednim nadzorem. Szczegdlnie
dotyczy to prac w poblizu kabli sredniego napiecia oraz gazociggdw magistralnych. Po zakonczeniu prac
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sporzadzi¢ protokot odbioru lub dokonaé odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez osoby
upowaznione.

7.4. Regulacja ram studni kablowych

W przebudowie sieci telekomunikacyjnej przewiduje sie regulacje ram studni kablowych. Regulacje wykonac¢
spetniajac wymagania normy ZN-OPL-023/23.

Obnizenie ramy studni kablowej wykonaé w nastepujgcy sposob:

1. Zdja¢ za pomoca narzedzi mechanicznych rame studni kablowej wraz z pokrywa.

2. Skruszy¢ betonowg podbudowe ramy (w skrajnych przypadkach dopuszcza sie obcigcie gornego korpusu

studni kablowej max 15 cm).

3. Wyregulowac¢ poziom ramy.

4. Wykona¢ mase betonowg klasy C20/25.

5. Zabetonowac istniejgca rame.

6. Utozy¢ pokrywe na ramie studni.

Podwyzszenie ramy studni kablowej wykona¢ w nastepujgcy sposob:

1. Zdjg¢ za pomoca narzedzi mechanicznych rame studni kablowej wraz z pokrywa.
2. Skruszy¢ betonowg podbudowe ramy.

3. Podwyzszy¢ rame z zastosowaniem kostek betonowych 20x10 cm.

4. Wykona¢ mase betonowg klasy C20/25.

5. Zabetonowac istniejgca rame.

6. Utozy¢ pokrywe na ramie studni.

7.5. Uktadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym

Wymagania ogdlne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny byé utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na terenach
otwartych réwnolegle do ciggéw podziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacjg. Kabel ziemny
powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym: 0,3% w
gruntach statych,

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajgcych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ uktadane bezposrednio
na dnie wykopu oraz przysypane gruntem zasypowym. W innych gruntach kable uktada¢ na 5-centymetrowej
warstwie podsypki z piasku, rownomiernie roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-
centymerowg warstwa piasku. Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypdw powinna
przebiega¢ pod katem prostym lub z odchyleniem nie wiekszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny
mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% diugosci trasowej. Nie zaleca sie ukladania kabli na poboczach wzdtuz skarp
i stromych nasypow. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopdéw mozna uktada¢ nawierzchnig docelowa.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi
Gtebokos$¢ mierzona od powierzchni gérnej do gornej powierzchni kabla utozonego na warstwie podsypki
powinna wynosi¢ 0,7 m.
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

e prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/23,

e przykrycie kabla rurami dwudzielnymi (plastykowymi),

e przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi, uktadanymi nad kablem na gtebokosci réwnej potowie

gtebokosci utozenia kabla.

7.6. Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 dla kabli sieci miejscowej. Ostony ztgczowe
kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-OPL-031/11 i umieszcza¢ je bezposrednio w gruncie. Dla
przebudowy kabli istniejgcych stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu
piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg.

W miejscach w ktorych projektowane sg ztgcza zostawi¢ odpowiednig ilos¢ zapasu kabla. Projektowane
zapasy ztgczowe winny mie¢ dtugos¢ nie mniejsza niz (Xzmint1) mb z kazdej strony ztgcza przed montazem,
gdzie dtugos¢ Xzmin=1mb jest minimalng dtugoscig zapasu na kazdym kablu (wchodzgcym do zigcza) po
montazu zigcza.

Kable nalezy tgczy¢ w ostonach zlgczowych rozbieralnych z uszczelnieniem za pomocg oston
termokurczliwych. Ostony montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Dla przetagczenia kabli zastosowaé modutowe tgczniki zyt i termokurczliwe ostony zigczy kablowych.
Do montazu i uszczelniania oston ztgczowych uzywa¢ typowych narzedzi monterskich opisanych w
instrukcji fabrycznej oston oraz dmuchawy gorgcego powietrza do uszczelniania oston termokurczliwych.
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7.7. Pomiary koncowe pradem statym
Dla kabli miedzianych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne petli abonenckiej, takie jak:
e rezystancja izolacji miedzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazdg z zyt a ziemig, asymetria
rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,
e rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,
e rezystancja uziemien elementéw (obiektow) sieci.
Podstawowymi parametrami $wiadczacymi o stanie zdatnosci uzytkowej (jakosci) badanej linii, sa:
rezystancja izolacji i pojemnos¢ elektryczna zyt (wzgledem siebie iich asymetria wzgledem ziemi)
oraz asymetria rezystancji zyt w petli. Przy obliczaniu rezystancji toréw przyjg¢ wartosci rezystancji
jednostkowej (dla 20°C) — 191,8 Q/km.

7.8. Podbudowa dla linii napowietrznej

Gtebokos¢ zakopania stupow zelbetowych i strunobetonowych zalezy od ich dtugosci i kategorii gruntu.
Gtebokosci te podane sg w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 [1]. Kolejnos¢ robot przy ustawianiu stupow
powinna by¢ nastepujgca:

- montaz stupa na stanowisku,

- wykonanie wykopu,

- wstawienie stupa,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika 0,85,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne czesci stupow zelbetowych wraz ze stalowymi elementami fgczgcymi powinny by¢ po ich
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 [36]. Montaz podpér i odciggéw oraz gtebokosc¢
ich zakopania opisane sg w punktach 5.5 i 5.6 normy BN-76/8984-09 [1].

Po ustawieniu stupéw powinna by¢ wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08 [22].

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spdd stupa
powinien opieraC sie¢ na warstwie betonu marki B10 wg PN-88/B-06250[3] grubosci min 7cm lub na ptycie
chodnikowej 50x50x7cm. Stupy nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy.

7.9. Podwieszanie kabli na istniejacej podbudowie stupowej

Przewody powinny mie¢ naciagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchyiki zwisow
przewodow od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

Wysokos$¢ zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢
pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

-4 m od powierzchni wjazdéw do posesiji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto zaludnionych w
miejscach niedostepnych dla pojazddéw.

Podane powyzej odlegtosci okreslone sg w normie BN-76/8984-09 [1], jednakze zaleca sie, aby minimalne
odlegtosci pionowe przewodow od powierzchni danej drogi publicznej powinny by¢ kazdorazowo ustalane na
podstawie warunkéw podanych przez zarzad drogi, w ktérych uwzgledniona bedzie trasa pojazdow
ponadnormatywnych na tej drodze.

Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zblizajg sie do przewodow linii elektroenergetycznej to
odlegtos$¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢ wieksza od najwigkszej obliczonej,
zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odlegto$ci miedzy przewodami kazdej z tych linii:

a) 0 0.5 m, lecz nie mniejsza niz 1.2 m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig o napieciu
ponizej 1 kV,

b) o 1 m, lecz nie mniejsza niz 2.5 m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig o napieciu
powyzej 1 kV.

Jesli warunki te nie sg spetnione zblizenie nalezy traktowac jak skrzyzowanie.

Dokumentacja projektowa zapewnia wymagane przepisami zblizenia do budynkow.

Wykonawca po dokonaniu montazu linii winien sprawdzi¢ czy zachowane sg nastepujgce wymogi:

Przy zblizeniu przewoddw linii telekomunikacyjnej do budynkéw powinny by¢ zachowane nastepujace
odlegtosci:

a) od kazdej trudno dostepnej czgsci budynku - co najmniej 1 m,

b) od kazdej tatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub tarasu z wyjatkiem
dachu nie stuzacego za taras - co najmniej 2,25 m,

c) od krawedzi dachu nie stuzgcego za taras, jesli przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie wyzszym
od tej krawedzi - co najmniej 1 m.

Na skrzyZzowaniu napowietrzne;j linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczng, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przesto linii
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elektroenergetycznej powinno by¢ obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odlegtos¢ pionowa miedzy dolnym
przewodem linii elektroenergetycznej a géornym przewodem linii telekomunikacyjnej powinna wynosi¢:

a) 1,0 m, jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,

b) 2,1 m, jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.

Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90°

z odchytka do 30°.

Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogg powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym
do 90° z odchytka do 45°.

Odcinek kabla wprowadzany do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony
ostong ochronng z PCW do wysokosci 3 m w goére i 0.5 m w dot od powierzchni ziemi. Przy stupie powinien byé
utozony zapas kabla.

Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczyé gtowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych wg normy
ZN-OPL-037/24.

7.10. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza przebudowanej sieci telekomunikacyjnej i wybudowanego kanatu
technologicznego musi zawiera¢ wszystkie sktadniki okreslone w prawie budowlanym. Dokumentacja
dostarczana jest inwestorowi po zakonczeniu budowy linii.

Czesc¢ trasowg dokumentacji powykonawczej stanowi poprawiona dokumentacja projektowa. Powinna by¢ ona
wykonywana na biezgco, w miare postepu budowy linii, przez uprawnionego geodete pod nadzorem wykonawcy
i inspektora nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego zapisu w dzienniku
budowy.

Zatagcznikami do dokumentacji powykonawczej bedg protokoty przekazania uzytkownikom terenu czasowo
zajetego dla potrzeb budowy linii oraz odpowiednie protokoty stwierdzajgce prawidtowo$¢é wykonania zblizen i
skrzyzowan linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego.

Do dokumentacji powykonawczej nalezg réwniez protokoty zawierajace wyniki pomiaréw.

8. Kontrola jakosci robot i zastosowanych wyrobdw
budowlanych

Procedury kontroli jakosci
8.1. Ogledziny

Przy ogledzinach nalezy postepowa¢ wg nastepujgcych zasad:

a) dokonac starannego przegladu elementéw sktadowych, zwracajac uwage na jako$¢ wykonania, sposob
dopasowania, sztywnos$¢ konstrukgciji,

b) sprawdzi¢ zabezpieczenie przed korozjg elementow metalowych studni i znajdujgcych sie wewnatrz
konstrukcji wsporczych,

c) sprawdzi¢ utozenie rur, kabli i stupa kablowego w gruncie,

d) sprawdzi¢ prawidtowos¢ umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania stupow
kablowych oraz starannos¢ i czytelno$¢ naniesionych na nie oznaczen,

e) sprawdzi¢ uporzgdkowania terenu,

f) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna, w szczegdlnosci godnos¢ przebiegu trasy
utozenia kabli doziemnych

8.2. Sprawdzanie wymiaréw
W celu stwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy sprawdzic:
a) dtugosci przelotow miedzy ztagczami kablowymi,,
b) gtebokos¢ utozenia rur i kabli.
Pomiary nalezy wykona¢ przymiarami liniowymi. Odchytki mozna uzna¢ za dopuszczalne, jesli nie bedg one
miaty wptywu na prawidtowg eksploatacje.

8.3. Sprawdzanie materiatéw
Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji pierwotnej polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm i innych dokumentdéw poswiadczajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami
projektu wykonawczego i uzgodnionymi warunkami technicznymi. Jakos¢ materiatébw powinna by¢
poswiadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawcow.

8.4. Sprawdzanie glebokosci i sposobu utozenia rur oraz kabli telekomunikacyjnych
Sprawdzenie polega na kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie budowy - gtebokosci
utozenia rur ochronnych i kabli utozonych w gruncie oraz zgodnosci ich trasy przebiegu
z projektem wykonawczym. W przypadku studni kablowych kontroli podlegajg utozenie ramy i pokrywy studni w
stosunku do nawierzchni chodnika/gruntu.

10



SPECYFIKAC]JA TECHNICZNA TELETECHNICZNA
BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWE] NA ODCINKU UGOSZCZ - STUDZIENICE PRZY DRODZE POWIATOWE] NR
1780G - USUNIECIE KOLIZJI Z INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

9. Obmiary robot

Przyjete zasady wykonywania obmiaréw roboét

Obmiar robot ma za zadanie okres$lac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzienh jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar w terminie zgodnym z umowag. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m?3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore majg
by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot w branzy telekomunikacyjnej dla usuniecia kolizji z infrastrukturg
telekomunikacyjng jest:

e budowa rur ochronnych i przepustow -1[m]

e regulacja rzednych studni -1 [szt]
e budowa kabli miedzianych w gruncie -1[m]

e montaz ztgczy kablowych -1 [szt.]

e pomiary kabli miedzianych - 1[odc.]

9.2. Zastosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.3. Terminy realizacji obmiarow

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz
przed zakryciem.

10. Odbidér robot

Prowadzone roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:
a) odbiorowi czesciowemu
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.1. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiorowi czesciowemu robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot dokonywacé bedzie upowazniony
przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

10.2. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia wymaganych
dokumentow.

Odbioru koncowego — zgodnie z umowg dokona inspektor nadzoru inwestorskiego w obecnosci wykonawcy.
Odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z projektem wykonawczym. W toku odbioru koncowego robot
inspektor nadzoru inwestorskiego zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, inspektor
nadzoru inwestorskiego przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

10.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ wykonany zgodnie z umowa.

11. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) ryczaltowa podana w umowie.
Ptatnos¢ za jednostke wykonanych robot nalezy ustalaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materiatow i wykonanych prac biorgc za podstawe wyniki badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena wykonania 1 m budowy infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do budowy,
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow,
- przekopy prébne,
- reczne kopanie rowow kablowych (10%),
- mechaniczne kopanie rowéw kablowych (90%),
- wyréwnanie dna i nasypanie na dno warstwy piasku grubosci 10cm,
- nasypanie na rury ochronne i kable warstwy piasku grubosci 10cm i zasypanie przesianym gruntem do 2
gtebokosci wykopu,
- ulozenie tasmy ostrzegawczej,
- zasypanie wykopu gruntem nasypowym, zageszczenie gruntu,
- wykonanie ztgczy kablowych na kablach i pomiary odcinkéw linii telekomunikacyjnej,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Cena demontazu 1 m sieci telekomunikacyjnej obejmuje:
- zlokalizowanie trasy linii telekomunikacyjnej,
- przekopy prébne,
- odkopanie istniejgce;j linii telekomunikacyjnej,
- unieczynnienie i przecigcie istniejgcej linii telekomunikacyjnej,
- demontaz odcinkow linii telekomunikacyjnej,
- zasypanie wykopu gruntem nasypowym;
- zageszczenie gruntu,
- transport materiatéw z rozbiorki wraz z kosztami utylizaciji.

Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do
przebudowy sieci telekomunikacyjnej i budowy kanatu technologicznego oraz robocizne, prace sprzetu oraz
wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

12. Przepisy zwigzane

12.1. Normy

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

o PN-88/B-06250 Beton zwykly.

o PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

e ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna swiattowodowe.
Wymagania i badania .

e ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/22 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/23 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/21 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/23 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty taczowkowe, kablowe |
przetgcznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-034)
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/24 Telekomunikacyjne sieci miedziane. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/24 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza rozigczalne dla Swiattowodow

jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i
badania .

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan

w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe izolatory do zastosowah w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-051/19 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe.
Wymagania i badania.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Rozporzgdzenie Ministra tacznosci w sprawie warunkéw technicznych zasilania energig elektryczng
obiektéw budowlanych tgcznosci.

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

o Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia Rozporzgdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26
maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne i ich
sytuowanie.

14



