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Projekt pn. ,Praktyczne ksztatcenie zawodowe szansg na lepszy start - poprawa jakosci ksztatcenia w szkotach
zawodowych w Czestochowie” jest wspdtfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zasada DSNH Zatgcznik nr 6 do SWZ

Realizacja przedmiotu zamoéwienia w ramach projektu musi by¢ zgodna z zasadq
zrébwnowazonego rozwoju, o ktérej mowa w art.9 ust.4 rozp. Parlamentu
Europejskiego i Rady 2021/1060, tj. promuje wymogi ochrony Srodowiska oraz
nie moze wyrzadzac szkdd dla zadnego z celéw srodowiskowych, okreslonych

w art. 17 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia
18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ufatwiajacych zréwnowazone
inwestycje, zmieniajgcego rozporzadzenie (UE) 2019/2088.

Wykaz dokumentow gromadzonych przez Wykonawce:

Dowody potwierdzajace zgodnos¢ z danym celem

Cel srodowiskowy |, . . . . ..
srodowiskowym na etapie realizacji inwestycji

e protokoty czesciowego odbioru wykonanych
robot;

e raporty inzyniera kontraktu w zakresie ochrony
srodowiska oraz dotyczace zgodnosci
wykonanych robdt budowlanych z zasadg DNSH;

e dziennik budowy;

e raporty wykonawcy robét z postepu prac

tagodzenie zmian
klimatu

e protokoty czesciowego odbioru wykonanych
robot;
e raporty inzyniera kontraktu w zakresie ochrony

Adaptacja do zmian srodowiska oraz dotyczace zgodnosci

Klimatu wykonanych robdt budowlanych z zasadg DNSH;
e dziennik budowy
e raporty Wykonawcy robdét z postepu prac
Odpowiednie e raporty inzyniera kontraktu w zakresie ochrony

srodowiska oraz dotyczace zgodnosci
wykonanych robét budowlanych z zasadg DNSH;
e dziennik budowy
e raporty Wykonawcy robdét z postepu prac

uzytkowanie i ochrona
zasobdéw wodnych i
morskich

e raporty inzyniera kontraktu w zakresie ochrony
srodowiska oraz dotyczace zgodnosci
wykonanych robét budowlanych z zasadg DNSH;

e raporty Wykonawcy robdt z postepu prac;

e dokumenty potwierdzajace ewidencjonowanie
odpadéw

Gospodarka o obiegu
zamknietym, w tym
zapobieganie
powstawaniu odpaddw i
recykling
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Dowody potwierdzajace zgodnos$¢ z danym celem

Cel srodowiskowy |, . . . ‘e . ..
srodowiskowym na etapie realizacji inwestycji

e dziennik budowy;
e karty przekazania odpadéw/wydruki z BDO

e raporty inzyniera kontraktu w zakresie ochrony
srodowiska oraz dotyczace zgodnosci
wykonanych robét budowlanych z zasadg DNSH;

Zapobieganie i kontrola e raporty Wykonawcy robét z postepu prac;

zanieczyszczen e dziennik budowy;
powietrza, wody lub e dokumenty potwierdzajace stosowanie
ziemi standarddéw/instrukcji dotyczacych eksploatacji

oraz utrzymania infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem w zakresie kontroli
zanieczyszczenia powietrza, wody i ziemi

e raporty inzyniera kontraktu w zakresie ochrony
Srodowiska oraz dotyczace zgodnosci
wykonanych robét budowlanych z zasadg DNSH;

e raporty Wykonawcy robét z postepu prac;

e wyciag z dziennika budowy- wpisy potwierdzajace
przestrzeganie obowigzujacych przepisow dot.
ochrony srodowiska na etapie budowy;

e pozwolenia na realizacje inwestycji;

Ochrona i odbudowa
bioréznorodnosci i
ekosystemow
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