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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru

robót (SSTWIORB) w skrócie szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są  wymagania

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie branży sanitarnej.  Nazwa i adres

budynku, nazwa i adres Inwestora znajdują się na stronie tytułowej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

w czasie wykonywania instalacji sanitarnych.

1.3. Terminologia

Wszelkie definicje wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity:

Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  290  z  późn.  zm.)  oraz  Warunków  Kontraktowych  dla  Robót

Inżynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogólne – FIDIC 1999.

Terminologia  -  użyte  w  SSTWiORB  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć
następująco:

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazująca całość wykonanych

robót (bez pokazywania stanu obiektów przed modernizacją).
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi

stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  realizacji  zadania

budowlanego,  rejestrowania  dokonanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej

korespondencji  technicznej,  prowadzony  zgodnie  z  aktualnym  rozporządzeniem

wykonawczym do Prawa budowlanego.

Księga  obmiaru -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami

stanowiący  dokument  budowy,  w którym dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i  zestawień
wykonanych  robót.  Wpisy  w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez

przedstawiciela Inżyniera (inspektora nadzoru).

Laboratorium -  laboratorium badawcze  zorganizowane  przez  Wykonawcę,  niezbędne do

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości robót i materiałów.

Operat kolaudacyjny - zbiór dokumentów budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi

zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, dokumenty potwierdzające, że wbudowane

wyroby  zostały  wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  wyniki

wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych

robót,. Operat stanowi podstawę do oceny i odbioru.

Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca autorem

dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie na

budowę.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych -  jest  to  zbiór

wymagań  technicznych  związanych  z  realizacją  obiektów,  kontrolą  i  odbiorem

poszczególnych elementów robót.

Trasa prowadzenia instalacji – pas płaszczyzny obiektu lub przestrzeni, której osią symetrii

jest linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej elementów.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną jednostkę.
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Certyfikat  zgodności –  działanie  trzeciej  strony  wykazujące,  że  zapewniono odpowiedni

stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z

określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja  zgodności -  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces, lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.
Odbiór  instalacji  – zespół czynności  mających  na celu sprawdzenie  czy instalacje zostały

wykonane zgodnie z STW i O i warunkami technicznymi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i

administracyjnymi poda lokalizację i współrzędne głównych punktów oraz reperów, przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  wraz  z  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty

przekazane  Wykonawcy  przez  inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,

jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,

a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  inspektora  nadzoru,  który  dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe,

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy

materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z

określonymi  wymaganiami.  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego

przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z

dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu

budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:
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- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających

ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu

działania.

Stosując się  do tych wymagań  Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację
baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  wykopów  i  dróg  dojazdowych  oraz  na  środki

ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami

lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością
powstania pożaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt  ppoż.,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz

produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i

pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie

trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  współpracował,

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie się  stosował  do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś  przy

transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót  Uzyska  on  wszelkie

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki

powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony

fragment  budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób

zatrudnionych na budowie.
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Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy

administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z

robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i

wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych

urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  inspektora  nadzoru  o  swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Dokumentacja projektowa
W  kwestiach  nie  objętych  specyfikacją  należy  stosować  się  do  dokumentacji

projektowej.

3. Materiały

3.1. Wymagania ogólne

Do  wykonania  instalacji  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać  Polskim Normom. Wykonawca uzyska  przed

zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą:
- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu

do wyrobów podlegających tej certyfikacji

- Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą
techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a),

mających  istotny  wpływ  na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań
podstawowych,

- Być  oznakowane  znakiem  CE,  dla  wyrobów,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi

przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

- Być  wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających

niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

3.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań  określonych w SST w celu

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST

w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.

3.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane

przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i  jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i

żwiru będą  formowane w hałdy i  wykorzystywane  przy zasypce  i  rekultywacji  terenu  po

ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

3.1.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych

rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez

zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie może powodować (bez zgody Zamawiającego)

zwiększenia kosztu robót.
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3.2. Wymagania szczegółowe

3.2.1. Przewody z PVC do kanalizacji zewnętrznej

Instalacja kanalizacyjna zewnętrznej powinna być  wykonana z rur i kształtek z PVC

klasy SN 8 SDR34, z litą ścianką o następujących właściwościach:

- połączenia rur, kształtek i studzienek przewidziane na ciśnienie 0,5 bara (5m H2O)

przy temperaturze 20ºC,

- odporność  chemiczna rur  i  kształtek oraz  uszczelek jest  zachowana dla ścieków o

wartości pH 2÷12,

- odporność na temperaturę, dla dn100÷200, przepływ ciągły do 60ºC, dla dn250÷500

przepływ ciągły do 40ºC.

Stosować rury o następujących średnicach i grubościach ścianek:

- 110x3,2 mm,

- 160x4,7 mm,

- 200x5,9 mm,

- 250x7,3 mm,

- 315x9,2 mm,

- 400x11,7 mm,

- 500x14,6 mm.

3.2.2. Studnie kanalizacyjne

Nominalna  średnica  studzienki  włazowej  nie  może  być  mniejsza  od  1200  mm,

wymiary  przekroju  poprzecznego  studzienki  o  przekroju  prostokątnym  nie  powinny  być
mniejsze od 750 x 1200 mm, a studzienki  o  przekroju  eliptycznym 900 x1100 mm. Dla

osadzenia pokrywy zamykającej  dopuszcza się  stosowanie płyt  pokrywowych lub zwężek.

Studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe wystające minimum 120 mm przed

lico ścianki. Stopnie powinny być rozmieszczone w pionie w odległości od 250 do 350 mm, a

w przypadku stopni pojedynczych w odległości od 270 do 300 mm.

3.2.3. Rury osłonowe dwudzielne

Rury dwudzielne  Arot  służą  do zabezpieczania  istniejącej  infrastruktury  w postaci

przewodów  lub  rur.  Dzięki  wzdłużnemu  dzieleniu  można  ją  zabudować  na  działającej

instalacji.  Przepusty kablowe powinny być  wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw

sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku

elektrycznego.  Rury  używane  na  przepusty  powinny  być  dostatecznie  wytrzymałe  na

działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek

powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia

przesuwania  się  kabli.Do  wykonania  przepustów  na  istniejące  kable  elektryczne  i

telekomunikacyjne  należy  zastosować  rury  osłonowe  RHDPE  o  średnicy  110/6,3mm

natomiast światłowody rury osłonowe dwudzielne A160PS. Rury powinny spełniać wymogi

normy PN-80/89205.  Rury  na  przepusty  kablowe  należy przechowywać  na  utwardzonym

placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.
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4. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót

powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem typów,

ilości  i  wydajności  wskazaniom zawartym w dokumentacji  projektowej  i  SST,  a  także w

projekcie organizacji robót i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony

środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi

nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania,  tam,

gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może
być później zmieniany bez jego zgody.

5. Transport i składowanie
5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

ustalonym w umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu

drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych.  Środki  nie  odpowiadające  wymaganiom  mogą  być  dopuszczone  przez

właściwy  zarząd  dróg  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych

odcinków drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2. Rury i kształtki

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej

długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,

przeładunku i magazynowania rur i kształtek do instalacji wodociągowej należy unikać ich

zanieczyszczenia.

5.2.1. Rury z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC:

• wyładunek rur w wiązkach wymaga podnośnika widłowego,

• przy  transporcie  rur  luzem  winny  one  spoczywać  na  całej  długości  na  podłodze

pojazdu,

• kielichy rur nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia,

• jeżeli  długość  rur  jest  większa  od  długość  rur  jest  większa  od  długości  pojazdu

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m,

• powierzchnia  składowania  rur  powinna  być  plaska,  wolna  od  kamieni  i  ostrych

przedmiotów,

• gdy rury są  składowanie w stertach należy zastosować  boczne wsporniki, najlepiej

drewniane w maksymalnych odstępach 1,5m,
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• gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna

spoczywać  na drewnianych łatach o szerokości min 50 mm o takiej wysokości aby

kielichy nie leżały na ziemi, rozstaw podpór nie większy niż 2 m,

• rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy jest

to możliwe rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie

• w stercie nie powinno być więcej niż 7 warstw lecz nie wyżej niż 1,5 m.

5.3. Armatura i przybory sanitarne

Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.
Armaturę  i  ceramikę  sanitarną  należy  składować  w  magazynach  zamkniętych.  Armatura

powinna  być  dostarczone  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Ceramikę  sanitarna

przechowywać w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu ze zwróceniem szczególnej uwagi na

kruchość elementów.

6. Wykonywanie robót
6.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  wymaganiami  SST,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora

nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót

zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na

własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - podane w dalszych opisach

branżowych.

6.2. Wykonywanie robót ziemnych pod rurociągi

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 -

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

6.2.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać  do głębokości 0,1 – 0,2 m.

mniejszej  od projektowanej,  a  następnie pogłębiać  do głębokości  właściwej,  bezpośrednio

przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy

ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na

powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może
być  zmniejszona.  Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego

wykopu,  krzyżujące  się  lub biegnące równolegle z  wykopem powinny być  zabezpieczone

przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich

eksploatację.  Odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi

wykopu  nie  powinno  przekraczać  +/–5cm.  Po  wykonaniu  wykopu  lub  w  czasie  jego

wykonywania,  należy  (przy  udziale  zarządzającego  realizacją  umowy)  sprawdzić  czy

charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy

projektu.
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6.2.2. Zasypka i zagęszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z
zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu  przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania

przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  przewodu  i  obiektów  na

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej

powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub

średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych

niż 20mm). Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna

być wznoszona równomiernie. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu  przez  podbicie  w  tzw.  pachwinach  przewodu.

Podbijanie  należy  wykonać  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu  zgodnie  z  PN-B-

06050:1999. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym

warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczeniem.  Aby  uniknąć  osiadania  gruntu  pod  drogami

zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

6.3. Montaż rurociągów

Rurociągi  łączone  będą  zgodnie  z  Wymaganiami  Technicznymi  COBRTIINSTAL

zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do

wyeliminowania),  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające

elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń.

7. Kontrola jakości robót

7.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i

badań  materiałów oraz robót.  Kontrola jakości  robót  związanych  z wykonaniem instalacji

powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót.  Każda  dostarczona  partia

materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla

danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzić badanie ponownie.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  PN,  aprobat  technicznych  oraz
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właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z  rozporządzeniem

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98),

- posiadają deklarację zgodności z PN,

- posiadają  deklarację  zgodności  z  aprobatą  techniczną,  w przypadku  wyrobów,  dla

których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi

SST,

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu j. w..

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy

Dokumentami budowy są:
- dziennik  budowy,  który  jest  dokumentem  urzędowym,  obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do

końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na

kierowniku budowy,

- książka  obmiarów  stanowiąca  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego

postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  przeprowadza  się  sukcesywnie  w

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST,

- dokumenty laboratoryjne stanowiące załączniki do odbioru robót,

- pozostałe dokumenty (pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy,

protokoły  z  narad  i  ustaleń,  umowy  cywilnoprawne  z  osobami  trzecimi,  operaty

geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbioru robót

Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają:
- Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  -  polegającemu  na  finalnej

ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie

realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi  częściowemu -  polegającemu na ocenie ilości  i  jakości  wykonywanych

części robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi  ostatecznemu  (końcowemu)  -  polegającemu  na  finalnej  ocenie

rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.

Odbioru,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów)

dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru

i  Wykonawcy.  Podstawowym  dokumentem  odbioru  ostatecznego  jest  protokół

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Odbiorowi  pogwarancyjnemu  -  polegającemu  na  ocenie  wykonanych  robót

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbioru dokonuje komisja.

8.2. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu).

13 / 18



8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru

tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni

od daty zgłoszenia.

8.4. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. Odbiór ostateczny

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot  w

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do

odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  pisemnie.  Odbiór  ostateczny

robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia potwierdzenia

przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robot.  Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robot  z

dokumentacją  projektową  i  ST.  W toku odbioru  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja

przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach

nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektowa  lub  ST  z  uwzględnieniem

tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni

pomniejszona  wartość  wykonywanych  robot  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w

dokumentach umowy.  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych  dla danego rodzaju robot

należy dokonać końcowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie

wykonywania robot,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane

przez dostawców materiałów),

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- Protokoły przeprowadzenia próby szczelności instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczącą  usunięcia

usterek,
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- aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i

uzupełnienia),

- protokoły badań szczelności instalacji.

9. Uwagi końcowe
9.1. Uwagi  ogólne

• Projekt budowlany stanowi opracowanie dla potrzeb formalno-prawnych. Dla potrzeb

wykonawczych  niezbędne  będzie  opracowanie  szczegółowej  dokumentacji

wykonawczej na podstawie tego projektu budowlanego i ustaleń z Inwestorem.

• Urządzenia  i  materiały  podano  jako  wzorcowe,  dopuszcza  się  stosowanie

zamienników  pod  warunkiem  zachowania  takiej  samej  lub  wyższej  jakości,

parametrów i możliwości współpracy zamienników.

• Całość  robót wykonać  zgodnie ze sztuką  budowlaną  oraz warunkami technicznymi

wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  instalacji  sanitarnych  oraz

wytycznymi i instrukcją obsługi producenta materiałów i urządzeń.
• Całość powinna być  wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi

na dzień wykonywania robót.

• Podczas  wykonywania  robót  i  uruchamiania  instalacji  należy  bezwzględnie

przestrzegać przepisów BHP i ppoż..
• Wykonywać  montaż  i  uruchomienie urządzeń  zgodnie z  ich DTR wyłącznie  przez

personel posiadający przeszkolenie producenta urządzeń.
• Instalacja powinny być wykonana przez uprawnionych monterów  i spawaczy.

• Wszystkie  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  decyzję  o  dopuszczeniu  do

stosowania  w  budownictwie  wydane  przez  stosowane  instytucje  badawczo  –

wdrożeniowe.

• Przed rozpoczęciem robót dokonać  rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia

robót, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych.

• Przed  montażem dokładnie  sprawdzić  jakość  elementów i  urządzeń.  W przypadku

stwierdzenia  uszkodzeń,  wymienić  na  nowe  bez  wad,  lub  dokonać
napraw w taki  sposób,  aby  zagwarantować  właściwą  jakość  montażu i  żywotność
elementów. Sporządzić protokół usterek elementów.

• Prace  rozpocząć  po  oględzinach  miejsc  montażu  i  wytyczeniu  tras.  Sprawdzić
przygotowanie i jakość konstrukcji.

• Po stronie wykonawcy są: roboty, dostawy i usługi, wymienione w specyfikacjach i

mające  swoje  określenie  w projektach,  nawet  jeśli  nie  zostały  wyszczególnione  w

opisach,  specyfikacjach  i  projektach  ale  są  one  konieczne  do  prawidłowego

wykonania  oferowanego  zakresu  tak  aby  mógł  być  on  wykonany,  uruchomiony i

odebrany przez Inwestora oraz Nadzór Budowlany.

• Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na

terenie budowy), które mogą być konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz

podpisania umowy.

• Zakres  prac  powinien  obejmować  całość  zamówienia  (w  tym  koszt  uzyskania,

dostępu, zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediów (woda, energia

elektryczna,  kanalizacja)  koszty  ochrony  placu  budowy,  koszty  opłat

administracyjnych takich jak utylizacja odpadów czy zajęcie pasa drogowego.

• Wykonawca  powinien  określić  warunki  gwarancji,  warunki  serwisu  w  okresie

gwarancji  i  warunki  serwisu  pogwarancyjnego  na  wbudowane  /  dostarczone

urządzenia.
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9.2. Uwagi instalacje zewnętrzne

• Całość prac wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie nr

3 i 9 COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN

1610

• Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień jednostek opiniujących

• Przed rozpoczęciem robót w terenie powiadomić właściwe instytucje

• Należy wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia

• Należy bezwzględnie  chronić  istniejący drzewostan,  przy zachowaniu  niezbędnych

minimalnych  odległości  oraz  stosowanie  stref  ochronnych,  w  których  nie  należy
wprowadzać ciężkiego sprzętu oraz składować materiałów

• W  przypadkach  kolizyjnych  należy  wprowadzić  ewentualne  zmiany  przy  udziale

nadzoru autorskiego

• Wykopy należy zabezpieczyć  przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i

kołowego

• Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną
• Projektowane sieci podlegają odbiorowi z udziałem przyszłego użytkownika 

• Zabezpieczyć napotkane w czasie wykopów uzbrojenie podziemne

• W pierwszej kolejności układać sieć ułożoną niżej

• Zmiany uzgadniać z biurem autorskim

• Na trasie prowadzenia instalacji  może wystąpić  niezinwentaryzowana infrastruktura

podziemna, która nie jest naniesiona na mapach do celów projektowych,

10.Przepisy związane

10.1. Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.

zm.),

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.

2164 z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.

1570 z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.

191 z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z

późn. zm.),

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.

672 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 1779),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia

polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub

zmiany (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 1780),

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997 r.  w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz.

844),
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• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas  wykonywania  robot  budowlanych  (Dz. U.

2003 nr 47 poz. 401),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich

znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL:

◦ Zeszyt  1:  „Zabezpieczenie  wody  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem”  (wyd.  I,

czerwiec 2001 r.),

◦ Zeszyt  2:  „Wytyczne projektowania instalacji  centralnego ogrzewania” (wyd.  I,

sierpień 2001 r.),

◦ Zeszyt 3: „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” (wyd.

I, wrzesień 2001 r.),

◦ Zeszyt 4: „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i

elementów preizolowanych” (wyd. I, czerwiec 2002 r.),

◦ Zeszyt 5: „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

(wyd. I wrzesień 2002 r.),

◦ Zeszyt  6:  „Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych”

(wyd. I, maj 2003 r.),

◦ Zeszyt 7: „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”

(wyd. I, wrzesień 2003 r.),

◦ Zeszyt  8:  „Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru węzłów ciepłowniczych”

(wyd. I, wrzesień 2003 r.),

◦ Zeszyt  9:  ”  Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych”

(wyd. I, wrzesień 2003 r.),

◦ Zeszyt  10: „Wytyczne stosowania i projektowania instalacji  z rur miedzianych”

(wyd. I, styczeń 2004 r.),

◦ Zeszyt  11:  „Zalecenia  do  projektowania  instalacji  ciepłej  wody,  wentylacji  i

klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella” (wyd. I, 2005 r.),

◦ Zeszyt 12: „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

(wyd. I, wrzesień 2006 r.),
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10.4. Normy przywołane

Lp. NR AKTU PRAW. NAZWA AKTU PRAWNEGO

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie

1.2. Dz. U. nr 201 poz. 1238

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1.3. Dz. U. nr 59/01 poz. 608
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie 

wymagań w zakresie efektywności energetycznej

3. KANALIZACJA ŚCIEKOWA I DESZCZOWA

3.1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

3.2. PN-92/B- 10727
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. 

Wymagania i badania przy odbiorze

3.3. PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze

3.4. PN-EN 1329-1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli

3.5. PN-EN 12056-1:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Postanowienia 

ogólne i wymagania

3.6. PN-EN 12056-2:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Kanalizacja 

sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia

3.7. PN-EN 12056-3:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Przewody 

deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia

3.8. PN-EN 12056-4:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Przepompownie 

ścieków. Projektowanie układu i obliczenia

3.9. PN-EN 12056-5:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Montaż i badania,

instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

3.10. PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

3.11. Dz. U. nr 50/99 poz. 501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

stanowiących mienie komunalne

3.12.

Dz. U. nr 116/91 poz. 503, 

nr 100/01 poz. 1085, nr 

115/01 poz. 1224

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz 

warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub 

do ziemi

.
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