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OST OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacii Technicznej - OST

Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach budowy
Swietlicy wiejskiej w Rzeplinie w gminie Skata.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu
i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych OST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z budowa $wietlicy wiejskiej w Rzeplinie w gminie Skata, a w szczegoélnosci:

Wykonanie projektu wykonawczego na podstawie konkretnego systemu producenta wraz z projektem
wykonania uszczelnien taczen kontenerow (modutéw)

* roboty ziemne i drogowe

*  roboty konstrukcyjne, betonowe i zelbetowe

*  roboty oktadzinowe

*  roboty dekarskie i obrébki blacharskie

*  robotywykonczeniowe

* zagospodarowanie terenu

1.4. Wymagania ogdélne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Budowlanymi:

SST 01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
SST 02 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

SST 03 Zbrojenie betonu

SST 04 Roboty dachowe i dekarskie

SST 05 Wyposazenie

SST 06 Zagospodarowanie terenu

Wymagania OST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Branzowymi, projektami
branzowymi

1.4.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Przetargowsa, OST, SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w SIWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.2.Dokumentacja Projektowa

W sktad dokumentacji projektowej zadania pn. ,Budowa S$wietlicy wiejskiej w Rzeplinie w gminie Skata”,
wchodza:
1. Projekt budowlany: zawierajacy:
i Projekt zagospodarowania terenu wraz z wewnetrznym uktadem komunikacyjnym
. Projekt architektoniczno-budowlany
° Zataczniki do projektu budowlanego, w tym:
¢ informacje o BiOZ
e niezbedne uzgodnienia, opinie
Projekt budowlany - techniczny zawierajacy niezbedne branze:



¢ Konstrukcja
¢ Instalacje zewnetrzne wodno - kanalizacyjne
¢ Instalacje wewnetrzne wodno - kanalizacyjne
¢ Instalacja ogrzewania
¢ Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne
2. STWIOR
3. Kosztorys inwestorski i przedmiar robét
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu wykonawczego przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

4. Pozwolenie na budowe

1.4.3.7g0dnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty, ich parametry, beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Na podstawie kompletu otrzymanej dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiazany wykonaé
projekt wykonawczy dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu
budowlanego, wykonawca powinien uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku, gdy projekt wykonawczy bedzie
obejmowat zmiany istotne w rozumieniu prawa budowlanego, Wykonawca jest zobowigzany zalegalizowac je
na wtasny koszt (wykona¢ projekt budowlany zamienny).

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST oraz w zaakceptowanym przez Inwestora projekcie
wykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy parametry materiatow lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4.7Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ubezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie otrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony terenu i robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowna. Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu harmonogram prac.

1. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

otrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodze lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na: Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,
sktadowisk i drég dojazdowych Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

* mozliwoscig powstania pozaru

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ finansowa za wszelkie straty spowodowane naruszeniem przepisow
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie otrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich i oznakowane.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organéw administracji pafnstwowe;.

8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
| zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeAstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;j.

1. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robot
lub ich czesciag i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzy¢ do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

»Slepy kosztorys” - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1.7r6dta uzyskania materiatow
Parametry materiatow stosowanych do wykonywania robot powinny byé¢ zgodne lub wyzsze od parametréw
zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty
| Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji Projektowej i ST
stanowi przyktadowe okreslenie wtasnosci parametrycznych i nie stanowi sugestii, koniecznosci ich
stosowania. Materiaty uzyte do wykonywania robét musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia udokumentowania, e materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Godnie z ustawa ,Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest: oznakowany znakiem CE, co oznacza, e dokonano oceny jego
zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z
zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby
budowlane”. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do robot
Wykonawca przestawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow
i odpowiednie dokumenty dopuszczajagce wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Zatwierdzenie partii materiatébw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, e wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania
OST, ST, dokumentacji projektowej w czasie postepu robét.

1. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosé do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Sktadowanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa
I umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania
materiatéw, zabezpieczy go i dostosuje do niego ilo$¢ i harmonogram dostaw.

3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét ni te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajduja sie niezbadahe i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zaméwien publicznych”.
Oznacza to, e wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa
ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry
techniczne i jakosciowe W takiej sytuacji nalezy rownie poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe
oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jakosé¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy
zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgca proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania
w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy
| odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw/
sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i placéw na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami OST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa a stanem istniejgcym o skali zagrazajacej
realizacji obiektu Wykonawca przerwie prace i niezwtocznie zawiadomi Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach, wytycznych i uzgodnieniach. Przy
podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej ni w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$c ogblna opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz
z oznakowaniem robét, BHP, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz
0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét, system (sposob
| procedura) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) cze$é szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi rodzaje i ilosci srodkéw
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
wykonania robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca i Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, wszystkie elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, STS, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego



6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak ni w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.7. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze

pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaze ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja przetargowa, projektowa,
OST iSTS, a koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dane ogdlne

Protokot przekazania placu Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
| Wykonawce. Zostanie wydany Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci: date
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Roboét, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych elementow robét, przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora, daty zarzadzania wstrzymania robét, z
podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robé6t, dane dotyczace jakosci materiatow, wyniki préb poszczegdlnych elementéw
budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora | Wykonawce do ustosunkowania sie.

7.2 Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Roboét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
° protokoty przekazania Terenu Budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
i protokoty odbioru Robét, protokoty narad i ustalen,
* korespondencje na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie



przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot /Slepym Kosztorysie/ lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoiczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okredlania ilosci robot i materiatow
Dtugosc¢ i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j. Jesli STS wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami OST, STS.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom OST, STS.
Wykonawca bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wedtug
norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu

e) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajac wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora



Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

9.3. Odbiér wstepny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisémie o tym fakcie
Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowsa i ST W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty: Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy. Specyfikacje Techniczne
(podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ). Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ). Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i

PZ). Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu. Kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej Instrukcje eksploatacyjne. Uzgodnienia
| protokoty uruchomienia urzadzen W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego Termin
wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbidr kocow:
Odbiér kohcowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. ,0dbiér wstepny
robét”.

9.5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robét w

okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ofertowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej



wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i lub w Dokumentacji Projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowaé: robocizne bezposrednia wraz z kosztami, warto$¢
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy, warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenie i ryzyko, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowa. Tesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, e Wykonawca ujat je w danej
pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawa pfatnosci jest faktura VAT
wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia
zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dz.U.03.207.2016-j.t. Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania.
Dz.U.99.74.836 Warunki techniczne uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe

Dz.U. 04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczace zawarto$ci naturalnych izotopéw promieniotwérczych
w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych
izotopow.

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

Dz.U.02.241.2077 Spos6b nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Norma.
M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur” - wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN 1SO 9001:2001 Systemy
zarzadzania jakoscia - Wymagania



SST 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw dla potrzeb dla zadania pn.: ,Budowa $wietlicy
wiejskiej w Rzeplinie w gminie Skata”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajac i majace na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z budowa $wietlicy wiejskiej w Rzeplinie w Gminie Skata. W zakres robét wchodzi:

* wykonanie wykopéw szerokoprzestrzennych wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych
wyréwnanie dna wykopéw

* wykonanie oceny geotechnicznej

* uzupetnienie i zageszczenie wykopdéw po wykonaniu robét budowlano- montazowych wywoz i

zagospodarowanie badz utylizacja nadmiaru materiatu

1.4. Okresélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w OST i dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia ztozonych warunkéw gruntowych w obrebie wykopoéw, réznic
w zaleganiu warstw no$nych lub odkryciu elementéw mogacych stanowi¢ warto$é¢ archeologiczna nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki
okreslone w: Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r., Nr 201, poz.
2016, z p6zniejszymi zmianami),Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r.,
Nr 92, poz.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z pozniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3. Sprzet

Roboty ziemne mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, akceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4. Transport

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég i dojazdéw
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt. Wykonawca robét bedacy
posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628
z pbiniejszymi zmianami).Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym a osoby je
obstugujace uprawnienia do ich obstugi. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.



5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST Wykonanie robét powinno byé zgodne
normami PN-B-06050:1999, PN-5-02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych rzednych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym i przekraczajgcych wartosé tolerancji Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokos$ciowy. W trakcie
realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie roboét, jezeli dalsze
ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: opinii Projektanta co do
sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw drzewa przeznaczone do zachowania, narazone na
uszkodzenia, nalezy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o ochronie przyrody skutecznie
zabezpieczyé Przepisy te dotycza zabezpieczenia roslin w czesci nadziemnej i podziemnej, co odnosi sie
zarowno do bezposredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu prowadzenia prac budowlanych. Przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa lub rozbiérka obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne
zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢c wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z: wyznaczeniem osi i ustawieniem
kotkéw kierunkowych, ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, wyznaczeniem krawedzi i
zataman wykopédw, niwelacja kontrolna robét ziemnych i dna wykopu, pomiarem nachylenia skarp wykopu

54. Zasady wykonywania wykopoéw
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami).Projekt zabezpieczenia wykopu powinien by¢ opracowany przez Wykonawce
iprzedstawiony Projektantowi do akceptacji. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ osunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu, recznie Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowac lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa
praktyka inzynierska w catym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze



powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych
w gruntach zagrozonych sufozja, ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej, zmiana kierunkdéw przeptywu wéd
gruntowych, zwiekszenie wspétczynnika filtracji gruntéw. Wykonywanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét.
Nalepy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. Nie wolno dopusci¢ do
zamoczenia wierzchniej warstwy gruntu w poziomie posadowienia. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomu, a zwitaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej,
nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.5. Wykopy nie obudowane

Wykopy nieobudowane mona wykonywac¢ do gtebokosci 1,50 m od poziomu terenu otaczajgcego wykop. Jezeli w
dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyle
skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, w gruntach niespoistych (piaski, wiry,
pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz miejsc spadki umozliwiajac odptyw wod
opadowych,

naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byé usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyle,

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw. Skarpy nasypu

nalezy chronic¢ przez utozenie na nich geowtékniny lub czarnej folii budowlane;j.

5.6. Wykopy obudowane
Obudowy stosowac dla wykopéw o gtebokosci powyzej 150cm.

W przypadku wykonywania umocnien $cian wykopéw w bezposrednim sasiedztwie drog, konstrukcja umocnienia Scian
wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ sciany wykopu przed obsuwaniem sie

5.7. Odwodnienie wykopéw
Wykonawca robo6t powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza obszar wykopu.
W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze
studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.8. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosz3a:
¢ 15 cm - dla wymiaréw wykopéw w planie,
e 2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

e 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6.Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i

odbidr robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami



wyszczegblnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja, b) kontrole prawidtowosci wytyczenie rob6t w terenie,
C) sprawdzenie przygotowania terenu,

d) kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

e) sprawdzenie wymiaréw wykopow,

f)sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegblnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogblne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.

7. Obmiar robét

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST. Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m3
wykopéw. Cena jednostkowa obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét, wyznaczenie
zarysu wykopu, wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian
wykopdw wraz z elementami usztywniajagcymi i rozpierajagcymi oraz ich wyciggnieciem, odspojenie gruntu ze ztozeniem
na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych, opinie
geotechniczna ,odwodnienie wykopu, utrzymanie wykopu, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan
wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru, wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki



dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 13252:2002 Tekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pézniejszymi zmianami),



SST 02 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dla zadania pn: ,Budowa Swietlicy wiejskiej w
Rzeplinie w gminie Skata”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajac i majace na celu wykonanie konstrukgji
betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowa $wietlicy wiejskiej w Rzeplinie w gminie Skata . Do prac tych zalicza sie:

fawy fundamentowe

$ciany fundamentowe zelbetowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz

okresleniami podanymi w OST.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z betonem w
ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwérce zewnetrznego Zaczyn cementowy -
mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c - wskaznik wtéknisto-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z
gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu Deskowania - pomocnicze
budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej.Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone w: ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z pOzniejszymi
zmianami),ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z poOzniejszymi zmianami).Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i



zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN- EN
206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1.Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20, marki ,35” - do betonu klasy wyzej ni
B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkow
technicznych.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy
nastepujace dane:

oznaczenie,
nazwa wytworni i miejscowosci, masa
worka z cementem,

data wysyiki,

termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

€) Akceptowanie poszczegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera f) Bielca kontrola podstawowych
parametréw cementu Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mona ograniczy¢ i
wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996, sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

« skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami),
« magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach), dla cementu luzem:

* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci podanego
przez wytworce - w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposéb
umozliwiajac jej tatwe rozréznienie



2.2.1.2.Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu
budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testéw i nie zaktécaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1.Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B- 06712, PN- 79/B-06711
oraz PN-5-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg PN-86/
B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inzyniera Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace: oznaczenie
sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/
B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, oznaczenie
zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B- 06712 uzycie
takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa)
i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaco kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania
recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2.Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B 06711, PN- 86/B-06712 i PN-
$-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym: oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12, oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg
PN-88/B-06714/48.

Niezalenie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.

Do betonoéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tagcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN- 86/B-06712 oraz
okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaco kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3.Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

Nalezy pobieraé ja ze zbiornika posredniego W przypadku poboru wody z innego Zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca
kontrole zgodnie z wyzej wymieniona norma.

2.2.1.4.Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajagcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PNEN 934- 6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu.

Nalezy te oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie
domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opdZniajacym wiazanie
Domieszki do betonéw mostowych musza posiadaé¢ Aprobate Techniczna wydana przez IBDiM do ich stosowania w
budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga by¢ stosowane
jedynie za zgoda Inzyniera

2.2.2.Mieszanka betonowa



Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mona stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywana
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytwérni (tzw.

»beton towarowy”).

«  B25 dla wykonania elementéw konstrukcyjnych

Wymagania co do szczelnosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci wg. PN-EN 206-1:2003 tj.
*  nasigkliwo$¢ max. 8%

* wodoodpornos$¢ W8

* mrozoodporno$¢ F150, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
.Mieszanka betonowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom co do szczelnosci i nasigkliwosci jak i wymagan ogolnych wg
PN-EN 206-1:2003 oraz warunkéw technicznych i spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi posiadac¢ wtasne laboratorium lub te, za zgoda Inspektora, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium.

2.2.3.Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie
2.2.4.5tal zbrojeniowa

stal A-IlIN (B500SP) zbrojenie gtéwne A-I

(St3S) strzemiona

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-5-10040:1999, PN-91/5-10042 oraz warunkéw
technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/
Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie :

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce stali.
Tres$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego, o Srednicy nie mniejszej
ni 1,0 mm.

Przy $rednicach pretéw wiekszych ni 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm. 2.2.5.Materiaty

spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.
1. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych gr:
wg. Projektu

Podktadki dystansowe musza by¢é mocowane do pretéw Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S- 10040:1999, a ponadto:
drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN- 75/D-96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251
sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001



gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000, deskowania uniwersalne powinny by¢
w dobrym stanie technicznym do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowaé srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan materiaty stosowane na deskowania nie mogg
deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

3. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowac systemy i materiaty zgodnie z zakresem i wysokos$cig prowadzonych prac oraz
przewidywana wartoscig ich obcigzenia. Stosowac¢ wytyczne dostawcy dotyczgca wykonania rusztowan.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowaé min.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
betoniarkami o wymuszonym dziataniu, weztem
betoniarskim
dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji, odpowiednio
przeszkolona obstuga.
2)do wykonania deskowan:

sprzetem ciesielskim,

samochodem skrzyniowym,
zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan
3) do uktadania mieszanki betonowe;j:
pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
wibratorami przyczepnymi,
tatami wibracyjnymi,
4) do obrébki i pielegnacji betonu:
szlifierkami, zabierakami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.1.Transport sktadnikéw mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochodéw nalezy dobraé tak,
aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja,
zmiana konsystengc;ji i sktadu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S- 10040:1999.Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wtasny koszt.



5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-EN 206-1,
PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt
organizacji rob6t” uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwnie
plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacja technologiczna”.

Betonowanie mona rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.2.1.Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umoralniajacych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-
S-10040:1999.Elementy dodatkowe mona wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masa
betonowa. Elementy ulegajace zakryciu mona deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢ z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej ni K33. Deski grubosci nie mniejszej ni 18 mm i szerokosci nie wiekszej ni 18 cm,
powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu | pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnié¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych
albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na uszczelnienie stykéw Scian z
dnem deskowania. Szczeg6lna uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrécié na elementy tworzace fakture Scian
licowych i zapewniajace niezmienno$é przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji. Zaleca sie stosowanie fazowania
krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2 cm na stykach dwoéch prostopadtych do siebie $cian,
szczegblnie w stykach wklestych Nalezy wykonaé fazy i nisze kablowe ujete w dokumentacji technicznej. W takim
przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba
Srodkami o dziataniu antyadhezyjnym.

Srodki te nie moga powodowaé¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy usunaé¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody,
gwozdzie, drut wiazatkowy itp.).Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2.Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia adekwatna dla zastosowanego systemu dotyczgca wykonania
rusztowan

5.2.3.Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, a do
catkowitego usuniecia zanieczyszczeh Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi
zmian we witasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéow Stal tylko zabtocona mona
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazona na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac Prety ucina sie z doktadnoscia
do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rownie ciecie palnikiem
acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z
réwnoczesnym zachowaniem postanowied normy PN-91/5-10042.Giecie pretéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i norma PN-91/5-10042.Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé na ich strone
zewnetrzna Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4.Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan Nie nalezy podwieszaé i mocowaé¢ do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych



Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentéw wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierac¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian
licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych. Rodzaj podktadek
dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyzu wyzarzonym drutem wiazatkowym: przy $rednicy pretéw do 12 mm - o
$rednicy nie mniejszej ni 1,0 mm, przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm - o $rednicy nie mniejszej ni 1,5 mm. Uktad
zbrojenia konstrukcji musi umozliwi jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utfozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia,
$rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-91/5-10442.Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni
tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min 30% skrzyzowaé Minimalna odlegto$¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mona na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-5-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$é otuliny.

5.2.5.2.Zageszczenie betonu:

Roboty zwiazane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
i Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mona sie kierowac¢ zasada, e powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zZniej niz w ciagu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza ni 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4.Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeéniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

5.2.6.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1.Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych ni +5°C, zachowujac warunki umozliwiajac
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W przypadku betonowania
w temperaturach ujemnych, wymagane jest stosowanie dodatkéw do betonu. Oprécz tego betonowanie takie wymaga
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.



5.2.6.2.Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu
spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjgé dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B- 32250.W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami. Sposéb pielegnacji swiezego
betonu poprzez nawilzanie powinien by¢ ustalony dla okreslonych warunkéw i pory roku z uwzglednieniem
nastepujacych minimalnych okreséw nawilzania: 3 dni dla kazdego betonu 7 dni dla duzych odkrytych powierzchni
(strop), gdy beton jest z cementu portlandzkiego 14 dni dla duzych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z
cementu hutniczego 14 dni dla betondéw wodoszczelnych (np. gdy betonujemy basen lub szczelne fundamenty).lm
dtuzej utrzymuje sie beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich jego wtasciwosci W zwigzku z tym
najkorzystniej jest utrzymywac duze powierzchnie betonu pod stata warstwa wody. W zwyktych warunkach polewanie
woda nalezy rozpocza¢ w okresie letnim po uptywie okoto 12 godzin a w okresie chtodniejszym po uptywie 24 godzin od
zabetonowania. Zaleca sie stosowaé nastepujgca czestotliwo$¢ nawilzania: przy temperaturze powietrza powyzej +15
stopni C w ciagu dnia przynajmniej co 3 godziny i raz w ciggu nocy przy temperaturze powietrza ponizej +15 stopni C nie
rzadziej ni 3 razy na dobe przy temperaturze powietrza ponizej +5 stopni C mona zaprzestac¢ nawilzania betonu woda.
Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie preparatéw wolnych od rozpuszczalnikow srodkiem do pielegnacji
Swiezej zaprawy i betonu. Na powierzchni betonu po naniesieniu $srodka do pielegnacji tworzy sie zwarta i dalece
nieprzepuszczalna wobec pary wodnej warstwa ochronna (film ochronny).

Pory na powierzchni betonu zostajg zatkane i wydzielanie sie wody zarobowej jest zmniejszone. Warstwa ochronna
zwietrzeje w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i ewentualnych mechanicznych obcigzen. Parowanie
powierzchniowe wilgoci wilasnej betonu, wskutek dziatania promieni stonecznych lub wiatru, zostaje przez to
utrudnione, a beton jest chroniony przed wysuszeniem. Dzieki pielegnacji za pomoca takich srodkéw zostana osiagniete
nastepujace, szczegblne wtasciwosci powierzchni betonowej:

®* nie wystepuja rysy skurczowe

®* podwyzszona wytrzymatosé powierzchniowa, np. wytrzymatos¢ na $cieranie

Scieranie nie wystepuje piaszczenie sie powierzchni
* zredukowana porowatosé

Zwtaszcza w pierwszych dniach, w ktérych niebezpieczenstwo wysuszenia swiezego betonu jest najwieksze, warstwa
ochronna (film ochronny) jest szczegdlnie nieprzepuszczalna dla pary wodnej. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/
B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S- 10040:1999 oraz niniejszej SST. Kontrola powinna by¢
prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajace
osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwos$ci badan, sposobu i ilos¢ pobierania
prébek. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegblnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne
wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST.

6.2.Zakres kontroli i badan
6.2.1.Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem
do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PN-5-10040:1999 i PN-
93/S- 10080 oraz niniejszej SST



Sprawdzenie polega na:

* sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem, sprawdzeniu cech
geometrycznych deskowania przed betonowaniem, sprawdzeniu statecznosci deskowania,

*  sprawdzeniu szczelnosci deskowania, sprawdzeniu czystosci deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania,

* sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

* sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym potozenia
gérnego poziomu betonowania.

*  Sprawdzeniu potozenia gérnego poziomu betonowania w nawigzaniu do pozioméw budynku istniejacego

*  Wymagania i tolerancje podaje norma PN-5-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z wytycznymi producenta lub dostarczyciela dotyczacymi wykonania rusztowan
6.2.3 Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej SSB.Zakres sprawdzenia oraz
wymagania | tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4 Sktadniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub te, za
zgoda Inspektora, zleci nadzoér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi udziat w
badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane normami PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora. W celu wykonania badan
sktadnikéw mieszanki betonowe]j nalezy pobieraé¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna byé¢ okreslona w ,Planie
kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.2.5 Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci i parametry zgodne z postanowieniami normy PN-S- 10040:1999 oraz
dokumentacja techniczna i niniejszej SST.

6.2.6 Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7 Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-5-10040:1999 oraz niniejsza SST. Zakres sprawdzenia i
wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8 Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
normami PN-S- 10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora. W celu wykonania badan
betonu nalezy pobierac¢ probki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w

»Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Beton powinien miec
wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.9 Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy PN-
$-10040:1999 oraz niniejszej SSB. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.10 Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania
czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw
do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do
zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu. Wszystkie roboty ujete w



niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegélnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Obmiar robét

Ogéblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST. Jednostka obmiarowa jest m3 metr szeScienny)
wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robot

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST .Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i
6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .

Podstawe ptfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej, zgodnie z dokumentacja
projektowa, obmiarem w terenie i ocena jakosci wykonania robét na podstawie wynikdbw pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuije:

* dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji prace pomiarowe i przygotowawcze wykonanie
»Projektu technologii betonowania”,

* wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robét, wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”, oczyszczenie
podtoza,

* wykonanie deskowania z rusztowaniem, pokrycie deskowan s$rodkiem antyadhezyjnym, oczyszczenie i
wyprostowanie zbrojenia, przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

* montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiedniej otulin, oczyszczenie
deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej, przygotowanie mieszanki betonowej,

* utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni, pielegnacje betonu,

*  rozbidérke deskowania i rusztowan, usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

® oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw i usuniecie ich poza teren robét, wykonanie i dokumentacje niezbednych
badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

* Cenazwiera rownie zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane
10.1.Normy:
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skifad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie
Czasu wigzania i statosci objetosci

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej PN-78/B- 06714/15 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczeh w postaci gliny.



PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci PN-EN 1925:2001 Metody badanh
kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;j.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-I1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane

w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety
zebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe Wspdlne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja. PN-EN

313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych

PN-84/M-81000 Gwozdzie Ogélne wymagania i badania.
PN-93/5-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2.Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z pdZniejszymi
zmianami),Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.881),Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).



SST 03 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach Zelbetowych - wykonywanych na mokro, stalg: stal A-IlIN (B500SP) zbrojenie gtowne A-lI (St3S)
strzemiona dla zadania pn: "Budowa $wietlicy wiejskiej w Rzeplinie w gminie Skata”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajac i majgce na celu wykonanie zbrojenia
konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w OST .

1.5.0g6Ine wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.Wtasnosci mechaniczne
| technologiczne stali Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna
wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien Wady powierzchniowe Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byc¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy osadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:

e jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych srednicach Odbiér stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce stali.
Atest ten powinien zawieraé:

*  nazwe wytworcy,

* oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

* wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

®*  masa partii,

*  numer wytopu lub numer partii,

*  rodzaj obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy
kregu

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
*  znak wytworcy,
* $rednica minimalna,
*  znak stali,
*  numer wytopu lub numer partii,
* znak obrébki cieplne;j.

Zada wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejna. Przy odbiorze
stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

*  sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem - sprawdzenie stanu powierzchni wg PN- 82/H-93215,
* sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

* sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

®* sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

®*  préba rozciggania wg PN-91/H-04310,



*  préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki Jakosz pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli
wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow,
* farb lub innych zanieczyszczen,
* odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i zebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,
* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego ni 5 mm na 1 m
dtugosci preta

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw
i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze byc
powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.2.Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej
ni 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow zbrojeniowych wiekszych ni 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.3.Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretéw zbrojeniowych.

2.4.Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretéw Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretow stalowych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.Prace zbrojarskie wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami
gietarskimi, prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.Sprzet powinien byé sprawny
technicznie.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknac¢ trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie Podczas transportu przestrzegac¢
wymagan PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania robét
5.2.1.Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/5-10042.Prety i walcéwki przed
ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkédw rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, a do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow Stal tylko zabtocona mona
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazona na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna



przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac Prety ucina sie z doktadnoscia
do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych boy Dopuszcza sie réwnie ciecie palnikiem
acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z
jednoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264. taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z
postanowieniami normy PN-84/B-03264. Giecie pretéow nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i norma PN-91/5-10042.
Na zimno na budowie mona wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d -12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas ich odginania Wewnetrzna
Srednica odciecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza ni 10 d dla
stali A-1l'i A-lll. W miejscach zagieé | zataman elementéw konstrukeji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia réwna co najmniej 20 d. Nalezy zwrocié uwage przy
odbiorze hakéw i odgigé na ich zewnetrzna strone Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mona na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d. taczenie pretow
nalezy wykonaé zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze
majacy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowanie

5.2.2.Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw
powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie. Dla
zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a
szczegblnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie
otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez inzyniera

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz W szkieletach tych wezty na przecieciach
pretow powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:

e przy Srednicy pretéw do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej ni 1,0 mm,
e przy $rednicy pretow powyzej 12 mm - o $rednicy nie mniejszej ni 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojenia i srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/5-10042.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

* 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego i podp6r masywnych,

* 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

* 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

* 0,3 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw,

* 0,025 m - dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. t3czenie pretéw za pomocg spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretéw:
* czotowe, elektryczne, oporowe,
* nakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
* nakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
* zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
¢ zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
* czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blacha poétkolista,
* czotowe, wzmocnione jednostronna spoina z ptaskownikiem,
* czotowe, wzmocnione dwustronna spoina z ptaskownikiem,
* zaktadkowe wzmocnione jednostronna spoina z ptaskownikiem.



6.Kontrola jakosci

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
* gatunku stali,
* jlosci stali,
* ich $rednic,
* dtugosci, rozstawu i zakotwien,
* prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,
* sprawdzenia grubosci otuliny (moze byé dokonywane przez Inspektora rownie po betonowaniu, przy uzyciu
przyrzadéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:
* odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac¢ 3%,
* réwnica w wymiarach siatki nie wiecej ni £3 mm,
* liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczaé¢ 20% wszystkich
skrzyzowan,
* dopuszczalna réwnica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ £25 mm,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie. Do
obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna diugos$¢ pretow
poszczegblnych Srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb , zgodnie z przedmiarem robét. Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sie te
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w OST oraz zasad
podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.0dbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢
dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci
z rysunkami liczby pretéw w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej .

Podstawowe ptatnosci za zbrojenie betonu stalg klasy A-l i A-lll stanowi cena jednostkowa za 1 tone wykonanego
zbrojenia.

Cena obejmuje:

®*  prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i sktadowanie materiatéw, oczyszczenie i wyprostowanie pretow,
wygiecie, przycinanie i faczenie pretow,

* montaz zbrojenia przy pomocy drutu wiazatkowego i spawania wraz z jego stabilizacja oraz zabezpieczeniem
odpowiednich otulin zewnetrznych betonu, czyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robét, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora

* wykonanie dodatkowych elementéw konstrukcyjnych mogacych wynikngé na etapie realizacji, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i Projektanta a majacych wptyw na prawidtowa realizacje zadania.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i niskostopowe;j.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na goraco zwyktej jakosci i niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymato$ci Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.
PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PB-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcéwka i prety stalowe walcowane na goraco Walcoéwka i prety do wyrobu srub i nakretek na
goraco Wymiary.



SST 04. ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE
1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot dachowych i dekarskich dla zadania pn: "Budowa $wietlicy wiejskiej w
Rzeplinie w gminie Skata

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajac i majace na celu wykonanie robét
dachowych i dekarskich zwigzanych z budowa $wietlicy wiejskiej w Rzeplinie w gminie Skata. W zakres robét wchodzi:

wykonanie pokrycia :

* blacha narabek stojacy

* faty

*  kontrfaty

* folia paroprzepuszczalna

*  konstrukcja drewniana dachu

¢ folia paraizolacyjna

* montaz rynien, hakéw, rynien i rur spustowych montaz podbitki z ptyty OSB oraz modrzewia syberyjskiego wg.
projektu wykonawczego

* wykonanie obrébek blacharskich

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST, WTWO i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. Materiaty
* blacha narabek stojacy
* faty drewniane
*  kontrfaty
* folia paroprzepuszczalna
* folia paroizolacyjna
* gasior
* igwozdzie;

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢
produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wyroby dekarskie powinny:

» miec¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego uznana za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

» mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta - w przypadku
wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robé6t dekarskich powinien sie znajdowac termin
przydatnosci do stosowania.



2.1. Materiat pokryciowy:

2.2a blacha na rabek stojacy o grubosci 0,5 mm do pokrycia dachéw o nastepujacych wtasciwosciach:

o grubos¢ powtoki poliuretanowej min 50 um
o wytrzymatos¢ na zarysowanie >=3000g

o odpornosé na korozje 700 godzin/C4

o odpornos¢ na wilgoé 1500 godzin

o odpornos¢ na UV RUV4

o odpornos¢ na pekanie <=1,5T

o przyczepnos¢ powtoki<=1T

o klasyfikacja ogniotrwatosci A1l

o gwarancja >= 30 lat

o kolor RAL 7016

o wkrety mocowane w sposéb na zaktad z blachy i niewidoczne

2.2 Izolacja paroprzepuszczalna
2.7.0brébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
2.8.Rynny, rury spustowe, obejmy wg projektu wykonawczego

3. Sprzet

Przy wykonywaniu pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien
korzystaé z: elektronarzedzi rusztowan

4. Transport

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mona przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha tytanowo cynkowa powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folia, zapewnic¢ réwnie przykrycie odporne na dziatanie
wiatru.

Unika¢ nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajagc doptyw powietrza przekroczenia punktu rosy,
sktadowania na wilgotnym podtozu, transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach, zbyt
ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robo6t dla potaci dachowej pokrytej blacha na rabek stojacy
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych sg nastepujace:

» taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj (60 x 60) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikac to
bedzie z oblicze statycznych. Wzdtuz okapu taty powinny by¢ grubsze o 20 mm (58 mm x 50 mm).

e taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. taty powinny by¢ przybite do kazdej krokwi, co najmniej
gwozdziem okragtym o $rednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugosci nie mniejszej ni 2,5-krotna
grubos¢ fat.

¢ Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach.

¢ W przypadku stosowania rynien, do czét krokwi sposéb powinien zostaé okreslony w projekcie wykonawczym
Wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowe;.

e Wozdtuz kalenicy i narozy nalezy przybié¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow

e Wozdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa - wzdtuz osi
kosza, a po obu jej stronach - deski taczone na styk. Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia
dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza. Grubosé deski powinna by¢ dostosowana
do grubosci tat.

e tatyideski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne.
*  Odchytki w rozstawie fat nie powinny przekracza¢ 5 mm Pokrycia z dachéwek ceramicznych

Przed przystagpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z



mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych od strony okapu.

5.2.0brébki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej(lub blachy powlekanej gr 0,55 mm Obrabki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajac przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy cynkowo- tytanowej Ze wzgledu na prostoliniowos¢ i wyglad nalezy
dostosowac sie do zalecen Rheinzink dotyczacych grubosci blachy. Wszystkie profile nalezy mocowac posrednio Nalezy
unika¢ mocowan bezposrednich

Dystans pomiedzy dylatacjami rynien i obrébek blacharskich zgodny z tabela :

5.3. Rynny, rury spustowe, obejmy

wg projektu wykonawczego

6. Kontrola jakosci robét
1. Kontrola jakosci utozenia

1.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno by¢é przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i SST, oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

1.2.Sprawdzenie mocowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru
miedzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie witasciwej jakosci tacznikéw i prawidtowego sposobu
zamocowania rynien zgodnie z niniejszg SST.

1.3. Sprawdzenie wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ poprzez bezposrednie ogledziny
w tym ilo$é i jako$¢ uzytych materiatow.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowi jest metr kwadratowy (m2) wykonanych Robét.
8. Odbiodr robot

Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji podwykonawczej

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

petna dokumentacje podwykonawcza wraz z oswiadczeniem stwierdzajacym zgodno$¢ wykonania robot dekarskich
i blacharskich z projektem protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatébw i wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzoru, e wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien zawierac:

zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
robot dekarskich z projektem, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.10 Wymagania szczegotowe:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie dokumentacji systemowej wykonanie pokry¢ dachu,
obrébek i uszczelnien zgodnie z wytycznymi producenta zaakceptowanego systemu wykonanie , zamontowanie,
umocowanie rynien i rur spustowych wykonanie i montaz obrébek blacharskich ustawienie i rozebranie potrzebnych
rusztowan uporzadkowanie i oczyszczenie terenu budowy z resztek materiatow

10.Przepisy zwigzane

Zgodnie z OST , pkt 11.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

ITB-744/W/04 Certyfikat zgodnosci dla ptyt warstwowych AT-15-4418/2003 Aprobata techniczna

HK/B/0991/01/98 Atest higieniczny



SST 05. WYPOSAZENIE
1. Wstep
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z montazem wyposazenia dla zadania pn: ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w Rzeplinie w gminie Skata”.

2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajac i majace na celu wykonania i
odbiér robét zwigzanych z dostawa i montazem elementéw wyposazenia

4. Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okres$leniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.

5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa
i specyfikacja techniczna.

2. Materialy

1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2. Specyfikacja materiatowa zgodna z zestawieniem zamieszczonym w projekcie architektoniczno-
budowlanym (nieobejmujacym aranzacji wnetrz)

3. Pozostate wyposazenie niezbedne do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzgodnic¢ z przysztym
uzytkowaniem

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej OST.

4. Transport

3. 0gdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczna OST

4. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatdbw nalezy uzywa pojazdéw samochodowych nieumozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem,

5. Wykonanie robét
5.0gdblne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej OST. Prace prowadzic
zgodnie z zaleceniami producenta instalowanych elementéw

6. Kontrola jakosci
6. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST, pkt.8

8. Odbior robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST punkt 9.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.10

10.Dokumenty odniesienia
Zgodnie z OST punkt 11



SST 06. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu dla zadania pn: ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w Rzeplinie w gminie Skata”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania i odbior
robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

W zakres rob6t wchodzi dostawa i montaz elementéw matej architektury:
- Oswietlenie zewnetrzne wg projektu:
ZB1 - projektowana latarnia aluminiowa anodowana h=4m z oprawa 30W
ZB2 - projektowana latarnia aluminiowa anodowana h=4m z oprawg 40W
ZC1 - projektowany stupek oswietleniowy - niski IP65, 20W, h=1m
ZB2 - oprawa gruntowa os$wietlajaca drzwi - doswietla¢ 27W

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegbtowej s zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej OST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa,
specyfikacja techniczna.

2. Materiaty
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna wystepujg niej wymienione materiaty:
Oswietlenie zewnetrzne:
ZB1 - projektowana latarnia aluminiowa anodowana h=4m z oprawg 30W
ZB2 - projektowana latarnia aluminiowa anodowana h=4m z oprawg 40W
ZC1 - projektowany stupek oswietleniowy - niski IP65, 20W, h=1m
ZB2 - oprawa gruntowa o$wietlajgca drzwi - doswietla¢ 27W
Kostka brukowa
Podbudowa z ttucznia

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej OST.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczna OST

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej OST.
5.2. Szczeg6towe warunki wykonywania robét.
5.3. Montaz os$wietlenia zewnetrznego wg specyfikacji elektrycznej

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

Kontrola obejmuje:

*  przygotowanie podtoza

®*  materiat uzyty na podktad

*  grubosé i réwnomiernos¢ warstw podktadu sposéb i jakosé zageszczenia

* jako$¢ dostarczonych prefabrykatow prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem. sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja sprawdzenie jakosci materiatéw

* sprawdzenie zgodnosci zakresu robét, prawidtowosci pomiardw, tolerancji wykonawczych sprawdzenie liniowosci
ustawienia obrzezy



7. Obmiar robét
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST, pkt.8
8. Odbiér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST, punkt 9.
8.2. Szczegb6towe zasady odbioru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacje i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania w
punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawiera¢: ocene wynikéw badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.10
10.Dokumenty odniesienia
Zgodnie z ST-O punkt 11



SST 07. MONTAZ KONTENROW
1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest montaz konteneréw, wykonanych przez specjalistycznego producenta w zaktadzie
produkcyjnym.

Zalecane jest, aby montaz konteneréw zostat wykonany przez specjalistyczna firme, najlepiej przez jego producenta.

Montaz nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz projektem wykonawczym sporzadzanym przez
Wykonawce a takze wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako przyktadowe,
umozliwiajace wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka zostanie ustalona po wyborze oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz kontenerow,

ktére w efekcie finalnym maja stanowié¢ Swietlice wiejska w Rzeplinie w Gminie Skata

1.4 Okre$lenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi, obowiazujacymi
polskimi normami i wytycznymi.

1.4.2 Obiekt kontenerowy, sktadajacy sie z pieciu modutéw o normowych wymiarach, ktéry docelowo ma
petnic¢ funkcje Swietlicy.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.2 Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Ogélne".

2. Materialy

2.1 Wykonanie i wyposazenie modutéw kontenerowych

Przyblizone wymiary zewnetrzne 6030x3000x3440mm 5 szt. Budynek ma sktadac sie z pieciu ztozonych samonoénych
czesci, tj.: pieciu modutéw (konteneréw) i zawiera pomieszczenia gospodarcze i higieniczno-sanitarne, ktorych funkcja
oraz uktad zostat okreslony w czesci projektowej. Moduty-kontenery nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym
oraz wykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora.

Catosc¢ konstrukcji nosnej zabezpieczona przed korozjg oraz ogniem do klas y R30. Konstrukcja $cian wykonana z profili
stalowych z wypetnieniem konstrukcji ptytami warstwowymi z pianki PUR o grubosci min. 12 cm. Poszycie zewnetrzne
stanowi blacha stalowa ocynkowana, powlekana o grubosci min 0.5 mm a na niej elewacja z modrzewia syberyjskiego
zabezpieczona przed grzybami, szkodnikami drewna, promieniami UV i wilgocig oraz dziataniem ognia (NRO), kolor jasny
dab (Sciany parteru), poszycie wewnetrzne ptyta gipsowo-kartonowax2 (w pomieszczeniach mokrych panel z blachy
akrylowej 0,5 mm gtadkiej, fatwozmywalnej, malowanej na RAL 9002). Szpachlowana na taczeniach i malowana farba
akrylowa 1 klasie $cieralnosci na kolor RAL 9002.

Podtoga:

Konstrukcja, zabezpieczona antykorozyjnie i do klasy odpornosci na ogien R30, podtogi sktada sie z elementow
stalowych zimnogietych, z wypetnieniem pianka PUR min. 120 mm, warstwe ochronng stanowi blacha o gr. min 0.5 mm
ocynkowana, z wykonczeniem od strony pomieszczenia panelem winylowym, wodoodpornym, plamoodpornym,
odporny na zarysowania o klasie uzytecznosci publicznej 34, w kolorze naturalnego debu, z 4-stronna V-fuga, grubos¢ 5
mm. Wyktadzina przy $cianach wykonczona listwa przypodtogowa.

Podtoga konteneréw dostosowana przez producenta konteneréw do przeniesienia obcigzen uzytkowych powierzchni
podtogi zgodnie z kategoria obciazen ,,C4” PN-EN 1991-1-1:2004

Dach kontenera: Konstrukcja, zabezpieczona antykorozyjnie i do klasy odpornosci na ogien R30 wykonana z profili
zimnogietych, z poszyciem zewnetrznym z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min 0.50 mm, konstrukcja wypetniona
ptytami z wetny mineralnej o grubosci min 25 cm. Do dachu mocowane marki stalowe oraz konstrukcja dachu
dwuspadowego z odprowadzeniem wody na bok obiektu za pomoca rynnien i rury spustowych z wyprowadzeniem
wody opadowej na teren.



Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy stalowe obiektu musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich ocynkowanie, powlekanie
badz zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podktadowymi i nawierzchniowymi) .

Zabezpieczenie ogniowe: konstrukcja stalowa ocynkowana, zabezpieczona przed ogniem do klasy R30,

Kolorystyka elewacji zostata okreslona w projekcie budowlanym, dopuszcza sie zmiany w kolorystyce budynku na etapie
sporzadzania projektu wykonawczego. Zmiany muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz zgodne z uchwalonym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stolarka otworowa i drzwiowa powinna by¢ zamawiana
i montowana w kontenerach na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Inwestora

Zgodnie z projektem budowlanym oraz wykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.
Instalacje sanitarne (wod-kan., CO, wentylacji i klimatyzacji - wg projektu budowlanego-technicznego instalacji
sanitarnych oraz projektu wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce

Instalacja elektryczna i fotowoltaiczna- wg projektu budowlanego-technicznego instalacji elektrycznych oraz projektu
wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce.

W zakres zamowienia wchodzi réwniez wykonanie dostawa i montaz konteneréw, w celu scalenia ich w budynek
sktadajacy sie z pieciukonteneréw a takze uszczelnienie potaczenia miedzy nimi, wykonanie marek stalowych stuzacych
montazu konstrukcji drewnianej dachu do konteneréw.

2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczyé zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do
zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4. Powierzchnie stalowa nalezy przygotowac do
malowania za pomoca obrobki strumieniowo-Sciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z
betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W
kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usunaé¢ wszelkie oleje i ptyny - przeprowadzié¢ odttuszczanie i odpylanie.
Nalezy zastosowa¢ minimum trzy warstwy zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy zmy¢ wodg i
osuszy¢, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawié. Ostatnig warstwe nalezy natozy¢ na budowie po
zakonczeniu montazu i spawania. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN I1SO 12944-7. Nalezy przy tym
spetnia¢ wszystkie wymagania producentow farb zawarte z kartach katalogowych wyrobéw malarskich w szczegélnosci
dotyczace czasu wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy, warunkéw w trakcie aplikacji, schniecia i utwardzania
powtok. Sposéb i warunki przechowywania materiatébw malarskich winny spetnia¢ wymagania producentéw. Podczas
wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie
powinna by¢ nizsza niz 50C. Wilgotnos$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni
stalowej powinna by¢ wyzsza o min. 3oC. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostepne po montazu winny
by¢ pomalowane przed montazem. Powtoki po malowaniu powinny miec¢ jednolita barwe bez uszkodzen, smug, plam,
$ladéw pedzla, zaciekéw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywac¢ podtoze catkowicie i bez
przeswitéw. Szczegoty dotyczace zabezpieczen antykorozyjnych powinny znajdowaé sie w projekcie wykonawczym
sporzadzonym przez Wykonawce.

3. Odbiér konteneréw na miejscu ich montazu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej i
zamowienia u producenta i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony
w komplet dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamoéwiony. Odbioér
konteneréw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

4. Montaz kontenerow

Montaz powinien zostaé przeprowadzony przez specjalistyczna firme, najlepiej przez producenta konteneréw.

Do zdejmowania konteneréw ze srodkéw transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji stuzacej do oparcia kontenerow
nalezy stosowac zuraw o wysokosci zapewniajacej kat pomiedzy kazda ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byc¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.



5. Transport

Moduty konteneréw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu przystosowanymi do przewozenia obiektow
o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

6. Wykonanie robét montazowych

Montaz nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz sporzadzonym przez Wykonawce projektem
wykonawczym i przy udziale srodkéw, ktore zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Nalezy zabezpieczy¢ teren wokdét wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawno$é przygotowanych fundamentow,
odbezpieczyé mocowania kontenera na pojezdzie, zdg¢ kontener z pojazdu, posadowic precyzyjnie na przygotowanych
podktadach, fundamentach. Nastepnie nalezy podtaczy¢ instalacje wewnetrzne z przytagczami.

Potaczenia wykonywaé zgodnie z dokumentacja producenta. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
wykonac¢ podwaliny, fundamenty, sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi
Potaczenia na sruby: dtugosc Sruby powinna byc taka, aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejsza liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje

nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwag smaru $ruba
w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym

7. Odbiér kontenera na placu budowy

Nalezy sprawdzi¢ kompletnosé¢ kontenera w stosunku do zaméwienia dokonanego na podstawie dokumentacji
technicznej, kompletno$¢ dokumentéw potwierdzajacych wykonanie przez producenta kontenera zgodnie z
wymaganym standardem, normami oraz zaméwieniem. Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

8. Odbior kornicowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamontowanego kontenera z dokumentacja i warunkami
technicznymi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogélne.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostawe i montaz budynku $wietlicy na bazie pieciu modutéw (konteneréw) na przygotowanej konstrukcji nosnej do
oparcia kontenerow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposoéb ciagty do obrdbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy
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