
 

Załącznik nr 10 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. 

„Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) z kompletną wymianą instalacji 

wod-kan, c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni” - 

Zadanie nr 2: „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 

40 w Policach należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Police wraz z robotami 

towarzyszącymi” 

 

1. KOD CPV:  

45000000-7 – Roboty budowlane,  

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne,  

45410000-4 – Tynkowanie,  

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian,  

45440000-3 – Roboty malarskie, 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje:  

Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

pomocniczo w przedmiarach robót.  

3. Elementy przedmiotu zamówienia opisuje:  

1) dokumentacja projektowa załącznik nr 1 do OPZ 

2) przedmiary robót załączniki nr 2 do OPZ, 

 

Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie 

charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności 

pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i 

zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, STWiORB oraz opisu 

przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący 

dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SWZ 

przedmiarów robót oraz może je modyfikować.  

4. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia określają:  

1) Opis przedmiotu zamówienia  

2) SWZ  

5. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:  

1) Roboty prowadzone będą w budynku wielorodzinnym w lokalu niezamieszkały. Należy tak 

skoordynować i zabezpieczyć prace, aby korzystanie z budynku było w miarę możliwości 

niezakłócone. W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na klatce schodowej 

oraz budowie.  



 

2) Wymaga się, aby teren prowadzenia robót był zabezpieczony i wygrodzony w sposób 

umożliwiający normalne użytkowanie, a w trakcie wykonywania robót należy zachować 

porządek na budowie. 

6. Rozliczenia i płatności – zgodnie z umową.  

7. Odbiory, odbiór końcowy – zgodnie z umową.  

8. Ubezpieczenia – zgodnie z umową.  

9. Umowa: projekt umowy – załącznik nr do SWZ.  

10. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu będą stanowiły 

własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587) o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 

Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

11. Powody niedopuszczenia składania ofert częściowych:  

1) Zamówienie nie zostało podzielone na części, ponieważ podział zamówienia na części nie 

byłby właściwy w odniesieniu do przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zamawiający 

wskazuje, że podział zamówienia na części powodowałby nadmierne trudności techniczno–

organizacyjne, a w konsekwencji nadmierne koszty wykonania zamówienia, zaś potrzeba 

skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

2) Sytuacja, w której prace prowadzi jeden podmiot, daje większe prawdopodobieństwo 

sprawniejszej realizacji całości prac, odpowiedniego reagowania na wszelkie 

nieprzewidziane lub kryzysowe sytuacje, a przede wszystkim – nadzór nad realizacją całości 

prac przez jednego kierownika budowy i jednego inspektora nadzoru. Ponadto, sytuacja, w 

której w obrębie jednego terenu budowy, prace prowadzi jeden podmiot, który jednocześnie 

za ten teren w pełni odpowiada, eliminuje potencjalne spory dotyczące zakresu 

odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce na tymże terenie budowy.  

3) Realizacja prac przez jednego wykonawcę pozwoli objąć całość zadania rękojmią/ gwarancją 

na jednakowych zasadach, przez jeden podmiot. Jest to o tyle istotne, że elementy robót będą 

ze sobą funkcjonalnie powiązane, co mogłoby być źródłem konfliktów dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za ewentualne wady ujawnione w okresie rękojmi/gwarancji.  

4) Brak podziału zamówienia na części nie narusza zasady uczciwej konkurencji i nie ogranicza 

możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom,  

w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom. 


