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Wykaz specyfikacji:

STO — 00.00.00 — Wymagania ogolne ( str. 3-13)

SST —01.00.00 — Roboty przygotowawcze (str. 14-16)

SST —02.00.00 — Roboty ziemne (str. 17-22)

SST —03.00.00 — Roboty izolacyjne (str. 23-27)

SST — 04.00.00 — Tynki wewngtrzne 1 zewnetrzne (str. 28-33)
SST —05.00.00 — Posadzki i oktadziny $cian (str. 34-46)
SST —06.00.00 — Stolarka budowlana (str. 47-51)
SST —07.00.00 — Slusarka budowlana (str. 52-55)
SST — 08.00.00 — Roboty malarskie (str. 56-60)

. SST —09.00.00 — Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewn. (str. 61-75)
.SST —10.00.00 — Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej (str.76-85)
.SST —11.00.00 - Zielen (str.86-92)

. SST —12.00.00 — Instalacja fotowoltaiczna (str.93-102)

.SST - 13.00.00 — Pompy ciepta (str.103-112)

Kod Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
09300000-9 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogolnej (STO)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélnej (STO) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO)
Niniejsza specyfikacja techniczna ogdlna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji technicznej ogolng (STO)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. OKreslenia podstawowe

Uzyte w STO ponizej okreslenia nalezy przez to rozumiec:

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia
instalacyjne

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci .

dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiarow.

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot.

aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organ samorzadu zawodowego - organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pdézniejszymi zmianami)

oplata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre§lone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak roéwniez rdzne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z uproszczonym projektem technicznym i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem uproszczonego projektu
technicznego.

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

czes¢ obiektu lub etap wykonania - czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania 1 przekazania do
eksploatacji.

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 1 szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
uproszczonym projektem technicznym, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze uproszczonego projektu technicznego i dwa
komplety SST.

1.5.2. Uproszczony projekt techniczny
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Uproszczony projekt techniczny, stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada si¢
w szczegolnosci z:

a) plandw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju
1 zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania;

b) przedmiaru robot z wyliczeniami, w zakresie o ktérym mowa w & 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z dn.16 wrze$nia 2004 r.)

c) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z uproszczonym projektem technicznym

Uproszczony projekt techniczny, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z uproszczonym projektem
technicznym 1 SST.

Wielkosci okreslone w uproszczonym projekcie technicznym i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatlow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
uproszczonym projektem technicznym lub SST 1 majg wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci
1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 1
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
osprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. z 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zroédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badah okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymogom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wtasciwos¢ do
robo6t 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli  uproszczony projekt techniczny lub SST przewiduja mozliwos¢ stosowania réznych
rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w uproszczonym projekcie technicznym, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli uproszczony projekt techniczny lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w uproszczonym projekcie technicznym, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z uproszczonym projektem
technicznym, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, uproszczonym projekcie
technicznym 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakoSci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z uproszczonym projektem technicznym, SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w uproszczonym projekcie technicznym i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych

oraz wilasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z

1998 r. (Dz.U.99/98)

2) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajag wymogi SST.

3) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98)

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

6.5.2. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.
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6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
kontrolne wyniki badan bedg gromadzone przez Wykonawce 1 winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

6.5.4. Pozostale dokumenty budowy:
a) pozwolenie na remont,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z uproszczonym
projektem technicznym, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigczne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w uproszczonym projekcie
technicznym 1 dokumentacji kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
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8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z uproszczonym projektem technicznym i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacym zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej uproszczonym projektem technicznym 1
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce 1
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w uproszczonym projekcie technicznym.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

& robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

& warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9

9 9

10. Przepisy zwigzane

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w Brzeznicy
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzeZnica
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbiérkowych wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Zakres robot obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
uproszczonym projektem technicznym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Dla robét rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych.

5.2.1. Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

5.2.2. Elementy betonowe i ceglane rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie. Materialy odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Elementy slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordéw, oczyscié, 1 sktadowac.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg m2, m3, szt zgodnie z przedmiarem robot.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST 01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9. Podstawa platnosci
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Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

10.2. IloSci robot rozbiorkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespohlu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w Brzeznicy
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzeZnica
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w obrgbie budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, realizacji 1 rozliczeniu rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykopow : wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

1.4.OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
uproszczonym projektem technicznym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Zgodnos¢ robot z uproszczonym projektem technicznym i SST

Uproszczony projekt techniczny, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z uproszczonym
projektem technicznym 1 SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z uproszczonym projektem
technicznym lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwatl
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. Materialy(grunty)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i1 za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z uproszczonym projektem technicznym, wymaganiami
SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w uproszczonym
projekcie technicznym lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.
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6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
uproszczonym projektem technicznym, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$c¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7.  Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z uproszczonym
projektem technicznym i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg 1 Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz
linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspolczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartos$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objgtosci na
jednostkach transportowych.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu zgodnie ze STO 00.00.00
8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy zgodnie ze STO 00.00.00

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot zgodnie ze STO 00.00.00

Koszty odbioru wykopow przez geologa ponosi Wykonawca.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg¢ obmiar
owg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i
w uproszczonym projekcie technicznym.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pOzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03.00.00

ROBOTY IZOLACYJNE

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w Brzeznicy
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzeZnica
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robo6t obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
1.4. OKreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okre§leniami podanymi w STO-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z uproszczonym
projektem technicznym, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych 1 na welonie szklanym
oraz papy na widknie.
2.1.3. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych 1 $wiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna oraz papa zgrzewalna elastomerowa podkladowa
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m>.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A 1:1997
* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
* wymiary papy w rolce
- dhugos¢: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
- szeroko$¢: 90, 95,100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by¢ posrodku owini¢te paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
1 zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
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* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Folia polistyrenowa izolacyjna gr. 0,2-0,3mm

2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mi¢knienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C
- zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%
- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C
- zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%
- splywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze S0°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Materialy do izolacji przeciwwodnej powlokowej

Wymagania wg kart technicznych producenta

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

< Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepna spienionych,

- dopuszcza si¢ wystegpowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gltebokosci do 5 mm
t.aczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwieksze;
dopuszczalnej wady 10 cm?.
- wymiary:
- dhugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokosc¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm
- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
< Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie

powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
&  Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
% Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
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2.3.2. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwos¢, Phyty do
ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
S. Wykonanie robot.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkladu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan

obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgséci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny

sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposéb

ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda

zarobow3 z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej

utozonej na sucho 1 sklejonej wylacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy

wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zakladéw papy zar6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna

by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte

wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacje powlokowe przeciwwodne

Wykonanie wg instrukcji producenta systemu

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukltadane szczego6lnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkdéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.

Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.

< Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

& Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

& Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
uproszczonym projektem technicznym oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci
materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

& Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

& Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbior robot.
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych roboét
wykonczeniowych.
Podstaweg do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow,
8.2. Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci.
Placi sie za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
& dostarczenie materiatow,
& przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,
< wykonanie izolacji ,
& uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 04.00.00

TYNKI WEWNETRZNE 1 ZEWNETRZNE

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w Brzeznicy
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzeZnica
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1.Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Zakres robot obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawcza lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaly zuzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p.3.3.2.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okre$leniami podanymi w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
uproszczonym projektem technicznym, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymagania og6élne” pkt 2.
2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg¢ pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczeg6lnosci:
%  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
®  mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich §rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.
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Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zapraw¢ nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkoéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$ciag

korzystania z nastepujacego sprzgtu:

&  Mieszarki do zapraw,

& Agregatu tynkarskiego,

& Betoniarki wolnospadowe;j,

< Pompy do zapraw,

%  Przeno$nych zbiornikow na wodg.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

&  Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odby¢ si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement 1 wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

&  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

&  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

®  Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

% Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw t;.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

%  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

& W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

& Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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& W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
trwadnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

53. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

p.3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych:

& W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

& Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i1 substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé 10%
roztworem szarego mydita lub wypalajac je lampg benzynows.

& Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-

70/B-10100 p.3.3.1.

5.4.2. Sposob wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z

danymi okreslonymi w tablicy 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub

podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w

sposob standardowy.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych.

5.4.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne; tynkow

nienarazonych na zawilgocenie, w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych, w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi

nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa

okreslone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w

szczegoOlnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”.

6.3.2. Wyniki badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-

70/B-10100 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

@  Zgodno$¢ z uproszczonym projektem technicznym 1 zmianami w dokumentacji
powykonawcze;j.

& Jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow.

&  Prawidlowos$¢ przygotowania podtozy.

& Mrozoodpornos$¢ tynkéw zewngtrznych.
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& Przyczepnosci tynkow do podtoza.

& Grubos¢ tynku.

< Wyglad powierzchni tynku.

&  Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

< Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkoéw oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym 1 wysokosci

mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawcze] na stropie do spodu stropu. Powierzchnie

pilastréw 1 stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle

Scian surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedlug wymiarow w

stanie surowym. Z powierzchni tynkoéw nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych,

ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od

0,5 m2.

7.3. llos¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.  Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robodt
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczy$ci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z uproszczonym projektem technicznym, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W

takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

< Tynk poprawi¢ i przestawi¢ do ponownego odbioru.

< Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii.

& W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z uproszczonym projektem technicznym.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej laty.

Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku:

&  Pionowego, nie moga by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu

®  Poziomego, nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb 1 ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciankami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sq nastepujace wady:

&  Wykwity w postaci nalotdow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.

&  Trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.
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8.4.4. Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory powinien

&=
[ad
&=

9.

zawieraé:

Ocena wynik6éw badan

Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia
Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania zamowienia.

Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020;1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci
1 zarzadzenie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB z 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05.00.00

POSADZKI I OKEADZINY SCIAN

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w Brzeznicy
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek oraz oktadzin $cian w obiekcie przetargowym.

& Warstwa wyrownawcza grubosci 4-8 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa,
z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

& Posadzki z plytek podtogowych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie klejowe;j
1 przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem plytek, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin masa fugowa , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

& Posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikami utozone na kleju z przygotowaniem
podloza, zagruntowaniem, z przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem oraz
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

& pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z uproszczonym
projektem technicznym, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w STO-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych 1 oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Plytki ceramiczne $cienne glazurowane
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Wiasciwosci plytek §ciennych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ wodna nie mniej niz 10%

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- sita tamigca nie mniejsza niz 200 N

- odpornos$¢ na peknigcia wioskowate - odporne wg ISO 10545-11

- odpornos$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB wg ISO 10545-13
- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku 1 sole min. GB wg ISO 10545-13
- odporno$¢ na plamienie min. klasa 3 wg ISO 10545-14

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ 1 szeroko$é: £1,5 mm

- grubo$¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.2.2. Plytki gresowe szkliwione

Wiasciwosci ptytek podtogowych:

- barwa: wg wzorca producenta

Scieralno$¢ - V klasa $cieralnos$ci

antyposlizgowos$¢ — R10

twardo$¢ wg skali Mahsa 8

nasigkliwo$¢ wodna <= 0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 MPa

- sila famigca nie mniejsza niz 1300 N

- odporno$¢ na peknigcia wloskowate - odporne wg ISO 10545-11

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- odpornos¢ na kwasy 1 zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB wg ISO 10545-13
- odporno$¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku i sole min. GB wg ISO 10545-13
- odpornos¢ na plamienie min. klasa 3 wg ISO 10545-14

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ 1 szerokos¢: £1,5 mm

- grubo$¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.2.3. Wyroby podlogowe z tworzyw sztucznych

* Wyktadzina elastyczna podtogowa z PVC heterogeniczna

- grubos$¢ catkowita 2,0-2,5 mm
- grubos$¢ warstwy uzytkowe;j 1,2 mm

- ocena higieniczna pozytywna
- napiecie elektrostatyczne <= 2kV
- odpornos$¢ na $cieranie grupa T

- stabilno§¢ wymiardw po dzialaniu ciepta % <=0,4

- zwijanie si¢ po dziataniu ciepta mm <=8

- odporno$¢ chemiczna dobra

odpornos$¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach  dobra

mozliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym  tak

2.2.5. Kompozycje klejace 1 zaprawy do spoinowania

2.2.5.1. zaprawa klejowa elastyczna do uktadania plytek na Scianach

2.2.5.2. zaprawa klejowa elastyczna samorozprowadzalna do uktadania ptytek na
posadzkach

2.2.5.3. zaprawa elastyczna do spoinowania ptytek na $cianach i posadzkach

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
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2.2.6. Materiaty pomocnicze

listwy wykanczajace z PCW, aluminium przy ptytkach $ciennych i podtogowych

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.7. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do
betonoéw 1 zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow STO-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne"

3.2. Sprzet 1 narzedzia do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac: szczotki wlosiane lub
druciane do czyszczenia podioza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzedzia
lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek, pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o
wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych, taty do sprawdzania
réwnosci powierzchni, poziomnice, mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do
spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw 1
urzadzen. Zaleca si¢ uzywacé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot podano w STO-00.00.00. ,,Wymagania og6lne"
5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
1zolacji podtog,

2) Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-15 grubos$ci min. 100 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej zbrojonej siatka powinna wynosic¢ 4 cm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami,
farbami 1 $srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z
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projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku
powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekraczaé¢ 10 m?, a maksymalna dtugo$¢ boku nie
wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku r6znych rodzajéw wyktadzin.

Podloze pod wyktadziny z tworzyw sztucznych powinno by¢ gladkie, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i1 przygotowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi.
Wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wigksza niz 3 % - dla podtoza cementowego, 1,5 % - dla podtoza
anhydrytowego 1 gipsowego oraz 9 % dla podtoza z ptyt widrowych. Wilgotnos¢ podioza powinna
by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV.

Do wygladzania powierzchni podtoza wykazujacego usterki nalezy stosowa¢ masy wyréwnujace
zapewniajace nalezytg przyczepnos¢ do podtoza, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujace obnizenia wlasciwosci wytrzymatosciowych podtoza. Grubos¢ warstwy wygtadzajace;j
powinna wynosi¢ 2-5 mm. Do przygotowania podtoza nalezy uzywaé tylko mas wodoodpornych.
Przed przystapieniem do uktadania wyktadzin PCV podtoze powinno by¢ doktadnie oczyszczone 1
odkurzone. Podktad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed przyklejeniem wyktadziny
zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem gruntujacym. Podktad cementowy wymaga zagruntowania,
jezeli wykazuje §lady pythu.

Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac si¢ krotkim czasem
wsigkania i schni¢cia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych
materialéw podtogowych.

Podtoze przygotowane pod cokoty powinno zachodzi¢ na $ciany do wysokosci ok.10 cm.

W celu uzyskana najlepszego rezultatu nalezy sfazowac przy pomocy szpachli wodoodpornej skok
pomigdzy cokolikiem a $ciang, tak aby otrzymac ptynne przejscie.

W przypadku podlozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocia lub nie absorpcyjnych,
wyktadzing mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie ciggliwa konsystencje. Zaleca
si¢ takie dopasowanie wyktadziny, by ztacza arkuszy znalazty si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz
0,5m od najblizszego otworu Sciekowego.

5.3.2. Wykonanie wykladzin z plytek terakotowych i gresowych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbg¢dne materiaty, narzedzia i1 sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek (uzgodniony wczes$niej z Inwestorem).

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢
zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
roOwnomiernie i pokrywac catg powierzchnig podtoza. Wielkos$¢ zgbdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowa¢ wielko$¢ zeboéw pacy rowng 10 mm

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadane;j

38




P.P.H.iU . KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeznicy i Laczanach

pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ 1 mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe o szerokos$ci
spoin okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly wysokosci do 15¢m. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i
zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowsa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych 1 innych o powierzchni
porowate;.

5.3.3. Wykonanie wykladzin z PCV

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny o grubosci 2,0, 2,5 mm.

Do przyklejania wykladzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslone;j
wykladziny. Powinny one zapewnia¢ trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz
nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze 1 wyktadzing.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w
kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, §rednica sznuru spawalniczego powinna
wynosi¢ 4-5 mm.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktoérych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢
nizsza niz 18° C 1 powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktorych beda stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

Przed montazem nalezy wybra¢ rolki wyktadziny wg numerdw fabrycznych. Nalezy zachowac
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji. W miare mozliwosci rolki
nalezy przewija¢ przed montazem. Nalezy je przechowywac¢ w pozycji pionowe;j.

Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw
1 numer rolki, ktore s3 umieszczone na etykiecie rolki.

Wykladzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na
arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia 1 luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szeroko$ci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegaja doktadnie do
podioza i wykazujg deformacje¢ (sfalowanie, pgcherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢
przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

Przed montazem wyktadzina powinna przyja¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizszg niz 18° C).
Dopiero wtedy nalezy przyciaé arkusze wyktadziny. W miar¢ mozliwosci nalezy roztozyc¢ je na
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ptaskim podtozu, by material pozbyt si¢ napr¢zen i przyjal temperature pomieszczenia. Jest to
szczegoblnie istotne w przypadku dhuzszych arkuszy.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslone;j
wyktadziny 1 w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego)
powinny by¢ nanoszone na podktad rownomierng warstwa, przy uzyciu packi zabkowane;j. Kleje
rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze 1 spod wyktadziny
za pomocg packi gladkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z
podiozem oraz nie powinny oddzialywac szkodliwie na podtoze 1 wyktadzine.

Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podtoza cata powierzchnig, zapewniajac posadzce
mocne i trwale zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki
miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegow arkuszy PCV itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usunac.

Arkusze wyktadziny nalezy ulozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wieksza niz 0,5 mm.

Powierzchnia posadzki z wyktadziny PCV powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne
nieréwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/ Imm i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Aby unikna¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujacych ze sobg arkuszy
wykladzin, arkusze nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne
sgsiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o
wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny
by¢ spawane.

Spoiny spawane nie powinny wykazywac¢ ubytkow, miejscowych zmian barwy 1 uszkodzen
wyktadziny w obrgbie ztacza, sznur spawajacy nalezy $cia¢ rowno z powierzchnig posadzki.

5.3.4. Wykonanie podtogi sportowej z wyktadziny z tworzyw sztucznych — $cisle wg zalecen
producenta.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania
podioza.

Potaczenia i spoiny migedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki 1 uskoki wyréwnac¢ zaprawg
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci
kondygnac;ji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
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Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych
na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narz¢dzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiardéw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich
wielkos$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wicksza niz potowa plytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu
lub drugiego rz¢du ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢
powierzchni¢ zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona rGwnomiernie 1 pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ z¢bow pacy zalezy od
wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdw i1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i réwnos$ci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zacza¢ od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podlogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wktadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzgdziem i1 uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
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Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin 1 oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podioza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w uproszczonym projekcie technicznym.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystagpieniem do wykonywania robot
wykladzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykltadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty i
poziomnicy; pomiary rownosci 1 spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i1 przeciw-
skurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., wpisywane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin 1 oktadzin

z SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju 1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg i wprowadzonymi zmianami,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin §cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
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- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin na
catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych 1 poziomych $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
plytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin 1 ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnos$cia do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe¢ zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghluchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone latg
dtugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty 1 nie wigksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i1 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetlione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego 1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2
m,

- spoiny na calej dtugosci 1 szerokosci powinny by¢ wypeinione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej okladziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1 instrukcja
producenta.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Zasady obmiarowania
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Powierzchnie wyktadzin oblicza si¢ w m na podstawie uproszczonego projektu technicznego
przyjmujgc wymiary w swietle Scian. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow,
pilastrow, fundamentow i innych elementéw wicksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okresla si¢ wg stanu faktycznego.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podioza. Odbiodr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania.
Wyniki badaf nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz 1 okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5. dla wyktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac
podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie
powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute 1 wykona-
ne ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
(podtoz) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest
podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja 1 SST

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany jezeli byl wymagany,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokdty odbioru podtoza,

- protokoly odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli byly wykonywane.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SST pordwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
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Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing i1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci
wyktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentoéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac komisji, oceng wynikoéw
badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodno$ci wykonania wyktadzin z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
zamawiajacym a wykonaweca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin iz
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
pkt.9.

10. Przepisy zwiazane.
PN-ISO 13006:2001 Plytki i1 plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
1 znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 176:1996 Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B L.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie 1 sily
famiace;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspolczynnika odbicia.
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i1 plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i

kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(1)) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornos$ci na
Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na
zginanie 1 $ciskanie.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06.00.00

STOLARKA BUDOWLANA

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w Brzeznicy
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzeZnica
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1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje: wg zakresu okre§lonego w projekcie, przedmiarze robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z uproszczonym

projektem technicznym, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Okna z PCW z okuciami, U=0,90 W/m2K, P4A

Drzwi aluminiowe.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szkto plaskie walcowane P4A.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunig¢ciem lub utratg statecz-
nos$ci. Sposoéb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczys$cic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ | zamocowan | w nadprozui | na stojaka
progu

do 150 4 nie mocuje si¢  |po 2

Do 150 150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 |8 po 3 po 2

Powyzej 150 |do 150 6 nie mocuje si¢  |[po 3
150+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 {100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).
5.2. Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i1 przygotowane os$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé pianka poliuretanowa a szczelin; przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
® 2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,
< 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
< 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny
miedzy os$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;j
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST-
06.00.00.
OS$cieznicg mocowa¢ za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z uproszczonym projektem technicznym.
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Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy dokladnie zamknaé¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w
stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartos$¢ luzu i odchylek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami  [+2 +2
Miedzy  skrzydtami  a|-1 -1
oscieznica

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

&  sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

&  sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,

sprawdzenie jakos$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robdt jest szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbior robaot.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w
punkcie 5.
9. Podstawa platnosci.
Ptatnos$¢.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
# dostarczenie gotowej stolarki,
@ osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami,
& dopasowanie 1 wyregulowanie
® ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane.
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 438-1:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zZywic
termoutwardzalnych.
Wymagania
PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zZywic
termoutwardzalnych.
Oznaczanie wlasciwosci
PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugigcia pod obcigzeniem.
Laminaty
termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci 1 tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi widknami
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

9 9 § 9
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PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07.00.00

SLUSARKA BUDOWLANA

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespohlu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w Brzeznicy
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzezZnica
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru $lusarki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej 1 okiennej do obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z uproszczonym
projektem technicznym, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Slusarka aluminiowa
Whbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami.
2.1.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
2.1.2. Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace 1 uch-
wytowe zgodnie z dokumentacja.
2.1.3. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C
- palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat
2.1.4. Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl5Su wg PN-
80/H-97023 lub powlekane proszkowo.
2.2, Stal
2.2.1.Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach
St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
2.2.2. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uch-
wytowe zgodnie z dokumentacja.
2.3. Stal nierdzewna typu 304 - balustrady
Stal nierdzewna kwasoodporna. Jest to stal chromoniklowa austenityczna, o wysokiej odpornosci na
korozje.
2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg ST

2.5. Badania na budowie
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2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
& jakos$ci materiatlow, spoin, otwordéw na Sruby,
& zgodnosci z projektem,
& zgodnosci z atestem wytworni
< jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji.
& jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiodr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie’ transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka stalowa
Wbudowac¢ nalezy $lusarkg kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
2.6.1. Na elementy S$lusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002
Potaczenia elementdéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $Scian, -jakos$¢ dostarczonych elementéw do
wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak
aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Usz-
czelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Powtloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys 1
odpryskéw 1 spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowac sprawdzenie wymiardw, wykonczenia

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania

cze¢$ci ruchomych.
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Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

& sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych,

9 9 § 9

odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest iloé¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja. Roboty podlegaja

55




P.P.H.iU . KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeznicy i Laczanach

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 08.00.00

ROBOTY MALARSKIE

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w Brzeznicy
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzeZnica
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje : wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie robot malarskich obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z uproszczonym
projektem technicznym, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i

mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyng 1 benzyng - do farb 1 emalii olejnych,

- inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno -

styrenowego i1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

2.3.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnosé - 6-8 m*/dm?
czas schniecia -12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢ - 6-

10 mzr/dm3

2.4. Srodki gruntujgce.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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2.4.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4.4. Przy malowaniu farbami silikatowymi $rodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny
(np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju 1
stanu podtoza, do jego przygotowania przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitéw mozna wykonac po:
- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypekienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-
5.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.3. Przy malowaniu farbami silikatowymi powierzchnie gruntowa¢ srodkiem
wodorozcienczalnym (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
1 dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow
pedzla.
5.3.2. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodnag ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
5.3.3. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
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termicznych na elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw
ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w roznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podioza,

sprawdzenie czystos$ci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone wierzchni powinna nastgpi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac¢:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie 1 uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub

catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zamalowane] wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na poci-stawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawag cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnoS$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

2
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braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem §ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg mickka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1lo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002  Farby olejne.
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot - wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian
budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robodt objetych SST wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach Scian (przegrod)
budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiaSciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny 1 przygotowania podlozy 1 wymagan dotyczqcych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne"

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sig,
minimum, z nastepujacych sktadnikoéw:

— zaprawy klejacej 1 facznikow mechanicznych systemy,

— materiatu do izolacji cieplne;,

—jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian,

— spos6b mocowania-klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne,

—rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,
Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na poditoze lub — warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca -material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
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Laczniki mechaniczne — okreslone laczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wpltyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z cigglych
wiokien szklanych w obu kierunkach watku 1 osnowy, z wykonczeniem odpornym na

dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigk szenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreSlony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa
zbrolonq stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakture i barwe

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki

naroine (ochronne), profile dylatacyjne, profile 1 elementy dekoracyjne, podokienniki —

stluza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni,

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z uproszczonym
projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzory. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne"

1.7. Dokumentacja robodt ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia:

» projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy uproszczonego
projektu technicznego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn.
zmianami)

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r, w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy uproszczonego projektu
technlcznego specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn,
zmianami),

» dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poin. zmianami),

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

» protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie uproszczonego projektu
technicznego 1 szczegotowej specyfikacji techmczne] wykonania i odbioru robot ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne"

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

63




P.P.H.iU . KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeznicy i Laczanach

» oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

» deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

» oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Norma lub
aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2,2. Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny

roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania
przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,

przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2.Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mleszany z cementem, zbrojony widoknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa klejaca stosowana jest takie do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3.Plyty termo izolacyjne:

> plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokos$ci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokos$ci
budynku 1 potozenia na Scianie — metodg klejenia, za pomocg tacznikéw mechanicznych lub
metoda faczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pi6ro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelno$¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt.
Szczegbdlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163,

» plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w porOwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialtywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa. wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegotowe
wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.

» Profile dekoracyjne wykonane sg na bazie styropianu o podwyzszonej gestosci (EP-S 80 040) ,
powlekane zaprawg klejowa z wtopiong siatkg z wtokna szklanego (145 g/m2), zagruntowane
gruntem wzmacniajgcym.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

» kolki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego
(nylon,polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

» profile mocujagce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5.Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja

akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze {takze widkna) masa, nanoszona na

powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach

tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.
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2.2.6.Siatka zbrojaca - 51atka z wlokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min, 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie:

> masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubos$ci 1,5 mm i faktury kamyczkowe;j
powierzchni

2.2.8.Farby — farby elewacyjne silikatowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9.Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

» profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkow
rozporowych,

» narozniki ochronne - elementy: z wlokna szklanego (siatki), PCW, blachy aluminiowej
(z ramionami z s1atk1) stuzagce do zabezpieczenia (wWzmocnienia) krawe;d21 (naroznikow
budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

» listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykow BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

» profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

» tasmy uszczelniajgce — rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

» pianka uszczelniajgca — material do wypelniania nieszczelnych potagczen miedzy pltytami
izolacji termicznej,

» siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura

~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pod
wyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

» siatka do detali — siatka z wldkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50
g/m2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

» profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
warstwa ZbI'OJ ona,

» podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j
(aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszos$ci systemdéw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej

elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3g wyrobami budowlanyml 1 powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania
sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i
elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

» sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projek
towej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej),

» sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
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» spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robot
ociepleniowych

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna (pkt 4 -Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

» $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

» materialy suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

» izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

> siatki zbrojace, listwy, profile, okfadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
3.2.Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1.Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robodt elewacyjnych,

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejoéw budowlanych,

3.2.3.Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag") do materiatdéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4.Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu
z pojemnikami na materiaty,

3.2.5.Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi 1 powierzchni ptyt
(boniowanie),

3.2.6.Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zaglebianie talerzykow 1 krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7.Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8.Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materialow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych 1 przepisami ruchu drogowego.
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Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego 1 innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgezny

zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
ladunkowych w czasie transportu nalezy stosowac¢: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
5.2.Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

» wykonac projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak 1 prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw
elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkow termicznych,

» przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

» wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehic przebicia, bruzdy i ubytki,

» wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej, przejsé
1 przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

» wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim

tynki wewnetrzne i jastrychy,
» wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy Wykonac oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwo$ci 1 rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow 1 spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanle) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ 1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powlok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosSci - okreSlenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane),
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podiozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, cynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,puli off,
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przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé probe,
odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podiloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej), W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymalo$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

» oczysSci¢ podloze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych {olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu
podtoza,

» usung¢ nierdwnosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypehienie zaprawa wy-
rownawczg),

» usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschnigcia,

» w przypadku istniejacych podlozy usunaé¢ warstwe ztuszczen, spgkan, odspajajacych sie
tynkoéw 1 warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje §cierniw), ciSnieniowa) nalezy
dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypeti¢ zaprawg
wyrownawcza,

» wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w uproszczonym projekcie
technicznym 1 specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

» wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy speilnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych do-
puszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza), Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmos-
ferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow,
umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju 1 stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdhuz niej listwg cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawgdzi BSO - zakonczen lub
stykd6w  z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuroOw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej.

Nanies$¢ zaprawg klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podioza,
w postaci plackdéw 1 cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg
zabkowang na cafej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy za-szpachlowaé wczesniej
zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypelienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane =~ mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugosé¢
lacznikoéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i1 rodzaju podtoza. Ich rozstaw
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(min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i oSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich phyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, taSm 1 paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworow okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojace]
(klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatka zbrojaca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna
by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
Przy profilach o wigkszych gabarytach wystajaca z profilu siatke z wtokna szklanego nalezy
dodatkowo wszpachlowaé w plaszczyzne $ciany, a takze zaleca si¢ stosowanie obrobek
blacharskich.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesnie]',
niz po uplywie 48 godzm od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i uproszczonym projektem technicznym oraz
specyfikacja techniczng szczegbtowa. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy 1 rodzaju faktury pow1erzchn1 Powierzchni¢ tynku pomalowaé¢ wybranym
rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow $rodowiskowych. Ze
wzgledu na powstawanie napr¢zen termicznych na elewacjach potudniowych i1 zachodnich nalezy
unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1,0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
6.2,Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialdow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialtow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce
materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami
uproszczonego projektu technicznego i specyﬁkacu technicznej (szczegdlowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3,

oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okre§lonych robot Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie

wazna jest biezaca kontrola robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede
wszystkim:
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6.3.1.Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warscwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2.Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przy
klejenia ptyt na powierzchni i krawgdziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow 1 potaczen,

6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkoéw) wobec ptaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordow, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy

i jakosci powierzchni warstwy zbrO]one], wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej,
tzn. peknie¢ na polaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej;

» tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

» malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4,Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczego6lnosci w zakresie:

» zgodnosci z uproszczonym projektem technicznym i specyfikacjg techniczng (szczegdtows)
wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,
» prawidlowosci przygotowania podtoza,
» prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania,

Przed przystgpieniem do badafn przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a
uzyte materiaty spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiérowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robo6t. 6.4.2. Opis badan
odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemOw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych"
dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowacd Wymagama normy PN-70/B- 10100 »Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze".

Wedhug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie$cic€ si¢
w nastgpujacych granicach:
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Kate- |Odchylenie po- Odchylenie

goria |wierzchni tynku |Odchylenie powierzchni i krawedzi od przecinajacych sie

tynku |od plaszczyzny 1 |kierunku plaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od dokumentacji

linii proste;j

pionowego poziomego

m  |nie wigksze niz  [nie wigksze niz 2 mm na 1 |nie wigksze niz 3 mm na 1 m |nie wigksze niz

3nnrmiw m 1 ogotem nie wigcej niz |1 ogdtem nie wiecej nit 6 mm |3mm na 1 m
liczbie nie 4 mm w pomieszczeniach |na calej powierzchni miedzy

wigkszej niz 3 do 3,5 m wysokos$ci oraz  |przegrodami pionowymi

na catlej nie wigcej niz 6 mm w (Sciany, belki itp.)

dtugosci laty pomieszczeniach powyzej

kontrolnej 2 m  |3,5 m wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:
> odchylenia promieni krzyw1zny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewngtrznych tynkow nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci
budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna

posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej

powierzchni lokalnych wypuktos$ci 1 wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle roz-

proszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU
ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne
7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1.Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
tloczyn dtugosci §cian w stanie surowym w rozwinig¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2.7 powierzchni potrgca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw
Wiqksze od Im2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig
osciezy, obhczonq w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych
w $wietle ich krawedzi 1 szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

"

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"

8.2.0dbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z

ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z uproszczonym projektem
technicznym 1 szczegdélowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie
wykonywania nast¢pnych etapow robot.
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W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materialdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
{inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiodr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg¢sci robot. Odbioru czgSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg¢sciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunig¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z uproszczonym projektem technicznym.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikodw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

» szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykony wania
robot,

> dziennik budowy i ksigzki obmiar6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokotly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

» protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

» instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkL 6.4. niniejszej ST, porownac je
z wymaganiami podanymi w uproszczonym projekcie technicznym i szczegolowej specyfikacji
technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w uproszczonym projekcie technicznym 1 specyfi-
kacji technicznej (szczegotowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie
1 powtornie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac;

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
» ocen¢ wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca,

8.S. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,

zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

'Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne"

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

ociepleniowe uwzgledniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

» obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

oceng 1 przygotowanie podioza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z plaszczyznami innych materiatow

elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;,

gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili

mocujacych, wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni plyt,

mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu

1 projektu robot ociepleniowych,

» ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy 1 wyrdwnanie jej,

» wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

» gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

» wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojacej itp.,

» wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

VV VYVVV VYVYVYV
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» wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) -
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

» usuni¢cie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

» uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

» usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposdb uzgodniony ze
Zleceniodawcag 1 zgodnie z zaleceniami producenta,

» likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
A1:2005(U) ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania {ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady 1 reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 1 okre$lenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-6280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w

zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026  Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania 1 badania.
PN-68/B-0020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone cegltano-zelbetawe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:200 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
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z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien publicznych (Dz, U. z 2004 r.
Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r,

Nr 202, poz 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U.
22002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r, zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynk1 1ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspolnowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V,Q3/2Q03 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen 2 zastosowaniem

styropianu jako materiatu termotzolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V,04/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej Jako materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.Q1/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15M07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowla-
nej2003r.

ZUAT 15/VIIIL.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06-09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz, Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogolne
czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs$¢ 8-Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisoOw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10.00.00
D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
7. KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespohlu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w Brzeznicy
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzeZnica
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej: wg przedmiaru robot, dokumentacji,
SST, polecen inspektora nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ roéwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1
proste, wkles$nigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
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- na dhugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
- mna grubosci + 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigé,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie

jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wtasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ 1 wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni 7 kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00,,Wymagania ogolne”pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli uproszczony projekt techniczny nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z uproszczonym projektem technicznym.
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Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:
— grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w uproszczonym projekcie technicznym.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikodw zgodne z uproszczonym
projektem technicznym lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni 7 betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w uproszczonym projekcie technicznym i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miegdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1 jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehnié szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdéw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie
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pobieraé¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z uproszczonym
projektem technicznym i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i

podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z uproszczonym projektem technicznym oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z uproszczonym projektem technicznym oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z uproszczonym projektem technicznym z
tolerancjg £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z uproszczonym projektem technicznym, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie 1 ubicie kostki,
- wypehienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane
Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na
tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania 1 ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
planografem 1 tata.

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

Opracowanie: lipiec 2005 r.

1. Podstawa zmian

Decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostata
zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.

Norma zawiera postanowienia dotyczace materialdw, wlasciwosci, wymagan 1 metod badan
odnoszacych si¢ do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementow
uzupehiajacych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w ST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okre§lone

dla betonowe;j kostki brukowej w ogoélnych specyfikacjach technicznych (OST):

1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog 1 ulic lokalnych oraz
placow i chodnikow, ktore wynikatly z ustalen i procedur Instytutu Badawczego Drog i Mostow,
zawartych w wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia si¢ propozycje modyfikacji wymagan w OST, wedtug
PN-EN 1338, dotyczace ustalen dla zewnetrznych nawierzchni, majacych kontakt powierzchni z
sola odladzajaca w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowan kostki, np. na
wewnetrznych nawierzchniach, wymagania OST nalezy odpowiednio dostosowac).

3. Najwazniejsze wymagania dotyczqgce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na Zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt 7 solg odladzajgcq w
warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaré6w nominalnych deklarowanych przez producenta

Dopuszczalne odchylki
Grubo$¢ kostki Dhugos¢ Szerokos¢ Grubos¢
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
>100 +3 +3 +4

Réznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna

by¢ <3 mm.
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Odchylki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

Dhugo$¢ pomiarowa Maksymalna Maksymalna wklestos¢
mm wypuktosé mm
mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

3.2. Whasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa | Znakowani| Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania
e kg/m?

3 D Wartos¢ $rednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy rozlupywaniu

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy rozlupywaniu 7' nie powinna by¢
mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci roztupania.

3.2.3. Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkow
zewngtrznych zachowujg zadowalajacg trwato$¢ (wytrzymatos¢) pod warunkiem spetnienia
wymagan wytrzymalo$ci na rozcigganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej
konserwacji.

3.2.4. Odporno$¢ na $cieranie

Wymaganie

Klasa |Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zat.
G normy (na szerokiej
tarczy §ciernej)

Pomiar wykonany wg
zal. H normy (na tarczy
Bohmego)

3 H <23 mm < 20000 mm?>/5000 mm?

3.2.5. Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazuja zadowalajaca odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie pod
warunkiem, ze ich gorna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania
bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie, to
nalezy zastosowa¢ metod¢ badania opisang w zalaczniku I normy i zadeklarowa¢ warto$¢
minimalng odpornos$ci na poslizg/poslizgni¢cie.

3.2.6. Aspekty wizualne
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3.2.6.1. Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J
normy, nie powinna wykazywac¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J
normy, nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie s uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych roéznic w teksturze, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez porownanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcow i przez zmiang warunkow twardnienia, nie
sg uwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zalezno$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa §cieralna lub caty
element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementow ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

(Uwaga: Roznice w jednolito$ci zabarwienia kostek brukowych, ktoére mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcoOw lub przez zmiang warunkow twardnienia, nie s3
uwazane za istotne).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ZIELEN

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespohlu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w BrzeZznicy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6dt zwigzanych z zalozeniem 1 pielegnacja zieleni.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
zaktadaniem i pielggnacja zieleni : wg projektu, przedmiaru robot

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
roznych odpadkow roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb 1 w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami 1
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
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Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem 1 osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Material ro$linny sadzeniowy

2.5.1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietkg z nazwa tacinska i polska.
Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:
- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w calej
partii, zdrowe 1 niezwiednigte,
— pokroj roslin, barwa kwiatow 1 liSci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosni¢ta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwiednigcie lisci 1 kwiatow,
- uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
— oznaki chorobowe,
- $lady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy,
najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoni¢te od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnigciem.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnikow powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
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4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikdéw

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gtadkim, a potem walem - kolczatka
lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

— nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 5 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielgegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czestos¢ koszenia 1 wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobodjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegblnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewOw sg nastepujace:
pora sadzenia - jesien lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z uproszczonym projektem
technicznym,
dotki pod drzewa i1 krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w uproszczonym projekcie
technicznym i zaprawione ziemig urodzajna,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
korzenie ztamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie ro$lin zasypywa¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske 1
podla¢,
drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,
wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pielggnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
rozgarni¢ciu kopczykow wiosng 1 uformowaniu misek,
wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew 1 krzewow,
wymianie zniszczonych palikow 1 wigzadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne 1
formujace).

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyczace zatozenia 1 pielegnacji kwietnikdw sg nastepujace:
gleba przed zatozeniem kwietnikow powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest
jalowa 1 uboga, nalezy ja wymieni¢ na glebe urodzajng na glgbokos¢ od 10 do 25 cm, w
zalezno$ci od rodzaju sadzonych kwiatow,
ilos¢ ros$lin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w uproszczonym projekcie
technicznym,
po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyrownana, rosliny podlane na giebokos¢ sadzenia,
pielegnacja polega na usuwaniu chwastow, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych
kwiatow.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

0Czyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m?),

pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami uproszczonego projektu technicznego,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i1 ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i1 krzewow polega na sprawdzeniu:
wielko$ci dotkow pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
zgodnosci realizacji obsadzenia z uproszczonym projektem technicznym w zakresie miejsc
sadzenia, gatunk6éw 1 odmian, odleglosci sadzonych roslin,
materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej 1 przymocowania do
nich drzew,
odpowiednich termindéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych drzew 1 krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z uproszczonym projektem technicznym,
zgodno$ci posadzonych gatunkow 1 odmian oraz ilosci drzew i1 krzewow z uproszczonym
projektem technicznym,
wykonania misek przy drzewach 1 krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykdéw, jezeli odbidr jest na jesient,
prawidtowos$ci osadzenia palikow do drzew 1 przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto 1
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

Kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikéw polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z uproszczonym projektem technicznym pod wzgledem

wymiaréw rabaty, rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkow 1 odmian, odleglosci sadzenia,

- jakos$ci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z

zachowaniem jednolito$ci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
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- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej, ilo$ci
kompostu,

- prawidtowosci zabiegdw pielgegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania
przekwittych 1 uschnietych kwiatostanow, wymiany uschnigtych roslin).

Kontrola robot przy odbiorze wykonanych kwietnikow polega na:

- zgodnosci wykonanych kwietnikow z uproszczonym projektem technicznym, pod wzgledem
rozmieszczenia kwietnikow, gatunkéw i odmian posadzonych roslin,

- jakos$ci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesieniag kwietnikow z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na
okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
- m? wykonania: trawnikéw i kwietnikdw z roélin (oprocz roélin cebulkowych i r6z),
- szt. wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro$lin cebulkowych 1 16z na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z uproszczonym projektem technicznym, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowodz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakladanie trawnikow,
- pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z uproszczonym projektem technicznym,
- zasadzenie materialu ro§linnego,
- pielegnacje¢: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie materiatu roslinnego,
- pielegnacj¢ posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
10. przepisy zwiazane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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SN kW

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy glaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 12.00.00
Instalacja fotowoltaiczna

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w Brzeznicy
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzeZnica
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. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest przedstawienie iloSci oraz parametrow urzadzen, ktore
wchodza w sktad planowanej instalacji OZE w zakresie instalacji fotowoltaicznej

Produkty przedmiotowego projektu zostana zlokalizowane:

Na dachu budynku konstrukcji drewnianej pokrytego blachodachéwka na terenie szkotki lesne;j
w Klosnowie.

. Dane techniczne urzadzen planowanych instalacji

Wszystkie materialy do wykonania wymienionego w pkt. 2 ukladu instalacji OZE powinny
odpowiada¢ parametrom technicznym i spetnia¢ minimalne parametry okre§lone w niniejszym
dokumencie oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. Wszystko
stosowane materialy powinny by¢ nowe, zgodnie z przepisami dopuszczone do obrotu
krajowego, posiadajace odpowiednie certyfikaty i standardy.

2.1. Instalacja fotowoltaiczna

Moduly fotowoltaiczne

Zaplanowano ukitad moduléw fotowoltaicznych opartych na modutach monokrystalicznych.
Minimalne wymagania dla modutow to:

e sprawnos¢ wieksza niz 20 %.

e moc szczytowa w warunkach standardowych STC nie mniejsza niz 350 W.

eszyba antyrefleksyjna, powloka antyrefleksyjna naniesiona fabrycznie przez producenta

szkta, szkto hartowane minimum 3,2 mm grubos$ci zgodne z PN-EN 12150-1:2002.

erama aluminiowa minimum 32 mm grubosci.

e wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne potwierdzona certyfikatem minimum 5400 Pa.

e ilos$¢ diod bocznikujacych — minimum 3.

e gwarancja mocy — nie mniej niz 92 % po 10 latach i nie mniej niz 83 % po 25 latach.

e dopuszczalna technologia half cut.

e ogniwa o minimum 12 bus barach.

e technologia anti LID.

e wytrzymatos$¢ temperaturowa ogniw od - 40°C do minimum 85°C.

e masa maksymalna do 20 kg pojedynczego modutu.

o dlugos¢ maksymalna do 19000 mm, szeroko$¢ maksymalna do 1090 mm.
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e gwarancja producenta na produkt minimum 12 lat.
e gwarancja producenta i spor gwarancyjny na terenie Europy.
Inwerter
Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty, natomiast inwerter przeksztalca prad staly na
zgodny z siecig prad przemienny — z mozliwie wysoka wydajnoscia. Inwerter stale reguluje
optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujac w ten sposob instalacj¢ do
dynamicznych warunkéw pogodowych i nastonecznienia. Inwerter wyposazony jest w funkcje
ENS, ktora odpowiada za polaczenie, ktore bezpiecznie oddziela instalacje fotowoltaiczng od
sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy nie;.
Ochronniki przepieciowe w przemienniku czestotliwosci chronig moduty i elektronike przed
szkodliwym przepigciem.
Jako przemiennik czestotliwos$ci przewidziano inwerter o nastepujacych parametrach:
e moc maksymalna strony AC pojedynczego urzadzenia 3 fazowego: 3KW, 4kW, SkW, 6kW,
7 kW, 8kW, 9 kW, 10kW, 15kW, 17kW, 20kW, 36kW, 40kW, 50kW, 60kW, 100kW.
erozlacznik DC zintegrowany.
e komunikacja - RS485 lub Ethernet, dodatkowo modutl komunikacyjny WLAN (WiFi)
zbudowany lub jako osobne urzadzenie dotaczone do falownika.
e sprawnos¢ Europejska dla falownikéw 3 fazowych > 96,5 %.
e sprawno$¢ Europejska dla 1 fazowych > 94 %.
e Sledzenie MPPT > 98,2 %.
e kompatybilno$¢ z normami: EN 61000-6-1, EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4,
IEC 62109-1.
e maksymalne napigcie pracy: do 600 V falowniki jednofazowe, do 1100 V falowniki 3
fazowe.
e maksymalne zuzycie pradu dla czuwania dla jednofazowych <10 W.
e maksymalne zuzycie pradu dla czuwania dla 3 fazowych <20 W.
e stopien ochrony IP65 lub wyzszy.
e praca w zakresie temperatur od - 25°C do + 60°C.
e maksymalny ci¢zar falownika 3 fazowego do 150 kg.
e gwarancja producenta minimum 5 lat.
e gwarancja producenta na terenie Europy.

Konstrukcja no$na

Zastosowane konstrukcje no$ne powinny spetnia¢ minimalne wymagania okre$lone ponize;j:
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e konstrukcje wsporcze dachowe — aluminium anodowane.
eclementy taczne (Sruby, wkrety, nakretki, podktadki) stal nierdzewna A2 wg. normy DIN
933,912, ISO 4017,4762.
e gwarancja producenta minimum 10 lat.
Okablowanie
Okablowanie w czgsci pradu statego (pomiedzy panelami fotowoltaicznymi, a falownikiem) z
uzyciem przewodow jednozylowych o przekroju min. 6 mm? lub wigkszym, jezeli wymaga
tego instalacja. Calos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w korytkach kablowych
metalowych z techniki cynku palonego. Trasy kablowe nalezy zamknaé specjalnymi
uchwytami lub opaskami metalowymi. Luzne odcinki przewodow nalezy mocowaé do
konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek kablowych rowniez odpornych na promieniowanie
UV. Zlaczki systemowe powinny by¢ zaciskane na koncowkach przewoddéw zgodnie z
wytycznymi producenta, z odpowiednig sita, z uzyciem dedykowanego narzedzia.
Parametry okablowania DC:

e napigcie znamionowe: 0,6/1kV,

e podwdjna izolacja

e przekrdj min. 6 mm?

¢ zyla: miedziana, wielodrutowa, gietka wg. EN 60228 kl. 5

eizolacja: mieszanka bezhalogenowa

e powtoka: mieszanka bezhalogenowa, odporna na UV, kolor czarny

e temperatura pracy: -40 °C do +90 °C

e napigcie pracy: DC: Uo/U = 0,9kV/1,8kV

e odporno$¢ pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie ptomienia zgodnie z EN 60332-1
Potaczenie miedzy falownikami, a rozdzielnica AC z uzyciem kabla o parametrach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dla prawidtowego oraz bezpiecznego uzytkowania systemu.
Minimalny przekrdj przewodow nalezy tak dobraé, aby spadek napigcia systemu nie byt
wiekszy niz 1% napigcia znamionowego.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej wskazanej w lokalizacji w punkcie 2.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

¢ Instalacje fotowoltaiczne:
» projekt wykonawczy

» projekt powykonawczy

96




P.P.H.iU . KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeznicy i Laczanach

* uzgodnienie z energetyka

» uzgodnienie ewentualnej automatyki

* montaz konstrukcji pod panele PV (jezeli bedzie taka potrzeba)

* montaz paneli PV na konstrukcji (w razie takiej potrzeby)

= ulozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektryczne;j

* modernizacja rozdzielnicy elektrycznej

* montaz rozdzielnicy PV

* montaz uktadu automatyki

* wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidlowe dziatanie
aparatury

» uruchomienie uktadu i regulacje

» dokonanie procedur administracyjnych dotyczacych zgloszenia mikro
instalacji w lokalnym Zaktadzie Energetyki.

Zakres prac obejmuje rowniez:

e wykonanie niezbednych otworow montazowych w celu wprowadzenia
urzadzen, zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
e wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych /przewodow przez
sciany, dach lub inne przeszkody/,
e uszczelnienie przepustow,
e wykonanie niezbednych prac ziemnych w przypadku montazu konstrukcji
gruntowych,
e uporzadkowanie miejsca prowadzonych prac po zakonczonej instalacji 1 naprawa
ewentualnych uszkodzen.
4. Wykonanie robot
4.1. Instalacje fotowoltaiczne
Moduly fotowoltaiczne nalezy montowa¢ wraz z konstrukcja wsporcza zgodnie z
dokumentacja techniczng i zaleceniami producenta. Podtagczenie modutéw fotowoltaicznych w
stringi 1 do falownika sieciowego nalezy dokonaé tak, aby zostaly otrzymane optymalne
parametry pracy (napiecie 1 natg¢zenie pradu statego). Falownik sieciowy zostaje podtaczony do
rozdzielni gtdwnej budynku z zastosowaniem roztgcznika nadpragdowego.
Stosowac okablowanie solarne dedykowane do instalacji fotowoltaicznych dla napigcia pracy
1000V DC. Izolacja okablowania solarnego musi by¢ odporna na zewngtrzne warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Stosowaé przewody o przekroju minimum 6 mm?.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:
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e zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

e izolacja robocza,

e samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym
Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczego6lnosci konstrukcja wsporcza oraz
moduty musza zosta¢ objete systemem uziemionych potgczen wyrownawczych. Konstrukcje
stotow nalezy uziemic¢ osiggajac rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm.
Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami przepi¢¢ minimum typ II.
Minimalny przekroj przewodu ochronnego do potaczenia ogranicznikéw przepieé 16 mm?.
Maksymalna odlegtos¢ przewodu ochronnego do szyny wyroéwnania potencjalow 10 metrow.
4.2. Roboty towarzyszace
Roboty towarzyszace przy kazdym typie instalacji OZE to: przygotowanie i zabezpieczenie
miejsca prac, zaplanowanie kolejnosci prac i rozdziat obowigzkéw wsrdd instalatoréw, biezace
naprawy wyrzadzonych uszkodzen na terenie nieruchomosci, wykonczenie prac instalatorskich
/budowlanych/, sprzatanie miejsca prowadzonych prac w uzgodnieniu z wlascicielem
nieruchomosci.

5. Odbiér robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e 0dbidr czgsciowy,

e odbior koncowy.
Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostgp w wyniku postepu prac. Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢
protokét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z
projektem technicznym 1 pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupekniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru cze$ciowego.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Sie¢ Elektroenergetyczng (instalacje fotowoltaiczne) oraz Wnioskodawce.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z

uproszczonym projektem technicznym. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
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koncowego robdt jest Protokot Koncowego Odbioru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Wnioskodawce.

Terminy wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

5.1. Warunki odbiory wykonanej instalacji fotowoltaicznej

Ogledziny instalacii elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odlaczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

spelniaja wymagania bezpieczenstwa,

zostaty prawidtowo zainstalowane 1 dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
nie posiadajg widocznych uszkodzeh mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw

na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodoéw do obcigzalnosci pradowej 1 spadku napigcia,

wykonania potaczen obwodow,

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie

obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
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e wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

Estetyka 1 jako$¢ wykonanej instalacii.

O jakosci 1 estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

e zastosowanie jednego gatunku 1 zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

e trwalo$§¢ zamocowania sprze¢tu do podtoza oraz innych elementdw mocujacych i
uchwytow,

e zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowo$ci mocowania,

e wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementow urzadzen i instalacji narazonych na
wplyw czynnikow atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-
IEC60364-4-47.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

¢ instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatow
lub podiozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

e urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

e urzadzenia zawierajace ciecze palne s3 odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,

e urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem,

e dostepne czesci urzadzen 1 aparatow nie zagrazajg poparzeniem

e urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 1 PN-IEC60364-4.

Polaczenia przewoddéw.
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Nalezy sprawdzi¢, czy:

polaczenia przewoddéw sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

nie jest wywierany przez izolacj¢ nacisk na potaczenia,

zaciski nie sg narazone na napr¢zenia spowodowane przez podlaczone przewody.
Sprawdza si¢ zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-
06291

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowe;.

Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom III - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepisoéw,
obowigzujacych przy prowadzeniu robdt budowlano-montazowych,

Wymagania techniczne i1 badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i
odbiorze wg PN-B-06200:2002, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, tom III - Konstrukcje stalowe",

Doktadnos¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- Imm,

Po dokreceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowa do fundamentu, nakretki

zabezpieczy¢ przed odkrgceniem.

Poprawna praca instalacji.

Nalezy wykona¢ pomiary parametrow pracy instalacji w celu weryfikacji czy wszystkie

zainstalowane urzadzenia pracujg poprawnie. W tym celu nalezy dla zmierzonej wartosci

natgzenia promieniowania stonecznego uruchomic¢ instalacj¢ 1 zmierzy¢:

napie¢cie pracy ciggu modutow fotowoltaicznych
natgzenie pracy ciggu modutow fotowoltaicznych

generowang moc przez falownik

Nalezy zanotowa¢ warunki pomiardéw i1 wszelkie uwagi.

6. Przepisy zwigzane

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody o izolacji 1 powloce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa.

PN-E-04700:1998/2000.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontazowych  badan
odbiorczych.
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PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne. N-
SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202/2004 i 75/2005 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 12
maja 2004 ze zmianami i zalgcznikiem (wykaz Norm obowigzujacego stosowania),
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.
80/99 ze zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom III.
Konstrukcje stalowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Dz.U.02.191.1596 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 13.00.00
Instalacja pompy ciepla

Zadanie : Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeznicy i L.aczanach

Zamawiajacy: Gmina Brzeznica, Urzad Gminy w Brzeznicy
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzezZnica
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamo6wienia oraz nazwa szczegdtowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna dotyczy montazu urzadzen wykorzystujacych
odnawialne zrédta energii.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z montazem urzadzen wykorzystujacych odnawialne zrédta energii dla
inwestycji okreslonej w pkt. 2.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
montazem urzadzen wykorzystujagcych odnawialne zrodta energii.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
definicjami w nich podanymi.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych w rozdziale ,,Wymagania ogélne wykonania robot”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z
uproszczonym projektem technicznym, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

- podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogdlne wykonania rob6t”.

2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania przedmiotowego montazu urzadzen moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i
certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywotania patentoéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia
cech technicznych 1 jako$ciowych materiatow, a nie sg wskazaniem na producenta.

Nalezy stosowac tylko materialy o identycznych parametrach technicznych i jako$ciowych jak
wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materiatow zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.3. Materiaty podstawowe

Rozdzielnice elektryczne

Aparatura modutowa

Przewody (linka) typu LgY;

Przewody (wielodrutowe) typu YDY;

Przewod solarny 1,8kVdc, odporny na dziatanie promieni UV;

Akcesoria do okablowania;

Panele fotowoltaiczne, polikrystaliczne,

Inwertery 1 mikroinwertery fotowoltaiczne on-grid;

Urzadzenie komunikacyjne,

Akcesoria do okablowania instalacji fotowoltaicznej;
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Konstrukcja montazowa,

Pompy ciepta cieptej wody uzytkowej powietrze-woda;

Korytka kablowe z pokrywami oraz wsporniki;

Rury ochronne, zlaczki i uchwyty;

Kanaty powietrzne oraz akcesoria instalacji c.w.u.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

- podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogdlne wykonania robot”.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci 1 wytrzymalos$ci
oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki,
wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego 1 wlasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

- podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w rozdziale
»Wymagania og6lne wykonania rob6t”.

4.2. Transport materiatéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewoddw, opraw o$wietleniowych oraz osprzetu, niezbgdnych do wykonania robot elektrycznych
objetych dokumentacjg techniczng. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed
przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i
wytadowania oraz sktadowania materiatow nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatdw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem,
w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegllnie duzych i cigzkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

- podano w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych w rozdziale
,»Wymagania ogolne wykonania robot”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z uproszczonym projektem
technicznym, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i nastgpujacymi zasadami:
-do wykonania zasilania elektrycznego nalezy uzywac przewodoéw ,kabli ,sprzetu ,osprzetu oraz
urzadzen 1 aparatury ,materiatow elektroinstalacyjnych posiadajacych znak bezpieczenstwa w
budownictwie,

-wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby bylo mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i
konserwacji.

105



P.P.H.iU . KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeznicy i Laczanach

5.2. Kolejnos$¢ wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodow w rurach ochronnych, na korytkach kablowych i konstrukcjach oraz w
ziemi wytyczy¢ ich tras¢. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
5.4. Montaz instalacji fotowoltaiczne;j

5.4.1. Okablowanie i rozdzielnie

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogéw instalacji PV. Przewody odporne na promienie
UV oraz wysoka temperature. Trasy kablowe prowadzi¢ w korytach kablowych, bezposrednio na
konstrukcjach wsporczych oraz w rurach ochronnych. Do tgczenia szeregowego modutdéw nalezy
stosowac kable jednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach
fotowoltaicznych.

Do przewoddw stosowac systemowe akcesoria faczeniowe - dtawiki, zlacza, wtyki, itp.

Stosowane przewody musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

* napigcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC

* temperatura pracy od -40°C do+120°C

* odporno$¢ na promieniowanie UV i ozon

* odpornos¢ na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)

Po stronie AC stosowac kable wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S. Kable uktada¢ bezposrednio
w rurach ostonowych oraz na korytkach kablowych wg warunkow okreslonych w normie N-SEP-E-
004.

Przekroje kabli dobra¢ zgodnie z uproszczonym projektem technicznym.

Jako rozdzielnice DC stosowa¢ obudowy natynkowe modutowe dedykowane dla instalacji
fotowoltaicznych.

Jako rozdzielnicg AC stosowa¢ obudowe natynkowa lub podtynkowa, modutowa. Szczegoty
systemu, zabezpieczen, urzadzen 1 rozdzielnic zawiera uproszczony projekt techniczny.

5.4.2. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowac na konstrukcji zgodnie ze schematem uproszczonego projektu technicznego 1
instrukcja montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz tagczniki zgodnie z
uproszczonym projektem technicznym. Polaczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na
promienie UV. Do polaczen wykorzysta¢ taczniki wtykowe — systemowe. Wiasciwie oznaczy¢
polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.

Sprawnos$¢ Panelu fotowoltaicznego w Warunkach Standardowych (STC - warunki, o ktorych mowa
m.in. w PN-EN 61215 1 PN-EN 61646; natezenie promieniowania 1000W/m2, rozktad widma
promieniowania slonecznego przy AM 1.5, temperatura badanego modutu (ogniwa) 25C) nie mniejsza
niz 15%. Panele fotowoltaiczne oraz pozostate elementy stanowigce przedmiot zamowienia musza
spelnia¢ wymogi obowigzujacych przepisdw prawa oraz norm jakosciowych, niezbedne do
zamontowania tych urzadzen na terytorium Polski, jak rowniez muszg posiada¢ wszelkie wymagane
polskim prawem certyfikaty.

Panele nalezy montowa¢ pod katem w stosunku do padajacych promieni stonecznych, ktory
zmaksymalizuje roczng produkcj¢ energii elektrycznej z projektowanej Instalacji fotowoltaiczne;j.
Przy rozktadzie nalezy wzia¢ pod uwage miejsca zacienienia przez elementy wystepujace na dachu.
Sprawno$¢ panelu fotowoltaicznego w Warunkach Standardowych (STC) nie mniejsza niz 15%.
Panele powinny by¢ jednego typu, wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok przed montazem 1
posiada¢ indywidualne karty charakterystyki pradowo napigciowej (w tym wykres mocy) oraz
nastepujace parametry:

Obudowa:

- prz6d: szkto hartowane z technologig antyrefleksyjng o grubosci minimum 3,2mm
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Parametry elektryczne:
- moc znamionowa: min. 260 Wp
- sprawnos$¢ min. = 15 %
- temperatura pracy = -40 oC do + 85 oC
- Obcigzenie na wiatr / $nieg (zgodnie z IEC 61215) powinno by¢ nie mniejsze niz 5400 Pa
Gwarancja producenta powinna zawiera¢ co najmniej:
- 10 lat gwarancji na produkt
- 25 letnia gwarancja liniowego spadku wydajnosci z uwzglednieniem:
- warto$ci mocy znamionowej po pierwszym roku: min. 97%
- maksymalny spadek wydajnosci 0,6% rocznie,
- warto$¢ mocy znamionowej po 10 latach: min 91,6% mocy znamionowej
- warto$¢ mocy znamionowej po 25 latach: min 82,6 % mocy znamionowej
Wymagane certyfikaty:
PN-EN 61215 ; PN-EN 61730, odpornos$ci na amoniak
Wymiary : wigksze lub réwne
1674 mm wysokos¢
1001 mm szerokos¢
33 mm grubos¢
waga nie wiesza niz 18,5 kg
5.4.3. Inwertery.
Potaczenie od falownika do rozdzielnic wykona¢ zgodnie ze schematem uproszczonego projektu
technicznego.
Po kompletnym montazu instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac¢ jej konfiguracj¢ poprzez
sparametryzowanie inwerterow oraz jej uruchomienie.
Minimalne parametry techniczne dla mikroinwerterow:
Sprawno$¢ maksymalna nie mniej niz — 95,3 %
Maksymalna moc znamionowa nie mniejsza niz 230 W
Gwarancja produktowa powinna by¢ co najmniej na 5 lat.:
Wymagane certyfikaty: PN-EN 50438, PN-EN 61727, PN-EN 62109
Minimalne parametry techniczne dla inwerterow o mocy 1 kW:
Sprawno$¢ maksymalna / europejska nie mniej niz — 97,2 / 96,1 %
Maksymalna moc znamionowa nie mniejsza niz 1000 W
Gwarancja produktowa powinna by¢ co najmniej na 5 lat.:
Wymagane certyfikaty: PN-EN 50438, PN-EN 61727, PN-EN 62109
Minimalne parametry techniczne dla inwerterow o mocy: 5 kW
Sprawnos¢ maksymalna / europejska nie mniej niz — 97,0 / 96,5 %
Maksymalna moc znamionowa nie mniejsza niz 5000 W
Gwarancja produktowa powinna by¢ co najmniej na 5 lat.:
Wymagane certyfikaty: PN-EN 50438, PN-EN 61727, PN-EN 62109
5.4.4. Srodki dodatkowej ochrony od porazef.
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:
« zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
* izolacja robocza,
* samoczynne wytaczenie w uktadzie sieciowym
5.4.5. Ochrona przepigciowa.
W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowac system ochrony
przeciwprzepigciowej zaroéwno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z uproszczonym
projektem technicznym.
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5.4.6. Ochrona przet¢zeniowa.
Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z uproszczonym projektem technicznym. Instalacje
zabezpieczy¢ wylacznikami nadpradowymi o parametrach zgodnie z uproszczonym projektem
technicznym.
5.4.7. Konstrukcja no$na.
Do mocowania paneli PV nalezy zastosowa¢ konstrukcje systemowe, dostosowane do rodzaju dachu
1 obcigzenia, posiadajace wymagane atesty i certyfikaty.
5.5. Montaz pomp ciepta
5.5.1. Zasilanie pomp ciepta, uktadanie przewodow
Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposob zgodny z dokumentacja techniczng.
Przewody uktada¢ na korytkach kablowych, w rurach ochronnych lub bezposrednio w tynku.
5.5.2. Montaz szafek i rozdzielnic
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w
dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcona do nich konstrukceja
wsporczg nalezy przytwierdzi¢ do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych. Po zamontowaniu
obudow nalezy:
— zainstalowac¢ aparaty dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie §ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
— podlaczy¢ obwody zewnetrzne
— podlaczy¢ przewody ochronne
5.5.3. Instalacja wodociggowa i c.w.u.
5.5.3.1. Prowadzenie rur
Przewody laczy¢ za pomoca ztaczek systemowych. Potaczenia roztaczne do armatury wykonaé za
pomoca dwuztaczek. Przewody prowadzi¢ na poziomie piwnic natynkowo natomiast na poziomie
kondygnacji nadziemnych w bruzdach posadzkowych i $ciennych. Odlegtosci pomigdzy uchwytami
mocujacymi w zaleznosci od $rednicy rury powinny wynosi¢ od 1,0 m dla $rednicy 620 do 1,5 m dla
srednicy 25 mm. Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od elektrycznych przy ukladaniu
réwnoleglym powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10 m. Przewody
uktadane w bruzdach powinny by¢ na calej dlugosci owinigte izolacjg z pianki polietylenowej, ktora
zabezpiecza rure przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia, stanowi izolacj¢ cieplng i
dzwigkochtonng, a rGwnoczesnie pozwala na termiczne ruchy rurociggu.
5.5.3.2. Dostawa, montaz i uruchomienie pompy ciepta
Montaz pompy ciepla typu powietrze/woda wykona¢ kottowniach, pomieszczeniach technicznych,
itp. zgodnie z zaleceniami producenta i dostawcy urzadzen na postumencie wyniesionym nad
posadzke lub na n6zkach regulowanych. Komplet urzadzen nalezy podltaczy¢ zgodnie z zaleceniami
producenta i dostawcy urzadzen, uruchomi¢ i przeszkoli¢ co do zasad uzytkowania wyznaczong przez
Inwestora osobg.
Minimalne parametry dla pomp ciepla o pojemnosci ok. 110 1
- min. pojemnos¢ 110 1
- max pojemnos¢ 1151
Zakres temperatur zasysanego powietrza:
- minimalna temperatura powietrza - -5st.C
- maksymalna temperatura — 42 st.C

- zabezpieczenie przed korozja anoda magnezowa + anoda aktywna
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- moc grzalki nieprzekraczajaca 1200 W

Zakres temperatur osigganych przez pompe CWU

- minimalna temperatura 62 st.C osiggane za pomocg pompy ciepta

- minimalna temperatura 75 st. C osiggane w trybie grzalki elektryczne;j

- COP 2,6 (Norma EN255-3 temperatura powietrza 7 st.C wilgotno$¢ wzgledna 87%, temperatura na

wejsciu 15 st.C 1 ustawieniu temperatury 55 st.C

- §rednia pobierana moc elektryczna w trybie pompy ciepta — 250W (wartosci okreslone dla temp 20

st.C, temp. zimnej wody 15 st.C i wyjscie 55 st.C (EN255-3))

-Maksymalna pobierana moc w trybie pompy ciepta — 350W (wartos$ci okreslone dla temp 20 st.C,

temp. zimnej wody 15 st.C 1 wyjscie 55 st.C (EN255-3))

Minimalne parametry dla pomp ciepta o pojemnosci ok. 240 1

-- min. pojemnos$¢ 240 1

- max pojemnos¢ 250 1

Zakres temperatur zasysanego powietrza:

- minimalna temperatura powietrza - -5st.C

- maksymalna temperatura — 42 st.C

- zabezpieczenie przed korozja anoda magnezowa + anoda aktywna

- moc grzaltki nieprzekraczajaca 2000 W

Zakres temperatur osigganych przez pompg CWU

- minimalna temperatura 55 st.C osiggana za pomocg pompy ciepta

- minimalna temperatura 75 st. C osiggane w trybie grzatki elektrycznej

- COP 2,6 (Norma EN255-3 temperatura powietrza 7 st.C wilgotno$¢ wzgledna 87%, temperatura na

wejsciu 15 st.C i ustawieniu temperatury 55 st.C

- §rednia pobierana moc elektryczna w trybie pompy ciepta — 500W (wartosci okre$lone dla temp 7

st.C, temp. zimnej wody 15 st.C 1 wyjscie 55 st.C (EN255-3))

-Maksymalna pobierana moc w trybie pompy ciepta — 670W (warto$ci okreslone dla temp 7 st.C,

temp. zimnej wody 15 st.C 1 wyjscie 55 st.C (EN255-3))

5.5.3.3. Préby szczelnos$ci 1 odbior

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy ci$nieniu probnym

wynoszacym 0,9 MPa. Probe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Po napehieniu instalacji i

podniesieniu cisnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajac uwage na potaczenia rur i

armatury. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli w okresie 30 minut manometr kontrolny nie wykaze

spadku ci$nienia. Po prébie szczelnos$ci instalacje nalezy pozostawi¢ pod ci$nieniem roboczym i

zabetonowac.

5.6. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czgséci sktadowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia

powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacj¢ obwodu, do ktérego nalezy dany element. Urzadzenia
rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do
podioza

elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic mogg by¢ oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych.
Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Rowniez elementy
obwodow takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy oswietleniowe itp. (rowniez faczniki i puszki
rozgaltezne)

nalezy wla$ciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodoéw moga by¢
alternatywnie identyfikowane przez doktadny opis pomieszczen na wykazie obwodoéw odpowiednie;j
tablicy

rozdzielczej. Szczegdlne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. gtowny wytacznik pradu
,wytacznik przeciwpozarowy itp. musza by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagaja tego odpowiednie
przepisy.
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5.7. Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp.
powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego
materialu. Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych muszg by¢ koordynowane z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego rob6t budowlanych.

Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych musza by¢
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespot projektowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5.8. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej

Calg instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczegdlnie z
arkuszem PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja techniczng. Obwody elektryczne pradu
przemiennego wykona¢ w uktadzie TN-S.

Instalacje przeciwprzepigciowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczeg6lnie z arkuszem PN-IEC
60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w rozdziale Wymagania
og6lne wykonania robot”.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania cze$ci instalacji, a zwlaszcza
robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz

- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepi¢ciowe;

- pomiar rezystancji izolacji

W miare postgpu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych
prob i pomiardéw dla kolejnych fragmentdéw instalacji.

Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegdétowymi,
odpowiednimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakos$¢ wykonania instalacji elektrycznych,

- skutecznos$¢ dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- spetnienie przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

- zgodno$¢ oznakowania z Normami.

W przypadku nie zadowalajacej jako$ci robdt lub uzytych materialow wykonawca begdzie musiat
wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowaé
jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 specyfikacja techniczng.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot dot. robot
budowlanych w rozdziale ,,Wymagania ogolne wykonania robot”.

Jednostki obmiarowe:

- jednostkg obmiarowg dla wykonanego 1 odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej, itp. jest metr

- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowe;j jest szt.

- pozycja wykonanego 1 odebranego zestawu elementow wyceny kosztorysowe;j jest kpl.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob(')t
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Wszystkie czgsci robot zanikajace oraz ulegajqce zakrycm takie jak uktadanie rur i kabli w ziemi,
uktadanie rur i przewodow pod tynkiem, itp. muszg by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot

W czasie ostatecznego odbioru robdt, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng i
obowigzujacymi przepisami

2) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrgbny dla robot elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne warunki ptatnosci podano w umowie.

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i1 przygotowawcze

- dostarczenie materiatlow

- montaz catlej instalacji

- wykonanie badan i pomiaréw

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca:

a) opracuje i przekaze dokumentacj¢ powykonawcza,

b) opracuje wnioski zgloszenia mikroinstalacji do operatora sieci dla wszystkich instalacji
fotowoltaicznych,

c¢) skompletuje dokumenty techniczne z tym zwigzane i przekaze je Zamawiajacemu.

10.2. Dopuszcza si¢ stosowania ponizszych norm lub norm réwnowaznych:

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych -Wybor
srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych (w zakresie pkt
481.3.1.1)

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja.

PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV.
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 50150:2002/Ap1:2005 Parametry napi¢cia zasilajacego w publicznych sieciach
rozdzielczych.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potagczen wyrownawczych 1 uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-HD 60364-1::2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepig¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
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Dobor §rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia
izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe 1
instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy 1 rozbidrki.
PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oswietleniowe o bardzo
niskim napigciu.

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow.
PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - Wspolne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

PN-IEC 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inst. bezpieczenstwa.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne 1 elektroniczne w
obiektach

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia - Czg$¢ 5-54: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow 1 zagrozenie
zycia.
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