
BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o prąd i zewnętrznym
odcinkiem instalacji wod-kan , elektrycznej), 1 SZT. ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE , 2 SZT.
ZBIORNIKA  NA  WODY OPADOWE,  MAŁEJ  ARCHITEKTURY,  ZIELEŃ   ,  UTWARDZENIE  TERENU
(place, dojścia , dojazdy, miejsca postojowe, stanowisko postojowe dla BUSA) OŚWIETLENIE PARKOWE
SOLARNE  TERENU,  rozbiórka  płyty  betonowej   STANOWIĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU
WOKÓŁ  REGIONALNEGO  CENTRUM  ENOTURYSTYKI   W  DĄBRÓWCE  SZCZEPANOWSKIEJ  W
RAMACH INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE
KOLIZJI SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

do projektu wykonawczego w budynku WC w ramach inwestycji Turystyczno Rekreacyjnej w Dąbrówce
Szczepanowskiej na dz. rn 295 gmina Pleśna.

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP. 2
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI. 2

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI. 2

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ. 2
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.2

2. MATERIAŁY. 2

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 2
2.2. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH KATALOGACH. 3

2.3. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW NIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W KATALOGACH. 3

2.4. ZASTOSOWANE MATERIAŁY. 3
3. SPRZĘT. 3

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE. 3

5. WYKONANIE ROBÓT. 4
5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 4

5.2. WYKONANIE INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ 4

5.3. WYKONANIE INSTALACJI WODY POŻAROWEJ. 4
5.4. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI 4

5.5. IZOLACJA CIEPLNA 4

5.6. MONTAŻ ARMATURY 5
5.7. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 5

5.8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY. 5

5.9. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT. 6
6. OBMIAR ROBÓT. 7

7. ODBIÓR ROBÓT. 8

7.1. BADANIA ODBIOROWE. 8
8. WARUNKI FINANSOWE. 9

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10

Str. 1



BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o prąd i zewnętrznym
odcinkiem instalacji wod-kan , elektrycznej), 1 SZT. ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE , 2 SZT.
ZBIORNIKA  NA  WODY OPADOWE,  MAŁEJ  ARCHITEKTURY,  ZIELEŃ   ,  UTWARDZENIE  TERENU
(place, dojścia , dojazdy, miejsca postojowe, stanowisko postojowe dla BUSA) OŚWIETLENIE PARKOWE
SOLARNE  TERENU,  rozbiórka  płyty  betonowej   STANOWIĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU
WOKÓŁ  REGIONALNEGO  CENTRUM  ENOTURYSTYKI   W  DĄBRÓWCE  SZCZEPANOWSKIEJ  W
RAMACH INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE
KOLIZJI SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA

1. WSTĘP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  zbiór  wymagań w zakresie  sposobu  wykonania  instalacji  wody  i  kanalizacji,
obejmujący  w  szczególności  wymagania  właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania
i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych, oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte
w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja  winna  być  wykorzystana  przez  Oferentów  biorących  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego na realizację  instalacji  wodociągowych i  kanalizacyjnych,  objętych przedmiarem robót
budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, określony w
Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach Robót. Roboty obejmują:

- montaż instalacji wody zimnej, ciepłej 

- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaż urządzeń sanitarnych

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać według Warunków Technicznych Wykonania i  Odbioru
Robót  Instalacji  Sanitarnych  oraz  Polskich  Norm,  pod  fachowym  technicznym  nadzorem  ze  strony  osoby
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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2. MATERIAŁY.

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane,
wymaganiom  Projektu  Wykonawczego  i  przedmiaru  robót,  wymaganiom  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia  i  przyjętym  w  ofercie  rozwiązaniom  technicznym.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora
nadzoru)  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów:  certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  użyte  do  instalacji  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  muszą  posiadać
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione
zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 

Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu
Higieny.

2.2. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH KATALOGACH.

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR,
KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych
katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane.

2.3. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW NIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W KATALOGACH.

Materiały,  które  nie  mają  odniesienia  w  publikowanych  katalogach,  a  dopuszczone  są  do  stosowania  w
budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy
zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów.

2.4. ZASTOSOWANE MATERIAŁY.

- rury wielowarstwowe z wkładka aluminiową łączone w systemie Push - przewody wody zimnej, ciepłej rury i 
kształtki PVC kielichowe- instalacja kanalizacji sanitarnej
- izolacja z pianki polietylenowej o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - przewody wody zimnej, ciepłej
- umywalki porcelanowe, pojedyncze 60cm na półpostumentach z baterią jednouchwytową;
- dla niepełnosprawnych umywalki wiszące dla niepełnosprawnych z baterią stojącą dla niepełnosprawnych, poręcz
uchylna łukowa o długości 60cm - 2 sztuki
- miska ustępowa wisząca, lejowa, z deską wolnoopadającą, na stelażu montażowym
- dla niepełnosprawnych - wc z deską dla niepełnosprawnych z  uchwytem ściennym o długości 60cm oraz 
uchwytem uchylnym łukowych 60cm, armatura pneumatyczna ręczna ścienna
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3. SPRZĘT.

Do  wykonania  robót  należy  zastosować  sprzęt  i  maszyny  właściwe  dla  danego  rodzaju  robót,  przy
uwzględnieniu  przeciętnej  organizacji  pracy.  Nakłady  pracy  sprzętu  winny  wynikać  z  katalogów  nakładów
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE.

Środki  transportu  technologicznego  i  zewnętrznego  winny  być  dobrane  przy  uwzględnieniu  przeciętnej
organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.

 Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać
ich zanieczyszczenia.

 Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

 Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane 
do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na 
promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić dokładną lokalizację miejsca włączenia do istniejącej 
instalacji wody i kanalizacji, wykonać niezbędne przebicia przez stropy i ściany oraz bruzdy ścienne do podejść 
wody i kanalizacji do przyborów.
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5.2. WYKONANIE INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ

Instalację wody wykonać kompletną, gotową do użytkowania. Zastosować przewody wielowarstwowe z wkładką 
aluminiową, łączone w systemie Push wraz z kształtkami systemowymi. Montaż przewodów wykonać zgodnie w 
wytycznymi producenta. Przewody zaizolować cieplnie izolacją z pianki polietylenowej. Instalację prowadzić w 
podłodze pomieszczenia, podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych. Mocowanie przewodów za 
pomocą uchwytów.

5.3. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI

Instalację kanalizacji wykonać z przewodów i kształtek PVC, kielichowych. Włączenie do zewnętrznej kanalizacji 
wykonać  do projektowanej kanalizacji podposadzkowej . Prowadzić przewody w bruzdach ściennych. Na pionach 
zamontować wywiewki. W pomieszczeniu technicznym zamontować kratkę kanalizacyjną.

5.4. IZOLACJA CIEPLNA

• Przewody instalacji wodnej powinny być izolowanie cieplnie.
• Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.
• Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość,powinny być zgodne z projektami 
technicznymi wszystkich instalacji
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
• Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
• Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.5. MONTAŻ ARMATURY

• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do
obsługi i konserwacji.
• Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.
• Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być
zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek". Nie dotyczy
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to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.
• Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów
dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu.

Szczegółowy opis robót ujęto w Opisie Technicznym Projektu Wykonawczego instalacji sanitarnych.

5.6. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Sanitarnych,  oraz  Polskich  Norm,  pod  fachowym  kierownictwem  technicznym  ze  strony  osoby  posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY.

a) Wykonawca  ma  prawo  proponować  zastosowanie  innych  niż  specyfikowanych  w  projekcie
materiałów  i  technologii,  pod  warunkiem  że  będą  one  równorzędne  pod  względem  jakości,
parametrów  technicznych  i  kolorystyki.  Wszystkie  ewentualne  odstępstwa  od  dokumentacji  i
specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Głównego Projektanta.

b) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i
defekty  z  należytą  starannością  i  pilnością,  zgodnie  z  postanowieniami  umowy.  Wykonawca  ma
obowiązek  dostarczyć  wszelkie  materiały,  urządzenia,  sprzęt  oraz  zatrudnić  kierownictwo  i  siłę
roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie
w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.

c) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo
wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy budowie.

d) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i
robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i
dowóz.

e) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby
w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej
niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i
placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do
osób  trzecich.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami,
postępowaniami,  odszkodowaniami  i  kosztami  jakie  mogą  być  następstwem  nieprzestrzegania
powyższego postanowienia.

f) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych
do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców,
dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów,
urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować
uszkodzenia  tych  dróg.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  i  powetować  Zamawiającemu  wszelkie
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roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz
podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

g) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i  jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
robót  do  czasu  komisyjnego  odbioru  i  przekazania  terenu  do  użytkowania.  Odpowiedzialność
powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i
porządkowych.

h) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  i  prawidłowe  wytyczenie  robót  w  nawiązaniu  do
podanych  w  projekcie  punktów,  linii  i  poziomów  odniesienia.  Za  błędy  w  pozycji,  poziomie  i
wymiarach  lub  wzajemnej  korelacji  elementów  pełną  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  i
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

i) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia  kosztów  dodatkowych  związanych  z  wymianą  lub  naprawą,  sprzęt  i  inne  przedmioty
Wykonawcy  sprowadzone  na  Teren Robót.  Wszelkie  kwoty  nie  pokryte  ubezpieczeniem  lub  nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.

j) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.

k) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  współpracy  i  koordynacji  robót  z  innymi  wykonawcami
wyłonionymi  w  odrębnych  postępowaniach  przetargowych  obejmujących  pozostałe  roboty
budowlane,  aż  do  całkowitego  ukończenia  obiektu,  umożliwiającego  jego  przekazanie  do
użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu
robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym
z  ogólnego  harmonogramu  robót  akceptowanego  przez  Inwestora.  Wykonawca  opracuje  i
przedstawi  Inwestorowi  projekt  organizacji  robót  i  harmonogram  rzeczowy  robót  do  akceptacji
(szczegółowe warunki podaje SIWZ).

l) Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  prowadzenie  dokumentacji  budowy  i  przygotowanie,  oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu.

m) Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  pozyskanie  składowisk  (miejsc  zwałki)  dla  mas  ziemnych
będących  nadmiarem  do  wywozu,  oraz  gruzu  pochodzącego  z  rozbiórki  –  uzyskanych  własnym
staraniem i na swój koszt.

5.8. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT.

a) Roboty budowlane winny być wykonywane według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji  Sanitarnych,  oraz  Polskich  Norm oraz  wynikać  z  założeń  ogólnych  i  szczegółowych  do
katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt.

c) Roboty ziemne wykonane zostaną z zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu
poziomego.
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d) Ustalenie miejsca  i  odległości  wywozu materiałów z  rozbiórki  oraz  gruntu  z  wykopów należy  do
obowiązków Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram robót uwzględniający
wszystkie  warunki  w  jakich  będą  prowadzone  roboty  związane  z  wykonaniem  instalacji  wodociągowej  i
kanalizacyjnej. 

Instalacje wod-kan powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:

– bezpieczeństwa konstrukcji;

– bezpieczeństwa pożarowego;

– bezpieczeństwa użytkowania;

– odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

– oszczędności energii.

Instalacje wod-kan powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonywanie robót instalacji wody użytkowej dotyczy :

– Przebić przez ściany;

– Bruzd w ścianach; 

– Prowadzenia przewodów instalacji wodociągowych;
– Czyszczenia rurociągów;

– Zabezpieczenia antykorozyjnego dla części stalowych;

– Izolacji rurociągów;
– Znakowania rurociągów;

– Prowadzenia przewodów przez przegrody;

– Montażu armatury; 
– Mocowania instalacji;

Wykonywanie robót instalacji kanalizacji sanitarnej dotyczy:

– prowadzenia przewodów;

– przebić przez stropy;

– podejść kanalizacyjnych;
– pionów;

– mocowania przewodów;

– montażu przyborów sanitarnych;
– łączenia rur i kształtek.
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6. OBMIAR ROBÓT.

a) Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i
uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

b) Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia.

c) Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z
umową.

d) Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych.

e) Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki
obmiarowe podane  w  poszczególnych  tablicach.  Dla  robót  nie  określonych w  katalogach zasady
obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

7. ODBIÓR ROBÓT.

a) Wykonawca ( kierownik robót ) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku
budowy;  potwierdzenie  tego  wpisu  lub  brak  ustosunkowania  się  przez  inspektora  nadzoru  w
terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy.

b) Zamawiający  wyznacza  termin  i  rozpoczyna  odbiór  przedmiotu  odbioru  w  ciągu  7  dni  od  daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

c) Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują
następujące uprawnienia:

– jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

– jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

– jeżeli  nie  uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

– jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

d) Z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu
wad,  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwesƟonowanych  uprzednio  robót  jako
wadliwych.

f) Zamawiający  wyznacza  ostateczny  pogwarancyjny  odbiór  robót  po  upływie  terminu  gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu
rękojmi.
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g) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli  w czasie tych czynności
ujawniono  istnienie  takich wad,  które uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy zgodnie  z
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

7.1. BADANIA ODBIOROWE.

Wykonać następujące badania odbiorowe:

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej:

– Badanie  odbiorcze  szczelności  instalacji  wody  zimnej,  wody  ciepłej,  cyrkulacji.  Próbę  szczelności
instalacji wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

– Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem wykonawczym.

– Sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych.

– Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji.

– Sprawdzenie wykonanych przejść przez przegrody budowlane.

– Sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach.

– Sprawdzenie oznakowania instalacji.

– Sprawdzenie zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji.

– Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych.

– Sprawdzenie armatury odcinającej i regulacyjnej.

Instalacja kanalizacji:

– Sprawdzenie wykonania bruzd, głębokości, spadki ułożenia przewodu  i wielkości przykrycia.

– Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, odgałęzień, średnic,

– Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych.

– Sprawdzenie szczelności podłączeń kanalizacyjnych.

– Sprawdzenie wykonania mocowań punktów stałych i przesuwnych.

– Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół.

8. WARUNKI FINANSOWE.

a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach określonych w SIWZ.
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b) Przyjmuje  się,  że  przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  uzyskał  wszelkie  niezbędne  informacje  w
omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć
lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na
danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak
wyżej opisano.

c) Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej
oraz  stawek  i  cen  w  Ofercie  i  kosztorysach  ofertowych,  które  powinny  pokryć  wszystkie  jego
zobowiązania  umowne,  a  także  wszystko  co  może  być  konieczne  dla  właściwego  wykonania  i
uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek.

d) Jeżeli  pomimo  zapoznania  się  Wykonawcy  z  miejscowymi  warunkami  i  potrzebami  Wykonawca
napotka  w  trakcie  realizacji  fizyczne  przeszkody  lub  niekorzystne  warunki  -  inne  niż  warunki
klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca
nie  był  w  stanie  przewidzieć,  powinien  niezwłocznie  na  piśmie  powiadomić  Zamawiającego,
Projektanta  i  Inspektora  Nadzoru.  Po  takim  powiadomieniu  Zamawiający  w  porozumieniu  z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki nie mogły być
przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę – może postanowić:

– przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową;

– udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy o zamówieniach
publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę.

Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia jakie Zamawiający może wydać Wykonawcy w
związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca może podjąć
w braku szczególnych poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru.

e) Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o wykonanie robót
budowlanych.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

a) Akty prawne i rozporządzenia.

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z 2011 r. Nr 32 poz. 159, z
2011 r. Nr 45 poz. 235 Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz.
1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r.)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 

– Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów Budowlanych z  dna 28  marca 1972r.  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93

– Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , ,

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz.
679, Nr 8102 poz. 71)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138

– Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia  16  czerwca  2003 r.  w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139

– Ustawa Kodeks Cywilny

– Ustawa o zamówieniach publicznych

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i  podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego

– Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  26.09.2000r  w  sprawie  określenia
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego

b) Polskie Normy:

– PN-EN 1213:2002 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  zaporowe  ze  stopów  miedzi  do  instalacji
wodociągowych w budynkach – Badania i wymagania

– PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące jednootworowe

– PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące kryte
– PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociągowej - Kurki spustowe mosiężne

– PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przepływowe kątowe

– PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe
– PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe

– PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe z zaworem spustowym

– PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe ze złączką do węża
– PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej - Głowice wzniosowe

– PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z  tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do
odprowadzania  nieczystości  i  ścieków (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze) wewnątrz
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konstrukcji  budowli  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)  (PVC-U)  –  Część  1  :
Wymagania dotyczące rur i systemu

– PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

– PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy
– PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

– PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe.  i kanalizacyjne.  Wymagania  i badania  przy
odbiorze.

– PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

– PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Kraków, grudzień 2024 r.
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