Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: RO.271.11.2026
Zatacznik nr 6a - Wzo6r umowy

= I

Umowa nr RO/ ...... /2026

*ady umowa zawierana jest w formie pisemnej:
zawarta w Lasku wdniu ..................... pomiedzy:

“/2 Ministerstwo
Sportu i Turystyki

*gdy umowa zawierana jest w formie elektronicznej :
zawarta pomiedzy:

Gming Lask - Urzad Miejski w Lasku z siedzibag w Lasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask, NIP:
831-15-75-675, Regon: 730934513, reprezentowand PrzZeZ..............ceeeeeeeeeneenn. — Burmistrza
Lasku, przy kontrasygnacie ..................... — Skarbnika Gminy Lask,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...” z siedziba w ... (nalezy wpisac¢ adres siedziby spotki wpisany do Krajowego
Rejestru Sqdowego), wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) pod

numerem .............. , posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............cooeiiiiiiiiiiint. ,
o  kapitale  zakladowym  ....................l zt',  wplaconym  wcalosci/w  czeSci/w
wysokos$cl .......o.oe..n.n. z1? — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr ... do umowy, aktualnym na dzien podpisania umowy,
reprezentowang przez ..> (wpisa¢ reprezentacje wynikajaca z KRS) lub reprezentowang
Przez .............. dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa nr ............ z dnia .............. ,

stanowigcego zatgcznik nr ... do umowy*, zwang dalej,, Wykonawca”,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dzialalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ..., prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg w ...,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ..., — zgodnie z wydrukiem
Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik nr ... do
umowy, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik nr ... do umowy®, zwana/-ym dalej ,,Wykonawcg”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.), w ramach zadania budzetowego
pn.: ,Modernizacja i rozbudowa funkcjonalnosci Orlika przy ul. Lipowej w Lasku” dotyczacego
postgpowania prowadzonego pn. ,Modernizacja kompleksu sportowego — Orlik 2012 wraz z
budowa sprawnoS$ciowego placu zabaw przy ul. Lipowej w Lasku” -czes¢ I - Budowa
SprawnoS$ciowego Placu Zabaw wraz z modernizacja oSwietlenia (sygnatura postepowania:
RO.271.4.2026), dokonal wyboru oferty Wykonawcy, w zwigzku zczym Strony uzgadniajg, co
nastepuje:

"'Wysokos¢ kapitatu zaktadowego nalezy podaé¢ wylacznie w odniesieniu do spétki komandytowo-akcyijnej, sp. z 0.0., oraz
spotki akcyjne;j.

2Wysoko$é kapitatu wptaconego nalezy podaé¢ wytacznie w odniesieniu do sp6tki komandytowo-akcyjnej oraz spotki
akcyjnej.

3Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba petnigca funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.

4Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.

SJezeli przy zawarciu umowy dziala petnomocnik tej osoby.



9.

§1.
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w ramach
zadania budzetowego ,,Modernizacja i rozbudowa funkcjonalno$ci Orlika przy ul. Lipowej w
Lasku” polegajace na ,,Budowie Sprawno$ciowego Placu Zabaw wraz z modernizacja
oswietlenia” na terenie kompleksu sportowego Orlik przy ul. Lipowej w Lasku (dziatki nr ewid.
3001301/37, obreb 4, Miasto Lask) zwane w dalszej cze$ci umowy ,,przedmiotem umowy”, opisane
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB), Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ), zgodnie z oferta Wykonawcy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,,robotami” lub
,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa i STWiORB

roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z treScia SWZ oraz wszystkimi zalgcznikami,

w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa i STWiORB, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen
iuznaje ja za podstawe wystarczajaca do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajace
z dokumentacji projektowej i STWiORB.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i jej zalacznikow, trescig oferty zlozonej przez Wykonawce
w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej.

. Roboty budowlane nieobjete niniejszg umowsa, w szczegolnosci nieujete w projekcie budowlanym,

ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji poprzez wprowadzenie zmian do umowy, poprzedzonych sporzadzeniem protokotlu
koniecznosci wykonania tych robot. Laczna warto$¢ robdt, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady
rozliczania tych robot znajdujg si¢ w § 3 ust. 2 umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zasady rozliczania tych robot znajdujg si¢ w § 3 ust. 2
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang producenta poszczegdlnych materiatow 1 urzadzen ujetych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub
urzadzen.

. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy

wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Laczna wartos¢ robodt, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym nie przekroczy 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady rozliczania tych robot znajdujg sie¢ w § 3 ust. 2
umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5-8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajacego w formie pisemne;.

10.Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze zadanie realizowane jest w ramach Programu

1.

Modernizacji Kompleksow Sportowych ,,Moje Boisko — Orlik 2012” — Edycja 2025 i jest ono
dofinansowane ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

§2.
Termin wykonania umowy

Termin wykonania umowy ustala si¢ nastepujgco:

1) rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po zawarciu umowy przez obie Strony oraz
przekazaniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejgciu terenu
budowy przez kierownika budowy;

2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie: 3 miesiecy od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia ....coeeveninnnnn.



2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wykonanie przez Wykonawce
oraz odebranie przez Zamawiajgcego wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym przez Zamawiajgcego.

§3.
Wynagrodzenie i warunki platnoS$ci
1. Zasady ogoélne
1) Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie w wysokosci:

—retsersersrssrsensonseatsarsrrens z} brutto (stownie ztotych: ....................coen )
—w tym podatek VAT ....% w wysokosSci: ................ zt, (stownie ztotych: ............. ),
—netto w wysokosci: ..........oeiiiinnnn. zk (stownie zlotych: ...l ).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy.

3) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczalttowego okreSlonego w ust. 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu.

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy — w szczegolnosci koszty:

a) wszelkich uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jakosci wykonanych
robot budowlanych oraz przediozenie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
materiaty 1 wyroby uzyte do wykonania przedmiotu umowy spetniaja wymogi okreslone
w przepisach prawa polskiego (posiadaja aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty lub $wiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznos$ci publiczne;j);

b) robot przygotowawczych i porzadkowych;

¢) zwiazane z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektéw na
placu budowy, w szczegolnosci energii elektrycznej, wody oraz dojazdéw do terenu budowy;

d) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstgpem nieuprawnionych osob trzecich;

e) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac i terenu przylegltego oraz przekazania
terenu budowy protokolarnie Zamawiajacemu;

f) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

g) wylaczen  sieci  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych, = wodociggowych
i kanalizacyjnych (jesli wystapia);

h) wykonania i montazu tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrow
ujetymi w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujqce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 953) oraz Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie okreslenia dzialan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce  zadania  finansowane Ilub dofinansowane z budietu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2023 vr. poz. 1471) (patrz:
https://www.gov.pl/web/premier/promocja),

i) wymiany tablicy informacyjnej za kazdym razem, gdy warto$¢ dofinansowania zadania
i catkowita warto$¢ zadania ulegng zmianie. Wykonawca wymieni tablice informacyjna, gdy
bedzie to konieczne, tak aby tre$¢ na niej prezentowana zachowata aktualnos¢, zgodnie
z wytycznymi wskazanymi powyzej,

j) obstugi geodezyjnej budowy, odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej lub punktow
okreslajacych granice wlasnosci, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonania
dokumentacji powykonawczej;

k) usunigcia uszkodzen na podstawie sporzadzonego operatu przez rzeczoznawce, w przypadku
dziatan polegajacych na uszkodzeniu sasiadujacych obiektow budowlanych, instalacji na
powierzchni jak i urzgdzen podziemnych;

1) postgpowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsiewzigcia ktore winno by¢
zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z p6zn. zm.);

m) wykopaliskowych badan archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego nad pracami
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https://www.gov.pl/web/premier/promocja),

ziemnymi i robotami budowlanymi (w tym koszt uzyskania pozwolenia na prowadzenie

badan archeologicznych) (w przypadku konieczno$ci), oraz wykonywania interwencyjnych

badan archeologicznych w przypadku wykrycia obecnos$ci obiektow archeologicznych,

n) sporzadzenia ekspertyzy przyrodniczej oraz nadzoru przyrodniczego (w przypadku
koniecznosci),

0) wykonania zieleni, w tym trawnikow oraz nasadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,

p) wywiezienia materialu z rozbiorki (humusu, zlomu) w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 5 km.

5) Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy, poza przypadkami okreslonymi w § 11 ust. 5 niniejszej umowy.

6) W zwiazku z przyjeta formg wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce i dostarczony Zamawiajacemu jest jedynie dokumentem, ktory
bedzie podstawa do negocjacji wykonania ewentualnych robdt zamiennych i powtdrzenia
podobnych robét budowlanych jak te opisane w SWZ oraz do celow rozliczeniowych, np. robot
zamiennych czy zaniechanych.

7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umows3.

8) Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku koncowego/faktury koncowe;.

9) Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokoléw odbioru robot, w terminach okreslonych umowa na
podstawie wystawionych rachunkow/faktur z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z umowy.

10) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

11) Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

2. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w przypadku wystapienia dodatkowych robot budowlanych niezbednych do realizacji umowy
oraz wystapienia robdt zamiennych.

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zostanie obliczony
W nastgpujacy sposob:

a) w przypadku odstapienia od czgsci robot obliczenie ich warto$ci nastagpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastepujace
zatozenia:

— ceny jednostkowe robot, parametry cenotworcze zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

— w przypadku gdy niezbgdnych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszego paragrafu, inspektor
nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, ktora bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

2) Rozliczenie rob6t zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu roznicowego
oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany umowy.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie
zamoéwienia robot budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie
ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:
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a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robot, parametry cenotworcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
1 przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

¢) jezeli nie mozna wyceni¢ robot dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust.
2 pkt 3) lit. a) i b) niniejszego paragrafu, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana;

d) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego
paragrafu, oraz przedstawi Zamawiajagcemu za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed
rozpoczeciem tych robot;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 2
pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego paragrafu.

4) Zmiany okreslone w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu sformalizowane zostana poprzez spisanie
protokolu konieczno$ci, natomiast zmiany okre§lone ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu
poprzez spisanie protokotu ustalen. Protokoty te stanowi¢ bgda zatacznik do wniosku o zmiane
umowy, o ktorym mowa w § 11 ust.10 umowy.

. Rozliczenia cze$ciowe

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia czeSciowego za wykonanie robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy.

. Rozliczenia koncowe

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o rachunek koncowy lub

fakture koncowa wystawione na podstawie protokotu odbioru koncowego, po zrealizowaniu przez

Wykonawce i odebraniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego catosci robot.

. PlatnoSci.

1) Rozliczenie finansowe (zaptata) z Wykonawca, bedzie nastgpowal przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na rachunkach/fakturach, w terminie do 30 dni, tj.:

a) od daty wptywu rachunku/faktury za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),

b) oraz przedtozenia o§wiadczenia, ze dane roboty/ustugi/dostawy zostaly wykonane bez udziatu
Podwykonawcow Iub o$wiadczenia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajacego, ze otrzymat w terminie od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenie
nalezne z tytulu wykonanej czesci przedmiotu umowy, lub o§wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przekazanego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@]lask.pl,
e-dorgczen na adres: AE:PL-35704-31736-SRHRF-19 lub w wersji papierowej na adres
siedziby Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

3) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

4) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
rachunku lub faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢
z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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5) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie dokumentowej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krdtszym niz
7 dni od dnia doreczenia informacji o uchyleniu si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

6) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 5) niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty podmiotu, ktoremu platnosc¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapflaty.

7) Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca Zamawiajgcego upowaznia.

8) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z rachunkiem lub fakturg dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek za op6znienie.

9) Zmawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z rachunkiem/faktura.

10) Za date terminowej ptatnosci uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego,

najpozniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

11) Wystawiajgc fakture /rachunek Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania nastgpujacych

okreslen:
Nabyweca tj. (Podmiot2 w strukturze logicznej Odbiorca: tj. (Podmiot3 w strukturze logicznej
FA(3)) FA(3)., Rola 8)
Gmina Lask Urzad Miejski w Lasku
98-100 Lask 98-100 Lask
ul. Warszawska 14 ul. Warszawska 14
NIP: 831-15-75-675 NIP: 831-12-47-296

12) Zamawiajacy o$wiadcza, iz bedzie realizowaé platnos¢ za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

13) Podzielong ptatno$¢ tzw. splitpayment stosuje sie¢ wylgcznie przy platnosciach
bezgotoéwkowych realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a takze za $wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% .

14) Wykonawca o$wiadcza, iz jest / nie jest* czynnym podatnikiem VAT i wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w systemie podzielonej platnosci (tzw.
Splltpayment) . skniepotrzebne skresli¢

15) Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktora bedzie
wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2026 roku poz. 38 ze zm., dalej:
Prawo bankowe) prowadzony jest rachunek VAT.

16) Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego
Wykonawcey na tzw. bialej liScie podatnikéw VAT prowadzonej przez wiasciwe organy
skarbowe.

17) Udostepnianie faktury w trybie awaryjnym.
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a) W przypadku koniecznos$ci udostepnienia faktury w sposdb uzgodniony (tryb awaryjny) —
faktury przekazane poza KSeF ptatne sg w terminie do 30 dni od daty faktycznego
otrzymania kompletu dokumentéw. W takich przypadkach wizualizacje faktur
przekazywanych poza KSeF Wykonawca bedzie przesytat na adres: faktura@um.lask.pl
Data otrzymania faktury bedzie wowczas datg przestania wiadomosci e-mail.

b) Wykonawca moze réwniez przekazywac wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w
razie pojawienia si¢ przejsciowych problemow technicznych) i dorgczac je na adres siedziby

Zamawiajacego. Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii
catkowitej KSeF.

18) Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacy z niniejszej umowy nie moze nastgpi¢ bez
zgody Zamawiajacego.

§ 4.
Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzany jest do wspotdziatania z Wykonawca przy wykonywaniu umowy w celu

nalezytej realizacji zamowienia.

. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje projektowa

1 STWiORB w wersji papierowe;j i elektronicznej.

. Dokumentacja projektowa stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana przez

Wykonawce wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;

5) terminowego przystepowania do odbiorow rob6t budowlanych;

6) dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie w tym: odbioru koncowego catoSci robot, odbiorow gwarancyjnych, odbioru
ostatecznego.

. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego inspektor

nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajacy (w przypadku koniecznosci) przekaze Wykonawcy petmomocnictwo do

reprezentowania i wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed wlasciwymi organami,

urzedami i instytucjami w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych

z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§ 5.
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie
zumowg, oferta, dokumentacjg projektowa i STWiORB, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wspoldziatania z Zamawiajgcym przy wykonywaniu umowy w
celu nalezytej realizacji zamowienia.

. Wykonawca ma obowigzek prawidlowego wykonania wszystkich prac/robot zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym wlasciwe uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania i realizacji prac budowalnych z uwzglednieniem jak
najmniejszej ingerencji w pozostatg infrastrukture sportowo-rekreacyjng znajdujaca si¢ na obszarze
modernizowanego Orlika. W przypadku gdy podczas prowadzonych prac dojdzie do ich
uszkodzenia, Wykonawca zobowiazany jest do otworzenia stanu zastanego.

. Wykonaweca bedzie prowadzil prace/roboty zwigzane z budowg placu zabaw w sposdb zapewniajacy
mozliwos¢ korzystania z istniejgcego kompleksu boisk oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego.
Kompleks sportowy ..Orlik” bedzie udostepniony do uzytkowania w zakresie boisk sportowych.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancom oraz osobom
przebywajacym w sgsiedztwie terenu budowy, w tym bezpiecznych przejs¢ pieszych i dojazdu do
posesji sasiadujgcych z terenem budowy.

. Wykonawca ma obowigzek opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkow i urzadzen oraz wlasciwe

warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ os6b oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty usunigcia ewentualnych uszkodzen spowodowanych podczas
wykonywania robdt sktadajacych si¢ na realizacje przedmiotu umowy, w tym uszkodzen
sasiadujacych obiektow budowlanych, urzadzen, sieci, instalacji (zarowno na powierzchni, jak i pod
ziemia) znajdujacych si¢ na terenie budowy - na podstawie operatu sporzadzonego przez
rZeczoznawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem prac/robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za

11.

12.

jako$¢ zastosowanych do rob6t materiatow.

Wykonawca ma obowigzek angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne

uprawnienia, wiedze¢ i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t i innych czynnos$ci

w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie oraz obowigzek zapewnienia

sprawnego sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.

Wykonaweca jest zobowigzany takze do:

1) przejecia terenu wykonywania prac budowalnych dotyczacych przedmiotu umowy od
Zamawiajacego,

2) z chwilg przejecia terenu budowy do:

a) zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny koszt mediow koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

b) biezacego informowania mieszkancow o wystgpujacych utrudnieniach komunikacyjnych
i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy,

¢) zapewnienia wlasciwej organizacji dostaw i prac dotyczacych przedmiotu umowy,

d) zapewnienia bezpieczenstwa dla znajdujacych si¢ w obrgbie prac ludzi i mienia,

e) ponoszenia catkowitej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w zwigzku z niniejsza
umowa powstale na skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy,

f) wykonania i montazu tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrow
ujetymi w Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021
r. poz. 953) oraz Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych  funduszy celowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1471) (patrz:
https://www.gov.pl/web/premier/promocja),

3) realizacji robot budowlanych zgodnie z catoksztaltem dokumentacji dot. przedmiotowe;j
inwestycji, a w szczegolnosci z uzyskanymi pozwoleniami / decyzjami / uzgodnieniami /
opiniami oraz dokumentacjg budowlano-wykonawcza,

4) wywigzania si¢ ze wszystkich obowigzkow wynikajacych z zataczonych decyzji, uzgodnien
oraz warunkow technicznych i obowigzujacego prawa,

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przed ustawowym terminem zgloszenia rozpoczecia robot,

6) powiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot wszelkich wlasciwych w sprawie
instytucji i dokonania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych formalnosci z tym
zwigzanych, w tym wystgpienia do zarzadcow drog, gestoréw sieci oraz przedtozenia
dokumentow niezbednych do skutecznego powiadomienia o planowanym rozpoczeciu robot
wiasciwy miejscowo PINB (w razie koniecznosci),

7) prowadzenia dziennika budowy w sposob nalezyty,

8) wykonywania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow odpowiadajagcych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r.,
poz. 418) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021
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https://www.gov.pl/web/premier/promocja),

9)

10)
1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

r., poz. 1213), okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, dokumentow, z ktéorych wynika wprowadzenie do obrotu uzywanych
wyroboéw budowlanych,

przedstawiania na biezaco aktualnych atestow i certyfikatow na wbudowane materiaty
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawia je do akceptacji przez nadzor
inwestorski). Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia przed wbudowaniem wszystkie materiaty i urzagdzenia, ktore
zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu zamoOwienia. Materialy i1 urzadzenia
niezatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji
stwierdzenia takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia, demontazu
na wlasny koszt,

sporzadzania protokoléw odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

wykonania i przedstawienia na wezwanie wskaznikow zageszczenia gruntu oraz wszelkich
innych badan wymaganych przez obowiagzujace normy, w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznos$ci przez Zamawiajacego, nadzor autorski lub nadzor inwestorski,

sporzadzenia badan, pomiardéw, prob i sprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow
powstatych w trakcie prowadzenia robot, w tym w zakresie wymaganym przez gestorow tych
sieci,

zapewnienia na swoj koszt i ryzyko nadzoru wiascicielskiego gestoroéw sieci (w przypadku
koniecznosci),

przeprowadzenia na swoj koszt wykopaliskowych badan archeologicznych oraz badan
archeologicznych w formie nadzoru (w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan)
(w przypadku koniecznosci),

przygotowania i urzadzenia terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny 1iprawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot
budowlanych; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili
przejecia terenu budowy i za wszelkie szkody wyrzadzone jego dziataniem lub zaniechaniem
w zwiazku z realizacjg umowy, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim,
systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie terenu budowy, w szczegolnosci
segregowania, sktadania 1 unieszkodliwienia odpadow oraz gruzu budowlanego
pochodzacych z rozbiorki, ich wywozu,

likwidacji terenu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robot, lecz nie pdzniej niz 15 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot budowlanych
przez Zamawiajacego,

doprowadzenia do stanu pierwotnego terenow przylegtych (m.in. rozjezdzone trawniki itp.)
po zakonczeniu robot,

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz ztozenia
oswiadczenia, ze przedmiot umowy wykonany zostal zgodnie z umowa i odpowiada
potrzebom, dla ktérych jest przewidziany wedtug postanowien umowy,

dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np. wynikdéw oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

kompletowania w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
oraz przygotowanie do odbioru koncowego robot budowlanych kompletu dokumentow
niezbednych do jego przeprowadzenia i oddania przedmiotu umowy do uzytkowania,
opracowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi w toku budowy
zmianami i przekazania jej Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacjg o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatek, sporzadzong przez
osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow,

poniesienia kosztow wywozu i utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o odpadach — Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie realizacji
robot budowlanych, usunigcie odpaddéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg
obowigzkiem Wykonawcy zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami o odpadach,
a Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu oplat za
gospodarcze korzystanie ze srodowiska, materiaty z rozbiérek i inne odpady pozostate po
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26)

27)

28)
29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)
38)

39)
40)

41)
42)
43)

wykonaniu roboét, a nie stanowigce wartosci uzytkowej dla Zamawiajgcego zostang przez
Wykonawce usunigte na jego koszt zgodnie z obowigzujacym przepisami, przy czym
Wykonawca zobowiazuje si¢ sktadowaé zebrany humus i poda¢ jego objetos$¢, ktora
potwierdzi wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego, nastepnie Wykonawca okresli ilos$¢
humusu konieczna do wbudowania na terenie budowy, a pozostata ilos¢ humusu (nadmiar)
wynikajagca z bilansu, potwierdzona przez inspektora nadzoru, zostanie zatadowana,
przewieziona i roztadowana przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na odlegtos¢ do 5 km, natomiast rozebrany ztom Wykonawca zobowiagzuje si¢ sktadowac,
podac jego ilos¢, ktora potwierdzi wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego, i wywiezé
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 5 km,

uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jakosci wykonanych robodt
budowlanych oraz przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia spetniajg wymogi okreslone
w przepisach prawa polskiego (posiadaja aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty lub $wiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej),

poniesienia wszelkich kosztoéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy
oraz tymczasowych obiektow na terenie budowy, w szczegélnosci koszty energii
elektrycznej, wody oraz dojazddéw do terenu budowy,

poniesienia kosztow wylaczen i wlaczen sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystapia),

poniesienia kosztow odwodnienia wykopow w trakcie budowy projektowanych obiektow
budowlanych (jesli wystapia),

wymiany tablicy informacyjnej za kazdym razem, gdy warto$¢ dofinansowania zadania
1 catkowita warto$¢ zadania ulegng zmianie. Wykonawca wymieni tablice informacyjng, gdy
bedzie to konieczne, tak aby treS¢ na niej prezentowana zachowata aktualnos$¢, zgodnie
z wytycznymi Prezesa Rady Ministréw ujetymi w Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia
7 maja 2021 r. oraz Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2023 r.,

wykonania zieleni, w tym trawnikow oraz nasadzen zgodnie planem zagospodarowania
terenu, w sposob zapewniajacy ich trwatos¢,

poniesienia kosztow obstugi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktow osnowy
geodezyjnej lub punktow okreSlajacych granice wiasnosci (w przypadku naruszenia),
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktorej cztery egzemplarze nalezy przekazac
Zamawiajacemu,

pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z dozorem budowy i ochrong mienia,
zagospodarowaniem terenu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenia
i o§wietlenia terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i ppoz, montazu
tymczasowych urzadzen pomiarowych na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
terenu budowy,

przyjecia technologii i organizacji robodt, ktora nie spowoduje dewastacji obiektu oraz
obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy, drég dojazdowych oraz
wykonanych robot,

usuwania wszelkich niezgodnosci przedmiotu umowy stwierdzonych przez Zamawiajacego
w trakcie trwania umowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniccia,

ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

przestrzegania zasad bezpieczenstwa BHP i ppoz.,

niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakos$¢ przedmiotu umowy lub termin zakonczenia
przedmiotu umowy,

udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong oferta,
skutecznego i terminowego usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub
rekojmi, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie, w tym z zataczonym do
niej o$wiadczeniem gwarancyjnym oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,
zlozenia o§wiadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem,

udzialu w odbiorze przedmiotu umowy,

udziatu w przegladach gwarancyjnych,
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10.

11.

12.

13.

14.

44) udzialu w odbiorze ostatecznym przed zakonczeniem okresu gwarancji,

45) realizacji ewentualnie innych obowigzkow wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa,
dokumentacji projektowej, SWZ, niniejszej umowy,

46) do udzielenia Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz innym organom kontrolnym prawa wgladu
do dokumentoéw zwigzanych z realizowang inwestycja.

§ 6.

Kierowanie robotami budowlanymi i nadzor inwestorski

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry posiada uprawnienia w konstrukcyjno —

budowlanej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktoére zostalty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, a ktore uprawniajg do petnienia tej funkcji.
Kierownik budowy jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418
z pdzn. zm.).

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy na inng osobe

o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego w formie dokumentowe;j.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w nastepujacych
przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca zobowiazany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego odpowiednie
uprawnienia, ktore uprawniajg do pehienia tej funkcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata
w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
wgraniach umocowania nadanego mu na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajacym.
Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektorow nadzoru moga zostaé wprowadzone przez
Zamawiajacego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na pismie o dokonanej zmianie
1 nie wymagaja zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegllnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu
umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokolowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor nadzoru
inwestorskiego, maja prawo dokonywaé biezacej kontroli robdt wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezgca kontrola robdt nie zaktocata normalnego toku
wykonywania robdt. Do chwili dokonania koncowego odbioru robdt Zamawiajacy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wczesniej
wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury czgsciowej obejmujacej dane elementy
robot.
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15.

16.

17.

18.

19.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczego6lnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;

2) reprezentowania Zamawiajacego na terenie budowy i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) kontroli jakosci robot, w tym kontroli prawidtowego stosowania materiatow;

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umows;

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robot i potwierdzania usunigcia wad;

6) wydawania kierownikowi budowy dzialajacemu w imieniu Wykonawcy polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja
odkrycia robot lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru;

7) wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy;

8) dokonywania kontroli materialdow, w tym kontroli kolorystyki, rodzaju materiatow
wykonczeniowych;

9) odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

10) wykonywania wszelkich innych obowigzkow i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych

przepisow prawa, w szczeg6olnosci z przepisdéw prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w § lust.

1 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczego6lnosci poprzez

zmniejszenie lub zwigkszenie ilo$ci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych

w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu

budowlanego.

Zmiany opisane w ust.16 niniejszego paragrafu wymagaja sporzadzania protokotu koniecznosci.

Protokdt konieczno$ci nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem wykonywania/zaniechania robot

bedacych jego przedmiotem.

Wszystkie elementy robodt, ktore wykonal Wykonawca, a ktore nastgpnie ulegaja zakryciu lub

zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez Wykonawce

inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktory skontroluje zglaszane roboty pod wzgledem
jakos$ciowym i ilosciowym, najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Powyzsze
zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ wpisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli

zgloszonych elementow robot i w wypadku braku zastrzezen, zezwoli na wykonywanie dalszych

robot. W wypadku zauwazonych wad okresli zakres i termin usunigcia wad, a po ich usuni¢ciu

Wykonawca zglosi dany element robdt do ponownej kontroli.

§7.

Podwykonawcy

. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez

Pozostaty zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore $ciSle odpowiadajg czgsci zamowienia okre§lonego
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umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
ipowinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej micdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany) moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej umowy), ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku

projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany tej umowy), ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w

terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi§mie zastrzezen.

. Zamawiajacy zgtosi, w formie dokumentowej, w terminie okre§lonym w ust. 8 niniejszego paragrafu

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej

umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci w nastgpujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt umowy o podwykonawstwo, wymagan okreslonych wust. 4
niniejszego paragrafu;

2) niezalaczenia do projektu umowy o podwykonawstwo zgody, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu;

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeséci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, jezeli
zastrzezenie takie mialo miejsce w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy;

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego;

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz przewidywany umowa dla tych robot;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie umowy;

8) postanowienia projektu umowy o podwykonawstwo nie zobowigzuja Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg¢ o prace wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w § 8
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
(a takze kazdej jej zmiany) w terminie okres§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazdej jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy jednakze nie pozniej niz przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zglosi, w formie dokumentowej, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej
zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli jest niezgodna z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem umowy na podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiana), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazda jej zmiang), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes$¢ przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawa paliwa, przy czym wylaczenie
to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz
50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopiag umowy
o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiang) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oryginal lub poswiadczong notarialnie kopi¢ pelnomocnictwa potwierdzajacego, ze osoby
zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze wynikaja one bezposrednio z odpisu z Krajowego
Rejestru  Sadowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termin6w okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania terminow realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow

14



1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazywac informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

§ 8.

Wymogi dotyczace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
. Zamawiajacy wymaga, by czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli
czynno$ci wykonywane przez tzw. pracownikow fizycznych wykonujacych roboty budowlane
przewidziane zamowieniem oraz operatorow sprze¢tu budowlanego, o ile nie bedg wykonywane
przez dang osob¢ w ramach prowadzone]j przez nig dziatalnosci gospodarczej, byly wykonywane
przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce) na
podstawie umowy o pracg. Wymdg ten nie dotyczy miedzy innymi osob kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych itp.

. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowiazujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot przedklada Zamawiajacemu wykaz

0s6b, ktore realizuja zamowienie wraz z o§wiadczeniem, zZe sa one zatrudnione na podstawie umowy

o prace oraz wyrazity zgode na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu,

o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przy czym wynikle z tego opdznienie w realizacji

przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

. Zmiana wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 3, nic wymaga ancksu do umowy (Wykonawca

przedstawia korekte listy oséb wykonujacych zamoéwienie do wiadomosci Zamawiajgcego w formie

dokumentowej w terminie 3 dni od dnia wystgpienia zmiany).

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetlniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie

realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracg. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy o prac¢ zatrudnionego pracownika (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) wykaz osob, ktore realizujg zamowienie wraz z o$wiadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
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o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
. Z tytuhu niespemienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 13 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
traktowane bedzie jako niespetienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§9.
Odbioér koncowy

. Protokét odbioru koncowego podpisany przez Strony stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
. Po stronie Zamawiajacego do podpisania protokotu upowaznieni s3: ustanowiony inspektor nadzoru
oraz pracownicy Wydziatu Rozwoju Urzedu Miejskiego w Lasku oraz przedstawiciele jednostek,
ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:
1) dziennik budowy;
2) potwierdzenie zlozenia inwentaryzacji powykonawczej do Starostwa Powiatowego w Lasku;
3) $wiadectwa jakos$ci, Swiadectwa wykonanych prob i atesty;
4) wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia;
5) protokotly badan i sprawdzen;
6) protokotly odbioru robot zanikajacych;
7) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, zgodnie

z § Sust. 11 pkt 11) umowy;
8) o$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikow robot o zgodno$ci wykonania obiektu

z projektem budowlanym, obowiazujagcymi przepisami 1 Polskimi Normami oraz

o doprowadzeniu budowy do stanu nie gorszego, niz w chwili rozpoczecia robot;
9) kserokopie karty przekazania odpadu;
10) inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.
. Koszt uzyskania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, obcigza Wykonawcg.
. Strony postanawiaja, iz za dat¢ zakonczenia budowy uznaja zgloszenie skutecznej gotowosci do
odbioru koncowego robot budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uznania gotowosci do
odbioru koncowego za skuteczng tylko i wytacznie, jesli zostanie ona potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika.
. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
. Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
prawidlowego zgloszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowigzania wynikajgcego z realizacji przedmiotu umowy.
. Jezeli w toku czynnoS$ci zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot lub Wykonawca nie przedtozy dokumentéow, o ktorych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni

termin — fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w drodze protokotu;
2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
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obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, zazadaé rozebrania elementdw obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

10.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wykona¢ dodatkowe badania, celem
potwierdzenia zastosowanych materiatow. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materialty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§ 10.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne

kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi ...... , liczac od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.
2. Strony postanawiaja, ze Wykonawca udziela ........ gwarancji za wady fizyczne kazdego

z elementdéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu
gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

3. W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa z § 12 umowy, Wykonawca udziela rgkojmi
1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢ zobowigzania wykonana przed
odstapieniem od umowy.

4. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy
oraz powstatych w okresie gwarancji.

5. Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

6. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czgsci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
iinstalacji — w ciagu 24 godzin. Zgloszenie wad i usterek moze nastapi¢ drogg: pisemna,
elektroniczng na nastepujacy adres e-mail: ................ badz droga telefoniczng na nr tel. ...................

8. Jezeli usunigcie wad lub usterek, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, ze wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym w formie dokumentowej Zamawiajagcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie
przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady
lub usterki.

9. W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiazywania si¢
z terminow, o ktérych mowa w ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciazajac kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W  przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze si¢
niewystarczajagca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy. Natomiast
w przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy stwierdzonych na podstawie § 9 ust. 9
pkt 1) umowy Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy, potracajac te koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
§ 3 ust.1 pkt 1) umowy.

10. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokol z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.
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11.

12.

13.

14.

15.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpic nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do

nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementow.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce,

jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie

zawiadomiono Wykonawcg o zaistnialej usterce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji

z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢

do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przegladu, o ile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do przedmiotu umowy w celu
usuniecia wady lub usterki.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzajacego zakonczenie

okresu gwarancji i regkojmi z udziatem Wykonawcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu

gwarancji lub rgkojmi. Z tego odbioru sporzadzony zostanie protokoét ostateczny. W przypadku
stwierdzenia w protokole ostatecznym wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia
tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do przedmiotu umowy w celu usunigcia
wady lub usterki.
§11.
Zmiana umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona Ww sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych

w postanowieniach umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

Dopuszczalne zmiany odnoszace si¢ do przedmiotu umowy:

1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, ktéorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej;

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego;

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete umowa, powodujacej zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowe;.

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity si¢ okolicznosci zwigzane
z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczeg6lnych robot nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot
z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 2 umowy.

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zakresu roboét, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkoéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych
W umowie.

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot;

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

¢) pozwola na skrocenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji obiektu po zakonczeniu robot.
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5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub
materialow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy,
tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (inspektor nadzoru inwestorskiego) lub Zamawiajacy takich obowiazkéw nie wykonali lub
ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwo$¢ wykonania
umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystapienia warunkow atmosferycznych, lub ich skutkéw uniemozliwiajagcych wykonanie
robot, fakt ten musi by¢ zgloszony Zamawiajagcemu i odnotowany w dzienniku budowy
potwierdzony wpisem inspektora nadzoru;

2) opoOznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktdre to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych
umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

3) op6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce;

4) opdznienia organ6w administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdow nie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

5) op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore
to op6znienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwoéci wykonywania rob6t, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

6) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

7) wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktoére wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce;

8) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce;

9) wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiang
dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych;

10) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa

powyzej, jezeli okolicznos$ci te majg wplyw na termin wykonania umowy;

11) zmiany po uptywie skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa, ktore

mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

12) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas

ustalonym terminie;

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety na
termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg
realizacj¢ przedmiotu umowy.

Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcey w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych

w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych
W umowie;

2) zmiany technologii wykonania robot lub materiatow zastosowanych do ich realizacji, na
zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robot zamiennych;

Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych lub

zawodowych polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje

juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, Ze zast¢pujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postepowaniu.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Dopuszczalna jest rowniez zmiana w zakresie podwykonawstwa polegajaca na powierzeniu

Podwykonawcom innej czgsci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiang.

W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej

Stronie propozycji zmiany niezwlocznie po zaistnieniu okoliczno$ci bedacych podstawg zmiany.

Whiosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) informacje i/lub dowody potwierdzajace, ze zostaly spetlnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 3) niniejszego paragrafu, sg wszelkie dokumenty, ktore

uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

a) orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu umowy;

b) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy;

¢) dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materialdéw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, taki jak w szczego6lnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawca);

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzaja wystapienie opdznienia;

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen;

¢) orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczeg6lnych swiadczen;

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapily warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen;

e) dokument potwierdzajacy wystgpienie opoznien w realizacji innych przedsigwzig¢, ktore
wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen;

f) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogtly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania umowy Ilub
poszczegblnych §wiadczen;

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) protokot koniecznoscei,

b) protokot ustalen.

Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych $wiadczen

zobowiazana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do

dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku zlozenia wniosku o zmiang¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim

druga Strona moze:

1) zaakceptowa¢ wniosek o zmiang;

2) wezwa¢ Stron¢ wnioskujaca o zmiang¢ do uzupelienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang, przy czym odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawierac
uzasadnienie.

Zmiana umowy wymaga formy dokumentowej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku sporu pomig¢dzy Stronami co do tresci wniosku o zmiang lub zasadno$ci jej

dokonania — w szczegdlno$ci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa do

zmiany na realizacje umowy — Strony mogg powotaé¢ eksperta lub zespot ekspertow w celu

uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespol ekspertow jest

powolywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertow

ponosi Strona wnioskujgca o zmiang, chyba Ze z tresci opinii wynika¢ be¢dzie jednoznacznie, ze
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stanowisko Strony wnioskujgcej o zmian¢g umowy byto prawidlowe — w takim przypadku koszty
opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie
uprawniaja do zmiany wynagrodzenia umowy.

§12.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie, w przypadku gdy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w ciagu
20 dni od zawarcia umowy lub nie kontynuuje robo6t, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot z innych powoddw niz okreslone w § 11 ust. 4 umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

4) wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacego dalszg realizacje niniejszej
umowy,

5) w przypadku gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia w formie
dokumentowej Zamawiajacego i wezwania do realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczegdlnosci gdy
wykonuje roboty z udzialem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

6) w przypadku gdy Zamawiajacy ponad dwukrotnie dokonal bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od wyptaty
naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przekroczyta 5% kwoty brutto okre§lonej w § 3 ust. 1 pkt 1)
niniejszej umowy,

7) w przypadku gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie dokumentowej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszag umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy nastgpi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawcg w oparciu o kosztorysy
powykonawcze przygotowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

§13.
Kary umowne

1. Wykonawca zapltaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien zwtoki;
2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
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Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, o ktorym mowa w § 9
umowy, lub ostatecznym, o ktorym mowa w § 10 ust. 15 umowy, czyli po uptynieciu okresu
gwarancji, oraz wad, o ktorych mowa w § 10 ust. 7 i 8 umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad - za kazde naruszenie;

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczac od daty wymagalno$ci ptatnosci faktury Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy — za kazde naruszenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1 000,00 zl — za kazde naruszenie;

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty przekraczajgcego 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rachunku lub faktury, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej — w wysokosci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

8) w przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych obje¢tych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy— za kazdy przypadek naruszenia;

9) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 umowy osob
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy
0 prace);

10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 umowy oséb niewskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 umowy— w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa
w § 8 ust. 3 umowy) — dotyczy to takze 0sob zatrudnionych przez Podwykonawcow;

11) za odmowe podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych czynno$ci
wskazane w § 8 ust. 1 umowy na zasadach okreslonych w § 8 ust. 5 umowy — w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie
w przypadku niewskazania danych przez Wykonawce w drodze o§wiadczenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 5 umowy).

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie

pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia natozonych kar umownych z wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. W przypadku braku pokrycia nalozonych kar umownych

w kwocie pozostatej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej lub

jej niepotraconej czeéci w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek

innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokos$ci
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;
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2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgloszonych przez Wykonawce

w terminach okreslonych umowa w wysokosci 1 000,00 zl za kazdy rozpoczety dzien zwhoki.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zaméwien publicznych na kwote rowna 5% ceny ofertowej brutto w formie.............
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, w tym usuni¢cia wad,
w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi za wady
i gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania odbioru koncowego catego
przekdmiotu umowy potwierdzajacego jego nalezyte wykonanie, * * r=padku wniesienia zabezpicczenia w formie
gotowki.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca
30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) zl, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, * "Pr=padku wniesienia zabezpieczeniaw formie gotowki.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokos$ci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa § 11 niniejszej umowy wystapi koniecznosc¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6. 1 7
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 13 niniejszego paragrafu nie przedlozy
Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na
jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
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Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgSci zabezpieczenia.

§ 15.
Postanowienia koncowe

Dla celoéw interpretacji pierwszenstwo beda miaty dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) umowa,

2) projekt budowlany,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

5) oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktorych mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje

na pisSmie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni

1 miesigcy kalendarzowych.

Przez form¢ dokumentowa rozumie si¢ forme¢ pisemnag lub forme elektroniczng opatrzona

podpisem kwalifikowanym.

Sposoéb komunikowania si¢ Stron:

1) W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane za pomoca
poczty elektronicznej lub za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 366), osobiscie lub za
posrednictwem postanca na podane przez Strony adresy.

2) Za datg wptywu w przypadku korzystania z poczty elektronicznej uwaza si¢ moment
wprowadzenia do $rodka komunikacji elektronicznej w taki sposob, zeby Strona mogla
zapoznac si¢ z treScig zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, polecenia lub zgody.

3) Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 6 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnieciu sagdu wlasciwego dla

siedziby Zamawiajacego.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow.

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
rob6t budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania calosci lub czesSci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

Przetwarzanie danych osobowych:

1) Zamawiajgcy informuje, Zze podane w umowie dane osobowe Wykonawcy beda
przetwarzane przez Zamawiajacego zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.
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2) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lasku z siedzibg przy ul. Warszawskiej 14,
98-100 Lask.
3) Dane bedg udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okoliczno$ciach przewidzianych
w powszechnie obowigzujacych przepisach.
4) Osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej umowy.
6) Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych
w zakresie opisanym w niniejszym ustepie.
Umowa zawarta zostata w formie pisemne;j / elektronicznej podpisem kwalifikowanym.
*gdy umowa zawierana jest w formie pisemnej :
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy
*gdy umowa zawierana jest w formie elektronicznej:
Umowa zostata zawarta z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw kwalifikowanych stosownie do
znacznika czasu ujawnionego w szczegoétach dokumentu zawartego w postaci elektroniczne;.
Ostatnia ze stron podpisujagca umowe w wersji elektronicznej zobowigzana jest do odestania
dokumentu do pozostatych Stron na wskazane ponizej adresy. Ze strony

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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