SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACIJE

Inwestycja:
Adaptacja pomieszczen na potrzeby zlobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej
38 w Cmielowie.

Inwestor:
Gmina Cmielow
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Cmielow
woj. Swietokrzyskie

Adres obiektu :
ul. Ostrov’Viecka 38
27-440 Cmielow

Kod CPV
45214100-1 (roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych)



SPIS TRESCI

1. WSTEP-CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.3 Okreslenia podstawowe

1.4 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)
1.5 Informacje o terenie budowy

1.6 Organizacja rob6t budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
2.1 Zrédla uzyskania materialéw

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

2.5. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.1. WYMAGANIA DOT. PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY KOD CPV 45111200-0
5.1.1.Przedmiot specyfikacji

5.1.2. Materialy

5.1.3. Sprzet

5.1.4. Dokumenty odniesienia

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH KoD cpPv
45262350-9

5.2.1.Przedmiot specyfikacji

5.2.2. Zakres robot objetych specyfikacja
5.2.3. Okreslenia podstawowe

5.2.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
5.2.5. Materialy

5.2.6. Sprzet

5.2.7. Transport

5.2.8. Wykonanie robot

5.2.9. Kontrola jakosci

5.2.10. Odbior robot

5.2.11.Przepisy zwigzane

5.3. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH koD cpv
45111300-1

5.3.1.Przedmiot specyfikacji

5.3.2. Zakres robot objetych specyfikacjg
5.3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
5.3.4. Materialy

5.3.5. Sprzet

5.3.6. Wykonanie robot

5.3.7. Transport

5.3.8. Odbior robot

5.3.9. Dokumenty odniesienia

5.3.10. Uwagi szczegélowe

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MUROWYCH I
MURARSKICH KOD CPV 45262500-6
5.4.1.Przedmiot specyfikacji

5.4.2. Zakres robot objetych specyfikacja
5.4.3. OkreSlenia podstawowe

5.4.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot



5.4.5. Materialy

5.4.6. Sprzet

5.4.7. Transport

5.4.8. Wykonanie robét
5.4.9. Kontrola jakosci
5.4.10. Odbior robét
5.4.11. Przepisy zwiazane

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH KoD CPv -
45442100-8

5.5.1.Przedmiot specyfikacji

5.5.2. Zakres robot objetych specyfikacja
5.5.3. Okreslenia podstawowe

5.5.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
5.5.5 Materialy

5.5.6. Sprzet

5.5.7. Transport

5.5.8. Wykonanie robét

5.5.9. Kontrola jakoS$ci

5.7.10. Odbior robot

5.5.11. Przepisy zwiazane

5.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNY CH KOD CPV 45111200-0
5.6.1.Przedmiot specyfikacji

5.6.2. Zakres robot objetych specyfikacja
5.6.3. Okreslenia podstawowe

5.6.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
5.6.5. Materialy

5.6.6. Sprzet

5.6.7. Wykonanie robot

5.6.8. Transport

5.6.9. Odbior robot

5.6.10. Przepisy zwigzane

5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI KOD CPV 45421000-4
5.7.1.Przedmiot specyfikacji

5.7.2. Zakres robot objetych specyfikacjg
5.7.3. Okreslenia podstawowe

5.7.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
5.7.5. Materialy

5.7.6. Sprzet

5.7.7. Transport

5.7.8. Wykonanie robét

5.7.9. Kontrola jakosci

5.7.10. Odbior roboét

5.7.11. Przepisy zwiazane

5.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH KoD cPv
45410000-4

5.8.1.Przedmiot specyfikacji

5.8.2. Zakres robot objetych specyfikacja
5.8.3. Okreslenia podstawowe

5.8.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
5.8.5. Materialy

5.8.6. Sprzet

5.8.7. Transport

5.8.8. Wykonanie robot



5.8.9. Kontrola jakosci
5.8.10. Odbior robét
5.8.11. Przepisy zwiazane

5.9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA IZOLACJI BUDOWLANYCH
KOD CPV 45320000-6

5.9.1.Przedmiot specyfikacji

5.9.2. Zakres robot objetych specyfikacja
5.9.3. Okreslenia podstawowe

5.9.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
5.9.5 Materialy

5.9.6. Sprzet

5.9.7. Transport

5.9.8. Wykonanie robét

5.9.9. Kontrola jakoS$ci

5.9.10. Odbior robot

5.9.11. Przepisy zwigzane

5.10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH KoD
CPV. 45432100-5

5.10.1.Przedmiot specyfikacji

5.10.2. Zakres robot objetych specyfikacja
5.10.3. Okreslenia podstawowe

5.10.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
5.10.5. Materialy

5.10.6. Sprzet

5.10.7. Transport

5.10.8. Wykonanie robot

5.10.9. Kontrola jakosci

5.10.10. Odbiér robot

5.10.11. Przepisy zwiazane

5.11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA OKLADZIN POSADZEK I SCIAN Kop
CPV —45430000-0

5.11.1.Przedmiot specyfikacji

5.11.2. Zakres robot objetych specyfikacja
5.11.3. Okreslenia podstawowe

5.11.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
5.11.5 Materialy

5.11.6. Sprzet

5.11.7. Transport

5.11.8. Wykonanie robot

5.11.9. Kontrola jakosci

5.11.10. Odbior robot

5.11.11. Przepisy zwiazane

5.12. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA SCIANEK Z PLYT GIPSOWO —
KARTONOWYCH KOD CPV 44112310-4
5.12.1.Przedmiot specyfikacji

5.12.2. Zakres robot objetych specyfikacja
5.12.3. Okreslenia podstawowe

5.12.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
5.12.5. Materialy

5.12.6. Sprzet

5.12.7. Transport

5.12.8. Wykonanie robot

5.12.9. Kontrola jakosci



5.12.10. Odbiér robét

5.12.11.Przepisy zwigzane

5.13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI WEWNETRZNEJ
ELEKTRYCZNEJ KOD CPV 45310000-3

5.13.1.Przedmiot specyfikacji

5.13.2. Zakres robot objetych specyfikacja

5.13.3. Okreslenia podstawowe

5.13.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

5.13.5. Materialy

5.13.6. Sprzet

5.13.7. Transport

5.13.8. Wykonanie robot

5.13.9. Kontrola jakosci robot

5.13.10. Odbiér robot

5.13.11. Przepisy zwiazane

5.14. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI WEWNETRZNEJ
WOD.-KAN., C.O. KOD CPV 45330000-9

5.14.1.Przedmiot specyfikacji

5.14.2. Zakres robot objetych specyfikacja

5.14.3. Okreslenia podstawowe

5.14.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

5.14.5. Materialy

5.14.6. Sprzet

5.14.7. Transport

5.14.8. Wykonanie robot

5.14.9. Kontrola jakosci robot

5.14.10. Odbiér robét

5.14.11. Przepisy zwigzane

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW
6.1. Program zapewnienia jakoSci

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badan

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.8. Dokumenty budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

7.4. Wagi i zasady wdrazania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior czesciowy

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Ustawy
10.2. Rozporzadzenia
10.3. Inne dokumenty i instrukcje



1. WSTEP- CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania

ogolne, wspodlne dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczace wykonania i

odbioru robot dla inwestycji polegajacej na: adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku
usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych w zakresie dotyczacym

architektury i konstrukcji
Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane zwigzane z wykonaniem adaptacji pomieszczen na
potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robdt w nastepujacych branzach:
- roboty budowlane - kod CPV 45210000-2
- przygotowanie placu budowy - kod CPV 45111200-0
- roboty betonowe - kod CPV 45262350-9
- roboty rozbiorkowe - kod CPV 45111300-1
- roboty murowe i murarskie - kod CPV 45262500-6
- roboty malarskie - kod CPV 45442100-8
- roboty ziemne kod CPV 45111200-0
- roboty w zakresie stolarki budowlanej - kod CPV 45421000-4
- roboty tynkarskie - kod CPV 454100004
- roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6
- roboty posadzkowe - kod CPV 45432100-5
- wykonanie oktadzin posadzek i $cian - kod CPV 45430000-0
- wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych - kod CPV 44112310-4
- roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej - kod CPV 45310000-3
- roboty w zakresie wykonanie instalacji wewngtrznej wod.-kan., c.o. - kod CPV 45330000-9

1.3 Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznionej do tej czynnos$ci okreslane sa w drodze Rozporzadzenia wlasciwych
Ministrow.

[2] Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakoséci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo badawcze.

[3] Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych - Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

[6] Certyfikat - Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniona jednostka naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach
technicznych.

[7] Dokladno$¢ wymiaréw - Zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng.

[8] Dokumentacja budowy - Ogét dokumentow formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:



Pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym

a) Dziennik budowy

b) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

c¢) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

d) Operaty geodezyjne

e) Ksigzki obmiaru

[9] Dziennik budowy - Urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany
przez wlasciwy organ administracji budowlane;.

[10] Elementy robét - Wyodrgbnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz

stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.

[11] Impregnacja - Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewngtrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia.

[12] Inspektor nadzoru budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze
sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane 1 bedaca cztonkiem Izby
InZynierow Budownictwa.

[13] Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra
moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane 1 bedaca
cztonkiem Izby InZzynieréw Budownictwa.

[14] Klasa betonu - Literowy i liczbowy symbol okreslajagcy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych.

[15] Kontrola techniczna - Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

[16] Kosztorys - Dokument okreslajacy ilos¢ 1 wartos¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny,
materialow, narzutu kosztéw posrednich i1 zysku.

[17] Kosztorys ofertowy - Wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

[18] Kosztorys Slepy - Opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materialdéw podstawowych.

[19] Kosztorys powykonawczy - Sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo
warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot

[20] Materialy budowlane - Ogo6t materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci.

[21] Nadzor autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i1 akceptacji rozwigzan zamiennych.

[22] Nadzor inwestorski - Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji.

[23] Norma zuzycia - Okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)
jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.
[24] Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calos¢ technicznie-uzyteczng wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami.

[25] Obmiar - Wymierzenia, obliczenia iloSciowo-warto§ciowe faktycznie wykonanych
robot.

[26] Polska Norma - Dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane sg m.in.



do materialu budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych.
[27] Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdtowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okres$la czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie.
[28] Protokot odbioru robét - Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaplaty.
[29] Przedmiar - Obliczone ilo$ci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu.
[30] Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.
[31] Roboty budowlane - Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
[32] Roboty zabezpieczajace - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikac z projektu organizacji placu budowy, albo
sa to roboty nie przewidziane, niezbedne do wykonania prac, w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.
[33] Roboty zanikajace - Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot.
[34] Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa (na ogo6t drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot na
poziomie przekraczajacym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokosci.
[35] Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.
[36] Zadanie budowlane - Cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych.
[37] Znak bezpieczenstwa - Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat.
1.4 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w nastepujacych branzach:

- roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

- przygotowanie placu budowy - kod CPV 45111200-0

- roboty betonowe - kod CPV 45262350-9

- roboty rozbiorkowe - kod CPV 45111300-1

- roboty murowe i murarskie - kod CPV 45262500-6

- roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

- roboty ziemne - kod CPV 45111200-0

- roboty w zakresie stolarki budowlanej - kod CPV 45421000-4

- roboty tynkarskie - kod CPV 454100004

- roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6

- roboty posadzkowe - kod CPV 45432100-5

- wykonanie oktadzin posadzek i $cian - kod CPV 45430000-0

- wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych - kod CPV 44112310-4

- roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej - kod CPV 45310000-3

- roboty w zakresie wykonanie instalacji wewngtrznej wod.-kan., c.o. - kod CPV 45330000-9

1.5 . Informacje o terenie budowy



Opis ogolny terenu

Przedmiotowa dziatka nr 2320 potozona jest w miejscowosci Cmielow przy ul. Ostrowieckiej 38.
Dziatka zabudowana jest budynkiem uzytecznosci publicznej, ktoéry obecnie ma pomieszczenia
biurowe, bankowe oraz 3 mieszkania. Budynek jest uzytkowany. Budynek jest murowany, z
dachem NRO, ma parter, pi¢tro oraz czgsciowe podpiwniczenie. Pod wzgledem pozarowym
budynek zakwalifikowano do kategorii ZL III na parterze 1 ZL IV na pigtrze. W ramach adaptacji
zamiast pomieszczen biurowych powstanie ztobek dla 12 dzieci nalezacy do kategorii ZL 1II.
Dzialki od wschodu i zachodu sg zagospodarowane 1 zabudowane. Od potudnia jest ulica
Ostrowiecka. Budynek ma dojscie i dojazd od tej ulicy. Teren dziatki jest plaski.

1.6. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowac plac
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby

jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa 1 ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja
wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1



sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1 Zrédlia uzyskania materialéw

Na zyczenie Zamawiajgcego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow i1 urzadzen
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego Zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodia uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow i urzadzen
do robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do rob6t innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1
wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych

robotach za zgoda Projektanta i Inwestora, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.5. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane



przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robdt, chyba ze
postanowienia og6lne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robodt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umow3. Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowana, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne

technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z umowa, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z cze$ci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY

5.1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdét realizowanych w obrebie placu budowy dla inwestycji
polegajacej na: adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul.
Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.

Plac budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robdt budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) oraz okresleniach
dotyczacych rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

. Zabezpieczenie drog, wejs¢ 1 przejs¢ dla pieszych

. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

. Zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, acznosc¢),
. Zapewnienie oswietlenia placu budowy,

. Urzadzenie sktadowisk materialow w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,

. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

. Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

. Zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatlow
szkodliwych dla srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

11. Zapewnienie §rodkow bezpieczenstwa robdt na wysokosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzg¢dnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

5.1.1. Materialy

Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji ST ogblnej oraz

normach.

5.1.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.1.3. Dokumenty odniesienia
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1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robdt budowlanych. (DZ.L1.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) Iub odpowiednimi normami Krajéw UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

3. Normy PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gléwne parametry PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
5.2.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu konstrukcji betonowych dla inwestycji
polegajacej na: adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul.
Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.

5.2.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty obejmujg wykonanie fundamentu pod taras i schody na teren.

5.2.3. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonaé beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢
cis$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe;.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana Rb
G (np. Beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa).

B10 - C8/10

B15 - C12/15

B20 - C16/20

B25 - C20/25

B30 - C25/30

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb

G — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku
badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm)

5.2.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami
dotyczacymi wykonywania betonow konstrukcyjnych 1 podbetonow.

5.2.5. Materialy

Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez



dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalenh normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢
nastepujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos¢ glinianu trgjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

* 0znaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

» masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwatos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow 1
urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania 1 wsypow 1 wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PNEN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione

wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN
196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PNEN
196-6:1997

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie 1 okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki



lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe

przystosowane do pneumatycznego zatadowania 1 wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiar6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngetrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1
zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakos$ci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza
niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

B-25 dla fundamentow, belek, podciagow

B-10 dla podbetondéw 1 podktadow

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu
na Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

pospoika kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8§%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Beton C20/B25 - korzysta¢ z wytworni posiadajgcej stosowne atesty 1 certyfikaty



5.2.6.Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

5.2.7. Transport

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne;j
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.2.8. Wykonanie robot

Zalecenia ogdlne

roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:



w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢
bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wickszej od 12 cm
zbrojonych gorg 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyZnie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i1 przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku napr¢zen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo

tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi

nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt 1 dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.



(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi oslonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy

beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukceji monolitycznej, a takze

gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od



zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)

lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomow i1 wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem,

ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny

sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej §ciany, rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej

pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, t;.

wypuktosci 1 wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to

po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych 1

czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepac, aby otrzymac
réwna 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod

wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem
kontroli grubos$ci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

5.2.9. Kontrola jakosci

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m’ betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a

nastepnie przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkow
wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych
probek i1 badanie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla
okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmnie;j
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,



sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Probki trzeba przechowywacé
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw 1 sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca si¢
bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dana parti¢
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i1 sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubos$ci nie wigkszej niz 160 mm 1
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywac nalezy w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnos$ci na probkach wycigtych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakos$ci betonu i1 stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznos$ci od uzytego materiatu
zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukeji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny by¢:

— klasy drewna 1 jego wady (s¢ki)

— szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklgstych

— poziom gornej krawedzi 1 powierzchni deskowania przed i1 po betonowaniu.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) roznice w grubosci desek 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewngtrznych deskowan (przekrojow betonowych):

—0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz — 0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,

—0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:



— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
— taczniki 1 zlacza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie podloza i sposob przekazywania naciskoOw na podloze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i
deskowan na odksztalcenia konstrukcji nosnej).

Kontrola jakosci wykonania posadzek betonowych

Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng 1 niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzki z betonu.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem,

- sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otwordw 4 x 4 cm w ilo$ci 3 szt. na 100 m?, albo
wg wskazan Inspektora,

- sprawdzenie wytrzymatos$ci posadzki na $ciskanie 1 rozcigganie — na podstawie badan na
probkach,

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych 1 wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

- badania prostoliniowosci 1 pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci
szczelin szczelinomierzem. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowic
powierzchni¢ poziomg lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac
nier6wnos$ci powierzchni mierzonych jako prze§wity miedzy dwumetrowgq tata kontrolng a
posadzka wigkszych niz 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;j
lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5 mm na calej dtugos$ci lub szerokos$ci posadzki i
nie powinny powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku. Wszystkie produkty
powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”.
5.2.10. Odbior robot

W trakcie odbioru nalezny przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejsze;j
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze
roboty betoniarskie zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegotowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robo6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).
5.2.11.Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciagzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT



ROZBIORKOWYCH
5.3.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania, dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t rozbidrkowych dla inwestycji polegajacej na: adaptacji pomieszczen na
potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.

5.3.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej oraz drzwi zewngtrznych

- demontaz fragmentow $cian wewngtrznych

- demontaz $cianek dziatowych

- demontaz posadzek

- demontaz czg$ci instalacji wewnetrznych

5.3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy: teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami
BHP, zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczna,
wodnokanalizacyjng oraz zbe¢dne istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r .
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Rozpoczgcie prac nastgpi po zabezpieczeniu rejonu prac po wykonaniu
robot zabezpieczajacych na wszystkich kondygnacjach.

5.3.4. Materialy
Dla robot materiaty nie wystepuja.

5.3.5. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy

uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot
oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce
zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BHP, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

5.3.6.Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz zbe¢dne istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbioérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

— $cianki dzialowe rozebrac¢ rgcznie a materiat z rozbiorki ztozy¢ w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem,

— elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscié, 1 sktadowac.

5.3.7. Transport

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu
materialow 1 sprz¢tu stosowac sprawne technicznie srodki transportu. Materialy nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos$¢ przewozonych elementow jest
wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Przy



zatadunku i1 wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich §rodkoéw transportowych, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ i
wlasciwos$¢ przewozonych materiatow 1 sprzgtow. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5.3.8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

5.3.9. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 1.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 2 2003 1.)

5.3.10. Uwagi szczegolowe
Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MUROWYCH

5.4.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6ét murowych dla inwestycji polegajacej na: adaptacji
pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.
5.4.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych dla tarasu i §cian wewngetrznych oraz
dzialowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw

— spajanie elementow murowych zaprawa

5.4.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, a takze zdefiniowanymi ponize;j:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku rgcznego
spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci
otworoéw oraz ich kierunku odniesionym do ulozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
Murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody 1 innych
dodatkow technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych
w jedna konstrukcyjng calo$¢ i wyrownywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — rd6znego



rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, faczniki, wsporniki, nadproza 1
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozrdznia si¢ zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: $srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

—klasa 2: $Srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko
zewngtrzne, w ktorym element nie jest wystawiony na dzialanie mrozu, tacznie z elementami
znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub cz¢sciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w
powietrzu nasyconym sola,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody
uwaza¢ mozna za znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktora
producent jest zobowigzany uzyska¢ przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymalo$¢ Srednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna
wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$é elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatos¢
elementow murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktoérego zardéwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar
w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema ptaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajace si¢ z dwoch lub wigcej elementow
konstrukcyjnych, z ktorych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca
wykonywang na miejscu wbudowania.

5.4.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow BHP.

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz

oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne” Dokumentacja
powinna w szczeg6lnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom
1 materiatlom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatos$ci konstrukeji itp.



Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy
wlasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwalo$ci
konstrukcji 1 doborze materialow nalezy uwzgledni¢ warunki §rodowiskowe, na dziatanie
ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w
budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przed dzialaniem niekorzystnych czynnikow.

5.4.5. Materialy

Sciany zewnetrzne z betonu komoérkowego 24cm, na zaprawie cienkowarstwowej oraz
wewnetrzne zaprojektowano z betonu komoérkowego gr.24cm

Pustaki z betonu komorkowego

Wymiary: Dhugo$¢ 590mm, szerokos$¢ 240 mm, wysokos$¢ 240mm
Tolerancja : Kategoria tolerancji: TLMA

Wytrzymato$é na $ciskanie: $rednia --( prostopadta podstawa ) 2,5 N/mm?
Stalo$¢ wymiarow: deklarowana warto$¢ skurczu 0,33 mm/m
Przyczepno$¢: na podstawie badan 0,3 N/mm?

Reakcja na ogien: Euro klasa A 1

Absorpcja wody: Nie wystawia¢ na dziatanie warunkow zewnetrznych.
Srednia absorpcja wody Cw/s

po 10 min. —-159g/m* - s po 30 min. — 134g/m* - s po 90 min. — 115g/m? - s
Wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 6

Izolacyjnos¢ od bezposrednich dzwiekow powietrznych:

Gestos¢ brutto: 530 kg/m®

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A10 (stan suchy): 0,117 W/m-K
Trwato$¢ na zamrazanie / odmrazanie: Mrozoodporne

Substancje szkodliwe:

Zawartos¢ naturalnych izotopéw promieniotworczych: fi<1 (fi= 0,16)
£2<100 (f2=15,53Bq/kg)

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapno hydratyzowane: piasek
1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapno hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w



postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
waod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

5.4.6. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— tat¢ murarska,

— fate wazona,

— waz wodny,

— poziomnic¢ uniwersalna,

— late kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw 1 do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawg,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementow murowych:

— mlotek murarski,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— packe murarska,

— drag murarski,

D. Do murowania:

— kielni¢ murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania.

E. Do murowania na cienkg spoing:

- mieszadlo

- zestaw kielni

- mlotek z gumowym obuchem

- paca i strug do szlifowania

- pita widiowa

- prowadnica katowa

5.4.7. Transport

Wyroby 1 materialy do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi 1 innymi. Zatadunek i wytadunek elementoéw
murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek



1 wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany r¢cznie zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, weiagniki, wozki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w
jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow oraz PNB-12030. Transport materiatéw
do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu wyrobow 1 materiatow w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé samochodéw zamknigtych. Do
przewozu wyrobow 1 materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

5.4.8. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, uskokow 1 otwordw

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione
koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegly suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed

utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem

czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze

zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustaka:

Spoiny w murach.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych

do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewngetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Stosowanie polowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza

niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa 1 rozbiorkowa),

nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly

jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci rdéznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia

zaz¢bione boczne.



5.4.9. Kontrola jakoSci
Materiaty

Przy odbiorze pustaki nalezy sprawdzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknig€,
- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposoéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki[mm]
mury spoinowane

Dopuszczalne odchytki[mm]
mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

5.4.10. Odbior robot

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od

poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od

poziomu

—na 1 m dhugosci 1 2
—na calej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiar6w otworow w

$wietle o wymiarach:

do 100 cm

- szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
- wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

- szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
- wysoko$¢é +15,-10 +15,-10

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.




Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
5.4.11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement - sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

MALARSKICH

5.5.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich dla inwestycji polegajacej na: adaptacji
pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.
5.5.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wykonania rob6t malarskich obejmujacych $ciany i sufity pomieszczen
wewngetrznych oraz elewacji.

5.5.3. Okreslenia podstawowe

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i
rozprowadzona na poditozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potpltynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu- barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke Transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyna takowa terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zZywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych 1



organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.},
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek past do zarobienia wod3.

5.5.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykonac¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekoOw zaprawy itp.

Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
Gruntowanie.

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powltoka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

5.5.5 Materialy

Malowanie $cian i sufitow korytarzy, klatek schodowych — farba lateksowa.

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie



Na tynkach mozna stosowac¢ farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami
podanymi w normach i1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wymagania dla farb

Farba lateksowa

Wysoka odporno$¢ na dzialanie srodkoéw dezynfekujacych, bezrozpuszczalnikowa, bez
srodkow zmiekczajacych, beze misyjna, odpornos¢ na srodki dezynfekujace.

Gestos¢ - EN ISO 2811 1,2 - 1,4 1,6 g/cm3

Zuzycie - EN 13 300 - 7,5 m2/1

Potysk - EN 13 300 - gleboki mat

Odpornos¢ na szorowanie na mokro - EN 13 300 - 1

Zdolno$¢ krycia - EN 13 300 - 2

Maksymalny rozmiar ziarna - EN 13 300 - drobne

Farby akrylowe

Wiasciwosci, jakie maja farby akrylowe, ksztalttowane sg przez dobdér odpowiednich
monomerdéw, zardéwno ilo$ciowy, jak i jakosciowy:

e tworzg powtoke przez odparowanie z nich rozpuszczalnikéw (schnigcie fizyczne);

e schng bardzo szybko dajac powtoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne;

e nie ulegaja degradacji pod wptywem promieni UV (chyba Ze zawieraja w swoim

sktadzie styren), dzigki czemu powtoka ich nie ulega skredowaniu;

e nie z6tkna;

¢ powtoki ich posiadajg wysoki potysk, ktory utrzymuje si¢ przez bardzo dlugi czas
eksploatacji;

e 53 odporne na hydrolizg.

Wszystkie materiaty malarskie powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie. Podloze przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem
podktadow gruntujacych. Powtoki gruntujace i malatury ktas¢ przed montazem sufitow
podwieszanych. Wykona¢ minimum dwukrotne malowanie. Podczas robot malarskich nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych produktow
dotyczacych zwlaszcza przygotowania podtoza i warunkéw malowania. Sciany nalezy
wygladzi¢, pozaklejac taczenia ptyt i roznych materiatow. Wewnetrzne rogi
uszczelnié(szpachla, taSmy). Materialy malarskie muszg odpowiada¢ PZH lub innym
stosownym normom. Materialy niewyspecyfikowane w tym opisie, powinny by¢ zblizone do
materialow zawartych w opisie

Malowanie powinno zosta¢ przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, ktére sg zwykle
poddawane czynnosciom malowania. Malowanie $cian 1 sufitow obejmuje takze malowanie
osciezy, kolumn, belek, otworow itp. Powierzchnie $cian i sufitow, niewidoczne po
zamontowaniu wyposazenia stalego, poddawane sg takim samym czynno$ciom malarskim
jak inne powierzchnie $cian lub sufitow (min. jednokrotne malowanie). Nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie, ktore nie sa przewidziane do obrobki malarskiej lub byty juz pomalowane.
5.5.6. Sprzet

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogolna".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoga,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny 1 rusztowania.

5.5.7. Transport

Wymagania og6élne wg ST "Cze$¢ ogdlna".



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.

5.5.8. Wykonanie robot

Warunki przystgpienia do robot malarskich

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

« calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zaloZenia urzadzen
sanitarnych {bialty montaz) oraz armatury o$§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod okladziny podlogowe,

* utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

* calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. bialego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Nieotynkowane mury z cegly

Mury ceglane pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot murowych. Spoiny muru
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupeinione. Powierzchnia muru powinna by¢
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej
powloki malarskie;.

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowe]
specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢
usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy. thuszczu,
wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wickszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekoéw i1 zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i1 oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby 1
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktora wydano aprobatg techniczng.



Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy 1 innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Warunki ogo6lne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podloza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartos$ci .

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢. Roboty malarskie farbami, emaliami
lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrodet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie 1 mogacych by¢ zrodlem pozaru. Elementy,
ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposoOb przygotowania farby do malowania,

* sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pgdzle, walki, agregaty
malarskie),

* krotnos$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzgdzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich wewngtrznych

Wewnegtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania

a warunki prowadzenia robot wymagania. Prace malarskie nalezy

prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.5.9. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
wykonanych prac malarskich z opisowa cze$cig dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich
kolorystyka), kontrole protokotow badan oraz protokotow odbioréw czesciowych podioza i
podktadow. Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem
estetyki wykonania robot 1 sposobu wykonania stykow z innymi rodzajami wykonczenia
powierzchni $cian.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:



- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZonej
powierzchni powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powlok

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢
wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

Kontrola podloza

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna
wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania. R6wnos$¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdzaé
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac¢
wizualnie, z odleglo$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowowagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania powlok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego



- sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku — przez porownanie w §wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpity slady farby
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych 1 mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastgpnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla Powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jesli po wyschnigciu cata badana powloka bgdzie miata
jednakowa barwe 1 nie powstang przeswity podtoza Wyniki badan powinny by¢ porownane z
wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to
roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktoérykolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykonac
powtdrnie.

5.5.10. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podlozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inzyniera i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie i ilosci 1 jako$ci wykonanej czg$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia



robot (jezeli umowa taka forme przewiduje).

5.5.11. Przepisy zwiazane

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i1 lakiery - Metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany 1 sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno - Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdow.

10 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie

1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.2.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy dla inwestycji
polegajacej na: adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul.
Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.

5.2.2. Zakres robot objetych specyfikacja

— wykopy pod fundamenty tarasu oraz pod instalacje zewnetrzng gazowa

— zasypanie wykopow

— zageszcezenie materiatu zasypowego

5.2.3. Okreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu — réznica rzgdnej terenu 1 rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach, ktorego probki

nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narze¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w

czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

5.2.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania.

5.2.5. Materialy (grunty)

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ 1 wtasciwos¢ do robot
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow



beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypywania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

5.2.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.2.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bedg
formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wykonawca w trakcie realizacji wykopow , szczegolnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma
obowiazek odzyska¢ humus (ziemi¢ urodzajng) , ktdra nalezy uzy¢ do wykonania humusowania
pod nawierzchnie z trawy.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi nalezy przedsiewziag¢ odpowiednie $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia.
Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. W
miejscach przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowaé bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi
poreczami nad wykonywanymi przekopami. Nalezy przestrzega¢ wilasciwego nachylenia skarpy
wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu. Sciany wykopoéw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowywac¢, aby nie nastgpilo obsuniecie si¢ gruntu. Stateczno$¢ $cian lub skarp powinna by¢
zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywaé wykopu. W przypadkach koniecznych
wykona¢ zabezpieczenie Scian wykopow nalezy zachowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wzmacnianiu $cian wykopow i rozbiorce odeskowania. W przypadku wykonywania robot
ziemnych przy istniejagcych obiektach i budynkach nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ krawedzi
wykonywanych wykopow od tych budowli. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopoéw nalezy
przestrzega¢ szczegbdlnych warunkow 1 przepisOw bezpieczenstwa zwigzanych z pracg 1 obslugg
maszyn i sprzetu do robot ziemnych. W przypadku odktadow przeznaczonych do zasypywania
wykopow nalezy je umieszcza¢é w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu, wynikajacej z
warunku bezpieczenstwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi wzdluz wykopu, w zasiggu klina
odlamu, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia. Zasypywanie wykopéw winno by¢
wykonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robot. Sposéb uktadania i
zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci okoto 40cm ponad gorng
krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy
nie moze by¢ wigksza niz 20cm. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian
obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw
izolacji. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana
recznie lub mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona
doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zaggszczania.

5.2.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore zapewnia
realizacje robot zgodnie z umowag, projektem i1 uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Wybor



srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zaladunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Przy ruchu na drogach pojazdy beda

spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych

obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca usunie na wtasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz

dojazdach do terenu budowy.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru

5.2.9. Odbiér robét

W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegaja nastgpujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2.10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.7.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt przy montazu stolarki dla inwestycji polegajacej na:
adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w
Cmielowie.

5.7.2. Zakres robét objetych specyfikacjg

Zakres robot obejmuje wymiang okien, drzwi zewnetrznych oraz montaz drzwi wewngtrznych
roznych typow.

5.7.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zgodne z 0gdlng specyfikacja techniczna.

5.7.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca powinien dokona¢ montazu skrzydet drzwiowych, bram i stolarki okienne;j
zgodnie ze szczegotowa instrukcjag wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego
producenta.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem

5.7.5. Materialy

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.

Stolarka okienna PCV o wspotczynniku U<0,9 (max 0,89)[Wm2K] dla zestawu.

Profile PCV

Okna powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajace z obliczen statycznych, w
ktorych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obciazenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN
1991-1-4:2008 Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkow zgodnie z
PN-EN ISO 6946:1998. Ksztaltowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV (

AN AW



pieciokomorowego — gt. min 70mm), w kolorze biatym wg okreslonych przez producenta
norm. Szyby zespolone jednokomorowe o wartosciach wspotczynnika przenikania ciepta
infiltracji spetniajacych wymagania PN-EN ISO 6946:1998 1 wg PN-B-02151-01-03;1987,
PN-B-02152-02:1987 Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

Okucia — w oknach z ksztalttownikow PCV nalezy stosowa¢ kompletne obj¢te normami,
certyfikatem I'TB zgodno$ci do aprobaty technicznej. Okucia winny by¢ dostosowane do
cigzaru wlasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych , skrzydta rozwieralne winny by¢
wyposazone w ograniczniki rozwieralnosci.

Uszczelki — uszczelki przylgowe winny by¢ na catym obwodzie okna i odpowiada¢ normom
producenta, konstrukcja okien z ksztattownikéw PCV (jedno, dwu, trzy, czteroptytowa) winna
spetnia¢ wymagania normowe producenta poparta aprobatg techniczng . Okna montowane
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalno$ci powietrza oraz winny by¢
zaopatrzone w otwory odprowadzajace wode (skropliny). Szczegdtowa specyfikacja wg
zestawien.

Profile aluminiowe wg PN - EN 515: 1996, PN - EN 573-3:1998 (fasada stupowo-ryglowa)
* Stop aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996
(AIMgSi0,5F22 DIN1725 T.1)

* Gestos¢ 2700 [kg/m3]

* Wspdlczynnik rozszerzalno$ci liniowej a=23.5x10-6[1/K]

* Modut sprezystosci wzdluznej Younga E=70000[MPa]

* Wspotczynnik Poisson'a v=0,3

* Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm min=215[MPa]

* Umowna granica plastycznos$ci R0,2 min=160[MPa]

* Odchytki wymiarowe PN-EN 12020-2 (DIN17615 T.3, DIN1748 T.4)

» Wiasno$ci mechaniczne PN-EN 755-2:2001 (DIN1748 T.1)

* Spetniajg wymagania PN-EN 755-1:2001

Profile aluminiowe zaprojektowano jako lakierowane proszkowo.

Na proces lakierowania sktada sie:

* przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, odttuszczenie),

* wstepna obrobka chemiczna (chromianowanie),

* napylanie proszku lakierniczego

» wygrzewanie w wysokiej temperaturze w celu polimeryzacji lakieru

Grubos$¢ uzyskiwanej w ten sposob powloki lakierowanej na powierzchniach dekoracyjnych
(widocznych po zmontowaniu konstrukcji) wynosi powyzej 60um.

Szczegotowa specyfikacja wg zestawien

Stal -wzmocnienia

* St3S

* Gestos¢ 7800[kg/m3]

* Wspdtczynnik rozszerzalno$ci liniowej a=16x10-6[1/K]

* Modut sprezystosci wzdluznej Younga E=2,1x105[MPa]

* Wspotczynnik Poisson'a v=0,3

* Wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm min=380-450[MPa]

* Umowna granica plastycznos$ci R0,2 min=235[MPa]

Przektadki termiczne (izolatory)

* Przektadki termiczne wykonane sg w postaci pasow z poliamidu wzmocnionego wioknem
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 1694 1. Przektadki termiczne charakteryzujg si¢ bardzo duza
wytrzymato$cia, oraz rozszerzalnos$cia cieplng zblizong do aluminium, co zapobiega
rozrywaniu zlgcz na granicy poliamid-aluminium przy duzych zmianach temperatur na
elewacji budynkdéw. Wlasciwy sposob zagniatania przektadki termicznej gwarantuje
przewidziang w normach wytrzymatos¢ profilu zespolonego.

* [zolatory, przez ktore zespalane sg listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne $ciany
ze stupami i ryglami, wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych



wlasciwos$ciach izolacyjnych.

Uszczelki:

Uszczelki przyszybowe

» Uszczelki przyszybowe osadzane w gniazdach aluminiowych, stuzg do uszczelniania szyb
w pasach przeziernych i nieprzeziernych, wykonane s3 z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2, ISO 3302-1

* Potaczenia narozy uszczelek klei si¢ specjalnym klejem zgodnie z technologia lub stosuje
gotowe narozniki gumowe.

Akcesoria taczace:

ZYaczki narozne, wkrety, Sruby, podkiadki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej —
systemowe.

Szyby, szkto:

* Do obliczen statycznych nalezy przyja¢, ze 1 m* szkla o gruboséci 1 mm wazy 2,5 kg.

* Elementy aluminiowe stosowane na zewnatrz szklone sg szybami zespolonymi
dobieranymi w taki sposob, aby spelniaty wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynkow
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami 1 przepisami krajowymi oraz normy PN-B-
02151-03 w zakresie ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen.

Rodzaje szyb zespolonych:

Szyby zespolone zgodnie z wymogami normy PN-EN 1279-5:2006

Szyby zespolone jednokomorowe - uktad szyb oddzielonych od siebie ramkg dystansowg
wypetniong sitem molekularnym, stanowigcym pochtaniacz pary wodnej, potaczonych na
obwodzie spoiwem zapewniajacym wilasciwg szczelnos$¢ uktadu. Wewnatrz szyby zespolone;j
moze znajdowac si¢ argon lub inne gazy.

Izolacyjna dwukomorowa szyba zespolona - uktad sktadajacy si¢ z dwodch tafli szkta
powlekanego oraz umieszczonej pomi¢dzy nimi jednej tafli szkta hartowanego; pomiedzy
taflami, polaczonymi za pomocg tzw. ,,cieptej ramki” dystansowej, znajdujg si¢ hermetycznie
zamknigte komory wypetnione gazem. W zaleznos$ci od potrzeb i zyczen klienta, komory
mozna wypetni¢ argonem lub innym gazem:

Poszczegdlne tafle szkta nalezy dobra¢ w sposob zapewniajacy optymalne wykorzystanie ich
potaczonych wlasciwosci w szybie zespolonej. Zewngtrzne tafle izolacyjnej dwukomorowe;j
szyby zespolonej nalezy wykona¢ z tzw. szkta niskoemisyjnego. Swoje wlasciwos$ci
zawdzigcza ono naniesionej na powierzchni¢ niewidocznej powtoce z tlenkow metali, ktora
umozliwia przenikanie do wnetrza promieni stonecznych. Energia stoneczna absorbowana
jest przez Sciany 1 wyposazenie pomieszczen, a nastgpnie emitowana w formie ciepta w
roznych kierunkach. W tym momencie powtoka przejmuje funkcje tarczy, zapobiegajac
ucieczce ciepta z pomieszczen w okresie grzewczym. Powloka zawsze znajduje si¢ wewnatrz
dwukomorowej szyby zespolonej. W/w rozwigzanie zabezpiecza rowniez przed nadmiernym
przegrzaniem pomieszczen w lecie — wowczas tafle szyby zespolonej potozong od zewnatrz
budynku nalezy zastapi¢ taflg szkta do kontroli dziatania promieni stonecznych, ktore
zapewnia wystarczajaca przepuszczalnos¢ swiatta, jednoczesnie chronigc przed upatami.
Szkta selektywne to szkta taczace kontrole stoneczng z wysokim wspotczynnikiem
przenikania $wiatta. Srodkowa tafla zwykle wykonana jest ze szkta bazowego. Z uwagi na
znaczne wahania temperatury wewnatrz szyby zespolonej, niezaleznie od rodzajow uzytego
szkta wszystkie dwukomorowe szyby zespolone posiadaja srodkowg tafle ze szkta bazowego
poddanego procesowi hartowania lub utwardzania.

- Zabezpieczenie przed mechanicznym przecigzeniem przez uderzenie - w przypadku
peknigcia szkta folia PVB powstrzymuje fragmenty szkta na miejscu.

- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
stanowig folia PVB oraz pokrycie tafli szkta (wewnatrz komory) tlenkami metali.

Ksztatt 1 wymiary szyb zespolonych.

Grubo$¢ nominalna szyby zespolonej — suma grubo$ci poszczegolnych szyb i szerokosci
ramek dystansowych. Odchytki grubosci szyb zespolonych w stosunku do grubosci



nominalnej okre§la norma PN-EN 1279-5:2006.

Szyby zespolone nalezy oznacza¢ podajac nastepujace dane :

- grubos¢ szkiet 1 ich nazwy,

- szerokos$¢ ramki (ramek),

- wymiary : szeroko$¢ 1 wysokos$¢.

- Ksztalt i wymiary szyb zespolonych - szyby zespolone, majace ksztatt prostokatny, nie
moga by¢ wigksze niz wyznaczony prostokat otrzymany przez powigkszenie wymiarow
nominalnych o dopuszczalng odchytke plusowg lub mniejsze niz wyznaczony prostokat
pomniejszony o dopuszczalng odchytke minusowa. Boki wyznaczonych prostokatéw
powinny by¢ réwnolegle do siebie i mie¢ wspolny srodek wg normy PN-EN 1279-5:2006.
Dopuszcza sig, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca, produkcj¢ szyb zespolonych
o innych ksztattach niz prostokatne. Kazdorazowo nalezy okresli¢ wszystkie wymiary
zgodnie z Katalogiem Figur zawartym w III cze¢$ci Normy. W przypadku braku mozliwosci
okreslenia ktoregokolwiek wymiaru w figurze, nalezy dostarczy¢ szablon wielkosci 1 : 1
wykonany z twardej tektury lub sklejki. Krawedziami szyb s3 zewngtrzne krawedzie
szablonu. W przypadku szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu dopuszcza si¢
tolerancje wymiaréw 2 mm. Grubos¢ szyby zespolonej nie powinna odbiega¢ od grubosci
nominalnej uzgodnionej miedzy producentem a odbiorcg o wigcej niz odchyltki zawarte w
normie PN-EN 1279-5:2006.

Wymagania ogolne dla szyb:

Wewngtrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny by¢ czyste, nie dopuszcza si¢
przeciekdéw spoiwa do wnetrza szyby oraz braku cigglo$ci mas uszczelniajacych. W szybach
jednokomorowych ze szkta float niedopuszczalne jest przesuniecie szyb wzgledem siebie
powyzej Imm. Przestrzen miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej i obrzezem powinna
by¢ catkowicie wypetniona masg uszczelniajaca. Dopuszcza si¢ menisk wklesty nie wigkszy
niz I mm. Wyroszenie pary wodnej wewnatrz szyby nie powinno nastgpi¢ w temperaturze
wyzszej niz - 35 st. C. Szyba zespolona powinna by¢ szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli
podgrzewania do temperatury70 st. C 1 chtodzenia do temperatury + 18 st. C, wyroszenie pary
wodnej sprawdzone po 24 h nie powinno wystapi¢ w temperaturze wyzszej niz - 35 st. C.
Ramka dystansowa o szeroko$ci 16 mm. Stosuje si¢ ramki dystansowe giete w narozach
(taczone na bokach w maksimum 3 miejscach) lub ramki cigte. Przerwa w taczeniu ramek nie
moze by¢ wigksza niz 1 mm. Przewodnos$¢ cieplna - mniejsza niz 0,007 W/K. Ramka
dystansowa stykajaca si¢ ze szczeliwem silikonowym musi by¢ catkowicie zgodna. Najlepsza
zgodno$¢ ze szczeliwami silikonowymi wykazujg profile 1 uszczelki zawierajagce 100%
polimer silikonowy.

Silikon strukturalny (szczeliwo do szklenia strukturalnego) — wymagana Aprobata
Techniczna ITB dwusktadnikowe szczeliwo silikonowe (dwusktadnikowy kauczuk
silikonowy) do szklenia strukturalnego, spetniajagce wymagania norm europejskich w zakresie
szklenia strukturalnego.

Wymagania:

- bardzo dobra przyczepno$¢ do roznych nieporowatych podlozy: szkiel powlekanych,
emaliowanych i refleksyjnych, anodowanego 1 malowanego farbami poliestrowymi
aluminium oraz stali nierdzewnej,

- wysoki poziom wlasciwosci mechanicznych,

- utwardzanie bezzapachowe i nie korozyjne,

- odporny na dzialanie ozonu,

- stabilna lepko$¢ sktadnikéw A i B, nie wymagajacy podgrzewania,

- odporny na dzialanie czynnikow atmosferycznych, na dziatanie promieniowania UV, ciepta
1 wilgoci,

- stabilno$¢ w zakresie temperatur : -50°C do 150°C,

- wysoka odpornos¢ na starzenie, skurcz, pgkanie i odbarwienie,

- wysoka elastycznos$¢ 1 odksztalcalnos¢,



- bezrozpuszczalnikowy.

Wiasciwosci po zmieszaniu:

- konsystencja pasta niesplywajaca,

- gestos¢ 1,30 kg/l, czas pracy (25°C / 50% w. w.) 10 do 30 minut,

- czas osiagniecia pytosuchosci (23°C / 50% w. w.) 80 do 100 minut,

- niekorozyjny.

Wiasciwosci mechaniczne:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,95 MPa

- wytrzymato$¢ na rozerwanie 6,0 kN/m

- wydtuzenie catkowite 130 %

- twardo$¢ Shore A 40

- dynamiczne obcigzeniem projektowe szczeliwa 140.000 Pa

- statyczne obcigzenie projektowe szczeliwa 15.000 Pa

- zakres temperatur pracy -50 °C do +150°C.

Przechowywanie:

- Materiat przechowywa¢ w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych
warunkach w temp. od +10°C do +30°C. Chroni¢ przed bezpos$rednim promieniowaniem
stonecznym 1 mrozem.

Podktad pod silikon strukturalny

Podktad stosowany w celu poprawy jakosci i1 przyczepnosci szczeliw silikonowych do
podtozy nieporowatych. Stosowaé podktad kompatybilny (jeden producent, ta sama chemia
utwardzania) z zastosowanym szczeliwem do szklenia strukturalnego.

Szkto bezpieczne wg PN-EN 12150 -1:2002

Szklo o podwyzszonej wytrzymato$ci mechanicznej na uderzenie z wymagang dla szkla
bezpiecznego drobng strukturg odtamkow (tzw. siatka spekan). Wymiary i tolerancje dla szyb
hartowanych okresla norma PN-EN 12150 -1:2002. Szyby hartowane powinny by¢
oznakowane w sposob czytelny i trwatly (nadruk, wytrawienie, piaskowanie).

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

- nazwe 1 znak firmowy producenta,

- numer normy PN-EN 12150-1.

Dla szyb do innych zastosowan niz budowlane nie stosuje si¢ trwatego oznakowania. W
takim przypadku zamowienie na takie szyby powinno posiada¢ zapis informujacy o
zastosowaniu. Na szybach nie nanosi si¢ trwatego znaku, natomiast stosuje si¢ inne
oznakowanie szyb/opakowan z szybami, np. etykiety. Ocen¢ wizualng szyb przeprowadza si¢
w warunkach o$wietlenia dziennego. Jako dopuszczalne uwaza si¢ wszelkie wady
niewidoczne z odlegtosci 60 cm.

Wymiary i tolerancje:

- Tolerancje dla dtugosci bokow Imm.

- Ronica przekatnych dla szyb o dtugosci bokéw: do 2000 mm —do 1 mm, powyzej 2000 mm
—do 2mm.

- Prostoliniowo$¢: wypuktos¢ catkowita : max 0,003mm/mm, pomiaru dokonuje si¢ wzdtuz
krawedzi szyby 1 przekatnych; wypuklos¢ lokalna: max 0,5mm/ 300mm, pomiar wykonuje si¢
wzdtuz krawedzi szyby w odlegtos$ci 25mm od nie;j.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami 1 powtokami
wykonczeniowymi.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi s3:

- skrzydto drzwiowe,

- o$cieznica stalowa lub drewniana,

- elementy taczace,

- okucia,

- akcesoria,

5.7.6. Sprzet



Rodzaj sprze¢tu uzywanego do w/w robot pozostawia sie¢ w gestii Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot, przepiséw BHP oraz przepisow planu Bioz zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

5.7.7. Transport

Materiat nalezy transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym
wzgledzie. Zaladunek, transport i roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, planu Bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy z
wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie obiektu. Wszystkie przewozone
materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknigciem.

5.7.8. Wykonanie robot

Montaz okien PCV

Demontaz starych okien.

Montaz nowych okien z PCV na kotwy $cienne ocynkowane, dopuszcza si¢ montaz z
utyciem $rub montazowych oraz ich uszczelnienie.

Montaz parapetow.

Uzupetnienie tynku lub catkowita wymiana tynku przy o$ciezach zewngtrznych w razie
potrzeb.

Uwaga: Przed zamowieniem okien PVC nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru otworow
okiennych na budowie.

Zasady wykonania robot w zakresie montazu Slusarki aluminiowej na budowie
Montaz $cian o konstrukcji stupowo-ryglowej oraz okien i drzwi zaleca si¢ powierzy¢
odpowiednio przeszkolonym i przygotowanym brygadom montazowym. Podczas montazu
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazu opracowanej przez producenta.
Uwaga: Przed zamowieniem $lusarki aluminiowej nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru
otwordow okiennych na budowie.

Zamocowanie okien i drzwi

Nowoczesne okna 1 drzwi aluminiowe zachowuja swoje bardzo dobre wtasciwosci
eksploatacyjne pod warunkiem, Ze zostanie prawidlowo wykonany montaz elementow do
$cian budynku. Na prawidtowe wbudowanie okna w mur majg wptyw nastepujace czynnosci:
* Przygotowanie otworu w $cianie budynku

Otwor w murze, w ktorym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary
odpowiednio wigksze od zewnetrznych wymiardw oscieznicy okna lub drzwi. Otwoér
powinien by¢ szerszy o 2-4 cm od szerokosci o$cieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz
wyzszy 0 6-8 cm (1-2 cm na gorze i 5-6 cm na dole) w przypadku okna i 1-2 cm (1-2 cm na
gbrze) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny mie¢ 90° a przekatne nie powinny si¢
r6zni¢ o wiecej niz 1 cm, co mozna tatwo sprawdzi¢ za pomocg ta§my lub sznurka. Jezeli
otwoOr w murze jest wiekszy od zalecanego, wowczas zuzywa si¢ bezzasadnie wiecej
materiatu izolacyjnego, natomiast, jezeli naroza nie zachowujg kata prostego, moze dojs$¢ do
deformacji geometrii o$cieznicy. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢
mozliwie gladkie, bez ubytkdéw. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna,
zbudowana z warstwy materiatu, na ktorym stabilnie mozna oprze¢ okno.

+ Ustawienie o$cieznicy w murze

Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktory stanowi rura stalowa 1 izolujacy element
tworzywowy. PolozZenie okna wzgledem muru powinno by¢ takie, aby izoterma 10°C
przechodzita przez tg konstrukcje. Tylko woéwczas unikniemy zjawiska skraplania si¢ pary wodnej
na wewnetrznej stronie okna w normalnych warunkach uzytkowania. W murze warstwowym
izolowanym welng mineralng lub styropianem izoterma ta znajduje si¢ w pasie materialu
izolacyjnego, dlatego tez na jego glebokosci powinno by¢ montowane okno.

W przypadku $ciany ocieplanej od zewnatrz okno zaleca si¢ montowac blisko pasa
zewngtrznej izolacji. Okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina migdzy
konstrukcja aluminiowg, a murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa.



* Mocowanie okna/drzwi w murze

Okna 1 drzwi zaleca si¢ mocowac za pomocg kotew stalowych lub kotkéw 1 wkretow ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowac¢ kompensacj¢ dylatacji
termicznej konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowac co
najmniej 2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone zgodnie ze
schematem.

* Regulacja oku¢ obwiedniowych

Nowoczesne okna wyposazone sg w okucia obwiedniowe ryglujace skrzydta w kilku
miejscach na calym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedna
klamka okna.

Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajacym jednak tolerancje kilku
milimetrow na ich regulacje w trzech kierunkach. Regulacji nalezy dokona¢ po
zamontowaniu skrzydet w o$cieznicy.

» Wykonanie izolacji okna

Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje si¢ wysoka izolacyjnoscia cieplng i catkowita
szczelnos$cig na przenikanie wody i wiatru. Chcgc te parametry zachowac¢ dla catego otworu
okiennego, nalezy takze uszczelni¢ szczeling pomigdzy o$cieznicg a murem tak, aby byta ona
odporna na przenikanie ciepta i wody, taSmy rozprezne oraz folie wiatroszczelne 1
paroizolacyjne.

Warstwa izolacji wokot o§cieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowe;j
grubosci. Po zewngetrznej stronie wykonujemy izolacj¢ wiatroszczelng, szczeg6lnie starannie
wzdtuz dolnej ramy, narozy i styku z obrobka blacharskg. Nalezy pamigtaé, aby zapewnic
bardzo dobra izolacj¢ na przenikanie pary po stronie wewnetrznej szczeliny montazowe;.
Jesli wneki otwordw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno
lub drzwi nalezy tak zabezpieczy¢, aby tynk nie stykal si¢ z powierzchnig wyrobu. Wapno oraz
cement majg szczegdlnie szkodliwy wplyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty
»mokre” do minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium nalezy
natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia moze
spowodowac trwale odbarwienie 1 uszkodzenie powierzchni.

Montaz szyb w oknach i drzwiach:

Szklenie powinno by¢ wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku
gwarantujacym zachowanie prostopadios$ci ksztattownikéw w narozach. Uszczelke
zewnetrzna, przyszybowa, w zaleznosci od jej typu, przycina si¢ w narozach ram okien 1
drzwi lub montuje w sposob ciagly, bez przycinania w narozach, laczac konce uszczelki w
polowie dlugosci gornej poprzeczki ramy. Konce uszczelki nalezy taczy¢ klejac je klejem
szybkoschngcym. Nastepnie nalezy zatozy¢ w miejscach pokazanych na schematach
specjalne podktadki przyszybowe.

Wyrézniamy dwa rodzaje podktadek stosowanych do szklenia:

* Podktadki nos$ne - podktadki przeznaczone do przeniesienia ci¢zaru szyby na rame¢ okna lub
drzwi.

* Podktadki dystansowe - dobrane zestawy podktadek ustalajacych potozenie szyby 1
zabezpieczajacych przed jej przemieszczeniem. Nastepnie zatrzaskuje si¢ listwy
przyszybowe poziome i pionowe, odpowiednio dobrane w zalezno$ci od grubosci szyby.
Pomigdzy szybe a listwy przyszybowe wsuwa si¢ starannie docigte uszczelki wewnetrzne,
przyszybowe. W systemie MB-70 uszczelki te nalezy zlicowaé z zewn¢trznymi
powierzchniami listew przyszybowych. Prawidlowo dobrane podktadki przyszybowe i
uszczelki gwarantujg rownomierne roztozenie obcigzen dziatajacych na zawiasy podczas
otwierania okien lub drzwi.

Montaz parapetow:

Parapet zewnetrzny powinien by¢ wpuszczony pod dolng ramg¢ (zaleca si¢ stosowanie listwy
progowej, ktora zapewni stabilniejsze zamocowanie slusarki, ponadto utatwi to wlasciwy



montaz parapetow pod ramiak)

Plaszczyzna styku parapetu z oscieznicg powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody i1 pary wodnej w przestrzeni pod o$cieznica.

Parapety wewnetrzne moga by¢ mocowane do podtoza za pomocg zaprawy lub umieszczane
na podporach i mocowane do nich za pomoca wkretow. Rozstaw podpdr nie powinien
przekracza¢ 50 cm.

Pokrycie parapetow: twarda melaminowa folia dekoracyjna, o duzej odporno$ci na
temperature 1 uszkodzenia mechaniczne.

Szeroko$¢ parapetéw - w zalezno$ci od szerokosci $ciany zewnetrznej, wystajace max. 3cm
poza lico §ciany zewngtrznej. Przecigte konce parapetu nalezy zaslepi¢ przy montazu
specjalnie uksztaltowanym elementem w kolorze dostosowanym do wzoru parapetu (biatym).
Szyby zespolone.

Szkto stosowane do oszklen strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkta
w budownictwie.

Montaz:

Certyfikaty 1 Aprobaty Techniczne ITB sg wydawane na kompleksowe systemy przegrod tzn.
ze badaniom ogniowym poddawane jest szklo + konstrukcja. Montaz, max wymiary szktla i
mozliwo$¢ zastosowania danego zespolenia okreslajg Aprobaty Techniczne ITB.

Mycie i czyszczenie szkta:

Powierzchnia szkta powinna by¢ regularnie myta w zaleznos$ci od stopnia zabrudzenia.
Zabrudzen statych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwaé na sucho. W tym celu
powierzchnie szyby nalezy obficie zwilzy¢ czysta woda w celu odmoczenia 1 zmycia
twardych i ostrych czastek. Thuszcz 1 pozostato§ci mas uszczelniajacych nalezy usung¢ np.
spirytusem lub izopropanolem, a nastgpnie spluka¢ obficie woda.

Zabrudzenia na powlokach silikonowych mozna zmywa¢ wylacznie woda.

Do czyszczenia powtok refleksyjnych, znajdujacych si¢ na pozycji 1 nie nalewy uzywac
jakichkolwiek substancji zracych i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszkéw czyszczacych,
gdyz moga one uszkodzi¢ powloke. Mycie powinno odbywac si¢ z uzyciem zwyktych
detergentow, a do usuwania zabrudzen w postaci thustych plam mozna uzy¢ np. acetonu,
przestrzegajac zasad stosowania tych srodkow. Producenci szkta refleksyjnego zalecaja
stosowanie do czyszczenia powtoki refleksyjnej zawiesiny zawierajacej tlenek ceru (50+160
g /1 wody).

Podktad pod silikon, silikon strukturalny

Podtoze:

Nalezy oczysci¢ wszystkie zaglebienia i rowki pod szyby, usuna¢ wszystkie ciata obce oraz
zanieczyszczenia takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz
powtoki ochronne. Podloza nieporowate, takie jak szklo i aluminium musza by¢ oczyszczone
za pomocg odpowiedniego rozpuszczalnika, zalecanego przez producenta podktadu i
szczeliwa. Rozpuszczalnik nalezy nakladac i usuwac za pomoca czystej szmatki wolnej od
olejow 1 nie pozostawiajacej wloskow. Podktad nalezy naktada¢ na powierzchnie podtoza
przy pomocy pozbawionej widkien $ciereczki.

Wilgotnos¢ podtoza - podtoze musi by¢ suche.

Zasady montazu i instalacji zestawow szklanych ognioodpornych:

Przed zainstalowaniem kazda tafla szkta ognioodpornego musi zosta¢ sprawdzona na
wystgpowanie widocznych wad lub uszkodzen. Tafle z wadami lub uszkodzone nie mogg by¢
zainstalowane. Montaz szyby musi by¢ zgodny z instrukcja naklejong na szybie. Trwate
znakowanie szyby, tzn. okragly stempel znamionowy, powinien by¢ zawsze znajdowac si¢ w
dolnym narozu szyby. W przypadku btednego montazu nastepuje utrata gwarancji.
Instalowane ognioodporne szkto musi by¢ chronione przed temperaturami nizszymi od -10°C
1 wyzszymi od +45°C. Nie wolno wigc instalowac zespotow szkta ogniochronnego w poblizu
grzejnikéw lub reflektoréw punktowych jezeli temperatura migdzy warstwa ognioodporna
moze 0siggnac¢ statg temperature wysuszg od +45°C. Nalezy rowniez unika¢ akumulacji



ciepla za szybami, spowodowanej zamontowanymi roletami lub zastonami.

Przy stosowaniu szkta w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, przewidywanym
oddziatywaniu wiatru wigkszym od 1,5 kN/m?, nachylonych lub poziomych ramach
okiennych lub stosowaniu szkta na wysokosci powyzej 1200 m nad poziomem morza nalezy
uprzednio poinformowaé dostawce o warunkach, w jakich szkto ma by¢ stosowane 1 uzyskac
jego akceptacje na pismie.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow
Liczba punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu

do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne

wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oSciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokltadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowe;.

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg
specyfikacji.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypeltni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do



tego celu §wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przed trwatym zamocowaniem naleZzy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoOw kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartos$¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

Osadzenie drzwi w oSciezu:

- drzwi wraz z os$cieznicg nalezy umiesci¢ w przygotowanym otworze oscieza

- za pomoca klinow nalezy zablokowa¢ o$cieznice w osciezu tak, aby zachowac piony
ptaszczyzn oScieznicy oraz odleglosci oScieznicy w stosunku do osScieza

* po zablokowaniu o$cieznicy drzwiowej nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy skrzydta
poprzez jego zamykanie 1 otwieranie

* praca skrzydla powinna przebiega¢ ptynnie i bez oporow, pozostawione w jednej pozycji
nie moze si¢ przemieszczac

+ w przypadku poprawnos$ci w pracy skrzydta drzwi nalezy przystapi¢ do nawiercania
otworow w miejscach do tego przeznaczonych — wskazanych przez producenta

* po wykonanej pracy nalezy oczys$ci¢ otwory

- o$cieznice nalezy montowac przy pomocy tacznikéw zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania.

* nastepnie nalezy spryska¢ wodg otwor pomigdzy oSciezem a oscieznica, W w/w otwor
wprowadzi¢ pianke poliuretanowg pamigtajac o rownomiernym i doktadnym rozprowadzeniu
* po wprowadzeniu pianki PU nalezy pozostawic¢ ja do pelnego wyschnigcia okoto 2 godzin
* po upewnieniu si¢, ze pianka PU zwigzata si¢ z materiatem nalezy delikatnie odciac¢ jej
nadmiar nozem do uzyskania rownej powierzchni.

5.7.9. Kontrola jakoSci

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,

— stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja,

Roboty podlegaja odbiorowi.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”.

5.7.10. Odbior robaét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
5.7.11. Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem w budynkach - Izolacyjnos¢



akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow budowlanych -
Wymagania

PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Cze$¢ 5: Ocena
zgodno$ci wyrobu z norma.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-72/B-10180 roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

5.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.8.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu robot tynkarskich dla inwestycji
polegajacej na: adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul.
Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.

5.8.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot tynkarskich obejmuje uzupetnienia tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.
5.8.3. Okreslenia podstawowe

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

5.8.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

5.8.5. Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z

rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — §rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weze$nie



po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Tynk gipsowy

Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 1 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslaja sposob przygotowania mieszanki
szpachlowe;.

5.8.6. Sprzet

Przy doborze sprzetu i narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtozy — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wodg, naczynia 1 wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu 1 narzedzi, ktoére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

5.8.7. Transport

— Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08.

- Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— Przew6z kruszyw moze si¢ odbywa¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. W/w zasad nalezy przestrzegac
przy zatadunku 1 wyladunku.

5.8.8. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo
wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilZzane woda.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podloze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokos¢ 10-15mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz



usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.

Oczyszczone podloze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Podtoze betonowej pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie.

Gtadkie podtoze betonowej nalezy nacig¢ dtutami a nastgpnie oczyscic z pytu 1 kurzu.
Tynki gipsowe i cementowe

Uktadanie roznego rodzaju tynkow sktada si¢ z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore
whbija si¢ co 1,5 m wzdtuz dlugosci 1 wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje
si¢ placki z zaprawy 1 wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasoOw prowadzacych
mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na $Scianach 1 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pélcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonanie narzutu. Narzut stanowi druga warstwg tynku wykonywang po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w
ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi. GladZz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do
narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza pacg. Po
stezeniu gladzi zaciera si¢ jg packa drewniana, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca
pedzla. W przypadku tynkow kat. I narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na
ostro, w przypadku tynkow kat. III - na gladko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza
niz na obrzutke. W czasie wysychania i1 dojrzewania ulozonego tynku nalezy zapewni¢
odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy
zapewni¢ temperature powyzej 5°C; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznos$ci od warunkow pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrébcee:
malowac, tapetowac, oktada¢ roznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp. Zawsze
jednak nalezy pamigtac, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim
srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej
obrobki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa. Do przygotowania gladkiego podtoza pod malowanie
nalezy powierzchni¢ tynku wyszpachlowa¢ jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubos¢
gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7%
(wagowo), a pozostatych podtozy 8%. W przypadku wyréwnania odchytek starych tynkow
wiekszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz szpachlowg , stosujac zasade ze
maksymalna grubo$¢ gtadzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10 mm. Pogrubienie gladzi
musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonanie mechaniczne tynkéw

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i
przygotowanym podfozu jest nastgpujaca:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

b) mechaniczne wykonanie obrzutki,

¢) mechaniczne wykonanie narzutow,

d) mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub r¢cznym zatarciem,

e) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy itp.

Doktadng recepturg zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej
partii sktadnikow lub przy zmianie wilgotnosci dostarczonych sktadnikow.



Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczgciem
tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu
zwigkszenia poslizgu zaprawy. Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciaglym
wahadtowo - posuwistym zachowujac optymalna odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowane;,
a mianowicie:

a) nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy Srednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy Srednicy
dyszy 13+14 mm ok. 30 cm,

b) nanoszenie narzutu - przy srednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy srednicy dyszy 13 —
14 mm ok. 18cm.

Narzut nalezy $cigga¢ pacg drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawg nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym
przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypelnia si¢
przerwy migdzy pasmami. Grubo$¢ gladzi po r¢cznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.
Prace wykonczeniowe

Tynki gipsowe schng w zaleznosci od pogody od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w
pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ale trzeba unika¢ przeciagow i
bezposredniego nastonecznienia.

Aby mozna bylo tynki malowac ich wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 1%. Do malowania
mozna stosowa¢ farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca si¢
natomiast malowania tych tynkow farbami wapiennymi.

Tynki gipsowe, na ktore bedzie naktadana glazura, zaciera si¢ bez ostatecznego wygtadzania.
Przed nalozeniem plytek nalezy zagruntowac tynk.

5.8.9. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie budowy. Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola jako$ci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

- Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie podlozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen powierzchni
tynkow

- Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

5.8.10. Odbior robot

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow



przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiordow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porownac

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z
nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkoéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania tynku zwyklego z zamowieniem
5.8.11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.



PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakoS$ci.
5.9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA IZOLACJI

BUDOWLANYCH

5.9.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu robot izolacyjnych dla

inwestycji polegajacej na: adaptacji pomieszczen na potrzeby zlobka w budynku usytuowanym przy
ul. Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.

5.9.2. Zakres roboét objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuje roboty izolacyjne w obrebie pomieszczen ztobka oraz dla tarasu.
5.9.3. OkreSlenia podstawowe

Podloze — element budynku na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigckszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czeSci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w czesci podziemnej 1 przyziemiu

5.9.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.9.5 Materialy

- paroizolacja — papa podktadowa grubosci 4,0 mm na osnowie z tkaniny szklanej min.
200g/m2, Sd > 100m.

- pom. mokre - zabezpieczenie $cian preparatami typu "folia w ptynie", posadzki: 2 x papa
termozgrzewalna — cok6t wywijany na $ciany.

- izolacja pozioma - posadzka parteru : 1 x papa termozgrzewalna w technologii Szybki
Profil modyfikowana elastomerem na widkninie poliestrowej , grubos¢: 1 x 3,2 mm.
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
czgsciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Wyroby do hydroizolacji powlokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:

— asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe,



— polimerowe,

— cementowe,

— cementowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spelniajace wymagania okre§lane w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji cze$ci podziemnych i przyziemi budynkow stuza nastgpujace
materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne 1
samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i1 kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5
mm, gltadkich 1 ttoczonych folii z PVC oraz membran.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéw
hydroizolacyjnych takie jak:

—kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace 1 zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych Zrddel musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

5.9.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzgdzi 1 sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materialéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.



5.9.7. Transport

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu 1 narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢
réwnomiernie obok siebie na calej powierzchni tadunkowej §rodka transportu i zabezpieczaé
przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobowi przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robo6t, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych 1 materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5.9.8. Wykonanie robét

Wymagania og6lne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB cz¢s§¢
C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,I1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkoéw” izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czesci podziemnych i
przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly 1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodnej (wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spgkan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp.
wad jest niedopuszczalne),

— $cisle przylega¢ do izolowanego podioza

— nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub
wybrzuszen,

— 1zolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos$¢ 1 ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych
panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno
opakowanie gotowego wyroby na wczesnie] wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podloza,

— 1zolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod
izolacje,

— niedopuszczalne jest faczenie w obrgbie izolacji pionowych 1 poziomych wyrobow
oddziatujgcych na siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w
tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o



identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czg$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

—mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowej dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czgséci
podziemne;j 1 przyziemiu budynku sg nastepujace:

—izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentdw,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza
niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegbtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

— laminatoéw z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych,

— powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

— preparatow penetrujacych w glab podtoza,

— blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci
podziemnej i1 przyziemiu budynku sg nastgpujace:

— 1zolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatow powinny by¢ wykonywane od
strony parcia wody na przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu moga by¢ wykonywane zarowno od strony parcia wody, jak tez od strony
przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢
ustawione na podktadach §lizgowych z dwdch warstw papy podktadowe;,

— wysoko$¢ $cianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilo$ci warstw hydroizolacyjnych,
pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozong na powierzchni warstwy
potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem splywu wody po izolacji,

—w przypadku przej$cia stupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa



przy zachowaniu szczelnosci polaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen
dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

— szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokos$ci arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe¢ w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronne;,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢
od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne cze$ci podziemnych i1 przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane
w tych samych miejscach 1 ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji
budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktore sg przeznaczone do przyklejania do podloza oraz sklejania miedzy sobg metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej — nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania
podioza,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac¢
nastepujacych zasad:

— powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢
dobre doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami
klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa
samoprzylepna stanowila pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas
istnieje mozliwo$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do
klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych

Sposob mocowania 1 taczenia materialu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,
— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami polaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowigce dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 1 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg



by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na
izolacji papowe;.

C. Preparatow penetrujacych wgtab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:

— wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

—nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. Preparaty penetrujace wglab betonu, po
prawidtowym ich naniesieniu na podloze mogg nie tworzy¢ na jego powierzchni powtoki,
poniewaz powloka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacje
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wpltywem
znajdujacej si¢ w nim wilgoci.

Wymagania dotyczgce wykonywania obrdbek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czgéci podziemnej i przyziemia budynku
powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami szczegolowej specyfikacji technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.

5.9.9. Kontrola jakosci

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czgdci i1 przyziemi
budynkow.

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
przygotowanego podtoza.

Badania materialow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejsze;j

specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan 1 ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢ 1 réwnos¢ podktadow, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i1 uzupetnien, dopuszczalng wilgotno$¢ i temperaturg
podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— murow z cegly, kamienia 1 bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc¢,
doktadnos$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji
technicznych, wypehienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinien lub
wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowe;,
dopuszczalng wilgotno$¢ 1 temperature muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

— gladzi 1 tynkow cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq 1



szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad
powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotnosc¢ 1
temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg taty o dlugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m?
podtogi i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w specyfikacji techniczne;.

Wypuktosci 1 wgltebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rekga. Sprawdzenie
wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos¢ 1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w szczegotowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokétu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowsa, szczegétowa specyfikacja techniczng i
instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST,
— poprawno$ci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w sposob
zapewniajacy ich cigglos¢ 1 szczelnose,

— poprawno$¢ obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych 1 dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawno$¢ obrobienia przebié i1 przej$¢ przewodow, rur lub innych elementoéw
budowlanych przez izolacje,

—na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo§ci zuzywanych materiatow
izolacyjnych,

— przestrzegania pozostaltych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych
podanych w szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych materialow, ilo$ci 1 grubo$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow,
doktadnosci sklejenia poszczegolnych warstw itp.

5.9.10. Odbior robot

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i



wodochronne. W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoge lub
poszczegolne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna
warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

5.9.11. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowane na
£013¢0.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwo$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwo$ci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji
przeciw wodnej elementéw podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie 1 przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muroéw — Okreslenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej



zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podloza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnoSci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnos$ci 1 ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby 1 systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe 1
Zelbetowe — Metoda badania przyczepno$ci powlok ochronnych.

5.10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

POSADZKOWYCH

5.10.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu robot posadzkowych dla inwestycji
polegajacej na: adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul.
Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.

5.10.2. Zakres robdt objetych specyfikacja

Zakres robot posadzkowych obejmuje roboty w pomieszczeniach ztobka.

5.10.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zgodne z 0gdlng specytfikacja techniczng

5.10.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Do wykonania podktadow i podtozy
moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania podktadow betonowych i cementowych musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr92 poz 881). Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materialu z danego zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie
zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrddto zaopatrywania w materiaty.
Odbior techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

5.10.5. Materialy

ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SST ,,Wymagania og6lne

5.10.6. Sprzet

ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.10.7. Transport

ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne

5.10.8. Wykonanie robot

Zakres robot przygotowawczych



— Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki betonowej na podtozu oczyszczonym z kurzu,
pozostatych zabezpieczonym gruntem.

— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskiej, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

— Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

— Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin.

— Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu 1 0,5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

— Beton uktada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos$¢ réwna jest zadanej
grubosci posadzki.

— Zaprawe zaggszcza si¢ 1 $cigga jej nadmiar za pomocg laty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchnig, a nastgpnie zaciera,
skrapiajac woda

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od Scian,
slupow, itp.) 1 przeciwskurczowe (w ostgpach nie wiekszych niz 6 m).

Wylewanie masy

Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przyszta grubos¢ podkladu (na $cianach i w
polu wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przeno$nych reperéw wysokosciowych.
Wylewanie maszynowe — za pomocg agregatu mieszajgco-pompujacego z ciagtym
przeplywowym dozowaniem wody, wylewanie r¢czne — tylko na polach o wielkosci 10-15 m
Przygotowang mase rozlewa si¢ rownomiernie do ustalonych wysoko$ci, unikajac

przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujac np.
watek odpowietrzajacy lub szczotke z dhlugim, twardym wlosiem. Szczotke prowadzimy
ruchem wstrzagsowym wzdhuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnos$ciach
material poziomuje si¢ samoczynnie. Zalozone pole technologiczne nalezy wypehnic,
wyroéwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggow oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje 1 przewietrzenie
pomieszczen. Jezeli pojawit si¢ biaty nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie
przez zeszlifowanie, a nastgpnie catg powierzchni¢ odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu
przyspiesza proces jego schnigcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od
grubos$ci warstwy oraz warunkéw cieplnowilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu.
Posadzki betonowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej 1 lastriko. Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ rodzaj konstrukeji podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos¢ nie nizsza —
przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10
MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

* oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych elementow

budynku,

* dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

* przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia

pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m* przy posadzkach z

2.



zaprawy cementowej, 25 m* przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu

odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

5.10.9. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoOw 1 dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialdéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary) stan podtozy na podstawie protokotow badan mi¢dzyoperacyjnych,
jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatoéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

- réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wigkszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci taty 1 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokos$ci pomieszczenia,
5.10.10. Odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbidér materialow 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja

projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z

wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci

materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢

on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbioér powinien obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng

wzrokowa,



* sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie

nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

* sprawdzenie grubos$ci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;

badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i

pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa.

5.10.11. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowej i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

5.11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA OKLADZIN POSADZEK 1
SCIAN
5.11.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu oktadzin posadzek i §cian dla inwestycji
polegajacej na: adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul.
Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.

5.11.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot objetych specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin posadzkowych i $ciennych w
ztobku oraz tarasu ze schodami.

5.11.3. Okreslenia podstawowe

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z plytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub
roéznic poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni
podioza.

Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powloki ochronne;.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
5.11.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
0golne"

5.11.5 Materialy

Pod ptytki stosowac izolacje¢ preparatami typu “folia w ptynie”.

Plytki ceramiczne i kamienne



Typy oktadzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowe;.

Plytki gresowe

Rodzaj ptytek jest opisany szczegdlowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Ptytki beda uktadane na podtogach w projektowanych klatkach schodowych oraz balkonach i
loggiach.

Rodzaj ptytek jest opisany szczegdlowo w opisie 1 na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Wymagania (cz¢$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998)

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek 1 80%

- gatunek II 75%

Zaprawa samopoziomujaca

Parametry przyktadowej masy:

- masa samopoziomujaca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm,
posiadajaca dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna spetnia¢ warunki
stosowania pod wyktadziny elastyczne)

5.11.6. Sprzet

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.11.7. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5.11.8. Wykonanie robot

Okladziny z plytek ceramicznych

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy samopoziomujgcej

Przygotowanie podtoza

Podloze nalezy oczysci¢ mechanicznie, np.: przez Srutowanie, frezowanie lub skucie (nie
szlifowac). Podtoza zattuszczone olejami lub smarami odttusci¢ odpowiednim preparatem
i/lub wypali¢. Stabe lub migkkie podtoza (np. asfalt), mogace ulega¢ spekaniom i
odksztatceniom pod wptywem obcigzen, usunaé. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie
odkurzone podtoze zagruntowaé srodkiem gruntujacym i pozostawi¢ do wyschniecia (3-5
godzin). Warstwa gruntujgca zwieksza przyczepnos¢ zaprawy do podtoza, ulatwia jej
poziomowanie, zapobiega powstaniu pecherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed
zwigzaniem. Gruntowanie powtorzy¢, jezeli zaprawa bedzie uktadana pdzniej niz 24 godziny
od ostatniego gruntowania.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawe wymiesza¢ z woda w proporcji 4,3 1 czystej wody na 25 kg suchej mieszanki.
Parametry zaprawy kontrolowac na biezaco przy uzyciu pierscieniowego testu ptynnosci
ABS. W przypadku uktadania recznego do naczynia z doktadnie odmierzong iloscig wody
wsypa¢ zaprawe 1 mieszac przez 2-3 min. za pomocg wiertarki wolnoobrotowej z mieszadiem
do uzyskania jednorodnej masy. Odstawi¢ na okoto 5 minut i ponownie lekko wymieszac.
Przygotowywac porcje, ktore zostang zuzyte w ciggu 15 min.

Wykonanie

Wieksze powierzchnie przeznaczone do ulozenia zaprawy powinny by¢ podzielone na dziatki
robocze za pomoca samoprzylepnej taSmy z gabki. Szerokos$¢ dziatki jest uzalezniona m.in.
od wydajnosci stosowanej pompy oraz grubosci nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12
m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzieli¢ w podobny sposob. Po wylaniu mas¢ rozprowadzi¢
na zadang grubo$¢ za pomoca stalowej pacy zebatej. Niewielkie powierzchnie mozna uktada¢
recznie. W takim przypadku zaleca si¢ wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W



trakcie wysychania materialu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikac
przeciggdw. Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7
dni powinna by¢ wyzsza niz +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran
pielegnacyjnych. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniale usuwaé
mechanicznie. Szczegdlnie w przypadku uktadania za pomoca pomp nalezy pamigtac o
czyszczeniu urzadzenia 1 weza, za kazdym razem, gdy przerwa w pracy bedzie dluzsza niz 10
minut.

Srodki bezpieczenstwa

Wyréb zawiera cement - wymieszany z woda daje odczyn alkaliczny. Podja¢ dziatania
zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawg. Nie wdychaé, chroni¢ oczy 1 skore. W
przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemy¢ woda i1 zasiggnaé porady lekarza,
skore umy¢ mydtem 1 wodg. Przechowywac poza zasiggiem dzieci.

Plytki ceramiczne - okladziny Scienne

- Uszczelnianie powlokowe $cian pod oktadzing ceramiczng — powierzchnie pionowe 1
poziome

- Uszczelnianie naroznikow $cian tasmg wodoodporna

- Licowanie $cian plytkami glazurowymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej

- Przygotowanie podtoza pod ocieplenie

- Ochrona naroznikowa naroznikami z siatki

- Montaz tasmy dylatacyjnej w $cianach

- Licowanie $cian zewngtrznych ptytkami elewacyjnymi

Wytyczne ogélne wykonania okladzin $ciennych

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza uktadanie glazury nalezy zacza¢ od zamocowania
na $cianie prostej, gtadkiej taty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania taty nalezy
uzy¢ poziomicy 1 wyznaczy¢ poziom, od ktérego zaczniemy ukladanie ptytek, pamigtajac o
powigkszeniu wymiaru ptytki o podwojny wymiar spoiny. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada si¢ juz po ulozeniu terakoty.

Do uktadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych na $cianach przeznaczone sg zaprawy
klejowe (lub alternatywne). Ich wybor zalezy od rodzaju oktadziny oraz podtoza, na ktérym
zamierzamy j3 wykonac.

Wszystkie zaprawy klejowe wymagaja starannego wyrdwnania podtoza, gdyz grubos¢
warstwy sklejania waha si¢ od 3,5 mm do 5 mm. Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi
si¢ ja rOwnomiernie na $ciang stalowa pacg zebata. Zaprawe naktada si¢ wstepnie gladka
strong pacy, a nastepnie rozprowadza po powierzchni $ciany czgscig zebatg. Wielkos$¢ zebow
pacy zalezy od wielkoS$ci ptytek i1 stopnia perforacji ich spodniej plaszczyzny. Zaprawy
klejowe, w zaleznos$ci od rodzaju, zachowuja swoje wlasciwosci klejace przez okoto 10-45
minut, dlatego nalezy rozprowadza¢ klej tylko na takiej powierzchni (okoto 1 m?), na jakiej
mozemy utozy¢ plytki w tym czasie. Zaprawe rozprowadzi¢ na catej szeroko$ci $ciany, tak
aby mozna byto utozy¢ okoto dwoch rzgdow ptytek. Zaleca si¢ wykonanie testu aby
sprawdzi¢, czy nalozona na $cian¢ zaprawa klejowa posiada jeszcze whasciwosci klejace.
Polega on na przycis$nigciu palcow reki do polozonej zaprawy. Jesli klej pozostaje na palcach,
wowczas mozna kontynuowac przyklejanie ptytek. jesli zas palce pozostajg czyste nalezy
usung¢ starg warstwe kleju ze $ciany i nanie§¢ nowa. Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od
dotu w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania wynika, Zze powinna si¢ tam znalez¢ cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, nalezy rozpocza¢ od przyklejania drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ptytke opieramy o tatg 1 przyciskamy reka do
$ciany (plytki o wigkszym rozmiarze dobija si¢ dodatkowo gumowym miotkiem). Po
docisnieciu ptytki klej powinien pokrywac calg jej powierzchni¢ (min. 2/3 powierzchni).
Nadmiar zaprawy klejowej, ktora wydostanie si¢ przez spoine nalezy usung¢, zanim
stwardnieje, a zabrudzong czes¢ ptytki przemy¢ wilgotng gabka. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi 10 minut lub 30 minut (w przypadku kleju dyspersyjnego). Po ulozeniu pierwszego
rzedu ptytek umiesci¢ krzyzaki dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktora



chcemy uzyskaé. Szerokos¢ spoiny dobra¢ w zaleznos$ci od wielko$ci ptytek (im wigksze
ptytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu (im wigksze
wahania tych parametrow, tym szersze spoiny). Kolejne rzedy ptytek uktada¢ w sposob
analogiczny. Nalezy pamigtac, aby pionowe linie spoin uktadaty si¢ doktadnie pionowo. Jako
ostatnie przykleja si¢ ptytki docinane w narozach i przy o$ciezach. Przed ich przyklejeniem
nalezy zamocowac listwy wykonczeniowe do glazury, czyli "flizowki" o profilu
wewngetrznym lub zewnetrznym. Chronig one naroza przed wyszczerbieniem, maskuja
dociete krawedzie ptytek, a takze dobrane kolorystycznie do barwy ptytek i fugi, stanowig
estetyczne wykonczenie catosci oktadziny. Po dobraniu wtasciwej wysokosci profilu nalezy
wcisng¢ rami¢ montazowe listwy w zaprawe klejowa (rozprowadzong na szerokos¢ okoto 5
cm) w narozniku. Nalezy wyréwnac jego polozenie na calej dlugosci i zaszpachlowa¢ rami¢
montazowe zaprawg klejowa. Ptytki uktadamy na narozach nalezy tak utozy¢, aby nie
wystawaty ponad wysokos$¢ profilu (krawedzie ptytek powinny stykac si¢ z zaokragleniem
profilu). Folie ochronne z flizéwek nalezy usuwac dopiero po utozeniu catosci oktadziny. Po
utoZeniu ostatniego rzedu plytek zdjac tate, uwazajac przy tym, aby nie obluzowac
przyklejonej pierwszej warstwy ptytek. Jesli pod tatg znajduje si¢ zaprawa, nalezy sa
ostroznie usuna¢ szpachelka. Po ulozeniu terakoty doklejamy pierwszy rzad ptytek.
Nanosimy zaprawe klejowa na cz¢s¢ $ciany, na ktorej ma by¢ utozony pierwszy rzad ptytek 1
uktadamy glazure zgodnie z wezesniejszym opisem. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba docigé
na odpowiednig wysokos$¢, na skutek np. podniesienia si¢ poziomu posadzki po utozeniu
terakoty czy tez w wyniku pewnych nier6wnos$ci podloza.

Wytyczne ogélne wykonania okladzin podlogowych

Ptytki podtogowe uktada¢ podobnie jak $cienne. Do uktadania oktadzin ceramicznych lub
kamiennych na podtogach przeznaczone sg zaprawy klejowe. Wybor kleju zalezy od rodzaju
oktadziny oraz podloza. Wszystkie zaprawy klejowe wymagaja starannego wyroéwnania podloza,
gdyz grubo$¢ warstwy sklejania wynosi 5 mm.

Uktadanie terakoty lub innych ptyt podlogowych nalezy zacza¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju uktadamy ptytki,
dociskajac 1 dobijajac je gumowym miotkiem (jest to szczegdlnie wazne w przypadku
uktadania ptyt duzego formatu). Wykonujac oktadzing przy pomocy kleju mozna pomingé réwnanie
podtoza pod warunkiem, Ze nierdwnosci nie przekraczaja 2cm. Ma on takze lepsza przyczepno$¢ do
duzych plyt oraz plyt o silnie profilowanej powierzchni spodu.

Stosujac go nalezy jednak pamigta¢ o wykonaniu na podtozu (przed natozeniem wilasciwej
warstwy kleju) cienkiej, zamknietej z podlozem warstwy kontaktowe;.

5.11.9. Kontrola jakoSci

Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w ST "Czg$¢ ogdlna"

Poszczegdlne etapy wykonania oktadzin §cian ptytkami ceramicznymi powinny by¢ odebrane
1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

- jako$¢ uzytych materiatow

- kontrole zgodno$ci materiatu z zamowieniem

- kompletno$¢ wykonania robot

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow,
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza



spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach 1
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowq fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocag 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwnosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wpisywane do dziennika
budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania posadzek i
oktadzin z dokumentacja projektowa 1 ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowos¢ ich wykonania ma wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegoOlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek 1 oktadzin a w szczego6lnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek 1 oktadzin

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materialami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin §cian z plytek powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podlogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) 1 dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podkladem,

- sprawdzenie szerokoSci spoin i1 ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych 1
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,



- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(zamawiajgcego) i
wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepno$€) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i1 nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypelnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m 1 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1 instrukcjg producenta.
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego 1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhlugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej okladziny,

5.11.10. Odbior robot

Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, $ciany z elementow
prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych rob6t budowlanych.

Badanie powinno polega¢ na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robdt poprzedzajacych,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza.

Badanie podktadu lub warstwy wyréwnawczej nalezy w przypadku klejenia ptytek zbadac
grubos$¢ warstwy kleju. Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy
odbiorze czesciowym przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

Badanie materialéw oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku oktadzin z ptytek
przyklejanych) nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie za§wiadczen o jakos$ci i
zapisoOw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny plytek,
brak rys lub odpryskéw itp. Badanie gotowej oktadziny powinno polegac na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

- prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggnigcie cienkiego sznura wzdhuz dowolnie



wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomicy 1 pionu murarskiego),

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkoS$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnosciag do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow 1 prawidtowosci ich wypelnienia, a w przypadkach

budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadno$cig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

5.11.11. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 13010545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej, pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity famiacej.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wglebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wloskowate plytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu
z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.
21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych
klejow 1 zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

5.12. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA SCIANEK Z PLYT
GIPSOWO - KARTONOWYCH

5.12.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych dla



inwestycji polegajacej na: adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy
ul. Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.
5.12.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot objetych specyfikacja obejmuje wykonanie §cianek wewnetrznych dziatowych.
5.12.3. Okreslenia podstawowe
Roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ jako
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi.
5.12.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
5.12.5. Materialy
Plyta gipsowo — kartonowa — typ A (GKB) - standardowa:

do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemow okladzin $ciennych, $cian
dziatowych, sufitow podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej
izolacyjnos$ci akustycznej

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktoérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatow
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1)
Plyta gipsowo — kartonowa — typ H2 (GKBI) — impregnowana:

do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemow okladzin $ciennych, $cian
dzialowych, sufitow
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjnosci akustyczne;j

zmniejszony stopien wchianiania wody w porownaniu do standardowych i ogniochronnych
plyt g-k

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktoérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dob¢) o podwyzszone;j
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatow
budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1)
Plyta gipsowo — kartonowa — typ DF (GKF) — ogniochronna:

jako poszycie we wszystkich systemach Rigips sklasyfikowanych pod wzgledem
odpornosci ogniowej(wg normy PN-EN 13501-2:2007)

do stosowania tam gdzie wymagana jest najwigksza odpornos¢ ptyt na dziatanie wysokich
temperatur

najwyzsze dla ptyt g-k bezpieczenstwo stosowania w warunkach podwyzszonych
temperatur 1 pozaru

zwigkszona spojnos¢ rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur

kontrolowana gestos¢ rdzenia gipsowego plyty

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatow
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1)

ptyta w r6zowym kartonie oznaczona czerwonym opisem na krawedzi
Plyta gipsowo — kartonowa — typ DFH2 (GKFI) — ogniochronna, impregnowana:

do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemow okladzin $ciennych, $cian
dziatowych, sufitow podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej



odpornos$ci ogniowej i izolacyjno$ci akustyczne;j

zmniejszony stopien wchlaniania wody w porownaniu do standardowych i1 ogniochronnych
plyt g-k

zwigkszona spdjnos¢ rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur

kontrolowana gesto$¢ rdzenia gipsowego plyty

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktoérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dob¢) o podwyzszone;j
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% 1 podwyzszonych wymaganiach w zakresie
ognioodpornosci

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatow
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1
Gladz gipsowa/ gipsowa masa szpachlowa do szpachlowania zlaczy plyt gipsowo-kartonowych
Do szpachlowania zlaczy plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gltadzie gipsowe/ gipsowe
masy szpachlowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie
kraju. Gipsowa masa szpachlowa powinna spetnia¢ wymagania normy EN 13963. Zaleca si¢
stosowanie w potgczeniu z ta§mg zbrojaca, co gwarantuje brak peknie¢ na potaczeniu ptyt gk.
Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.
Akcesoria dla suchej zabudowy
Zestaw profili §ciennych i sufitowych stosowanych w suchej zabudowie wnetrz (profile
pionowe — stupki, profile poziome, profile gldowne sufitowe, profile przyScienne
Profile powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 14195:2006 ,,Elementy szkieletowej konstrukcji
stalowej dla systemow z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan”.
Gatunek stali DX51D+Z zgodny z norma PN-EN 10327:2006 ,,Tasmy i blachy ze stali
niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.”
Profile naroznikowe, tasmy naroznikowe z wktadka metalowa ocynkowang
Akcesoria montazowe — elementy mocujace — np. wieszaki, uchwyty, taczniki, katowniki,
wkrety, kotki.
Wkrety:
Wkrety — do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm
Wkrety — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili o$cieznicowych z blachy 2,0 mm
Wkrety — do mocowania profili w uchwytach ES, uchwytach elastycznych oraz innych
potaczeniach typu metal-metal Material: stal niskoweglowa fosfatowana galwanicznie
Gwint: zgodny z DIN 7970-1985, DIN 7504-1996
Tasmy akustyczne, tasmy przekladkowe, taSmy spoinowe, siatki spoinowe samoprzylepne.
Siatki spoinowe samoprzylepne do potaczen miedzy pltytami gipsowo - kartonowymi:
Wiasciwosci materiatu:
Materiat: wldkno szklane o gramaturze 60 g/m?2
Szeroko$¢ siatki: 45 mm i 150 mm
Sposdb uzycia: Miejsce stosowania musi by¢ czyste 1 suche. Naciskajagc mocno nalezy
naklei¢ taSme na ztacze lub peknigcie. Nalozy¢ warstwe masy szpachlowej tak aby pokry¢
tasme wypetiajac catkowicie ztacze lub pgkniecie. Nadmiar masy szpachlowej usuna¢ paca.
Po wyschnieciu wyrownaé papierem lub siatkg $cierng. Ewentualne ubytki wyrownaé masa
szpachlowg wykonczajaca 1 ponownie przeszlifowaé. Pomalowac farbg podktadowa a
nastepnie kryjaca.
5.12.6. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkoéw, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzgdzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.
5.12.7. Transport
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych



plandekami), ktére umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5
mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w
sposobi zmechanizowany przy pomocy wéozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub Zurawia wyposazonego w zawiasie z widtami.

5.12.8. Wykonanie robot

- Przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

- Montaz sufitow podwieszonych mozna rozpoczaé¢ po zainstalowaniu i sprawdzeniu
instalacji wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji oraz po rozprowadzeniu instalacji
elektrycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczowa muréw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz $cian dzialowych gipsowo — kartonowych

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrgbnymi
czesSciami dokumentacji(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjas$ni¢ z autorem opracowania.
Sciany dziatowe szkieletowe sktadaja sie z pojedynczej, metalowej konstrukcji (lub
podwdjnej) oraz dwustronnie montowanych oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych
A /GKB , impregnowanych H2 /GKBI, ogniochronnych F/GKF i ogniochronnych
impregnowanych FH2/GKFI.

Konstrukcja metalowa taczona jest na calym obwodzie z sasiadujgcymi elementami budowli.
Oktadziny $cian szkieletowych sktadaja si¢ z jednej, dwoch ptyty. Pusta przestrzef $cian
szkieletowych moze zosta¢ wypelniona materialem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi
odporno$ci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej, jak rowniez mozna w niej umiesci¢
instalacje (np. elektryczne, sanitarne) .Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zostac¢
powtorzone w konstrukcji $cian szkieletowych. W przypadku $cian ciaglych wymagane jest
umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.

Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania polaczen z sgsiadujacymi elementami
budowli, przyklei¢ przed montazem od spodu taSma akustyczng. W przypadku wymagan
dotyczacych izolacyjno$ci akustycznej potaczenie doszczelni€ starannie kitem §ciennym.
Profile obwodowe mocowa¢ do sgsiednich elementow budowli za pomoca odpowiednich do
danego podloza lacznikow.

Plyty gipsowo - kartonowe mocowa¢ do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstepu od
podtoza o szerokos$ci ok. 1 cm.

Rozstaw wkretow 25 cm (w przypadku oktadziny dwuwarstwowej rozstaw wkretow
pierwszej warstwy moze zosta¢ zwigkszony do 75 cm).

W przestrzeni wewnatrz $ciany utozy¢ material izolacyjny i poprowadzi¢ instalacje.

Styki podtuzne ptyt rozmieszcza¢ "na mijankeg”.

Przy stosowaniu ptyt o dlugosci mniejszej od wysokosci pomieszczenia, styki poziome
rozmieszczaé z przesunigciem co najmniej 400 mm.

Materiaty do szpachlowania: taSmy spoinowe 1 masy szpachlowe.



Krawedzie docinane ptyt gipsowo — kartonowych nalezy szpachlowa¢ z wykorzystaniem
tasmy spoinowej. Przy oktadzinach wielowarstwowych spoiny spodnich warstw wypetnic
masg szpachlowa.

Lby wkretow zaszpachlowac.

Zastosowanie mas szpachlowych:

- wypehi¢ podtuzne 1 poprzeczne spoiny masg szpachlowg; poprzeczne spoiny lekko zwilzy¢
przed stosowaniem masy (usuni¢cie pytu i poprawa przyczepnosci),

- w przypadku stosowania ta§my zbrojacej, wklei¢ jg w Swiecg mas¢ 1 wyrownac
powierzchni¢ spoiny,

- po zwigzaniu masy szpachlowej spoing wyréwnac¢ masg finiszowa,

- nie stosowa¢ w pomieszczeniach o temperaturze powietrza nizszej niz +5°C oraz wyzszej
niz +30°C.

- Szpachlowanie mozna wykonywa¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja wieksze odksztalcenia
ptyt, np. wskutek zmian wilgotnosci lub temperatury.

Obrobka powierzchni:

- Przed naniesieniem powtoki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, ptyty nalezy
zagruntowac.

- Rodzaj $rodka gruntujgcego nalezy dostosowac¢ do rodzaju powtoki malarskiej / oktadziny.
Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Wymagania dla sufitow podwieszanych zostaly opisane PN-EN 13964:2004 ,,Sufity
podwieszane. Wymagania i metody badan”.

Sufity nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg systemowg przy zastosowaniu systemowego
asortymentu materialow i wyrobow.

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty pokrywcze winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przed
przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié
z cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze 1 z pozostatymi odrgbnymi czgsciami
dokumentacji(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania.

Zasady doboru konstrukeji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej cz¢$ci
,warstwg nosng” oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwa gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod
uwage nastgpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich 1 dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢
rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy noénej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia plyt,

—rozstaw elementdéw rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci piyt,
Tyczenie rozmieszczenia phyt



Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac
o paru podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementdéw no$nych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementoéw no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki o
szeroko$ci zblizonej do potowy szerokos$ci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglo$¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

—jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to druga warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja
o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigganiu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany acznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe, stuzace
do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm.
Plyty gipsowo-kartonowe mogag by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne krawgdziami dluzszymi ptyt do kierunku utoZenia elementow
no$nych rusztu,

— mocowanie podluzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przyS$ciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkoé6w profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkos$ci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dlugosci) lub
przy pomocy lacznikow krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio
do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropdw. W rusztach dwuwarstwowych do tagczenia obu warstw ze soba
uzywa si¢ tacznikéw krzyzowych(60/60).

— do profili stalowych blachowkrgtami.

5.12.9. Kontrola jakoSci

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

— rdwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotno$¢ 1 nasigkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia phyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i1 innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.



Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”.

5.12.10. Odbiér robét

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt 1 ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do
0,5 mm. Dopuszczalne odchyltki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.
5.12.11.Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

5.13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI

ELEKTRYCZNEJ

5.13.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na :

adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w
Cmielowie.

5.13.2. Zakres robdt objetych specyfikacja

Zakres robot objetych specyfikacja obejmuje instalacje wewnetrzne elektryczne oraz klimatyzacje
w formie jednostki zewnetrznej i dwoch wewnetrznych.

5.13.3. Okreslenia podstawowe

Czesé czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod



napig¢ciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN nie sg czg¢$cia
czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespo6t materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty 1 listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podlogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki no$ne 1 systemy naciggowe, dtawice,
ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (§wiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwos$ci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet Swiatla, ochrony Zrodet Swiatta
przed wplywami zewngtrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta
swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow §wietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), ulatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potagczonych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 1
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektryczne;,
uktadaniem kabli 1 przewod6éw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wngk,



- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur 1 przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- montaz korytek, drabinek, listew 1 rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Cze$¢ dostepna - przewodzaca czes$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktorym
cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze Srodkow
pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zakldcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zzrédlowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzaca cz¢scia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajduja si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow

w cze$ci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Przygotowanie podloza - zesp6t czynno$ci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub
elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwos$ci utozenia instalacji
zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytoéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementoéw, ktore majg by¢
chronione np. czg$ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.
Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan 1 urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych §rodkow
ochrony

5.13.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

5.13.5. Materialy

Wszelkie nazwy wiasne produktow 1 materiatdéw przywolane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwos$ci i wymogow
technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:



- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji

ds. przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sig¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia 1 powtok¢ ochronng.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,34, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac¢ izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowaé¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - kable 1 przewody uktadane bezposrednio na
podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgaltezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasada jest uzywanie materiatdéw o
wytrzymatos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymalo$¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich 1 §rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrgcane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw 1 w typowielkos$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykregcanie (otwarte lub zamykane).
PuszKi elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu



gniazd i tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub
podiogowe 1 sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo-wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢
nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgat¢zna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzgtu za pomocg ,,pazurkow" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna
kilka grup materialow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.
Sprzet instalacyjny

Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* L 3czniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w

puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".

* L 3czniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.

» Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o

przekroju 1,0+2,5 mm”.

* Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatlow niepalnych lub
niepodtrzymujacych plomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych 1 natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny 1
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub

»pazurkow”.

* Gniazda natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone

w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za

pomoca wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w
tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju
od 1,5+6,0 mm*w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i1 Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
o$wietleniowych, przy czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢
mniejszy od 1 mm?, a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody



uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatlych przypadkach. Oprawy oswietleniowe ledowe
liniowe ze zrodlem $wiatta o mocy po 2x20W

Warunki przyjecia na budowe materialow do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow i materialéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable 1 przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub
w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (cigglos$¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet 1 oprawy o§wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegblnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciaglos$¢ zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.13.6. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

5.13.7. Transport

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnow i

dla krazkow - 5°C, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.
5.13.8. Wykonanie robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa
1 umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres roboOt obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w

podiozu, przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢
kanatoéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnegce

albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach,
$cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodoéw

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie
moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sa w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie huku

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen
transportowych.

- laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu §ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbg otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatoéw zakrytych drutu stalowego o srednicy

1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli 1 przewodéw wg dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli 1
przewoddéw zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w

dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W

przypadku tatwos$ci wciggania kabli 1 przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga

by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli 1 przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian 1 stropow po przekuciach 1 osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw oSwietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw



energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na §cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbgdng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozZeniu, aby styk ten
wystepowat u gory

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego

bieguna.

Przewodd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zo6ltej

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji 1 schematami.

Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z
potaczenia wyrdwnawczego: gtdéwnego (gtowna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla cz¢sci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy

Potagczenia wyrownawcze glowne 1 miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z
czg$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze gtowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi

a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

5.13.9. Kontrola jakosSci robot

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czeSciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodno$ci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczace;j
zastosowanych materialow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementdéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng



przy uzyciu woltomierza, ktdrego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum

200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu 1 kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych

materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej

instalacji,

- poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokdtem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen 1 odbiornikéw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania 1 dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegbdlnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia 1 aparaty nie spetlniajagce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace
wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.

5.13.10. Odbiér robét

Odbidér miedzyoperacyjny

Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majacych wpltyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli 1 przewodow, lacznikdw, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robo6t instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robodt zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciaglosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania
napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.



Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

5.13.11. Przepisy zwiazane

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne 1 tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwatla przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia 1 przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie 1 inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub



lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu

cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami
albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania 1 badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki 1 obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku

domowego i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe 1 przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czg$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych 1
podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czg¢$¢ 1: Wylaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe bez

wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego

1 podobnego (RCCB). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki

odgalezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgalezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?®. Wymagania i badania
(Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe



napigcie robocze 220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pozn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w

sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

systemOw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetniac

notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu

oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych ITB czgs$¢ D: roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgs¢ D: roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r

5.14. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI

WEWNETRZNEJ WOD.-KAN., C.0.

5.14.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej dla inwestycji

polegajacej na: adaptacji pomieszczen na potrzeby ztobka w budynku usytuowanym przy ul.
Ostrowieckiej 38 w Cmielowie.

5.14.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot objetych specyfikacja obejmuje wykonanie instalacji wewngtrznych wod.-kan. dla
ztobka. Dodatkowo bedzie wykonana instalacja gazowa oraz c.o.

5.14.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”



5.14.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6ot zgodnie z dokumentacja, specytikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych w
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

5.14.5. Materialy

- Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatlow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Przewody - podejscia wody zimnej cieptej wykonaé z rur polipropylenowych zgrzewanych, a
zawory kulowe na ci$nienie min.1MPa.

Rury instalacji wodnej zgodnie z projektem budowlanym

Rury wielowarstwowe — zakres §rednic14—-63 mm.

Rury z wkiadkami aluminiowymi sktadajg si¢ z nastepujacych warstw:

- warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X,

 warstwy srodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradzwickowo zgrzewane;

doczotowo oraz warstwy (powloki) zewnetrznej z polietylenu o wysokiej gestosci PEHD,
polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT lub polietylenu

sieciowanego PE-X.

Rury instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej

Charakterystyka akustyczna 0,51/s-13dB,1,01/s-11dB, 2,01/s-15dB, 4,0 1/s - 19dB
Raport Instytutu Fraunhofer Stuttgart wg PN-EN 14366
Srednice rur i ksztattek dn 40-50mm R 1,8mm, dn 75mm R 2,3 mm

dn 90mm R 2,8mm, dn 110mm R 3,4 mm
dn 125mm R 3,9mm, dn 160mm R 4,9 mm

Technologia taczenia Potaczenie szczelne kielichowe z uszczelka zgodnie z normg PNEN1053-
55
System mocowania Obejmy akustyczne z PP dn 40, 50, 75, 90, 110mm
Obejmy akustyczne stalowe dn 125, 160mm
Konstrukcja Rura tréjwartswowa, ksztattka jednolita
Materiat Polipropylen modyfikowany, wzbogacony mineratami
Kolor Warstwa wewngetrzna: jasny szary (RAL 7040)

Warstwa zewngtrzna: niebieski (RAL 5012)

Warstwa srodkowa: biato-kremowy (naturalny bez dodatkow barwnika)

Ci¢zar wlasciwy 1,2 g/cm3 dla warstwy zewnetrznej, 1,4g/cm3 dla warstw wewngtrznych

Odporno$¢ ogniowa Klasa palnosci B2 wg normy DIN 4102
Klasa palnosci E wg normy PN-EN 13501

Obszary zastosowan



Budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej

(szpitale, budynki biurowe, hotele, banki itp.);

Wiejskie systemy wodociagowe:

- pompownie sieciowe,

- pompownie wielofunkcyjne w stacjach uzdatniania wody (obstuga poboru gospodarczego,
pozarowego, ptukania filtrow);

Komunalne systemy wodociggowe:

- pompownie centralne w stacjach wodociggowych matych miast,

- pompownie strefowe, hydrofornie osiedlowe;

Systemy gasnicze:

- pompownie dla instalacji hydrantowych,

- uktady dozujace srodki pianotworcze;

5.14.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

5.14.7. Transport

Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur 1 ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

- Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Armatura

- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem.

5.14.8. Wykonanie robot

Montaz rurociaggow

- Rurociagi taczone beda przez ksztattki

- Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Montaz nowych podejs¢ wod.-kan.

- Montaz nowej armatury sanitarnej

- Plukanie oraz proba szczelnos$ci

- W miejscach przejs$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem



termoplastycznym. Wypeknienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Przewody nalezy mocowac¢ do $cian zgodnie z wytycznymi producenta rur

Montaz armatury 1 osprzetu

- Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji musi by¢
poddana probie szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych uktadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego uktadu oddzielnie.

- Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.14.9. Kontrola jakoSci robot

- Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm.

- Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.14.10. Odbiér robét

- W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- Bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

- Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji wod.-kan.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

- protokdty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Kosztorysowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji kosztorysowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

5.14.11. Przepisy zwiazane

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.



- zeszyt nr 7 warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych”
COBRTTI 2003.

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesyhu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

- PN-83/b-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu 1 polietylenu.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot, materiatow 1

urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci
robot na terenie 1 poza placem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane w zaleznos$ci od rodzaju robdt i warunkow
wystepujacych na budowie. Odbidr konstrukcji stalowych moze by¢ przeprowadzony
czeSciowo w trakcie robot (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robdt. Ocena
jakos$ci materialow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami technicznymi oraz normami.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoOb 1 forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatlow



oraz roboét z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow 1 robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatoéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek



poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 1. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 .
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoétly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robaét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru



wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zzyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokodty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego. Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,.B

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢
robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru 1 muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej oraz przedmiarze robot.



7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaggly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza pisemnie
Wykonawca. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) Odbiorowi czgsciowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) Odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi

f) Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6dt z dokumentacja



projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokéty odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupethiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie regkojmi i gwarancji.
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny rob6t (koncowy) robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:



* robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikowe, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, I1I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



