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2023.04.12); UstPrBud 
 Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
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Skróty stosowane w dokumencie:  
 PZT – projekt zagospodarowania terenu (część dokumentacji projektowej stanowiącej 

wraz z PAB załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę) 
 PAB - projekt architektoniczno-budowlany (część dokumentacji projektowej 

stanowiącej wraz z PZT załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę) 
 PT – projekt techniczny 
 PnB – pozwolenie na budowę (decyzja administracyjna umożliwiająca wykonanie 

robót budowlanych w oparciu o opracowany projekt budowlany składający się z 
PZT+PAB) 

 DLICP – decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 PnU – pozwolenie na użytkowanie (decyzja administracyjna umożliwiająca 

eksploatację) 
 Wykonawca – Wykonawca przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj 

(obejmującego usługi projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem 
udziału we wszystkich etapach personelu legitymującego się odpowiednimi 
uprawnieniami oraz członkostwem w Izbach samorządu zawodowego IARP/PIIB) 

 INI – inspektor nadzoru inwestorskiego (funkcja pełniona przez personel 
Zamawiającego zgodnie UstPrBud) 

 
 
I. Część opisowa 

A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
W punktach niżej scharakteryzowano zakres robót i czynności Wykonawcy 
przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Przedstawiony 
niżej katalog nie określa technologicznej kolejności prowadzonych robót, a jedynie ich 
zakres (tj. zaaranżowanie procesu i skuteczne przeprowadzenie jest obowiązkiem 
Wykonawcy). 
PFU zredagowano w sposób umożliwiający odrębne zamawianie poszczególnych 
zakresów robót odpowiednio do uzyskanego finansowania. 
 
Zakres obejmuje także wykonanie niezbędnej dokumentacji i uzyskaniu pozwoleń dla 
realizacji zadania (odpowiednio do klasyfikacji robót budowlanych na gruncie UstPrBud 
wraz z pozwoleniem wodnoprawnym). 
 
Jezioro Głębokie  
1. wyczyszczenie i wyrównanie nabrzeża, likwidacja trzciny, oczyszczenie i wyrównanie 
dna jeziora 
2. nawiezienie piasku 
3. likwidacja starego pomostu i budowa nowego pomostu pływającego 
4. likwidacja starych i budowa nowych slipów do wodowania łódek 
5. wykonanie zejścia na plażę 
6. montaż elementów rekreacyjnych (elementy siłowni plenerowej, elementy zabawowe, 
leżaki, stoły piknikowe z zadaszeniem, ławki, kosze na odpady, stojak na rowery) 
 
Jezioro Okrzeja 
1. wyczyszczenie i wyrównanie nabrzeża 
2. nawiezienie piasku 
3. montaż elementów rekreacyjnych (elementy siłowni plenerowej, elementy zabawowe, 
leżaki, stoły piknikowe z zadaszeniem, ławki, kosze na odpady, stojak na rowery) 
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B. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

C. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 

1. Przepisy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 

2023.04.12); UstPrBud 
 Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 
2022.06.09) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 
2015.09.29) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z 
dnia 2021.07.05) 

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19) 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18) 

 Rozporządzenia MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 
2021.12.29) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22) 

 

2. Normy  
 PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 
 PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
 PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
 
Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyżej nie stanowi zbioru zamkniętego. 
Odpowiednio do potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza się powołanie dodatkowych 
przepisów, norm oraz innych uregulowań wynikających z bieżącego stanu wiedzy 
technicznej. 

D. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 
 

1. Kopia mapy zasadniczej 
W załącznikach graficznych ukazano mapę zasadniczą. Obowiązek uzyskania mapy do 
celów projektowych w zakresie Wykonawcy robót budowlanych.  
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2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 
Wykonawca robót budowlanych wykona badania w zakresie niezbędnym dla 
poprawnego zaprojektowania zagospodarowania. 
 

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Teren nie stanowi zabytku w rozumieniu UstOchrZab (WUOZ). 
 

4. Inwentaryzacja zieleni 
Zakres inwestycji zakłada brak ingerencji w istniejącą zieleń.  
 

5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska 
Przedsięwzięcie nie występuje w katalogu zawartym w Rozporządzeniu RM z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26). Technologia robót budowlanych winna 
ograniczać tymczasowe uciążliwości związane z realizacją robót budowlanych.  
 

6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Technologia robót budowlanych winna ograniczać tymczasowe uciążliwości dla 
użytkowników pasa drogowego. Na potrzeby transportu podczas prowadzenia robót 
Wykonawca uzyska odpowiednie zgody od administratora pasa drogi publicznej.  
 

7. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych 
Nie dotyczy 
 

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 
dróg publicznych, kolejowych lub wodnych 
Zagospodarowania w oparciu o istniejące przyłącza.  
 

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 
 

a. Zakres dokumentacji w ramach zadania 
W zakresie umowy Wykonawcy jest: 
 koncepcja (ukazująca zminimalizowanie ingerencji w istniejące zagospodarowanie); 
 ustalenie właściwej ścieżki administracyjnej odpowiednio do zaplanowanej 

technologii prowadzenia robót 
 projekt budowlany tj. załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę (PZT+PAB) wraz 

z niezbędnymi uzgodnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów 
(rzeczoznawca ppoż+sanepid) oraz z koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym;  

 opracowanie PT w zakresie wynikającym z PZT+PAB na potrzeby wykonania robót 
budowlanych (wraz z STWiOR)  

 dokumentacja budowy obejmującej m.in. dokumentację materiałową na potrzeby 
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego możliwości wbudowania 
rozwiązań technicznych i materiałowych oraz na potrzeby odbioru wykonanych prac;  
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 opracowanie dokumentacji do zgłoszenia gotowości odbiorowej - wraz z uzyskaniem 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego odpowiednich decyzji i zgód umożliwiających 
eksploatację; 

 opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z 
przeszkoleniem personelu Zamawiającego (dokumentacja powykonawcza na 
potrzeby Książki Obiektu Budowlanego, instrukcje eksploatacyjne urządzeń i karty 
gwarancyjne). 

 

b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
WYMAGANIA OGÓLNE  
Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 – Roboty budowlane  
1. WYMAGANIA OGÓLNE – ST.00.00  
1.1. Przedmiot ST Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w celu realizacji robót. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych jest stosowana jako integralna część dokumentacji przetargowej tj. 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi załącznik do umowy na realizację 
robót.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną:  
1.3.1. Roboty rozbiórkowe:  
a) Rozbiórka (zdjęcie) istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej o grubości ok. 3 - 5 
cm wraz z wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów.  
1.3.2. Roboty związane z podbudową:  
a) Wyrównanie wierzchniej warstwy klinującej z kruszywa kamiennego.  
1.3.3. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej:  
a) Wykonanie warstw technologicznych nawierzchni z trawy syntetycznej.  
1.4. Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych: Określenia użyte w STWiORB należy rozumieć i interpretować w 
odniesieniu do zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., 
Poz. 1409 z późn. zm.) oraz niżej wskazanych definicji:  
a) Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania;  
b) Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową;  
c) Przedstawiciel Zamawiającego – osoba(-y) wyznaczona(-e) przez Zamawiającego, 
wskazana(-e) w treści umowy, odpowiedzialna(-e) za nadzorowanie wykonania 
kontraktu/umowy w zakresie zgodności realizacji robót z przyjętymi założeniami, 
dokonywanie szczegółowych uzgodnień z Wykonawcą oraz kontrolę poprawności 
rozliczeń;  
d) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu/umowy;  
e) Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;  



strona 20 
 

f) Teren wykonania robót budowlanych – teren udostępniony protokolarnie Wykonawcy 
przez Zamawiającego do wykonania na nim robót, w tym również inne miejsca wskazane 
w umowie lub protokole wprowadzenia na budowę, tworzące część terenu wykonywania 
robót budowlanych lub jego zaplecza;  
g) Materiał mineralny – kruszywo niezbędne do wykonania robót, zgodne z założeniami 
projektowymi w tym opisem technicznym oraz przedmiarem robót lub inne 
zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez przedstawiciela 
Zamawiającego;  
h) Obiekt sportowy niekryty – zagospodarowany teren sportowy przeznaczony do 
uprawiania sportów na świeżym powietrzu. i) Podbudowa – warstwa lub warstwy 
konstrukcyjne służące do przenoszenia obciążeń z nawierzchni na podłoże.  
j) Nawierzchnia z trawy syntetycznej – nawierzchnia stosowana na zewnątrz lub 
wewnątrz obiektów sportowych, wykonywana bezpośrednio na placu budowy, 
charakteryzująca się specyficznymi rozwiązaniami materiałowymi powodującymi, że 
łączy funkcję sportową i ochronną (tu: nawierzchnia przeznaczona do uprawiania piłki 
nożnej.  
k) System nawierzchni sportowych – system obejmujący zestaw materiałów i technologii 
wykonania nawierzchni sportowych, umożliwiających ich kompleksowe wykonanie, 
oferowany zwykle pod własną nazwą handlową.  
l) STP – specyfikacja techniczna opracowana przez producenta systemu nawierzchni 
syntetycznej, opisująca szczegółowo rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz 
warunki montażu, w tym sposób łączenia poszczególnych komponentów systemu, a 
także warunki użytkowania, pielęgnacji i konserwacji nawierzchni. 
m) Dokumentacja projektowa – dokumenty, rysunki, obliczenia i opisy wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora;  
n) Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inwestora;  
o) Wykonawca – osoba lub podmiot wykonujący roboty budowlane.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót - Wykonawca zobowiązany jest realizować 
przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą 
techniczną oraz zaleceniami upoważnionych osób sprawujących po stronie 
Zamawiającego nadzór nad realizacją robót.  
1.6. Przekazanie terenu budowy: Zamawiający w terminie określonym w umowie 
przekaże Wykonawcy teren budowy.  
1.7. Dokumentacja projektowa: Dla przedmiotowego zadania dokumentację projektową 
stanowi Opis Techniczny wraz z częścią rysunkową oraz niniejsza STWiORB. 
Zamawiający w dniu podpisania umowy o realizację niniejszego zadania przekaże 
Wykonawcy w wersji papierowej po jednym egzemplarzu z każdego opracowania.  
1.8. Tablice informacyjne: Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zapewni 
i zainstaluje tablicę informacyjną zgodnie z wymogami rozdz. 3 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953z późn. zm.) w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do jej zakończenia i odbioru 
końcowego prac. Wykonawca z chwilą protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi 
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placu budowy oraz materiały lub 
urządzenia przechowywane na jego terenie do czasu zakończenia robót budowlanych 
stwierdzonych spisanym przez strony protokołem końcowym odbioru robót.  
1.10. Plan BIOZ: Zakres realizowanych prac remontowych nie wymaga opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o którym mowa w Rozporządzeniu 
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Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).  
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej: Wykonawca odpowiedzialny jest za 
zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 
konsekwencją prowadzonych robót, w szczególności – jeżeli takie występują na terenie 
budowy - za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu lub pod 
jego poziomem takich jak rurociągi, kable itp. W przypadku uszkodzenia tych instalacji 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego oraz 
zainteresowanych użytkowników oraz podejmie niezwłoczne działania w celu 
naprawienia szkody.  
1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:  
1.12.1. Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
budowy, w szczególności w celu zapobiegania ewentualnym skażeniom środowiska, 
przekraczania dopuszczalnych norm hałasu tak, aby zminimalizować uciążliwości 
związane z procesem budowlanym. 
1.12.2. Wykonawca robót budowlanych jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., Poz. 21 z późn. zm.) zobowiązany 
jest zagospodarować powstałe podczas realizacji umowy odpady zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.) oraz do 
zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania 
do odpowiedniego urzędu oraz do zamawiającego. 
1.13. Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem powstałym w wyniku 
prowadzonych prac lub zaniedbaniami osób do nich zaangażowanych.  
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy:  
1.14.1. Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 
401). 1.14.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych bez stosownego przeszkolenia i 
kwalifikacji, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 1.14.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie 
wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
1.15. Zaplecze Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć zaplecze 
socjalne dla zaangażowanych do prac osób. Miejsce oraz warunki dotyczące organizacji 
zaplecza na terenie obiektu Zamawiającego, stanowić będą przedmiot odrębnych 
uzgodnień z Wykonawcą robót w trakcie protokolarnego przekazania terenu budowy.  
2. MATERIAŁY I SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów, sprzętu i urządzeń 
gwarantujących wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami jakościowymi 
dokumentacji.  
2.1 Dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w 
szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 3 
marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzUUE.L.2011.88.5 z 
dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. 
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Dz. U. z 2014, poz. 883) oraz spełniających odpowiednie normy techniczne i przepisy 
bhp i PZH.  
2.2 Nadających się do zastosowania w sposób gwarantujący odpowiednią jakość robót 
budowlanych, bezpieczeństwo ich prowadzenia oraz późniejszego użytkowania obiektu 
budowlanego.  
2.3 Gwarantujących odpowiednią wydajność umożliwiającą terminową realizację robót.  
3. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów oraz nie spowodują zagrożenia 
w ruchu podczas transportu po drogach.  
4. WYKONYWANIE ROBÓT  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Opisem Technicznym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych zobowiązany jest do pełnej kontroli 
robót oraz jakości stosowanych materiałów, ponadto do wykonywania jeżeli zajdzie taka 
konieczność, wszystkich niezbędnych prób, badań lub uzgodnień gwarantujących 
właściwe tj. zgodne z wiedzą budowlaną wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto, do 
bieżącego przekazywania Zamawiającemu potwierdzonych przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem kopii dokumentów w stosownej dla ich znaczenia formie (np. 
zaświadczenia, certyfikaty, atesty) potwierdzających wymagane parametry techniczne 
oraz spełnianie obowiązujących norm.  
5.1. Certyfikat i deklaracje 
Przedstawiciel Zamawiającego (INI) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
spełniają kryteria określone w punkcie 2 niniejszej ST.  
5.2. Aprobaty Techniczne Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu Aprobaty 
Techniczne na wyroby określone w ST.  
6. ODBIÓR ROBÓT  
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową. Zakres rzeczowy 
wykonywanych robót podlega następującym rodzajom odbioru:  
6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest obowiązany zgłosić 
na piśmie Zmawiającemu fakt wykonania oraz pełną gotowość do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu umożliwiające ocenę prawidłowego ich wykonania. 
Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać 
Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy terminy odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia pełnej gotowości do odbioru. 
Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu zawierający wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany 
przez uczestników odbioru.  
6.2 Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla określonego zakresu robót, na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu pkt. 6.1 powyżej.  
6.3 Odbiór końcowy – ostateczny Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie 
Zamawiającemu fakt wykonania oraz pełną gotowość do odbioru końcowego. Wraz ze 
zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w 
zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy termin odbioru 
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końcowego w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia pełnej gotowości do 
odbioru. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru końcowego zawierający 
wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek nadających się do usunięcia, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na koszt własny w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 
Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub 
ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.  
6.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
a) Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze wiedzą techniczną, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami 
itp.;  
b) Dziennik – dokument potwierdzający przebieg procesu budowlanego zgodnie z 
wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego o którym mowa w pkt. 7.1  
c) Komplet dokumentów potwierdzających parametry i wymogi jakościowe 
zastosowanych materiałów, tj. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i atesty 
zastosowanych materiałów, aprobaty techniczne itp. (jeżeli dotyczy),  
d) Komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.  
6.4 Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny 
i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.3. „Odbiór końcowy – 
ostateczny”.  
7. DOKUMENTY BUDOWY  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 
następujących dokumentów budowy, tj.: 
7.1. Dziennik – dokument potwierdzający przebieg procesu budowlanego zgodnie z 
wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego, określonymi w protokole przekazania terenu 
budowy,  
7.2. Atesty, aprobaty i certyfikaty zastosowanych materiałów (kruszywa) itp.,  
7.3. Protokoły odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu i częściowych Dziennik 
winien być prowadzony przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w 
dzienniku oprócz Kierownika budowy oraz uprawnionego Przedstawiciela 
Zamawiającego przysługuje także: a) Przedstawicielom powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego; b) Osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w 
zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.  
8. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI  
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty nastąpi w 
sposób określony w treści wiążącej strony umowy.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE:  
a) Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz. U z 2013 r., poz. 1409);  
b) Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj., Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907);  
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj., Dz. U z 2014 r., poz. 
883). 
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1.4. Określenia podstawowe: Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 
obwiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami określonymi w ST-00.00 pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót odpowiedzialny jest za 
jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową.  
2. MATERIAŁY:  
Ogólne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej SST są: a) 
Kruszywo kamienne frakcji 0 – 31,5 mm;  
Materiały będące podkładem dla warstwy nawierzchni z trawy syntetycznej muszą 
spełniać parametry określone przez wybranego producenta systemu nawierzchni 
syntetycznych.  
Materiał stosowany do wykonania podbudowy - a) powinien charakteryzować się 
odpowiednią wytrzymałością, mrozoodpornością oraz właściwym uziarnieniem, 
umożliwiającym łatwe zagęszczenie i uzyskanie wymaganych właściwości 
wytrzymałościowych oraz wodoprzepuszczalności.  
3. SPRZĘT:  
Ogólne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.  
Roboty związane z podbudową, powinny być prowadzone przy użyciu: a) Walców 
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, zagęszczarek płytowych, walców 
wibracyjnych, ubijaków mechanicznych, równiarek itp. pozwalających na uzyskanie 
wymaganego zagęszczenia podbudowy; b) Innego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inwestora.  
4. TRANSPORT:  
Ogólne wymagania podano w punkcie 3 ST 00.00.  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne techniczne i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT:  
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  
Roboty przygotowawcze można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
5.1. Roboty przygotowawcze: Przed przystąpieniem do wykonania robót związanych z 
podbudową należy: a) Wstępnie wyrównać istniejącą warstwę podbudowy; b) Ocenić 
stan faktyczny istniejącej warstwy podbudowy oraz przydatność do odtworzenia warstw 
podbudowy oraz właściwej nawierzchni z trawy syntetycznej.  
5.2. Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być wyrównane i oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń mogących wpłynąć na nośność i spójność warstw. Mocowania – tuleje 
montażowe sprzętów sportowych należy przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć celem 
ich ponownego wykorzystania.  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa: Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki o ściśle określonym 
uziarnieniu i wilgotności. Gotowa mieszanka niezwłocznie po przygotowaniu powinna 
zostać ułożona na terenie inwestycji w sposób zapewniający zachowanie jej pełni 
właściwości technicznych i użytkowych.  
5.4. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa: Miejsca uszkodzeń nawierzchni 
należy naprawić przy użycia właściwego kruszywa. Obszary naprawiane należy 
odpowiednio zagęścić. Mieszankę kruszywa należy układać w warstwach o jednakowej 
grubości na całej powierzchni przygotowywanej podbudowy w taki sposób aby po jej 
zagęszczeniu otrzymać wysokość równą wysokości projektowanej. Warstwy należy 
ułożyć w sposób zapewniający uzyskanie projektowanych spadków. Wilgotność 
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wykorzystywanej mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora. Mieszankę kruszywa zawilgoconą w stopniu o 10% 
wyższym od poziomu optymalnego należy osuszyć poprzez mieszanie i napowietrzanie. 
Mieszankę kruszywa o wilgotności niższej od optymalnej o 20 % jej wartości należy 
zwilżyć odpowiednią ilością wody i równomiernie wymieszać. Odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny mierzone łatą dł. 4 m nie mogą być większe niż 6 mm.  
Cała powierzchnia podbudowy powinna po wykonanych pracach naprawczych i 
uzupełniających być równa, bez ubytków czy wykruszeń, czysta i właściwie zagęszczona.  
5.5. Utrzymanie podbudowy: Podbudowa po wykonaniu a przed wykonaniem kolejnej 
warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania i wykorzystywania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:  
Wymagania ogólne dla robót związanych z podbudową podano w punkcie 5 ST-00.00.  
Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość: a) Przygotowania terenu przed 
wykonywaniem prac związanych z podbudową; b) Wykonania naprawy i uzupełnienia 
warstwy z kruszywa kamiennego wraz z odpowiednim zagęszczeniem mechanicznym i 
wyprofilowaniem spadków.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót: Przed rozpoczęciem wykonywania robót 
Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji.  
6.2. Badania w czasie robót:  
a) Wilgotność mieszanki: Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora z tolerancją +10%, -20%.  
b) Zagęszczenie podbudowy: 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do momentu osiągnięcia właściwego 
wskaźnika zagęszczenia. c) Szerokość podbudowy: Szerokość uzupełnianej podbudowy 
określają z każdej strony istniejące obrzeża betonowe.  
d) Równość podbudowy: Nierówności wykonywanej podbudowy należy mierzyć 4-
metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać wartości 6 mm względem całej łaty.  
e) Spadki poprzeczne i podłużne podbudowy: Spadki poprzeczne i podłużne podbudowy 
powinny być wykonane zgodne ze stanem istniejącym.  
f) Ukształtowanie osi podbudowy: Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi pierwotnie projektowanej o więcej niż + 5 cm.  
g) Nośność podbudowy: Pomiar nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi normami.  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy:  
a) Niewłaściwe cechy geometryczne: Wszelkie nierówności podłoża różniące się od 
wytycznych zawartych w Opisie Technicznym i niniejszej STWiORB powinny zostać 
skorygowane i naprawione poprzez spulchnienie lub zebranie w głąb warstwy 
podbudowy, uzupełnienie i wyrównanie podłoża oraz ponowne zagęszczenie. 
Niedopuszczalne jest wyłącznie dodanie nowej warstwy materiału bez uprzedniego 
spulchnienia.  
b) Niewłaściwe cechy grubości: Wszelkie nieprawidłowości pod względem grubości 
warstw należy skorygować. Naprawę wykonać poprzez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość zgodnie z zaleceniem Inżyniera/Kierownika robót 
budowlanych, uzupełnienie nowym materiałem oraz ponowne zagęszczenie.  
Naprawę warstw niewłaściwie wykonanych Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
naprawach należy ponownie wykonać pomiary i ocenę warstw.  
c) Niewłaściwa nośność podbudowy: W przypadku stwierdzenia niewłaściwej nośności 
wykonanej podbudowy Wykonawca wykona wszelkie niezbędne działania w celu 
uzyskania wymaganej nośności.  
7. ODBIÓR ROBÓT:  
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6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni – w przypadku 
stwierdzenia niewłaściwie wykonanych warstw nawierzchni Wykonawca musi podjąć 
wszelkie możliwe działania celem naprawy błędów oraz doprowadzenia nawierzchni do 
stanu zgodnego z zaleceniami producenta oraz stanem projektowanym na koszt własny.  
7. ODBIÓR ROBÓT:  
Zasady odbioru robót związanych z nawierzchnią syntetyczną zgodne z postanowieniami 
pkt 6 ST-00.00. - Wymagania Ogólne.  
Roboty objęte ST-01.03. po wykonaniu podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu.  
Każda wykonywana warstwa technologiczna podlega osobnemu odbiorowi.  
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  
a) Zgodność wykonanych robót związanych z nawierzchnią z trawy syntetycznej z 
zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB;  
b) Poprawność wykonania poszczególnych warstw technologicznych;  
c) Kontrola dokumentów potwierdzających jakość i parametry techniczne nawierzchni.  
Po wykonaniu całości robót i uporządkowaniu terenu budowy inwestycja podlega 
odbiorowi końcowemu – ostatecznemu na zasadach określonych w pkt 6.3 ST-00.00.  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI:  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności i sposobu rozliczenia podano w pkt 9 ST-
00.00. – Wymagania Ogólne. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE Z ZAKRESEM ROBÓT SST-01.03.:  
a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 
844);  
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690);  
c) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz. U. Nr 207 poz. 
2016) z 2003 roku z późniejszymi zmianami;  
d) Instrukcja producenta wybranego systemu nawierzchni. 
 
5. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
dla robót związanych z montażem urządzeń małej architektury i sportowych 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektów małej architektury w 
miejscu publicznym w ramach zadania opisanego w PFU.  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Przedmiotem SST odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych specyfikacji 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania. Zakres robót związanych z budową obiektów małej architektury:  
 zdjęcie ziemi urodzajnej 
 wykonanie wykopów pod fundamenty 
 wykonanie fundamentów pod urządzenia 
 montaż urządzeń siłowni zewnętrznej z obciązeniami 
 wykonanie nawierzchni poliuretanowej 
 rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie 
 wykonanie założenia oraz renowacji trawnika  
 prace porządkowe  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
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Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty wg 
CPV: — 45.00.00.00-7 Roboty budowlane; — 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod 
budowę; — 45.11.10.00-8 Roboty rozbiórkowe — 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie 
kształtowania terenu; — 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
sportowych i rekreacyjnych; — 45.22.38.21-7 Elementy gotowe; — 77.31.41.00-5 - Usługi 
w zakresie trawników — 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami.  
2. PROWADZENIE ROBÓT  
2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót. Za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych 
oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
3.1.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji 
krajowej lub zagranicznej spełniających wymagania jakościowe określone Polskimi 
normami.  
3.1.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Ogólne wymagania dotyczące przechowywania i składowania materiałów, podano w ST 
część ogólna. 
3.2 Charakterystyka urządzeń 
Zgodnie z treścią PFU. Ogólne wymogi stawiane urządzeniom i elementom małej 
architektury: 
 urządzenia opisane w PFU są rozwiązaniami przykładowymi, nie stanowią nazw 

towarowych (szczegółowe funkcjonalności zostaną uzgodnione z Zamawiającym); 
Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem 
spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie, dopuszcza się 
odstępstwo od wymiarów urządzeń ±5%.  

 Wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, 
wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami 
wskazanymi  w projekcie; 

 Wykonawca musi przedstawić razem z ofertą karty techniczne projektowanych 
urządzeń, bądź urządzeń równoważnych celem porównania równoważności 
funkcjonalnej i technologicznej; karty techniczne urządzeń muszą zawierać: 
wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, 
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zestawienie elementów oraz funkcjonalności poszczególnych urządzeń siłowni 
zewnętrznej; 

 Wykonawca składając ofertę równoważną, jest zobowiązany dołączyć do oferty 
koncepcję zagospodarowania terenu udowadniając, iż oferowane produkty spełniają 
założenia projektu, bez powiększenia powierzchni oraz pod warunkiem zachowania 
odpowiednich stref bezpiecznych oferowanych urządzeń; 

 urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, jak również 
powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa 
określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów; 

 Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym, podpisanym przez uprawomocnionych 
przedstawicieli Wykonawca załączy wizualizację, zdjęcia oraz karty techniczne 
wymaganych urządzeń, które będą integralną częścią oferty złożonej przez 
Wykonawcę. Brak w/w załączników będzie skutkować odrzuceniem oferty 
Wykonawcy bez wezwania o uzupełnienie dokumentacji; 

 urządzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe 
lub mocowane na stałe do podłoża zgodnie ze specyfikacją; 

 urządzenia muszą posiadać min. trzyletnią gwarancję.  
 urządzenia winny być montowane w sposób zapobiegający przypadkowemu lub 

celowemu odkryciu fundamentu i mocowania; montaż przy użyciu betonu  klasy min. 
C 25/30.  

 urządzenia powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie stref 
bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.  

 montaż elementów musi być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. 
3.3 Składniki zagospodarowania terenu 
Specyfikacja zgodnie z opisem w PFU 
4. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej ST  
5. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej ST  
6. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ogólnej ST  
6.1. ROBOT ZIEMNE  
Roboty ziemne obejmują 
 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
 wykonanie wykopów pod fundamenty;  
 wykonanie fundamentów pod urządzenia;  
 montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;  
 wykonanie nawierzchni poliuretanowej;  
 rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie;  
 wykonanie założenia oraz renowacji trawnika  
 prace porządkowe 
7. ZIELEŃ  
Projekt nie zakłada wykonania nowych nasadzeń. Zaplanowano renowację trawnika w 
sąsiedztwie robót budowlanych w pasie 1 m. Do wykonania trawnika należy stosować 
mieszankę traw dostosowanych do lokalizacji. 
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Skróty stosowane w dokumencie:  
 PZT – projekt zagospodarowania terenu (część dokumentacji projektowej stanowiącej 

wraz z PAB załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę) 
 PAB - projekt architektoniczno-budowlany (część dokumentacji projektowej 

stanowiącej wraz z PZT załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę) 
 PT – projekt techniczny 
 PnB – pozwolenie na budowę (decyzja administracyjna umożliwiająca wykonanie 

robót budowlanych w oparciu o opracowany projekt budowlany składający się z 
PZT+PAB) 

 DLICP – decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 PnU – pozwolenie na użytkowanie (decyzja administracyjna umożliwiająca 

eksploatację) 
 Wykonawca – Wykonawca przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj 

(obejmującego usługi projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem 
udziału we wszystkich etapach personelu legitymującego się odpowiednimi 
uprawnieniami oraz członkostwem w Izbach samorządu zawodowego IARP/PIIB) 

 INI – inspektor nadzoru inwestorskiego (funkcja pełniona przez personel 
Zamawiającego zgodnie UstPrBud) 

 
 
I. Część opisowa 

A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
W punktach niżej scharakteryzowano zakres robót i czynności Wykonawcy 
przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Przedstawiony 
niżej katalog nie określa technologicznej kolejności prowadzonych robót, a jedynie ich 
zakres (tj. zaaranżowanie procesu i skuteczne przeprowadzenie jest obowiązkiem 
Wykonawcy). 
PFU zredagowano w sposób umożliwiający odrębne zamawianie poszczególnych 
zakresów robót odpowiednio do uzyskanego finansowania. 
 
Zakres obejmuje także wykonanie niezbędnej dokumentacji i uzyskaniu pozwoleń dla 
realizacji zadania (odpowiednio do klasyfikacji robót budowlanych na gruncie UstPrBud 
wraz z pozwoleniem wodnoprawnym). 
 
Jezioro Głębokie  
1. wyczyszczenie i wyrównanie nabrzeża, likwidacja trzciny, oczyszczenie i wyrównanie 
dna jeziora 
2. nawiezienie piasku 
3. likwidacja starego pomostu i budowa nowego pomostu pływającego 
4. likwidacja starych i budowa nowych slipów do wodowania łódek 
5. wykonanie zejścia na plażę 
6. montaż elementów rekreacyjnych (elementy siłowni plenerowej, elementy zabawowe, 
leżaki, stoły piknikowe z zadaszeniem, ławki, kosze na odpady, stojak na rowery) 
 
Jezioro Okrzeja 
1. wyczyszczenie i wyrównanie nabrzeża 
2. nawiezienie piasku 
3. montaż elementów rekreacyjnych (elementy siłowni plenerowej, elementy zabawowe, 
leżaki, stoły piknikowe z zadaszeniem, ławki, kosze na odpady, stojak na rowery) 
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B. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

C. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 

1. Przepisy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 

2023.04.12); UstPrBud 
 Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 
2022.06.09) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 
2015.09.29) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z 
dnia 2021.07.05) 

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19) 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18) 

 Rozporządzenia MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 
2021.12.29) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22) 

 

2. Normy  
 PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 
 PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
 PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
 
Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyżej nie stanowi zbioru zamkniętego. 
Odpowiednio do potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza się powołanie dodatkowych 
przepisów, norm oraz innych uregulowań wynikających z bieżącego stanu wiedzy 
technicznej. 

D. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 
 

1. Kopia mapy zasadniczej 
W załącznikach graficznych ukazano mapę zasadniczą. Obowiązek uzyskania mapy do 
celów projektowych w zakresie Wykonawcy robót budowlanych.  
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2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 
Wykonawca robót budowlanych wykona badania w zakresie niezbędnym dla 
poprawnego zaprojektowania zagospodarowania. 
 

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Teren nie stanowi zabytku w rozumieniu UstOchrZab (WUOZ). 
 

4. Inwentaryzacja zieleni 
Zakres inwestycji zakłada brak ingerencji w istniejącą zieleń.  
 

5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska 
Przedsięwzięcie nie występuje w katalogu zawartym w Rozporządzeniu RM z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26). Technologia robót budowlanych winna 
ograniczać tymczasowe uciążliwości związane z realizacją robót budowlanych.  
 

6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Technologia robót budowlanych winna ograniczać tymczasowe uciążliwości dla 
użytkowników pasa drogowego. Na potrzeby transportu podczas prowadzenia robót 
Wykonawca uzyska odpowiednie zgody od administratora pasa drogi publicznej.  
 

7. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych 
Nie dotyczy 
 

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 
dróg publicznych, kolejowych lub wodnych 
Zagospodarowania w oparciu o istniejące przyłącza.  
 

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 
 

a. Zakres dokumentacji w ramach zadania 
W zakresie umowy Wykonawcy jest: 
 koncepcja (ukazująca zminimalizowanie ingerencji w istniejące zagospodarowanie); 
 ustalenie właściwej ścieżki administracyjnej odpowiednio do zaplanowanej 

technologii prowadzenia robót 
 projekt budowlany tj. załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę (PZT+PAB) wraz 

z niezbędnymi uzgodnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów 
(rzeczoznawca ppoż+sanepid) oraz z koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym;  

 opracowanie PT w zakresie wynikającym z PZT+PAB na potrzeby wykonania robót 
budowlanych (wraz z STWiOR)  

 dokumentacja budowy obejmującej m.in. dokumentację materiałową na potrzeby 
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego możliwości wbudowania 
rozwiązań technicznych i materiałowych oraz na potrzeby odbioru wykonanych prac;  



strona 19 
 

 opracowanie dokumentacji do zgłoszenia gotowości odbiorowej - wraz z uzyskaniem 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego odpowiednich decyzji i zgód umożliwiających 
eksploatację; 

 opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z 
przeszkoleniem personelu Zamawiającego (dokumentacja powykonawcza na 
potrzeby Książki Obiektu Budowlanego, instrukcje eksploatacyjne urządzeń i karty 
gwarancyjne). 

 

b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
WYMAGANIA OGÓLNE  
Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 – Roboty budowlane  
1. WYMAGANIA OGÓLNE – ST.00.00  
1.1. Przedmiot ST Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w celu realizacji robót. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych jest stosowana jako integralna część dokumentacji przetargowej tj. 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi załącznik do umowy na realizację 
robót.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną:  
1.3.1. Roboty rozbiórkowe:  
a) Rozbiórka (zdjęcie) istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej o grubości ok. 3 - 5 
cm wraz z wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów.  
1.3.2. Roboty związane z podbudową:  
a) Wyrównanie wierzchniej warstwy klinującej z kruszywa kamiennego.  
1.3.3. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej:  
a) Wykonanie warstw technologicznych nawierzchni z trawy syntetycznej.  
1.4. Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych: Określenia użyte w STWiORB należy rozumieć i interpretować w 
odniesieniu do zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., 
Poz. 1409 z późn. zm.) oraz niżej wskazanych definicji:  
a) Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania;  
b) Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową;  
c) Przedstawiciel Zamawiającego – osoba(-y) wyznaczona(-e) przez Zamawiającego, 
wskazana(-e) w treści umowy, odpowiedzialna(-e) za nadzorowanie wykonania 
kontraktu/umowy w zakresie zgodności realizacji robót z przyjętymi założeniami, 
dokonywanie szczegółowych uzgodnień z Wykonawcą oraz kontrolę poprawności 
rozliczeń;  
d) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu/umowy;  
e) Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;  
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f) Teren wykonania robót budowlanych – teren udostępniony protokolarnie Wykonawcy 
przez Zamawiającego do wykonania na nim robót, w tym również inne miejsca wskazane 
w umowie lub protokole wprowadzenia na budowę, tworzące część terenu wykonywania 
robót budowlanych lub jego zaplecza;  
g) Materiał mineralny – kruszywo niezbędne do wykonania robót, zgodne z założeniami 
projektowymi w tym opisem technicznym oraz przedmiarem robót lub inne 
zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez przedstawiciela 
Zamawiającego;  
h) Obiekt sportowy niekryty – zagospodarowany teren sportowy przeznaczony do 
uprawiania sportów na świeżym powietrzu. i) Podbudowa – warstwa lub warstwy 
konstrukcyjne służące do przenoszenia obciążeń z nawierzchni na podłoże.  
j) Nawierzchnia z trawy syntetycznej – nawierzchnia stosowana na zewnątrz lub 
wewnątrz obiektów sportowych, wykonywana bezpośrednio na placu budowy, 
charakteryzująca się specyficznymi rozwiązaniami materiałowymi powodującymi, że 
łączy funkcję sportową i ochronną (tu: nawierzchnia przeznaczona do uprawiania piłki 
nożnej.  
k) System nawierzchni sportowych – system obejmujący zestaw materiałów i technologii 
wykonania nawierzchni sportowych, umożliwiających ich kompleksowe wykonanie, 
oferowany zwykle pod własną nazwą handlową.  
l) STP – specyfikacja techniczna opracowana przez producenta systemu nawierzchni 
syntetycznej, opisująca szczegółowo rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz 
warunki montażu, w tym sposób łączenia poszczególnych komponentów systemu, a 
także warunki użytkowania, pielęgnacji i konserwacji nawierzchni. 
m) Dokumentacja projektowa – dokumenty, rysunki, obliczenia i opisy wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora;  
n) Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inwestora;  
o) Wykonawca – osoba lub podmiot wykonujący roboty budowlane.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót - Wykonawca zobowiązany jest realizować 
przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą 
techniczną oraz zaleceniami upoważnionych osób sprawujących po stronie 
Zamawiającego nadzór nad realizacją robót.  
1.6. Przekazanie terenu budowy: Zamawiający w terminie określonym w umowie 
przekaże Wykonawcy teren budowy.  
1.7. Dokumentacja projektowa: Dla przedmiotowego zadania dokumentację projektową 
stanowi Opis Techniczny wraz z częścią rysunkową oraz niniejsza STWiORB. 
Zamawiający w dniu podpisania umowy o realizację niniejszego zadania przekaże 
Wykonawcy w wersji papierowej po jednym egzemplarzu z każdego opracowania.  
1.8. Tablice informacyjne: Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zapewni 
i zainstaluje tablicę informacyjną zgodnie z wymogami rozdz. 3 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953z późn. zm.) w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do jej zakończenia i odbioru 
końcowego prac. Wykonawca z chwilą protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi 
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placu budowy oraz materiały lub 
urządzenia przechowywane na jego terenie do czasu zakończenia robót budowlanych 
stwierdzonych spisanym przez strony protokołem końcowym odbioru robót.  
1.10. Plan BIOZ: Zakres realizowanych prac remontowych nie wymaga opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o którym mowa w Rozporządzeniu 
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Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).  
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej: Wykonawca odpowiedzialny jest za 
zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 
konsekwencją prowadzonych robót, w szczególności – jeżeli takie występują na terenie 
budowy - za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu lub pod 
jego poziomem takich jak rurociągi, kable itp. W przypadku uszkodzenia tych instalacji 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego oraz 
zainteresowanych użytkowników oraz podejmie niezwłoczne działania w celu 
naprawienia szkody.  
1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:  
1.12.1. Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
budowy, w szczególności w celu zapobiegania ewentualnym skażeniom środowiska, 
przekraczania dopuszczalnych norm hałasu tak, aby zminimalizować uciążliwości 
związane z procesem budowlanym. 
1.12.2. Wykonawca robót budowlanych jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., Poz. 21 z późn. zm.) zobowiązany 
jest zagospodarować powstałe podczas realizacji umowy odpady zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.) oraz do 
zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania 
do odpowiedniego urzędu oraz do zamawiającego. 
1.13. Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem powstałym w wyniku 
prowadzonych prac lub zaniedbaniami osób do nich zaangażowanych.  
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy:  
1.14.1. Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 
401). 1.14.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych bez stosownego przeszkolenia i 
kwalifikacji, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 1.14.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie 
wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
1.15. Zaplecze Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć zaplecze 
socjalne dla zaangażowanych do prac osób. Miejsce oraz warunki dotyczące organizacji 
zaplecza na terenie obiektu Zamawiającego, stanowić będą przedmiot odrębnych 
uzgodnień z Wykonawcą robót w trakcie protokolarnego przekazania terenu budowy.  
2. MATERIAŁY I SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów, sprzętu i urządzeń 
gwarantujących wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami jakościowymi 
dokumentacji.  
2.1 Dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w 
szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 3 
marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzUUE.L.2011.88.5 z 
dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. 
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Dz. U. z 2014, poz. 883) oraz spełniających odpowiednie normy techniczne i przepisy 
bhp i PZH.  
2.2 Nadających się do zastosowania w sposób gwarantujący odpowiednią jakość robót 
budowlanych, bezpieczeństwo ich prowadzenia oraz późniejszego użytkowania obiektu 
budowlanego.  
2.3 Gwarantujących odpowiednią wydajność umożliwiającą terminową realizację robót.  
3. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów oraz nie spowodują zagrożenia 
w ruchu podczas transportu po drogach.  
4. WYKONYWANIE ROBÓT  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Opisem Technicznym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych zobowiązany jest do pełnej kontroli 
robót oraz jakości stosowanych materiałów, ponadto do wykonywania jeżeli zajdzie taka 
konieczność, wszystkich niezbędnych prób, badań lub uzgodnień gwarantujących 
właściwe tj. zgodne z wiedzą budowlaną wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto, do 
bieżącego przekazywania Zamawiającemu potwierdzonych przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem kopii dokumentów w stosownej dla ich znaczenia formie (np. 
zaświadczenia, certyfikaty, atesty) potwierdzających wymagane parametry techniczne 
oraz spełnianie obowiązujących norm.  
5.1. Certyfikat i deklaracje 
Przedstawiciel Zamawiającego (INI) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
spełniają kryteria określone w punkcie 2 niniejszej ST.  
5.2. Aprobaty Techniczne Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu Aprobaty 
Techniczne na wyroby określone w ST.  
6. ODBIÓR ROBÓT  
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową. Zakres rzeczowy 
wykonywanych robót podlega następującym rodzajom odbioru:  
6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest obowiązany zgłosić 
na piśmie Zmawiającemu fakt wykonania oraz pełną gotowość do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu umożliwiające ocenę prawidłowego ich wykonania. 
Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać 
Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy terminy odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia pełnej gotowości do odbioru. 
Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu zawierający wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany 
przez uczestników odbioru.  
6.2 Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla określonego zakresu robót, na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu pkt. 6.1 powyżej.  
6.3 Odbiór końcowy – ostateczny Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie 
Zamawiającemu fakt wykonania oraz pełną gotowość do odbioru końcowego. Wraz ze 
zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w 
zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy termin odbioru 
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końcowego w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia pełnej gotowości do 
odbioru. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru końcowego zawierający 
wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek nadających się do usunięcia, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na koszt własny w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 
Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub 
ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.  
6.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
a) Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze wiedzą techniczną, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami 
itp.;  
b) Dziennik – dokument potwierdzający przebieg procesu budowlanego zgodnie z 
wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego o którym mowa w pkt. 7.1  
c) Komplet dokumentów potwierdzających parametry i wymogi jakościowe 
zastosowanych materiałów, tj. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i atesty 
zastosowanych materiałów, aprobaty techniczne itp. (jeżeli dotyczy),  
d) Komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.  
6.4 Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny 
i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.3. „Odbiór końcowy – 
ostateczny”.  
7. DOKUMENTY BUDOWY  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 
następujących dokumentów budowy, tj.: 
7.1. Dziennik – dokument potwierdzający przebieg procesu budowlanego zgodnie z 
wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego, określonymi w protokole przekazania terenu 
budowy,  
7.2. Atesty, aprobaty i certyfikaty zastosowanych materiałów (kruszywa) itp.,  
7.3. Protokoły odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu i częściowych Dziennik 
winien być prowadzony przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w 
dzienniku oprócz Kierownika budowy oraz uprawnionego Przedstawiciela 
Zamawiającego przysługuje także: a) Przedstawicielom powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego; b) Osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w 
zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.  
8. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI  
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty nastąpi w 
sposób określony w treści wiążącej strony umowy.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE:  
a) Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz. U z 2013 r., poz. 1409);  
b) Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj., Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907);  
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj., Dz. U z 2014 r., poz. 
883). 
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1.4. Określenia podstawowe: Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 
obwiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami określonymi w ST-00.00 pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót odpowiedzialny jest za 
jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową.  
2. MATERIAŁY:  
Ogólne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej SST są: a) 
Kruszywo kamienne frakcji 0 – 31,5 mm;  
Materiały będące podkładem dla warstwy nawierzchni z trawy syntetycznej muszą 
spełniać parametry określone przez wybranego producenta systemu nawierzchni 
syntetycznych.  
Materiał stosowany do wykonania podbudowy - a) powinien charakteryzować się 
odpowiednią wytrzymałością, mrozoodpornością oraz właściwym uziarnieniem, 
umożliwiającym łatwe zagęszczenie i uzyskanie wymaganych właściwości 
wytrzymałościowych oraz wodoprzepuszczalności.  
3. SPRZĘT:  
Ogólne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.  
Roboty związane z podbudową, powinny być prowadzone przy użyciu: a) Walców 
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, zagęszczarek płytowych, walców 
wibracyjnych, ubijaków mechanicznych, równiarek itp. pozwalających na uzyskanie 
wymaganego zagęszczenia podbudowy; b) Innego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inwestora.  
4. TRANSPORT:  
Ogólne wymagania podano w punkcie 3 ST 00.00.  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne techniczne i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT:  
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  
Roboty przygotowawcze można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
5.1. Roboty przygotowawcze: Przed przystąpieniem do wykonania robót związanych z 
podbudową należy: a) Wstępnie wyrównać istniejącą warstwę podbudowy; b) Ocenić 
stan faktyczny istniejącej warstwy podbudowy oraz przydatność do odtworzenia warstw 
podbudowy oraz właściwej nawierzchni z trawy syntetycznej.  
5.2. Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być wyrównane i oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń mogących wpłynąć na nośność i spójność warstw. Mocowania – tuleje 
montażowe sprzętów sportowych należy przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć celem 
ich ponownego wykorzystania.  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa: Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki o ściśle określonym 
uziarnieniu i wilgotności. Gotowa mieszanka niezwłocznie po przygotowaniu powinna 
zostać ułożona na terenie inwestycji w sposób zapewniający zachowanie jej pełni 
właściwości technicznych i użytkowych.  
5.4. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa: Miejsca uszkodzeń nawierzchni 
należy naprawić przy użycia właściwego kruszywa. Obszary naprawiane należy 
odpowiednio zagęścić. Mieszankę kruszywa należy układać w warstwach o jednakowej 
grubości na całej powierzchni przygotowywanej podbudowy w taki sposób aby po jej 
zagęszczeniu otrzymać wysokość równą wysokości projektowanej. Warstwy należy 
ułożyć w sposób zapewniający uzyskanie projektowanych spadków. Wilgotność 
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wykorzystywanej mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora. Mieszankę kruszywa zawilgoconą w stopniu o 10% 
wyższym od poziomu optymalnego należy osuszyć poprzez mieszanie i napowietrzanie. 
Mieszankę kruszywa o wilgotności niższej od optymalnej o 20 % jej wartości należy 
zwilżyć odpowiednią ilością wody i równomiernie wymieszać. Odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny mierzone łatą dł. 4 m nie mogą być większe niż 6 mm.  
Cała powierzchnia podbudowy powinna po wykonanych pracach naprawczych i 
uzupełniających być równa, bez ubytków czy wykruszeń, czysta i właściwie zagęszczona.  
5.5. Utrzymanie podbudowy: Podbudowa po wykonaniu a przed wykonaniem kolejnej 
warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania i wykorzystywania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:  
Wymagania ogólne dla robót związanych z podbudową podano w punkcie 5 ST-00.00.  
Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość: a) Przygotowania terenu przed 
wykonywaniem prac związanych z podbudową; b) Wykonania naprawy i uzupełnienia 
warstwy z kruszywa kamiennego wraz z odpowiednim zagęszczeniem mechanicznym i 
wyprofilowaniem spadków.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót: Przed rozpoczęciem wykonywania robót 
Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji.  
6.2. Badania w czasie robót:  
a) Wilgotność mieszanki: Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora z tolerancją +10%, -20%.  
b) Zagęszczenie podbudowy: 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do momentu osiągnięcia właściwego 
wskaźnika zagęszczenia. c) Szerokość podbudowy: Szerokość uzupełnianej podbudowy 
określają z każdej strony istniejące obrzeża betonowe.  
d) Równość podbudowy: Nierówności wykonywanej podbudowy należy mierzyć 4-
metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać wartości 6 mm względem całej łaty.  
e) Spadki poprzeczne i podłużne podbudowy: Spadki poprzeczne i podłużne podbudowy 
powinny być wykonane zgodne ze stanem istniejącym.  
f) Ukształtowanie osi podbudowy: Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi pierwotnie projektowanej o więcej niż + 5 cm.  
g) Nośność podbudowy: Pomiar nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi normami.  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy:  
a) Niewłaściwe cechy geometryczne: Wszelkie nierówności podłoża różniące się od 
wytycznych zawartych w Opisie Technicznym i niniejszej STWiORB powinny zostać 
skorygowane i naprawione poprzez spulchnienie lub zebranie w głąb warstwy 
podbudowy, uzupełnienie i wyrównanie podłoża oraz ponowne zagęszczenie. 
Niedopuszczalne jest wyłącznie dodanie nowej warstwy materiału bez uprzedniego 
spulchnienia.  
b) Niewłaściwe cechy grubości: Wszelkie nieprawidłowości pod względem grubości 
warstw należy skorygować. Naprawę wykonać poprzez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość zgodnie z zaleceniem Inżyniera/Kierownika robót 
budowlanych, uzupełnienie nowym materiałem oraz ponowne zagęszczenie.  
Naprawę warstw niewłaściwie wykonanych Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
naprawach należy ponownie wykonać pomiary i ocenę warstw.  
c) Niewłaściwa nośność podbudowy: W przypadku stwierdzenia niewłaściwej nośności 
wykonanej podbudowy Wykonawca wykona wszelkie niezbędne działania w celu 
uzyskania wymaganej nośności.  
7. ODBIÓR ROBÓT:  
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6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni – w przypadku 
stwierdzenia niewłaściwie wykonanych warstw nawierzchni Wykonawca musi podjąć 
wszelkie możliwe działania celem naprawy błędów oraz doprowadzenia nawierzchni do 
stanu zgodnego z zaleceniami producenta oraz stanem projektowanym na koszt własny.  
7. ODBIÓR ROBÓT:  
Zasady odbioru robót związanych z nawierzchnią syntetyczną zgodne z postanowieniami 
pkt 6 ST-00.00. - Wymagania Ogólne.  
Roboty objęte ST-01.03. po wykonaniu podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu.  
Każda wykonywana warstwa technologiczna podlega osobnemu odbiorowi.  
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  
a) Zgodność wykonanych robót związanych z nawierzchnią z trawy syntetycznej z 
zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB;  
b) Poprawność wykonania poszczególnych warstw technologicznych;  
c) Kontrola dokumentów potwierdzających jakość i parametry techniczne nawierzchni.  
Po wykonaniu całości robót i uporządkowaniu terenu budowy inwestycja podlega 
odbiorowi końcowemu – ostatecznemu na zasadach określonych w pkt 6.3 ST-00.00.  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI:  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności i sposobu rozliczenia podano w pkt 9 ST-
00.00. – Wymagania Ogólne. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE Z ZAKRESEM ROBÓT SST-01.03.:  
a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 
844);  
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690);  
c) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz. U. Nr 207 poz. 
2016) z 2003 roku z późniejszymi zmianami;  
d) Instrukcja producenta wybranego systemu nawierzchni. 
 
5. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
dla robót związanych z montażem urządzeń małej architektury i sportowych 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektów małej architektury w 
miejscu publicznym w ramach zadania opisanego w PFU.  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Przedmiotem SST odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych specyfikacji 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania. Zakres robót związanych z budową obiektów małej architektury:  
 zdjęcie ziemi urodzajnej 
 wykonanie wykopów pod fundamenty 
 wykonanie fundamentów pod urządzenia 
 montaż urządzeń siłowni zewnętrznej z obciązeniami 
 wykonanie nawierzchni poliuretanowej 
 rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie 
 wykonanie założenia oraz renowacji trawnika  
 prace porządkowe  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
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Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty wg 
CPV: — 45.00.00.00-7 Roboty budowlane; — 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod 
budowę; — 45.11.10.00-8 Roboty rozbiórkowe — 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie 
kształtowania terenu; — 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
sportowych i rekreacyjnych; — 45.22.38.21-7 Elementy gotowe; — 77.31.41.00-5 - Usługi 
w zakresie trawników — 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami.  
2. PROWADZENIE ROBÓT  
2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót. Za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych 
oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
3.1.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji 
krajowej lub zagranicznej spełniających wymagania jakościowe określone Polskimi 
normami.  
3.1.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Ogólne wymagania dotyczące przechowywania i składowania materiałów, podano w ST 
część ogólna. 
3.2 Charakterystyka urządzeń 
Zgodnie z treścią PFU. Ogólne wymogi stawiane urządzeniom i elementom małej 
architektury: 
 urządzenia opisane w PFU są rozwiązaniami przykładowymi, nie stanowią nazw 

towarowych (szczegółowe funkcjonalności zostaną uzgodnione z Zamawiającym); 
Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem 
spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie, dopuszcza się 
odstępstwo od wymiarów urządzeń ±5%.  

 Wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, 
wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami 
wskazanymi  w projekcie; 

 Wykonawca musi przedstawić razem z ofertą karty techniczne projektowanych 
urządzeń, bądź urządzeń równoważnych celem porównania równoważności 
funkcjonalnej i technologicznej; karty techniczne urządzeń muszą zawierać: 
wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, 
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zestawienie elementów oraz funkcjonalności poszczególnych urządzeń siłowni 
zewnętrznej; 

 Wykonawca składając ofertę równoważną, jest zobowiązany dołączyć do oferty 
koncepcję zagospodarowania terenu udowadniając, iż oferowane produkty spełniają 
założenia projektu, bez powiększenia powierzchni oraz pod warunkiem zachowania 
odpowiednich stref bezpiecznych oferowanych urządzeń; 

 urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, jak również 
powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa 
określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów; 

 Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym, podpisanym przez uprawomocnionych 
przedstawicieli Wykonawca załączy wizualizację, zdjęcia oraz karty techniczne 
wymaganych urządzeń, które będą integralną częścią oferty złożonej przez 
Wykonawcę. Brak w/w załączników będzie skutkować odrzuceniem oferty 
Wykonawcy bez wezwania o uzupełnienie dokumentacji; 

 urządzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe 
lub mocowane na stałe do podłoża zgodnie ze specyfikacją; 

 urządzenia muszą posiadać min. trzyletnią gwarancję.  
 urządzenia winny być montowane w sposób zapobiegający przypadkowemu lub 

celowemu odkryciu fundamentu i mocowania; montaż przy użyciu betonu  klasy min. 
C 25/30.  

 urządzenia powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie stref 
bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.  

 montaż elementów musi być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. 
3.3 Składniki zagospodarowania terenu 
Specyfikacja zgodnie z opisem w PFU 
4. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej ST  
5. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej ST  
6. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ogólnej ST  
6.1. ROBOT ZIEMNE  
Roboty ziemne obejmują 
 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
 wykonanie wykopów pod fundamenty;  
 wykonanie fundamentów pod urządzenia;  
 montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;  
 wykonanie nawierzchni poliuretanowej;  
 rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie;  
 wykonanie założenia oraz renowacji trawnika  
 prace porządkowe 
7. ZIELEŃ  
Projekt nie zakłada wykonania nowych nasadzeń. Zaplanowano renowację trawnika w 
sąsiedztwie robót budowlanych w pasie 1 m. Do wykonania trawnika należy stosować 
mieszankę traw dostosowanych do lokalizacji. 



strona 34 
 

7.1. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM TRAWNIKA  
WYKONANIE TRAWNIKÓW:  
 teren pod trawniki przygotować zgodnie z Dokumentacją Projektową;  
 teren pod trawniki - bezwzględnie oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz 

odchwaszczony 
 teren winien być wyrównany i splantowany 
 ziemię urodzajną rozkładać na zagęszczonym gruncie 
 nie mieszać ziemi urodzajnej z gruntem zagęszczonym 
 ziemia urodzajna winna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana 
 grubość warstwy ziemi urodzajnej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, 

nie mniejsza niż 15 cm;  

 przed siewem nasion traw ziemię zagrabić;  
 siew winien być wykonany w dni bezwietrzne 
 optymalny termin wysiewu to kwiecień, maj oraz od końca sierpnia do końca września 

zależnie od warunków atmosferycznych (przy sprzyjających warunkach 
klimatycznych zakładanie trawników można wykonywać również w innych okresach 
zaakceptowanych przez Inspektora z zakresu nadzoru nad realizacją i pielęgnacją 
zieleni) 

 nasiona wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, umieszczając je na głębokości nie 
większej niż 0,5 cm;  

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody;  

 po posianiu nasion trawy należy trawnik zwałować, przykryć warstwą ziemi i  obficie 
podlać.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ogólnej ST 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy: Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami dotyczącymi wyposażenia siłowi plenerowej oraz innymi normami związanymi: 
 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
 PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
 

c. Załączniki 
 
1. Wyposażenie poszczególnych lokalizacji 
 
2. Mapa wraz z licencją 
 
3. Zagospodarowanie terenów przedsięwzięć 
 
4. ZZK 
 
  


