Miasto towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz

Zatacznik nr 5 do SWZ —
projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WIiPS/...-W/2026

zawarta W dniu ....cceeeeeeiiiieeeeinnns 2026 roku w towiczu pomiedzy:

Miastem towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz NIP 834-18-82-502, REGON 750148621
reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta towicza — Mariusza Siewiere przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta
towicza — Arkadiusza Podsedka

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

K ererrresns s eenaeanesneens prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg .................. z siedzibg w
........................... przy ul. ......eeee., kod  pocztowy: .................., Miejscowosc:
.............................. ,  NIP:....ceoeeeeeeeee,  REGON:  ....coeeeeeees,  PESEL:  rrircvreenniicenneens,
zamieszkatym W ....eeeeeeceeeneee. przy ul. ......coueeeeen. , kod pocztowy: ... ,
MijSCOWOSC: ...uevrererrreneereerreneenee

K erreseeeeeseeenasnesneens prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg .................. z siedzibg w
........................... przy ul. ......eeee., kod  pocztowy: .................., Miejscowosc:
.............................. ,  NIP: ....cecvvvveees,  REGON:  ...ccoveeieee,  PESEL: eervriiicinnennnney
zamieszkatym W ....eeveeecneeneee. przy ul. ......coueeeeene , kod pocztowy: ... ,
MiEjSCOWOSC: .ccvevrererrreneereerrencenee oraz

K ererreesee s eeneeanesneens prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg .................. z siedzibg w
........................... przy ul. ......eeeee.,  kod  pocztowy: .................., Miejscowosc:
.............................. ,  NIP: ...cecvvveeees,  REGON:  ...ccoveiieee, PESEL:  eerririvieinineennney
zamieszkatym W ....eeveeecneenen. przy ul. ......coueeeeene , kod pocztowy: ... ,
MIjSCOWOSC: ...evevrrreerrerereerrenrenee - prowadzacymi wspdlnie dziatalnos¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej pod firma ........ccceeceeeennenee zsiedziba w .......cceeeneennnene przy ul. ..eeeeeecennen. ,
kod pocztowy: ... , MIEJSCOWOSE:  .cevvrirrrnninrianinnens ; NIP: o , REGON:
K eereeerseeesnneesnnesnnnens z siedzibg W ....cveeceinnenne przy ul. .ceeveeerveeeneen. , kod pocztowy:
........................... , MIEJSCOWOSCE: ....eeeveeeereerreneesarenaneennennnnes, WPiISANG do rejestru przedsiebiorcow
KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy .........ccceeuuenae ) sesesnans Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: .........cccceevveunnne S NIP: i , REGON.....cccvvuenne

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czes$ci umowy ,,Wykonawcg".
o nastepujacej tresci:
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Oswiadczenia stron

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g", zostata zawarta w wyniku

postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie

przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024

r. poz. 1320 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

81

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,zaprojektuj

i wybuduj” inwestycje pod nazwag: ,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz

z budowa biezni okreznej z bieznig prostg, skoczni do skoku w dal i wzwyz oraz rzutni do

pchniecia kulg przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawta Il z Oddziatami Integracyjnymi

w towiczu”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w nastepujgcym zakresie:

a)

b)

c)

d)

e)

Koncepcji potwierdzajacej zatozenia z PFU z wprowadzeniem szczegétowych
rozwazan technicznych wszystkich elementéw obiektu przewidzianych do
realizacji na mapie do celéw projektowych, podlegajacej zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego;

Projektu budowlanego w zakresie Projektu zagospodarowania dziatki, Projektu
architektoniczno -budowlanego, Projektu technicznego. Projekty nalezy
opracowa¢ na bazie zatwierdzonej koncepcji. UWAGA: Projekty przed
ztozeniem do organdéw administracji architektoniczno — budowlanej, a takie
dokumentacja wykonawcza podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki (weryfikacja bedzie dotyczyta zgodnosci

z Wytycznymi MSIT);

Przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego na bazie projektu budowlanego
niezbednego do prawidtowej kontroli realizacji inwestycji przez Zamawiajgcego
oraz do ewidencji srodkéw trwatych;

Specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych na
podstawie projektu budowlanego;

Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub skutecznego zgtoszenia robot oraz wszelkich decyzji, zgdd, zezwolen,
uzgodnien, warunkow technicznych, opracowan geodezyjnych w postaci mapy
do celéow projektowych, z uwzglednieniem zieleni istniejgcej, niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz wymaganiami Ministerstwa Sportu i Turystki.

2) Wykonanie robét budowlanych i wybudowanie obiektu objetego Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym i opracowanej na jego podstawie dokumentacji

projektowej.

str. 2



Miasto towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz

3)

4)

5)

Roboty budowlane i elementy obiektu, ktére nalezy zrealizowa¢ w ramach

zamowienia:

a) boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z ogrodzeniem,
pitkochwytami, oSwietleniem,

b) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem,
oswietleniem, odwodnieniem do miejskiej kanalizacji deszczowej,

c) budowa budynku zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z niezbednymi
instalacjami: wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi,

d) oswietlenie boiska pitkarskiego, boiska wielofunkcyjnego z niezbednym
o$wietleniem terenu

e) bieznie okdlng 4 tortowa z prostg 4 torowa wraz z odwodnieniem do miejskiej
kanalizacji deszczowej,

f) skocznie w dal,

g) skocznie wzwyz,

h) rzutnie do kuli,

i) wykonanie nawierzchni poliuretanowej na catej powierzchni wewnetrznej
w zakolach biezni oraz miedzy boiskiem pitkarskim a bieznig,

i) wykonanie trybuny statej w konstrukcji stalowej azurowej wraz z niezbednymi
ciggami komunikacyjnymi  na min 110 miejsc siedzacych, niezbedne do
prawidtowego zagospodarowania terenu kompleksu sportowego ciggi
komunikacyjne i utwardzenia,

k) obiekty matej architektury: tablice informacyjne, tablice z regulaminem, tawki,
kosze, stojaki rowerowe,

I) relokacja boiska do siatkdwki plazowej i obiektdw matej architektury,

m) budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Bolestaw Lament,

n) roboty rozbiérkowe.

Wyposazenie obiektu przedmiotowej inwestycji i uruchomienie dostarczonych do

nich elementéw wyposazenia i urzadzen.

Uzyskanie po zakoriczeniu realizacji robét budowlanych i budowy:

1)

2)

niezbednych badan potwierdzajacych poprawnos¢ techniczng i funkcjonalng
wybudowanych obiektéw oraz zgodnos¢ zastosowanych rozwigzan
z wymaganiami Ministerstwa  Sportu i Turystyki (badania muszg by¢
przeprowadzone zgodnie z Rozdziatem Xl Programu Budowy kompleksow
sportowych Orlik), przeprowadzonych przez Instytut Sportu — Panstwowy
Instytut Badawczy lub inne niezalezne laboratorium, tzw. obiektowe badania
powykonawcze, opisane szczegéotowo w pkt. 2.2.2. Programu Funkcjonalno —

Uzytkowego.
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie o zakonczeniu budowy/ robdt
budowlanych wraz potwierdzeniem braku wniesienia sprzeciwu.

6) Wykonawca w momencie rozpoczecia wykonywania robét budowlanych umiesci

w miejscu realizacji zadania tablice informacyjng o wymiarach 180 cm x 120 cm,
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7)

wykonang zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa
lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. 2 2021 r. poz. 953) oraz rozporzadzen
zmieniajacych. Doktadna lokalizacja tablicy zostanie ustalona z Zamawiajacym
podczas przekazania terenu budowy.

Wykonawca ponadto jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na prowadzenie
badan archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi zwigzanymi
zrealizacja inwestycji na terenie dziatki nr 8515/3 obreb Bratkowice oraz
zapewnienia nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania inwestycyjnego.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do

prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym ujetym

w dokumentacji -PFU oraz specyfikacji warunkéw zamdwienia.

Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

opracuje i zatwierdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jego sporzadzenie
jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa;

opracuje i wdrozy tymczasowa organizacje ruchu (w zakresie wynikajagcym z potrzeb
inwestycji), zabezpieczenia terenu robét (oznakowania),

zorganizuje i zabezpieczy plac oraz zaplecze budowy (z uwzglednieniem faktu, ze
budowa prowadzona jest na terenie funkcjonujgcej szkoty podstawowej), w tym
poniesie koszty mediéw, ogrodzenia terenu budowy, uporzgdkowania terenu po
budowie. Wszelkie umowy przytagczeniowe na okres wykonywania robét
budowlanych zawieraé bedzie Wykonawca,

wykona roboty budowlane zgodnie z otrzymang dokumentacjg projektows,

poniesie koszty zwigzane z zajeciem terenu na czas prowadzenia robdt budowlanych,
w tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢

zapewni wymagane nadzory wifascicielskie lub inne wymagane stosownymi
przepisami,

bedzie utrzymywat czystos¢ terenu oraz drdg, po ktérych bedzie odbywat sie ruch
pojazdéw budowy i transportujgcych materiaty,

bedzie prowadzit prawidiowg gospodarke odpadami powstajagcymi w ramach
prowadzonych robdét budowlanych, zgodnie z ustawg o odpadach oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy. Opfaty srodowiskowe w tym za sktadowanie, odbior
i transport odpadéw poniesie Wykonawca,

zabezpieczy znajdujgce sie na terenie budowy materialy przed kradziezg,
uszkodzeniem i zniszczeniem,

naprawi lub pokryje koszty napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog,
chodnikdw, ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych i innych urzgdzen oraz
sieci technicznych,
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11) wyptaci odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
prowadzenia robot budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych doszto do tych
zniszczen oraz innym podmiotom, ktére poniosg szkode w zwigzku z realizacja
niniejszego zamowienia,

12) sporzadzi dokumentacje powykonawczg,

13) wykona wszelkie inne roboty, prace i czynnosci nieobjete niniejsza SWZ, a konieczne
do nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia ze wzgledu na sztuke budowlana.

Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy i warunki jego realizacji okreslaja:

1) oferta Wykonawcy,
2) specyfikacja warunkéw zamdwienia,
3) dokumentacja -PFU.

6. Przy realizacji umowy strony zobowigzujg sie wykonywac¢ swoje obowigzki z najwyzszg

starannoscig, majac w szczegdlnosci na uwadze potrzebe optymalnej realizacji celéw.

Przedmiot zamdéwienia musi zosta¢ wykonany z uwzglednieniem minimalnych wymagan
w zakresie dostepnosci okreslonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U.z 2024 r., poz. 1411 z pdzn.zm.).

§2

Termin wykonania umowy

1. Termin realizacji zamdéwienia: do dnia 31.08.2027r., z uwzglednieniem nastepujgcych

ustalen szczegdétowych:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych decyzji i zezwolen: od dnia podpisania umowy do 14.12.2026r.
2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 14 dni
od dnia podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Dokumentacji.
Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania protokotu
odbioru koncowego, w ktérym nie stwierdzono wad istotnych. W takim przypadku, do
biegu terminu, za ktdry naliczane sg kary umowne, nie wlicza sie okresu od dnia
faktycznego zakonczenia robdét potwierdzonego przez inspektora nadzoru i po
zawiadomieniu Zamawiajgcego, do dnia przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci
odbioru, wtgcznie z tym dniem. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym nie wlicza
sie do opdznienia okresu, w trakcie trwajgcego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed
zakonczeniem odbioru, jezeli przyczyny nie zakonczenia odbioru nie lezg po stronie
Wykonawcy.
Realizacja  poszczegdlnych etapédw przedmiotu umowy zostanie okreslona
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

83
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wspodtpraca z Wykonawcg,
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2)

3)

4)

5)

przekazanie Wykonawcy protokolarnie placu budowy w terminie, o ktérym mowaw § 2
ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy,

udzielenie Wykonawcy stosownych petnomocnictw w zakresie niezbednym do podjecia
i zrealizowania przez Wykonawce czynnosci objetych zakresem obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunkdéw, opinii, uzgodnien,
decyzji, pozwolen, itp.,

dokonywanie odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koricowego przedmiotu umowy,

zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Programem funkcjonalno-uzytkowym, opracowang dokumentacjg projektows,
niniejszg umowa, a takze wskazéwkami Zamawiajgcego i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

2) zapoznanie sie z warunkami terenowymiprzed przystgpieniem do projektowania,

3) zapewnienie wystarczajgcej liczby pracownikdw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem, co pozwoli na prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

4) biezace uzgadnianie i wspoétpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym w trakcie
trwania budowy,

5) udziat w naradach technicznych oraz wszystkich innych spotkaniach zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Narady i spotkania bedg organizowane w miare
potrzeb, zwotywane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Miejscem
organizowania i prowadzenia narad bedzie siedziba Zamawiajgcego lub miejsce
prowadzenia robdt budowlanych (plac budowy),

6) zapewnienie wykonania prac projektowych i kierowania robotami przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
oraz przynaleznos$é¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa,

7) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw technicznych do zrealizowania
przedmiotu umowy,

8) dokonanie wszystkich czynnosci formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg inwestycji
(uzgodnienia, zgtoszenia, nadzory, itp.),

9) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie okreslonymiw §
3 pkt 2 niniejszej umowy,

10) przedtozenie Zamawiajgcemu, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub
dokonaniem zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robdét budowlanych lub
przystgpieniem do realizacji robdt nie wymagajgcych pozwolenia lub zgtoszenia,
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sporzgdzonej dokumentacji w celu zatwierdzenia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dokonania oceny wykonanej dokumentacji projektowej i zgtoszenia zastrzezen w ciggu
5 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
uzasadnione zastrzezenia, poprawiajagc i uzupetniajgc dokumentacje w czasie
umozliwiajgcym terminowe wykonanie zadania,

11) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu
rekojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy i wprowadzanie niezbednych
zmian, koniecznych do prawidtowego wykonania roboét budowlanych, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

12) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru,
w toku realizacji inwestycji, nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg Zamawiajgcego oraz z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi
normami, a ponadto do:

a) niezwtocznego uzupetniania dokumentacji projektowe;j,

b) wyjasniania przez projektantéw watpliwosci powstatych w toku realizacji
przedmiotu umowy,

c) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego,

d) sporzadzanie opracowan  korygujgcych  dokumentacje  projektowsa,
w sytuacjach nie wynikajgcych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie,

e) nadzoru, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji
zamiennej i wszelkich wystgpien do instytucji opiniujgcych oraz organu
wydajgcego pozwolenia,

13) w przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru
autorskiego przez podmioty trzecie,

14) zakup niezbednych urzadzen, materiatdw, wyposazenia i ich dostawa,

15) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych,

16) stosowanie materiatdw, wyrobéw i urzadzen odpowiadajgcych co do jakosci
wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom szczegdtowej
specyfikacji technicznej. Na wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia, przed ich
wbudowaniem, nalezy przedtozyé Inspektorowi Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty
oraz deklaracje zgodnosci, zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz uzyskac zgode
Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie,

17) okazania na kazde zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego w stosunku
do wskazanych materiatow:
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a) certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracji zgodnosci,
c) atestéw lub aprobat technicznych,
18) ponoszenie odpowiedzialnosci:
a) za jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
b) za zapewnienie dostaw wiasciwiej jakosci urzadzen, maszyn, wyposazenia
i materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

19) kompletowanie w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji niezbednej
przy odbiorze oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych
dokumentoéw,

20) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru
o wykonaniu roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkryé te roboty lub
wykonac rozbiérke, a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

21) zgtaszanie inspektorowi nadzoru gotowosci do przeprowadzenia préb, badan,

22) zapewnienie potrzebnego sprzetu, narzedzi oprzyrzgdowania, oraz materiatéw
wymaganych do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy,

23) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét,

24) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrony
p. poz. i dozdr mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie ich prowadzenia lub majacych zwigzek z prowadzonymi
pracami, w tym réwniez na sgsiednich nieruchomosciach,

25) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a takze
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci,

26) uporzagdkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakoriczenia robdét, zaplecza
budowy, jak rdéwniez terendéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét obiektéw, fragmentow terenu drég,
nawierzchni lub instalacji. W przypadku nieuporzgdkowania terenu Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kosztami wszelkich robdt porzgdkowych,

27) usuwanie wszelkich brakéw, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
w trakcie trwania robdét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia,

28) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,
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29) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 2, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zaleznosci od faktycznego postepu
robot,

30) na zagdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru sktadanie pisemnych informacji
o stopniu realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

31) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

32) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich problemach technicznych lub
okolicznosciach ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktére mogg mieé
wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje przedmiotu umowy,

33) umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,

34) zapewnienie organom nadzoru budowlanego iwszelkim osobom przez niego
upowaznionym, dostepu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie przewiduje sie
wykonywanie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

35) zgtaszanie w formie pisemnej gotowosci do odbioru czesciowego lub koricowego,

36) uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub wad
w trakcie czynnosci odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

37) opracowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie przedmiotu umowy
z uwzglednieniem rozwigzan spetniajgcych wymagania zapiséw Programu rzgdowego
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. ,Dostepnos¢ Plus” oraz obowigzujgcych
przepiséw w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.).

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentac;ji projektowej
lub umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag, do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo—finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo—finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdow robdt
lub terminu zakonczenia robot.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu koficowego zakonczenia umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowag, a ztozenie takiego harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Do zmiany
harmonogramu majg zastosowanie przepisy umowy dotyczace jego zatwierdzenia.
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo—finansowy zastepuje  dotychczasowy
harmonogram rzeczowo—finansowy i jest wigzacy dla stron.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakoriczenia robdét lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robét lub terminowi koicowemu wykonania umowy, Wykonawca
z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie okreslonego
w harmonogramie rzeczowo—finansowym terminu zakonczenia robét lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu
zakonczenia robot oraz odpowiednio etapdéw roboét, do zwrotu poniesionych kosztéw oraz
waloryzacji wynagrodzenia w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, ktére
wystgpity w okresie gwarancyjnym w terminach okreslonych niniejszg umowa.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie oraz S$rodki
finansowe i techniczne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto oswiadcza, ze
zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne
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15.

16.

17.

do wykonania przez niego umowy bez koniecznosci uzupetnief i ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow i w zwigzku z tym nie wnosi i nie
bedzie wnosit w przysztosci zadnych roszczen.

Przed przystgpieniem do robét na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania informacji
o przebiegu innych sieci, ktédre moga zostac uszkodzone podczas wykonywania robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktéw osnowy geodezyjnej
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania robdt (od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty
protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru korcowego robdét). Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia lub przywréci stan poprzedni
na wlasny koszt, a takze, jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim lub mieniu oséb
trzecich, ktére wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub Podwykonawcéw, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§5
Zatrudnienie oséb na umowe o prace
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawce o0sdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu umowy: prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych, obstuga sprzetu,
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia.

Wykonawca w terminie do 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1
w zakresie realizacji przedmiotu umowy sg zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wykonujacych czynnosci wskazane ust. 1, inng osobg lub
innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania, co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy, okreslone w SWZ. W takim przypadku
postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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oswiadczenia Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 4 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okresSlonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy na

zasadach okreslonych w umowie.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom,
ktdrzy prowadza dziatalnos¢ gospodarczg oraz majg siedzibe albo miejsce zamieszkania
w innych panstwach niz panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej oraz innych niz paistwa
bedace stronami Porozumienia Swiatowe] Organizacji Handlu w sprawie zaméwien
rzgdowych lub stronami innych uméw miedzynarodowych gwarantujgcych na zasadzie
wzajemnosci i rownosci dostep do rynku zamoéwien publicznych, ktérych strong jest Unia
Europejska, zwanych w dalszej czeSci umowy , panstwami trzecimi niebedgcymi stronami
umoéw miedzynarodowych”. Wskazany z zdaniu pierwszym zakaz dotyczy réwniez
dalszych Podwykonawcdw.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia postanowien umownych,
o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zastgpienia,
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jednak w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania wezwania, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy pochodzgcego z panstw trzecich niebedacych stronami umow
miedzynarodowych Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg pochodzgcym z panistw
cztonkowskich Unii Europejskiej lub pochodzgcym z panstw trzecich bedacych stronami
Porozumieniem Swiatowe] Organizacji Handlu w sprawie zaméwier rzadowych lub
innymi umowami miedzynarodowymi gwarantujgcymi na zasadzie wzajemnosci i
rownosci dostep do rynku zamodwien publicznych, ktérych strong jest Unia Europejska.

4. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.

5. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
podaé¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
mu znane.

6. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, a takze
przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

7. lJezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcego jej szczegdtowy przedmiot, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawierac
m.in.:

1) oznaczenie stron umowy,

2) zakres robo6t powierzonych Podwykonawcy,

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN,

4) termin wykonania robdt powierzonych Podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, z uwzglednieniem ust. 17,

7) zakaz powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy dalszym Podwykonawcom
pochodzacym z panstw trzecich niebedgcych stronami umdéw miedzynarodowych.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu

str. 13



Miasto towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku,
gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 17;

2) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt, ktére Wykonawca powierza
Podwykonawcy, przekracza wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego,

3) postanowienia umowy uzalezniajg uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptate za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

4) przewiduje termin realizacji dfuzszy niz niniejsza umowa,

5) nie zawiera postanowien dotyczacych zakazu, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 7,

6) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw
warunkujgcych przedtozenia tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopi zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.

13 bedzie rdownoznaczne z odmowg udzielenia zgody na zawarcie umowy

o podwykonawstwo.

Do zmian istotnych postanowienn uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone

w ust. 8-15.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane
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19.

20.

1.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z  wylgczeniem umdéw o  podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 10 ust.
1 niniejszej umowy. Wytaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§7
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej na kwote stanowigcg rdwnowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 umowy, waznego przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy
ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedtozy do wgladu oryginat
zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy ubezpieczenia, a takze przedtozy
niezwtocznie do wgladu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, dokumenty ubezpieczeniowe
wraz z potwierdzeniem opfacenia sktadki.

§8
Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy s3:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej — koordynator
inspektoréw wszystkich branz,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej,

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy sanitarne;j.

Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy s3:

1) Pani/Pan ..., , posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, nr uprawnien ... -
Kierownik budowy.

2) Pani/Pan .....oveeeeeennne. — posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez
ograniczen, Nr UPrawnien .......ccceeeeeeeeeeeeeeneas - Kierownik robét elektrycznych.
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3) Pani/Pan ... , posiadajacy uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczed,, nr uprawnien
.............................. - Kierownik robot sanitarnych.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-2, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy
dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje tej osoby. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedifozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana, o ktérej mowa w ust. 3, musi byc
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Uwarunkowania wynagrodzenia
Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty przetargowej upewnit sie co do jej

prawidtowosci i kompletnosci oraz stawek i cen podanych w ofercie, szczegétowo
przeanalizowat opis przedmiotu zamdwienia, uzyskat potrzebne informacje dotyczace
zakresu zamowienia i warunkdéw realizacji robot.

Ustalone przez strony wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére zostato
okres$lone na podstawie dokumentacji przetargowej. W cenie ryczattowej Wykonawca
uwzglednit réwniez wszelkie koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w,
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz projektowanych postanowieniach umowy
stanowigcych zatgcznik do SWZ.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

§10
Wysokos¢ wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Strony ustalajg na podstawie

ztozone] oferty wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto: ......ccccceunennee.. zt (stownie
4 (01 4Y/ol o OO OO U PO SUUUUSUURRRRPRI ), podatek VAT ...... % w kwocie
........................ zt, kwota netto ......cvcvvvieeenes ZE (StOWNI€: i

................................................ ).

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosié¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapoznat sie szczegdtowo z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy
i zobowigzuje sie wykonaé go w catosci za umdwiong cene.
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§11
Ptatnosci

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie

w czesciach, na postawie faktur czesciowych i faktury koricowej. Wartos¢ poszczegélnych

czesci zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4

ust. 2 umowy.

Ptatnosc zostanie dokonana z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) pierwsza cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po wykonaniu dokumentacji
projektowej i wuzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/zgtoszenia
wykonywania robdét budowlanych (kwota podlegajgca wyptacie w roku 2026 nie moze
przekroczy¢ kwoty 500.000,00 zt) — faktura czesciowa,

2) druga czes$¢ wynagrodzenia w wysokos$ci 50% wartosci pozostatego wynagrodzenia
umownego brutto, pomniejszonego o wyptacong wczesniej kwote wynagrodzenia,
o ktérej mowa w pkt 1, zostanie wyptacona po zrealizowaniu drugiego etapu
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym — faktura cze$ciowa,

3) trzecia cze$¢ wynagrodzenia umownego brutto, w wysokosci pozostatej do zapfaty
kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczeéniej kwot
wynagrodzenia o ktérych mowa w pkt. 1) i 2), po dokonaniu odbioru koricowego
umowy — faktura koricowa.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét odbioru czesciowego

przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 13 ust. 13 umowy, podpisany przez

Zamawiajycego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdét odbioru koncowego

przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 13 ust. 13 umowy, podpisany przez

Zamawiajgcego.

Zapfata nastgpi z budzetu Miasta towicza z dziatu ...... ,rozdziat ..., 8. e .

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich

fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie

z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2026 r. poz.

38) prowadzony jest rachunek VAT.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury wytgcznie w formie faktury

ustrukturyzowanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej KSeF,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy uzyciu KSeF musi

zawiera¢ nastepujgce dane Zamawiajgcego:

1) Podmiot 2 jako Zamawiajgcy/Nabywca: tOWICZ — GRUPA VAT PI. Stary Rynek 1, 99-
400 towicz NIP 1050003811,

2) Podmiot 3 jako Odbiorca: Miasto towicz Pl. Stary Rynek 1, 99-400 towicz
NIP 8341882502,

Rola wartos¢ ,10”: Urzad Miejski w towiczu PIl. Stary Rynek 1, 99-400 towicz
NIP 8340006833.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem, na konto podane przez Wykonawce na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, tj. od daty przydzielenia numeru
KSeF fakturze wystawionej zgodnie z ust. 8.

W przypadku koniecznosci udostepnienia faktury w sposéb uzgodniony (tryb OFFLINE
niedostepnos$¢ KSeF oraz tryb awaryjny) — faktura przekazana poza KSeF ptatna bedzie
w terminie 30 dni od daty otrzymania wizualizacji faktury, oznaczonej dwoma kodami QR,
tj. kodem QR z napisem ,,OFFLINE” oraz kodem QR z napisem , CERTYFIKAT”. W takim
przypadku wizualizacje faktury przekazywanej poza KSeF Wykonawca przesle na adres e-
mail: umlowicz@um.lowicz.pl.

W przypadku awarii catkowitej KSeF Wykonawca wystawi fakture w postaci elektronicznej
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.
Faktura elektroniczna bedzie wystawiona w formacie pdf oraz doreczona Zamawiajgcemu
na adres e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl. Pomimo wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody
na otrzymanie faktury elektronicznej w przypadku awarii catkowitej KSeF, Wykonawca
moze wystawi¢ fakture w formie papierowej np. w razie pojawienia sie przejsciowych
problemdw technicznych i doreczy¢ jg na adres Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania potwierdzenia wystania faktury do KSeF
oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system (numer KSeF).

Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnione;j na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

Platformy Elektronicznego Fakturowania nie zastepuje KSeF jako rezimu ,podatkowego”
faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu ustawy o o podatku od towardéw i ustug
(tj. o statusie faktury ustrukturyzowanej decyduje przestanie do KSeF i nadanie numeru
KSeF).

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz akty
wykonawcze.

Dokonujgc zaptaty wynagrodzenia Zamawiajacy jest uprawiony do dokonania potrgcenia
kar umownych, o ktérych mowa w § 14, naliczonych Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce
oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz dowoddéw dotyczacych
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, ktérych termin
uptynagt w okresie rozliczeniowym. Dowodami zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
i dalszemu Podwykonawcy bedg w szczegdlnosci protokdt odbioru robot budowlanych
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

przez Wykonawce od Podwykonawcy, faktura Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania

przelewu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 18, Zamawiajgcy jest uprawiony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentéw.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujagcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

s roboty budowlane Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy i ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtoszenia uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywa¢é sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment. Podzielong ptatnos$é
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27.

7.

tzw. splitpayment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapfaty dla czynnych
podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% .
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w kwocie ..., ZE (STOWNIE: ettt ) co

stanowi 5% wartosci brutto umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione W foOrmie ........ccceeeveeeeiiecce s

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub

gwarancji.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

W nastepujgcy sposob:

1. 70% jako zabezpieczenie gwarantujace zgodne z umowg wykonanie robot w ciggu 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. od daty podpisania protokotu odbioru koricowego zadania,

2. 30% Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub

gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
W przypadku, gdy wystagpi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jedli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§13
Odbidr przedmiotu umowy
Strony przewidujg nastepujace odbiory:
1) odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesSciowe stanowigce podstawe wystawienia faktur czesciowych, o ktérych
mowa w § 11 ust. 2 pkt 1i 2 umowy,
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3) odbidr koncowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 umowy. Odbiér koncowy stanowi jednoczesnie odbidr
wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru. Zgtoszenie
gotowosci do odbioru nastepuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy
i jednoczesnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru.
Przedmiotem odbiordw czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie zakres prac
i robét ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
umowy. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu i ocenie kompletnosci przedtozonej
dokumentacji oraz jakosci i ilosci zrealizowanych dostaw i wykonanych robdt
budowlanych objetych tym odbiorem. Zgtoszenie do odbioru czesciowego dokonywane
jest przez Wykonawce pismem skierowanym do Zamawiajgcego, z wnioskiem o dokonanie
odbioru, niezaleznie od obowigzku potwierdzenia gotowosci do odbioru przez kierownika
budowy i Inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

Przedmiotem odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, bedzie wykonanie catosci

przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego

pozwolenie na uzytkowanie lub/oraz zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o

zakonczeniu budowy.

Po zakonczeniu etapu objetego odbiorem kierownik budowy zgtasza inspektorowi

nadzoru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemnej,

a w przypadku odbioru dokumentacji projektowej w formie mailowej lub pisemnej,

gotowos¢ do odbioru.

Do zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5, w zakresie odbioru czesciowego, Wykonawca

zataczy:

1) w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, odpowiednio do zakresu objetego
odbiorem:

a) pisemne oswiadczenie, ze zostata ona wykonana zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

c) oswiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej. Majatkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze
osoby trzecie nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢
majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,

d) prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy lub wykonania robét
budowlanych wraz z o$wiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu przez odpowiedni
organ administracji architektoniczno-budowlanej w zaleznosci od obowigzujgcych
wymogow prawnych,

2) w przypadku odbioru robdt budowlanych wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane
z odbiorem, w tym w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzajgcymi wykonanie czesci roboét
zgtaszanych do odbioru czesciowego,

b) protokoty wymaganych prob, testow, odbioréw technicznych, jezeli takie préby,
testy i odbiory wystgpity,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,
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d) dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych
nawierzchni ze sztucznej trawy/poliuretanowej, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 6 lit.
a/b umowy oraz trybuny sportowej, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 6 lit. c, jesli te
elementy podlegajg odbiorowi czesciowemu,

e) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdét zgodnie z ofertg,
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng warunkéw i odbioru robét,
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych robét
budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) orazinne dokumenty nalezne Zamawiajgcemu.

7. Do zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5, w zakresie odbioru koncowego, Wykonawca

zatgczy:

1) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzajgcymi wykonanie robdt
zgtaszanych do odbioru koricowego,

2) projekty techniczne,

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

4) protokoty wymaganych préb, testéw, odbiorow technicznych, jezeli takie préby, testy
i odbiory wystgpity,

5) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,

6) dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych:

a) nawierzchni z trawy syntetyczne;j:

e autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce
z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowang
nawierzchnie,

e karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez
producenta z okresleniem nazwy inwestycji,

e aktualny Atest PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu,

e badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji
sztucznej trawy, potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej
trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogdéw FIFA Quality Concept
for Football Turf (manual 2015) z okresleniem wszystkich elementéw systemu
nawierzchni (trawa, mata, granulat) wykonane przez autoryzowane
laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

e badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia
pozostatych parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi
nawierzchni z trawy syntetycznej,

e raport z badan niezaleznego Instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego
przetworzenia (recyclingu),

b) nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, biezni okdlnej z bieznig
prostg oraz poliuretanowych elementéw wnetrza biezni:

e aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z regulacjami IAAF,
potwierdzajagcy wymagane cechy funkcjonalne, oraz raport z badan
niezaleznego laboratorium potwierdzajgce pozostate cechy funkcjonalne

e aktualny kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877:2014
potwierdzajacy pozostate niewyszczegdlnione powyzej cechy funkcjonalne,

e atest Higieniczny PZH lub réwnowaziny,
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e kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong srodowiska naturalnego,
wykonanego przez niezalezne akredytowane laboratorium, potwierdzajacy
wyszczegdlnione wymagane minimalne zawartosci metali ciezkich,

e kompletny raport z badan z WWA (wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne) potwierdzajgcy spetnienie wymagan zgodnie z obowigzujgcymi
europejskimi regulacjami (REACH),

e karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez
producenta, potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan
technologicznych,

e autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem
udzielenia gwarancji,

e dokument - Certyfikat FIBA (tylko dla nawierzchni boiska wielofunkcyjnego),

c) trybuny sportowej

e aktualny kompletny raport klasyfikacyjny, zgodny z procedurami podanymi
w PN-EN 13501-1, okreslajgcy klase reakcji na ogient (min. C-s1)

e atest na niska toksycznos$¢ gazéw podczas spalania,

7) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z ofertg, dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng warunkdw i odbioru robét, pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych robét budowlanych oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami,

8) dokumentacje powykonawczg,

9) oswiadczenie o uporzgdkowaniu terenu budowy,

10) inwentaryzacje powykonawczg - 2 egz. w formie papierowe] lub oswiadczenie
geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robét budowlanych zgodnie
z projektem  budowlanym i przedtozeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej do zasobow kartograficznych wtasciwej jednostki,

11) pozwolenie na uzytkowanie lub/oraz zawiadomienie organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i obowigzujgcych
przepiséw prawa (o ile bedzie wymagane zgodnie z przepisami art. 54 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wraz z zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu
przez ten organ,

12) dokumenty gwarancyjne,

13) oraz inne dokumenty nalezne Zamawiajgcemu.

W przypadku potwierdzenia faktycznego zakonczenia etapu objetego odbiorem Inspektor

odbioru w terminie maksymalnie 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia dokumentéow

odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtowosci dokumentéw odbiorowych

Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwosé zgtoszenia do Zamawiajgcego

gotowos$ci do odbioru zadania oraz przekazania petnej dokumentacji odbiorowe;j.

W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, ze zadanie nie zostato ukoriczone lub

dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne Inspektor nadzoru wskazujac

przyczyny i odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidtowosci dokumentow odbiorowych od

Inspektora nadzoru, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci lub catosci zadania,

dotaczajgc do zgtoszenia odpowiednio dokumenty wskazane w ust. 6 lub ust. 7

potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

1.

. Zamawiajacy, w ciggu 7 dni roboczych, od daty zgtoszenia gotowosci odbioru przez

Wykonawce dokona sprawdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentéw i oswiadczen.
W przypadku stwierdzenia niekompletnosci, niepoprawnosci lub innych wad tej
dokumentacji, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich poprawienia lub uzasadnienia
wskazujgc podstawe zgdania wraz z uzasadnieniem oraz wyznaczajgc termin ich
uzupetnienia. Do weryfikacji ponownego zgtoszenia po wezwaniu Zamawiajgcego maja

zastosowanie procedury opisane w ust. 8-10.

Po sprawdzenia dokumentéw, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy wyznaczy termin

odbioru nie dtuzszy niz 7 dni od stwierdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentow

i najpdzniej w tym terminie rozpocznie odbidr.

Odbidr czesciowy lub koricowy bedzie przeprowadzony przez komisje wyznaczong przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

Niestawiennictwo ktérejkolwiek ze stron nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

Z czynnosci dokonywanych podczas odbioru czesciowego Iub korcowego bedzie
sporzgdzony protokdt zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
okreslone przez Zamawiajgcego terminy i warunki usuniecia ewentualnych wad
stwierdzonych w toku odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru czesciowego lub korncowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia- wyznacza termin na ich usuniecie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za prace
wykonane wadliwie z uwzglednieniem charakteru tych wad,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i zdaniem Zamawiajgcego uniemozliwiajg
wiasciwe korzystanie z obiektu, Zamawiajgcy moze zgdac¢ powtdrnego wykonania
robét na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z tym koszty, odmawiajgc
podpisania protokotu odbioru. Wykonawca nie moze odmowic¢ wykonania tych robét
i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
jest uprawniony do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych
uprzednio jako wadliwe.

Odbiér koncowy uwaza sie za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzglednieniu warunkéw
okreslonych w ust. 14.

. Od terminu dokonania odbioru koricowego rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz termin rekojmi i gwarancji.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajgcy ma
prawo do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne z nastepujacych tytutéw i w nastepujgcych wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

zwtoki, liczgc w stosunku do umownego terminu ich wykonania okreslonego w §2
ust. 1 umowy,

za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji irekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w§10ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad i usterek,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5% naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niewyptaconego wynagrodzenia brutto wynikajgcego z kazdej
wystawionej faktury lub rachunku. W przypadku natomiast, gdy Wykonawca
dokona ptatnosci po terminie, kara umowna wskazana w zdaniu poprzednim nie
zostanie naliczona, a Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng za
nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,04% naleznego niewyptaconego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki
w zapfacie liczony od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg, za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 6 ust. 17 i ust. 19, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

za naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zakazéw okreslonych w § 6
ust. 2 umowy dotyczacych powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pochodzacym z panstw trzecich
niebedacych stronami uméw miedzynarodowych w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 10 umowy, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki,

za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogow okreslonych
w §5 umowy dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
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wykonujgcych wskazane czynnosci w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okres$lonego w § 10 ust. 1 umowy, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w art. 456 ustawy Pzp.

taczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia

brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ............ miesiecy.
Jezeli dokumenty gwarancyjne producenta przewidujg diuziszy okres gwarancyjny,
Zamawiajgcemu stuzy gwarancja okreslona przez producenta, niezaleznie od udzielonej
przez Wykonawce.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego na swoj
koszt usuwaé wszelkie wady i usterki w przedmiocie umowy. Wykonawca nie moze
odmowic usuniecia wad lub usterek powotujac sie na nadmierne koszty.
Zamawiajgcy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi Wykonawce
w terminie do 2 dni od powziecia informacji o ich ujawnieniu. Zawiadomienie nastgpi
drogg elektroniczng (e-mail). Strony ustalajg, ze zawiadomienia bedg przekazywane
Wykonawcy mailem na adres ....................
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jest zobowigzany do:
1) pisemnego przyjecia od Zamawiajgcego wszystkich ujawnionych usterek przedmiotu
zamowienia,
2) usuniecia wad i usterek w terminie do 30 dni od dnia ich zgtoszenia i postawienia
wykonanych prac usuniecia usterek do odbioru Zamawiajgcemu. O fakcie usuniecia
wad i usterek Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego drogg elektroniczng (e-mail

3) niezwtocznego naprawienia lub zrekompensowania straty lub szkody wynikajacej
z wad materiatéw uzytych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy pogwarancyjny odbiér przedmiotu umowy na 3 miesigce przed
uptywem terminu gwarancji. W czynnosciach zobowigzany jest uczestniczy¢ Wykonawca.
Wszelkie wady i usterki zgtoszone w wyniku odbioru pogwarancyjnego Wykonawca
usunie w terminie 30 dni lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 2 i ust. 7
bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
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10.

11.

12.

koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu na wykonanie
zastepcze, na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty usuwania wad
i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Strony nie ograniczajg uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajgcych z przepiséw art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostaja
natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjecie, ze okres rekojmi za wady
fizyczne zostaje zréwnany z okresem gwarangji.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzezeniem, ze
w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt
uprawnionemu z rekojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig, termin rekojmi biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca
wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej
(klauzula rozszerzajaca rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§16

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.
Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$é zmiany
umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamodwienia
w nastepujgcych sytuacjach:
1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy:

a) sity wyiszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktdre uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony
umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich starain w celu ograniczenia do minimum
opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek
dziatania sity wyzszej. (Pod pojeciem sity wyziszej rozumie sie w szczegdlnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany
przez inne osoby - nie zwigzane z realizacjg inwestycji, itp.),

b) wystgpienie warunkow atmosferycznych, a w szczegdlnosci opady deszczu, $Sniegu
lub temperatura powietrza, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych
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d)

e)

f)

g)

zgodnie ze sztukg budowlang, technologia ich wykonania, normami lub innymi
przepisami,  wprowadzajacymi  konieczno$¢  wystepowania  konkretnych
minimalnych warunkéw atmosferycznych lub wymdg wstrzymania robdt
w przypadku wystepowania konkretnych zjawisk atmosferycznych. Fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu zakoriczenia robdt zostanie dokonane
o liczbe dni, na ktdrg prace zostaty wstrzymane,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlno$ci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci,
urzadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia robét. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw
od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania
niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci
oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia. Fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
nadzoru,

jezeli zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt bedzie nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajgcego w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robét. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé
potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét lub szczegétowe] specyfikacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé
potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa. Fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora nadzoru i projektanta,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a Inspektor Nadzoru
potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie koniecznosé
wstrzymania robot budowlanych. Przedtuzenie terminu zakoriczenia robét zostanie
dokonane o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane,
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h) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych o pracochtonnosci

j)

k)

wiekszej od robdt pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie
wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robét uzgodniony przez strony
umowy i Inspektora nadzoru. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

pojawienia sie na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzgcego roboty
budowlane kolidujgce, utrudniajgce badz uniemozliwiajgce prowadzenie prac
budowlanych objetych zawarta umowg. Fakt ten musi mieé odzwierciedlenie
w dzienniku budowy i musi by¢é potwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Przedtuzenie terminu zakonczenia robét zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére
roboty zostaty wstrzymane zgodnie z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika
budowy,

opdznien w uzyskaniu pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy.
Przedtuzenie terminu wykonania robdot mozliwe bedzie o liczbe dni opdznienia
liczong w stosunku do daty kofncowej uptywu terminu wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. wynikajgcych z przepiséw prawa,

wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Przedtuzenie terminu
wykonania robdt mozliwe bedzie o liczbe dni opdznienia liczong w stosunku do daty
koncowej uptywu terminu wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. wynikajgcych
z przepisOw prawa lub gdy zajdzie konieczno$¢ wstrzymania robét budowlanych.
Przedtuzenie terminu zakonczenia robét zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére
roboty zostaty wstrzymane zgodnie z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika
budowy,

powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,
a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy
i zajdzie konieczno$¢ wstrzymania robot budowlanych. Przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére roboty zostaty
wstrzymane,

m) jezeli wystgpig opdznienia w uzyskaniu akceptacji dokumentacji projektowej przez

Ministerstwo Sportu i Turystyki, przekraczajgce 30 dni kalendarzowe od dnia
ztozenia dokumentacji do MSIT. Przedtuzenie terminu zakonczenia robét mozliwe
bedzie o liczbe dni opdinienia liczong w stosunku do daty korcowe] uzyskania
akceptacji.

n) jezeli wystgpig opdznienia w uzyskaniu, po zakonczeniu realizacji robét

budowlanych, niezbednych badan potwierdzajgcych poprawnos$é techniczng
i funkcjonalng wybudowanych obiektow oraz zgodnos$¢ zastosowanych rozwigzan
z wymaganiami Ministerstwa Sportu i Turystyki, przeprowadzanych przez Instytut
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2) w

Sportu — Panstwowy Instytut Badawczy lub inne niezalezne laboratorium,

przekraczajagce 30 dni kalendarzowe od dnia ztozenia wniosku o wykonanie

ww. badan. Przedtuzenie terminu zakonczenia robét mozliwe bedzie o liczbe dni

opdznienia liczong w stosunku do daty koricowej uzyskania wynikéw badan.
zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych

sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

pojawienia sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdét, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdét. Zakres zmian
zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie
strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
projektanta,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét, pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji robdét, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztow
eksploatacji inwestycji. Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokotu
koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta,

zmiang przepisOw prawa, powodujacg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych. Zakres zmian
zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie
strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
projektanta,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy ponosza
odpowiedzialnos¢ a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem
do dziennika budowy. Brak mozliwosci wykonania petnego zakresu umowy
lub zmiana sposobu jej wykonania powinna zosta¢ ustalona na podstawie
protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow budowlanych, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialnos¢ a Inspektor
Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy. Zakres zmian
niezbednych do wprowadzenia w zakresie realizacji inwestycji zostanie ustalony
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

na podstawie protokotu koniecznos$ci spisanego przez obie strony umowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.

f)  wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji. Zakres zmian niezbednych do unikniecia kolizji w ramach prowadzonej
inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez
obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz projektanta,

wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie

majgcym istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

zmiany, rezygnacji bgdz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu

umowy,

zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia,

nowym Wykonawcg w wyniku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki Wykonawcy,

W nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,

restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego

przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséow
ustawy lub w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy

wzgledem jego Podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1

ustawy Pzp,

zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych przy

zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy,

zmiany bedacej wynikiem zmiany przepiséw i zasad finansowania inwestycji ze

sSrodkdw zewnetrznych, w przypadku otrzymania dofinansowania, w zakresie

termindw, w tym terminu rzeczowej realizacji projektu, wysokosci i warunkéw
ptatnosci,

wykonania dodatkowych robdét budowalnych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3

ustawy Pzp, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy.

w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznos$ci wskazanych

w ust. 3i 11 umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, na jego wniosek, w przypadku zmiany

cen materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg umowy. Zmiany wysokosci

wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug nastepujacych zasad:

1)

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 8 miesiecy od ostatniego
dnia terminu sktadania ofert w postepowaniu, gdy réznica pomiedzy miesiecznym
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10.

wskaznikiem cen towardw i ustug konsumpcyjnych publikowanym przez Prezesa GUS
na miesigc, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, a miesiecznym wskaznikiem cen
towardw i ustug konsumpcyjnych opublikowanym przez Prezesa GUS na moment
sktadania wniosku waloryzacyjnego przekroczy 5 punktéw procentowych,

2)  waloryzacja dokonana bedzie jeden raz w catym okresie trwania umowy,

3) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5 % pierwotnej
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

4)  postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktérym mowa w pkt 3,

5) strona sktadajagc wniosek o zmiane wynagrodzenia powinna przedstawié
w szczegolnosci wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia:

a) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$s¢ materiatéw i innych kosztéw nie
obejmuje kosztéw materiatdw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;

b) dowody nato, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
umowy,

6) uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa z dniem odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub

kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w ofercie Wykonawcy.

Jezeli zawarcie umowy nastgpito po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania

ofert, terminem zmiany wysokos$ci wynagrodzenia jest dzief otwarcia ofert.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 umowy, strona,

ktdra otrzymata wniosek, moze sie zwrdci¢ do drugiej strony o jego uzupetnienie, poprzez

przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 3

umowy, strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie,

w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz

z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub

czesciowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o

ktorym mowa w ust. 3 umowy. W takim przypadku przepisy ust. 3 - 7 stosuje sie

odpowiednio.

W przypadku zatwierdzenia czesci lub catosci wniosku strony podejmg dziatania w celu

uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 3-

5, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen dotyczgcych zobowigzania

Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
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2)

okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w nastepujgcych przypadkach:

12.

13.

14.

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli wskazane okolicznosci bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1, bedzie obowigzywata od daty wejscia w zycie

zmienionych przepisow o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego

i dotyczy¢ bedzie niezrealizowanej czes$ci umowy. W przypadku zmiany podatku od

towardw i ustug wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia

brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. W przypadku zaistnienia
przestanki strona uprawiona jest do zfozenia wniosku o zmiane umowy. Whniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstawy
prawnej oraz szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie

Wykonawcy powinno zosta¢ zmienione.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa

w ust. 11 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisdbw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w

zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo

wysokos¢ kosztéw realizacji przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzeniem
pracowniczych planéw kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze

zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikdw sSwiadczgcych ustugi na rzecz

Zamawiajgcego na podstawie umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
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15.

16.

17.

minimalnego wynagrodzenia. Zamawiajagcy oswiadcza, ze nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére
nie sg konieczne do ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, w szczegdblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej
wysokos¢ ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 oraz pkt 4, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom swiadczgcym prace
na podstawie umowy lub w zwigzku z ponoszeniem przez Wykonawce kosztow
wynikajgcych z wprowadzenia pracowniczych planéw kapitatowych. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow $wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Zamawiajgcy osSwiadcza, ze nie bedzie
akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktéore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
obowigzkowej wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
W przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2-4 umowy, kazda
ze stron umowy moze wystgpic¢ do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz szczegdétowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno zostac¢ zmienione.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢é do wniosku dokumenty,
z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegdlnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi (bez ujawniania tzw. ,danych wrazliwych”) wraz
z okresleniem zakresu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi —w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi (bez ujawniania tzw.” danych wrazliwych”), wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce,
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11
pkt 3,
3) pisemne zestawienie pracownikéw (zaréwno przed jak i po zmianie) swiadczgcych
ustugi (bez ujawniania tzw.” danych wrazliwych”), wraz z okresleniem, ktdrzy
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19.

20.

1)

2)

3)

21.

z nich sg uczestnikami pracowniczych planéw kapitatowych —w przypadku zmiany,

o ktorej mowa w ust. 11 pkt 4.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni dokumentéw, z ktérych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1.
W zakresie zatwierdzenia wniosku i sporzadzenia aneksu do umowy zapisy ust. 6 - 9
umowy stosuje sie odpowiednio.
Zmianie podlegajg takie wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci
oferty, a takze inne nieistotne zmiany, ktore nie stanowig istotnej zmiany umowy,
w tym m.in.:
zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizacje, w przypadku
braku mozliwosci wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobe - zmiana
ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy,
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta, jezeli nie wptywa na termin
zakoniczenia umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy — wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego,
zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego - zmiana ta nastepuje poprzez
pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.
W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy,
kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania
takiej zmiany. We wniosku nalezy opisa¢, uzasadni¢ okoliczno$ci warunkujgce zmiane
oraz dotgczyé stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkdw kiedy dla potwierdzenia
dokonania zmiany zasadnym jest przedfozenie odpowiednich dokumentéw.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu, poza przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp lub kodeksie cywilnym,

przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w razie niewykonywania

albo nienalezytego wykonywania umowy, a w szczegdlnosci w przypadku:

1)

2)

nierozpoczecia przez Wykonawce robét w terminie 14 dni od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo pisemnego
jednokrotnego wezwania przez Zamawiajgcego,

gdy Wykonawca, pomimo zgtoszenia co najmniej jednokrotnych pisemnych i
umotywowanych zastrzezed Zamawiajgcego, nie wykonuje robdét zgodnie z
warunkami umownymi, w tym harmonogramem rzeczowo — finansowym lub w
razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przerwania przez Wykonawce robdt budowanych i nie wznowienia ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres diuzszy niz 7 dni, pomimo pisemnego
jednokrotnego wezwania przez Zamawiajgcego,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w
szczegolnosci, jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o
cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego czesci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg za pomocg Podwykonawcéw bez
dokonania ich zgtoszenia Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w §6 umowy,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg za pomocg Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw pochodzacym z panstw trzecich niebedgcych stronami
umow miedzynarodowych, pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez
Zamawiajgcego do ich zastgpienia, o ktérym mowa w §6 ust. 3 umowy,
stwierdzenia przez Zamawiajgcego dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zakazu,
o ktéorym mowa w §6 ust. 2 umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie ponadto prawo odstgpienia od umowy w przypadku
dokonania co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy. Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia informacji o zaistnieniu zdarzenia.

Wykonawcy niezaleznie od uprawnien przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w

terminach i na zasadach wskazanych w § 3 pkt 2 umowy mimo uprzedniego wezwania i

wyznaczenia mu dodatkowego, bezskutecznego terminu nie krétszego niz 14 dni.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét w toku, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
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4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia
w terminie okreslonym w niniejszej umowie.

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

Odstgpienie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony moggy skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

wystgpienia przyczyny odstgpienia, o ktdrych mowa w ust. 1i 2.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac

wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§18
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji umowy, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu

art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane

dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w

rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie
z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegblnosci administracyjnym Ilub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich planowanych, o ile s3
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych
osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajagcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.
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17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§19
Postanowienia konncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawne;j
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz
o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania,
w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany
przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane i inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy podlegac bedg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng cze$s¢ umowy stanowia:

4) oferta Wykonawcy,

5) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

6) PFU,

7) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

8) wyjasnienia Zamawiajgcego w trakcie postepowania,

9) harmonogram rzeczowo-finansowy,
10) wykaz oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi,
11) dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajgcy a jeden Wykonawca.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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