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SST-B-00 ]
WYMAGANIA OGOLNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

Czgsci oraz roboty w zakresie inZynierii
ladowej 1 wodnej

45.21 45.21.1 45211000-9 Roboty = budowlane @ w  zakresie
budownictwa wielorodzinnego i domow
jednorodzinnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegodtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspodlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) dla projektu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegotowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robdt sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos$¢ Robdt z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ Specyfikacji Technicznych i1 by¢
stosowane w polaczeniu z Dokumentacja Budowy 1 Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowiagzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajow UE, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem
1 stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢
z trescig 1 wymaganiami tych Norm.



1.4.2. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami 1 urzadzeniami, obiekt malej architektury;
1.4.2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty 1 dach;
1.4.2.3. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkows.
1.4.2.4. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczeg6Olnosci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi,
wodotryski i1 inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej
1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.2.5. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.2.6. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.2.7. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.2.8. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.2.9. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.2.10. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.2.11. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.2.13. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.



1.4.2.14. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.2.15. Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.2.16. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.2.17. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawc¢ robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.2.18. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.2.19. Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane
jak roéwniez roézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.2.20. Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.22. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.2.23. Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.3. Ogoélne wymagania dotyczace Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
zarzadzajagcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
technicznym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych



wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowcoéw oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Budynek uslugowo mieszkalny stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania
znajduje si¢ na terenie, objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Nr XXIV/460/16 Rady Miasta O$wigcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Srédmieécia Starego
Miasta w O$wigcimiu). Kamienica przy Placu Tadeusza Kosciuszki 5 (dawniej Nowy Rynek)
w O$wigcimiu jest potozona na dziatkach nr ew. 2556 oraz 344, jedn. ewidencyjna 121301 1
obreb nr 0001 Oswigcim— miasto. Budynek zlokalizowany jest w strefie ,,A” — §cistej ochrony
konserwatorskiej, objetej wpisem do rejestru zabytkow jako uktad urbanistyczny miasta
Oswigcim, pod numerem A-483/87 [A-958/M], decyzja z dnia 11.02.1987 r. Kamienica
figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem GEZ 130/32: Kamienica, Plac
Kosciuszki 5, koniec XIX w. Kamienica w stylu historyzujacym, z wyraznymi elementami
eklektyzmu, nawigzujagcego do stylow klasycznych. Kamienica usytuowana jest
w obowigzujacej linii zabudowy zachodniej pierzei Placu Tadeusza Kosciuszki. Posiada
zwarta bryle w formie prostokata, z wyraznymi dominantami w postaci wysunigtych
skrajnych ryzalitoéw, dodatkowo zwienczonych ozdobnymi lukarnami. Elewacja z wykonana
zostala z cegly klinkierowej z bogatymi dekoracjami sztukatorskimi z zaprawy cementowo-
wapiennej 1 odlewow gipsowych. Elewacja 5-osiowa w uktadzie 1:3:1. Oryginalnie kamienica
posiadata jedno gléwne wejscie, w ryzalicie pélnocnym a w pozostatych czterech osiach
znajdowaty si¢ duze okna potokraglym nads$wietlu. Obecnie w ryzalicie poludniowym
znajdujg si¢ drzwi wejsciowe do lokalu ustugowego z zachowanym poétokragtym
nad$wietlem. Wejscie poélnocne jest na poziomie chodnika, dwa schodki na poziom
pomieszczen parteru, znajdujg si¢ za drzwiami. Wejscie poludniowe posiada trzy schodki
przed drzwiami, umieszczonymi na wysoko$ci pomieszczen parteru. Kamienica posiada cokot
wykonany z blokéw piaskowca nad ktorym znajduje si¢ masywny gzyms majacy forme
okapnika. Glowne wejscie w ryzalicie potnocnym prowadzi do wewngtrznej klatki schodowe;j
komunikujacej wszystkie kondygnacje budynku. Na parterze i pi¢trze znajduja si¢ gabinety
lekarskie natomiast na poddaszu mieszkanie.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczna,
e Kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
o Komplet specyfikacji technicznych,
e Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialéw 1 elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
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ostatecznego odbioru robodt. Przez caly ten czas urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbg¢dne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia roboOt za utrzymanie wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umie$ci, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé¢ Siudo wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i1 begdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i1 sktadowisk w miejscach



niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktoére wptywaja
na trwate zmiany $rodowiska, ani materialdbw emitujagcych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza poswiadczone
przez odpowiednie urzgdy i wiladze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musu uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nast¢pujacych dokumentow:
= projekt organizacji robot,

» szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,
» plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,
= program zapewnienia jakos$ci.

1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

= projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

» wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegolowy harmonogram robdt i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegodtowy
harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoOw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym



celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogbdlng opisujacy:

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywania
robét,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

= sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

» ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania
informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes$¢ szczegdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow 1 urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

®  sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj 1 czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

" sposob postgpowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika
budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢é postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg,
nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych migedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzenie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zard6wno wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany



przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow roboét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaréw robdt, wykorzystujac opis
pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowiacy
zatgcznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawieraja:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy,
Pozwolenie na budowe,
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

o Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

e Protokoty odbioru robot,
e Opini¢ ekspertow i1 konsultantéw,
e Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Rysunki robocze,

e Aktualizacja harmonogramu robo6t 1 finansowania,
e Dokumentacja powykonawcza,
e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepne] fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot
1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.
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1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatoéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezagco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydane
przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przedlozy szczegotows
informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatlow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja
umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrddia sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow otrzymywanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla, wiaczajac te,
ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo§¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdlowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
1 badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
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podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest

réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,

e Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materialtdéw z warunkami podanymi
w szczegblowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$§¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialow
1 urzadzenh z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonywany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.
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Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacji
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkOw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdétowych specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czg¢sci opisowej
i graficznej.

e plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukecyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywa innych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, je§li wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych
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w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako§ci omdéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatoéw oraz
jakosci wykonywania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoS$ci
zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, normach i1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisoOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunicte lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
beda na tyle powazne, to mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja

14



umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdow. Wykonawca bedzie przekazywat
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz wg terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materialdw z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw 1 robot
z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja i ktore spetniajag wymogi specyfikacji technicznej.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli  przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezgco
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementéw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbiorow Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
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e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jako$ci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o =zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiardow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robot w zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior czesciowy.
Odbidr Czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
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gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej
punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot” Odbioru ostatecznego Robot dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z specyfikacja
techniczng 1 Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robot uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, zZe jako$¢
wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest
»Protokét Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i1 ew. uzupetniajace
lub zamienne),

e Protokoty wszystkich Odbioréw Czgsciowych,

e Dzienniki Budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczna,

e sprawozdanie techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przejecie robdt na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunigciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystapity w
Okresie Gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okres$lone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycja kosztorysows.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (z p6zn. zm.) — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie;

e Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.)
Prawo budowlane;

e Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielng calos¢
techniczno —uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

e Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;
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Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terendw na podstawie art. 13 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353);
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych;

PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno — budowlanych;

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Czeg$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach
1 elementéw budowlanych;

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach;
PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odpornosci ogniowej -- Czg$¢ 1: Wymagania ogolne;
PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -
- Szczegblne zastosowania dzwigéw osobowych 1 dzwigéw towarowo-osobowych --
Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigow dla osdb, w tym 0sob niepetnosprawnych;
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SST-B-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 |45.10. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11.3 45113000-2 Roboty na placu budowy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
e Koordynacja robdt budowlanych na placu budowy;
e Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
e  Wyposazenie placu budowy w instalacje;
Sktadowanie 1 przechowywanie materialow, elementéw 1 wyrobow na placu budowy.
Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ogolnej
specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa szczegotowej specyfikacji technicznej 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.
Do rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny
sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT.

Transport materialow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja robot na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajéw robdt lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidlowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robot ogoélnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwial wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowaé teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane,
a w szczegolnosci:

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o§wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e oznakowa¢ obszar prac

e wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow,
maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatow 1 sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

e przygotowac sktady na materialy, ktore moga spowodowacé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materialy
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

e usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiatly, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Obecnie na teren prowadzi ulica Plac Kos$ciuszki.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogolne:

e budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.;

e w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikoéw zatrudnionych na danej budowie;

e budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozow;

e budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i1 szczelny dach oraz spetnia¢
okreslone wymagania uzytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materiatow
budowlanych, wyrobow lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich
powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajéw przechowywanych
w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego materialow i wyrobow na plac budowy
oraz S$rodkdéw transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatlow
Z magazynu.

5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
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Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych,

- sprz¢tu z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i1 placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zalogi.

e Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny

z aktualnymi przepisami.

e Prace zwigzane z podiaczeniem, kontrola, konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia.

e Przy os$wietlaniu placu budowy 1 wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojécia i dojazdy powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji o$wietlone zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniala mozliwos¢ tatwego
odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych oraz znakoéw sygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
o$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe:

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociagowa potaczong z siecig miejska lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajacg zaopatrzenie
w wode w ilo$ci niezbgdnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3. Skladowanie, przechowywanie materialow, elementéw i wyrobéw na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynoéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac si¢
nastgpujacymi zasadami:

e materialy, elementy 1 wyroby nalezy w miar¢ mozliwosci magazynowac
w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

e clementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
sktadowane na placu przy obiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robot do wykonania.

W zakresie robdt przygotowawczych uwzglednic¢ nalezy:
e budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
e wyposazenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKOSCI.
Jak dla wymagan ogdlnych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,,Wymagania Ogoélne”.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sa okreslone w punkcie 8. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci opisane
w punkcie 5.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z pdzn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-02
ROBOTY ROZBIORKOWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbidrki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z robotami rozbiérkowymi, wykonanych
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Demontaz istniejacej stolarki okiennej;
Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej;
Demontaz gipsowych odlewdw orlow z elewacji na czas trwania prac przy gzymsie;
Demontaz gipsowych odlewow sztukatorskich konsolet, pasu astragalu, pasu woli oczu
oraz zabkowania;
Demontaz stalowych elementow zabezpieczajacych gzyms;
Demontaz wszystkich zbednych elementéw z elewacji budynku;
Demontaz orynnowania;
Demontaz obrobek balcharskich;
Demontaz opierzen blacharskich gzymsow, naczotkow czy parapetow;
Demontaz istniejacego pokrycia dachowego z blachodachowki;
Skucie w strefie piwnic zagrzybiale i uszkodzone tynki wewnetrzne;
Wywoéz gruzy;

Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogolne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany i odstgpstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej. Do rozbidrek stosowaé sprz¢t nie powodujacy ujemnych nastepstw dla
konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Dla wszystkich materiatow, stosowa¢ zasady doboru $rodkow transportu opisane
w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji technicznej. Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementéw konstrukcji nalezy
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
e Teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

e Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za
pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym

e Elementy konstrukcji stalowych, przecina¢ palnikiem acetylenowym

e Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz, w zlych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadow $niegu lub silnych wiatrow

e Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato

nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji

Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki 1 $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do

Odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, 1 sktadowac.

Powstaly po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.

Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m. zasypa¢ gruntem rodzimym.

Teren splantowac 1 oczysci¢ z resztek materiatow.
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Uwagi szczegolowe:

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru. Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCL
Wedlug czgsci Specyfikacji Ogolne;j.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m> lub m’ (metr kwadratowy lub metr sze$cienny)
rozebranego elementu budynku lub czg¢sci budynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i1 obowigzujagce dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej w punkcie 8. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych 1 odbiorowi koncowemu. Odbior obejmuje wszystkie
materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5. Odbior po
zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocen¢ stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robét poprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sg okreslone w punkcie 7. ogélnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane
w punkcie 5. Podstawe rozliczenia oraz platnosci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okreslony zakres robot. Cena obejmuje:

Prace pomiarowe i pomocnicze,

Prace wyburzenia,

Segregacja usuni¢tego materiatu i sktadowanie wewnatrz budynku,
Usuwanie z budynku demontowanych elementow,

Zabezpieczenie innych elementéw przed uszkodzeniem,
Sktadowanie demontowanych elementéw na zewnatrz budynku,
Transport demontowanych elementow na wysypisko,

Optfata za sktadowanie,

Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z pdzn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-03
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45.22 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji
45.22.3 45222000-8 Roboty konstrukcyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowych
1 przeciwwodnych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specytfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
e  Wykonanie w strefie piwnic hydroizolacji w dwodch poziomach (posadzki oraz poziomu

terenu) metoda iniekcji krystalicznej;

e  Wykonanie w strefie piwnic odgrzybienia $cian;

Szczegotowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodorow
1 ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogolne.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych
SST powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach FTB, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
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w budownictwie. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wiasciwa to jest spetniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyltadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprze¢t uzywany przez
wykonawce winien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych
w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w SST 00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materialow.

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez
Producenta i1 dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu
1 ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegolng pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungc
z calej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile
to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrownaé zaprawag cementowa, a nastgpnie
przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne od
smoty, rakéw 1 rozwartych rys, zadzioré6w oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawegdzie
nalezy sfazowac (zukosowac) za§ naroza odpowiednio zaokraglic. Do tworzenia wyoblen
najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowe] lub zastosowac
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.4. 1zolacje z folii.

Folia przeciwwilgociowa peini funkcje zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podloza. Zapobiega skraplaniu si¢
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod
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budowlanych. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem splywu wod. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia si¢
poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii ta§mg uszczelniajaca i obustronnie klejaca.
Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm Wolne krawegdzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasmg klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii
mozna naprawiac stosujac taty z zastosowanej folii klejone tas§mg dwustronng. Geowtdkning
uktada si¢ analogicznie jak foli¢ polietylenowa, na sucho, bez klejenia arkuszy migdzy soba.
Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm Folia drenazowa z geowldkning
stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wptywem saczacej si¢ wody. Szczelno$¢ ukladu zapewnia si¢ przez zaktad folii zgodnie
z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech rzedow kubetkow lub dodatkowo przez
sklejenie zaktadu. Mate drenazowa mozna wykonaé¢ stosujac oddzielnie warstwy folii
kubetkowej 1 geowtdkniny.

5.5. 1zolacje z zapraw uszczelniajacych.

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac)
za$ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod ci$nieniem zelbet musi
spetnia¢ norme¢ DIN 1045. Mur i inne podtoza nie powinny posiada¢ przy wodzie dziatajacej
pod cis$nieniem rys o szeroko$ci powyzej lmm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia. Istniejace
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane
na zimno lub gorgco) powloki nadajg si¢ jako podioze o ile wykazuja wystarczajaca
wytrzymato§¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie, grubowarstwowe
powltoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas
uszczelniajagcych nie nadaja si¢ na podloze. Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania
podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czgsci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng
pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepno$¢ czesci
nalezy usuna¢ z calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki
diamentowej. Jako powloke¢ gruntujaca nanosi si¢ szczotka lub szerokim pedzlem,
rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podloza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podloza tuszczace si¢), nalezy zagruntowaé. Po wyschnieciu powloki
gruntujacej nastepuje nanoszenie materiatu za pomoca gladkiej kielni.

5.6. Cokoly zewnetrzne (izolacje) na zelbecie.

Przed przystgpieniem do wykonania cokotow, powierzchnie musza by¢ czyste, suche
oraz wolne od olejow i smaréw. Poniewaz dyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanie
zawarte] w niej wody do otoczenia i/lub chtonnego podioza schnigcie jest mocno uzaleznione
od zdolnos$ci ssacej podloza, temperatury, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza. Roboty
nalezy wykonywac¢ przy temperaturach powyzej + 10 °C i niskiej wilgotnosci powietrza.
Preparat naktada¢ jednorazowo na niezbyt duzych powierzchniach by nie wydtuza¢ zanadto
czasu schnigcia warstw. Przygotowang powierzchni¢ pokry¢ podktadem gruntujacym.
Nastepnie nalozy¢ warstwe plynnej folii. W $§wiezo wyltozong warstwe ptynnej folii wtopic¢
wldkning poliestrowg, ktora stanowi ,,wzmocnienie” warstwy uszczelniajacej. Trzeba
pamigtaé, aby widknina byta ulozona w ptynnej folii rowno, bez zmarszczek i fald oraz
w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdar¢. Druga warstwe ptynnej folii mozna natozy¢
bezposrednio po ulozeniu pierwszej lub na drugi dzien, ktora stanowi warstwe
nawierzchniowg. Obrébka odbywa si¢ na zimno, jedyne narzedzie, niezbedne do
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prawidlowego wykonania uszczelnienia to watek. W przypadku niezbgdnych nacie¢ — np.
w naroznikach, na zaokragleniach — ubytki wtdkniny przykrywa¢ dodatkowymi kawatkami tej
samej wtokniny i pokrywac ptynna folig.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogdlne.

e Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez za $wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

e (Odbiér materialbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiada ja wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nalezy stosowa¢ rowniez
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej Iacznie
z robotami towarzyszacymi. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.0.

8.2. Odbior podloza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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szczelno$e.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

. . . . .. I 2 . .. ..
Izolacje przeciwwilgociowe placi si¢ za ustalong ilo§¢ m” powierzchni izolacji wg

ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

czyszczenie podtoza;
dostarczenie materiatow;
zagruntowanie podtoza;
utozenie warstw izolacyjnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wlasciwosci przy
rozcigganiu -- Czg$¢ 3: Warunki badan folii 1 plyt;

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 plyty. Oznaczenia grubos$ci metoda
skaningu mechanicznego;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;

Instrukcje montazu materialdow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych
producentow;
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SST-B-04
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe

45.26.2 45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru zelbetowych elementow wylewanych (monolityczne konstrukcje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
przygotowaniem mieszanki betonowe;j,
wykonaniem rusztowan,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
przygotowaniem i montazem zbrojenia
uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;,
pielegnacja betonu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowq Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
e  Wykonanie zelbetowego gzymsu;
e  Wykonanie wzmocnienia i naprawy nadprozy okiennych i drzwiowych;
e Wykonanie oczyszczenia i zabezpieczenia $rodkiem antykorozyjnym stalowych belek

stropu odcinkowego;

Szczegotowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz

dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne

z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i SST ,,Wymagania Ogolne”.
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1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych 1 ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

1.4.5. Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtong¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

1.4.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowang
Rb G w MPa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robot z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w SST. ,Wymagania Ogo6lne”. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone
swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nast¢pujacym badaniom:

e oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci

e sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spelnia¢ nastepujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata)

e poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

e koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernos$ci zmiany objetosci:
e wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz § mm,
e wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
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w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu
ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki
nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku,
gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012 klasy:

e dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

e dla betonu klasy C35/45 i wickszej - klasa cementu 52,5 NA.

2.1.1.1. Transport i skladowanie.

Przew6z cementu winien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, gwarantujacymi ochron¢ przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien by¢ tadowany do czystych
1 wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw zbiornikow transportowych. Cement
workowany winien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2012. Cement wysylany luzem winien posiada¢ identyfikator zgodny
z wymogami okreslonymi w PN-EN 197-1:2012. Zasady przechowywania cementu:

e cement workowany - moze by¢ przechowywany w sktadach otwartych (zadaszone
1 zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknigtych. Ilo§¢ warstw w stosie
nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 1 4-warstwowych) oraz 18 (dla workoéw
6-warstwowych). Migdzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace
dostep do poszczegodlnych stosow,

e cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng klas¢ cementu.

Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania cementéw. Do
kazdej partii dostarczanego cementu producent winien dotgczy¢ dokument dostawy
zawierajacy nastgpujace dane:
nazwge, rodzaj, symbole i klasy cementu,
nazwe wytworni i miejscowosé,
nazwg¢ 1 adres odbiorcy,
date wysyiki,
mas¢ cementu w partii,
termin trwaloSci cementu,
deklarowane zawartos$ci zuzla i popiotow lotnych (dla CEM 1I/B-SV),
sygnatur¢ kontroli odbiorcze;.

2.1.1.2. Kontrola jakoSci.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do oceny jakos$ci dostarczonego przez producenta
cementu 1 jego zgodnos$ci z wymogami okreSlonymi w Specyfikacji Technicznej na
podstawie:

e dokumentow producenta dotyczacych kontroli jako$ci

e dokumentow przewozowych,

e ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,

e ogledzin makroskopowych opakowan co do zgodnosci z przewidzianymi normg opisami
dodatkowych badan laboratoryjnych
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e wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzér Budowlany i inne upowaznione organa
watpliwosci co do jakos$ci cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kontroli obejmujace;j:
e oOznaczenia czasu wigzania
e oznaczenie zmiany objetosci
e oznaczenie stopnia zmielenia

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscia cech fizycznych
1 jednorodnoscig uziarnienia pozwalajagca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegbélne rodzaje i1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposodb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo§¢ badang przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1097-3:2000. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w $Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonoéw klas C12/15 (B15) i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie
gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace
gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych ptlaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
— dla grysow granitowych — do 16%,
— dla grysow bazaltowych 1 innych — do 8%,
— nasigkliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem nie powinna wywotywac zwigkszenia wymiardw
liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych —do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
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— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg norm nie powinna wywolywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg norm,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy,
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos$¢
zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan wg norm oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 12620+A1:2010 wuzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodia. Pochodzenie
kruszywa 1 jego jako$¢ winna by¢ okres$lona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktora winna zawiera¢ nastepujace dane:
skrocong nazwe kruszywa,
skrocong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,
symbol frakcji lub grupy frake;ji,
symbol gatunku kruszywa,
symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)
symbol odmiany (dla kruszyw lamanych ze skat weglanowych i grysow ze skat
magmowych i metamorficznych)

e numer normy

e skrocong nazwe zaktadu produkujacego kruszywo.

Wykonawca winien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych:

e gwarancji jako$ci catej zamawianej ilo$ci kruszywa,

e otrzymania wynikéw pelnych, niepetnych i specjalnych badan wykonywanych przez
producenta,

e otrzymania atestow dla kazdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i skladowanie.

Kruszywo nalezy przewozi¢  $rodkami  transportowymi ~w  warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow, marek itp.). W/w zasad
nalezy przestrzega¢ rowniez przy zatadunku, wyladunku oraz sktadowaniu. Kruszywo nalezy

36



przechowywaé¢ w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Hatdach. Nie nalezy
dopuszczaé do zanieczyszczenia kruszyw ($mieciami, gruzem, gling, glebg itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest doktadne rozdzielenie sktadowiska tak,
aby poszczegdlne frakcje nie ulegaly przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem bryt zamrozonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej nalezy uwzgledni¢ rzeczywista wilgotnosé
kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do oceny jakosci kruszywa dostarczanego przez
producenta 1 jego zgodno$ci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacymi
normami. Powyzsza oceng¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie:

e rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy
kazdej zmianie zloza oraz na zyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowaznionych o0sob i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujacych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- oznaczenie skladu ziarnowego,

- oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie,

- oznaczenie zawartosci ziaren stabych,

- oznaczenie nasigkliwosci,

- oznaczenie mrozoodpornosci,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych,

- oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie surowca skalnego,

- oznaczenie zawartosci zwigzkow siarki,

e rezultatdéw badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa
a obejmujacych:

- oznaczenie skladu ziarnowego,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

e rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie wykonawcy lub
projektanta, a dotyczacych:

- oznaczenia reaktywnosci alkalicznej,

- oznaczenia radioaktywnosci naturalnej,

e atestu - za§wiadczenia o jakoSci,

e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,

e dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku
zgloszenia przez,

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonac
kontrol¢ kruszywa wg normy PN-EN 12620+A1:2010 obejmujaca:

e oznaczenie sktadu ziarnowego

oznaczenia ksztattu ziaren

oznaczenia zawarto$ci pylow mineralnych

oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych

oznaczenia wilgotnosci kruszywa i statosci frakcji
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2.1.3. Woda do celow budowlanych.

Jako wode zarobowa mozna stosowa¢ kazda wodg¢ zdatng do picia oraz wod¢ z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym
ponizej zgodnie z PN-EN 1008:2004:

e barwa wody winna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej,
woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow,
pH nie mniej niz 4,

zawartos¢ siarkowodorow, nie wigcej niz 20 (mg/1)
zawartos¢ cukréw nie wigcej niz 500 (mg/1)

zawarto$¢ chlorkow, nie wiecej niz 400 (mg/1)

twardos$¢ ogolna nie wigcej niz 10 (mval/l)

sucha pozostatos¢, nie wigcej niz 1000 (mg/1)

Obnizenie wytrzymatosci zapraw na zginanie lub $ciskanie, nie mniej niz 10 % wg
PN-EN 1008:2004. Woda speiniajaca w/w warunki nadaje si¢ rowniez do pielggnacyjnego
zwilzania elementow betonowych oraz do pielegnacji twardniejacego betonu.

Nie nalezy stosowac do betonow:

e wad z rzek w poblizu odplywow $ciekow fabrycznych,

e wad bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i thuszczami
roslinnymi),

e wadd morskich oraz innych zawierajacych glony 1 mut,

e wadd wydzielajacych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkow dostaw.

2.1.3.2. Transport i skladowanie.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkéw transportu 1 sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakoSci.
Woda z wodociaggow (woda zdatna do picia) nie wymaga badan. Woda z innego

zrédta lub woda wodociggowa w przypadku watpliwosci co do jej jakosci musi by¢ zbadana
wg PN-EN 1008:2004.

2.2. Beton.

Poszczegdlne elementy wymienione w pkt. 1.3. nalezy wykona¢ z betondéw klasy
C12/15 oraz C20/25 (elementy zelbetowe wykonywane na placu budowy zgodnie
z dokumentacja projektowa. Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych 1 inzynieryjnych
musi spetnia¢ nastepujagce wymagania:

— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08.

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206+A2:2021-08.

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W10),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN
206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala
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laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie
okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm Optymalng zawarto§¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢
nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale
nie wicksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigkszg masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik
Ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych 1 wickszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto§ci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nast¢pujace:
— 400 kg/m’ — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m’ — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
1 dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednia wymagang wytrzymato§¢ na S$ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb G.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN
206+A2:2021-08 nie powinna przekraczac:
— wartos$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-EN 206+A2:2021-08. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
si¢ dwie metody badania:
—metoda Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
Okreslonymi w normie PN-EN 206+A2:2021-08 nie mogg przekraczac:
—+20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
—=£10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowe;,
AIIIN (B500SP) — zbrojenie gléwne oraz stal gladka.
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2.3.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta wg projektu
— granica plastycznosci Re (min) >500 MPa

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) >550 MPa

— stosunek Rm/Re >1,08

— wydhuzenie catkowite przy max sile >5,0%

— wydhuzenie wzgledne A >10,0%

— odpornos$¢ na odgigcia brak peknieé

2.3.3. Drut montazowy.
Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢é wymaganiom norm.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:

—nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:
— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrobki cieplne;.

2.4. TaSma bentonitowa.

Tasma bentonitowa to pgczniejaca tasma bentonitowo — kauczukowa. Specjalnie
wyselekcjonowany bentonit pecznieje podczas kontaktu z woda, dzieki czemu tworzy
szczelng 1 nieprzepuszczalng barier¢ wodoszczelng. Sam materiat jest wyjatkowo elastyczny
1 pozwala na stosowanie nawet w trudnodostgpnych miejscach. Tasma do zastosowania jako
pionowe 1 poziome uszczelnienie przerw w betonie itp.

Dane techniczne:

e Rozmiar 20x25 mm
e Dlugos¢ 5 mb

e Przekroj prostokatny
e Minimalna otulina betonu 80 mm

e Min temperatura stosowania -45 °C

e Max temperatura stosowania +105 °C

2.5. Stalowa tasma.
Stalowa tasma ocynkowana. Jest to tasma bentonitowa pokryta samorozpuszczalng
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folig organiczng, zabezpieczajaca bentonit przed wczesnym pecznieniem. Tasma uszczelnia
przerwy robocze migdzy elementami konstrukcji zelbetowe;.
Dane techniczne:

e Grubos¢ 2 mm

e Gestosc 1,653 g/em’
e Cigzar 3,30 kg/m’
o Predkos¢ przeptywu wody 10-11 m/s
e Pecznienie max. pH = 7,0 190%

e Pecznienie max. pH =12,5 230%

e Pecznienie max. pH =4,5 180%

¢ Ci$nienie pgcznienia <45 kPa

e (zas pegcznienia > 15 dob
e Max ci$nienie wody 0,5 MPa
3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne”. pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wilasciwg, to jest speiniajagca wymagania Specyfikacji
Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zardbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce winien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w  betoniarkach
o wymuszonym dzialaniu(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy Stosowaé wibratory
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace
si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujagce w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancje 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac
przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrad
tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i ukladanie mieszanki betkoéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

41



— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okresla si¢ wymogow co do warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania Ogélne.

Ogolne zasady wykonania robdot podano w SST 00 Wymagania Ogolne pkt. 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia Ogolne.

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdlowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ 1 sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegolnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustoéw, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywa¢ si¢  wylacznie
w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, ktéory moze zapewni¢ zadane w ST
wymagania. Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo z doktadnoscia:
—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,
—£3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
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kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustali¢ dos$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m. od
powierzchni, na ktorag spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke
podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementow konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: — w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke
betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubos$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy speinia¢ nast¢pujgce warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czgstotliwo$ci min. 6000 drgah na minutg, z bulawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w plaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyroéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostoéw i1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
1 uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
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dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo roboét
1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5 °C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie
w temperaturze do -5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowe;j
w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukcji.

Betonowanie konstrukcji mozna rozpocza¢ po odbiorze urzadzen formujacych
(deskowania), rusztowan oraz zbrojenia elementdw. Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $§mieci brudu, platéw rdzy. Powierzchnie
poszycia i urzadzen formujacych winny by¢ powleczone S$rodkami uniemozliwiajacymi
przywarcie betonu do powierzchni urzadzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku robot z podaniem:

e daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych elementow budowli,

e wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje,

e daty, miejsca i liczbg probek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastgpnie
wyniki 1 terminy badan,

e temperature zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

e w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie si¢ deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie nastgpuje utrata prawidlowosci ksztattu konstruke;ji,
statecznosci konstrukeji, sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie ulegaja przesunigciu
(przemieszczeniu),

e nalezy dostosowac szybko$¢ betonowania do wytrzymatosci i sztywnos$ci elementow
formujacych przy uwzglednieniu parcia $wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej i stonecznej pogody utozona mieszanka winna by¢ niezwltocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

e w czasie opadow atmosferycznych ukladana i1 utozona mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed woda opadowa (nadmierng ilos¢ wod opadowych - powodujacych
zmian¢ konsystencji mieszanki nalezy usunac).

Wysoko§¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m. Mieszanka ciekta winna by¢ ukladana przy uzyciu rynien lub rur
tak, aby wysoko$¢ swobodnego opadania nie przekraczala 50 cm Shupy o przekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 0,8 m?, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia moga by¢
betonowane od gory z wysoko$ci nie wigkszej niz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki
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o konsystencji plastycznej lub cieklej wysoko$¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m.
W przypadku koniecznosci uktadania mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz podane
wyzej, nalezy stosowaé rynny, rury teleskopowe elastyczne (r¢kawy). Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane
w temperaturze wyzszej - do 1h. Jezeli sg stosowane S$rodki przyspieszajace wigzanie
cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
uktadanie masy po dluzszym czasie niz podano powyzej, jezeli masa da si¢ nalezycie
zagesci¢, co powinno by¢ potwierdzone doswiadczalnie. Czas transportu winien zapewniac
dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o konsystencji okreslonej w projekcie jej sktadu.

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowac segregacji

sktadnikéw, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone

wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie w warunkach zimowych. W zaleznosci od
ilosci masy betonowej oraz odleglosci jej przewozu dopuszcza si¢ nastepujace Srodki
transportowe:

e taczki - przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m® i spadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

e wozki dwukotowe (japonki) - przy odleglosciach do 300 m, przerobie zmianowym do
100 m’, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej,

e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odlegtosciach do 300 m i duzych
masach betonu oraz przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

e przenosniki tasm owe - przy odlegto$ciach do 25m i duzych masach betonu,

e wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwodrni
i odleglosci przewozu do 5 km, gdy ilosci zmianowego zuzycia masy betonowej sa
stosunkowo nieduze,

e pojemnikow - mieszarek (betonowozow) zainstalowanych na samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej
projektem moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych
badanych metodg ,,Ve-be” réznice nie powinny przekraczaé:

e dla betondéw gestoplastycznych + 4-6°,
e dla betonow wilgotnych + 10 - 15°,

Ukladanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od miejsca najnizszego. Mieszank¢ betonowa
nalezy uktada¢ rownomiernie, rozprowadza¢ za pomoca lopat, rozgarniaczy ptaskich lub za
pomocg wibratorOw pograzalnych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczona za pomocg
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalnej. Dopuszcza si¢ w miejscach, w ktorych ksztalt i rodzaj deskowania
lub geste zbrojenie uniemozliwia mechaniczne zageszczenie mieszanki dodatkowo
stosowanie zageszczania r¢cznego za pomoca sztychowania. Zaleca si¢ stosowanie
zageszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres 1 sposob stosowania
wibratorow powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zalezno$ci od przekroju konstrukcji,
mocy wibratoréw odleglo$ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j itp. Zaleca
si¢ stosowanie nastgpujacych rodzajow wibratorow:

e dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, plyta denna) - silne wibratory
w zespotach, wibratory wglebne o promieniu koncéwki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory wgltebne z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

e dla ptyt o grubosci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratory wglebne
o promieniu koncowki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wglebne z gietkim
watkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,
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e dla plyt o grubosci do 20 cm — wibratory wglebne z gietkim walkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne,

e dla $cian o grubosci powyzej 20 cm — wibratory wglebne o promieniu koncowki do
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z gigtkim watkiem,

e dla $cian o grubosci do 20 cm — wibratory wgtebne o promieniu koncoéwki do 70 mm
wibratory z gietkim walkiem (najbardziej wskazane),

e belki (podciagi, belki obwodowe o szerokosci powyzej 20 cm) o rozstawie pretow
zbrojeniowych ponizej 20 cm — wibratory wglebne o $rednicy koncoéwki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory iglicowe,

e pozostale konstrukcje (o $rednich wymiarach) — wibratory glebne (najbardziej
wskazane),wibratory z watkiem gigtkim, wibratory powierzchniowe,

e pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wglgbne o $rednicy koncowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiem gigtkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

e pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm 1 rozstawie
zbrojenia powyzej 20 cm) — wibratory wglebne o $rednicy koncowki do 70 mm,
wibratory z walkiem gietkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory
iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny by¢ wicksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikng¢ bezposredniego styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorow
pograzanych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promief dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczane] mieszanki
nie powinna by¢ wicksza od 1,25 dhugosci bulawy wibratora (czes$ci roboczej). Wibrator
w trakcie pracy winien by¢ zaglebiany 5-10 cm w dolng warstwe ulozonej mieszanki.
Konsystencja mieszanki zageszczonej wibratorem pograzanym winna by¢ plastyczna lub
polciekta. Butawe wibratora nalezy wolno opuszcza¢ i1 podnosi¢ pionowo, utrzymujac
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy w goére powinno by¢ jednostajne i dokonywane
z predkoscia nie wigksza niz predko$¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratorow
powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odleglos¢ 10-20 cm Grubo$¢ zageszczanej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekraczaé w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwojnie 12 cm Konsystencja mieszanki betonowej zageszczanej wibratorami
powierzchniowymi winna by¢ gesto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratoréw
przyczepnych nalezy stosowa¢ odpowiednio przystosowane urzadzenia formujace
wyposazone w odpowiednig ilos¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby tatwo mozna byto
mocowac 1 zwalnia¢ wibrator. Czgstotliwos¢ drgan wynosi okoto 3000 drgan/min. skuteczny
promien dzialania do 50 cm glebokosci. Przy jednostronnym dostgpie do elementu jego
szeroko$¢ nie powinna przekracza¢ 50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostepie. Rozstaw
wibratoréw przyczepnych nalezy ustali¢ doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach
do 10 mm nalezy wibrowa¢ wibratorami o czgstotliwosci okoto 6000 drgan/min 1 amplitudzie
okoto 0,Imm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)nalezy
zageszceza¢ wibratorami o czestotliwosci okoto 2000 drgan/min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obnizonej temperatury — przy obnizaniu si¢
temperatury ponizej — 1°C nalezy: betony winny wykazywaé wytrzymato$¢ na $ciskanie
réwng co najmnie;j:

e 80 kg/em’ — przy c/w > 1,8,
e 100 kg/cm® — przy c/w < 1,8.
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Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada ponizej -1°C odznacza¢ si¢ takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje si¢ po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Obcigzenie zabetonowanej
konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i urzadzenia formujace dopuszcza si¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5MPa pod warunkiem, ze odksztalcenia
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzen betonu. Nie nalezy obcigza¢ $wiezo
zabetonowanych stropéw 1 schodéw przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania
(przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy wykorzystaniu
zabetonowanej konstrukcji do celow komunikacyjnych nalezy utozy¢ ktadki i torowiska
(z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczajacych konstrukcje betonowa przed uszkodzeniem.

5.5. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi oslonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody 2z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakofczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15 °C i1 wyzsze] beton nalezy
polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy,
a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg¢. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i1 drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
— rowno$¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom norm; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci
wyrownaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego,
podpor) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej 1 uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,
— sposoOb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
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— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstruke;i,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢

deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek

wynosi 32 mm Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na

wpust i1 pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pidro i wpust, nalezy

uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na

uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek 1 poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz

gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane

w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementow

typu odcinki rur, Iaczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji.
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm,
a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.8.2. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
tuszczaca si¢ rdza 1 zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg roOwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.8.3. Prostowanie pretow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, $cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.8.4. Ciecie pretéow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy max wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgiecia pretow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
norma PN-S-10040:1999. Min odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
polozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-III 1 A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie
mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d # 12 mm Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagi¢e¢ 1 zataman
elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
srednica odgiecia strzemion 1 pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
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hakow. Przy odbiorze hakow i odgigé pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Montaz zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogdlne.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i1 oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny
zewnetrzne] w $wietle pretdow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m. — dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

— 0,055 m. — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m. — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m. — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
faczenia pretdow o Srednicy do 12 m., przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut
o S$rednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek 1 stupow nalezy taczy¢ wszystkie
Skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji.

Badania materialow lub gotowych elementow stosowanych do wykonania deskowania
powinno by¢ wykonywane przy dostawie tych materiatbw na budowe. Ocena jakosci
materiatow przy odbiorze powinna by¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy
z zaswiadczen o jako$ci materiatow lub elementéw wystawionych przez producenta. Badanie
deskowania i1 rusztowania powinno obejmowac sprawdzenie:

e przekrojow, typow i rozstawdw stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie,
szczelno$¢ deskowania,

warto$¢ roboczg strzatki ugiecia (jezeli taka jest przewidziana),
prawidtowos$¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

brak zanieczyszczen w deskowaniu,

powleczenie deskowania $rodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

e plaszczyzny lub krawedzi w pionie — 0,2 %,

e plaszczyzna deskowania fundamentu, $ciany, stupa w pionie — 1,5 mmna 1 m.,
e plaszczyzny deskowania na catej wysokosci od pionu — 15 mm,

e plaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci — 10 mm,
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e bocznej plaszczyzny deskowania podciagéw 1 belek obwodowych oraz krawedzi
przeciecia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

e rozpigtosci projektowanych dla ptyty bez zebrowej + 15 mm,

e miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania robét zbrojarskich.
Po dostarczeniu stali na budowe z kazdej partii (cigzar partii nie powinien przekraczaé
60 t) nalezy pobra¢ 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do badania granicy
plastycznosci. Stal moze zosta¢ zastosowana tylko wowczas, jezeli na probkach zginanych nie
wystepuja pekniecia lub rozwarstwienia. Jezeli rzeczywista granica plastycznos$ci jest nizsza
od stwierdzonej w zaswiadczeniu, stal badana moze zosta¢ zastosowana do zbrojenia
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczno$ci 1 uzyskaniu zgody projektanta
konstrukcji. Badanie wytrzymatosci siatek 1 szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzac na co
najmniej 3 szt. przypadajace na jedng parti¢ (maksymalny ci¢zar jednej partii 10 ton). Badania
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami. Przed przystapieniem do betonowania powinien
by¢ dokonany odbior zbrojenia przez inspektora nadzoru, co nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy. Sprawdzeniu podlegaja:
e drednice uzytych pretow,
e rozstaw pretOw, strzemion, roznice dtugosci pretow,
e otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych,
e powigzania zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania
1 zaggszczania,
e zgodno$¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej,
e wykonanie hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:
e odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia podiuznego maksymalnie 3 %,
o dhlugos¢ pretow wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do
25 mm,
e rdznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wiecej niz + 3 mm,
e rdznica wykonania siatki lub szkieletu na dlugosci + 10 mm,
e rbéznica wykonania siatki lub szkieletu na szerokosci/wysokosci + 10 mm (dla elementéw
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),
e w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla pretow
o $rednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),
e w potozeniu odgi¢¢ pretow + 2 1.,
e w grubo$ci warstwy otulajacej + 10 mm,
e w polozeniu stykow (polaczen) pretéw + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej, jej zgodno$é

z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-EN 206+A2:2021-08.

Obowiazkowej kontroli podlegaja:

e sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej 1 nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej,

e gsprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz
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w ciggu zmiany roboczej podczas betonowania,
sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po
jednej rownomiernie w okresie betonowania. Liczba probek pobranych z partii betonu
powinna by¢ okre§lona w planie kontroli jako$ci. Czgstotliwo$¢ pobierania probek nie
moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobéw, 1 probka na 50 m?, 1 probka na zmiang
roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu,
sprawdzenie nasigkliwosci betonu na probkach wykonanych w  warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na probkach pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000 m’ .
sprawdzenie mrozoodpornosci mieszanki betonowej (dla betonéw narazonych na
dziatanie mrozu i/lub kapilarne podcigganie wody F200 1 F300) przeprowadzone na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m’,
sprawdzenie przepuszczalnosci wody prze beton (dla betonow o wskazniku W8)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m”.

Dodatkowo nalezy wykona¢ badanie wytrzymalosci betonu na rozcigganie przy

zginaniu. Wymogi dotyczace sposobu pobierania, przechowywania i badania probek zgodne
z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Badania betonu w konstrukcjach nalezy wykonywac
metodami nieniszczagcymi, np. przy wykorzystaniu bada¢ sklerometrycznych mtotkiem
Schmidta oraz badan za pomocg pomiaru rozchodzenia si¢ podtuznych fal ultradzwigkowych.

6.4. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przedstawione

nastepujace dokumenty:

rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,

dokumentacja stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

dziennik rob6t / dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5.,

protokoty odbioru robdt zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot
1 elementow zanikajacych,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Przy kontroli jako$ci wykonanych robot nalezy sprawdzic:
prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw
tj. dylatacje, szczeliny,
jakos$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnos$ci struktury, widocznych
wad 1 uszkodzen (raki, rysy, odpryski). Laczna powierzchnia ewentualnych rakoéw nie
powinna by¢ wigksza niz 5 % calkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5 % przekroju danego elementu,
zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.
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W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje
lub jej czegs$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymogami niniejszych warunkow. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosci konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci. Konstrukcja lub jej czes¢
zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
badan.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci.

8.2 Odbior robot.
Do odbioru koncowego robot betonowych kierownik budowy obowigzany jest

przedstawic:

e rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty (lub 1) atesty betonu z wezta betoniarki 1 wyniki ich badan
wytrzymato$ciowych,

e atesty dostarczonych materiatlow (w szczego6lnosci cementu),

e protokéty badan materiatu,

e protokoty z odbiorow migdzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania
Ogolne”. pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie 1 transport mieszanki,
— utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak roéwniez
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osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— taczenie pretow, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza SST,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wilasnos¢ Wykonawcy
1 usunigcie ich poza teren budowy,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku;

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cz¢$¢ 1-1: Reguly ogolne
i reguty dla budynkow;

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wilasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnos¢;

PN-EN 450-1:2012 Popiét lotny do betonu -- Czes¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria
zgodnosci;

PN-EN 13263-2+A1:2009 Pyt krzemionkowy do betonu -- Czg¢$¢ 2: Ocena zgodnosci;
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie;

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cz¢s¢ 1: Wymagania
podstawowe;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;

PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w konstrukcjach
1 prefabrykowanych wyrobach betonowych;

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone --
Wymagania 1 badania;

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i1 fizycznych wlasciwosci kruszyw --
Oznaczanie ggstosci nasypowej i jamistosci
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SST-B-05
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe

45.26.2 45262520-2 Roboty murowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3a wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialdéw ceramicznych wykonanych w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e  Wykonanie wymiany przemrozonych cegiet od strony poddasza;
e  Wykonanie wzmocnienia i naprawy muru ceglanego;

Szczegotowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST ,,Wymagania Ogolne”.
1.4.1. Bloczki z betonu komodrkowego — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu
komoérkowego wg BN-90/6745-01
1.4.2. Cegla ceramiczna pelna — cegla pelna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001,
cegta wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
1.4.3. Cegla dziurawka — cegta dragzona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,
1.4.4. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci $redniej na Sciskanie,
w MPa, wg obowigzujacych norm przedmiotowych,
1.4.5. Mur - konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
1.4.6. Element murowy — element przeznaczony do r¢cznego uktadania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,
1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementow murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,
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1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw
murowych laczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne
umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

1.4.9. Scianka dzialowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana
do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji,

1.4.10. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
robot z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w SST ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Woda zarobowa do betonu.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Materialy ceramiczne.
2.2.1. Cegla ceramiczna.

Cegla ceramiczna do wznoszenia $cian zewngtrznych i wewngtrznych, nosnych,
samonosnych 1 wypelniajacych w budownictwie mieszkaniowym, przemystowym
1 uzytecznosci publiczne;j.

Dane techniczne:

e Material ceramika tradycyjna
e Wymiary 250x120x65 mm

e Masa 4,0-4,5 kg

e Max nasigkliwo$¢ nie powinna  16%.

o Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu  klasa 10 MPa.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania Ogolne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn 1 sprz¢tu gwarantujagcych wiasciwag to jest speiniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
Ww czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do robot murowych.
W  zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprze¢t uzywany
w robotach murowych:
e kielnia, mtotek murarski, topata,
czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski,
katowniki murarskie,
betoniarka do wytwarzania zapraw,
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e milot pneumatyczny.

4. TRANSPORT.

Zasady transportu materiatéw podano w SST 00. ,,Wymagania Og6lne”. Wszelkie
materialy przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich goérna warstwa. Zatadunek i wytadunek elementow
murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Warunki
transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci
wykonania elementéw konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodno$ci usytuowania,
wymiarow i1 katéw skrzyzowan §cian, zgodnos$ci wlasciwosci elementow murowych i zapraw
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zalozenia
dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementow
murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zalozenia sg korzystniejsze
od zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla
nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto
jako$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentdéw certyfikatow jakosci lub
deklaracji zgodno$ci zgodnie z punktem 2.0.

5.2. Zasady Ogolne.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania
1 wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W miejscach potaczen
$cian nowych ze starymi wykona¢ zazebione strzgpia koncowe.

5.3. Grubosci spoin.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekraczaé
12 mm z odchyleniem +3 mm oraz — 2 mm Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jesli
zaprawa sigga co najmniej 0,4 dhugosci spoiny. Mury tynkowane nalezy wykonywaé na
spoiny niepelne, pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawa na gitebokosci okoto 15 mm od
lica $ciany.

5.4. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje si¢ tolerancj¢ wykonania muréw klasy N1. Doktadno$¢ pomiaréw odchytek
geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm Odchylenia poziome usytuowania podpor
1 elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacej si¢ z osiami $cian lub stupow. Odchylenia pionowe wzdhuz
wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci roznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podjac¢ dziatania korygujace. Dopuszczalne odchytki wymiarow i1 usytuowania $cian nie moga
by¢ wigksze niz:

e wysokos¢ i dlugo$¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm,
e usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm,
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e odlegtos¢ sasiednich $cian w §wietle + 15 mm,
e odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300,
e wygiccie z ptaszczyzny $ciany + 10 mm lub h/750.

Dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie moga przekracza¢ + 10 mm Dopuszczalne
odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie 1 skrzywienie) nie
powinno by¢ wigksze niz 5 mm na odcinku calej $ciany. Dopuszczalne odchylenie wymiarow
otworow w S$wietle o$cieznic nie powinno by¢ wigksze niz +15, - 10 mm Dopuszczalne
odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie
w usytuowaniu otworow 1 wktadek nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm

5.5. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin,
a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Mury z pustakow oraz elementéw z betonu komodrkowego i lekkiego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszymi warunkow technicznych wykonania robot.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

e Dbadania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatlow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN)

lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru
w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

e wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,
badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot murarskich.

Przed przystapieniem do robot murarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania
cementu, wapna , kruszyw oraz wyroboéw ceramicznych przeznaczonych do wykonania robot
1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobow
ceramicznych okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4. Badania jakoSci robét w czasie budowy.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wytycznymi wlasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.
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6.5. Badania w czasie odbioru robot.
6.5.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materialéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5.2. Badanie konstrukcji murowych.
Sprawdzenie wykonania $cianek dziatlowych, nadprozy oraz osadzenia oS$cieznic
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? oraz m’ (metr kwadratowy oraz metr sze$cienny)
wykonania muru, zamurowania otworu ($ciany) przy odpowiedniej jej grubosci. Grubo$¢
obliczeniowa muru przyjmuje si¢ lacznie ze spoinami. Dtugo$¢ murdw prostych przyjmuje si¢
wg ich wymiaréw rzeczywistych. Dlugos$¢ scian wielobocznych, zgbatych lub zakrzywionych
mierzy si¢ w rozwinigciu po obrysie zewnetrznym S$ciany. Wysoko$¢ muréw w $cianach
budynkow obmierza si¢ kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu nastgpnego stropu.
W podziemiu wysokos¢ $ciany przyjmuje si¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu
przyziemia. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne wymagania.

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i1 zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robot. Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych
etapow robot, protokoly obioru materialow i wyroboéw, wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy. Odbior robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow
1 innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic. Ocenie przy odbiorze
robot podlega: sposob wykonania wigzan, pionowosc.

8.2. Dokladnos¢ wykonania robot murowych.
Obrys murdéw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:
e + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci
poszczegolnych kondygnacji,
e + 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykona¢ wedlug projektu, przy czym
dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci
od gr. murdw, liczonej w cegtach wedlug nastepujacych zasad:

e dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi L, ” lub 1 cegly wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiarow
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samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly,

e gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza si¢
grubo$¢ co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw peinych
wynosi + 10 mm

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i1 badania skladajace sie¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogolne SST 00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i Wymagan Ogdlnych
zawartych SST 00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegllnione w kosztorysie. Zamawiajacy moze uzna¢ za wilasciwa, dogodng Ilub
pokrewna forme¢ rozliczen 1 ptatnosci wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku;

e PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci;

e PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci;

e PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne;

e PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska;

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;

e PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
Czgs¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych;

e PN-EN 1996-1-2:2010. Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-2:
Reguty ogolne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe;

e PN-EN 1996-2:2010. urokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatow 1 wykonanie murdéw;

e PN-EN 1996-3:2010. Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych;

e PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 2:
Elementy murowe silikatowe;
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PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia
-- Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy;

PN-EN 1992-1-1:208 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czeg$¢ 1-1:
Reguly ogolne i reguty dla budynkdéw;

PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Cze$¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych;

PN-EN 1745:2020-12 Mury i wyroby murowe -- Metody okre$lania wlasciwosci
cieplnych;
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SST-B-06
TYNKI ZEWNETRZNE ORAZ OKLADZINY

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.40 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45.41.0 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z ukladaniem tynkow zewnetrznych
oraz oktadzin elewacyjnych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nastgpujacych prac:
Wykonanie odtworzenia muru stanowigcego podstawe gzymsu wienczacego;
Wykonanie odtworzenia gzymsu wienczacego;
Wykonanie wzmocnienia ostabionych elementéw sztukaterii;
Wykonanie czyszczenia elewacji metodami chemicznymi i mechanicznymi;
Wykonanie montazu ortléw oraz pozostatych elementéw z wykorzystaniem kotew;
Wykonanie podklejenia odspojonych elementoéw sztukaterii;
Wykonanie uzupetienia ubytkdw w pilastrach oraz elementach boniowania;
Wykonane tynkéw renowacyjnych elewacji frontowej;
Wykonanie naprawy sztukaterii elewacji frontowe;j;
Wykonanie powlok malarskich elementéw sztukaterii farbami mineralnymi;
Wykonanie rekonstrukcji fug gotowymi zaprawami mineralnymi;
Wykonanie kamiennej oktadziny cokotu w kolorze RAL 1001 Beige;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST s3a zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Plytki i plyty ceramiczne — cienkie plyty otrzymywane z glin, krzemionki, topnikéw,
barwnikoéw i innych surowcoéw mineralnych, stosowane jako wykladziny podlég, $cian lub
elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kontrol¢ rozdrobnienia, mieszanie,
nawilzanie itd. Formowane przez prasowanie, ciggnienie, odlewanie lub inng metoda
zazwyczaj w temperaturze otoczenia. Nastepnie suszone i wypalane w wysokiej temperaturze.
Plytki i plyty moga by¢ szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowane; sg niepalne
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i odporne na $wiatto.

1.4.2. Wykladziny, posadzki — pokrycie podtog ptytkami, ktore stanowia wierzchni element
warstw podtogowych,

1.4.3. Okladziny — pokrycie $cian ptytkami, ktére stanowig warstwe ochronna i ksztaltujaca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Obrzutka renowacyjna.

Sucha zaprawa renowacyjna certyfikowana przez WTA obrzutka renowacyjna,
przeznaczona do obrobki re¢cznej 1 maszynowej. Obrzutka specjalnie dostosowana do
wstepnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podtozy mineralnych (mur, stary,
chlongcy wode beton), stanowigca warstwe sczepng pomigdzy podlozem a tynkiem
renowacyjnym. Obrzutka niezbedna jest na murach z kamienia naturalnego. W przypadku
muréw o niestabilnych witasciwosciach obrzutka pozwala na zrownowazenie wilasciwosci

podtoza.

Dane techniczne:

e Baza piasek, cement o zwigkszonej odpornosci na dziatanie
siarczkéw 1 dodatki umozliwiajace lepsza obrobke oraz
zwigkszajace przyczepnosé

e Klasa zaprawy CS IV wg EN 998-1

e Uziarnienie 0 -4 mm

o Wytrzymatos¢ na $ciskanie 6,0 N/mm?*

e Wspotczynnik oporu pary <15

e Wnhnikanie wody > 5 mm po 1 godz.; > 20 mm po 24 godz.

e Zapotrzebowanie wody 6 — 7 litréw/worek

e Wydajnos¢ 18 I mokrej zaprawy z worka

e Zuzycie ok. 5 — 6 kg/m” (krycie 50%)

ok. 9-10 kg/m” (pelne krycie)

2.2. Zaprawa sztukatorska podkladowa.

Specjalna zaprawa do wykonywania narzutu i napraw wiekszych ubytkéw dekoracji
sztukatorskich w technice ciaggniete;;
Dane techniczne:

e Ziarno ponizej 2,0 mm

e Grubos¢ warstwy od 10 mm do 50 mm w jednej warstwie
e Wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 3,5 N/mm?

e Przyczepnosé > 0,2 N/mm?

e Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej < 15

e Podciaganie kapilarne WCI1 [£04 kg/(mz* min05)]

e Zuzycie ok. 9 kg/1m?/1cm grubosci

2.3. Zaprawa sztukatorska wierzchnia.

Specjalna zaprawa do napraw i1 rekonstrukcji dekoracji sztukatorskich w technice
ciagnietej, do warstw 2-20 mm w jednym cyklu; bardzo wysoka przyczepnos¢ nawet do
nos$nych starych powtok dyspersyjnych.
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Dane techniczne:

e Ziarno ponizej 0,5 mm

e Grubo$¢ warstwy od 2 mm do 20 mm w jednej warstwie

e Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 2 N/mm’

e Przyczepnosé > 0,2 N/mm?

e Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej <15

¢ Podciaganie kapilarne WCI1 [£04 kg/(mz* min05)]

e Zuzycie ok. 1,2 kg/m*/1mm grubosci

e Kolor RAL 1001 Beinge, RAL1013 Oyster
white, RAL1014 ivory oraz RAL1015
Light ivory

2.4. Zywica akrylowa.

Czysta zywica akrylowa w dyspersji wodnej, odporna na czynniki atmosferyczne,
stabilna chemiczne. Ma szerokie zastosowanie, w szczegélnosci w konserwacji. Srodek
uzywany jako spoiwo. Ma doskonate wlasciwosci zwilzajace, oraz penetrujace. Uzywany
migdzy innymi do konsolidacji warstwy malarskiej; jako spoiwo do suchych pigmentow;
w konserwacji do podklejania papieru i tekstyliow; do podklejania pecherzy podtynkowych.
Tworzy bezbarwna, elastyczng blong.

Dane techniczne:

e Min temperatura wigzania 5-10°C,pH 9 - 9.5,
e Temperatura migknigcia 16 °C

e [Lepko$¢ srednia 6 PaS

o Ekstrakt suchy 50%

2.5. Preparat grzybobdjczy.
Bardzo skuteczny $rodek do zwalczania grzyba domowego w murze i w drewnie.
Dane techniczne:

e Stan fizyczny ptynny

e Kolor jasno zotty

e Zapach bez zapachu

e Zagrozenie wybuchem nie grozi wybuchem
e Badanie oddzielania rozpuszczalnikéw <3%

e Zawarto$¢ lotnych zwigzkow organicznych 146.,9 g/1

e Zawartos$¢ cial statych 48,5 %

e Odczyt pH 7-8

2.6. Preparat grzybobdjczy.

Produkt o dziataniu grzybo- i glono bdjczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony
wyrobéw budowlanych innych niz drewno, np.: powierzchnie muréw, elewacje budynkéw,
w tym systemy ocieplen, tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, wapienie, kamienie,
itp. Szczegodlnie polecany do odkazania i oczyszczania podtozy przed naktadaniem nowej
powloki malarskiej lub wyprawy tynkarskiej. Produkt przeznaczony do wuzytku

powszechnego.

Dane techniczne:

e Substancje czynne -alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu
(ADBAC/BKC (C12-16))- 0,480g/100g-2-oktylo-
2H-izotiazol-3-on (OIT) — 0,049g/100g.

o (Ggstos¢ objetosciowa ok. 1,00 g/cm’
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e Srednie zuzycie 0,15+0,20 I/m> w zalezno$ci od intensywnosci

wystepujacego porostu;
e Temperatura stosowania od +5 °C do +25 °C
e Wzgledna wilgotnos$¢ powietrza <75 %

2.7. Zaprawa do iniekcji.

Specjalna zaprawa do iniekcji i wzmacniania freskow oraz odspajajacych si¢ od
tynkow powlok malarskich.
Dane techniczne:

o Cigzar wlasciwy 1,02 kg/dm’
e Poczatek czasu wigzania 24 godziny
e Koniec czasu wigzania 48 godzin

e (Czas przerobu ptynnej zaprawy 2 godziny

o Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 6 N/mm”

e Wytrzymato$¢ na zginanie 2 N/mm’

e Wytrzymalo$¢ na rozerwanie 0,8 N/mm®

e Roszenie powierzchniowe brak

e Paroprzepuszczalnosé¢ 6 1

o Elastycznos¢ 5000 N/mm?®
e Zdolno$¢ retencyjna > 80%

e Uziarnienie 0,7—1,8 um

2.8. Tynk renowacyjny wyrownawczy.

Tynk przeznaczony do naktadania rgcznego, jako warstwa wyrownawcza dla
stabszych podlozy o wyzszej chlonnosci, np. stabilne, ale wyptukane i nieréwne tynki
cementowo-wapienne.

Dane techniczne:

e Ziarno 0,8 mm
e Grubos¢ warstwy od 5 mm do 15 mm w jednej warstwie
o Wytrzymatos$¢ na $ciskanie CS 111, 3,5 - 7,5 N/mm®
e Przyczepno$¢ > 0,2 N/mm’
e Wspolczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej <12
e Podcigganie kapilarne Wecl1C<04 kg/(mz* min05 )
e Zuzycie ok. 1,3kg/m*/1mm grubosci
e Kolor bialy

2.9. Uniwersalny tynk szpachlowy.

Wapienno-cementowy, wytrzymaty, biaty tynk naprawczy do lokalnych ubytkow lub
catosciowych przekry¢ na podloza mineralne jak i no$ne warstwy dyspersyjne; dzigki
wysokiej elastycznosci 1 zawarto$ci mikrowldkien nadaje si¢ szczegélnie jako zaprawa
naprawcza do spgkanych, ale silnych tynkéw z mozliwo$cig zatapiania siatki zbrojace;.

Dane techniczne:

e Ziarno 1,0 mm

o Grubo$¢ warstwy 2-15mm

o Wytrzymatos¢ na $ciskanie CS 111, 3,5 - 7,5 N/mm?2
e Przyczepnosé > 0,3 N/mm’

e Wspotczynnik przepuszczalno$ci
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pary wodnej <15

e Podcigganie kapilarne We2 < 0,20kg/m*emin0,5

e Zuzycie / wydajnosc ok. 1,3 kg/1m?*/1mm grubosci

e Kolor RAL 1001 Beinge, RAL1013 Oyster
white, RAL1014 Ivory oraz RAL1015
Light ivory

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujagcych wilasciwag to jest spetniajagcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg
okreslone w punkcie 2.3

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robdt.

Do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych i posadzek ceramicznych
mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot ogdlnobudowlanych.

Roboty mozna nalezy wykonywac po:

e  Zakonczeniu robot tynkarskich,

e Osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki 1 stolarki, ale przed
zatozeniem opasek,

e Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, -elektryczne,
wentylacji 1 klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed, montazem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowej, kratek wentylacyjnych,

e Zainstalowaniu trzondw kuchennych (dla kawiarni).

5.2. Przygotowanie podloza.

Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania
chlonnosci podloza, nalezy podtoze zagruntowac¢ emulsj¢ gruntujaca. W przypadku klejenia
na trudne do oczyszczenia i1 niestabilne podloze zaleca si¢ wykonaé probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu polgczenia po 48 godzinach. Podloze pod
ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio rowne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu,
resztek powlok malarskich. Wszystkie luzne (,,gluche”) fragmenty podloza musza by¢ skute,
dotyczy to zaro6wno S$cian jak i posadzek. Przez przylozenie taty o dlugosci 2 m nalezy
sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny S$ciany od pionu. Odchylenia od linii taty
wicksze od 5 mm muszg by¢ zniwelowane. Wszystkie nieréwno$ci niwelujemy stosujac
zapraw¢ wyréwnujaca (np. zaprawa cementowa M4) Mozna stosowac zaprawy wyrownujace
z gotowych mieszanek. Gotowa zaprawe wyrownujaca stosuje si¢ poprzez wsypanie do wody
i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu
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przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Nakladanie zaprawy wyrdéwnujacej nalezy
rozpoczag¢ w miejscach najwigkszych ubytkow. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe
grubosci do 1,5 cm Czas, ktory musi uptyna¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia
naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubo$ci warstwy wyréwnujace;.

5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowe;j.

Zaprawg klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z wodg 1 wymieszanie r¢gczne lub mechaniczne. Nalezy S$cisle
przestrzega¢ receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed
uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawg jeszcze raz krotko wymiesza¢. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ rbwnomiernie
na $cian¢ gladka strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg
zgbatg.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Ogélne Wymagania
Techniczne”. Ptytki powinny by¢ ulozone tak, aby tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno
by¢ wigksze niz 1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny od
ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm na Im. Ulozona oktadzina winna by¢ cata
powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem warstwy wigzace;j.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonania powierzchni. Wielkosci
obmiarowe posadzek oraz oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot obejmuje:

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbidr ostateczny ( catego zakresu prac),

odbidr pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie

wynikow pomiaréw 1 badan jakosciowych. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na

podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale

Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania

Techniczne” Podstawe odbioru robot zwigzanym z wykonaniem oktadzin z plytek

ceramicznych stanowig nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jako$ci materiatlow 1 wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jako$ci lub deklaracji zgodnosci,

e protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow lub elementéw robot,
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e wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobdw, jesli byly zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,
e ckspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania
Techniczne”. Platno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé
zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaré6w i badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN -ENISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne

e PN — EN 14411:2016 - 09 Plytki ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci,
ocena i weryfikacja stato$ci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie

e PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych -- Czg$¢ 1: Wymagania, ocena 1
weryfikacja stalo$ci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie;
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SST-B-07
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
4542 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.1 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i
podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i
okiennych

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Wykonanie odtworzenia nas§wietla drzwi zewnetrznych;
e Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych;
e Szpachlowanie i tynkowanie o$cieznic;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiardw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Okno — ruchoma lub stala czg$¢ Sciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednig
izolacyjno$¢ i1 przepuszczalnos¢ swiatla. Okno sktada si¢ z os$cieznicy i z jednego lub wigce;j
oszklonych skrzydet, lub z samej oszklonej oscieznicy
1.4.2. Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany przepuszczajaca $wiatlo pomigdzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z osScieznicy i oszklonego skrzydta, lub z same;j
oszklonej o$cieznicy
1.4.3. Stolarka — oznacza stolark¢ budowlang czyli zmontowane zespoty elementow
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.
1.4.4. Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
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1.4.5. OScieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

1.4.6. OScieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory
jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Okna zewnetrzne drewniane.

Okna drewniane stosowane jako elementy otwieralne w $cianach zewnetrznych. Okna
drewniane stosowane s3 przede wszystkim w budownictwie jednorodzinnym,
wielorodzinnym oraz w obiektach o charakterze zabytkowym.

Dane techniczne:

e Materiat drewno

e  Wymiary wg zestawienia stolarki

e Rodzaj okna wg zestawienia stolarki

e Kolor RAL 6013 Reed green oraz RAL 8011 Nut Brown

2.2. Drzwi zewnetrzne drewniane.

Drzwi drewniane stosowane jako elementy otwieralne w $cianach zewnetrznych.
Drzwi drewniane stosowane sg przede wszystkim w obiektach o charakterze zabytkowym.
Dane techniczne:

e Materiat drewno

e  Wymiary wg zestawienia stolarki
e Rodzaj okna wg zestawienia stolarki
e Kolor RAL 8011 Nut Brown

2.3. Materialy dodatkowe.
2.3.1. Pianka poliuretanowa.
Uszczelnienie pianka izolacyjng wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane.
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
Dane techniczne:

e  Materiak: jednosktadnikowy, nisko modutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy

e Skiad: poliuretan

e (Gestos¢: ok. 1,16 —1,17 g/cm3

e System utwardzania: twardnieje pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu

e  Min temperatura nakladania  +5 °C

e Max temperatura nakladania ~ +40 °C

2.3.2. Elastyczna tasma uszczelniajaca.

Uszczelki i elastyczne tasmy uszczelniajagce na stykach przeszklenia elementow,
paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych z konstrukcjg budynku winny by¢ wykonane na
bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu) lub silikonu. Wszystkie profilowane
uszczelki musza by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz na zmienne
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warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowaé elastyczno$¢ i1 przyleganie do
powierzchni co najmniej przez 10 lat.

2.3.3. Folia uszczelniajgca.

Folie uszczelniajace muszg by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego
zastosowania. Nie moga zawiera¢ jakichkolwiek agresywnych sktadnikéw i musza by¢
stosowalne z wszystkimi sgsiadujagcymi materialami budowlanymi. Folie uszczelniajace
muszg by¢ odporne na starzenie. Folie uszczelniajagce musza by¢ jednowarstwowymi
materiatami uszczelniajacymi na bazie EPDM — modyfikowanego kauczuku.

Dane techniczne:

e  Min grubos¢ 1,0 mm
e  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 4,0 N/mm
e Wydhuzalno$¢ przy pociaganiu 250 %
e Zachowanie si¢ przy zginaniu na zimno bez rys
e Zachowanie podczas proby perforacji szczelne
e Zachowanie podczas nacisku stupa wody szczelne
e  Stan po przechowywaniu w cieple nie tworzg si¢ pecherze 1 fatdy
e Zmiana wymiaréw po przechowywaniu
w cieple (3 dni 1000 C) 1%
e  Min wskaznik oporu dyfuzyjnego 30.000 (dla paroizolacji 100.000)
3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzg¢tu gwarantujacych wilasciwa to jest spelniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarObwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w mir¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg stateczno$ci. Sposéb sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady Ogolne.

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzow
1 dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania,
z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wlasnym cigzarem. Wszystkie elementy ruchome,
jak 1 uszczelnienia cze$ci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i rozmontowywalne
w celu dalszej konserwacji lub wymiany. Wszystkie potaczenia z budowla musza speiniac
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien
ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin.

70



5.2. Zabezpieczenia czasowe.

Wykonawca zobowigzany jest w razie konieczno$ci do wykonania czasowych
zabezpieczen (np. elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie
nie moze by¢ wykonane w koncowej fazie, jak rowniez elementéow delikatnych
z uwagi na zastosowane materiaty lub obrébke wykonczeniowa), jak rowniez przywrdcenia
do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich cze$ci, w wyniku powstalych
uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementow
wchodzacych w sktad jego prac, jak rowniez dokona usunigcia gruzu powstatego w czasie
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykajace
oscieznic powinny by¢ montowane po ostatecznym wykonczeniu powierzchni przylegajacych
$cian.

5.3. Zakres robét przygotowawczych.

e Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza 1 stan
powierzchni, do ktorych ma przylega¢ o$cieznica,

e W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, nalezy oczys$ci¢ i naprawic,

e Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
- na szerokosci otworu 2-6 mm,
- na wysokos$ci otworu 5-9 mm

5.4. Zakres robot zasadniczych.

e W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy

wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach,

e Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu,

e Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym,

e Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwiace:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy

mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm

- dodatkowe elementy mocujace stosowane s3 przy punktach zamykajacych, aby za pobiec

powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- na szerokos$ci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

e W oknach rozwieranych o szerokosci wickszej niz 700 mm stosowane s3a klocki
podpierajace ulatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydlta wzgledem oScieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety
klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego
wysokos¢.

e Wykonawca dokonujacy wymiany stolarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym
sprzgtem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidlowego
montazu stolarki.

. KONTROLA JAKOSCL
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé:
zgodno$¢ wymiarow i usytuowania w obiekcie odpowiednich typow drzwi,
jakos$¢ materiatow, z ktorych drzwi sg wykonane,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢,

=)
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e kompletno$¢ wyposazenia,
e w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami
badan odpowiednich parametrow technicznych.

Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementow stolarskich wynosza:

e | mm mi¢dzy skrzydtami,
e | mm mi¢dzy skrzydtem a o$cieznica.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania jakichkolwiek wad materiatowych w elementach
drzwi 1 ich wyposazenia. Kontroli podlega zardowno kompletnie wykonany zestaw elementéw
drzwiowych jak réwniez poszczegdlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci
wykonanych elementéw z dokumentacja projektowa jak réwniez z danymi fabrycznymi,
w zakresie oceny estetycznej jak rowniez oceny technicznej prawidtowosci wykonania.
Szczegdlnej kontroli podlega jako$¢ powtok malarskich, ich jednorodno$¢ oraz starannos¢
wykonania detali 1 obrobek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidlowego
funkcjonowania cze$ci ruchomych, sprawdzenie i regulacj¢ luzéw na stykach skrzydet
otwieranych 1 o$cieznic oraz czg¢sci poszczegolnych ukladow otwierania 1 zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek migdzy skrzydlami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek
widocznych jak rowniez ogolny wyglad wykonczenia elementu.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg 1 szt., 1 kpl. (sztuka, komplet) montazu stolarki okiennej.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdtowe
zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbior ostateczny (koncowy).
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakos$ci wykonanych roboét. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce protokolem
zgloszenia zakonczenia robdt. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ptaci si¢ za ilos¢ wykonanych robot w jednostkach cena obejmuje:
dostarczenie gotowe;j stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
dopasowanie 1 wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,
czyszczenie 1 mycie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

o PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
-- Czg$¢ 1: Okna 1 drzwi zewngetrzne;

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych;

PN-EN 12219:2002 Drzwi -- Wplyw klimatu -- Wymagania i klasyfikacja;

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe;
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne;
PN-EN 13115:2021-02 Okna -- Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych -- Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne;

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja;
PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda
badania;

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja;
PN-EN 12208:2001 - Okna 1 drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja;

PN-EN 1027:2016-04 Okna 1 drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania;
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport;

PN-EN 949:2000 Okna 1 S$ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem miekkim i cigzkim;

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$¢. Metody badan;

PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odporno$¢ . Wymagania
1 klasyfikacja;

e 0 0 0 o 0 o o 0 0

[

.
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PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci
i prostokatnosci,

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogodlna 1 miejscowa. Klasy tolerancji;
PN-EN 952.2000 Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogodlna i miejscowa. Metoda pomiaru;
PN-EN 1529:2022-05 Skrzydta drzwiowe -- Wysokos¢, szerokos$¢, grubosé
1 prostokatnos¢ -- Klasy tolerancji;
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SST-B-08
ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.32 45320000-6 Roboty izolacyjne
45.32.1 45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e  Wykonanie ocieplenia $cian elewacji tylniej ptytami styropianowymi gr. 20 cm;
Szczegotowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Izolacja termiczna — sposob zabezpieczenia dwdch sgsiadujacych uktadow, elementow
chronigce przed niekorzystng wymiang ciepta z otoczeniem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plyty styropianowe EPS $ciana.

Ptyty styropianowe EPS zaleca si¢ stosowa¢ w miejscach, w ktorych beda przenosity
nieznaczne obcigzenia mechaniczne, jako izolacja cieplna $cian zewnetrznych, wiencéw,
nadprozy, stropow izolowanych od spodu.

Dane techniczne:

e  Grubosé 200 mm
e  Wymiary 1250x600 mm
e  Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadte

do powierzchni czotowych >100 kPa

e Naprezenia Sciskajace przy 10%
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odksztatceniu wzglednym > 500 kPa

e  Wytrzymalo$¢ na zginanie > 100 kPa

e Wspdlczynnik przewodzenia ciepta <0,033 -0,038 W/mK
e Klasa reakcji na ogien: E

3. SPRZET.

Stosowa¢ zasady doboru sprzg¢tu opisane w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
techniczne;.

4. TRANSPORT

Tynk akrylowy nalezy przewozi¢ 1 przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Nalezy chroni¢ oczy i skore. Przy bezposrednim kontakcie
z oczami skonsultowac si¢ z lekarzem. Dla pozostatych materialow, stosowac zasady doboru
srodkow transportu  opisane w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. Materialy
i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas transportu
materialty 1 elementow konstrukcji nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz ocieplenia $cian plytami styropianowymi.

e Nalezy usuna¢ z powierzchni $cian pyl inne zabrudzenia. Niedoktadnie oczyszczenie
podtoza spowoduje znacznie stabsza przyczepno$¢ warstw wyrownujacych i zapraw
klejowych.

e Nastegpnie nalezy wyrownaé¢ chtonno$¢ podtoza. Do wyrdéwnania chionnosci stosujemy
preparat gruntujacy.

e  Wyrownaé¢ powierzchni¢ $cian przy uzyciu zaprawy — nie naklada¢ grubszej warstwy
kleju mocujacego w celu wyrdwnania powierzchni.

e Przyklei¢ styropian do $ciany murowanej lub zelbetowej. Nalezy zwroci¢ szczegdlna
uwage na prawidtowe pokrycie plyty ocieplenia zaprawa klejowa, nie tylko punktowo.
Dziatanie wiatru wywotuje zwiekszone drgania Zle zamocowanej ptyty, szczeg6lnie przy
braku obwodowego pasma kleju. Grozi to odklejeniem si¢ izolacji cieplnej od $ciany.
Dlatego najlepiej jest, gdy plyty sa przyklejane metoda pasmowo-punktowa, a zaprawa
klejowa pokrywa co najmniej 60% powierzchni ptyty. Jesli prace dociepleniowe zostang
przerwane zanim plyty zostang pokryte warstwa z zatopiong siatka zbrojona, to
wierzchnia warstwa styropianu utleni si¢ przyjmujac zottawy odcien. Takie plyty
z utleniong wierzchnig warstwg mozna pozostawi¢ tylko pod warunkiem doktadnego
zeszlifowania zazotconej czgséci przed wznowieniem prac.

e Plyty izolacji cieplnej nalezy przykleja¢ do $ciany w taki sposob, aby unikna¢ powstania
mostkow termicznych. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane $ci§le. Duze szczeliny
miedzy plytami trzeba uzupelni¢ wktadkami z materialu termoizolacyjnego lub
poliuretanowa piang montazowa. Niedopuszczalne jest szpachlowanie polaczen ptyt
zaprawa klejowa. W miejscach tych Sciany beda przemarza¢ z powodu duzej réznicy
w izolacyjno$ci termicznej miedzy styropianem a zaprawag klejowa. Na powierzchni
tynku pojawi si¢ w takiej sytuacji rysunek uktadu plyt, a na powierzchniach
wewnetrznych $cian moze dochodzi¢ w tych miejscach do skroplenia pary wodne;.

e Mocowac ocieplenie kotkami. Ilo$¢ kotkéw zgodnie z zaleceniem producenta systemu
BSO;

76



e Przed potozeniem siatki i tynku, wszelkie nierowno$ci w warstwie izolacji nalezy
doktadnie zeszlifowac.

e Nastepnie nanies¢ klej na powierzchni¢ plyt i natychmiastowo wtopi¢ w $swiezy klej
siatki z wtokna szklanego. Niedopuszczalne jest mocowanie siatki na suchej powierzchni
ptyt i szpachlowanie jej klejem. W ten sposob ani siatka, ani ptyty nie zostang catkowicie
pokryte klejem. Uniemozliwia to poprawne dziatanie siatki, a na powierzchni tak
wykonanej elewacji moga pojawiac si¢ peknigcia. Podobny skutek - pionowe spekania w
miejscach polaczen - moze wywota¢ utozenie pasow siatki na styk lub ze zbyt matymi
zakladami przy ich laczeniu. Dlatego przymocowane plyty ocieplenia nalezy pokry¢
ciagla warstwa zbrojong (na 10cm zaklady pomiedzy siatkami).

e Szczeg6lnie narazone na uszkodzenia mechaniczne miejsca: cokdt, naroza otworéow
okiennych i1 drzwiowych, wzmacniamy dodatkowymi platami siatki zbrojace;.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w szczegotowej specyfikacji
technicznej w punkcie 6.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementow 1 sprawdzeniu zastosowanych materiatow. Jako$¢ robot dociepleniowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartych w projekcie oraz zawarte w odpowiednich
normach, Aprobatach Technicznych, ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo og6lne” Arkady, Warszawa 1990.
Pozostate zasady kontroli jakosci okreslono w punkcie 6. ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych.
Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materialéw, ktore beda wykorzystane do wykonywania roboét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow.

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentoéw towarzyszacych
wysylce materialdow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Ocena podloza.
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych
w niniejszej szczegolowej specyfikacji techniczne;j.

6.3. Badania w czasie robot.

Jako$¢ wykonywanych prac zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania
robot szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza.
Nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwos$ci, rownosci powierzchni.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot.
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczego6lno$ci w zakresie: zgodnoSci
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow
1 wyrobow, prawidtowosci przygotowania podioza, prawidlowosci wykonania ocieplenia
1 szczegotow ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywac
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i1 w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych,
a uzyte materialy spetnialy wymagania punkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem metod ociepleh budynku poprzez poréwnanie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.0. niniejszej specyfikacji technicznej, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia oraz normy dotyczace warunkow
odbioru.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdtowe
zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow, zasady ich przeprowadzenia i1 obowigzujace dokumenty
sprecyzowano w ogoélnej specyfikacji technicznej w punkcie 7. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robdt zanikajacych i odbiorowi koncowemu. Odbiér obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5. Odbior po
zakonczeniu okresu rekojmi 1 gwarancji obejmuje ocen¢ stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robét poprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci
robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sa okreslone w punkcie 9. Ogolnej Specyfikacji Technicznej,
oraz wg jednostek podanych w przedmiarze robdt. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci
opisane w punkcie 5. Podstawe rozliczenia oraz platnosci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okreslony zakres robot. Cena obejmuje:
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e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

¢ wykonanie ocieplenia §cian budynkow,

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuniecie pozostatosci, resztek 1 odpadéw w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czegs¢ C: Zabezpieczenia
1izolacje. ITB, Warszawa 2019 r.;

79



SST-B-09
ROBOTY DEKARSKIE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich

czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45.26 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45.26.2 45262650-2 Roboty w zakresie oktadania

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru prac zwigzanych z montazem obrobek blacharskich w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
e Montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej;
e Montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej;
e Montaz rynien dachowych z blachy ocynkowanej;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w specyfikacji technicznej pkt. 2 ,,Wymagania Ogdlne”.
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2.2. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej. Podstawowym sposobem
mocowania obrobek blacharskich jest mocowanie posrednie za pomoca: tapek i1 zabek

z blachy.

Dane techniczne:

e  Grubos¢ blachy 0,70 mm

o Gestoé 7,2 kg/dm®

e  Wspodlczynnik rozszerzalnosci 2,2 mm/m x 100K

e Waga 5,76 kg/m, szer. 1000 mm
e Kolor RALG6021 pale green

2.3. Rura spustowa.

Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tama¢ ani pekac. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
1 certyfikatow.

Dane techniczne:

e Srednica 0?0120 mm

e Grubos¢ blachy 0,7 mm

o (Ggestos¢ 7,2 kg/dm’

e Wspdlczynnik rozszerzalnosci 2,2 mm/m x 100K

e Waga 5,76 kg/m, szer. 1000 mm
e Kolor RALG6021 pale green

2.4. Rynna dachowa.

Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tamac¢ ani pgkaé. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
1 certyfikatow.

Dane techniczne:

e Srednica D150 mm

e  Grubos¢ blachy 0,7 mm

o Gestosé 7,2 kg/dm’

e  Wspodlczynnik rozszerzalnosci 2,2 mm/m x 100K

e Waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm
e Kolor RAL6021 pale green

2.5. Materialy uzupekniajace.
W celu prawidtowego odwodnia powierzchnia dachowych nalezy uzy¢ nastepujacych
materialéw uzupetniajacych:
e Laczniki rozporowe,
Drewniane elementy montazowe,
Tasme uszczelniajaca,
Listwe maskujaca,
Listwe maskujaca z blachy.

2.6. Klej bitumiczny.
Zastosowany klej jest masg klejaco-uszczelniajaca na bazie bitumicznej o doskonate;
przyczepnosci do podtoza betonowego, cegly, kamienia naturalnego i sztucznego, sklejki,
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betonu widknistego, tupka, powierzchni powlekanych zywicami fenolowymi, alkydowymi,
poliestrowymi, akrylowymi
Dane techniczne:

e Zuzycie 2-3 kg/m’
e Max temperatura stosowania 110 °C
3. SPRZET.

3.1. Wymagania Ogdlne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn 1 sprzetu gwarantujagcych wlasciwa to jest speiniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST
»Wymagania Ogdlne” pkt. 3.0.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:
narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
elektronarzedzi,
rusztowan.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogdlne.

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport i skladowanie materialow.

Transport elementéw obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha
powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego
dostepu powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folia,
zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

e przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doplyw powietrza,
przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materialu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot blacharskich.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonczy¢
wszystkie roboty stanu surowego. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielkos$ci pochylenia. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pami¢ta¢ o koniecznos$ci wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z blachy cynk-
tytan mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

82



5.3. Warunki przystapienia do robét blacharskich.

e Do roboét blacharskich nalezy przystapi¢ po stwierdzeniu zgodnosci wykonania podtoza
z dokumentacja techniczng oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkéw,
stanowigcych podktad pod zabezpieczenia elewacyjne i1 dachowe na wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, ogniowych itp.,

e Po wykonaniu robdt budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych robot, ktore ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich),

e Po oczyszczeniu podloza z wapna, widéréw 1 innych zanieczyszczen.

5.4. Warunki atmosferyczne.

Roboty blacharskie z wyjatkiem robdt z blach cynkowych moga by¢ wykonywane
w kazdej porze roku, bez wzgledu na temperature. Nie nalezy wykonywaé robot blacharskich
na oblodzonym podtozu.

5.5. Wygiecie blachy.
Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb aby nie nastapito
pekniecie blachy.

5.6. 1zolacje blachy.

e Blachy nie nalezy klas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo —
wapienny oraz na materialy zawierajace siarke. Nalezy takze unikaé bezposredniego
stykania si¢ blach z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne.

e W przypadku konieczno$ci ulozenia blach w warunkach omawianych wyzej, nalezy
wykonac¢ izolacje blach warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

5.7. Wykonanie zabezpieczen elewacyjnych.

e Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych,
szczytowych, ogniowych itp.) powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej lub
tytanowo ocynkowanej

e Powinny by¢ ulozone na uprzednio przygotowanym podlozach z odpowiednimi
spadkami.

e Zabezpieczenia elewacyjne powinny by¢ zakonczone zg¢bem okapowym zgodnie
z PN-61/B10245. Zab okapowy powinien by¢ zakryty z boku naktadkami plastikowymi
w kolorze obrobki blacharskie;j.

5.8. Montaz systemowych rynien i rur spustowych.

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposob by spadki byly nie mniejsze niz
0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego. Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny i rury
spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta: Samonosny profil rynny
umozliwia montaz bez uchwytow. Na odwadnianej $cianie do elementu statego wg rysunkow
szczegblowych zamocowac szyn¢ rynnowa wkretami lud dyblami réwno z murem, tak aby
dhuzsze rami¢ byto na dole. W zalezno$ci o wymagan uwzgledni¢ odpowiedni spadek. Profil
rynnowy wlozy¢ otwarta strong zacisku ukosnie w dolny brzeg profilu C i lekkim
naci$ni¢gciem zatrzasngé. Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odleglo$ci od konca rynny ma by¢
osadzona rura spustowa. Odptyw w rynnie wyciaé wg szablonu odpowiedniego do rozmiarow
sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Nastgpnie wywing¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8
cm Natozy¢ denka i przyklei¢ od wewnatrz klejem do rynien na catej dlugosci laczenia.
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Montaz rynny rozpocza¢ od odplywu, wpia¢ wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek
uchwytu czolowego, zagieta tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzasna¢ pod tylni
nosek uchwytu czolowego. Polaczenia rynny wykonywac metoda klejenia na zaktad:
e nanie$¢ wateczek kleju min. @ 0,8 cm na wewngetrzng strone rynny,
e potaczy¢ rynny pétobrotem z zaktadem min. 5 cm,
e nadmiar kleju usuna¢ szmatka.

Po zakonczeniu montazu rynny na wierzchu daszku zamocowaé obrobke okapowa
z blachy tytanowo cynkowej. Rynny daszku przy Sali Sportowej pokry¢ wewnatrz powloka
ochronng z zywicy akrylowej. Przed przystgpieniem do robdt malarskich powierzchnie
przeznaczong do malowania nalezy oczysci¢ z kurzu 1 zatluszczen. Farbe naktadaé przy
pomocy pedzla, watka malarskiego lub natryskowo z pojemnikow aerozolowych. Rura
spustowa: Dhlugos¢ rur spustowych mozna regulowaé przez wstawienie tacznika pomigdzy
kolanka. Laczy si¢ je z wpustem. Nastgpnie wsuwa si¢ do gory rur¢ spustowa, ktora bedzie
prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym elementem - wylewka. Wszystkie taczenia rur
wykonywa¢ metodg klejenia z zakladem, analogicznie jak przy taczeniu rynien. Wylewke
wktada si¢ na rur¢ spustowg 1 mocuje nitem. Nalezy wyregulowac caty system rur,
a nastepnie zamocowaé rynhak. Wazne jest doktadne oczyszczenie rynny z wycigtych
kawatkow blachy 1 opitkow. Pozostawione resztki rdzewieja 1 przebarwiajg blache

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robaot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST 00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 6.
Jako$¢ wyrobu powinna odpowiada¢ normie PN ISO grupy 9000.

6.2. Badania w czasie robdt.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru.

Badania obrobek blacharskich powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany
w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej 1 cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwiaé
ocen¢ wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidlowos$ci wykonania,

e wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych,

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robodt polega na ogledzinach 1 sprawdzeniu
wystgpowania takich wad jak: dziury, pe¢knigcia, nieprostopadiosci szwow do okapu,
odchylenia rgbkow lub zwojow od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i laczenia
arkuszy polega na stwierdzeniu czy faczenia i umocowania arkuszy s3 wykonane zgodnie
z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) obrobek blacharskich w rozwinigciu
bez uwzgledniania zakladow. Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza sic w m® (metrach
kwadratowych). Pasy usztywniajace oblicza si¢ w mb (metrach biezacych). Rury spustowe
oblicza si¢ w m (metrach), przyjmujac dla rur spustowych — najwigkszg dlugos$¢ od wierzchu
rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku — od spodu kolanka do wierzchu
rynny. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Szczeg6lowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe
naklady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8. Obrobki
blacharskie powinny odpowiada¢ normie PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

8.2. Odbior robot blacharskich.
Odbidr gotowych obrébek blacharskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:
e ocen¢ wynikoéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunieci,
e stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 00. ,,Wymagania
Ogolne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ [m?] obrobek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie obrobek z blachy,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuni¢cie pozostatosci , resztek 1 odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatlow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m] rur spustowych, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie rur spustowych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatlow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ [m] rynien dachowych, wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i1 sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie rynien dachowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
1 cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 ,,Obciazenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssacych
wiatru”

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewniania jakos$ci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakoS$ci.
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SST-B-10
ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
CIESIELSKICH

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45261000-4 Wykonanie pokry¢ 1 konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
45.26.1 45261100-5 Wykonywane konstrukeji dachu
45261410-1 Izolowanie dachu
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Wykonanie wymiany zbutwialych elementéw wiezby dachowej, w szczegodlnosci

w obrebie lukarny nad glownym wej$ciem do budynku;

e Wykonanie impregnacji elementow wiezby dachowej;

Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych:

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi 1 ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac
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zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot
w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno wedlug nastepujacych norm:

e PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

e PN-EN 1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalo$ci charakterystyczne drewna iglastego.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela

Lp. Oznaczenia Klasa drewna
C24

1. | Zginanie 22

2. | Rozcigganie wzdtuz wtokien 13

3. | Rozciaganie w poprzek widkien 0,5

4. | Sciskanie wzdhuz wtokien 20

5. | Sciskanie w poprzek wtokien 2,4

6. | Scinanie wzdtuz wiokien 2,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Lp. Rodzaj wady Klasa drewna
C24
1. | Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
2. | S¢ki na catym przekroju 1/4 do 1/3
3. | Skret witokien do 10%
4. | Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
- glebokie 1/2
- czolowe 1/1
5. | Zgnilizna niedopuszczalna
6. | Chodniki owadzie niedopuszczalna
7. | Szerokos¢ stojow 6 mm
8. | Oblina Dopuszczalna na
dhugosci obu
krawedzi, zajmujaca
do Y4 szerokosci lub
dhugosci
Krzywizna podtuzna:

e plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

e bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci 1 szerokosci
elementu. Plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia
w granicach tolerancji. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotnos¢ drewna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%,
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy.
e odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze niz:

- w dhugosci do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci do + 3 mm lub do — 1 mm
- w grubosci do+ 1 mm lub do— 1 mm

e odchyltki wymiarowe bali jak dla desek.
e odchytki wymiarowe tat powinny by¢ nie wigksze niz:
dla tat o grubosci do 50 mm

- w szerokosci do +2 mmi— 1 mm dla 20% iloSci
- w grubosci do+ 1 mmi— 1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm

- w szerokosci do+2 mmi— 1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci do +2 mmi— 1 mm dla 20% ilosci

e odchytki wymiarowe krawedziakow na dtugosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi-2mm

e odchytki wymiarowe belek na dtugosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm
1—2 mm

2.1.6. Laczniki.

Katowniki s3a najpopularniejszymi ztagczami katowymi. Zlacza katowe ze
wzmocnieniem osiagaja duzg sztywno$¢ i1 wytrzymatos¢ dzigki wyttoczonym zebrom.
Nadaja sie¢ szczeg6lnie do polaczen, ktore muszg przenosi¢ duze sity np. przy potaczeniach
krokwi do murtaty.

2.2. Laczniki.
2.2.1. Gwozdzie.
Nalezy stosowaé gwozdzie okragle.

2.2.2. Sruby.
Nalezy stosowac $ruby z tbem sze$ciokgtnym.

2.2.3. Nakretki.
Nalezy stosowa¢ nakretki szesciokatne.

2.2.4. Podkladki pod $Sruby.
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe.

2.2.5. Wkrety do drewna.
Nalezy stosowaé wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym.

2.3. Wielofunkcyjny $rodek grzybobojczy.

Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego
1 tarcicy budowlanej przed dzialaniem ognia, grzybow domowych, plesniowych i owadéw —
technicznych szkodnikéw drewna. Chroni przed rozwojem grzybdéw niszczacych drewno
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i zabija larwy owadow. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalno$ci
1 nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Opo6znia moment zapalenia drewna w sytuacji
pozaru i zapobiega rozgorzeniu ognia.

Dane techniczne:

o Wyglad granulat o zabarwieniu od biato-zo6ttego do biato-
brazowego

e Zapach staby ograniczony

e Prog zapachu nie dotyczy

e pH 5,7£0,5

e Temperatura topnienia nie dotyczy

e Temperatura krzepnigcia nie dotyczy

e Temperatura zaptonu nie ma zastosowania

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji.

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skltadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér materialbw z ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania Ogolne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wilasciwag to jest spetniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzg¢t uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Ogoélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3.0.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

e Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot.

e Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

e Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, os§wietlone.
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4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania Ogolne.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0. Do transportu materialdéw 1 elementéw mozna stosowac nastepujace sprawne
technicznie $rodki transportu:

e samochodd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
e samochodd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
e ciagnik kotowy z przyczepa.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogoélne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogo6lne” pkt.5.0.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, przy udziale $srodkow, ktore
zapewnig osiggni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukeji.

5.2. Wiezba dachowa.

Przekroje 1 rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki
z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do
1 mm Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od
projektowanych wigcej niz 1 mm Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

e w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi

e w dhugosci elementu do 20 mm w odlegtos$ci miedzy weztami do 5 mm

e w wysokosci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢
w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Wykonanie robot.

e Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczegoélnych elementow wiezby
dachowej nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wienca na poddaszu oraz usytuowania
kominow i innych statych elementéw poddasza i w razie stwierdzenia réznic skorygowaé
wymiary w projekcie budowlanym,

e W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykonaé szablon ksztattu dachu
w naturalnej wielkos$ci a nastepnie przyktada¢ do niego belki i deski w celu wykonania
obryséw 1 wykredlenia na nich potrzebnych zaciosow, wrebdw, czopoéw i otwordOw na
sruby,

e Po wykonaniu wycie¢ i elementdw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji
wiezby dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnos$ci
polaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wigzby dachowej
mozna przystapi¢ do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich
zaciosOw, wrebow 1 innych potaczen. Aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych
elementow, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ znaki odrozniajace go od innych elementow.
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Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby. Znaki moga by¢
dowolne, wykonane narzedziem metalowym aby nie zatarty si¢ podczas impregnacji
drewna, przenoszenia i sktadowania poszczego6lnych elementow.

e Poszczeg6Olne elementy nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju:
oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp.

e Impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na par¢ dni przed
ustawieniem konstrukcji wigzby w miejscu przeznaczenia.

e Pomiedzy drewnem a murem lub betonem lub stalg utozy¢ izolacje z papy izolacyjne;.

e Krokwie w kalenicy polaczy¢ na zwidtowanie zespolone kotkiem o $rednicy 2,5 cm
z twardego drewna lub $ruba M16. Krokwie z murlatg potaczy¢ na wrab o glebokosci nie
wiekszej niz 1/3 do 1/4 h oraz przybi¢ gwozdziem z gory . Krokwie taczy¢ na dlugosci na
podporze posredniej tj. ptatwi na zamek uko$ny i klamre ciesielska lub naktadki przybite
gwozdziami. Potgczenie krokwi z kleszczami wykona¢ w wigzarach pelnych, przy
$cianach szczytowych oraz przy kominie srodkowym. Kleszcze ze stupami potaczy¢ na
wrab pelny i wzajemny oraz na $rube M16, a z krokwiami na wrab w ksztalcie
,»potjaskotczego ogona”. Potaczenie to powinno by¢ wzmocnione kotkiem lub $rubg M16.
Kleszcze z ptatwiami potaczy¢ na wreby o glgbokosci 2 cm Shupy oprze¢ na podwalinach
na czop i gniazdo w podwalinie o glgbokosci 5 cm Stupy usytuowane na belkach
stalowych dodatkowo potaczy¢ z belkg stalowa srubg M16 .

5.4. Deskowanie polaci dachowych.

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm Deski uklada¢ strong
dordzeniowa ku dotowi 1 przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na
krokwiach. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze niz 12 cm Deski powinny by¢ faczone na
wrab 1 przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢
3-3,5 razy wigksza od grubosci desek. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie
zabezpieczona srodkami ochrony wg pkt. 2.4.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe.

Odbiory migdzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone
w przypadkach wykonania poszczegolnych fragmentéw robot przez oddzielne brygady
robotnikow oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostepu do wykonanych elementow
konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokot, w ktéorym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczna,
e rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,
e sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia,

W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:
e rozstawy krokwi, platwi i tat, spadki potaci, prawidlowo$¢ wykonania deskowania wraz

z odbojami 1 wlazami dachowymi
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6.2. Odbior koncowy.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie
zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje techniczng obiektu 1 robot.
e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow.
e protokoty odbiorow mi¢dzyoperacyjnych.

Odbidr koncowy zakonczonych konstrukeji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
zgodnos¢ konstrukeji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,
prawidlowos¢ ksztaltow 1 gtownych wymiaréw konstrukeji,
prawidtowos¢ podparcia konstrukceji na podporach,
dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i1 pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji.

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane
roboty za wihasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy
uzna¢ catos¢ lub czgs¢ za wykonane niewtasciwie W razie uznania catosci lub czg$ci robot za
wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji 1 warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy i przedstawiony
ponownie do odbioru. Konstrukcje nie speiniajagce wymagan postawionych w niniejszych
specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli
1 nie uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po
obnizeniu wartos$ci robot o wielkos¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m’ (metr sze$cienny) robot ciesielskich oraz 1 m’ (metr
kwadratowy) wykonanej impregnacji powierzchni drewna. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegélowe zasady obmiaru podane sa
katalogach okres$lajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST pkt. 8.0 ,,Wymagania
Ogoblne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac  Zamawiajacemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny 1 zatwierdzenia
dokumentacje¢ powykonawczg robdt. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatow,
e dokladnosci wykonania i potagczenia poszczegolnych elementow wigzby.
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Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Odbidr koncowy. Podstawe do odbioru roboét ciesielskich nastepujace dokumenty:
e projekt budowlany i rysunki wykonawcze dostarczone wykonawcy w trakcie
realizacji, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym pozytywne odbiory czesciowe,
protokéty odbioru materiatdéw 1 wyrobdw. Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania
zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci, jako$ci
1 kosztow.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Wg ogélnych zasad ptatnosci podanych w cze$ci ogdlnej oraz ustalen zawartych
w umowie. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji technicznej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem 1 oceng jakos$ci robdt, w oparciu 0 wyniki pomiaréw. Cena robot obejmuje:
e prace pomiarowe;
zakup, zaladunek i roztadunek materiatow,
transport materiatéw do robot ciesielskich,
transport materiatéw do robot impregnacyjnych,
wykonanie robét ciesielskich,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-D-94021:2013-10  Tarcica  konstrukcyjna  iglasta  sortowana  metodami
wytrzymato§ciowymi;

e PN-EN 14080:2013-07 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo
1 konstrukcyjne sklejone drewno lite — Wymagania;

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$¢ 1-1:
Postanowienia og6lne -- Reguly og6lne i reguly dotyczace budynkow;

e PN-EN 912:2011 kLaczniki do drewna -- Dane techniczne lacznikéw stosowanych
w konstrukcjach drewnianych;

e PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztacza na taczniki mechaniczne -- Ogodlne
zasady okreslania wytrzymatos$ci i odksztatcalnos$ci;

e PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych —
Terminologia;

e PN-C-04901:2014-09 Srodki ochrony drewna -- Oznaczanie glebokosci wnikania
w drewno;

e PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna -- Ogélne wymagania i badania;

e Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania;
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SST-B-11
WYKONANIE PRAC POKRYWCZYCH

Grupa | Klasa | Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;j

45.26 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji

dachowych oraz podobne roboty

45.26.1 45261100-5 Wykonywane konstrukcji dachu
45261200-6 Wykonanie pokry¢ dachowy 1

malowanie dachow

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rabek stojacy;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiardw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST s3a zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Montaz swobodny - montaz elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocy czegsSci taczacych ograniczajacych wielkosé
odchytek montazowych, pozwalajacy na swobodne wzajemne przesuni¢cia wzgledem siebie
montowanych elementow.
1.4.2. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.3. Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodoréw
1 ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.

Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.0.

2.2. Blacha powlekana ukladana na rabek stojacy.

Blacha jest produktem wykonanym w procesie walcowania cynku z domieszka miedzi
Materiat ten charakteryzuje si¢ znakomitymi wlasciwosciami mechanicznymi i fizycznymi,
nadajacymi si¢ do zastosowan w budownictwie takich jak dachy, elewacje, obrobki oraz
systemy odprowadzania wod deszczowych. Dodatek miedzi pozwala na zwigkszenie
wytrzymato$ci na rozcigganie.

Dane techniczne:

e  Grubos¢ blacha powlekana 0,7 mm

e  Wysokos¢ ragbu 32 mm

e  Szerokos$¢ paneli 30 cm

e Szerokos$¢ efektywna 475 mm

e Szerokos$¢ catkowita 505 mm

e Dlugo$¢ maksymalna 10000 mm

e Dlugo$¢ minimalna 1000 mm

e Szeroko$ci osiowej rabka ok. 47,5 cm

e Kolor RAL 6021 pale green
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podane sa w SST 00. ,,Wymagania Ogélne”
pkt. 3.0.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w SST 00. ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materialow.

Transport materialtdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Transport materialéow z blachy.
Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
e Samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
Samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
Ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢
przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.
e Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.
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o Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

e Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Wymagania ogélne dla podkladow z blachy.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

e pochylenie ptlaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia,

e ré6wnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

e rowno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

e w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.3. Podklad z desek pod pokrycie blacha.

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢
wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15cm.
Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

e odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg
ocynkowang, blachg tytanowo-cynkowa i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg
cynkowa,

e podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt.
5.1, faczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej
sztywnosci podktadu dopuszcza si¢ uktadanie desek na styk,

e gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blacha.
Przy kryciu blachg cynkowa, blachg tytanowo-cynkowa lub ocynkowang zaleca si¢
stosowa¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang —
gwozdzie miedziane,

e w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot
kominow itp. Podklad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

e podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
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5.4. Pokrycie z blachy.

Krycie potaci dachowej blacha wykonuje si¢ podobnie, nie nalezy jednak stosowac
polaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady. Arkusze z blachy
zaleca si¢ cia¢ w poprzek na 2 lub 3 rowne czg$ci. Arkusze blachy powinny by¢ taczone:

e w zlaczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

e w zlaczach réwnoleglych do okapu — na zaktady luzne o szerokos$ci nie mniejszej niz 100
mm; dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie
stykaty si¢ ze soba powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dlugosci;
jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na calej szerokosci do arkuszy i powinny
opiera¢ si¢ o deskowanie; rozstaw jezykdéw nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

e w kalenicy 1 narozach — na podwojne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie
sklepywa¢ na ostro; arkusze przykalenicowe o dlugosci mniejszej niz 500 mm nalezy
faczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o szeroko$ci nie mniejszej niz 100 mm, bez
jezykoéw, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dlugosé
spawOw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy migdzy nimi nie powinny by¢
wieksze niz 180mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie
wigkszych niz 30cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane
z blachy grubszej niz blacha pokrycia. Pokrycia dachowe z blachy ptlaskiej tytanowo-
cynkowej odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: otowiano-cynowsa, cynowa,
organiczng, uktadane na ciggtym podiozu, powinny speinia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty
wyrobu byly podparte na cigglej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje
z powlokami jw., ukladane na ciaglym podlozu, powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 502:2002. Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na cigglym
podtozu, mozna wykonywaé na rabek stojacy i na zwoje. Wyroby samonos$ne z blachy
stalowej 1 ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym. Samono$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej
odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa powinny spetnia¢é wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2022-031 PN-EN 508-3:2002.
Samono$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spelniaé
wymagania norm 508-1:2022-03 i PN-EN 508-3:2002. Laczenie samono$nych profilowanych
wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy.
Mocowanie powinno by¢ schowane w obrgbie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych. W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Dblachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
cigcia za pomocg pily lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature — ze
wzgledu na korozje miejsc cigtych,

e po cigciu 1 wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blachy,

e blacho dachowki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretow samo nawiercajacych
do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze
sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawacé poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny
by¢ umieszczone w $srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
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drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej sie¢ krawedzi,

e przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu.
Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

e pokrycia z blach o profilu dachdowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

e niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i1 okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku
dachow ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej
kalenicy i okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawic¢ bez
uszczelek, zaginajac do gory dolne czgsci fal,

e wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé
farbg zaprawowa.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Wymagania Ogélne.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00. ,,Wymaganiach Ogo6lnych”
pkt. 6.0. Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
1 jakosci materiatow.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robdét.

Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji sprawuja:

e Inzynier,
e Wykonawca.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory miedzy operacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich
jakos$¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

6.3. Ogolne zasady kontroli pokry¢ z blachy.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.4. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystagpieniem do wykonania pokryc¢.

6.5. Kontrola wykonania pokry¢ z blachy.

Kontrola wykonania obrobek z blachy polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac,
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e w odniesieniu do wlasciwosci obrobek z blachy tytanowo-cynkowej (kontrola koncowa)
— po zakonczeniu prac.

6.6. Pokrycia z blachy.

e Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialow
1 obrobek z blachy s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.7. BHP i ochrona Srodowiska.

Podczas prac hydro izolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy
wykonywaniu hydro izolacji z materialdbw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni
w odziez ochronna i1 rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie
obitej guma bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony materialu nalezy palec
zwilzy¢ woda. Arkusze materialu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym
woda. Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:

e S$rodki przeciw oparzeniowe,
e $rodki do zmywania asfaltu,
e krem natluszczajacy do rak.

W poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub

$niegowe, posiadajace atesty.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.
Z powierzchni nie potragca si¢ urzadzen obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m’. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdétowe zasady obmiaru podane s3 katalogach
okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np.
KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci.

8.2. Odbior podkladu z blachy.
8.2.1. Badania podkladu.

Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do obrobek z blachy.
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8.2.2. Sprawdzenie rownosci.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

8.2.3. Ogolne wymagania odbioru robot z blachy.

Roboty obrobek z blachy, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktoérych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.4. Odbior czesciowy z blachy.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Odbidr czg$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podktadu,
e jakosci zastosowanych materiatow,
e dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Podstawe do odbioru robdt stanowig nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze§ciowy obrobek z blachy,
zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,
protokotly odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

8.2.5. Odbior koncowy z blachy.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Badania kofcowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacjg projektowa, SST i1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ obrébki z blachy (miejsc
nie odpowiadajacych SST) 1 ponownie je wykonac.

8.2.6. Zakonczenie odbioru z blachy.
Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
. ocen¢ wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
o stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 9.0.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych;

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow
z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na ciaglym podtozu;

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje --
Czesc 1: Stal;

PN-EN 508-3:2002 wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje --
Czgs$¢ 3: Stal odporna na korozjg;

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych;

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyroboéw
z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na ciggtym podtozu;

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢ --
Czes¢ 1: Stal;

PN-EN 508-3:2002 wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢ --
Czgs$¢ 3: Stal odporna na korozjg;

102



SST-B-12
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

Grupa | Klasa | Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45.26 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45.26.2 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania montazu i demontaz rusztowan
1 innych robdt towarzyszacych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie montazu i demontazy rusztowan.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych;
Wykonanie pomostow poziomych;
Montaz i demontaz oston z siatek na rusztowaniach zewngtrznych;
Zabezpieczenie okien folig polietylenowa;
Wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejsciami.

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiarow oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montazu i demontazy rusztowan
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacja techniczna,
przedmiarem robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, oraz obowigzujacymi przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.
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1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
Ogoélne zasady dla doboru materialdéw okreslone zostaty w punkcie 2 Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej. Ponizej podaje si¢ szczegdtowe wymagania dla materiatow:

2.1. Siatki do rusztowan.

Siatki do rusztowan tkane z polietylenu poprawiajace bezpieczenstwo w czasie pracy
na rusztowaniach. Zabezpieczaja przed ewentualnym spadaniem narz¢dzi lub elementéw
tynku oraz ostaniajg przed spadajagcym deszczem
Dane techniczne:

e  Materiat polietylen

e (Cigzar okoto 65g/ m*
e Przepuszczalno$¢ swiatla bardzo duza

e  Przepuszczalno$¢ wiatru bardzo duza

e Odporno$¢ na rozrywanie wysoka

2.2. Folia polietylenowa.
Folia polietylenowa do zabezpieczania okien nalezy stosowaé foli¢ polietylenowa
wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia z polietylenu duzej

gestosci.

Dane techniczne:

e Materiat polietylen
e  Grubosé 0,3 mm

2.3. TaSma samoprzylepna.

Tasma do przyklejania folii do ramiakow okien stosowa¢ tasmy z klejem nie
wulkanizujagcym  si¢ samoistnie wg PN-EN 12481:2002: Tasmy samoprzylepne -
Terminologia.

Dane techniczne:
e Materiat polietylen

2.4. Rusztowanie rurowe.

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem wykonac,
ustawi¢ 1 zdemontowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

3. SPRZET.

Sprzetem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowan systemowych stalowych
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu pionowego gruzu
nalezy zastosowal teleskopowy zsyp rozktadany lub rynny zsypowe ostonigte. Ponadto
nalezy stosowac zasady doboru sprzetu opisane w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.

4. TRANSPOTR.
Stosowaé zasady doboru s$rodkéw transportu opisane w punkcie 4 ogolnej
specyfikacji technicznej. Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
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transportu. Podczas transportu materialy 1 elementéw konstrukcji nalezy stosowac
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan rurowych stojakowych o max . wysokosci
do gérnego pomostu 20 m. O powierzchniach 1 ilo$ciach dziatek roboczych decyduje
wykonawca robot skladajac odpowiednig oferte¢ Inwestorowi. Analiza dokonana w tym
zakresie musi jednak uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania przy robotach dociepleniowych,
ciggu technologicznego. Osoby wykonujace pracuje montazowe musza posiada¢ aktualnie
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania tego rodzaju
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robot posiadaja bezwzgledny obowigzek przestrzegania
przepisow w zakresie bhp, prawidlowosci montazu i eksploatacji. Ponadto kierownik
budowy ma obowiazek prowadzenia aktualnych zapisow w ksigzce pracy rusztowan o ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i1 potwierdzania podpisem o prawidlowosci montazu
i dopuszczeniu do eksploatacji. Rusztowania muszg posiada¢ trwale oznakowania
z okresleniem dopuszczalnych max . obcigzen pomostéw roboczych, z nazwe producenta,
z rokiem produkcji, z znakiem dopuszczajacym je do stosowania. Czas pracy rusztowan
nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.

5.1.1. Wstep.

e Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania,

e Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione o zmroku, jezeli nie
zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktore daje dobrg widoczno$¢, w czasie gestej mgty,
opadow deszczu 1 $niegu oraz gololedzi, podczas burzy 1 wiatru o szybkosci wigkszej niz
10 m/s,

e Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczaja-
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow, sktadowania podrecznych
narzedzi i niezbednych ilo$ci materiatbw oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikow dla danego rodzaju robot,

e Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpor do
pomostow roboczych jest zabronione,

e Obcigzanie pomostow ponad okreslong ich nos$nos$¢, gromadzenie si¢ na nich
pracownikow oraz pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw jest zabronione,

o Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu
i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do
wykonywania okre§lonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy,

e Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz dziennie
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych,

5.1.2. Obciazenia rusztowan przysciennych.

Wymiary elementow typowych rusztowan przys$ciennych, opisanych w niniejszym
rozdziale, dostosowane sa do obcigzenia pomosty nie przekraczajacego 1,5 kN/m?,
W przypadku koniecznosci zwickszenia cigzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m’ nalezy
konstrukcje no$na rusztowania zaprojektowaé na wymagang nosnos$¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej dotyczacej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych.
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5.1.3. No$nos¢ podloza gruntowego pod rusztowania.

Nosnos$¢ podloza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1MPa. No$no$¢ podlozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego podloza zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy panstwowe; przy zachowaniu wspotczynnika
pewnosci nie mniej niz 3,

Podloze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno. mie¢ zapewnione
state 1 szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dlugo$ci rusztowania.
Spadek terenu w kierunku S$ciany, przy ktérej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny,

Podtoze powinno by¢ wyrdéwnane. Przy spadku terenu wigkszym niz 10% nalezy
wykonywac¢ tarasy poziome, na ktorych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.
Podloze gruntowe powinno sigga¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na
odlegto$¢ 100 cm Odlegtos¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢é réwna
wysokos$ci stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm Grunt nasypowy, z ktérego wykonano
taras ziemny, powinien by¢ zageszczony i mie¢ co najmniej no$no$¢ podtoza réwnag
0,1 MPa,

W przypadku rusztowania na pochylych podlozach stojak rusztowania nalezy ustawia¢ na
odpowiednio wycigtych w skarpie stopniach, zapewniajagcych wymagang statecznos$¢
rusztowania. Minimalna warto$¢ a jest uzalezniona od pochylenia terenu p nastepujaco:

- dla 10% <p<20% -a =20 cm,
- dla 20% <P <40% - amin =40 cm,
- dla 40% <p <~100% amin = (40+1~3 p) cm

W przypadku gdy podioze nie spelnia warunkéw okreslonych w punkcie 1, nalezy
zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza 1 wykona¢ je zgodnie z projektem przed
ustawieniem stojakdéw rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakow.

Stojaki rusztowania nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych
na podlozu, zapewniajacych rozlozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio wigkszg powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ podktadow (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalezy tak dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt bylo zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podktady powinny przylega¢ calg
powierzchnig do podioza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm,
Stojaki drewniane moga by¢ wkopane w grunt podtoza lub ustawione na powierzchni
podioza,

Stojaki mogg by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na nawierzch-
niach drég ulic, chodnikéw i na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymato$¢ danego
podioza pozwala na przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakow,

5.1.5. Rozstaw i stezenie stojakow rusztowan.

Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wigksze niz:

a) w kierunku réwnoleglym do $ciany, tj. po dluznie:

e dla rusztowan drewnianych 2,50 m,
e dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. po poprzecznie;

e dla rusztowan drewnianych 1,50 m,
e dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.
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Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac¢ do stojakéw
i rozmieszczaé na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy stabilnos¢ weztow.
W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie wigkszych niz 6,0 m.
W szczegolnosci:

e pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacja rusztowania,
znajdujaca si¢ nad podtozem,

e jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochylym, o spadku wigkszym niz
10%, nalezy zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, rownoleglte do spadku terenu
w odlegtosci okoto 20 cm od powierzchni terenu,

e stezenia poziome nalezy mocowaé bezposrednio do stojakdéw rusztowania,

e stezenia pionowe powinny zapewniaé przekazywanie obcigzen dzialajacych na
konstrukcje rusztowania w sposob mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezet
stezenia powinien znajdowac si¢ bezposrednio nad podtozem, na ktérym ustawiono
rusztowanie,

e stezenia pionowe nalezy zaklada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania, jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu stgzen, stojaki
zewnetrzne nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokos$ci rusztowania,

e stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odleglos¢ pomigdzy
przestami stgzonymi powinna by¢ nie wigksza niz 6,0 m,

e stezenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakéw rusztowania lub do innych
elementow trwale zwigzanych ze stojakami, w przypadku konieczno$ci uzyskania pod
rusztowaniem przejazdow lub przejs$¢, szerszych niz przewidywany rozstaw stojakow
rusztowania, dopuszcza si¢ wykonanie nad przejazdami lub przejsciami stojakow
podwieszonych,

e konstrukcja podwieszenia stojakow 1 sposéb jej wykonania powinny byc¢
zaprojektowane odpowiednio do szeroko$ci przejazdu lub przejScia i poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do $cian.

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac¢ (kotwi¢) do $ciany budynku lub budowli
W sposoOb zapewniajacy statecznos$¢ i sztywnos$¢ konstrukcji oraz przeniesienie na §ciang
sit zewnetrznych dzialajacych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywolanych pracg maszyn i ludzi,
nierOwnomiernego osiadania rusztowania),

Liczbe zakotwien oraz wartos¢ sily w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej
konstrukeji rusztowania, z tym ze poszczegdlna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegto$¢ pomigdzy zakotwieniami powinna by¢ nie wigksza niz 5,0 m.
Zakotwienia nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania,

Rusztowania o dtugosci wigkszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie
wiatru,

Wystajace poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
dodatkowo kotwi¢ na sity poziome, wystepujace odparcia i ssania wiatru,

Ciegna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ umieszczenie ciggien
kotwiacych pod katem nie wigkszym niz 30°,

Odlegtos¢ weztow konstrukeji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wigksza niz 35 cm,
Ciggna nie powinny by¢ silnie naprezone,
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W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o §ciany budowli
W sposOb zapewniajacy unieruchomienie rusztowania w plaszczyznie prostopadiej do
Sciany,

Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w $cianie na
glebokos¢ co najmniej 20 cm Zaleca si¢ wbijanie kotew w taki sposdb, aby nie
wystawaty poza lico $ciany,

Konstrukcja rusztowania moze wystawa¢ ponad najwyzej potozong lini¢ kotw nie wigcej
niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50
m’

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzacego do transportu pionowego
materiatow budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien
dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materialéw na rusztowaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie przyS$cienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujacych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan
w miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowac i wykonywac jako oddzielne przgsta
rusztowania lub jako oddzielng konstrukcje rusztowania przysciennego,

Odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢
wieksza niz 40,0 m, a odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od srodka pionu
komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20,0 m,

Piony komunikacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porgcze (gtowne i posred-
nie), a od zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
zy oddzieli¢ za pomoca porgezy gtownej i deski kraweznikowej,

5.1.7.2. Wysiegniki transportowe.

Konstrukcja wysiggnikow powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne 1 obcigzenie poziome od naciggu
liny oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materialow na najwyzszy poziom
roboczy rusztowania,

Wysokos¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz
160 cm, a odlegtos¢ od osi bloczka od strony zewngtrznej do najdalej wystajacego
elementu rusztowania w plaszczyznie podnoszenia materiatu nie wigksza niz 50 cm,
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikoOw nie powinna wykazywac
odksztalcenia pod dziataniem sit wystepujacych przy wcigganiu materialow,

Miegjsce do transportu pionowego materiatow za pomoca wysiegnikow powinno by¢
wyznaczone przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji  rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pomocg podnos$nikdw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materialéw lub elementéw nie powinna by¢ wieksza niz 150 kg .

5.1.7.3. Wieza wyciagowa (szybowa).

Do transportu materiatow o masie wickszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania,
Wiezy wyciggowej o udzwigu wigkszym niz 250 kg nie nalezy taczy¢ z konstrukcja
rusztowania,
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Wieza wyciggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,8 m.
Wieza powinna by¢ zakonczona odpowiednio wykonang konstrukcjg przeznaczong do
umocowania urzadzen transportu pionowego,

Wieza powinna by¢ wykonana zgodnie z norma przedmiotowa, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie obliczen statycznych, w taki sposob,
aby nie powstala mozliwo$¢ zaczepienia podnoszonego materialu o elementy wiezy lub
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbojnice.

Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdow nalezy stosowac
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sily
dynamiczne od pojazdow,

Wielkos$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,

Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami,

Laczenie odbojnic z konstrukcja rusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow 1 przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu,

Przejécia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi
o szerokosci wigkszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu,
dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobdéw amortyzujacych upadek przedmiotu
lub materialu ( np. z tarcicy, ptyt trzcinowych),

Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza
niz 240 cm,

Wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewngtrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

-220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

-350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan,
a stojaki podpierajace konstrukcje daszkow powinny by¢ oddalone od kraweznikow
ulicznych co najmniej o 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.

Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz
w czasie wykonywania robdt na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé
na wysokosci 250 cm nad terenem,

Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujace
o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciagu.

109



5.1.8.4. Urzadzenia odgromowe.

e Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych
1 zasadami podanymi w WTWiO. tom V,

e W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia
odgromowego lub urzadzenie takie znajduje si¢ na budynku - dopuszcza si¢ za zgoda
kierownika rob6t ustawianie rusztowan przysciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.

e Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczna,

e Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wyltaczone spod napigcia na
okres pracy przy rusztowaniu,

e W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzega¢ stosownych postanowien
zawartych w przepisach o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace rusztowan przySciennych.
Szczegbtowe wymagania dotyczace montazu rusztowan przysciennych okresla
instrukcja do zastosowanego przez Wykonawce systemu.

5.3. Pomosty zabezpieczajace na dachach.
Na istniejacych dachach mozna montowa¢ rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostéw zabezpieczajacych po sprawdzeniu wytrzymatosci konstrukeji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.
Na zmontowanych rusztowaniach nalezy rozwiesi¢ siatki przeciwodpryskowe
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowan.

5.5. Zabezpieczenie okien.

Przed przystapieniem do wykonania robot wszystkie okna i drzwi musza by¢ szczelnie
ostonigte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i odpryskami. W tym celu
nalezy je zabezpieczy¢ gruba folig polietylenowg i odpowiednig tasma samoprzylepng z PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakos$ci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementdw 1 sprawdzeniu zastosowanych materialow. Jako§¢ robdt powinna odpowiadaé
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjetego systemu, ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
Ogo6lne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostate zasady okreslono w punkcie 5. Ogodlnej
Specyfikacji Techniczne;.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania wg
rzutu $ciany na plaszczyzng pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas
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eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych
z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej. Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sa
katalogach okres$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow, zasady ich przeprowadzenia i1 obowigzujace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej punkcie 7.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania:

e Przesunigcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wigksze niz
10 mm . Odchylenie od pionu wierzcholka stojakow rusztowania powinno wynosi¢ nie
wigcej niz:

- 15 mm - przy wysokosci stojakoéw < 10 m,

- 25 mm - przy wysokosci stojakéw > 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania
W poziomie poszczegoOlnych wezidw nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm. Odchylenie
w rozstawie stojakow nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm,

e Odchylenie od poziomu osi podluznie nie powinno by¢ wicksze niz 0,001 L
(gdzie L dlugo$¢ podtuznicy) 1 nie wigksze niz 50 mm,

e Odchylenie od poziomu poszczegdlnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+ 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie
moze by¢ wigksze niz + 20 mm,

e Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy gtownych i posrednich nie moze by¢ wigksze
niz £ 20 mm . Odchylenie od poziomu osi porgczy nie powinno by¢ wieksze niz 0,001 L
(gdzie L dlugos$¢ porgczy) i nie wigksze niz 50 mm,

e Drabinki rusztowan powinny wystawa¢ ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,
a pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sg okreslone z punkcie 9. Ogdlnej Specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane
w punkcie 5 szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-M-47900-1:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat
1 gtbwne parametry;

e PN-M-47900-2:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur;

e PN-C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakowaniowe -- Folia z polietylenu
duzej gestosci,

e PN-EN 12481:2002 Tasmy samoprzylepne — Terminologia;

e ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo Ogo6lne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montazu zastosowanego
systemu rusztowan.
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