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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BRANZA: budowlana
Opracowanie:
inz. tukasz Pikusa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien ( CPV)

1. grupy robot
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

2. klasy robét
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

3. kategorie robot
a. 45214210-5- Szkoly podstawowe
b. 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

c. 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
d. 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg

wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Remont boiska wraz z elementami wyposazenia, remont nawierzchni
utwardzonych oraz remont pomieszczen szatni w ramach zadania opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje boisko — Orlik 2012" przy
Szkole podstawowej nr 4 w Trzebini”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspodlne dla
poszczegdlnych asortymentdw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.01.00 Rozbiérkowe

D-01.02.00 Roboty remontowe budynku socjalnego
D-01.03.00 Nawierzchnia poliuretanowa
D-01.04.00 Urzadzenia sportowe.

D-01.05.00 Nawierzchnie z kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

- Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

- Budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami;
- Obiekt matej architektury;

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

e Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

e Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

o Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
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Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji;

Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy - tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety - teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
- Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych;

- Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gorniczego;

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreSlonych w
rozdziale 8

Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
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budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - organ okresSlony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow przeprowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do
wykonania robdt powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych do
odtworzenia czesci chodnikdw, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku".
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Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania roboét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowanowyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreSlong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnoS¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Skata - jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace - zdaniem Inspektora Nadzoru -
wysadzenia lub zastosowania klindw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen
pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktdrych to materiatéw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie
ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarka
zamontowang z tytu.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdtrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz
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dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy, a wymagdania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rdznice tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robdt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdéw majgcych na celu

stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje
budynkdw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i
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gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;
- nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko;

- materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania

- jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzeni
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaga okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg
wymagdania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemul.
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2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na budowe.

2.2.5. Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robédt lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -
prowadzi¢ zadnych wykopdw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogqg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i whasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
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co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajgcego — w
przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacii
Zamawiajgcego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
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Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagaé bedzie tego Inspektor
Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosS¢ robét.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgiji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosS¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw, zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 6.6.a), ktdére spetniajg ST.

Biuro Projektowe ,, Twoj Dom”, 32 — 540 Trzebinia, ul. KoSciuszki 96

12



REMONT BOISKA WRAZ Z ELEMENTAMI WYPOSAZENIA, REMONT NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH ORAZ REMONT POMIESZCZEN SZATNI W RAMACH ZADANIA
OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] DLA ZADANIA PN.: ,MODERNIZACIA
KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ] NR 4 W TRZEBINI”

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i
nawierzchni syntetyczne;j.

6.7. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konfca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Nie jest wymagany w przypadku zgtoszenia budowy
obiektéw matej architektury.

b) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

C) Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramoéw robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych ostatecznych
odbioréw robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robdt;
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e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

f) Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robot;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosScia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robédt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci,
ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
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wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;

¢) odbidr ostateczny;

d) odbidr pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr w/w robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie
syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidr ostateczny robdt - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego.
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b) Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach

umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeSli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i Ew uzupetniajace lub
zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robdt wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i w dokumentagiji
projektowe;j.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdédw obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;

C) opfaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-01.01.00 s3

wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Remont boiska wraz z elementami wyposazenia, remont nawierzchni
utwardzonych oraz remont pomieszczen szatni w ramach zadania opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje boisko — Orlik 2012" przy
Szkole podstawowej nr 4 w Trzebini”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym obiektow matej architektury oraz robét ziemnych i obejmuija:
e rozebrac i usungc¢ uszkodzone fragmenty istniejgcej nawierzchni poliuretanowej,

o zdemontowac uszkodzone elementy wyposazenia budynku socjalnego,

e zdemontowac uszkodzone siatki do bramek pitki noznej,

e zdemontowac oprawy o$wietleniowe boisk,

e zdemontowac tablice do koszykdwki.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-
M.00.00.00 , Wymagania ogodlne”.

2. Materialy
- materiaty nie wystepujg

3. Sprzet

Do wykonania robét rozbidérkowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- narzedzia reczne

- elektronarzedzia
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich Srodkdw transportu jak:

- samochdd skrzyniowy;

- samochdd dostawczy;

- ciggnik;

- wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw z rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
$rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.
Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt Ogdlne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-
M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

- nalezy powiadomic¢ Inwestora o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie
rozbiorek, podajac rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub
wykorzystania w inny sposob,

- przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodnic trase (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z zarzadca drogi,

- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

e wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;

- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegodlng ostrozno$¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektdw i urzagdzen oraz
sgsiadujacych drzew;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

- wykonanie robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej Firmie
posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;
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5.3. Wywdz gruzu i materiatéw rozbiorki.
Miejsce wywozu materiatéw z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbidrkowych.

Przy wykonywaniu robdt stosowaé nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

c) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikdw i pozostaty
sprzet nalezy usungC poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszgcg minimum 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

i) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgcag kabine i zapewniajgcg bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z rozporzagdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szesScienny) rob6t pomiarowych. Ogodlne zasady obmiaru
robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robot obejmuje:
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Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbidrkowe bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe obejmuije:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi

z technologii robot z kosztami zakupu;

e wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

e koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e ustawienie i rozebranie rusztowan,

e prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

e zatadunek i wywdz gruzu,

e zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu —z odpowiednim

zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

e oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej
lub innych zasad rozliczerh pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczegotowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w

sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placow budowy i robdt rozbidrkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00
ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU SOCJALNEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-01.02.00 s3

wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Remont boiska wraz z elementami wyposazenia, remont nawierzchni
utwardzonych oraz remont pomieszczen szatni w ramach zadania opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje boisko — Orlik 2012" przy
Szkole podstawowej nr 4 w Trzebini”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych w punkcie
1.1., obejmujacych :

- naprawa istniejgcych natryskéw, obejmujgca naprawe brodzikow,

- wymiana opraw o$wietleniowych,

- wymiana uszkodzonych drzwi.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-
M.00.00.00 , Wymagania ogodlne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:
- wykfadzina PCV,

- gotowe drzwi stalowe wejsciowe,

- oprawy os$wietleniowe zewnetrzne LED,
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Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki,
wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. Sprzet

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogolne". Wykonawca
powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- Srodki transportu do przewozu materiatow,

- rusztowania i drobny sprzet pomocniczy

4. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt
Ogdlne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Naprawa obejmuje:

e usuniecie odspojen i miejscowego pofatdowania wyktadziny PCV,

e odtworzenie szczelnosci przysciennych i wokoét odptywow liniowych/punktowych,

e wymiane lub regeneracje obrébek przysciennych i naroznikow,

e odtworzenie nachylen zapewniajacych prawidtowy sptyw wody,

e ponowne zgrzanie lub klejenie wykfadziny w brodzikach uzytkowanych w pomieszczeniach
sanitarnych zaplecza sportowego.

Przygotowanie podtoza
e usung¢ wyposazenie utrudniajgce dostep (np. listwy, silikon, kratki odptywowe, elementy
maskujace).
e podnie$¢ odspojone fragmenty wyktadziny PCV.
e sprawdzi¢ stan jastrychu:
e usungc¢ wilgo¢ (osuszenie mechaniczne),
e sku¢ niewigzace fragmenty,
e wyréwnac podtoze zaprawg szybkoschnaca.
e odttuscic i oczysci¢ powierzchnie przeznaczone do ponownego klejenia.

Biuro Projektowe ,, Twoj Dom”, 32 — 540 Trzebinia, ul. KoSciuszki 96

23



REMONT BOISKA WRAZ Z ELEMENTAMI WYPOSAZENIA, REMONT NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH ORAZ REMONT POMIESZCZEN SZATNI W RAMACH ZADANIA
OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] DLA ZADANIA PN.: ,MODERNIZACIA
KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ] NR 4 W TRZEBINI”

Naprawa i ponowny montaz wyktadziny PCV

Wykona¢ miejscowe dociecie odksztatconych fragmentdw wyktadziny (jezeli nie da sie ich
ponownie napigc€). Na podtoze natozyc¢ klej poliuretanowy lub akrylowy przeznaczony do wykfadzin
elastycznych stosowanych w strefach mokrych. Doci$nietg wyktadzine watkowaé, aby usungé
pecherze powietrza.
W rejonie odptywu wykonac:

e nowe uszczelnienie kotnierza,

e wiasciwe wywiniecie PCV pod ramke odptywowg,

e zgrzanie spoin na gorgco pretem PVC.
Odtworzy¢ wszystkie spawy na tgczeniach wyktadziny, stosujac spoiwo zgodne z kolorem i
rodzajem PCV.

Uszczelnienia przyscienne i narozniki

Usungc stare silikony lub tasmy uszczelniajgce. Wykona¢ nowe wywiniecie wyktadziny na $ciane na
wysoko$¢ min. 10 cm — jesli stan techniczny na to pozwala. Zastosowac fabryczne narozniki PCV
lub formowane na miejscu. Wykonac obrdbki: profil przyscienny + zgrzew krawedziowy.

Po zakonczeniu zgrzewania wykonac elastyczne doszczelnienie trwale elastycznym silikonem
sanitarnym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuija:

- sprawdzenie czy powierzchnia po naprawie zachowuje spadek min. 1,5-2% w kierunku odptywu.
W razie potrzeby wykonac podszpachlowanie masg wyréwnujaca, dociecie wyktadziny pod
wymagany profil.

7. Obmiar robot
Wykfadzina PCV - powierzchnia (m2).

Montaz gotowych elementéw — ilos¢ ( szt.)

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przyjete kryteria odbioru:

e wykfadzina nie wykazuje pofatdowan, odspojen, pecherzy,
e spoiny s petne, jednorodne, zgrzane na catej dtugosci,
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e brak przeciekdw przy odptywie i krawedziach przysciennych,
e powierzchnia umozliwia prawidtowy sptyw wody podczas préby wodnej,
e wszystkie uszczelnienia elastyczne wykonane sg ciggte, jednolite, bez przerw.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Instrukcje stosowania materiatdw i montazu wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione
instytucje.

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom I ,,Budownictwo
ogolne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r.

Materiaty pomocnicze.

»~Vademecum Budowlane” dziat ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych"

~Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D. 01.04.00
MONTAZ GOTOWYCH KONSTRUKCJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-01.02.00 sg

wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robodt, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Remont boiska wraz z elementami wyposazenia, remont nawierzchni
utwardzonych oraz remont pomieszczen szatni w ramach zadania opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje boisko — Orlik 2012" przy
Szkole podstawowej nr 4 w Trzebini”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z montazem siatek bramek tablic do koszykdwki oraz wyming
opraw os$wietleniowych.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w dokumentacji projektowej, ST i
w przedmiarze robdét.

1) Siatka wykonana z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE), o grubos$¢ sznurka min. 3—-4 mm i
oczku 10x10 cm lub 12x12 cm, odporna na UV i warunki atmosferyczne. Obrzeza siatki
obszyte podwdjng lamoéwka. Kolor: biaty lub zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego.

Wyposazenie dodatkowe:
e linki lub karabinczyki montazowe odporne na korozje,
e haki, uchwyty lub plastikowe zaczepy kompatybilne z bramka.
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2) Tablice:
e wymiary 120 x 90 cm lub inne zgodnie z projektem (najczesciej Orlik: 120 x 90),
e materiat: poliweglan komorowy, lity lub ptyta EPDM/laminat,
e grubo$¢ min. 810 mm (dla poliweglanu litego min. 5-6 mm),
e ramka stalowa lub aluminiowa z lakierowaniem proszkowym,
e grafika odporna na UV.

Obrecze: stalowa, $rednica obreczy 450 mm, malowana proszkowo, z 12 uchwytami na siatke,
najlepiej wersja wzmocniona (anti-vandal) dla obiektéw publicznych.
Siatki sznurkowe PP lub PE, grubo$¢ min. 5-6 mm.

Oprawy os$wietleniowe:
Naswietlacz PowerLug LED 155W 135Im/W 4000K (lub inng adekwatng oprawe)

3. Sprzet

Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania
$rodkow transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Siatke polipropylenowa jak i siedziska nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

5. Wykonanie roboét

Remont siatek oraz tablic polega na wymianie elementdéw zniszczonych na nowe.

Siatki:

Nalezy wykonac ogledziny stanu technicznego ram bramek i wykona¢ ewentualne malowanie
elementdéw bramki. Oczysci¢ mocowania z zabrudzen i usuniecie uszkodzonych zaczepow,
sprawdzenie stabilnosci bramek i ewentualne dokrecenie potgczen srubowych.

Montaz siatek wykonac poprzez zamocowanie siatki zaczepami do gornej poprzeczki — w pierwszej
kolejnosci. Napig¢ siatki rownomiernie do stupkdw bocznych. Zamocowac do dolnej czesci bramki —
obwodowo. Sprawdzi¢ symetrie i nacigg, ewentualnie wymieni¢ brakujgce elementéw mocujacych.
Tablice:

Ostrozne zdemontowanie istniejgce tablice i obrecze, oczysci¢ konstrukcje wsporcze, sprawdzi¢ ich
stabilnosci i ewentualna zakonserwowac antykorozyjnie (np. farba poliuretanowa). Ustawic tablice
na wspornikach zgodnie z wymagang wysokoscig i wypoziomowac tablice. Przykreci¢ tablice do
ramy konstrukcyjnej z uzyciem $rub M8-M10 z podktadkami i nakretkami samokontrujgcymi.
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Obrecz mocowana zgodnie z rozstawem otwordw tablicy. Sruby klasy min. 8.8, zabezpieczone
przed odkreceniem. Zamontowac siatke.

Oprawy o$wietleniowe

Przed wykonaniem demontazu istniejgcych opraw oswietleniowych nalezy wytgczy¢ i zabezpieczyé
obwody zasilajgce. Zdemontowac zuzyte prawy z konstrukcji masztéw, usung¢ stary osprzet i
odtaczy¢ przewody. Ocenic stanu uchwytdw, ramion i przewodow zasilajgcych. Oczysci¢
powierzchnie montazowe z korozji i zabrudzen, ewentualne zabezpieczy¢ antykorozyjne uchwytéw,
sprawdzenie i wymiana uszkodzonych koncéwek kablowych, kontrola przekrojéw i izolacji
przewoddw na masztach.

Montaz nowych naswietlaczy wykona¢ w miejscach istniejgcych lub nowych uchwytéw, podtaczyé
elektryczne zgodnie z wytycznymi producenta. Ustawi¢ oprawy wstepnie zgodnie z wymaganym
kierunkiem $wiecenia, zabezpieczy¢ Sruby i potgczenia przed luzowaniem.

Parametry montowanej oprawy:

moc: 155 W,

skutecznos$¢ swietlna: 135 Im/W,

strumien Swietlny: ok. 20 900 Im,

barwa $wiatta: 4000K (neutralna biata),

obudowa odporna na warunki atmosferyczne, przeznaczona do o$wietlania obiektow sportowych.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowag pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.
Kontrola w czasie wykonywania prac:
e prawidtowo$¢ montazu siatki
e poprawno$¢ montazu tablic
* regulacja i testy oSwietlenia:
e wigczenie obwoddw i sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdej oprawy,
e precyzyjna regulacja kierunkowa, tak aby zapewni¢ rownomierne oSwietlenie ptyty boiska,
e kontrola eliminacji ol$nien i wiasciwego rozsytu $wiatta, sprawdzenie stabilnosci
mechanicznej potgczen.

7. Obmiar robdt.
Jednostkami obmiaru sg:
Siatki, tablice i naswietlacze — za 1 szt.

8. Odbidr robét
Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z ST
oraz umowg. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.05.00
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)J

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-01.02.00 sg

wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robodt, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Remont boiska wraz z elementami wyposazenia, remont nawierzchni
utwardzonych oraz remont pomieszczen szatni w ramach zadania opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje boisko — Orlik 2012" przy
Szkole podstawowej nr 4 w Trzebini”.

1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie roboét polegajacych na naprawie nawierzchni utwardzonej
z kostki betonowej, ktéra ulegta pofatdowaniu, zapadnieciu lub nieréwnomiernemu osiadaniu.
Zakres obejmuje:

e demontaz uszkodzonych fragmentdéw nawierzchni,

e naprawe lub uzupetnienie podbudowy,

e ponowne utozenie kostki betonowej,

e wyréwnanie spadkoéw i fugowanie.

1.3. Zakres robot objetych ST
- wykonanie remontu nawierzchni z kostki betonowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST
DM-00.00.00.

2. Materialy

e Kostka betonowa: zgodna z PN-EN 1338, kolor i format dopasowany do istniejgcej
nawierzchni, wytrzymatos¢ min. 50 MPa.

e Kruszywo do podbudowy: frakcja 0-31,5 mm, stabilne, oczyszczone.

e Podsypka: piasek ptukany lub mieszanka piaskowo-cementowa (1:4).

e Fuga: suchy piasek, ewentualnie piasek z cementem dla stabilizacji.

e Woda: czysta, bez zanieczyszczen.

3. Sprzet

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot:
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e pilyta wibracyjna z nakfadkg gumowa,
o miotki brukarskie, taty poziomujace, niwelatory, miary, fopaty, szczotki.
e narzedzia reczne do wycinania i uktadania kostki

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine".

4.2. Transport materiatéw
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, pod warunkiem, ze nie uszkodzi
sie ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdIne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzi¢ przy temperaturze powyzej +5°C. Nawierzchnia powinna by¢ sucha, a roboty nie
mogg powodowac utrudnien dla uzytkownikow obiektu, jesli jest uzytkowany. Wykonawca
odpowiada za wtasciwe odwodnienie terenu oraz stabilno$¢ podbudowy. Roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z zasadami BHP i przepisami dotyczacymi prac brukarskich.

5.2. Demontaz uszkodzonych fragmentéw
e Oznaczenie fragmentow nawierzchni do wymiany.
e Zdjecie kostki betonowej z zachowaniem mozliwie duzych elementéw do ponownego
uzycia.
e Usuniecie podsypki i ocena podbudowy pod katem osiadania, nierdwnosci lub erozji.
e Regulacja pozioma studzienek.

5.3. Naprawa podbudowy
e Sprawdzenie nosnosci gruntu rodzimego; w razie potrzeby zageszczenie mechaniczne
(ptyta wibracyjna lub ubijak reczny).
e Uzupetnienie podbudowy kruszywem o odpowiedniej frakcji, warstwami 10-15 cm.
e Zageszczenie warstw i wyrownanie powierzchni zgodnie z wymaganymi spadkami (min. 1-
2% w kierunku odptywu wody).

5.5. Wykonanie podsypki
e Roztozenie podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej (3-5 cm).
e Wyréwnanie powierzchni i przygotowanie do uktadania kostki.

5.6. Ponowne utozenie kostki
e Ulozenie kostki w pierwotnym uktadzie.
e Dociskanie kostki wibratorem z gumowg ptyta, tak aby zachowac réwng powierzchnie.
¢ Wypelnienie szczelin suchym piaskiem i jego wmiatanie do petnego wypetnienia.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Kontrola w zakresie utozeniu nawierzchni polega na sprawdzeniu:

e Sprawdzenie réwnosci nawierzchni tatg 2 m (odchytki max 8 mm).

e Sprawdzenie stabilnosci kostki — brak ,,ptywania” lub luzéw.

e Kontrola poprawnosci spadkdw w kierunku odwodnienia.

e Uzupetnienie fug i sprzatniecie powierzchni.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Ogdlne zasady

obmiaru robot podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

8.1.0gdlIne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1338 — Kostka brukowa betonowa — wymagania i metody badan
PN-B-06250 — Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej
Wytyczne producenta kostki betonowej

Projekt techniczny oraz zalecenia Zamawiajgcego

Biuro Projektowe ,, Twoj Dom”, 32 — 540 Trzebinia, ul. KoSciuszki 96

31



