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Wymagania ogdélne

1. Wymagania ogdlne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdlne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z przebudowa
i nadbudowa budynku pralni z czes$cia dydaktyczng - etap ocieplenie, dziatka ewid.
3288/5 potozona w miejscowosci Lubaczdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest c¢zes$cia dokumentdéd4w przetargowych, ktdre nalezy
stosowaé¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji 1 kontroli
jakoséci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speilnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczes$nie Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwo$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robét. Warunki techniczne opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyze] wymieniong
Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach maiych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Wspélny stownik zaméwien CPV.

— CPV 45000000-7 - Roboty budowlane,

— CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

— CPV 45312310-3 - Ochrona odgromowa,

— CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne,

— CPV 45410000-4 - Tynkowanie.

1.4. Zakres robét objetych ST.

Przebudowa 1 nadbudowa budynku pralni z czes$cia dydaktyczna - etap ocieplenie,
na dziatce nr ewid. 3288/5 w miejscowos$ci Lubaczdéw, obejmowaé bedzie swoim
zakresem niezbedne prace budowlane, instalacyjne, izolacyjne 1 wykonczeniowe,
konieczne do uzyskania zamierzonego efektu.

Zakres robdét obejmuje:

— ocleplenie istniejacego budynku polistyrenem ekspandowanym,
— wykonanie tynku,
— wykonanie instalacji odgromowe].
Szczegdiowy zakres robdt podano w Szczegdiowej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokdlarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspditrzedne punktdédw gtdé4wnych obiektu oraz
reperdéw, przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety
Specyfikacji Technicznej.

Przed ©przekazaniem terenu Dbudowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien
przeprowadzié¢ Jjego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektdédw lub ich czesci,

drég, chodnikdédw itp., na ktdére realizacja robdét moze w Jakikolwiek sposdb
oddziatywa¢. Wszelkie istniejace wuszkodzenia 1 inne wazne szczegdly nalezy
zidentyfikowag, opisac i sfotografowac. Opis taki  wraz z dokumentacja

fotograficzng winien stanowié¢ zatacznik do protokoiu przekazania terenu budowy.
Wszelkie uszkodzenia 1lub wady niezanotowane, ale =zauwazone podczas lub po
wykonaniu robdét beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcic
stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcdw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapitacie 1 przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cene umowng.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdr terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen 1lub uciazliwosci dla o0séb lub wilasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

— ulokowanie 1 zabezpieczenie baz sprzetu 1 sktadowisk materialtdé4w w sposdb
uniemozliwiajacy przedostanie sie szkodliwych zwiazkdédw do Srodowiska gruntowo-
wodnego,

— odprowadzanie $ciekdé4w socjalno-bytowych =z obiektdéw =zaplecza budowy i Dbaz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerdédw i wywozenie ich
do najblizszej oczyszczalni,

— oszczedne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztaicenie Jjego powierzchni,
a po zakonczeniu prac przywrdcenie do poprzedniego stanu.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegad¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi  przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
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1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i1 urzadzen =zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca Dbezzwiocznie
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikédw oraz
bedzie =z nimi wspdipracowail, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania wuszkodzenia instalacji na powierzchni =ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy, w tym zapisdw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel bez techniczne]
konieczno$ci nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikdw.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie wurzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkdéw kontraktu, Wykonawca opracuje 1 dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty =zwiazane z wypeilnieniem wymagan okres$lonych
powyze]j nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umownej.

1.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za ochrone robdét 1 za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw.

Wykonawca  zobowigzany Jjest zna¢ wszelkie przepisy wydane ©przez organy
administracji panhstwowej 1 samorzadowe]j, ktdére sa w Jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod 1 w sposdb ciagty Dbedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne
dokumenty.

1.14. Réwnowaznosé norm i zbioréw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy,
ktére speinia¢é maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 =zbadane
roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powoltanych norm i przepisdédw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdéwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,
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pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg bycé
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.15. Dokumentacja projektowa.
1.16. Zakres dokumentacji projektowej.

Przekazana dokumentacija projektowa ma zawierac opis, czesé graficzna
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdbdlowych warunkach umowy,
dostarczona przez Zamawiajacego:

Projekt do wniosku o pozwolenie na budowe,

Projekt techniczny,

Przedmiar robodt,

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.
1.17. Zgodnosé robdét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia zalaczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choé¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak Jjakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wymagania Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy wymagaja
akceptacji Zamawiajacego w ciagu 7 dni.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiagzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gbdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé Dbileddédw lub  opuszczen w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktdéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa i1 specyfikacja techniczna.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okres$lonego przedziaiu tolerancji.

Cechy materiatdéw i elementdw budowli musza byé Jednorodne i wykazywaé zgodnosé
Z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty  tych cech nie moga ©przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sa zgodne
z dokumentacja projektowa 1lub specyfikacja techniczna 1 maja wpiyw na
niezadowalajaca Jjakos¢ elementu budowli, to takie materialty zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.18. Okreslenia podstawowe (definicje pojeé).

Obiekt budowlany - Dbudynek, Dbudowla DbadZz obiekt malej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ wuzytkowania obiektu zgodnie =z Jjego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdédw budowlanych.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany 2z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwiazane 2z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie =z Jjego przeznaczeniem, jak
przytacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym sltuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
S$ciekdédw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod S$mietniki.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie Dbudowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych DbiezZzace]j
konserwacji, przy czym dopuszcza sSie stosowanie wyrobdédw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;

Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych 1 zwigzanych =z nimi
dziatan administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu
utrzymania go w stanie, w ktdérym mozZe on speinia¢ funkcje od niego zadane.

Konserwacja - utrzymanie majace na celu zachowanie wiasciwego wygladu budynku
lub innej konstrukcji, szczegdlnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona
ekosystemu w przyrodzie.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdédre po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i1 wymogdw Jjakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robdt.

Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robdét podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgacemu 1 usuwane po wykonaniu
robdét podstawowych, z wylaczeniem przypadkdédw, gdy istnieja uzasadnione podstawy do
ich odrebnego rozliczania.

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
niezaliczane do robdét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie 1 inwentaryzacja
powykonawcza; budowlanych.

Teren budowy - przestrzen, w ktdérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie ©przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu 1lub etap wykonania - cze$¢ obiektu Dbudowlanego =zdolna do
speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - tytuil prawny wynikajacy

z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robdét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwoéci okres$lonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego”.

Optata - kwota naleznos$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca kompetencje wynikajace =z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w Jjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz
odpowiedzialna =za prowadzenie Dbudowy (robdt) =zgodnie =z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi przepisami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzdér nad budowag
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilos$ci wykonanych robot, bierze udziatr w sprawdzeniach
i odbiorach robét zakrywanych 1 =zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, Jjak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku
budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdét 1lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem
dokumentacji projektowej do peilnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna
wskazana z imienia 1 nazwiska Jjako ©projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym.

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdét 1 administrowania umowg w =zakresie
okreélonym w udzielonym peinomocnictwie.

Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie
i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent - osoba 1lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty,
wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajaca materiaily lub wyroby, ale ktoéra
nie jest producentem lub wytwdrca;

Konsultant - osoba 1lub organizacja wudzielajaca okres$lonych porad 1lub usitug
zwigzanych z pewnymi aspektami przedsiewziecia.

Dokumentacja budowy - ©pozwolenie na budowe wraz =z =zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordédw czesciowych 1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy situzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka

obmiarédw, a w przypadku realizacji obiekté4w metoda montazu - takze dziennik
montazu;
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

(Prawo budowlane — Dz. U. poz. 682).

Dokumentacja projektowa - =zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu
zamdwienia na wykonanie robdét budowlanych.

Dla robdét, w przypadku ktdérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
sktada, sie w szczegdlnosci:

— plandéw, rysunkéw lub innych dokumentdédw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju 1 zakresu robdét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan 1 doktadnej
lokalizacji ich wykonywania.

— przedmiaru robdét, w zakresie o ktdérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury =z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— projektdédw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowania

zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdére sa niezbedne do okres$lenia

standardu i1 Jjakosci wykonania robdét, w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, wiasciwosci wyrobdw Dbudowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdblnych robdt.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdlowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdiowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilos$ci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu - dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robdét 1 majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidiowos$ci ich wykonania.
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Partia - ilo$¢ materialu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten
sam sposdb, w tym samym czasie 1 w tych samych warunkach, ktdéra moze by¢
traktowana jako jednorodna lub identyczna.

Seria - okres$lona liczba jednostek wyrobu.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rdéwniez rdbdzne tworzywa
i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wyrdéb budowlany - kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany 1 wprowadzony do obrotu

w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych 1lub ich czes$ciach, ktérego
wtasciwosci wpiywaja na wtasciwosci uzytkowe obiekté4w budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiekté4w budowlanych o ktdédrych mowa w art.
5 ,Prawa budowlanego”.

Zestaw - wyrdéb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta Jako
zestaw co najmniej dwdch odrebnych skitadnikdéw, ktdre musza zostadé potaczone, aby
mogty zostad wtaczone w obiektach budowlanych.

Cykl zycia - kolejne powiazane ze soba etapy cyklu zZycia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca 1lub Jjego pozyskania =z zasobdw naturalnych do ostatecznego
usuniecia wyrobu.

Wtasciwosci uzytkowe - zdolno$¢ wyrobu do speinienia zadanych  funkcji
w zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od speilnienia wymogdédw podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany. - dotyczy dokumentdw
wystawionych przed 31.12.2016 r. do kohca okresu ich waznosci.

Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy =zharmonizowane 1 europejskie
dokumenty oceny.

Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez Jjeden =z europejskich organdw
normalizacyjnych wymienionych w zalaczniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie
wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy.

Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celdw
wydawania europejskich ocen technicznych.

Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wtasdciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym
europejskim dokumentem oceny.

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktdére =zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na speilnienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane, w ktdérych wyrdb bedzie zastosowany.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje
i kolejnosé lub wspdizaleznosé czynnosci obsitugi, przegladdéw 1 zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) Jjest réwniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdédw interesu wspdlnego, jakie maja speilniaé¢ roboty budowlane.

Odpowiednia zgodnosé - zgodnos$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - =z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” 1lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, =zgodnie =z ogblnymi =zasadami dziatania tych
organizacji.
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Wspdélny Sitownik Zaméwien - wspdlny dla wszystkich krajdéw Unii Europejskie]
zespdt kodéw z systemem klasyfikacji produktdw, usiug i robdédt budowlanych, (ang.
Common Procurement Vocabulary - skrét CPV) stworzony na potrzeby zamdwien
publicznych, ktory obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskieij,
a wprowadzony zostal rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Siownika Zamdéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur udzielania

zaméwien publicznych w zakresie =zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym.

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okres$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, =z pdbdbzZn. zm.), zwanym dalej

SWspbdlnym Stownikiem Zaméwien”.

Harmonogram wykonania robdét - dokument okres$lajacy catkowity czas wykonania
robét wraz 2z terminami rozpoczecia 1 zakonczenia robdét kazdego z wykonawcodw
i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajoéw lub etapdw robdt.

Wada - niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy 2z wymaganiami ustalonymi w te]
umowie.

Roszczenie - zgdanie przez wykonawce dodatkowej zapitaty, do ktdérej jego zdaniem
jest, zgodnie =z wumowa, upowazniony lub zZadanie zapiaty =za szkode wynikajaca

z niedotrzymania warunkdéw umowy.

Potracenia - sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robdt, przez zmniejszenie
kwoty umownej. Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je =zamiast
wykonania poprawek robdét wykonanych niezgodnie z umowa.

Zaliczka - kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu
umowy, ale przed rozpoczeciem robdt, dostaw lub $wiadczeniem usitug.

Faktura koncowa - dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne
koszty wykonania robdét lub usiug i ostateczna kwote wynagrodzenia.

Protokétr odbioru koncowego - dokument stanowiacy podstawe ostatecznego
rozliczenia wykonanych robdét lub usitug.

Wynagrodzenie koncowe - ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokétr odbioru czesciowego - dokument, ktdéry stanowi podstawe platnosci za
wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatdéw na okresdlony dzien.

Wynagrodzenie czesciowe - wynagrodzenie, ktdére wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa - rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnodnie do
kwoty wynagrodzenia za caltos$é¢ robdt lub ustug wykonanych na okreslony dzien.

Kosztorys - dokument okres$lajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie,
ustalone na podstawie przedmiaru robdét z podaniem cen szczegditowych odniesionych
do poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa - cena ustalona na Jjednostke rzeczowa wykonania robdt
budowlanych, dostaw lub wustug; suma kosztdw Dbezposdredniej robocizny, materialtdw
i pracy sprzetu oraz kosztdédw posrednich i =zysku, wyliczona na Jjednostke
przedmiarowag robdt podstawowych.

Obmiar robét - szczegbiowy opis robdét wykonywanych lub juz =zakonczonych
z podaniem ich ilosci.

Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robdt przez
przedstawiciela zamawiajacego, stwierdzajacy rdéznice miedzy kwota faktury koncowe]
a sumg wynikajaca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci.

Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, mimo ze cze$é robdt nieistotnych moze pozostawaé Jeszcze do
wykonania.

Protokéi odbioru obiektu - dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu
budowlanego.

Odbiér koncowy - ©proces przekazywania =zamawiajacemu zakonczonego obiektu

budowlanego z zastrzezeniem lub bez.
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Rekojmia - zobowiagzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze
robdét 1 usitug wykonawca bedzie naprawiail wszelkie wady i usterki wskazane przez
zamawiajacego lub jego przedstawiciela.

Protoké:t usuniecia wad - dokument wydany po =zakonczeniu okresu rekojmi,
potwierdzajacy usuniecie stwierdzonych wad.

Okres rekojmi - okres od zakonczenia robdét, podczas ktdérego wykonawca Jest
zobowigzany do usuniecia wad 1 wusterek w materiatach 1 wykonanych robotach,
wskazanych przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli.

Warunki techniczne uzytkowania - dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania
obiektu, przeprowadzania okresowych przegladéw 1 zalecenia dotyczace konserwacji
obiektu;

Instrukcja uzytkowania - dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie
uzytkowania instalacji lub urzadzen.

Budynek uzytecznosci publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracii
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty,
szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej 1lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerdw
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rdédladowym, oraz
inny budynek przeznaczony do wykonywania  podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny.

Czesé budynku - zespdtr pomieszczen w budynku o Jjednakowym przeznaczeniu,
przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w szczegdlnosci lokal mieszkalny lub
lokal uzytkowy w budynku.

Kondygnacja - przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem
a dachem.

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) - kondygnacja, na ktdérej znajduje sie
gtédwne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie terenu.

Wymiar w $Swietle - wymiar pomiedzy wykohczonymi powierzchniami elementoédw
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w 3Swietle ich os$cieznic.

Instalacja - sie¢ transportu wody, gazu, ciepiego powietrza, elektrycznos$ci 1lub
odpaddow.

Zespér urzadzen - <zestaw materiaté4w i1 elementdé4w tak zamontowanych, aby

zapewnialy prawidiowe dziatanie instalacji.

Wyposazenie state - wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktoére
stanowia wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancéw 1 ktdre sa
zamontowane w budynku.

Kondygnacja podziemna - uzytkowa cze$¢ budynku, usytuowana czes$ciowo 1lub
catkowicie ponizej poziomu terenu.

Piwnica - kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw,
instalowania wezla cieplnego oraz wykorzystywana do celdw innych niz mieszkalne.

Wymiar w S$Swietle - wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementdw
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w 3Swietle ich oscieznic.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa siuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy 1lub
profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciagzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i1 podbudowy
pomocnicze].

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralna a podbudowa,

zapewniajgaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa Scieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw

Instalacja - sie¢ transportu wody, gazu, ciepiego powietrza, elektrycznosci 1lub
odpadéw.
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Sieé wodociagowa - instalacja doprowadzajaca wode do poszczegdlnych dziatek
budowlanych.

Sie¢ kanalizacyjna - kanat Sciekowy i1 budowle pomocnicze @ siuzace do
odprowadzania $ciekdé4w do oczyszczalni $ciekd4w lub innych miejsc usuwania.

Instalacja sanitarna - =zespdl urzadzen umozliwiajacy dostarczanie ciepiej
i zimnej wody do urzadzen sanitarnych w budynku i usuwajacy z niego odpady.

Zesp6r urzadzen - <zestaw materialdédw 1 elementdw tak zamontowanych, aby
zapewniatly prawidiowe dziatanie instalacji.

Urzadzenie - wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancdw, zwigzane z obsituga
instalacji.

Urzadzenie sanitarne - urzadzenie state, do ktdérego dostarczana jest woda do
picia i woda do celdédw sanitarnych lub urzadzenie odprowadzajace $cieki.

Wyposazenie stale - wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktoére
stanowia wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancdédw i ktdére sa
zamontowane w budynku.

Instalacja wodociagowa zimnej wody - ukiad potaczonych przewoddw, armatury

i urzadzen, stuzacy do dostarczania do wybranych miejsc i1 pomieszczen w budynku
wody doprowadzonej z sieci wodociagowe]j lub wilasnego ujecia.

Instalacja wodociagowa cieptej wody - uklad potaczonych przewoddw, armatury
i urzadzen, situzacy do dostarczenia do wybranych miejsc 1 pomieszczen w budynku
podgrzanej wody wodociagowe].

Instalacja kanalizacji Sciekowej - uktad potaczonych przewododw wraz
z urzadzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzajacy $cieki do sieci kanalizacji
ogbdlnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni Sciekoédw
lub zbiornika bezodpiywowego na nieczystos$ci ciekte.

2. Wymagania dotyczace materiatéw.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaidw.

Charakterystyczne parametry, witasciwosci 1 wymagania w zakresie materiatodw
stosowanych w realizacji robdt objetych Umowa podano w Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne

z postanowieniami Umowy 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami Prawa

Budowlanego, a w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213),

— Rozporzadzeniem Rady Ministrdé4w =z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu
nadawania 1 wykorzystywania znaku zgodno$éci z Polska Norma. (Dz.U.2002 nr 241,
poz. 2077),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873),

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U.2019 poz. 1230),

— Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania, roboty 1 odbidér prac winny
speinia¢ wymagania zawarte w aktualnych na czas realizacji projektu "Wytycznych
do projektowania i1 wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektdéw wod.-kan".

Materialty musza posiadac:

— deklaracje zgodnos$ci 1lub certyfikat zgodnos$ci =z Polska Normg lub aprobate
techniczna w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane,

— karte katalogowa.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za speinienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq.

2.2. Zrbédia uzyskiwania materiatéw do elementédw konstrukcyjnych.
Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce,
przed rozpoczeciem robdét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed =zaplanowanym uzyciem

materiatdé4w Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdiowe informacje
dotyczace proponowanego zrddia zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach

Prawa Budowlanego (Art. 10 - Dz. U. 2023 poz. 682) s$wiadectwa dopuszczenia do
obrotu 1 stosowania w budownictwie. W przypadku nie =zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru materiatu ze wskazanego Zrdédta, Wykonawca przedstawi do

akceptacji Inspektora Nadzoru material =z innego Zrdédia. Zatwierdzenie partii
materiatdéw z danego Zrddila nie oznacza, zZe wszystkie materiaty z tego Zrddia beda
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigazany Jjest
prowadzi¢ na biezZzaco badania oraz kompletowa¢ certyfikaty, atesty 1 $wiadectwa
dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddia
w sposdb ciaglty beda speinialty wymagania specyfikacji technicznej.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiai1déw =z Jakichkolwiek z16Zz miejscowych, witaczajac w to Zrddia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢é inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje =zawierajaca raporty z Dbadan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za speinienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materia1déw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca  poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdédw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdilowe warunkdw umowy stanowia inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane =z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Eksploatacja zrdédelr materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbiérek.

Materiaty pochodzace z rozbidérek poszczegdlnych elementdw wystepujacych
w trakcie budowy =zostana zagospodarowane =zgodnie ze specyfikacja techniczna
przypisanymi poszczegdlnym elementom robdt rozbidrkowych.

Koszty wusuniecia 1 wutylizacji tych materiatdé4w opisane sa w pkt. 9 podstawy
ptatnosci witasciwych specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie postepowal zgodnie
z zapisami wtasciwych szczegbdtowych specyfikacji technicznych 1 w zgodnosci
z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587).

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom JjakoSciowym =zostana przez Wykonawce
wywiezione =z terenu budowy, badZ z1ozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdérych znajduja sie niezbadane 1 niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie 2z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.
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2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiaiéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wtasciwosé do robdét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego skitadowania materiatdédw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych =z inspektorem nadzoru inwestorskiego 1lub poza
terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jes$li dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwoscé
zastosowania réznych rodzajéw materiatrdédw do wykonywania poszczegdlnych elementdw
robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 =zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze Dby¢ pdiniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

Wykonawca Jjest zobowiazany do uzywania Jjedynie takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakos¢é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdéw 1 ilosci wskazaniom =zawartym w specyfikacji technicznej, programie
zapewnienia jakosci (PZJ) 1lub projekcie organizacji robdét zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznej
i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet ten powinien speilniac
normy ochrony $rodowiska i1 przepisy dotyczace Jjego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentédw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezelil dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkdédw, lub inny.

4. Wymagania dotyczace transportu.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich $rodkdéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robét 1 wiasciwosci
przewozonych materialéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych
wyzej warunkdédw, lub innych warunkdéw umowy, zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robdt.

Liczba $rodkdédw transportu bedzie zapewniald prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 1 wskazaniach
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez =zastosowane do
wykonania robdét sSrodki transportu. W przypadku trwalego zanieczyszczenia gruntu
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lub wody gruntowe]j, wykonawca Jjest zobowiazany do rekultywacji na witasny koszt
w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisdé4w ruchu drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametré4w technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drbég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wuzyska wszelkie niezbedne =zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo 1 gabarytowo ladunkdédw i Dbedzie o kazdym takim przewozie
powiadamialt Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik
Budowy (na zlecenie Inwestora) oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowe].

Wykonawca Jjest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczehstwa Placu
Budowy oraz Robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robdét, a w szczegdlnosci:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa 1 nienaruszalnos$é¢ ich mienia situzacego do pracy a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

— obwiesdci publicznie realizacje inwestycji przed rozpoczeciem Robdt przez
umieszczenie tablic informacyjnych.

Koszt =zabezpieczenia Placu Budowy 1 Robdét poza placem budowy nie podlega
odrebnej =zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilaczony w Cene Umowy poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robdt.

5.2. Zgodnosé¢ robdét z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowia cze$é Umowy, a wymagania wyszczegbdlnione w choéby
jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w Umowie.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje
kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ Dbieddédw lub opuszczen w Dokumentach Umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznoéci wazniejszy Jest opis wymiardédw od odczytu bezposredniego
ze skali rysunkoéw.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiai1déw i elementdw budowli musza byé jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ =z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5.3. Polecenia Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane Jjest Jjako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robdét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pbdzniej niz
w czasle przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozba
zatrzymania robdét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.4. Ochrona srodowiska i ograniczenia ucigzliwosci dla otoczenia.

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogdw zawartych w decyzji $rodowiskowej

i w raporcie oddziatlywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach

zawartych w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca powinien:

— Organizowa¢ roboty w taki sposdb, aby zminimalizowaé¢ ilo$é¢ powstajacych odpadéw
budowlanych,

— Unika¢ =zanieczyszczen odpadami statymi 1 $Sciekami miejsc prowadzenia robdt
budowlanych 1 eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie
magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozié¢ lub zagospodarowac,

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej =zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace
maszyn i1 urzadzen na biegu jatowym,

— Prace budowlane w rejonie najblizZzszych terendéw chronionych akustycznie prowadzié
w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposdb powodujacy najmniejsza emisje hatasu
do $rodowiska,

— Zapobiega¢ wtdérnej emisji pyiu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktdrymi
poruszaé¢ sie bedag pojazdy wyjezdzajace z placu budowy.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania
przez 1inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia Jjakosci (PZJ),
w ktoérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdét, mozliwos$ci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie =z dokumentacia
projektowg
i specyfikacja techniczng.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposédb prowadzenia robdt;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

— plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia;

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

— wykaz o0sbéb odpowiedzialnych za Jjakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robdt;

— system (sposéb i1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania Jjakoscia
wykonywanych robdt;

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktdéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan);

— sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, =zapisdéw pomiardw,
a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb 1 forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na Dbudowie wraz =z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku/roztadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;
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— sposbéb 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaji czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdédw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegbdlnych elementdédw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot
i stosowanych materiatédw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robodt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdéd4w oraz robdt
z czestotliwosécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do =zakresu Dbadan 1 ich czestotliwosci sa okreslone
w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie =zostatly one tam okres$lone
Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali Jjaki =zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wpilyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw 1 dopusci Jje do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium zostang usuniete 1 stwierdzona =zostanie odpowiednia 3jakos¢é tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane =z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialédw
i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prbébki Dbeda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prbébek, opartych na zasadzie, zZe wszystkie Jjednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego Dbedzie mieé¢ =zapewniona mozliwo$¢ wudzialtu
w pobieraniu prdébek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiaidw, ktdre budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prdébek beda dostarczane przez Wykonawce 1 zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie =z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek  badania wymaganego
w specyfikacji technicznej, stosowad¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardédw lub Dbadan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru 1lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportédw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pébdzZniej Jjednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla celdw kontroli 1 =zatwierdzenia Jakosci 1Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prdébek i badania materiatoédw
u zrdédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli =zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia1dw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ =zgodnos$¢ materiaidw i roboédt
z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prdébki materiatdw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru
inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych 1lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiaidéw 1 robdét =z dokumentacia
projektowa 1 specyfikacja techniczna. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdérne 1 dodatkowe badania potwierdzg
niewiarygodno$é¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdédrnych 1lub dodatkowych
badan i1 pobierania prdébek poniesione zostana przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne

i dodatkowe badania wykaza prawidlowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan
i pobrania prébek poniesione zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy.

6.8. Dziennik budowy.

Dla przedmiotowej inwestycji Dziennik budowy nie Jest wymagany, Jjednak moze
zostal¢ sporzadzony na zlecenie Inwestora.

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz =zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robdét i jest wydawany odptatnie przez witasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu
osdb, ktdérym zostato powierzone kierownictwo, nadzdédr 1 kontrola techniczna robdt
budowlanych. Osoby te sa obowigzane potwierdzié¢ podpisem przyjecie powierzonych im
funkcji.

Do dokonywania wpisdéw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

— inwestor,

— inspektor nadzoru inwestorskiego,

— projektant,

— kierownik budowy,

— kierownik robot budowlanych,

— osoby wykonujgce czynnoéci geodezyjne na terenie budowy,

— pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

Dziennik budowy =znajduje sie na staie na terenie budowy lub rozbidérki i Jjest
dostepny dla osdéb upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywa¢é w sposdb
zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.
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Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie
na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgaco i beda dotyczyé¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoily i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy
terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu =zapewnienia jakosci
i harmonogrambéw robdt, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegbdlnych elementdw robdt,

— przebieg robdét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagl 1 polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiordédw  robdt zanikajacych i  ulegajacych zakryciu,
czes$ciowych 1 ostatecznych odbiordéw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunké4w geotechnicznych =z ich opisem w dokumentaciji
projektowe’,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzatl,

— wyniki prdéb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzail,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagli 1 wyjasdnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub =zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robdt.

6.9. Ksigzka (rejestr) obmiardw.

Ksigzka obmiardédw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.10. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumenté4w budowy =zalicza sie, oprdécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujace dokumenty:
— protokotly przekazania terenu budowy
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoty z narad i ustalen,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek =z dokumentdéd4w Dbudowy spowoduje Jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdét wykonywanych, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna, w Jjednostkach wustalonych
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (specyfikacji technicznej) i przyjetych
odpowiednio w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiardédw (rejestru obmiardw) .

Jakikolwiek Dbitad 1lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robdét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiagazku ukonczenia wszystkich robdét. Biedne dane zostana poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar wykonanych robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej pitatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zambdwienia okres$la przedmiar robdt,
ktéry nalezy traktowaé¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete
przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca robdt.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiaiodw.

Zasady okres$lania ilosci robdét podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okres$lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

— Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelnag
skale, jednoznacznie okres$lajaca wykonany pomiar,

— Wszystkie wurzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

— Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca Dbedzie
posiadal wazne $wiadectwa legalizaciji,

— Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru.

— Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

— Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

— Obmiaru robdét wykonanych dokonuje sie rdéwniez przy wystapieniu diuzszej przerwy
w robotach;

— Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny;

— Obmiary elementédw o skomplikowanej powierzchni 1lub bryle Dbeda uzupeilnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki obmiardéw (rejestrze
obmiardéw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
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zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8. Sposdéb odbioru robdt.
8.1. Rodzaje odbiordéw robodt.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czes$ciowemu,
— odbiorowili ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi po upitywie okresu rekojmi,

— odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdét =zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonanych robdét, ktdédre w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robdédt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 Jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbibdr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilosce robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentdédw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy.

Odbidér czes$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robdt.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad Jjak przy odbiorze ostatecznym
robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.
8.4. Odbidér robdét ostateczny (koncowy).
8.5. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét.

Odbibér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych roboét.

Catkowite =zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego Dbedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robdt
i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentédw, wynikdw
badan i1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdét z dokumentacija
projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie =z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordéw robdét =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdét uzupeiniajacych i robdt
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdét
uzupeiniajgacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢  wykonywanych robdot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna, =z uwzglednieniem tolerancji co nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupeiniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego). Podstawowym dokumentem jest
protokdétr odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegbiowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentdw umowy 1 ew.
uzupeiniajace lub zamienne) ;

— Protokoty odbiorédw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

— Protokoty odbiorédw czesciowych;

— Recepty 1 ustalenia technologiczne;

— Dzienniki budowy i ksiazki obmiardédw (rejestr obmiaru);

— Wyniki pomiardédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, =zgodne ze
specyfikacja technicznag i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

— Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdédw i wyrobdédw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z wtasciwymi przepisami;

— Karty techniczne 1lub instrukcje producenté4w odnoszace sie do zastosowanych
materiatéw (wyrobdw) ;

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obsitugi;

— Wykaz przekazywanych kluczy;

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoily
odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom urzadzen;

— Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokdtr podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdlr powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania robdt z zamdéwieniem.

Protokdétr odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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8.6. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdt
bedacych przedmiotem zaméwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego Jjest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej 3jakosci
robét. Przed upiywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. Podstawa rozliczenia robodt.
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnos$ci Jest cena Jjednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$é¢ (kwota) podana
przez Wykonawce przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena Jjednostkowa pozycji kosztorysowej 1lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 Dbadania sktadajace sie na Jjej
wykonanie, okres$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe’.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdét beda obejmowacd:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posdrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach
wolnych od pracy itp.),

— wartos$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkédw i transportu na teren budowy,

— koszty zmniejszenia wartosci robdét rozbidrkowych =z tytuiu odzysku materiatdw
rozbidérkowych przechodzacych na wtasno$é¢ Wykonawcy,

— koszty utylizacji materiatdw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy, montazem 1 demontazem, usunieciem po =zakonczeniu
robdt),

— wykonanie wszystkich robdét tymczasowych niezbednych do wykonania  robdt
podstawowych,

— koszty posrednie, w skitad ktdérych wchodza koszty takie Jjak: piace personelu
i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace
bhp; wusiugi obce na rzecz budowy; optaty =za dzierzawe placdédw 1 bocznic;
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robdt
lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drdg technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ,

— 1inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi,

— koszty pobierania i badan prdébek,

— przygotowanie i dostarczenie szczegdlowych rysunkdw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy =z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapié w okresie realizacji robdét i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwiazane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wtascicieli sieci,
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koszty wykonania przekopdédw kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci,

koszty wytaczen i przetaczen oraz niedostarczenia medidw,

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

przeprowadzenie pomiardw, badan i odbiordédw zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét 1 wywiezienie zbednych materiatéow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku
VAT.

9.2. Koszty ogdélne.

Dla wykonania robdét zamdéwionych przy zabezpieczeniu ciagtos$ci funkcjonowania

sieci uzbrojenia terenu 1 instalacji na terenie objetym robotami mozZze =zaistnied

konieczno$¢ wykonania tymczasowych poltaczen tych sieci 1 instalacji tymczasowych

w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci 1 instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczenia sieci

z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidziecd

w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdbdwien publicznych (Dz. U. z 2023
poz. 1605),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2023 poz.
215),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz.
275),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii =z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegditowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju =z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii =z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogioszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdéw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ Dbudynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady =z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV),

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie
Wspdlnego Siownika Zambdéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV,
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. wustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi w Polsce normami
normatywami lub dokumentami, wytycznymi rdéwnowaznymi z normami - bedacymi
obiegu technicznym w kraju, m.in.:
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2020-09 - Cement =-- Cze$¢é 2: Ocena 1 weryfikacja statosci
wtasciwoéci uzytkowych
PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton -- Wymagania, wtasciwos$ci uzytkowe, produkcia
i zgodnos¢
PN-EN 480-1:2024-01 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan --
Czes¢ 1: Beton wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badania
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy 1 =zaczynu -- Czes$¢ 2:
Domieszki do betonu -— Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie

i etykietowanie

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébbek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane]
z procesdw produkcji betonu

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Czes$¢ 1. Terminy Ogdlne,
PN-B-02151-2:2018-01. Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -
Czes$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach,
PN-EN 13501-1:2019-02. Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementédw
budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien,

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczace elementdw potaczeniowych,

PN-EN IEC 62561-2:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace przewoddw i uziomdw,

PN-EN 62561-4:2018-01 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes$¢ 4:
Wymagania dotyczace uchwytdw,

Pn-EN 62561-5:2018-01 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes$¢ 5:
Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe 2z arkuszy metalowych =z okragiym usztywnionym
obrzezem przedniej strony 1 rury spustowe laczone na zaktad,

PN-EN 14303:2016-02 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdéw
i instalacji przemysiowych,

PN-EN 934-3:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu - Czes$¢ 3: Domieszki do
murdéw - definicje, wymagania, zgodno$é¢, oznakowanie 1 etykietowanie,

PN-EN 413-2:2016-11 Cement murarski - Czes$¢ 2: Metody badan,

PN-EN 13139:2013 Kruszywa do zaprawy,

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementdédw powszechnego uzytku,

PN-EN Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci,

Pn-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, =zaprawy 1 =zaczynu - Metody badan -
Czes$¢ 1: Beton wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badania,

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace =zaprawy do murdw - Czedé 2: Zaprawa
murarska,
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PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu,

PN-EN 460:2023-08 Trwato$é drewna 1 materiaidw drewnopochodnych - Wytyczne
dotyczace wtasciwosci,

PN-EN 1382:2016-03 Konstrukcje drewniane - metody badan - Nos$nos$é¢ 1acznikdédw do
drewna na wyciaganie,

PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone
warstwowo — Oznaczenia niektérych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych,

PN-EN 13049:2004 - Okna - Uderzenie cialem miekkim i ciezkim - Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja,

PN-EN 1191:20113-06 - Okna 1 drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie
i zamykanie - Metoda badania,

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos$é - Klasyfikacija,

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi - Trwatosé mechaniczna - Wymagania
i klasyfikacja,

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - klasyfikacja wymagan wytrzymatos$ciowych,

PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, witasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci witasciwoséci uzytkowych i znakowanie,

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do piytek ceramicznych -- Cze$é¢ 1: Wymagania, ocena
i weryfikacja statos$ci witasciwos$ci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie,

Pn-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogbdlne

Pn-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych =z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemia i1 nad ziemiag -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne,

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewoddw rurowych =z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cis$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i1 nad ziemia -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes$¢ 2:
Rury,

PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewoddw rurowych =z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisdnieniowego odwadniania i1 kanalizacji ukiadanej pod
ziemia 1 nad ziemia -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes$¢ 3:
Ksztattki,

PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewoddw rurowych =z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisdnieniowego odwadniania 1 kanalizacji ukiadanej pod
ziemia 1 nad ziemia -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes$¢ 4:
Armatura,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdédrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogbdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przepiyw zwrotny,

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan 1 metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje,

PM-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$é 4-
41: Ochrona dla =zapewnienia Dbezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

PN-EN 12464-1:2022-01 - Swiatlo i odwietlenie - Odwietlenie miejsc pracy - Czesé
1: Miejsca pracy we wnetrzach.
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10.4. Inne dokumenty i instrukcije.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom I, ITI,
I1I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika Dbudowy 1 inspektora nadzoru. Praca =zbiorowa, Verlag Dashofer,
Warszawa 2015r.

Nalezy stosowa¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisdéw, norm

i rozporzadzen.

Nie wymienienie tytuilu Jjakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

UWAGA'!

Wykonawca ma prawo =zastosowaé materiaty, urzadzenia, itp. rdéwnowazne innego
producenta, Jjednakze o parametrach technicznych nie gorszych niz wskazane

w dokumentacji.
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Roboty izolacyjne

1. Wymagania ogdlne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdlne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z przebudowa
i nadbudowa budynku pralni z czes$cia dydaktyczng - etap ocieplenie, dziatka ewid.
3288/5, potozona w miejscowosci Lubaczdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest c¢zes$cia dokumentdéd4w przetargowych, ktdre nalezy
stosowaé¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji 1 kontroli
jakoséci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speilnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczes$nie Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwo$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robét. Warunki techniczne opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyze] wymieniong
Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach maiych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Opisany ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach Zamdwienia nalezy
wykona¢ ponizsze roboty budowlane =z robotami towarzyszacymi niezbednymi do
prawidiowej realizacji robdt:

— ocieplenie istniejacych Scian murowanych polistyrenem ekspandowanym gr. 20 cm.

1.4. Ogbélne wymagania dotyczace robét.

Realizacja robdét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdét oraz
specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okres$lono zakres 1 technologie
ich wykonania. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okreslonym
w umowie ©przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz =ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy wykonania robdét, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robdt
i jeden komplet ST.

Dokumentacija projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierad: Opis
programowy wykonania robdt, rysunki, przedmiar robdt, ST. Wykonawca zobowiazany
jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan
bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdét wraz z zabezpieczeniem przylegtych do
ogrodzenia chodnikéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy - ©przebudowy w okresie trwania realizacji robdt, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzadzenia =zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
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ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, zZze Jjest wtaczony w cene umowng (objety narzutem kosztdow
posérednich) .

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdé4w  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca Dbedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i1 pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt.

Ochrona witasno$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzen podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowiacego obszaru rozbidérki wurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byé
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub Jjednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.
2.1. Polistyren ekspandowany.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm oraz
posiada¢ certyfikat zachowania wiasciwos$ci uzytkowych.
Styropian EPS:

deklarowany wspdlczynnik przewodzenia ciepta: Ap <0,036 W/mK
— wytrzymaltos$é na zginanie BS125 (2115 kPa)
— naprezenia $ciskajace przy 10% odksztaiceniu: CS(10)=280 kPa

— grubos¢: 20 cm.
2.2. Kleje i masy klejace.

Zaprawy klejace nalezy stosowa¢ =zgodnie =ze wskazaniami producenta odrebnie do
mocowania piyt styropianowych, odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na piytach
styropianowych pod wyprawe tynkarska.

2.3. Tkanina zbrojaca.

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ siatke z widkna szklanego odpowiednia do
zastosowanego systemu ocieplenia.

2.4. taczniki do mocowania piyt.

Do mocowania plyt styropianowych stosowaé¢ nalezy 1aczniki z tworzyw sztucznych
gr.1l0mm z gidéwka o Srednicy min. 45 mm diugo$sci min.20 cm maskowane zatyczka
styropianowa.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowiazany Jest do wuzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos$é wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do
robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i iloéci wskazaniom =zawartym w ST, PzJ 1lub projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naklady pracy sprzetu uwzgledniaja czas pracy
(wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robdét.
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Do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosowa¢ nastepujacy sprzet

-

narzedzia:

— do przygotowania 1 oceny stanu podioza - miotki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni (np.
sprzet do mycia hydrodynamicznego),

— do przygotowania mas uszczelniajacych - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa
z mieszadiem koszyczkowym,

— do nakladania recznego - zwykle narzedzia: pedzel, szczotka, paca, kielnia,

— do nakladania natryskowego - agregaty typu Airless,

— do ciecia taém i wktadki zbrojacej - nozyce, noze.

4. Transport.

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkédw transportu, ktoédre
nie wptyna niekorzystnie na Jjakosé wykonywanych robdét 1 wirasdciwosci przewozonych
materiatédw. Liczba $Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdédcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdédw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet 1lub

jednostek  kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywad w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi

w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegitosci nie mniejszej niz 1lm od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyl¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie roboét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.

5.1. Tzolacja termiczna.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene poditoza, polegajaca na kontroli
jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasiagkliwoéci, réwnoséci. Ilosé¢
i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli wymaga takze
wytrzymatosé powierzchni podiozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej Dbadanie metoda ,puli off", przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prdbe odrywania.
Piyty styropianu dodatkowo mocowac¢ koltkami.

Oczyscic¢ podioze szczotkag druciana, usunacé zanieczyszczenia, wykwity,
nierédwnosci. Sprawdzié¢, czy pekniecia nie przeniosity sie na $ciany i konstrukcje
budynku. Uszkodzone fragmenty uzupeinié¢ zaprawa wyrdéwnujaca. Duze rysy wzmocnid
przez wklejenie w zaprawe siatki zbrojacej. Po reperacji powierzchnie zagruntowacl
$rodkiem gruntujacym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawg klejowa do suchej elewacji, $cisle uktadajac
do siebie poszczegbdlne pilyty, pilnujac kierunku frezowania. Szczeliny nie moga byé
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wieksze niz 2mm. Pierwszy pas ukitada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokolowej
osadzonym kotkami rozporowymi w $cianie. Piyty uktada¢ od doiu do gbéry
z przesunieciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwrdécié uwage, by spoiny nie
pokrywaty sie na nadprozach. Ewentualne nierdéwnosci powierzchni =zeszlifowad
papierem, a szczeliny uzupeinié¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe
o diugosci min l4cm mocowa¢ na powierzchni 1 w naroznikach $cian w ilosciach
okreélonych w instrukcji producenta systemu, 1aczniki wkleja¢ przed natozeniem
warstwy zbrojacej. Ocieplenie oéciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien
i drzwi, Warstwa zbrojaca - po zakoitkowaniu uktada sie warstwe kleju 1 zatapia sie
w nia odcinki siatki z witdkna szklanego - =z gdbéry na ddbét, =zaktady min 10cm.
Szczegbdlnej starannosci wymaga obrobienie naroznikéw i osciezy. Naroza zewnetrzne
osciezy drzwi, okien 1 narozniki budynku na catej wysokosci wzmocni¢ azurowymi
katownikami aluminiowymi. Przy os$ciezach siatke =zbrojaca podwija sie pod
styropian, a szczeline wypelnia sie kitem trwale elastycznym np. silikonowym.
Dodatkowo wklei¢ ukos$nie paski siatki zbrojacej w naroznikach os$ciezy. Wygtadzié
powierzchnie metalowg paca po wyschnieciu ewentualne nieréwnosci nalezy
zeszlifowa¢. Podklad - nanoszony watkiem, nie rozcienczaé¢ go, izoluje od poditoza
warstwe tynku pod wzgledem chemicznym 1 poprawia jego przyczepnosé, stabilizuje
poditoze pod wzgledem chitonnosci 1 =znacznie ja redukuje. Masa tynkarska - tynk
silikatowy. Po wymieszaniu zaprawe ukiada¢ stosujac zasade mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykona¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mase
naktada¢ pacami stalowymi i wygitadza¢ do uzyskania faktury.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.
Kontrola jakosci wykonania ocieplenia:
— Badanie materialdéw, ktdre beda wykorzystywane do docieplenia
— Ocena podioza
— Kontrola przygotowania podioza
— Kontrola jakos$ci klejenia ptyt termoizolacyjnych
— Kontrola wykonania mocowania mechanicznego
— Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

— Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci,
koloru i faktury.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki miary podane w przedmiarze robdét dla danej
pozycji kosztorysowej.

Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zamdwienia okresla przedmiar robdt,
ktéry nalezy traktowa¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidlowego wykonania robdét (nawet nieobjete
przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca robdt.

8. Odbidér robdt.
8.1. Odbidér czesciowy.

Odbidér czes$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czes$ciowego robdét dokonuje sie wg zasad Jjak przy odbiorze ostatecznym
robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. Odbidér koncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do ich ilos$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na
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pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robdt
dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona
ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdédw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdét z dokumentacja przetargowa 1 specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét budowlanych. W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajacy
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdét zanikajacych
i ulegajacych =zakryciu. W przypadku, gdy wediug Zamawiajacego konieczne bedzie
przeprowadzenie robdét poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze Jakos$¢é wykonywanych robdét nieznacznie odbiega od wymagan
zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych 1 nie
ma wiekszego wpilywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,
Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych robdt

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét Jjest protokdi
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru
koicowego Wykonawca Jjest zobowiazany przygotowad¢ komplet dokumentdw wymaganych
przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje zgodnos$ci 1lub certyfikaty =zgodnos$ci =z PN lub aprobata technicznag
dla wyrobdéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

— Atest PZH,

— Protokotly z odbiordéw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek.

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdét =zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioru czes$ciowego 1 koAcowego robdt moze zostacd
powotany zespdtl do dokonania odbioru, ktdéry przejmie w tym zakresie uprawnienia
przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy roéwniez sprawdzic zgodnos¢ wykonania
z dokumentacja przetargowa lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego
zakresu czy uzgodnien.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbibér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z uwzglednieniem zasad odbioru
konhcowego.

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Ogblne przepisy =zwigzane z wykonywaniem robdét podano w Wymaganiach 0Ogdlnych
niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy
wykonywaé w oparciu o biezaco obowigzujace Normy 1 przepisy. We wszystkich
miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe witasna materiaitdw, produktdw lub urzadzehn nalezy to interpretowaé¢ jako:
taki sam lub o pordéwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw wtasnych
materiatdéw, produkté4w lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania Jjest
przedstawienie standarddéw jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
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Tynki

1. Wymagania ogdlne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdlne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z przebudowa
i nadbudowa budynku pralni z czes$cia dydaktyczng - etap ocieplenie, dziatka ewid.
3288/5, potozona w miejscowosci Lubaczdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest c¢zes$cia dokumentdéd4w przetargowych, ktdre nalezy
stosowaé¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji 1 kontroli
jakoséci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speilnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczes$nie Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwo$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robét. Warunki techniczne opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyze] wymieniong
Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach maiych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Opisany ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach Zamdwienia nalezy
wykona¢ ponizsze roboty budowlane =z robotami towarzyszacymi niezbednymi do
prawidiowej realizacji robdt:

— wykonanie tynku silikatowego.

1.4. Ogbélne wymagania dotyczace robét.

Realizacja robdét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdét oraz
specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okres$lono zakres 1 technologie
ich wykonania. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okreslonym
w umowie ©przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz =ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy wykonania robdét, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robdt
i jeden komplet ST.

Dokumentacija projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierad: Opis
programowy wykonania robdt, rysunki, przedmiar robdt, ST. Wykonawca zobowiazany
jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan
bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdét wraz z zabezpieczeniem przylegtych do
ogrodzenia chodnikéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy - ©przebudowy w okresie trwania realizacji robdt, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzadzenia =zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
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ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, zZze Jjest wtaczony w cene umowng (objety narzutem kosztdow
posérednich) .

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdé4w  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca Dbedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i1 pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt.

Ochrona witasno$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzen podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowiacego obszaru rozbidérki wurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byé
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub Jjednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.
2.1. Tynk zewnetrzny silikatowy.

Na $ciany budynku przewidziano tynk o parametrach:
— ziarnisto$é - 1,5 mm,
— gestos$¢ - ok. 1,8 kg/dm?3,
— wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 50-70,
— wspbiczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK,
— nasiagkliwo$é (wspbdbiczynnik w) - < 0, kg/m2 *15h0,5,
— wspdbdiczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubos$ci warstwy),
— struktura - baranek,
— kolor - kolorystyke dostosowa¢ do istniejacych elewacji budynku tj. w kolorze

bezowym oraz szarym - ostateczny kolor nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym/Inspektorem:

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany Jjest do wuzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakosé wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ 1lub projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Nakltady pracy sprzetu uwzgledniaja czas pracy
(wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robét.

4. Transport.

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktoédre
nie wpltyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdét i witasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢é uzyte ©przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdédw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet 1lub

jednostek  kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznoéci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywad w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi

w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegitos$ci nie mniejszej niz 1lm od czynnych
urzadzen grzejnych i1 zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny =za Jjakos$é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja i specyfikacja techniczng.

5.1. Tynki zewnetrzne silikatowe.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem uktadania masy tynkarskiej s$ciane
nalezy zagruntowa¢ podkitadem wg zaleceid producenta. Podioze musi by¢ suche, nie
zamarzniete, wolne od kurzu, wolne od wykwitéd4w i luzZnych czastek. Tynk winien by¢
mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadiem, nie nalezy miesza¢ masy z innymi
produktami. Tynk naktada¢ nierdzewna paca stalowa w warstwie rdéwnej grubosci
ziarna 1 zaciera¢. Faktura tynku - baranek. Tynk cienkowarstwowy silikatowy
malowany farba elewacyjna silikatowa.

Tynku nie mozna uktadac:

— w temperaturze ponizej + 8 °C,

— w temperaturach powyzej + 25 °C,

— przy duzym nasionecznieniu,

— podczas deszczu, mgty lub silnego nawilgocenia,

— przy silnym wietrze.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola Jjakos$ci polega na sprawdzeniu kompletnos$ci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa Jjednostki miary podane w przedmiarze robdét dla danej
pozycji kosztorysowej.

Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zamdédwienia okres$la przedmiar robdt,
ktéry nalezy traktowad¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete
przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca robdt.

8. Odbiér robét.
8.1. Odbidér czesciowy.

Odbidér czes$ciowy polega na ocenie ilos$ci 1 jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad Jjak przy odbiorze ostatecznym
robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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8.2. Odbidér koncowy.

Odbibér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do ich ilos$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektor ©Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru kohcowego robdt
dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona
ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdét z dokumentacja przetargowa 1 specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét budowlanych. W toku odbioru kohcowego robdét Zamawiajacy
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdét zanikajacych
i ulegajacych =zakryciu. W przypadku, gdy wediug Zamawiajacego konieczne bedzie
przeprowadzenie robdét poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze Jjakos$¢ wykonywanych robdét nieznacznie odbiega od wymagan
zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych 1 nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,
Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych robdt

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét Jjest protokdl
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru
koicowego Wykonawca Jest zobowiagzany przygotowad¢ komplet dokumentdw wymaganych
przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje zgodnos$ci 1lub certyfikaty =zgodnos$ci =z PN lub aprobata techniczna
dla wyrobdédw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
— Atest PZH,
— Protokoty z odbiordéw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek.
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdét =zanikajacych
i ulegajacych =zakryciu oraz odbioru cze$ciowego 1 koncowego robdét moze zostac
powotany zespdr do dokonania odbioru, ktdéry przejmie w tym =zakresie uprawnienia
przedstawiciela Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzié zgodnos¢ wykonania
z dokumentacja przetargowag lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego
zakresu czy uzgodnien.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbibér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 2z uwzglednieniem zasad odbioru

konhcowego.
8.5. Odbiér podioza.

Odbidér podiloza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt
tynkowych. Podloze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od Jjego wykonania, nalezy podioze oczyscié
i zmy¢ woda.

8.6. Odbiér tynkéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne =z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od 1linii prostej - nie
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wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej
2m.

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreé$lonych w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Ogdélne przepisy zwiazane 2z wykonywaniem robdét podano w Wymaganiach 0Ogdlnych
niniejsze] specyfikacji. Wszystkie roboty okre$lone w Specyfikacji nalezy
wykonywaé w oparciu o biezaco obowigzujace Normy 1 przepisy. We wszystkich
miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe witasna materiatdw, produktdédw lub urzadzen nalezy to interpretowaé¢ jako:
taki sam lub o pordwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw wtasnych
materiatdéw, produkté4w lub wurzadzen przez autora niniejszego opracowania Jjest
przedstawienie standarddéw jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
Usfugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce, ,

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 b u d


mailto:krzysiekopec@gmail.com

Instalacja odgromowa

1. Wymagania ogdlne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdlne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z przebudowa
i nadbudowa budynku pralni z czes$cia dydaktyczng - etap ocieplenie, dziatka ewid.
3288/5, potozona w miejscowosci Lubaczdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest c¢zes$cia dokumentdéd4w przetargowych, ktdre nalezy
stosowaé¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji 1 kontroli
jakoséci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speilnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczes$nie Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwo$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robét. Warunki techniczne opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyze] wymieniong
Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach maiych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Opisany ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach Zamdwienia nalezy
wykona¢ ponizsze roboty budowlane =z robotami towarzyszacymi niezbednymi do
prawidiowej realizacji robdt:

— instalacja odgromowa na dachu.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Realizacja robdét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdt oraz
specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres 1 technologie
ich wykonania. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okreslonym
w umowie ©przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz =ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy wykonania robdét, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robdt
i jeden komplet ST.

Dokumentacija projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierad: Opis
programowy wykonania robdt, rysunki, przedmiar robdt, ST. Wykonawca zobowiazany
jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan
bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdét wraz z zabezpieczeniem przylegtych do
ogrodzenia chodnikéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji ©robdét, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzadzenia =zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD A

Usfugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce, '
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 b U d


mailto:krzysiekopec@gmail.com

ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, zZze Jjest wtaczony w cene umowng (objety narzutem kosztdow
posérednich) .

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdé4w  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca Dbedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i1 pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt.

Ochrona witasno$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzen podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowiacego obszaru rozbidérki wurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byé
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub Jjednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany Jjest do wuzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakosé wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢é zgodny =z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ 1lub projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Nakiady pracy sprzetu uwzgledniaja czas pracy
(wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robdt.

Sprzet 1 narzedzia, ktdére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych
specyfikacja musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane 1 poddawane okresowym
przegladom zgodnie =z zaleceniami producenta danego urzadzenia. Niedozwolone Jjest
stosowanie sprzetu, ktédry nie speinia powyzszych wymagan, w tym BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamierzenia budowlanego w sposdb zgodny z ogdlnymi
i szczegbdlowymi zasadami bezpieczenstwa przy urzadzeniach elektrycznych, pracach
wysokosciowych, robotach ziemnych oraz obsitudze elektronarzedzi i sprzetu
zmechanizowanego. W szczegdlnosci:

— Pracownicy budowy musza =zosta¢ poddani instruktazowi stanowiskowemu oraz
posiada¢ aktualne badania BHP i wysoko$ciowe oraz wykazywaé¢ wiedze w zakresie
obstugi sprzetu.

— Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w kaski ochronne oraz indywidualne
$rodki BHP.

— Zastosowane $rodki ochrony powinny posiadaé wazne badanie techniczne, certyfikat
bezpieczenstwa oraz dopuszczenie do eksploatacji na podstawie akredytacji, 1lub
zgodnos$ci z odpowiednim normatywem. W sytuacji, gdy wyposazenie nie podlega
bezposrednio wyzej wymienionym podstawom decyzje o Jjego uzyciu oraz sprawdzenie
podejmuje kierownik budowy.

— Budowe nalezy zaopatrzy¢ w podreczny sprzet gasniczy oraz niezbedne $rodki BHP,
w szczegdlnosci rekawice, buty, okulary, odziez robocza oraz osprzet do prac na
wysokosci.

— Na budowie dozwolone Jjest wuzytkowanie Jjedynie sprzetu zmechanizowanego oraz
elektronarzedzi posiadajacych aktualne badania (UDT lub dokumentu z przegladu i
badan urzadzenia elektrycznego w zaleznos$ci od rodzaju wymogu.
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— Urzadzenia i instalacje (dla zaplecza Dbudowy oraz docelowe) powinny by¢
utrzymywane i1 eksploatowane zgodnie z normami 1 obowigzujacymi przepisami.

— Przed podjeciem pracy elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ go pod wzgledem:
kompletnos$ci wyposazenia, oston, stanu technicznego, bezpieczenstwa obstugi,
wystepowania instrukcji obstugi.

— Na terenie budowy =zabronione jest stosowanie przediuzaczy lub rozdzielaczy bez
przewodu uziemiajacego (niezaleznie od klasy ochronnosci przytaczanych
urzadzen) .

— Prace budowlane nalezy wykonywa¢ przy $wietle dziennym. Zabroniona jest praca
przy odwietleniu sztucznym.

— Okresowe sprawdzanie stanu technicznego elektronarzedzi oraz ich naprawe nalezy
wykonywa¢ wg instrukcji producenta urzadzenia. Rejestr przegladdédw 1 Dbadan
elektronarzedzi powinien by¢ realizowany przez osoby wyznaczone przez kierownika
budowy.

— Zezwala sie na uzywanie sprzetu, ktdéry nie wpiynie niekorzystnie na jakosé¢ robdt
oraz czynnos$ci zwiazanych z zaladunkiem, rozitadunkiem, 1 transportem materiaidw
(np. nie uszkodzi nawierzchni drég) .

— Podczas realizacji prac ziemnych 1 wykopdw stosowad¢ tasmy 1 tabliczki
ostrzegawcze, miejsca skrzyzowan wykopdw =z przejsciami pieszymi lub drogami
kotowymi wygrodzi¢ lub przykryé ktadkami/przejazdami wedlug potrzeb.

— Na miejscu budowy nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé¢ teren do skladowania
materialdédw oraz przewidzieé miejsce na kontener socjalny 1 toalete dla zaplecza
budowy.

— Sktadowisko materiatdé4w instalacyjnych i urzadzen technicznych winno by¢
zabezpiecza¢ materiaty przed zniszczeniem i zawilgoceniem. W szczegdlnos$ci musi
by¢é wykonane w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdbdcenia, zsuniecia
lub rozsuniecia sie skladowanych przedmiotédw.

— Prace elektryczne powinny wykonywaé¢ osoby posiadajace wazne $Swiadectwa
kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji. Dopuszcza sie prace czes$ci zespoiu
bez $wiadectw kwalifikacyjnych pod nadzorem osbéb wykwalifikowanych.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktoédre
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i witasdciwosdci przewozonych
materiatédw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt =zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte ©przez Wykonawce pod warunkiem przywrdédcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie =zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet 1lub

jednostek  kontenerowych. Elementy moga by¢é przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratag statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywad w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi

w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegio$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Przewody, =zaciski, bednarka w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugos$ci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku 1 magazynowania elementédw do instalacji nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.
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5. Wykonanie robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjakosé ich wykonania oraz =za zgodnosé
z dokumentacja i specyfikacja techniczna.

Konstrukcja 1 sposdéb wykonania poszczegdblnych elementdw powinny byé zgodne
z dokumentacja projektowg. W przypadku braku szczegdiowych rozwiagzan Wykonawca
zobowigzany Jjest przedstawié¢ wiasne do akceptacji przez Kierownika Robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdét remontowych nalezy teren ogrodzié¢, 1 oznaczyé
strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

5.2. Oczyszczenie terenu.

Przed przystapieniem do robdt zasadniczych nalezy oczys$cié teren przewidywanych
robét z gruzu 1 innych odpadédw i zdeponowaé¢ na wysypisku. Usuwanie kamieni
i gtazéw zalegajacych na terenie robdét powinno byé¢ dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu niebezpieczenstwo robdt.

Inne materialy pozyskane w zwiazku =z oczyszczaniem terenu powinny zostad
usuniete przez Wykonawce poza teren budowy lub =zlikwidowane na terenie budowy
zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez
Inzyniera) .

5.3. Przepisy BHP.

Przy ©pracach remontowych nalezy Dbezwzglednie ©przestrzega¢é przepisdé4w BHP
i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.4. Proces technologiczny.

W zakresie robdét uwzgledniono catos$é procesdw technologicznych, przy zatozeniu
wtasciwej organizacji i technologii robdét warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynno$ci 1 naktaddw
niezbednych do wykonania robdét remontowych.

5.5. Naktad robocizny.

Naktady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robdt

-

przedmiarze, jak rdéwniez nastepujace czynnosci pomocnicze:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odleglosci
w poziomie i na potrzebna wysokosé narzedzi, lin zabezpieczajacych
i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i ukladanie materiaidédw i urzadzen uzyskanych z remontu
elementé4w Dbudynku, oraz materiatdéd4w rusztowaniowych, pomostdw, stempli itp.
w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

— oObstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazddw samochodowych

w celu wywiezienia =ze strefy przy obiektowej gruzu 1 materiaidéw uzyskanych

z remontu, rusztowan, stempli, itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynnos$ci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych =zabezpieczeh Dbhp na stanowisku roboczym oraz wokdl
bezposredniej strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy remontu.

— przygotowanie i dostarczenie materiai1dw naprawczych na stanowiska robocze.

5.6. Instalacja odgromowa.

W zwigzku z projektowanymi pracami nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowg
dostosowana do aktualnych przepisdédw i Norm.

Instalacje odgromowa wykonaé¢ w IV klasie ochrony odgromowe.

Jako zwody poziome zainstalowa¢ drut FeZn @8mm na uniwersalnych uchwytach do
drutu przykrecanych do blachy.
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Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn @8mm i prowadzi¢é w sposdb
natynkowy po elewacji przy uzyciu dedykowanych uchwytoéw do drutu
z kotkiem. Dtugos$¢ kotka dobra¢ do grubos$ci istniejace] warstwy ocieplenia.

Do ochrony kominéw zaprojektowano iglice kominowe.

Nalezy wykona¢ nowe uziomy pionowe-szpilkowe. Po wykonaniu uziomédw wykonac
pomiary. Wartos$¢ uziemienia pojedynczego wuziemienia nie moze przekraczac¢ 10Q.
W przypadku niezadowalajacych wynikdéw zwrdcié sie do Projektanta.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w gruncie. Wszelkie potaczenia w ziemi wykonac
jako skrecane 4-3rubowe 1 zabezpieczyé tadma DENSO - zglosié Inspektorowi branzy
elektrycznej do odbioru przed zasypaniem.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola Jjakos$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

— opracowa¢ szczegbtowg lokalizacje 1 sposdb montazu elementdw. Jesli bedzie
konieczne, opracowa¢ dokumentacje wykonawcza 1 przedstawi¢ Kierownikowi Robdét do
akceptacii,

— sprawdzié¢ cechy zewnetrzne gotowych materialtdw.

6.1. Kontrola jakosci materialéw.

Wymagana jakosé wyrobdédw elektrycznych powinna by¢é potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli Jjako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez
dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania. Odbidér materiaidédw elektrycznych powinien obejmowaé potwierdzenie
zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie witasciwos$ci technicznych tych
materiatdéw z wystawionymi atestami wytwdércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu =z zaswiadczeniem o Jako$ci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do robdét materiaitd4w elektrycznych, ktdédrych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub
materiatédw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiatodw
i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontroli jakosci wykonanych robdét nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonania
robdt z dokumentacja projektowo-wykonawcza oraz wymaganiami odpowiednich norm lub
aprobat technicznych. Wszystkie badania 1 pomiary zostana wykonane zgodnie
z wymaganiami niniejszej SST, odpowiednich norm oraz warunkdéw technicznych.

Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne
uprawnienia.

Wtasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

— szczegdiowymi ogledzinami zamontowanych  przewoddw, sprawdzenia zgodnosci
montazu, wyposazenia 1 danych technicznych 2z dokumentacja 1 instrukcjami
fabrycznymi,

— sprawdzeniem poprawnos$ci potaczen galwanicznych,
— usunieciem zauwazonych usterek i brakdw.

6.3. Badanie instalacji odgromowej.

— zgodno$¢ z projektem wykonawczym i obowigzujacymi przepisami (w tym kontrola
zastosowanych materiatdéw , aparatdéw , urzadzen 1 ich poprawne dziatanie),

— sprawdzenie potaczen czesci nadziemnej,

— pomiar rezystancji wszystkich uziombw.

6.4. Badanie opraw oswietleniowych.

Badania i1 pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:
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— Sprawdzenie ciagtos$ci zyl przewoddw,

— Sprawdzenie poprawnoséci potaczen,

— Pomiar rezystancji izolacji nowych obwoddéw,

— Pomiar impedancji petli zwarcia,

— Pomiar natezenia os$wietlenia na stanowiskach pracy,

— Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i1 pomiardw musza posiadac¢ aktualne
$wiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace
przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) =z badan
i pomiardw.

Z wykonanych pomiardéw nalezy sporzadzié¢ odpowiednie protokoty. Osoby wykonujace

pomiary elektryczne winny ©posiada¢ wazne $Swiadectwo kwalifikacyjne gr. I

w zakresie eksploatacji i1 dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby elektryczne nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji =zostana odrzucone. Jezeli wyroby nie speiniajace wymagan
zostang zastosowane, to Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki miary podane w przedmiarze robdét dla danej
pozycji kosztorysowej.

Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zambdwienia okres$la przedmiar robdt,
ktéry nalezy traktowaé¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete
przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca robdt.

8. Odbiér robbt.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdét z umowa, ocena ilosci
i jakos$ci wykonanych robdét wchodzacych w zakres zadania oraz konhcowe rozliczenie
finansowe.

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Ogbdlne przepisy zwiazane =z wykonywaniem robdét podano w Wymaganiach Ogdlnych
niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy
wykonywa¢é w oparciu o biezaco obowigzujgace Normy i przepisy. We wszystkich
miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe wiasna materiaidw, produktdw lub urzadzen nalezy to interpretowaé jako:
taki sam lub o pordwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw wtasnych
materiatédw, produktdédw lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania Jjest
przedstawienie standarddéw jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
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