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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Rodzaj robót wg słownika CPV: Roboty budowlane- 45000000-7-  

 

Kod robót wg słownika CPV : 

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45232440-8- Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia ścieków  

45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

45232100-3- Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów                                                                      

45233120 -6   -Roboty w zakresie budowy dróg                                                   

45233140 – 2  -Roboty drogowe    

            

45233220 – 7  -Roboty w zakresie nawierzchni dróg    

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES  

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   jest określenie   wymagań  dla wykonania i 
odbioru robót związanych z budową sieci  kanalizacji sanitarnej,  sieci wodociągowej   ,wykonanie  
naprawy dróg. 
Na całość zadania składają się następujące elementy: 

 

 CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI 

 

-sieć kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej PCV Ø200 klasy „N” lite mb-411 

-sieć kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej PE 100 RC PN 10  Ø200  mb-88 

-studzienki systemowe PCV Ø 400 kpl. 13 

Rury do sieci wodociągowych  PE powinny odpowiadać normie PN-EN 12201-2, rury PCV normie PN-
EN ISO 1452-2,natomiast rury PCV do kanalizacji sanitarnej  normie PN-EN 1401-1. 

Występują następujące kolizje z istniejącym uzbrojeniem: 

-skrzyżowania z wodociągami- występują  

- skrzyżowania z gazociągami średnioprężnymi-  nie występują  



- skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi-  występują  

- skrzyżowania z kablami energetycznymi-  występują 

- przejścia pod drogami  gminnymi   -występują 

- przejście pod drogą krajową -występuje 

Naprawa nawierzchni drogi zgodnie z przedmiarem. 

 

1.2. ZASTOSOWANIE. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji w/w robót .     

1.3. ZAKRES ROBÓT ZAWARTYCH W SPECYFIKACJI. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wyszczególnione dla całości  
zadania  w pkt. 1.1.  

- ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111200 - 0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
związane z wykopami. 

 

- ROBOTY MONTAŻOWE 

KOD CPV 45232440 -8 - Roboty  w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków 

                45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów   

                   45232100-3- Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów  

 

-ROBOTY DROGOWE 

 KOD CPV 45233120 - 6   -Roboty w zakresie budowy dróg                                                    

 CPV 45233140 – 2  -Roboty drogowe    

  CPV 45233220 – 7  -Roboty w zakresie nawierzchni dróg    

1.4. NAZWA PODSTAWOWYCH POJĘĆ 

Sieć kanalizacyjna jest to układ połączonych ze sobą przewodów wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 
którymi odprowadzane są ścieki. 

Sieć wodociągowa to układ połączonych ze sobą przewodów ciśnieniowych do transportu wody do 
celów bytowo-gospodarczych. 

Przyłącz kanalizacyjny to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną na 
nieruchomości    z siecią kanalizacyjną. 

Przepompownia ścieków  prefabrykowana : to obiekt budowlany wyposażony w zestaw pomp  do 
podnoszenia ścieków, polega na posadowieniu w uprzednio wykonanym wykopie. 



Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią organu architektoniczno-budowlanego , zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do opisu  przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń 
zachodzących w toku ich wykonywania , mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości  
ich wykonywania , których stwierdzenie po zakończeniu robót budowlanych byłoby utrudnione lub 
niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania robót. 

Książka obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców itp. -wpisy w księdze obmiarów wymagają 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub inżyniera kontraktu. 

Inspektor nadzoru – osoba  zatrudniona przez Zamawiającego dla nadzorowania technicznego i 
finansowego  robót realizowanych w ramach umowy. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy      w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót. 

1.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie  określonym w umowie   przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,   dziennik budowy robót oraz 
dokumentację projektową. 

1.5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora- Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Zamawiający dokona jej uzupełnienia. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacja Techniczna, 

2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego( Inspektora Nadzoru), który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
,specyfikacją techniczną i Deklaracjami zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami technicznymi.. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  



Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te  wartości,  
to  roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów 
budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową , ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu robót, to Zamawiający( Inspektor 
Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich  pozostawienie. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową                        
i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego  
na placu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do budowy, Wykonawca powinien wykonać następujące czynności: 

-przejąć od Zamawiającego projekt zagospodarowania terenu   trasy przewodu kanalizacyjnego  

-zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany kierunków i     

 lokalizacji węzłów, 

-wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy  
montażowej, 

-wyznaczyć  w  terenie  miejsce  budowy  względnie   ustawienia   prowizorycznych  pomieszczeń 
socjalnych, magazynowych i biurowych.  

 Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych z istniejącym uzbrojeniem (gazociągami,     

 kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, światłowodami) prace ziemne należy      

 wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika - użytkownika danej sieci. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory 
itp. zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszelkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Zamawiającego. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.5.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 



- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

- plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 

- zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,    

 materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

-możliwością powstawania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach       i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość 
zanika  (np. materiały   pylaste)   mogą   być   użyte   pod   warunkiem   przestrzegania   wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej   
i prywatnej. 



Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Zamawiającego{Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca   jest   zobowiązany   w   okresie   trwania   kontraktu   do   właściwego   oznaczenia     i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy zawartych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.  26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.  Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034), 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401z póż zm. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt   i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9. OCHRONA I UTRZYMANIE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń używanych do robót od 
daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do 
momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót,  to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 



2. MATERIAŁY 

Wykonawca zapewni do budowy sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i przyłączy materiały zgodne z 
dokumentacją techniczną    i spełniające warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku norm należy uzyskać aprobatę techniczną tj. potwierdzenie 
przez uprawnioną jednostkę, że wyrób nadaje się do określonego przeznaczenia. 

Materiały,  z których  ma  być wykonana kanalizacja  powinny charakteryzować się odpowiednią 
wytrzymałością mechaniczną, odpornością chemiczną, termiczną oraz odpowiednią trwałością. 

Wymagania  powyższe   powinny   być   udokumentowane   decyzją  dopuszczenia   do  stosowania w 
budownictwie, wydaną przez jednostkę upoważnioną przez Ministra Gospodarki Przestrzennej   i 
Budownictwa oraz być zgodne z odpowiednimi normami. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać  deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobaty 
Techniczne  wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane 
przez specyfikację techniczną lub projekt budowlany, każda parƟa dostarczona do robót powinna 
posiadać określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom Inwestora. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie gwarantować  przeprowadzenie  robót zgodnie z zasadami 
określonymi    w  dokumentacji   projektowej,     i  wskazaniami   Zamawiającego    

  w  terminie przewidzianym Umową. 

Wykonawca   zobowiązany   jest   do   dostarczenia    Zamawiającemu   kopii   dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,   urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w 
dokumentacji  projektowej,  i wskazaniami  Zamawiającego  w terminie  przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte         
z placu budowy. 



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie przebiegu sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej  , wyznaczenie wysokości wszystkich jej elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,  
a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Umowy przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej, a także w normach . 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych   na   budowę  lub   na  niej  produkowanych,   włączając  przygotowanie  i  produkcję 
materiałów. 

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI ROBÓT 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości   techniczne,    kadrowe    i   organizacyjne,    gwarantujące   wykonanie   robót   zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami  wydanymi przez 
Zamawiającego. Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:  

- organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

- system  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 

-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 



- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku          

- materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie     

- transportu. 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę robót i jakości materiałów z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacją techniczną. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI PROWADZONA PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami projektu i specyfikacji 
technicznej. 

Inspektor Nadzoru sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 
zapobiega   zastosowaniu   wyrobów   wadliwych   i   niedopuszczonych   do   obrotu   i   stosowania     
w budownictwie. 

Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy w próbach i 
odbiorach technicznych . 

Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad. 

6.3. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 

Dopuszczone  do  budowy  materiały  powinny  być zgodne  z  odpowiednimi   Polskimi  Normami, a w   
przypadku ich braku powinny mieć aprobatę techniczną tj. potwierdzenie przez uprawnioną 
jednostkę, że wyrób nadaje się do określonego przeznaczenia. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta,  stwierdzający ich  pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda parƟa 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 



6.4. DOKUMENTY BUDOWY 

 6.4.1 DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik   budowy  jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym   Zamawiającego   i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność   za   prowadzenie   Dziennika   budowy   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika      i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- uzgodnienie przez Inżyniera Kontraktu Programu Zapewnienia Jakości, harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodów, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i ostatecznych odbiorów 
robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisywane do Dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 



Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

6.4.2 .KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.4.3. INNE DOKUMENTY 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

-protokoły przekazania placu budowy, 

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

-protokoły odbioru robót, 

-protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

OBMIAR ROBÓT i SPRZĘT POMIAROWY 

Obmiar robot - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania cen 
jednostkowych   robót   lub   jednostkowych   nakładów   rzeczowych   z   podaniem   ilości  jednostek 
obmiarowych robót, opracowany po wykonaniu robót na podstawie książki obmiaru. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru  dokonuje  Wykonawca   po  pisemnym  powiadomieniu   Inspektora Nadzoru o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. 

Jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym  nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Sprzęt pomiarowy zostanie dostarczony 
przez Wykonawcę. Powinien  posiadać ważne  świadczenia  legalizacji.  Winny  być  utrzymywany  
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez czas trwania robót. Obmiary będą przeprowadzone przed  
odbiorem  robót zanikających  i  ulegających zakryciu lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 



Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały    
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej rozróżnia się następujące rodzaje odbiorów : 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH  ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-wykonanie wykopu, 

-wykonanie deskowania, 

-wykonanie prób ciśnieniowych, 

-wykonanie opsypki montażowej. 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wykazanych w protokole 
odbioru robót podpisanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w okresach 
rozliczeniowych. 

ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości    i wartości robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 

Odbioru  ostatecznego  robót dokona  komisja  wyznaczona  przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  i  pomiarów,   oceny  wizualnej  
oraz zgodności wykonania robót   z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W czasie odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  
robót poprawkowych. 

W   przypadku   niewykonania   wyznaczonych   robót   poprawkowych   lub   robót   uzupełniających 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych etapach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją przetargową , z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 



większego wpływu na eksploatację, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wielkość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- podstawowym  dokumentem  odbioru   ostatecznego   robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 -inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacyjnej, 

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i    

 ulegających zakryciu     i udokumentowanie wykonywania zaleceń, 

-Dzienniki budowy i Książka obmiaru, 

-wyniki prób ciśnieniowych, 

-deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 

-opinię  technologiczną sporządzoną na   podstawie  wszystkich   wyników  badań   i     

 pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

-sprawozdanie techniczne, 

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

  Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

-wykaz wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji   projektowej  przekazanej  przez 
Zamawiającego, 

-uwagi dotyczące realizacji robót, 

-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  zgodnie  z  Prawem  budowlanym  przy  odbiorze  końcowym 
złożyć  oświadczenie o: 

-wykonaniu robót zgodnie z projektem,  warunkami  pozwolenia  na budowę i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami     i 
polskimi normami), 

-o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie potrzeby 
sąsiadującej nieruchomości. 

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie  wykazane   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające  zostaną zapisane  w 
protokole odbioru. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, i wymaganiami specyfikacji 
technicznej, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór   pogwarancyjny   polega   na   ocenie   wykonanych   robót  związanych   z   usunięciem   wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budowli z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

9. PRACE TOWARZYSZĄCE 

Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest do uwzględnienia geodezyjnego wytyczenia oraz 
inwentaryzacji powykonawczej robót. 

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

10.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa,  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

              Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynniki, wymagania i badania 
składające się  na jej wykonanie. 

         Cena jednostkowa obejmować będzie: 

-robociznę bezpośrednią, 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

-wartość pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy  i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i  ekspertyz 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk  kalkulacyjny   zawierający   ewentualne   ryzyko   Wykonawcy   z   tytułu   innych  wydatków  
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę na daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 

10.2. Płatności okresowe. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wniosek (fakturę wraz z dokumentami rozliczeniowymi)             
w formie zatwierdzonej przez Zamawiającego o dokonanie płatności okresowej z końcem każdego 
miesiąca lub rzadziej. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru protokół odbioru wykonanych robót wg procentowego zaawansowania 



 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2023,poz.682. ) 

PN-83/8836-02 -   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole, określenia.  

PN-EN 1610- Przewody  kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 805-Przewody wodociągowe . Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 476:2011 i PN-EN 13599-2:2016-9 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-81/B-10725 -Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie-Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanych w wymaganiach. 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie –Kontrola wymiarowania robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU      ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

  ROBOTY ZIEMNE  

CPV 45111200-0 

  ROBOTY MONTAZOWE 

   CPV 45232440-8 CPV 45232423-3 CPV45231300-8 CPV45232100-3 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i 
montażowych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej ,sieci wodociągowej , w Gminie Tryńcza 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu    i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie wykopów, zabezpieczenia ścian przed obsuwaniem, 
wykonania odwodnienia oraz wykonania podłoża ,montaż rurociągów, studzienek   . 

1.4. Nazwy podstawowe 

Podłoże naturalne - grunt rodzimy powstały w wyniku procesów geologicznych. 

Pozostałe  nazwy podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" pkt.1.4. 

Drenaż poziomy - urządzenia stałe lub długotrwałe do obniżenia zwierciadła wód gruntowych przy 
zastosowaniu elementów drenażu w poziomie. 

Igłofiltry - urządzenie czasowe do obniżenia zwierciadła wód gruntowych przy zastosowaniu zestawu 
pompowego. 

 Odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających zakryciu,  a 
mianowicie: podłoża, odcinka przewodu i studzienek, pompowni , próby szczelności przewodu   i 
studzienek na eksfiltrację oraz infiltrację. 

Odbiór techniczny końcowy - odbiór techniczny całej sieci z pompowniami po zakończeniu jej 
montażu, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może on być 
wcześniej oddany do eksploatacji. 

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Kanał- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 



Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz z kanałów zbiorczych i 
odprowadzania ich do odbiornika. 

Rurociąg tłoczny kanalizacyjny – liniowa budowla przeznaczona do ciśnieniowego odprowadzania 
ścieków. 

Urządzenia – (elementy) uzbrojenia sieci. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna- na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa – (spadowa) studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Studzienka rozprężna – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na końcu rurociągu tłocznego, 
przeznaczona do połączenia odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej z kanalizacją grawitacyjną. 

Przejście syfonowe – jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur    PVC-U, PE, 
stalowych, żeliwnych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu 
ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania  ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 

Przewód wodociągowy – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy 
wodociągowych. 

Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji wodociągowej 
w obiekcie.  

Uzbrojenie przewodów wodociągowych- armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowe/rurociągów tłocznych/j- w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa- zasuwy, przepustnice, zawory, 

- armatura odpowietrzająca-zawory od- i napowietrzające, 

- armatura regulująca- zawory regulacyjne i redukcyjne, 

- armatura przeciwpożarowa- hydranty, 

- armatura czerpalna- zdroje uliczne. 



Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania , a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 

Rura ochronna-  rura o średnicy większej od przewodu, w przybliżeniu, współosiowo z gazociągiem, 
służąca do przenoszenie obciążeń zewnętrznych. 

Rura przewiertowa lub przeciskowa – rura stalowa dla wykonania przejścia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania dotyczące materiałów 

 Wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" pkt.2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały: 

-bale drewniane  kl. III 

-deski iglaste obrzynane nasycone kl. III  

-drewno na stemple budowlane iglaste nasycone, 

-krawędziaki iglaste nasycone. 

-rury kanalizacyjne PCV klasa N lite 

-rury PE  ,PN-10  

-studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 

-szalunki systemowe 

3. SPRZĘT 

3.1.  Wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbudową kanalizacji.   Wykonawca  powinien  dysponować 
następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 

a) do wytyczenia trasy - , niwelator, teodolit, taśma    miernicza, 

2) do wykonywania wykopów - koparki naczyniowe, spycharki, wyciąg 
do urobku ziemi, maszyny do wierceń poziomych/wiertnice, urządzenie do podwiertów tzw. 
sterowanych  /oraz sprzęt ręczny – szpadle i łopatyt itp, 

3) do odwodnienia wykopów - instalacja igłofiltrowa,  agregat pompowy do odprowadzenia wody. 



4) do montażu rur-piłka ręczna,pilnik ,żdzierak ,urządzenie do wykonywania połączeń 
wciskowych,żuraw samochodowy do montażu studzienek betonowych i montażu pompownii stacji 
trafo oraz słupów. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
pkt.4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport pionowy urobku poza obręb wykopu. 

Transport elementów deskowania w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.2. Opis wykonania robót 

- Roboty przygotowawcze: 

Tyczenie trasy wykonywane winno być przez uprawnione służby geodezyjne na podstawie danych 
technicznych z projektu. Trasę przewodu utrwala się kołkami osiowymi (z gwoździem) na każdym 
załamaniu trasy, w miejscach odgałęzień lub innych obiektach charakterystycznych oraz na prostych 
odcinkach przewodów w odległościach 30-50 m. 

W celu wyznaczenia krawędzi bocznych wykopu odmierza się prostopadle do osi wykopu, po obu jej 
stronach po połowie ustalonej szerokości wykopu, wbija się kołki boczne i pomiędzy kołkami naciąga 
się sznur lub drut oraz łopatą lub kilofem oznacza się na powierzchni krawędzi wykopu. 

Ponadto w odległości minimum 1,5 m   od osi wbija się dodatkowo kołki (świadki) umożliwiające 
odtworzenie osi przewodów. 

Oznakowanie terenu robót   Teren  budowy  należy  oznakować  odpowiednimi  tablicami 
informacyjnymi i ostrzegawczymi informującymi o zagrożeniach występujących w trakcie realizacji 
robót tj.głębokie wykopy, obcym wstęp wzbroniony  oraz ogrodzić taśmą ostrzegawczą.itp. 

Uprzątniecie terenu Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy zerwać nawierzchnię. 
Materiały trwałe nadające się do ponownego użycia (kamień brukowy, kostka kamienna, płyty 
chodnikowe) należy składować starannie w miejscu wyznaczonym na terenie budowy. 

Zdjęcie warstwy humusu Jeżeli trasa przebiega po terenach użytkowanych rolniczo, wierzchnią 
humusową warstwę ziemi grubości 10-15 cm należy magazynować osobno od pozostałej ziemi z 
wykopu. 

Wykopanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie i głębokość istniejącego uzbrojenia. 

- Roboty ziemne - obejmują swym zakresem wykonywanie wykopów, w których ułożone będą 
przewody. Metody wykonywania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 



możliwości dostępu  robót,  napotkania  innych  urządzeń,  głębokości  i  długości budowanego 
odcinka. 

Szerokość wykopu zależy od głębokości wykopu, rodzaju gruntu, średnicy przewodu, rodzaju złączy. 

Ze względu na niebezpieczeństwo obsypywania ziemi, ściany wykopów winny być zabezpieczone na 
czas robót. 

     W szczególności zabezpieczenie może polegać na: 

-stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

- podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 

-stosowaniu ścianek szczelnych. 

W gruntach sypkich i luźnych wykonuje się deskowanie pełne, w gruntach zwartych ażurowe. 
Deskowanie  w  gruntach   luźnych   rozpoczyna  się   po   dokopaniu   się  do  głębokości  0,6  m, w 
średnio zwartych do 1,0 m, zaś w gruntach zwartych po dokopaniu się do 1,5m. 

Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne 
materiały. 

Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. 

Po wykonaniu robót ściankę należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. 

W uzasadnionych przypadkach ścianki szczelne pozostawić w gruncie. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości min. 1m.  

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o 
grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta 
ręcznie.  

Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od  rzędnej określonej w dokumentacji  projektowej nie może 
przekraczać +1,0 cm i -1,0 cm .  Jako materiał  zasypki należy  stosować grunt  rodzimy. Zasypkę 
wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem według dokumentacji projektowej po obu 
stronach rury do wysokości 30 cm nad rurę ręcznie, powyżej mechanicznie. 

Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205. 

Każde napotkane w wykopie urządzenie obce należy zabezpieczyć przez odpowiednie podparcie lub 
podwieszenie wykonane zgodnie z wiedzą i pod nadzorem instytucji eksploatującej urządzenie. 

-  Roboty odwodnieniowe - w rozbudowie kanalizacji, w zależności od głębokości wykopu, rodzaju 
gruntu i wysokości depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia 

=> metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia 
wykopu. Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione 
na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. 

Dla warunków układania rur kanałowych z PVC, metoda powierzchniowa może mieć zastosowanie  
przejściowe  -  w  trakcie  pogłębiania  wykopu   i  wykonywania  drenażu poziomego pod strefą 
kanałową. 



 => metoda  drenażu  poziomego  -  polega  na  ułożeniu  pod   strefą   kanałową   drenażu       

                  poziomego w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek       

                  czerpalnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda jest odprowadzana do    

                  odbiornika przy pomocy pompy. Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach       

                  jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony   z eksploatacji a studzienki czerpne  

                  zdemontowane. 

 => metoda   depresji   statycznego   poziomu   zwierciadła   wody   gruntowej   -   ma    

zastosowanie w wypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na zastosowaniu igłofiltrów lub 
wykonaniu studni depresyjnych. 

Instalacje igłofiltrowe przeznaczone są do odwadniania wykopów w gruntach o małej      i średniej 
przepuszczalności - k< 40 m/d. 

Stosować ją można jako instalację samodzielną lub uzupełniającą inne rodzaje ujęć 
odwodnieniowych, w układach jedno lub dwupiętrowych. 

Jedno piętro igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody gruntowej do 4 m, a dwa piętra do 7m. 

W zależności od warunków dopływu wody gruntowej, wielkości wykopu oraz  

 posiadanego sprzętu pompowego, ilość igłofiltrów podłączonych do jednego agregatu pompowego 
waha się w granicach 5-50 sztuk. 

Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. 

Wodę z wykopu należy odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji. 

Przygotowanie podłoża. 

Podłoże w dnie wykopu wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Montaż rurociągów i uzbrojenia 

Montaż rurociągów i uzbrojenia prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur oraz dokumentacją 
techniczną.  

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

- montaż odcinków rurociągów w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na 
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach  wodociągowych lub bezpośrednio w 
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych z tworzyw 
sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa sztucznego. Tworzywo, z którego 
wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno 
spełniać wymagania PN-EN 12201-2.      Uszczelnianie elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.                                   
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.                                              



Oględziny- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
niniejszej normy. Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub 
innym elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. W czasie 
wykonywania robót montażowych sieci wodociągowej należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 
producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy.                                                                         

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych 

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych z PVC występują dwa rodzaje prób: 

 => próba na eksfiltracje wody z przewodu, próba na infiltracje wody do przewodu. 

 Próba szczelności na eksfitracie 

Podstawową próbą na szczelność rurociągu jest próba na eksfiltracje przy określonym ciśnieniu wody 
wewnątrz przewodu. Próbę na eksfiltracje przeprowadza się w pierwszej kolejności. 

Próbę przeprowadza się odcinkami do ok. 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. 

Studzienki umożliwiają zamknięcie kanałów za pomocą tymczasowych zamknięć mechanicznych 
(korki) lub pneumatycznych (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. 

Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów z rur PVC kanałowych, osobno 
dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. 

Przygotowania do próby szczelności rurociągu odbywają się już przy jego układaniu, polegające na 
zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej częściowego przykrycia minimum 
20 cm ponad wierzch rury. 

Złącza kielichowe rurociągu zarówno na rurach jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami, 
pozostawia się wolne - nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu – łącznie z 
przyłączami i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane   i zabezpieczone 
podparciem. 

Przy zastosowaniu łuków na trasie rurociągu, jak też dłuższych odcinków przyłączy, połączenie 
kielichowe musi być czasowo zabezpieczone przed rozłączeniem się w czasie próby. 

Zainstalowane na trasie studzienki małogabarytowe z PVC podlegają próbie łącznie z całym badanym 
rurociągiem. 

Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów, muszą być wyposażone w króćce  z 
zaworami dla: 

=> doprowadzenia wody, 

=> opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

=> odpowietrzenia, 

=> przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić ze zbiornika otwartego 
na powierzchni terenu - grawitacyjnie. 



Odpowietrzenie kanału dokonuje się przez najwyższy jego punkt. Czas napełnienia odcinka przewodu 
nie powinien być krótszy od jednej godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
Do pomiaru ciśnienia używa się rurki pionowej przeźroczystej albo innego urządzenia do pomiaru 
ciśnienia. Kanały z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3,0 m s.w. Ciśnienie może być 
mniejsze, o ile wynika to z zagłębienia przewodu oraz studzienek pośrednich na trasie przewodu. 
Badany przewód kanałowy powinien przed próbą pozostawać przez jedną godzinę całkowicie 
napełniony. Czas trwania próby powinien wynosić 15 minut. Na złączach kielichowych nie powinny 
ukazywać się krople wody. 

Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby   (15 
min.) nie wynosi więcej niż 0,02 dm /m2 powierzchni rury. 

W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącza należy wymienić, a próbę szczelności 
powtórzyć. Po sprawdzeniu złączy na szczelność, złącza zabezpiecza się obsypką z piasku w strefie 
kanałowej- z odpowiednim jej zagęszczeniem.  

Próba szczelności na infiltracje 

Próbę  na  infiltrację  przeprowadza  się  w  przypadku  występowania  wody  gruntowej   powyżej 
posadowienia dna kanału. Uszczelnienie złącza kielichowego uszczelką gumową okrągłą nosi 
charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartości działania. Przeprowadzona próba 
szczelności przewodu na ciśnienie 3 m s.w. zabezpiecza przewód przed infiltracją wód gruntowych do 
ww. wartości. Nie mniej, na życzenie Inwestora, próba na infiltracje powinna być zabezpieczona. 
Próbę na infiltracje przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci 
kanalizacyjnej, bez podziału, jak poprzednio na odcinki, co wiąże się z przerwaniem odwadniania 
wykopów. Dopuszczalna ilość wody z infiltracji wg PN-92/B-10735. 

  Próby szczelności kolektorów tłocznych ciśnieniowych i wodociągowych 

Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu z  PCV , PE i węzłów, 
należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu 
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla 
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 
sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Próby szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725. Wodociągi. 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie 
szczelności przewodu oraz PN-B-10725  Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów PE układanych 
metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze, (dla rur PE przez analogię). 

Na złączach poddanego próbie odcinka nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody lub 
pojawienia się rosy. 

W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy. 

Rurociągi z PCV i PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą 
wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" pkt.6. 

6.2. Badanie i kontrola przed przystąpieniem do robót ziemnych 

Badanie i kontrolę materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów, wymiary elementów bali, ich zabezpieczenie 
przed korozją z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami podanymi przez 
wytwórcę. 

Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych: 

-oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi bali obudowy i przylegania ich do terenu, 

-oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu wód od 
krawędzi wykopu poza teren robót, 

-pomiar   odległości   w   planie   pomiędzy   krawędzią   dna   wykopu   a   krawędzią  dna   rowu 
odwadniającego i porównanie z odległością d obliczoną na podstawie pomierzonych rzędnych terenu 
i dna wykopu oraz rowu przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm, pomiar 
odległości w planie należy wykonać taśmą stalową z dokładnością do 0,1  m przez od pionowanie na 
taśmę przyległych krawędzi dna wykopu       i rowu odwadniającego. 

Badanie i kontrola zabezpieczenia podłoża. 

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed dostępem i naporem wód gruntowych 
przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości 
zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego oraz grubości warstwy odsączającej      
z piasku, przy użyciu łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach 
nie większych niż 50m. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" pkt.7.1. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót zgodnie z pozycjami w przedmiarze robót. 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Zamawiającego i wymaga 
jego akceptacji. 

Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego upoważnienia Inwestora nie mogą 
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt.8. 

8.2. Szczegółowe warunki odbioru robót 



Odbiór robót związanych z robotami ziemnymi powinien być dokonany na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu określonych w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" pkt.8. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B10736 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Podział nazwy symbole, określenia. 

PN-EN1610:2002P - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 476:2011 i 
PN-EN 13599-2:2016-9 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-92/8-01707 - Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10725 -Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-82/9192-06- Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCV układanych metodą 
bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74/B-10733- Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych .Wymagania  

i badania przy odbiorze. 

Instrukcja techniczna G-3 . Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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