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STB 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

ST 00.01 INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

1. WSTĘP 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem pomieszczenia zaplecza 

kuchni wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową pomieszczenia kuchni i magazynu z 

dostosowaniem do dwóch oddziałów przedszkolnych (dla grupy 25 osobowej i grupy 20 

osobowej w wieku 3-5 lat) wraz z remontem łazienki dla dzieci w budynku Szkoły Podstawowej 

im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Poświętnem. 

 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikację techniczną (ST) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w  zamówieniach 

publicznych. 

 

3. STRONA ZAMAWIAJĄCA 

 

Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne 

 

4. OBIEKT 

Budynek Szkoły Podstawowej (Zespół Szkolno – Przedszkolny) 

KOD CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

CPV 45000000-7   Roboty budowlane 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Poświętne, dz. nr ewid. 670/2 obręb 0014 

 

6. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Zlecenie Inwestora. Dokumentacja techniczna. Projekt budowlany. 
 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 

kalkulowane są w wycenie robót podstawowych. 

Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze robót 

i specyfikacjach technicznych należy traktować jako określenie standardów parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. 

 

ST 00.02 MATERIAŁY 
 

1. Źródła pozyskiwania materiałów i elementów budowlanych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu 
szczegółowych informacji dotyczących zamiany materiałów oraz odpowiednich aprobat 

technicznych. 
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Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe, wcześniej nieużywane 

materiały i elementy budowlane. 

Stosowanie materiałów i elementów budowlanych, instalacyjnych których nie obejmuje Polska 

Norma i które nie zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne 

z normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajów i jeżeli jednakowo 

i w sposób trwały gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności i nieszkodliwości 

dla zdrowia. 

Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów budowlanych, instalacyjnych 

nałożono ogólny obowiązek posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, 

np. wynikający z ogólnych przepisów budowlanych, obowiązek ten można uznać za spełniony, 

jeżeli materiały te uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo przydatności. 
 

2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru czy 

Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i niezapłaceniem. 

 

3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, Zamawiającym. 

 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeżeli Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru, Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru, Zamawiającego. 

 

ST 00.03 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiającego o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

Inspektora nadzoru, Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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ST 00.04 TRANSPORT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym w umowie. 

 

2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu 

budowy. 

 

ST 00.05 WYMAGANIA TECHNICZNE 
 

1. Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i 

asortymentów 

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach 

opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. Technologie zostały 

opracowane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Branżowych. 

 

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 
 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w 

szczególności: 

 

2.1 organizację i zagospodarowanie placu oraz zaplecza budowy i ponoszenie wszelkich 

związanych z tym kosztów, 
2.2 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia wniosków materiałowych przez Inspektora nadzoru, 

Zamawiającego przed rozpoczęciem robót, 

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego przed 

rozpoczęciem robót harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

2.4 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez 

nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2.5 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do 

wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę, 

2.6 wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów 

komunalnych, 

2.7 stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w 

dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w 

nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków, 

2.8 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku, 

2.9 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum 

ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji. 
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3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową 
 

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowaną instalację należy wezwać Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego a także zabezpieczyć je oraz nanieść jego lokalizację na 

dokumentację powykonawczą  (prace prowadzone przy utwardzeniach terenu) 

3.2 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego, 

3.3 przewożenie materiałów i urządzeń środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach 

publicznych, 

3.4 stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry 
techniczne i dopuszczenie do użytkowania, 

3.5 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów bhp i p-poż., 

3.6 wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami prawa, 

3.7 opracowanie projektu organizacji robót. 

3.8 uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oddziału 

przedszkolnego 

 

Przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 

egzemplarze dokumentacji i Specyfikacji Technicznej w ilości wynikającej z umowy. 

 

4. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja winna być zgodna z wykazem podanym w warunkach umowy. 

 

5. Kontrola jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Przetargową, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru, Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną, jeżeli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie 

z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

Dokumentacji Przetargowej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru, Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim 

osobom przez Nią upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie 

są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane 

z realizacją przedmiotu umowy. 
 

6. Obmiar robót 
 

W przypadku, jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, 

obmiar robót będzie określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach 
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ustalonych w kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy. Przewiduje się 

rozliczenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia. Przedmiar robót jest elementem 

pomocniczym do sporządzenia oferty cenowej przez Wykonawcę. Kosztorys ofertowy 

należy przełożyć przed podpisaniem umowy. W przypadku rozliczania kosztorysowego 

obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni 

roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru, Zamawiającego na piśmie. 

 

7. Odbiór robót 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy: 

 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu (przy przeprowadzanych próbach), 

b) odbiorowi robót ulegających zakryciu, 

c) odbiorowi końcowemu inwestycji (z decyzją pozwolenia na użytkowanie)  

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 
 

8.2. Odbiór częściowy t 

Odbiór częściowy ( techniczny) polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót 

w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy. 

 

8.3. Odbiór końcowy inwestycji (decyzja pozwolenie na użytkowanie) 

 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego zakończenia robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania robót z Umową 

i dokumentacją. Za odbiór końcowy uznaję się otrzymanie z nadzoru budowlanego decyzji 

pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego 

technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 
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8. Wymagania wobec Wykonawcy 
 

Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa 

przekazana dokumentacja przetargowa. 

Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi być 

zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego 

nie stanowią inaczej. 

 

9.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub  wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru, Zamawiającym. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że    jest 

włączony w cenę kontraktową. 

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać oczyszczone 

tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy może odbywać się na składowiska o uregulowanym 
statusie prawnym. 

 
9.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
9.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
9.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

ujętych w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej nie podlegają osobnemu 

rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w 

zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 

9. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjętego przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują: 
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a) robociznę bezpośrednią z narzutami, 

b) wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

c) koszty robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do wykonania robót 

podstawowych, w tym inwentaryzacji / dokumentacji powykonawczej, 

d) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

e) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT 

 

ST 00.06 OKREŚLENIA TECHNICZNE 
 

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania 
 

Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez 

realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być: 

 

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że 

wyrób może być stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten 

został wytworzony, 

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, 

że wyroby te mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być 

stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczeń przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

 

2. Wymagania wobec Wykonawcy 
 

2.1 Zasady realizacyjne 

 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować 

w sposób określony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 

A)  bezpieczeństwa konstrukcji  

B) bezpieczeństwa pożarowego  

 

C) bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 

stwarzać ryzyka wypadków, takich jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, 

porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń 

D) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt 

budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także 

środowiska, w szczególności w wyniku: 
a. wydzielania się gazów toksycznych 

b. obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu 

c. emisji niebezpiecznego promieniowania 

d. zanieczyszczenia wody lub gleby 

e. nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej 
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f. obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach 

wewnętrznych 

E) ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który 

narażeni są pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich 

zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach 

F) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz 

instalacje grzewcze i inne powinny zapewnić utrzymanie na  niskim poziomie ilość 

energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków 

klimatycznych i potrzeb użytkowników. 

 

TB 01.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

STB 01.01 Remont zaplecza kuchennego, magazynu wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania z dostosowaniem do oddziału przedszkolnego wraz z remontem 

łazienki dla dzieci oraz remontem tarasu 
 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dot. remontu łazienki dla dzieci obejmuje: 

- właściwości materiałów, 

- sposobu i jakości wykonania robót, 

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz sposobu sprawdzenia i odbioru robót, 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

- przedmiaru robót, 

- dokumentacji technicznej. 

 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac dla sanitariatów, zaplecza kuchni, magazynu 

 

Remont łazienki dla dzieci obejmuje: 

• roboty rozbiórkowe w poszczególnych branżach (budowlanej, sanitarnej), 

• demontaż i ponowny montaż ścianki wydzielającej kabiny WC (systemowe z płyty HPL z 

otworami) – wykonanie otworu w kabinie, 

• ułożenie ścian płytkami o wym. 25x75 (roboty odtworzeniowe), 

• nowej instalacji kanalizacyjnej, zmiana podejścia z PVC-HT/PP DN50 na DN110, zmiana z 

komory gospodarczej na miskę ustępową, 

• montażu nowego osprzętu sanitarnego ( misek podwieszanych b/kołnierza z deską, stelaża do 

WC wraz z przyciskiem spłukującym itp.), 

• montażu obudów z płyt G-K pod stelaże do WC, 

• montaż listew (narożniki, itp.), demontaż i montaż luster – wklejane – 3 szt, itp. 

• wykonanie prób szczelności instalacji, 

• montaż urządzeń oraz armatury (biały montaż), 

 

Remont zaplecza kuchni i magazynu obejmuje: 

• demontaż starej instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, 

• demontaż istniejącej armatury i ceramiki sanitarnej (zlew, umywalka, wanna), 

• demontaż starej instalacji elektrycznej wraz z lampami, gniazdami, włącznikami itd., 

• demontaż istniejących kanałów wentylacji mechanicznej oraz okapu kuchennego, 

• demontaż istniejących urządzeń gastronomicznych, 

• demontaż pozostałych zbędnych elementów (kratek wentylacyjnych, karniszy itp.), 

• wykonanie otworu drzwiowego wraz z nadprożem, 

• zamurowanie otworów w ścianie, zmniejszenie światła istniejących drzwi, 

• montaż grzejników z zaworami i głowicami termostatycznymi wraz z osłonami na grzejniki 
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– 3kpl, 

• montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i klamkami – 2kpl, 

• demontaż płytek z podłóg i ścian, 

• demontaż istniejących wpustów kanalizacyjnych – 3szt, 

• skucie, wyrównanie posadzki (nawiązanie się z korytarzem i salą dziecięcą nr 1), 

• wykonanie wylewki samopoziomującej, 

• gruntowanie posadzki oraz montaż wykładziny PCV wraz z cokołami / listwami, 

• wykonanie gładzi w pomieszczeniach (sala dziecięca nr 2, korytarz), 

• gruntowanie ścian i sufitów, 

• wykonanie powłok malarskich (co najmniej dwukrotne malowanie powierzchni), kolor farby 

uzgodnić z Zamawiającym, 

• montaż instalacji klimatyzacji typu MultiSplit – 1kpl, 

• montaż nawiewników w istniejących oknach – 4kpl, 

• montaż grzejników stalowych płytowych z zaworami termostatycznymi wraz z osłonami na 

grzejniki, 

• montaż instalacji centralnego ogrzewania (prowadzenie rur w bruzdach ściennych) w 

przypadku braku możliwości prowadzenie instalacji c.o. w bruzdach dopuszcza się 

wykonanie obudowy pionów instalacji c.o.), 

• montaż wentylatora ściennego wraz z odzyskiem ciepła – 2kpl, 

• wykonanie nowej instalacji elektrycznej do lamp, gniazd, do zasilania urządzeń, urządzenia 

multimedialnego, itp., 

• próby instalacji elektrycznej,  

• montaż nasad kominowych na kominach wentylacyjnych, 

• montaż nowych kratek wentylacyjnych na kominach, 

• demontaż stalowej instalacji wodnej, w przypadku czynnej instalacji należy ją przebudować, 

 

Remont Sali dziecięcej nr 1 obejmuje: 

• wykonanie powłok malarskich (co najmniej dwukrotne malowanie powierzchni), kolor farby 

uzgodnić z Zamawiającym, 

• montaż instalacji klimatyzacji typu MultiSplit – 1kpl, 

• montaż nawiewników w istniejących oknach – 5kpl, 

• montaż wentylatora ściennego wraz z odzyskiem ciepła – 4kpl, 

• montaż nasad kominowych na kominach wentylacyjnych, 

• montaż nowych kratek wentylacyjnych na kominach, 

• zabezpieczenie istniejącej podłogi przed uszkodzeniami w trakcie trwania prac 

montażowych, 

• montaż szklanej ścianki działowej, szkło bezpieczne (dostosowane do budynków 

użyteczności publicznej – oddział przedszkolny), 

• wykonanie zasilania elektrycznego do urządzeń klimatyzacji oraz wentylatorów ściennych 

(wykonać prace odtworzeniowe), 

 

Remont tarasu obejmuje: 

• zabezpieczenie stalowych schodów powłoką R30 (p.poż.), 

• montaż furtki (szerokość 1,2m wysokość 1,1m)– zabezpieczenie zejścia dziecka z tarasu, 

• demontaż i ponowny montaż istniejącej barierki, 

• zabezpieczenie powłokami malarskimi elementów stalowych oraz barierki tarasu, 

• wykonanie częściowego zadaszenia tarasu, nawiązać się do istniejącego (zadaszenie 

wykonać poliwęglanem klasy nie rozprzestrzeniającej ognia NRO), 

• skucie płytek z całej powierzchni tarasu wraz z cokołami / bokami, 

• sfrezowanie powierzchni tarasu, 

• wykonanie wylewki betonowej celem wyrównania powierzchni tarasu (ze spadkiem), 
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• wykonanie hydroizolacji całego tarasu, 

• wykonanie tarasu z deski kompozytowej wraz z obróbkami i niezbędnym systemem 

montażowym, 

 

Dodatkowe roboty w budynku: 

• próby szczelności instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej,  

• przerobienie hydrantów wewnętrznych do wysokości h=1,35m, 

• wykonanie pasa z wełny mineralnej na elewacji budynku, 

• wykonanie badań ciśnienia i wydajności hydrantów, 

• wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu, 

 

1.3. Informacje o terenie budowy 

 

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na wykonanie remontu, a przed rozpoczęciem 

budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przygotowania zaplecza budowy, który 

obejmuje zabezpieczenie miejsca robót remontowych oraz wyznaczenia w uzgodnieniu z 

użytkownikiem pomieszczeń socjalno — magazynowych. Z uwagi na zakres robót remontowych 

zaplecze budowy należy przewidzieć z wykorzystaniem pomieszczeń w remontowanym budynku. 

Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i 

przygotowanie zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego dla robotników. Zapewnienie 

warunków pracy właściwych pod względem BHP jest jednym z podstawowych obowiązków 

ciążących na Wykonawcy. 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zamawiającego przed jej przekazaniem na budowę 

powinna być sprawdzona przez Wykonawcę w szczególności pod kątem możliwości technicznych 

realizacji zgodnie z przepisami BHP rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń. 

Zamawiający powinien dysponować dokumentacją projektową opracowaną w następującym 

zakresie: 

• inwentaryzacja budowlana, 

• rozwiązania techniczne prowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego 

ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji 

• przedmiar robót dotyczący branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej  

 

1.4. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia 

CPV 45000000-7 – Roboty budowlane 

1.5.Określenia podstawowe. 

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) 

w art. 3 pkt 8) stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o remoncie - należy przez to rozumieć 

wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 

się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Zgodnie z Art. 28. ust. 1 w/w ustawy roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Jednocześnie Art. 29 ust. 

2 pkt 1) stanowi, iż pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych 

polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, 

z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W związku ze zmianą sposobu użytkowania 

obiektu (zmiana kategorii obiektu z ZLIII na ZLII konieczne jest uzyskanie decyzji pozwolenia 

na zmianę sposobu użytkowania zaplecza kuchennego na oddział przedszkolny. 
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2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

 

Zakres robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń usytuowanych w budynku 

wymagać będzie użycia podstawowych narzędzi, w tym ręcznych narzędzi o napędzie 

elektrycznym. 

Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju 

robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjami producenta. Zabrania się 

do wykonywania robót budowlanych używania narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających 

aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzędzia 

ręczne o napędzie elektrycznym winny być co najmniej raz na 10 dni  kontrolowane, jeżeli 

instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli. 

 

3. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 

Środki transportu powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów lub 

elementów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały i elementy w 

sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 

Z uwagi na zakres robót budowlanych związanych z remontem części pomieszczeń istniejącego 

obiektu budowlanego przemieszczanie materiałów lub elementów odgrywać będzie rolę 

marginalną i winno również odbywać się w sposób wykluczający ewentualne uszkodzenia. 

 

4. Wymagania dotyczące robót budowlanych. 

 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 

i demontażowych elementów budowlanych oraz sposobu postępowania z materiałami 

pochodzącymi i rozbiórek oraz demontażu. Rozdział ten obejmuje następujące elementy, które 

podlegają rozbiórkom i demontażowi w części lub w całości: 

▪ demontaż stolarki drzwiowej, 

▪ rozbiórka ścianek działowych (w łazience), 

▪ rozbiórka podłóg z posadzką z płytek ceramicznych, 

▪ rozbiórka okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 

▪ demontaż urządzeń sanitarnych, grzejnika, instalacji wod-kan, c.o.,  

▪ demontaż oświetlenia i łączników, 

▪ demontaż armatury, zaworów, kratek wentylacyjnych, kratek ściekowych itp. 

  

Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontażu zostaną ocenione przez 

komisję pod względem dalszej przydatności do użycia i wykorzystania. W zależności od stanu 

technicznego elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontażu mogą być 

zakwalifikowane do następujących grup: 
a) materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania, 

b) materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki 

wg rodzaju materiału i grup stosownie do wykazu materiałów będących częścią składową 

dokumentacji budowlanej. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości 

technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontażu i sporządzi 

z tych czynności protokół przeklasyfikowania materiałów. 

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub 

wbudowania zostaną pozbawione cech użytkowych i wybrakowane, a następnie wywiezione  z 

terenu budowy na składowisko odpadów lub do skupu złomu itp. Wybrakowane materiały, które 

są surowcami wtórnymi (złom, drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu 

Zamawiającego. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży winne wpłynąć na konto 

Zamawiającego. Pozostałe wybrakowane materiały Wykonawca powinien wywieźć na 

składowisko odpadów. Koszt składowania odpadów ponosi Wykonawca. 

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub 
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wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiały zostaną podzielone 

na części, która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być 

wbudowana w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie 

wbudowana w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim 

dokumentem przekazania (ilościowo - wartościowym). Natomiast materiały stanowiące część, 

która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do 

przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające podział 

materiałów z rozbiórki na grupy przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, 

do magazynu Zamawiającego lub sprzedaży stanowią podstawę do rozliczenia robót 

rozbiórkowych i demontażu. Rozliczenie robot rozbiórkowych i demontażowych jest warunkiem 

koniecznym do rozpoczęcia czynności odbiorowych i związanych z odbiorem końcowym obiektu. 

 

5. Roboty w branży ogólnobudowlanej. 

 

Roboty w branży ogólnobudowlanej obejmują: 

a) Roboty rozbiórkowe, 

b) Izolacje przeciwwilgociowe, hydroizolację posadzek /powierzchni tarasu, 

c) Okładziny ścienne i posadzkowe, 

d) Malowanie ścian i sufitów, tynki (gładzie),  

e) Ścianki działowe systemowe HPL, stolarka drzwiowa, 

f) Instalacja i osprzęt sanitarny, 

g) Instalacja i osprzęt elektryczny, 

h) Obudowy z płyt G-K, 

i) Montaż podłogi z PCV, 

j) Montaż deski tarasowej, 

k) Zadaszenia tarasu, 

l) Montaż ścianki szklanej, 

 

a) Roboty rozbiórkowe - (rozbiórka poszczególnych elementów). 

 

● Rozbiórka podłóg z posadzką z płytek ceramicznych 

W wyniku rozbiórek uzyskane zostaną następujące materiały: 

- płytki ceramiczne podłogowe, 

- gruz z płytek ceramicznych, 

- gruz z zaprawy cementowej. 

Rozbiórkę podłóg należy wykonać sposobem ręcznym. Podłogi należy rozbierać warstwami, 
zgodnie z układem istniejącej podłogi. 

 

● Skucie płytek ściennych 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących 

skucia płytek ściennych, glazurowanych ze ścian. W wyniku skucia płytek ściennych uzyskane 

zostaną następujące materiały: 

- płytki ceramiczne ścienne i podłogowe, 

- gruz z płytek ceramicznych, 

- gruz z zaprawy cementowej. 

Skucie płytek ściennych należy wykonać sposobem ręcznym. Gruz z płytek ceramicznych 

i zaprawy należy składować w osobnych pryzmach. 

 

b) Izolacje przeciwwilgociowe posadzek / hydroizolacje 

 

Na tarasie na posadzce betonowej należy wykonać izolację z cienkowarstwowej zaprawy 

izolacyjnej (hydroizolację), którą należy nanieść w dwóch warstwach. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
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dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 

właściwie oznakowane. 

 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) powinny 

obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć wszystkich elementów izolacji w zależności od 

jej rodzaju. Odbiór taki powinien obejmować: sprawdzenie wytrzymałości, równości czystości 

podkładu; sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu, rozmieszczenia i uszczelnienia wpustów 

podłogowych. sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej 

połączenia z podkładem (dokonanie próby wodnej), sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, 

miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty itp., sprawdzenie prawidłowości wykonania 

i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, sprawdzenie warunków przystąpienia do robót 

izo1acyjnych w tym temperatury otoczenia, sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia rys, 

pęknięć i ubytków w uszczelnianych ścianach i posadzkach. Odbiór końcowy robót izolacyjnych 

obejmuje: sprawdzenie wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją 

itp. (sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 

protokołów odbiorów międzyfazowych itd.), sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych 

materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, sprawdzenie dotrzymania warunków 

ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych). 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 

zakryciu. Z każdego odbioru i prób ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany razem z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 

innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz prób. 

 

c) Okładziny ścienne. 

 

Płytki ścienne i kleje. 

Płytki ceramiczne ścienne szkliwione, glazura o wymiarach 25x75cm, powierzchnia gładka, 

wodoszczelna. Płytki o równych bokach, średniej klasy do stosowania pomieszczeniach mokrych 

w kolorze jasnym (BIANCO, BLUE, CORAL), wg uzgodnienia z użytkownikiem. Zaprawa 

klejowa do glazury wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna. 

Płytki ceramiczne przykleić do obudowy G-K za pomocą zapraw klejącej do glazury, po 

uprzednim wyrównaniu powierzchni. Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze 

płytek ceramicznych. 

Narożniki pozostałych krawędzi należy zabezpieczyć za pomocą listew wykończeniowych z 

tworzyw sztucznych tzw. „flizówek” w kolorze płytek. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich nom i przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 

i innych dokumentów odniesienia. 

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulęgających zakryciu) powinny 

obejmować wydzielone fazy prac remontowych i dotyczyć: 
- sprawdzenia przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne; 
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- wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości i przyczepności. itp.; 

-wykonania gotowej glazury w tym: prawidłowości przylegania płytek do podkładu, 

prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, wizualnej oceny 

szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia oraz jednolitości barw płytek i spoin. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 

sporządzić protokoły. 

Odbiór końcowy wykonania glazury obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją. Sprawdzenia należy dokonać na 

podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych. 

Sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów. 

Sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 

przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych. 

Sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu przez 

powierzchnię pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

 

d) Podłogi i posadzki. 

 

Płytki zostają w sanitariatach (w łazience dla dzieci), w pozostałych pomieszczeniach należy je 

skuć z powierzchni ściennych i posadzki. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania posadzek muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

opuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 

właściwie znakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw pod 

posadzkowych, izolacji i klejenia muszą spełniać niżej określone wymagania techniczne 

i estetyczne. 

Opracowanie obejmuje wymianę istniejących posadzek z płytek na nowe podłogi z wykładziny 

PCV heterogeniczne (wielowarstwowe) o grubości 2÷4mm, zapewniające amortyzację i izolację 

akustyczną, o wysokiej klasie użytkowania ( 34). Wykładzina musi być trwała oraz łatwa do 

czyszczenia, antypoślizgowa oraz posiadać niezbędne atesty higieniczne (trudno zapalność).  o 

parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż: 

− – Klasa użytkowa Klasa 34 

− – Grubość całkowita 2÷4mm 

− – Warstwa użytkowa 2÷4mm 

− – Całkowita masa powierzchniowa 2690 g/m2 

− – Zabezpieczenie poliuretanowe wzmocnione poliuretanem iQ PUR 

− – Grupa ścieralności T 

− – Wgniecenia resztkowe 0,1 mm 

− – Stabilność wymiarów < 0.4% 

− – Właściwości antypoślizgowe R9 ≥ 0,3 

− – Absorpcja akustyczna + 4 dB 

− – Posiadają atest PIHZ 

 

Układ warstw posadzki projektowanej 

− Warstwa wierzchnia: wykładzina PCV , 

− wylewka betonowa wyrównująca ( grubość w zależności od różnicy poziomów), 

− istniejąca warstwa stropowa (po skuciu płytek, kleju, nierówności), 
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e) Roboty w branży sanitarnej. 

 

Demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych. 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących 

demontażu istniejących instalacji i urządzeń sanitarnych.  Demontażowi podlega całkowicie 

instalacja wody i kanalizacji sanitarnej, c.o. w zapleczu kuchennym – zmiana sposobu 

użytkowania na salę dziecięcą nr 2 (do 20 dzieci). 

Materiały z demontażu przewodów rozprowadzających i podejść instalacji wody, kanalizacji, 

centralnego ogrzewania: 

- rury stalowe ocynkowane o średnicy 15-32mm, 

- rury kanalizacyjne z tworzywa, żeliwne, 

Materiały z demontażu urządzeń i armatury: 

- rury PCV, żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-110mm, 

- baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe, 

- zawory czerpalne, zawory odcinające 

- wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm. 

- osprzęt kuchenny (okap kuchenny itp.), 

- kanał wentylacji mechanicznej (stalowy), 

 

Demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie 

wykonywania demontażu należy przestrzegać warunki BHP. 

Wszystkie elementy i materiały pochodzące demontażu zostaną ocenione przez komisję 

Zamawiającego pod względem dalszej przydatności do użycia i wykorzystania. W zależności od 

stanu technicznego elementy i materiały pochodzące z demontażu mogą być zaklasyfikowane do 

następujących grup: 

- materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania, 

- materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z demontażu 

wg rodzaju materiału i grupy. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości 

technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z demontażu i sporządzi z tych czynności 

protokół przeklasyfikowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

wszystkich materiałów pochodzących z demontażu inwestorowi do wskazanego przez niego 

miejsca. 

Odbiór robót obejmuje: 

- sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robót (ubiór ochronny, 

narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP), 

- sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy 
oraz określenie ich ilości, 

- wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z demontażu, 

- sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z demontażu. 

 

f) Roboty w branży elektrycznej. 

 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych  

 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. 

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) powinien 

obejmować wydzielone fazy poszczególnych robót wyszczególnione w powyższej części 

niniejszego opracowania. 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 



17 

Zmiana sposobu użytkowania na oddział przedszkolny 

 

zakryciu. Z każdego odbioru i prób ma być sporządzony protokół, który powinien być 

ewidencjonowany i przechowywany razem z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 

dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 

zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych. 

 

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 

stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz 

zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane 

w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. 

Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót. założenia kalkulacyjne zasady 

przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

 

Podstawę odbioru robót budowlanych będą stanowić następujące dokumenty: 

a) umowa z załącznikami: 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

- przedmiar robót, 

- kosztorys ofertowy, 

- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.; 

b) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń; 

c) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy; 

d) dodatkowe uzgodnienia w trakcie budowy dotyczące realizacji przedmiotowego remontu. 

Z odbioru elementów robót komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 

zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje 

właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy. 

 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących nastąpi łącznie z rozliczeniem całego 

zadania. 
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