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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. WST P 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi si  do wymaga  wspólnych dla 
poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót zwi zanych z 

wykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazw  „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P 
na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ”. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

1.2.1 Specyfikacje techniczne stanowi  cz  dokumentów przetargowych i kontraktowych i nale y je 
stosowa  w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST 

 
1.3.1. Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z innymi Specyfikacjami 

Technicznymi, dotycz cymi realizacji poszczególnych elementów zaprojektowanych robót dla 
zadania inwestycyjnego okre lonego w podpunkcie 1.1. 

 
1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE 

 

yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 

1.4. Okre lenia podstawowe 
yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  
(droga) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, w ze ). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu. 
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, 
wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej 
pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc  i projektantem. 
1.4.6. In ynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.7. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do 
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dziel cymi jezdnie. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów. 
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.13. Rejestr obmiarów/ Karty obmiarów /Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika 
projektu /Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  
obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce 
obmiarów/karcie obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
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1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, 
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót. 
1.4.15. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od 
ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca lepsze 

roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. Podbudowa 

mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. 

Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e 
zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj . 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
dzia ania mrozu. 

h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni le cej powy ej. 

i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do nawierzchni. 
1.4.17. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi  
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li 
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi  
i zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.21. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze  
organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.22. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci 
przemarzania. 
1.4.23. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , 
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni. 
1.4.24. Polecenie In yniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.26. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) 
istniej cego po czenia. 
1.4.27. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze  technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.28. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp. 
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1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , 
charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. 
1.4.31. Rysunki - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary 
obiektu, b cego przedmiotem Robót. 
1.4.32. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.33. Przedmiar robót ( lepy kosztorys) - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.34. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy. 
1.4.35. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn   
lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e 
polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron  
budowli drogowej lub jej elementu. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  

projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeka e 
Wykonawcy     teren     budowy     wraz     ze     wszystkimi     wymaganymi     uzgodnieniami     prawnymi      
i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dokumentacj  projektow  i komplet ST. 

 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno   za  ochron   przekazanych  mu  punktów  pomiarowych    

do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na w asny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow : 

 Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow  
dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w ramach 
ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i SST. 
Dokumentacja Projektowa, Szczegó owe Specyfikacje Techniczne z przedmiarami robót oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera Wykonawcy stanowi  cz  Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej 
dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje 
nast puj ca kolejno  ich wa no ci: 
1) Umowa na wykonanie robót budowlanych, zawarta mi dzy Inwestorem a Wykonawc , 
2) Szczegó owe Specyfikacje Techniczne z przedmiarami robót, 
3) Dokumentacja Budowlana ( Projektowa ). 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i 
Specyfikacjami Technicznymi. 

 
Przedstawione w Dokumentacji Projektowej ( w tym w poszczególnych projektach bran owych ) 

materia y oraz urz dzenia i aparaty z podaniem producenta lub dostawcy nale y traktowa  jako 
przyk adowe. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  w uzgodnieniu z In ynierem i Projektantem - 
zastosowania innych, równowa nych materia ów urz dze  i aparatów pod warunkiem zachowania 
parametrów, w ciwo ci oraz standardu na poziomie nie ni szym od podanych w projekcie, 
niniejszych  SST  lub innym dokumencie przedstawionym przez Inwestora. 
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Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. 
Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub ST, i 
wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b  niezw ocznie zast pione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca zobowi zany jest w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru 

ostatecznego robót prowadzi  roboty z jak najmniejsz  uci liwo ci  dla funkcjonowania ruchu. 
 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien 
by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe 
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób 
bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fakt  przyst pienia  do  robót Wykonawca  obwie ci publicznie  przed  ich  rozpocz ciem   w  sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 

Koszt     zabezpieczenia     terenu     budowy     w      tym      np.:      organizacja     zaplecza     budowy 
z pracowniczym w em sanitarnym, wykonania PT tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania i 
monitorowania oznakowania na czas budowy, zabezpieczenia drzew i krzewów przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, itp. nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w Cen  ofertow . 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub 
uci liwo ci dla osób lub spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn 
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  
szczególny wzgl d na: 

1) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

 
Koszt zabezpieczenia Robót w zakresie wype nienia przepisów z zakresu ochrony rodowiska, 
w tym tak e kosztów zwi zanych z wymogami i ustaleniami Dokumentacji Projektowej oraz ST ( w tym 
np.: koszty transportu, sk adowania i utylizacji wszelkich odpadów pochodz cych z budowy ), nie 
podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w Cen  ofertow . 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 

 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
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Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach. 

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed 
dost pem osób trzecich. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
 

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 

Nie dopuszcza si  u ycia  materia ów  wywo uj cych  szkodliwe  promieniowanie  o  st eniu  wi kszym 
od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na 
rodowisko. 

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych 
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie 
tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie 
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak 
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

ciwe         oznaczenie         i          zabezpieczenie         przed          uszkodzeniem         tych          instalacji 
i urz dze  w czasie trwania budowy. 

Przed przyst pieniem do realizacji robót Wykonawca dokona przegl du urz dze  istniej cych sieci 
(studnie rewizyjne, skrzynki i zawory wodoci gowe i gazowe, studnie teletechniczne, szafki urz dze  
elektrycznych) razem z przedstawicielem ich W ciciela i w formie pisemnej sporz dzi protokó  z 
przegl du, okre laj cy stan istniej cych urz dze  poparty dokumentacj  fotograficzn . 

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie 
budowy i powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

Wykonawca zobowi zany jest dope ni  ustale  i wymogów, wynikaj cych z uzgodnie , w tym 
uzgodnie  dodatkowych dokonanych w trakcie robót z eksploatatorami sieci uzbrojeniowych ( w tym 
ochrona lub ewentualne przeniesienie punktów osnów geodezyjnych w porozumieniu z odpowiednim 

rodkiem geodezyjnym ). 
 

1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
 

Pojazdy lub adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony 
fragment budowy i Wykonawca b dzie odpowiedzialny za napraw  wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
 

Podczas   realizacji   robót   Wykonawca   b dzie   przestrzega    przepisów   dotycz cych   bezpiecze stwa  
i higieny pracy. 
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W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie ofertowej 

 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za  ochron   robót  i  za  wszelkie  materia y  i  urz dzenia  u ywane  

do robót od Daty Rozpocz cia do daty wydania Potwierdzenia Zako czenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by  
prowadzone w tak sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz 
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  s  w  jakikolwiek  sposób  zwi zane  z  Robotami  i  b dzie  w  pe ni   
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y 

dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne 
dokumenty. 

 
2. MATERIA Y 

2.1. RÓD A UZYSKANIA MATERIA ÓW 
 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y 
uzyskane  z  dopuszczonego   ród a   w   sposób   ci y  spe niaj    wymagania  specyfikacji  technicznych   
w czasie post pu robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIA ÓW MIEJSCOWYCH 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów 
z    jakichkolwiek    róde     miejscowych    w czaj c    w    to    ród a    wskazane    przez    Zamawiaj cego 
i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji 
ród a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów 
z jakiegokolwiek ród a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót. 

 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych  w  Kontrakcie  b    wykorzystane   do   robót   lub   odwiezione   na   odk ad   odpowiednio   
do wymaga  kontraktu lub wskaza  Inspektora nadzoru. 
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Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie b dzie prowadzi  
adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja  róde   materia ów  b dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi   obowi zuj cymi  
na danym obszarze. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIA ÓW 
 

Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu 
sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii  materia ów 
pod wzgl dem jako ci. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane 
nast puj ce warunki: 

a) Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie 
odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. MATERIA Y NIE ODPOWIADAJ CE WYMAGANIOM 
 

Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  
one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

ycie tych materia ów do innych robót, ni  te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów 
zostanie przewarto ciowany przez Inspektora nadzoru. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SK ADOWANIE MATERIA ÓW 
 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne do robót, 
by y   zabezpieczone   przed   zanieczyszczeniem,    zachowa y   swoj    jako    i    w ciwo    do   robót      
i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc . 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIA ÓW 
 

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u 
w   wykonywanych   Robotach,   Wykonawca    powiadomi    Inspektora    nadzoru    o    swoim    zamiarze,  
co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla  
bada  prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  
pó niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZ T 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z 
ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;  w  przypadku  braku  ustale   w 
takich  dokumentach  sprz t  powinien  by  uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

Sprz t  b cy  w asno ci    Wykonawcy  lub  wynaj ty  do  wykonania   robót   ma   by    utrzymywany   
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami 
dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych   robotach,   Wykonawca   powiadomi   Inspektora   nadzoru   o   swoim   zamiarze   wyboru    
i  uzyska  jego  akceptacj   przed  u yciem  sprz tu.  Wybrany  sprz t,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  
nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków kontraktu, 
zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
materia ów/sprz tu   na   i   z   terenu   robót.   Uzyska   on   wszelkie   niezb dne   zezwolenia   od   w adz,   
co do przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

rodki transportu nieodpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  u yte przez 
Wykonawc , pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jako   

zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów robót zgodnie  z wymiarami  i rz dnymi  okre lonymi  w dokumentacji projektowej  
lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru. 

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte 
na wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, 
rozrzuty   normalnie    wyst puj ce    przy    produkcji    i    przy    badaniach    materia ów,    do wiadczenia   
z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 

Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi 
Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO CI (PZJ) 
 

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : 

a) cz  ogóln  opisuj : 
 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem 

w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
 sposób  i   procedur    pomiarów  i   bada    (rodzaj   i  cz stotliwo ,   pobieranie   próbek,   legalizacja  

i  sprawdzanie  urz dze ,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materia ów,  wytwarzania  mieszanek   
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób post powania z materia ami i robotami nieodpowiadaj cymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT 
 

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  
jako  robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia 
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 
Minimalne   wymagania,  co   do   zakresu  bada    i   ich  cz stotliwo    s    okre lone   w   ST,   normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

W przypadku zaakceptowania przez Inspektora nadzoru laboratorium w asne Wykonawcy, zobowi zany 
jest on dostarczy  Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy 
posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm 
okre laj cych procedury bada . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich  
inspekcji. 

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero 
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako  tych materia ów. 

 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem 
wytypowane do bada . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych 
materia ów,  które  budz   w tpliwo ci,  co  do  jako ci,  o  ile  kwestionowane  materia y  nie  zostan     przez 
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Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora nadzoru b  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odno nych (obowi zuj cych 
w okresie wykonywania danych robót)  polskich norm i przepisów zwi zanych. W 
szczególno ci nale y zna  i stosowa  si  do wszystkich obowi zuj cych polskich norm, w tym 
europejskich norm zharmonizowanych z dyrektyw  89/106/EWG. 

W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed  przyst pieniem   do   pomiarów   lub   bada ,   Wykonawca   powiadomi   Inspektora   nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w laboratorium 

niezale nym. 
6.5. RAPORTY Z BADA  

 
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, 

nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , 
dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych 

przez Wykonawc . 

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z 
dokumentacj  projektow  i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i 
pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 

Inspektor nadzoru mo e dopu cic do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 

1. certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi 
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  

obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1 i które spe niaj  wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do 

robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez 
Wykonawc  Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 

(1) Dziennik Budowy 
 

Dziennik   budowy   jest    wymaganym   dokumentem   prawnym   obowi zuj cym   Zamawiaj cego   
i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane  
trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem 
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane  dotycz ce   jako ci   materia ów,   pobierania   próbek   oraz   wyniki   przeprowadzonych   bada  

z podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie 
jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj cy  na  rozliczenie  faktycznego  post pu  ka dego   

z elementów robót. obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki   laboratoryjne,   deklaracje   zgodno ci   lub   certyfikaty   zgodno ci   materia ów,   
orzeczenia    o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 

(4) Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zagini cie   któregokolwiek   z    dokumentów    budowy    spowoduje    jego    natychmiastowe    
odtworzenie   w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie    dokumenty    budowy    b    zawsze    dost pne    dla    Inspektora    nadzoru    i    
przedstawiane   do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  
projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów . 

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w wycenionym 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji 
Inspektora nadzoru na pi mie. 

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej 
atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawc  i Inspektora nadzoru. 

7.2. ZASADY OKRE LANIA ILO CI ROBÓT I MATERIA ÓW 
 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo 
wzd  linii osiowej. 

Je li specyfikacje techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  
wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 

Ilo ci,  które   maj    by    obmierzone   wagowo,   b    wa one   w   tonach   lub   kilogramach   
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. URZ DZENIA I SPRZ T POMIAROWY 
 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub 
sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym 
okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WA ENIA 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom  
specyfikacji technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie 
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
 

Obmiary  b   przeprowadzone  przed  cz ciowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,    
a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i 
jednoznaczny. 

Wymiary powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów lub w formie za cznika i potwierdzone pomiarem geodezyjnym. W razie braku miejsca 
szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
d) odbiorowi gwarancyjnemu i pogwarancyjnemu. 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ CYCH I ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU 
 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowo    danej   cz ci   robót   do   odbioru   zg asza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy     
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie 
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy lub powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych  komplet  wyników   bada    laboratoryjnych   i   w   oparciu   o   przeprowadzone   pomiary,   
w konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. ODBIÓR CZ CIOWY 
 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY (KO COWY) ROBÓT 
 

Odbiór ostateczny (ko cowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilo ci, jako ci i warto ci. 

Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu gotowo  do odbioru ostatecznego (ko cowego) pisemnie. Podstaw  
do zg oszenia tej gotowo ci b dzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone pisemnie przez Inspektora 
Nadzoru tak e w Dzienniku Budowy 

 
Odbiór ostateczny (ko cowy) robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz c od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego (ko cowego) robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 
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przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z 
dokumentacj  projektow  i ST. 

W toku odbioru ostatecznego (ko cowego) robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót 
uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 

W   przypadkach   niewykonania   wyznaczonych   robót   poprawkowych   lub   robót   uzupe niaj cych     
w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w  poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzgl dnieniem  
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja 
dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych 
w dokumentach kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego 
robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1. Dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a 
sporz dzona w trakcie realizacji kontraktu. 

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupe niaj ce lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru tych robót przez w cicieli urz dze  
9. 4 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu (pomierzony przez 

uprawnionego geodet  zakres robót). 
10.2 egz. kopii mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do 

odbioru ostatecznego ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie   zarz dzone   przez   komisj    roboty   poprawkowe   lub   uzupe niaj ce   b    zestawione    
wg  wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym 9Ko cowym) i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 
opisanych w  punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny (ko cowy) robót”. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 

 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow   

ustalon  dla danej pozycji przedmiarowej. 
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Dla pozycji przedmiarowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana 
przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji przedmiarowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie 
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa : 

 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami 
 warto   zu ytych  materia ów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków     

i transportu na teren budowy. 
 warto  pracy Sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 Spe nienie wymaga  okre lonych w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych- warunki ogólne 
 badania i pomiary laboratoryjne 
 obs ug  geodezyjn  
 opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenie terenu budowy -  

sporz dzenie projektu, jego wdro enie oraz utrzymanie zabezpiecze  przez ca y czas trwania budowy 
 4 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu (pomierzony przez 

uprawnionego geodet  zakres robót). 
 2 egz. kopii mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 

 
9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI  

TECHNICZNEJ D -  00.00.00 
 

Koszt  dostosowania  si   do  wymaga    warunków   kontraktu   i   wymaga    ogólnych   zawartych  
w   specyfikacji   technicznej   D-00.00.00   obejmuje   wszystkie   warunki   okre lone   w/w   dokumentach,   
a niewyszczególnione w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). 

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa 
ruchu. 

(c) Op aty/dzier awy terenu 
(d) Przygotowanie terenu 
(e) Konstrukcja  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  kraw ników,  barier,  oznakowa    

i drena u. 
(f) Tymczasowa przebudowa urz dze  obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, 
poziomych, barier i wiate  

(b) Utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
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1. Ustawa o zamówieniach publicznych z pó niejszymi zmianami.(Dz.U.Nr19, poz.177 z 2004r.) 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 207 poz.2016 z 2003r., Nr 6 poz.41 i 

Nr 92 poz.881 i Nr 93 poz.888 z 2004 roku). 
3. Rozporz dzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10 z pó niejszymi zmianami) 
4. Rozporz dzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r z 

pó niejszymi zmianami). 
5. Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  roku  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  Nr  30,  

poz.  163  z pó niejszymi zmianami). 
6. Warunki kontraktu. 
7. Dane kontraktowe. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.01.01.01 
 

ODTWORZENIE TRASY  I  PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH 

1. WST P 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót zwi zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych oraz tras sieci 
uzbrojenia terenu dla zadania   „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie Warblewo i 
Wiele ” 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1.   
         

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi 
czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej i tras 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych 

 W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz : 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów 

wysoko ciowych drogi i sieci uzbrojenia terenu, 
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
f) odtworzenie istniej cych w pasie drogowym punktów osnowy geodezyjnej , które w trakcie robót mog  ulec 

zniszczeniu lub zakryciu. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt 
trasy. 

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów`` 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materia ów 

 Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem 
stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, 
powinny mie rednic  od  0,15 do 0,20 m  i d ugo  od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od  0,04 
do 0,05 m.  „ wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny. 

 

 



 

 

20 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 aty, 
 ta my stalowe, szpilki. 

 Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa  
uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprz tu i materia ów 

 Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego 
wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach wykrytych w 
wytyczeniu punktów g ównych trasy. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z tych ró nic, akceptowane 
przez In yniera, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, 
e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc . 

 Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z 
rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  
od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym In yniera. 
Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez 
In yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rz dnych rzeczywistych zostan  wykonane na koszt Wykonawcy . Zaniechanie powiadomienia 
In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc . 
 Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In yniera. 
 Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w 
oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez In yniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w 
czasie trwania robót. Je eli istniej ce znaki pomiarowe geodezyjne zostan  zniszczone przez Wykonawc  
wiadomie lub wskutek zaniedbania, to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do 
obowi zków Wykonawcy. 
 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych 
 Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, a 
tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót ziemnych. 
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 Wykonawca powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi trasy 
drogowej. 
 Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako 
repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd  trasy drogowej. 
Repery robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera. 
 Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i 
jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 
  trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci 
zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
mo e by  wi ksze ni  5 cm. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w 
stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt 2.2. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w miejscach 
wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
In yniera. 
 Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne paliki. Odleg  
mi dzy palikami nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg  ta co 
najmniej powinna odpowiada  odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie 
zgodnym z dokumentacj  projektow . 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych 

 Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych 
nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej , które mog  ulec zniszczeniu w trakcie robót przy przebudowie 

ulicy  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.01.02.01 

USUNI CIE  DRZEW I KRZEWÓW . 

1.WST P 

1.1. Przedmiot SST. 

  Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzewów  dla zadania „Budowa 
dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ” 
.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj tych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z 

usuni ciem krzewów i obejmuj :  

- wycink  drzew wg projektu, 

- wycink  samosiejek z zasypaniem do u, 

- wycink  krzewów, 

- uporz dkowanie terenu. 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz  za ich zgodno   z 

dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami In yniera . 

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.MATERIA Y.  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia u 

Ogólne wymagania dotycz ce materia u podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

2. 

2.2. Grunt do zasypania do ów. 

 Do zasypania do ów po usuni tej ro linno ci nale y u  grunt przydatnym do budowy 

nasypów. 

2.3. Ziemia urodzajna do zaprawiania do ów. 

 Do zaprawiania do ów nale y u  ziemi urodzajnej . Ziemia urodzajna - ziemia ro linna 

zawieraj ca co najmniej 2% cz ci organicznych. 
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3.SPRZ T.  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Do wykonania robót zwi zanych z usuni ciem krzewów nale y stosowa : 

- pi y mechaniczne, 

-- spycharki, 

- koparki lub ci gniki ze specjalistycznym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych z wycink  

drzew, 

- transport samochodowy do wywozu drzewa i karczy. 

Wszystkie maszyny powinny by  zaakceptowane przez In yniera . 

Sprz t powinien by  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. In ynier poleci usun  

z placu budowy sprz t nie odpowiadaj cy warunkom kontraktu i wymaganiom sformu owanym w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. 

4.TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

 Pnie, d yc , karpin  oraz ga zie nale y przewozi  transportem samochodowym. 

 yc  przedstawiaj  warto  jako materia  budowlany powinny by  transportowane w 

sposób nie powoduj cy ich uszkodze . 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie, wymiarów adunków 

i innych parametrów technicznych. 

5.WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Roboty zwi zane z usuni ciem drzew obejmuj : odkopanie pnia, wyci cie  i wywiezienie pni, karpiny 

i ga zi poza plac budowy, zasypanie do ków . 

 Ro linno  istniej ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni cia, powinna by  

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia drzew zawiera projekt zieleni. 

6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykarczowania korzeni i 
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zasypania do ów . 

7.OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z usuni ciem drzew jest sztuka . Obmiar powinien by  

dokonany na budowie, w obecno ci In yniera i przez niego zaakceptowany. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbioru robót zwi zanych z usuni ciem drzew i przesadzeniem krzewów dokonuje In ynier, po 

zg oszeniu robót do odbioru przez Wykonawc . Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie 

umo liwiaj cym, wykonanie ewentualnych poprawek. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym przez In yniera. 

9.PODSTAWA P ATNO CI.  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.  

Cena jednostkowa robót dla usuni cia drzew obejmuje: 

- oznakowanie robót 

- odkopanie pni, 

- wykarczowanie pnia, 

- wywiezienie pnia, karpiny, ga zi poza teren budowy, 

- zasypanie do ów po karczowaniu wraz z zag szczeniem, 

- uporz dkowanie terenu robót, 

- wszelkie koszty zwi zane z zagospodarowaniem usuni tej ro linno ci 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 Nie wyst puj .  
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.01.02.04 
 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC 
1. WST P 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów ulic dla zadania „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P 
na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk  i 
wywozem: 
  

Pozycja 

drobne elementy z betonu 

elementy przepustów 

yty drogowe wielootworowe 

nawierzchnia bitumiczna gr. 4 cm 
 
 Wykonawca zagospodaruje we w asnym zakresie materia y nieprzydatne do ponownego wykorzystania 
ponosz c koszty sk adowania. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich sk adowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do rozbiórki 

 Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg mo e by  wykorzystany sprz t podany 
poni ej, lub inny zaakceptowany przez In yniera: 
 adowarki, 
 samochody ci arowe, 
 zrywarki, 
 oty pneumatyczne, 
 pi y mechaniczne, 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
2 Transport materia ów z rozbiórki 
 Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj  projektow  lub wskazanych przez In yniera. 
 Roboty rozbiórkowe nale y wykonywa  mechanicznie i r cznie. 

 Elementy nadaj ce si  do ponownego wbudowania nale y odwie  na miejsce wskazane przez Inwestora. 
 Elementy i materia y, które staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu budowy. 
 Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacj  projektow  b  wykonane wykopy drogowe, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. 
 Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych nale y wype ni , warstwami, 
odpowiednim gruntem nadaj cym si  do budowy nasypów , do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie 
z wymaganiami okre lonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych. 
 Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni powinno 
spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg jest: 
 dla nawierzchni i podbudowy i chodników - m2 (metr kwadratowy); 
 dla kraw ników , obrze y - 1mb ( 1metr ) 
 drobnych elementów betonowych – m3 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw  
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
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 oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 
 rozebranie nawierzchni , podbudowy, drogowych elementów betonowych , 
 frezowanie nawierzchni bitumicznych z wywozem destruktu na plac sk adowy Inwestora, 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki na wysypisko ( wraz z kosztami sk adowania)  lub dla 

materia ów do ponownego wbudowania na miejsce wskazane przez Inwestora wraz z kosztami segregacji; 
 wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
  
Brak 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  D-02.00.01 
ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P 

na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych dla zadania – 
„Budowa dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ”. 

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. II) 

1.4. Okre lenia podstawowe   

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemys owych, spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 

1.4.5. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 

1.4.6. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.7.   Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych. 

1.4.8. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras  
drogow . 

1.4.9. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg 
wzoru:  

ds

d
sI  

gdzie:
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3),
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

1.4.10. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona 
wg wzoru: 

 
10

60

d
dU  

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

1.4.11. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg 
wzoru:  

1

2
0 E

EI
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gdzie: 
E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 , 
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 . 

1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich sk adowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu 

 W obr bie robót remontowych znajduje si  grunt kategorii II. 
 

Tablica 1. Charakterystyka gruntu 

 
 

Kate-
goria 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu 

sto  
obj to ciowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeci tne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

obj to ci1) 
 
 
 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, py  i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darnin  lub korzeniami grubo ci do 30 mm 
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, t uczniem lub 
odpadkami drewna 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntu 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów stanowi ce nadmiar powinny by  rozplantowane w 
obr bie budowy.  

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprz t do robót ziemnych 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, zrywarki, koparki, adowarki itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór rodków transportu nale y do Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by  wi ksze  
ni   10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza   
+ 1 cm i -3 cm. 
 Szeroko  korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm, a kraw dzie 
korony drogi nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej 
tangensem k ta.  
 Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10 cm przy 
pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze 
sposobu umocnienia powierzchni. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety. 
 W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom 
poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
 
Lp. Badana cecha 
1 Pomiar szeroko ci korpusu 

ziemnego 
3 Pomiar rz dnych 

powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równo ci 

powierzchni korpusu 

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 
Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i 
poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 100 m  
oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci 

6 Pomiar równo ci skarp  
7 Pomiar spadku pod nego 

powierzchni korpusu 
Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 100 m, 
w punktach w tpliwych przynajmniej jeden raz na 
odcinku 

8 Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej u onej 
warstwy lecz nie rzadziej ni  raz na ka de 100 m3 
nasypu 

6.2.2. Szeroko  korpusu ziemnego 
 Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm. 

6.2.3. Rz dne korony korpusu ziemnego 

 Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3 cm 
lub +1 cm. 

6.2.4. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci 
pochylenia wyra onego tangensem k ta. 
 

6.2.5. Równo  korony korpusu 
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 Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  3 cm. 

6.2.6. Równo  skarp 

 Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza   10 cm. 

6.2.7. Spadek pod ny korony korpusu 

Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz dnych 
wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub +1 
cm. 

6.2.8. Zag szczenie gruntu 

Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z PN-S-02205  powinien by  zgodny z za onym dla 
kategorii ruchu KR 2 dla ruchu redniego w obr bie jezdni. 
 6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. 
 Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu 
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  podano w SST D-02.01.01, pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-EN 933-8 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i 
   pod a przez obci enie p yt  
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

1. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.  
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.02.01.01. 
 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH  II KATEGORII 
 

 1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach II kategorii  dla zadania „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P 

na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych dla 
zadania i obejmuj : 
- wykopy pod jezdni , chodniki, cie  rowerow  i zjazdy- z wywozem ziemi, 
     
1.4. Okre lenia podstawowe 
 Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. SPRZ T 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

3. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 4. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.0 pkt 5. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub 
innych odst pstw od dokumentacji projektowej obci a Wykonawc  robót ziemnych. 
 Grunt z wykopu nale y wywie  poza obr bie budowy. 
 Ustalenia dotycz ce odwodnienia wykopów okre lono w ST D-02.00.01. p.5.3. 
4.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia 

 Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia  wymagania, 
dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podane w tablicy 1. Je eli grunty rodzime w 
wykopach i miejscach zerowych nie maj  wymaganego wska nika zag szczenia, to przed u eniem konstrukcji 
nawierzchni nale y je dog ci  do warto ci Is podanych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych. 

Minimalna warto  I s dla: 
pozosta ych dróg 

Strefa korpusu 
 

kategoria ruchu 
KR3-KR4 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubo ci 20 cm  1,00 1,00 

Na g boko ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych  1,00 0,97 

 
 Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by  osi gni te przez 
bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, 
umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Wykopy nale y wykonywa  z zachowaniem wymaga  dotycz cych dok adno ci, okre lonych w p. 
5.4. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia 
obci a Wykonawc . 
 Grunty z wykopów stanowi ce nadmiar obj to ci robót ziemnych musz  by  wywiezione przez 
Wykonawc  na odk ad. 
 Bezpo rednio po wykonaniu wykopów nale y dno wykopu zabezpieczy  przed negatywnymi skutkami 
czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca i przed y 
do akceptacji In ynierowi. 
 Technologia wykonywania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  
przekrojom poprzecznym spadki umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu.  
 Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie 
post pu robót. 
 Wykonawca powinien  wykona  urz dzenia, które umo liwiaj  odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem w 
ca ym okresie trwania robót ziemnych. 

5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia 

 Zag szczenie gruntu w wykopach powinno spe nia  wymagania dotycz ce minimalnej warto ci 
wska nika zag szczenia Is: 
– górna warstwa o grubo ci 20 cm - Is  1,00. 
  

5.3. Ruch budowlany 

 Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu. Z chwil  przyst pienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . 

5.4. Dok adno  wykonania wykopów 

 Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza  +1 i –3 cm. 
Szeroko  korpusu wykopu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10 cm, a kraw dzie 
dna wykopu nie powinny mie  wyra nych za ama . 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y 
zwróci  na: 
a) zapewnienie stateczno ci skarp, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
c) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach II kategorii obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, za adunek, 

przewiezienie i wy adunek, 
 koszt sk adowania gruntu, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezb dnymi urz dzeniami w dostosowaniu do 

warunków na placu budowy, 
 wyrównanie z grubsza dna wykopu, skarp,  
 koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robót, 
 wszelkie koszty zwi zane ze sk adowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odk adu, 
 koszt utrzymania czysto ci na drogach w zwi zku z transportem gruntu, 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 Spis przepisów zwi zanych podano w SST D-02.00.00. pkt 10. 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.03.01 
 

WYKONANIE NASYPÓW 
 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru nasypów dla zadania – „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P 

na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ” 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej dotycz  zasad prowadzenia 
robót zwi zanych z wykonaniem nasypów: 
- na uzupe nienia pod jezdnie, z zakupem i transportem materia u i obejmuj : 

a) za adowanie i transport na plac budowy z kosztami, 
b) formowanie nasypu,  
c) zag szczenie nasypu. 

- wykonanie nasypów z gruntu z wykopów na pobocza. 
 
2. MATERIA Y. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów. 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 
2.2. Materia  na nasypy - grunty przydatne bez zastrze . 

 wiry i pospó ka, 
 piaski grube, rednie i drobne, naturalne i amane. 

 Warto  wska nika ró noziarnisto ci "U" materia ów u ytych do wykonania nasypów 
powinna by  co najmniej 5 i o wspó czynniku filtracji k10  6 x 10-5 m/s (5,2 m/dob ) - jak dla 
gruntów na górne warstwy nasypów. 

 Na odcinkach wyst powania drena u materia  do zasypania spe niaj cy warunek 
wodoprzepuszczalno ci o wspó czynniku filtracji k10> 1 x 10-5  m/s (10 m/dob ). 

W przypadku stosowania materia ów o ograniczonej przydatno ci Wykonawca ma 
obowi zek uwzgl dnienia wszystkich zastrze , dotycz cych technologii i dopuszczonych 
miejsc wbudowania tych materia ów przy przeznaczeniu ich na górne warstwy nasypów w 
strefie przemarzania oraz w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych do g boko ci 
strefy przemarzania. 
 
3. SPRZ T. 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu. 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 
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4. TRANSPORT. 

4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5 
 

5.2. Wykonanie nasypów. 
5.2.1. Zag szczenie gruntów w pod u nasypów. 

Wykonawca skontroluje wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, zalegaj cych w 
górnej strefie pod a nasypu do g boko ci 0,5 m. Je eli warto  wska nika zag szczenia 
jest mniejsza ni  w Tabeli 1 to Wykonawca dog ci pod e tak, aby powy sze wymaganie 
zosta o spe nione. 

Pod e pod nasypy stanowi ce uzupe nienie pasów dziel cych nale y oczy ci  z 
zanieczyszcze  ( gruz budowlany itp.) i wyprofilowa  . 

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla pod a nasypów 
do g boko ci 0,5 m od powierzchni terenu 

Minimalna warto  Is dla: Nasypy o 
wysoko ci,  

m 
kategoria ruchu  

KR3-KR4 
kategoria ruchu 

KR1-KR2  
do 2m  1,0 0,97 

  
 Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by  osi gni te 
przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu 
ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika 
zag szczenia.  
 Metody wzmocnienia pod a s  okre lone w SST.02.03.01.a . 

 
5.2.2. Zasady wykonania nasypów. 

Nasyp wykona  przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod nego, które 
okre lono w dokumentacji projektowej. 

W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y 
przestrzega  nast puj cych zasad: 
a) nasyp nale y wykona  metod  warstwow . Nasyp nale y wznosi  równomiernie na ca ej 

powierzchni; 
b) grubo  warstwy w stanie lu nym nie mo e przekracza , grubo ci 30 cm; 
c) grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by  bezzw ocznie wbudowany w nasyp; 
d) nie zezwala si  na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemo liwia 

osi gni cie wymaganego wska nika zag szczenia. Wykonanie nasypów nale y przerwa , 
je eli wilgotno  gruntu przekracza warto  dopuszczaln , to znaczy jest wi ksza od 
wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20% jej warto ci. W okresie deszczowym nie nale y 
pozostawia  nie zag szczonej warstwy do dnia nast pnego. Je eli warstwa gruntu nie 
zag szczonego uleg a przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest wstanie osuszy  jej i zag ci  
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w czasie zaakceptowanym przez In yniera , to mo e on nakaza  Wykonawcy usuni cie 
wadliwej warstwy.  

 
5.2.3. Zag szczenie warstw nasypów. 

5.2.3.1. Ogólne zasady zag szczenia nasypu. 
 Ka  warstw  gruntu nale y jak najszybciej po je roz eniu zag ci  . Roz enie 
warstwy gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.2.3.2 Wilgotno  gruntu. 
Wilgotno  gruntu w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, z 

tolerancj  ±20% jej warto ci. 
Je eli wilgotno  naturalna gruntu jest ni sza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20% 

jej warto ci to wilgotno  gruntu nale y zwi kszy  przez dodanie wody. 
Je eli wilgotno  gruntu jest wy sza od wilgotno ci optymalnej o ponad 20% jej warto ci, 

grunt nale y osuszy  w sposób mechaniczny lub chemiczny. Sposób osuszenia 
przewilgoconego gruntu powinien by  zaakceptowany przez In yniera . 

Je eli wilgotno  naturalna odspajanego gruntu jest zbli ona do optymalnej to Wykonawca 
powinien taki grunt wbudowa  bezzw ocznie, nie dopuszczaj c do zmiany wilgotno ci 
gruntu. 

5.2.3.3. Wymagania dotycz ce zag szczenia. 
Wska nik zag szczenia gruntów w nasypie, okre lony wg BN-77/8931-12, nie powinien 

by  mniejszy ni  1,0 dla warstw pod planowane chodniki na g boko ci do 20 cm od góry 
nasypu oraz 0,97 poni ej górnej warstwy o mi szo ci 20 cm. 

Nasypy  jako uzupe nienia pasów dziel cych pod ziele  drogow  oraz zasypanie drena u 
pod nego – wska nik zag szczenia nie mniejszy ni  0,95. 

Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy nie jest wystarczaj ce to 
Wykonawca spulchni warstw , doprowadzi grunt do wilgotno ci optymalnej i powtórnie 
zag ci. Je eli powtórne zag szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska nika 
zag szczenia Wykonawca usunie warstw  i wbuduje nowy materia  o ile In ynier nie zezwoli 
na ponowienie próby prawid owego zag szczenia warstwy. 

Tablica 2. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia gruntu w nasypach 
Minimalna warto  Is dla dróg Strefa nasypu 

kategoria ruchu     
KR3-KR4 

kategoria 
ruchu 

KR1-KR2 
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 1,00 
Ni ej le ce warstwy nasypu do g boko ci 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 1,2 m  

 
 

1,00 

 
 

0,97 

Warstwy nasypu na g boko ci od powierz- 
chni robót ziemnych poni ej: 
- 1,2 m  

 
 

0,97 

 
 

0,95 
 
5.2.3.4. Dok adno  wykonania nasypów. 

Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza  
+1 i -3 cm. 

Szeroko  nasypu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10 cm. 
Pochylenie skarp nasypu nie mo e ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego 

warto ci. Maksymalna g boko  lokalnych wkl ni  na powierzchni skarp nasypu nie mo e 
przekracza  5 cm przy pomiarze at  3 m. 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 

Ogólne zasady  kontroli jako ci robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

 
6.2. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypu. 

Sprawdzenie jako ci wykonania nasypu polega na kontrolowaniu zgodno ci z 
wymaganiami okre lonymi w pkt. 4 niniejszej specyfikacji. 
Szczególna uwag  nale y zwróci  na: 
a) badania zag szczenia nasypu, 
b) badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów,  
c) pomiary kszta tu nasypu. 
6.2.1. Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu. 

Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodno ci wska nika zag szczenia Is. Do bie cej kontroli zag szczenia dopuszcza si  
aparaty izotopowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia nale y wykona  wg BN-77/8931-12. 
Zag szczenie nale y kontrolowa  nie rzadziej ni  jeden raz na 300 m2 warstwy. 

Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca wpisuje do dokumentów kontrolnych. 
Prawid owo  zag szczenia konkretnej warstwy nasypu powinna by  potwierdzona przez 
In yniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.2.2. Sprawdzenie przydatno ci gruntów do budowy nasypów. 

Sprawdzenie przydatno ci gruntów do budowy nasypów nale y kontrolowa  nie rzadziej 
ni  trzy razy na ka de 3000 m3 wbudowywanego materia u.  
6.2.3. Pomiary kszta tu nasypu. 

Pomiary kszta tu nasypu obejmuj  kontrol : 
 prawid owo ci wykonania skarp, 
 szeroko ci korony korpusu. 

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno ci z 
wymaganiami dotycz cymi pochyle  i dok adno ci wykonania skarp, okre lonymi w pkt. 
5.2.3.4. 

Sprawdzenie szeroko ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko ci korony korpusu 
na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szeroko ci  wynikaj  z wymiarów 
geometrycznych korpusu, okre lonych w dokumentacji projektowej. Nale y wykona  
pomiary nie rzadziej ni  2 razy na 100 mb drogi. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk  obmiarow  jest: 
- 1 m3  wykonanego nasypu wraz z zag szczeniem , 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 



 40 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlega: 
 zag szczenie pod a pod nasypy. 

 
8.3. Odbiór robót ziemnych. 

Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , je eli 
wszystkie wyniki bada  przeprowadzonych przy odbiorach okaza y si  zgodne z 
wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie cho  jednego elementu robót ziemnych okaza o si  
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si  za niezgodne z dokumentacj  
projektow . W tym przypadku Wykonawca robót zobowi zany jest doprowadzi  roboty do 
zgodno ci z wymaganiami i przedstawi  je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w 
opisanej wy ej sytuacji nie podlegaj  zap acie. 

 
9. PODSTAWY P ATNO CI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci. 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m3 dla nasypów obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 za adunek gruntu i transport na miejsce wbudowania, wraz z kosztami zakupu , 
 wyprofilowanie pod a i zag szczenie gruntu rodzimego, 
 wykonanie bada  przydatno ci gruntu do wbudowania w nasyp, 
 wbudowanie gruntu z dowozu w nasyp, 
 zag szczenie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 
 wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarp, 
 koszt zabezpieczenia skarp nasypów przed erozj  na czas prowadzenia wszystkich robót, 

do czasu zastabilizowania skarp, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada  laboratoryjnych dotycz cych w 

szczególno ci w ciwo ci wbudowanych gruntów, wska nika zag szczenia 
poszczególnych warstw nasypu. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE. 
10. 1. Normy. 
1. PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.”- lub 

równowa na 
2. PN-81/B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe.”- lub równowa na 
3. PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.” - lub równowa na 
4. PN-88/B-04493 „Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.”- lub 

równowa na 
5. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.” - lub równowa na 
6. BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.” - 

lub równowa na 
7.      PN-S-02205:1998  „ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 
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- lub równowa na 
8.      PN-EN 933-8  „ Badanie wska nika piaskowego.” - lub równowa na 
9.      BN-64/8931-02 „ Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni 
podatnych i  pod a przez obci enie p yt ” - lub równowa na 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
D – 03.01.03a  

  
PRZEPUST   POD   KORON    DROGI  

Z   RUR   POLIETYLENOWYCH   HDPE  
SPIRALNIE   KARBOWANYCH  

  
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod 
koron  drogi w ramach zadania pn. „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie 
Warblewo i Wiele ” 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i 
odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej g sto ci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, 
budowanego pod koron  drogi. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s cy do 
przep ywu ma ych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub s cy do ruchu ko owego i 
pieszego. 

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur. 

1.4.3. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej g sto ci, charakteryzuj ca si  
dobr  odporno ci  na dzia anie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczon  odporno ci  na 
benzyn . 

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, 
którego zewn trzna powierzchnia rur jest ukszta towana w formie spiralnego karbu o wielko ci i skoku 
zwoju dostosowanego do rednicy rury. 

1.4.5. czka do rur – element s cy do po czenia dwóch odcinków rur, przy monta u przepustu. 

1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub ruba zaciskaj ca z czk , przy czeniu dwóch 
odcinków rur. 

1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

  Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Materia y do wykonania robót 
2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn  

 Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz 
z aprobat  techniczn  IBDiM. 2.2.2. Rodzaje materia ów 

  Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s : 
– rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy cz ce rury, jak z czki, paski 

zaciskowe lub ruby, odpowiadaj ce wymaganiom aprobaty technicznej, 
– materia , stanowi cy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacj  projektow , 

np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospó ka) odpowiadaj ca wymaganiom PN-EN 13242:2004, o 
uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

– ew. awa betonowa pod przepust lub jego cz , zgodna z dokumentacj  projektow , np. z betonu C 
20/25 (B25) wg PN-EN 206-1:2003, 

– materia  do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacj  projektow , tj. 
betonowej kostki brukowej, odpowiadaj cej wymaganiom SST D-05.03.23a,  

2.2.3. Sk adowanie materia ów  

 Rury polietylenowe oraz z czki i paski zaciskowe nale y przechowywa  tak, aby nie uleg y 
mechanicznemu uszkodzeniu.  
 Pod e, na którym sk aduje si  rury, musi by  równe, umo liwiaj ce spoczywanie rury na karbach na 
ca ej d ugo ci rury. Rury mo na sk adowa  warstwowo do wysoko ci max 3,2 m. Rury uk adane 
swobodnie zaleca si  uk ada  warstwami prostopad ymi wzgl dem siebie. Uk adanie mo na wykonywa  
z podpórkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegaj cymi przemieszczaniu rur. Kszta t podpórek 
musi by  taki, aby nie wyst powa  zbyt du y nacisk na s siednie warstwy rur, mog cy spowodowa  ich 
uszkodzenie. Okres sk adowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza  2 lat.  Sk adowanie 
innych materia ów powinno odpowiada  wymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie 2.2.2.  

3. SPRZ T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu  

  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
3.  

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót  
   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak np.: – kopark  chwytakow  na 
podwoziu g sienicowym o pojemno ci ki 0,4 m3,  
– ubijakiem spalinowym, p yt  wibracyjn , walcem lub innym sprz tem zag szczaj cym,  
– sprz tem transportowym,  
– sprz tem do roz adunku rur, jak lekkim sprz tem d wigowym, wózkami wid owymi (roz adunek 

mo e te  by  wykonywany r cznie).  
Uwaga: W czasie roz adunku rur nale y zwraca  uwag , eby nie uszkodzi  karbów, np. przez zbyt 
energiczne wyci ganie rur, co powoduje tarcie karbów o pod e.  
 Sprz t powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by  zaakceptowany przez In yniera.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.   

4.2. Transport materia ów   
 Materia y sypkie i drobne przedmioty mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu,  w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami  i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
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 Rury nale y u  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej obok siebie i zabezpieczy  przed 
mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Nie nale y dopu ci , aby wi cej ni  1 m rury wystawa o 
poza obrys rodka transportowego.  
 Mieszank  betonow  mo na przewozi  mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie 

szym ni  90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Zasady wykonywania robót  
 Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i ST. W przypadku braku 
wystarczaj cych danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji oraz  z informacji 
podanych w za cznikach.  
  Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj :  
1. roboty przygotowawcze,   
2. wykonanie wykopów, np. pod aw  lub w korpusie istniej cej drogi,  
3. wykonanie fundamentu ( awy) pod rury, tj. z mieszanki kruszywa naturalnego,  
4. enie rury na awie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagaj cych po czenia kolejnych 

dwóch rur z czk ,  
5. wykonanie zasypki przepustu,  
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,  
7. roboty wyko czeniowe.  

5.3. Roboty przygotowawcze  

  Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskaza  
In yniera:  

 ustali  lokalizacj  robót,  
 ew. ustali  dane niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysoko ciowych,  

5.4. Wykonanie wykopów  
 Wykonanie wykopów powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow . Dobór sprz tu i metody 
wykonania nale y dostosowa  do rodzajów gruntu, obj to ci robót i odleg ci transportu.  
  Wykonanie wykopów powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w SST D-02.01.01.  
 Dno wykopu powinno by  wyrównane z dok adno ci  co najmniej ± 2 cm.  

5.5. awa pod przepustem  
 W przypadku uk adania przepustu bezpo rednio na gruncie (np. piaszczystym), kszta t pod a powinien 
by  wyprofilowany stosownie do kszta tu spodu rury.  
 Je li grunt pod a wymaga roz enia nacisku, to rury przepustu powinny by  uk adane na zag szczonej 
warstwie podsypki ( awie) o grubo ci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa 
naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszcze . W przypadku wykonywania robót w zimie, 
gdy dno wykopu jest przemarzni te, zaleca si  u  podsypk  w sposób przedstawiony na poni szym 
rysunku.  
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 Podsypk  nale y zag ci  do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubo ci równej wysoko ci 
karbu powinna by  lu na, aby karby rury mog y swobodnie si  w niej zag bi .  

5.6. U enie rur przepustu na awie  

  enia rury na awie nale y dokona  po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi 
przepustu.  
 Zaleca si  uk ada  rur  w jednym odcinku, je li mo liwa jest dostawa rury o odpowiedniej d ugo ci, 
wynikaj ca z asortymentu produkcji i mo liwo ci transportowych. W innych przypadkach, przepust 

ony z dwóch lub wi kszej liczby rur powinien mie  po czenia z czkami poszczególnych odcinków 
rur.  
  czenie dwóch odcinków rur polega na:  
– eniu na awie z czki,  
– po eniu na z czce dwóch s siednich ko ców rur,  
– zamkni ciu z czki,  
– za eniu w z czce pasków lub rub zaciskowych i zaci gni cie ich.  

ugo  ko cowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu (patrz rys. poni ej) nie 
powinna by  mniejsza od 1 m.  
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W przypadku gdy przepust u ono na awie, po uprzednim po czeniu odcinków rur poza aw , 

nale y sprawdzi  skuteczno  po cze  mi dzy rurami.  
Rur  przepustu po u eniu nale y ustabilizowa  w taki sposób, aby nie zmieni a swojego 

po enia w czasie zasypywania przepustu. Mo na dokona  tego podsypk  wspieraj  (patrz rys. 
poni ej).  

  
Przyci cie skrajnych rur do p aszczyzny skarpy mo na wykona  przed monta em przepustu lub 

te  na budowie po wykonaniu nasypu.  
5.7. Zasypka przepustu  
 Zasypka przepustu do wysoko ci co najmniej 30 cm ponad górn  kraw  przepustu (patrz rys powy ej) 
powinna by  wykonana mieszank  kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodno ci 
D5 lub piaskiem gruboziarnistym.  
  Zasypka powinna by  wykonywana:  
– równomiernie i równocze nie z obu stron przepustu,  
– warstwami o grubo ci maksimum 30 cm, zag szczonymi do wska nika zag szczenia  0,95 w strefie 

bezpo redniej przy rurze i  0,98 w pozosta ej strefie,  
– ze sprawdzaniem rz dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub 

przemieszczania poziomego,  
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– ze zwróceniem uwagi, aby rednica ziaren kruszywa, uk adanego bezpo rednio na rurze, nie 
przekracza a wielko ci skoku karbu zewn trznego rury.  

Je li grubo  naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to ca y materia  zasypowy powinien 
odpowiada  wymaganiom okre lonym dla zasypki grubo ci 30 cm.   

Szczególnie starannie nale y wykona  podsypk  wspieraj  przepust, umieszczon  w obszarze 
ograniczonym wiartk  ko a nad aw  (patrz rys. 9 i 10). Materia  na podsypk  wspieraj  powinien 
odpowiada  wymaganiom mieszanki z kruszywa  0÷20 mm dla awy.  

Wlot i wylot nale y wykona  jako prefabrykowany ze skrzyde kami. 

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu  
5.8.1. Rodzaje umocnie  skarp  

 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno by  wykonane z betonowej kostki na 
podbudowie z chudego betonu C 6/9 i odpowiada  ustaleniom dokumentacji projektowej.  

5.8.2. Umocnienie skarpy betonow  kostk  brukow   

 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada  wymaganiom SST D-05.03.23a, a sposób wykonania 
umocnienia powinien by  zgodny z ustaleniami SST D-05.03.23a i SST D-06.01.01.  
 Przyk adowe umocnienie skarpy przy wylocie przepustu za pomoc  drobnowymiarowych elementów z 
kostki kamiennej pokazano poni ej:  
  

  
  

5.9. Roboty wyko czeniowe  
Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. Do robót 

wyko czeniowych nale  prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków 
terenowych, takie jak:  

 odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, np. parkanów, ogrodze  nawierzchni, chodników, 
kraw ników itp.,  

 niezb dne uzupe nienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia,  krzewów, ew. drzew,  
roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót.  
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  

  Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania  przed przyst pieniem do robót  

  Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:  
– uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów 
wykonane przez dostawców itp.),  
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– ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone 
w pkcie 2,  

– sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót  podaje tablica 1.  

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót  

Lp.  Wyszczególnienie robót  Cz stotliwo  
bada   Warto ci dopuszczalne  

1  Lokalizacja i zgodno  granic 
terenu robót z dokumentacj  
projektow   

1 raz  
Wg pktu 5 i 

dokumentacji 
projektowej  

2  Wykonanie wykopów  Bie co  Wg pktu 5  

3  Wykonanie fundamentu ( awy) 
przepustu  Bie co  Wg pktu 5  

4  U enie rur przepustu na awie  Bie co  Wg pktu 5  

5  Zasypka przepustu  Bie co  Wg pktu 5  

6  Umocnienie skarp przy wlocie i 
wylocie przepustu  Bie co  Wg pktu 5  

7  Wykonanie robót 
wyko czeniowych  

Ocena ci a  Wg pktu 5  

 7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

  Jednostk  obmiarow  jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  Roboty uznaje 
si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu  

  Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :  
– wykonanie wykopu,  
– wykonanie awy fundamentowej.  

Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz niniejszej SST.  
9. PODSTAWA P ATNO CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  
 Ogólne  ustalenia  dotycz ce  podstawy  p atno ci  podano   w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  

  Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:  
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
– oznakowanie robót,  
– przygotowanie pod a,  
– dostarczenie materia ów i sprz tu,  
– wykonanie przepustu z wykopem, aw , u eniem rur, zasypk , umocnieniem skarp wed ug 

wymaga  dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, – przeprowadzenie pomiarów i 
bada  wymaganych w specyfikacji technicznej, – odwiezienie sprz tu.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych  

  Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje:  
 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  

10. PRZEPISY ZWI ZANE  

10.1. Normy  
7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie  - lib równowa na 
8. PN-EN 206-1:2003  Beton  –  Cz  1:  Wymagania,  w ciwo ci,  produkcja  i  zgodno   -  

lub równowa na 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.01.01. 

PROFILOWANIE I ZAG SZCZANIE POD A 

1. WST P. 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót dla zadania – „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ”. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z profilowaniem i 
zag szczaniem pod a pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i zjazdów. 

1.4  Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2. MATERIA Y. 
Nie wyst puj . 

3. SPRZ T. 
Do profilowania pod a wykorzysta  sprz t typu spycharki równiarki , sprz t do robót r cznych. 
Do zag szczenia pod a nale y u  walca ogumionego lub ubijaka spalinowego w miejscach trudno dost pnych, 

zapewniaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczania. 
Ca y sprz t budowlany, maszyny, urz dzenia i narz dzia powinny by  w dobrym stanie, zapewniaj cym uzyskanie 

odpowiedniej jako ci robót, w szczególno ci stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na 
ciwo ci gruntu pod a. 

4. TRANSPORT. 
Nie wyst puje. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2 Profilowanie pod a 
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszystkich zanieczyszcze . Nale y 

usun  b oto i grunt, który uleg  nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a, które ma by  profilowane nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu 

umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. 
Zaleca si  aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne 

pod a. 

5.3 Zag szczenie pod a  
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego dog szczania. 
Jakiekolwiek nierówno ci powsta e przy zag szczaniu powinny by  naprawione przez Wykonawc  w sposób 

zaakceptowany przez In yniera. 
Zag szczenie pod a nale y kontrolowa  wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-

04481.  
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla pod a nasypów 

do g boko ci 0,5 m od powierzchni terenu 
Minimalna warto  Is dla: Nasypy o 

wysoko ci,  
m 

kategoria ruchu  
KR3-KR4 

kategoria ruchu 
KR1-KR2  

do 2m  1,0 0,97 
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 Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie 
zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego 
uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia.  
Tablica 2. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is) pod warstwy konstrukcyjne 

Minimalna warto  Is dla:  
Strefa korpusu 

Ruch ci ki 
i bardzo ci ki 

Ruch mniejszy 
od ci kiego 

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 1,00 

Na g boko ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni pod a 

1,00 0,97 

 
 Wska nik zag szczenia gruntów w nasypie, okre lony wg BN-77/8931-12, nie powinien by  mniejszy ni  1,0 
dla jezdni a dla warstw pod planowane chodniki na g boko ci do 20 cm od góry nasypu 0,97 . 
 Wilgotno  gruntu pod a przy zag szczaniu nie powinna ró ni  si  od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  
20% jej warto ci. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2 Sprawdzenie jako ci robót. 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne w zakresie i z cz stotliwo ci  

gwarantuj  zachowanie wymaga  jako ci robót. 
Wska nik zag szczania nale y sprawdza  wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach, wybranych 

losowo na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  w jednym punkcie na 500 m2. 
Zag szczenie nale y kontrolowa  na podstawie normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.7. 

7.2 Jednostka obmiarowa. 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.2 Odbiór robót. 
Odbiór wyprofilowanego i zag szczonego pod a dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj cych i 

ulegaj cych zakryciu i powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw bez 
hamowania post pu robót. 

Wykonawca zg asza do odbioru zako czony odcinek wyprofilowanego i zag szczonego pod a. Do odbioru 
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki bada  z bie cej kontroli robót. 

Odbioru dokonuje In ynier na podstawie raportów Wykonawcy z bie cej kontroli robót, ewentualnych 
uzupe niaj cych bada  i pomiarów . 

9. PODSTAWA P ATNO CI. 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci. 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1m2 wykonania profilowania i zag szczania pod a obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 plantowanie dna koryta, 
 zag szczenie pod a, 
 badania i pomiary wg SST 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE. 

10.1 Normy 
PN-81/B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe.” 
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.” 
BN-70/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i at ” 
BN-70/8931-05 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika no no ci gruntu jako pod a nawierzchni 

podatnych” 
BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.” 
PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.02.01 

WARSTWY ODS CZAJ CA. 

1. WST P  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce  

wykonania i odbioru robót, zwi zanych z wykonaniem warstwy ods czaj cej w ramach inwestycji pod 
uogólnion  nazw  „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie Warblewo i 
Wiele ”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .  

1.3. Zakres robót obj tych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót, zwi zanych  

z wykonaniem warstw ods czaj cej, stanowi cych uzdatnienie pod a gruntowego pod wykonanie 

zasadniczych konstrukcji poszczególnych nawierzchni.  

Ilo ci robót podano w przedmiarach robót.  

2. MATERIA Y  

2.1. Rodzaje materia ów  

Materia ami zastosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cej s  kruszywa pospó ki, wiry i 

mieszanki lub piaski wg wymaga  jak w 2.2. Grubo  wbudowanych warstw okre la PB wg 

poszczególnych konstrukcji.  

2.2. Wymagania dla kruszyw  

Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cej powinny spe nia  nast puj ce warunki:  

a) szczelno ci, okre lony zale no ci :  

D15/d85 5  

gdzie:  

D15 -wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej  

d85 -wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a.  

b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci :  

U = d60/d10 5  

gdzie :  

U -wska nik ró noziamisto ci,  

d60 -wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw   

odcinaj ,  

d10 -wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw   

odcinaj .  

c) wska nik CBR 25%,  

d) wspó czynnika filtracji – k 8 m/dob ,  
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e) ew. parametry dodatkowe, wymagane przez In yniera.  

2.4. Sk adowanie materia ów  

2.4.1. Sk adowanie kruszyw  

Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo rednio  

po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, to Wykonawca robót 

powinien zabezpieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami 

kamiennymi. Pod e w miejscu sk adowania powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  

3. SPRZ T  

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 

nast puj cego sprz tu:  

-p yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  

4. TRANSPORT  

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przygotowanie pod a  

Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D-02.00.01. " Roboty ziemne.  

Warstwy powinny by  wytyczone w sposób umo liwiaj cy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj  

projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszej specyfikacji.  

 

5.2. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa  

Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci,  w miejscach 

trudnodost pnych r cznie, z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych  

wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej 

zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan .  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni  

kruszywo na materia  o odpowiednich w ciwo ciach. 

Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy nale y przyst pi   

do jej zag szczania.  

Zag szczanie warstw o jednostronnym spadku nale y rozpoczyna   

od dolnej kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej 

górnej kraw dzi.  

Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by   

wyrównywane na bie co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  

do otrzymania równej powierzchni.  

W miejscach niedost pnych dla walców warstwy powinny by  zag szczane p ytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi.  
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Zag szczanie nale y kontynuowa   

do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 0,97 wed ug normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 (lub równowa na).  

Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 (lub równowa na).  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  uniemo liwia przeprowadzenie 

badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol   

zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li   

pierwotny i wtóry modu  odkszta cenia warstwy wed ug BN-64/893102 (lub równowa na). Stosunek 

wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2.  

Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z  

tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od 

wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy  przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 

gdy wilgotno  kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil  okre lon  

ilo ci  wody i równomiernie wymiesza .  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  

6.1. Badania przed przyst pieniem do robót  

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi. Badania te powinny obejmowa  

wszystkie w ciwo ci kruszywa okre lone w p. 2.2.  

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geom. i zag szczenia warstw 

nale y ustali  z In ynierem. Typowe zalecenia w tym zakresie podano w tablicy 1 oraz w punktach 

6.2.2 – 6.2.8.  

Tablica 1 . Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstw wzmacniaj cych pod e  

1 Równo  pod na co 20 m  

2 Równo  poprzeczna co 20 m  

3 Spadki poprzeczne *) co 20 m  

4 Rz dne wysoko ciowe i grubo ci warstw co 25 m  

5 Ukszta towanie osi w planie *) j.w.  

6 Zag szczenie, wilgotno  gruntu pod a w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej,  

lecz nie rzadziej ni  raz na 200 m2  

6.2.2.  

Szeroko  warstw  

Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.  

6.2.3.  

Równo  warstw  
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Nierówno ci pod ne warstwy nale y mierzy  4 metrow at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04.  

Nierówno ci poprzeczne warstwy nale y mierzy  4 metrow at . Nierówno ci nie mog   

przekracza  20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne warstw na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj   

projektow  z tolerancj  ± 0,5%.  

6.2.5. Rz dne wysoko ciowe  

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstw i rz dnymi projektowanymi nie powinny 

przekracza  +1cm i -2cm.  

6.2.6. Ukszta towanie osi w planie  

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  ±5 cm  

6.2.7. Grubo  warstw 

Grubo  warstw powinny by  zgodne z okre lon  w dokumentacji proj. z tolerancj  +1 cm, -2 cm.  

Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y  

mierzy czn  grubo  tych warstw.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  

warstwy przez spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym 

materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.  

Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i 

ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy .  

6.2.8. Zag szczenie warstw  

Wska nik zag szczenia warstwy, okre lony wg BN-77/8931-12 (lub rOwnowa na) nie powinien by   

mniejszy od wymaga  jak w pkt. 5.2. Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  

porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u 

odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02, nie powinna by  wi ksza od 2,2.  

Wilgotno   

kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 (lub równowa na).  

Wilgotno  kruszywa powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.  

6.3. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi  

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w p. 6.2,  

powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstw podsypkowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, 
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je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA P ATNO CI  

Cena wykonania 1 m2 warstw podsypkowych ( ods czaj cej) obejmuje:  

-prace pomiarowe,  

-dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i 

jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,  

-wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,  

-zag szczenie wyprofilowanej warstwy,  

-przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  

-utrzymanie warstwy.  

10. PRZEPISY ZWI ZANE  

10.1. Normy  

1 . PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania próbek gruntu – lub równowa na 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci – lub równowa na 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . wir i 

mieszanka – lub równowa na 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych – lub 

równowa na  

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek – lub 

równowa na 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i  

pod a przez obci enie p yt  – lub równowa na 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . – lub 

równowa na. 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu – lub równowa na 

9. PN-88/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania – lub równowa na 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D-04.04.00a  

POD E ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA 
NIEZWI ZANEGO  

1. WST P  

1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej   s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem pod a ulepszonego z mieszanki kruszywa niezwi zanego w ramach zadania :  
  
„Budowa dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ”  
  

1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi o dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                   i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 .  

1.3. Zakres robót obj tych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 
wykonaniem i odbiorem pod a ulepszonego :  
- warstwy z mieszanki niezwi zanej 0/22,4 o CBR  20 % z kruszywem  CNR lub gruntu  niewysadzinowego  

(naturalnego lub  antropologicznego) o CBR  20 %  ,  
 

1.4. Okre lenia podstawowe  
1.4.1. Mieszanka niezwi zana – ziarnisty materia , zazwyczaj o okre lonym sk adzie ziarnowym (od d=0 do D), 
który jest stosowany do wykonania ulepszonego pod a gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 
Mieszanka niezwi zana mo e by  wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny 
tych kruszyw w okre lonych proporcjach.  

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom w ciwo ci kruszywa lub mieszanki niezwi zanej, wyra ony, jako 
przedzia  warto ci lub warto  graniczna. Nie ma zale no ci pomi dzy kategoriami ró nych w ciwo ci.  

1.4.3. Kruszywo – materia  ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo e by  naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu.  

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze z  naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo e by  poddane 
wy cznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 
wyst puj cych w przyrodzie, jak wir, piasek, wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych ska , 
nadziarna wirowego lub otoczaków.  

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemys owego 
obejmuj cego obróbk  termiczn  lub inn  modyfikacj . Do kruszywa sztucznego zalicza si  w szczególno ci 
kruszywo z li: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.  

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powsta e w wyniku przeróbki materia u zastosowanego uprzednio w 
budownictwie.  

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak wir kruszony, mechanicznie rozdrobnione 
ska y, nadziarno wirowe.  

1.4.8. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wed ug „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych”. 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [24]  
1.4.9. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 
wi kszym ni  1 mm oraz D (górnego) wi kszym ni  2 mm.  

1.4.10. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 
równym 6,3 mm lub mniejszym.   

1.4.11. Kruszywo o ci ym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowi ce mieszank  kruszyw grubych 
i drobnych, w której D jest wi ksze ni  6,3 mm.  
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1.4.12. Destrukt asfaltowy – materia  drogowy pochodz cy z frezowania istniej cych warstw z mieszanek 
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawa ków warstw nawierzchni asfaltowych oraz 
niewbudowanych partii mma, który zosta  ujednorodniony pod wzgl dem sk adu oraz co najmniej przesiany, w 
celu odrzucenia du ych kawa ków mma (nadziarno nie wi ksze od 1,4 D mieszanki niezwi zanej).  

1.4.13. Kruszywa s abe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania 
warstw nawierzchni drogowej lub pod a ulepszonego, które charakteryzuje si  ró nicami w uziarnieniu przed i 
po 5-krotnym zag szczeniu metod  Proctora, przekraczaj cymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa nale y sprawdza  
na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SST. O zakwalifikowaniu 
kruszywa do kruszyw s abych decyduje najwi ksza ró nica warto ci przesiewów na jednym z sit kontrolnych.   

1.4.14. Pod e ulepszone – warstwa lub zespó  warstw le cych pod konstrukcj  nawierzchni drogowej w 
przypadku, gdy pod e gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spe nia warunku no no ci i/lub 
mrozoodporno ci.  

Pod e ulepszone mo e zawiera  nast puj ce warstwy: mrozoochronn , ods czaj , odcinaj  i 
wzmacniaj , a w przypadku pod a ulepszonego jednowarstwowego mo e ono spe nia  funkcje wszystkich 
tych warstw jednocze nie.  

1.4.15. Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniaj ca ochron  konstrukcji nawierzchni drogowej przed 
skutkami oddzia ywania mrozu.  

1.4.16. Warstwa ods czaj ca – warstwa s ca do odprowadzenia wody, która mog aby przedosta  si  do 
konstrukcji nawierzchni drogowej. Je eli wyst puje w pod u ulepszonym, jest warstw  najni ej po on  lub 
w przypadku wyst puj cej warstwy odcinaj cej, u ona jest bezpo redni  nad ni . Warstwa ta charakteryzuje 
si  wystarczaj  przepuszczalno ci  po zag szczeniu.  

1.4.17. Warstwa odcinaj ca – warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przedostania si  cz stek gruntu 
pod a   do   warstw   wy ej   po onych.   Warstwa  ta   powinna  zapewni   spe nienie  warunku  szczelno ci  
(D15/d85  5).   

1.4.18. Warstwa wzmacniaj ca – warstwa zapewniaj ca przeniesienie wyst puj cego w okresie budowy 
ci kiego ruchu technologicznego, nazywana równie  warstw  technologiczn .  

1.4.19. Symbole i skróty dodatkowe  

% m/m   procent masy,  
NR         brak konieczno ci badania danej cechy,  
CRB       kalifornijski wska nik no no ci, %  
SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  si  mie ci   krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana 

przez dostawc /producenta,  
k            wspó czynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [21],  
D15     wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której wykonano 

warstw  pod a lub nawierzchni,  
d85       wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu pod a, d50       
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu pod a,  
O90        umowna  rednica porów geow ókniny lub geotkaniny,  odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu 

(pod a), zatrzymuj cego si  na geow ókninie/geotkaninie w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 
O90 powinna by  podawana przez producenta geow ókniny.  

1.4.20. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.  

2. MATERIA Y  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów  

  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST                    
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2.  

2.1.1. Materia y do wykonania robót  
Stosowanymi materia ami s  :  
- mieszanka niezwi zanej 0/22,4 o CBR  20 % z kruszywem  CNR  lub   
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- grunt  niewysadzinowy  (naturalny lub  antropologiczny) o CBR  20 %  
  
2.1.2.  Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow    

 Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.  

2.2. Mieszanka niezwi zana  
2.2.1. Materia y wchodz ce w sk ad mieszanki  

  Materia ami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwi zanego s :  
– kruszywo,  
– woda do zraszania kruszywa.  

2.2.1. Kruszywa  

 Do mieszanek mo na stosowa  nast puj ce rodzaje kruszyw: a) 
kruszywo naturalne lub sztuczne,  
b) kruszywo z recyklingu,  
c) po czenie  kruszyw  wymienionych  w  punktach  a)  i  b)  z  okre leniem  proporcji  kruszyw  z  a)  i  b)  z  

dok adno ci  ± 5% m/m.  
Wymagania wobec kruszywa do warstwy pod a ulepszonego przedstawia tablica 1.  
Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) wi kszym ni  80 mm nie s  obj te norm  PN-EN 13285 [19] 

i niniejsz  SST.  

Tablica 1. Wymagania wed ug WT-4 [ 22] i PN-EN 13242 [18] wobec kruszyw do mieszanek niezwi zanych w 
warstwie pod a ulepszonego   

Skróty u yte w tablicy:  Kat. – kategoria w ciwo ci,  Dekl – Deklarowana,   
wsk. – wska nik,  wsp. – wspó czynnik, roz. -rozdzia   

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 
niezwi zanych, przeznaczonych do zastosowania w  

warstwie pod a ulepszonego pod nawierzchni  
drogi obci onej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6  ciwo  

kruszywa  

Metoda 
badania 

wg  Punkt  
PN-EN  
13242  

Wymagania  
  

Zestaw sit #  -  4.1-4.2  0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
31,5; 45; 63 i 90 mm (zestaw 
podstawowy plus zestaw 1)   
 Wszystkie frakcje dozwolone  

Uziarnienie  PN-EN  
933-1[7]  
  

4.3.1  kruszywo o ci ym uziarnieniu: kat. 
GA75.    Uziarnienie mieszanek 
kruszywa wg rysunków 1  

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach po rednich  

PN-EN  
933-1 [7]  

4.3.2  Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)  

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa drobnego 
i kruszywa o ci ym 
uziarnieniu  

PN-EN  
933-1 [7]  
  

4.3.3  Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak 
wymagania), kruszywo o ci ym 
uziarnieniu:  
kat. GTANR (tj. brak wymagania)  

Kszta t kruszywa grubego – 
maksymalne warto ci wska nika 

asko ci  

PN-EN  
933-3   
[8]  

4.4  Kat. FINR (tj. brak wymagania)   

Kszta t kruszywa grubego – 
maksymalne warto ci wska nika 
kszta tu  

PN-EN  
933-4   
[9]  

4.4  Kat. SINR (tj. brak wymagania)  
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Kategorie procentowych 
zawarto ci ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub amanych 
oraz ziaren ca kowicie 
zaokr glonych w  

PN-EN  
933-5     
[10]  

4.5  Kat. CNR (tj. brak wymagania)  

kruszywie grubym     

Zawarto  py ów w kruszywie 
grubym*)  

PN-EN  
933-1 [7]  

4.6  Kat.  fDekl  (tj. masa frakcji przechodz cej 
przez sito 0,063 mm jest > 4)  

Zawarto  py ów   w  kruszywie 
drobnym*)  

PN-EN     
933-1 [7]   

4.6  Kat.  fDekl  (tj. masa frakcji przechodz cej 
przez sito 0,063 mm jest > 22)  

Jako  py ów  -  4.7  ciwo  niebadana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg 
wymaga  dla mieszanek  

Odporno  na rozdrabnianie 
kruszywa grubego  

PN-EN   
1097-2  
[12]   

5.2  Kat. LANR (tj. brak wymagania)  

Odporno  na cieranie 
kruszywa grubego  

PN-EN    
1097-1  
[11]   

5.3  Kat.  MDEDeklarowana  (tj. 
 wspó czynnik mikro-Devala >50))  

sto  ziaren  PN-EN  
1097-6,  
roz.  7,  8  i  
9  [13]  

5.4  Deklarowana  

Nasi kliwo   PN-EN  
1097-6, 
roz. 7, 8 
i 9 [13]   

5.5 i  
7.3.2  

Kat.  WcmNR (tj. brak wymagania) kat. 
WA242**)  (tj. maksymalna warto  
nasi kliwo ci  2% masy)  

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie  

PN-EN  
1744-1  
[16]   

6.2  Kat. ASNR   (tj. brak wymagania)  
  

Ca kowita zawarto  siarki  PN-EN   
17441[16]  

6.3  Kat. SNR (tj. brak wymagania)  

Sk adniki rozpuszczalne w 
wodzie  

PN-EN  
1744-3  
[17]  

6.4.3  Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do rodowiska wg odr bnych przepisów  

Zanieczyszczenia  -  6.4.4  Brak cia  obcych takich jak drewno, szk o 
i plastik, mog cych pogorszy  wyrób 
ko cowy  

Zgorzel s oneczna bazaltu  PN-EN  
1367-3 
[15] i 
PN-EN  
1097-2  
[12]  

7.2  Kat. SBLA Deklarowana (tj.  wzrost  
wspó czynnika Los Angeles po gotowaniu 
> 8%)  

Mrozoodporno  na frakcji 
kruszy- wa  8/16 mm    

PN-EN  
1367-1  
[14]  

7.3.3  Ska y magmowe i przeobra one: kat. F4 
(tj. zamra anie-rozmra anie  4% masy), 
ska y osadowe: kat. F10, kruszywa z 
recyklingu: kat.  
F10   
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Sk ad materia owy  -  Za . C  
  

Deklarowany  

Istotne cechy rodowiskowe  -  Za . C 
pkt 
C.3.4  

Wi kszo  substancji niebezpiecznych 
okre lonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puje w 
ród ach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych nale y 
bada  czy zawarto  substancji 
niebezpiecznych nie przekracza warto ci 
dopuszczalnych wg odr bnych przepisów  

*)       czna zawarto  py ów w mieszance powinna si  mie ci  w wybranych krzywych 
granicznych  
**)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spe nione , nale y sprawdzi  mrozoodporno   
***)  Pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50% m/m  

  
2.2.3. Woda do zraszania kruszywa  

 Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  nie zawieraj  sk adników wp ywaj cych szkodliwie na 
mieszank  kruszywa, ale umo liwiaj  w ciwe zag szczenie mieszanki niezwi zanej.  
  
2.3  Grunt niewysadzinowy ( naturalny lub antropogeniczny)   
  

Wymagania wobec gruntu niewysadzinowego ( naturalnego lub antropogenicznego)  do warstwy  
pod a ulepszonego przedstawia tablica 1A.  

  
lp  ciwo ci  Wymagania wobec gruntów 

niewysadzinowych ( naturalnych lub 
antropogenicznych) do zastosowania w 
warstwie ulepszonego pod a  

1  2  3  
1  Zawarto  ziaren wi kszych od 5,6 mm co 

najmniej %  
Brak wymaga   

2  Zawarto  ziaren wi kszych od 2 mm co 
najmniej %  

Brak wymaga   

3  Maksymalna zawarto  cz stek 
przechodz cych przez sito 0,063 mm w 
warstwie, %  

15  

4  Wska nik CBR, co najmniej %  25  
5  Wspó czynnik frakcji k10 warstwy, co 

najmniej  
Brak wymaga   

  
  

3. SPRZ T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu  

  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt  
3.  
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3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót  
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania 
ze sprz tu dostosowanego do wielko ci robót , ze wzgl du na zakres prac  wi kszo  robót nale y wykona  

cznie , mo na stosowa :  
a) zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno 

dost pnych.  
  

Sprz t powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by  zaakceptowany przez In yniera.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu   
      Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],  pkt 4.  

4.2. Transport materia ów  
 Materia y sypkie (kruszywa) mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
  Woda mo e by  dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

       Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.  

5.2. Zasady wykonywania robót  

Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i SST.   

5.3. Roboty przygotowawcze  
 Przed przyst pieniem do robót nale y przygotowa  pod e zgodnie z wymaganiami STWIORB D01.00.00 
roboty ziemne. Pod e wraz z profilowaniem i zag szczeniem , zabezpieczy  sieci uzbrojenia podziemnego 
zlokalizowane pod warstw  i w warstwie  ulepszonego pod a  
  Przed przyst pieniem do robót nale y:  
– ustali  lokalizacj  robót,  
– przeprowadzi  obliczenia i pomiary niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysoko ciowych,  
– usun  przeszkody utrudniaj ce wykonanie robót,  
– wprowadzi  oznakowanie drogi na okres robót,  
– zgromadzi  materia y i sprz t potrzebne do rozpocz cia robót.  
  

5.4. Projektowanie mieszanki niezwi zanej   
5.4.1. Postanowienia ogólne   

Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca dostarczy 
In ynierowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki kruszywa niezwi zanego oraz wyniki bada  laboratoryjnych 
poszczególnych sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno ci In yniera do wykonania bada  
kontrolnych przez In yniera.  
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilo ci wody. Procedura projektowa 
powinna by  oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sk adnikach, 
z tych samych róde  i o takich samych w ciwo ciach, jak te które b  stosowane do wykonania pod a 
ulepszonego.  
 Sk ad mieszanki projektuje si  zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwi zanych do pod a 
ulepszonego, okre lonych w tablicy 2. Warto ci graniczne i tolerancje zawieraj  rozrzut wynikaj cy z pobierania 
i dzielenia próbki, przedzia  ufno ci (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierno ci 
warunków wykonawczych.  
 Mieszanki kruszyw powinny by  tak produkowane i sk adowane, aby wykazywa y zachowanie jednakowych 

ciwo ci, spe niaj c wymagania z tablicy 2. Mieszanki kruszyw powinny by  jednorodnie wymieszane i 
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powinny charakteryzowa  si  równomiern  wilgotno ci . Kruszywa powinny odpowiada  wymaganiom tablicy 
1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z ró nych kruszyw, ka dy ze sk adników musi spe nia  
wymagania tablicy 1.  
 Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mo na ustala  sk ad  mieszanek, wzoruj c si  na 
przyk adach podanych w za czniku 1.  

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek  

  W warstwie pod a ulepszonego stosuje si   mieszank  kruszyw 0/22,4 mm  
Zawarto  py ów w mieszankach kruszyw do warstwy pod a ulepszonego, okre lana wg PN-EN 9331 

[7], powinna by  zgodna z wymaganiami tablicy 2. W przypadku s abych kruszyw, zawarto  py ów w 
mieszance kruszyw nale y równie  bada  i deklarowa , po pi ciokrotnym zag szczeniu metod  Proctora. 
Zawarto  py ów w takiej mieszance po pi ciokrotnym zag szczeniu metod  Proctora powinna równie  spe nia  
wymagania podane w tablicy 2. Nie okre la si  wymagania wobec minimalnej zawarto ci py ów < 0,063 mm w 
mieszankach kruszyw do warstwy pod a ulepszonego.  

Zawarto  nadziarna w mieszankach kruszyw, okre lana wed ug PN-EN 933-1 [7] powinna spe nia  
wymagania podane w tablicy 2. W przypadku s abych kruszyw decyduje zawarto  nadziarna w mieszance 
kruszyw po pi ciokrotnym zag szczeniu metod  Proctora.  

Krzywa  uziarnienia mieszanki kruszyw do warstwy pod a ulepszonego powinna zawiera  si  w 
obszarze mi dzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1. W przypadku s abych 
kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nale y równie  bada  i deklarowa , po pi ciokrotnym zag szczeniu 
metod  Proctora. Kryterium przydatno ci takiej mieszanki, pod wzgl dem uziarnienia, jest spe nione, je eli 
uziarnienie mieszanki po pi ciokrotnym zag szczeniu metod  Proctora mie ci si  w krzywych granicznych 
podanych na rysunku 1.  

  
  
  

  
Rys. 1.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/22,4 mm do warstwy pod a ulepszonego  

    
Wra liwo  na mróz (wska nik SE) i wodoprzepuszczalno  mieszanek kruszyw przeznaczonych do 

warstw pod a ulepszonego dotycz  badania materia u po pi ciokrotnym zag szczeniu w aparacie Proctora, 
wed ug PN-EN 13286-2 [20]. Nie stawia si  wymaga  wobec wodoprzepuszczalno ci zag szczonej mieszanki 
niezwi zanej do pod a ulepszonego, o ile nie przewiduj  tego szczegó owe rozwi zania. Mieszanki 
niezwi zane przeznaczone do wykonania ulepszonego pod a powinny spe nia  wymagania dotycz ce 
nieprzenikania cz stek pomi dzy warstw  ulepszonego pod a oraz pod em, zgodnie z zale no ci :  
 D15 / d85  5      (1)  
w której:  
D15 – wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której jest 

wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego pod a,  
d85  –  wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu pod a.  

  Zawarto  wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada  wymaganej zawarto ci wody w trakcie 
wbudowywania i zag szczania okre lonej wed ug PN-EN 13286-2 [20], w granicach podanych w tablicy 2.  
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Istotne cechy rodowiskowe  
 Zgodnie z dotychczasowymi do wiadczeniami, dotycz cymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw 
naturalnych oraz gruntów, mo na je zaliczy  do wyrobów budowlanych, które nie oddzia ywaj  szkodliwie na 
rodowisko. Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

wyst puje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak 
jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemys owych, zaleca 
si  zachowanie ostro no ci. Przydatno  takich kruszyw, je li jest to wymagane, mo e by  oceniona zgodnie z 
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach w tpliwych nale y uzyska  ocen  ekologiczn  takiej 
mieszanki przez w ciwe jednostki.  

Wymagania wobec mieszanek  
 W tablicy 2 przedstawia si  zbiorcze zestawienie wymaga  wobec mieszanek kruszywa niezwi zanego w 
warstwie pod a ulepszonego.  
  
  
Tablica  2.  Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwi zanego w warstwie pod a ulepszonego  
Skróty u yte w tablicy: Kat.–kategoria w ciwo ci, wsk.– wska nik, wsp. – wspó czynnik  

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwi zanego w 
warstwie pod a ulepszonego pod nawierzchni  drogi 

obci onej ruchem   
kategorii KR1 ÷ KR6  ciwo  

kruszywa  
Punkt  
PN-EN  
13285  

Wymagania  
  

Uziarnienie mieszanek  4.3.1   0/22,4;  mm  
Maksymalna zawarto  py ów: 
Kat.UF  

4.3.2  Kat. UF15  (tj. masa frakcji przechodz cej przez sito  
0,063 mm powinna by  15%)  

Minimalna zawarto  py ów: 
Kat. LF   

4.3.2  Kat. LFNR  (tj. brak wymaga )  

Zawarto  nadziarna:  
Kat.OC  

4.3.3  Kat. OC90 (tj. procent przechodz cej masy przez sito  
1,4D*) powinien wynosi  100%, a przechodz cej 
przez sito D**) powinien wynosi  90-99%)  

Wymagania wobec uziarnienia  4.4.1  Krzywe graniczne uziarnienia wed ug rys. 1  
Wymagania wobec 
jednorodno ci uziarnienia 
poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowan  
przez producenta warto ci  (S)  

4.4.2  Brak wymaga   

Wymagania wobec 
jednorodno ci uziarnienia na 
sitach kontrolnych – ró nice w 
przesiewach  

4.4.2  Brak wymaga   

Wra liwo  na mróz; wska nik 
piaskowy SE***), co najmniej  

4.5  35  

Odporno   na  rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 mm 
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1  
[11], kat. nie wy sza ni   

  Kat. LANR  (tj. brak wymaga )  

Odporno  na cieranie 
(dotyczy frakcji 10/14 mm 
odsianej z mieszanki) wg PN-

  Deklarowana  
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EN 1097-1 [11], kat. MDE  

Mrozoodporno  (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 mm 
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1367-1 [14]  

  Kat. F10  (tj. zamra anie-rozmra anie, procent masy 
 10)  

Warto  CBR po zag szczeniu 
do wska nika zag szczenia 
IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96 
h, co najmniej  

  Warstwa mrozoochronna, : 25;  
warstwa ulepszonego pod a :  25  

Wodoprzepuszczalno  
mieszanki w warstwie 
ods czaj cej po zag szczeniu 
metod  Proctora do wska nika 
zag szczenia IS=1,0; wsp. 
filtracji ”k”, co najmniej cm/s  

4.5   0,0093  

Zawarto  wody w mieszance 
zag szczanej; % (m/m) 
wilgotno ci optymalnej wg 
metody Proctora  

  70-100  

Inne cechy rodowiskowe  4.5  Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 
wyst puje w ród ach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych nale y bada  czy 
zawarto  substancji niebezpiecznych nie przekracza 
warto ci dopuszczalnych wg odr bnych przepisów  

*) Gdy warto ci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie s  dok adnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nale y przyj  
nast pny ni szy wymiar sita. Je li D=90 mm nale y przyj  wymiar sita 125 mm jako warto  nadziarna. **) 
Procentowa zawarto  ziaren przechodz cych przez sito D mo e by  wi ksza ni  99% masy, ale w takich 
przypadkach dostawca powinien zadeklarowa  typowe uziarnienie.  
***) Badanie wska nika piaskowego SE nale y wykona  na mieszance po pi ciokrotnym zag szczeniu metod  
Proctora wg PN-EN 13286-2 [20].  
  

5.6. Przygotowanie pod a gruntowego  
5.6.1. Przygotowanie pod a gruntowego  

 Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D-04.01.01 „Profilowanie i zag szczenie 
pod a” [4] i STWIORB D-02.00.00 „Roboty ziemne” [3]. Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z 
wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i SST.  
 Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a gruntowego 
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze 
przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a jest mo liwe wy cznie za zgod  
In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
 Rodzaj sprz tu nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s  roboty i do trudno ci jego 
odspojenia.  
 Po wyprofilowaniu i zag szczeniu pod e (koryto) powinno by  utrzymywane w dobrym stanie. Je li uleg o 
ono nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania warstwy pod a ulepszonego mo na przyst pi  dopiero po 
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezb dnych napraw.  
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5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
 Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y nale y zakupi  w 
wytwórni  gwarantuj cej otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) 
stacjonarne lub mobilne powinny zapewni  ci  produkcji zgodn  z recept  laboratoryjn .  
 Przy produkcji mieszanki kruszywa nale y prowadzi  zak adow  kontrol  produkcji mieszanek niezwi zanych, 
zgodnie z  WT-4  za cznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawc  nale y stosowa  si  do 
zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4  za cznik B.  

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa  
 Mieszanka kruszywa niezwi zanego po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si  w tym celu korzystanie z 
transportu samochodowego z zabezpieczon  (przykryt ) skrzyni adunkow .  
 Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana r cznie lub sprz tem dostosowanym do zakresu robót i wst pnie 
zag szczana . Rozk adana warstwa kruszywa powinna by  jednakowej grubo ci, takiej aby jej ostateczna 
grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej tj. 25 cm. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy 
nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Konstrukcja uk adana b dzie z dwóch  lub trzech warstw 
kruszywa zale no ci od stosowanego sprz tu do zag szczania . Dobór sprz tu powinien uwzgl dnia  istniej ce i 
zabezpieczane sieci infrastruktury.  Stosowany sprz t i grubo  zag szczanych warstw winiena uzyska  
akceptacj  In yniera i osób nadzoruj cych z ramienia w cicieli sieci .  
 Ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych 
wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez In yniera.  
 Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej 
wed ug próby Proctora. Mieszanka o wi kszej wilgotno ci powinna zosta  osuszona przez mieszanie i 
napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszark , kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiark . Je eli 
wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona 
okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest 
wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy .  
 Roz cielon  mieszank  kruszywa nale y sprofilowa  do spadków poprzecznych i pochyle  pod nych 
ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nale y wyrówna  lokalne wg bienia.  

5.9. Zag szczanie mieszanki kruszywa  
 Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nale y rozpocz  jej zag szczanie, które nale y kontynuowa  a  do 
osi gni cia na stropie warstwy  wtórnego modu u odkszta cenia E2  50 MPa  i wska nika zag szczenia Is  1,0.  
 Warstw  kruszywa niezwi zanego nale y zag szcza  zag szczarkami p ytowe, ubijakami mechanicznymi lub 
ma ymi walcami wibracyjnymi – sprz tem dostosowanym do zakresu robót.   
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si  zag szcza  najpierw walcami ogumionymi, a nast pnie 
walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si  zag szcza  najpierw walcami 
ogumionymi, a nast pnie g adkimi. W miejscach trudno dost pnych nale y stosowa  zag szczarki p ytowe, 
ubijaki mechaniczne itp.  
  Zag szczenie powinno by  równomierne na ca ej szeroko ci warstwy.  
 Zaleca si , aby grubo  zag szczanej warstwy nie przekracza a przy walcach statycznych g adkich 15 cm, a przy 
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.  

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy  
 Zag szczona warstwa, przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym stanie. Nie 
dopuszcza si  ruchu budowlanego po uk adanych warstwach kruszywa.  

5.11. Roboty wyko czeniowe  
Roboty wyko czeniowe, zgodne z dokumentacj  projektow , SST lub wskazaniami In yniera dotycz  

prac zwi zanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak:  
– odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych,  
– uzupe nienie zniszczonych w czasie robót istniej cych elementów drogowych lub terenowych,  

 roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót,  
 usuni cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.  
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.  

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót  

  Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:  
 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, 
deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.),  

 wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmuj ce wszystkie w ciwo ci okre lone 
w tablicy 1 niniejszej SST.  

  Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 3.   

Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót  
Lp.  Wyszczególnienie robót  Cz stotliwo  bada   Warto ci dopuszczalne  

1  
Lokalizacja i zgodno  granic terenu 
robót z dokumentacj  projektow   1 raz  

Wg pktu 5  i 
dokumentacji 
projektowej   

2  Roboty przygotowawcze  Ocena ci a  Wg pktu 5.3  

3  W ciwo ci kruszywa , gruntu  

Dla ka dej partii 
kruszywa ( gruntu)  i  
przy ka dej zmianie 

kruszywa  

Wg tablicy 1  

4  Uziarnienie mieszanki  
2 razy na dziennej 
dzia ce roboczej    Wg tablicy 2  

5  Wilgotno  mieszanki  Jw.  Jw.  

6  Zawarto  py ów w mieszance  Jw.  Jw.  

7  Zawarto  nadziarna w mieszance  Jw.  Jw.  

8  
Wra liwo  mieszanki na mróz, 
wska nik piaskowy  Jw.  Jw.  

9  Zawarto  wody w mieszance  Jw.  Jw.  

10  Warto  CBR po zag szczeniu 
mieszanki  

2 próbki na 
odcinek robót*  Jw.  

11  Inne w ciwo ci mieszanki  Wg ustalenia In yniera  Jw.  

12  Cechy rodowiskowe  Wg ustalenia In yniera  Jw.  

13  Roboty wyko czeniowe  Ocena ci a  Wg pktu 5.11  
*odcinek robót zdefiniowany wg STWiORB  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.  

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych pod a ulepszonego  
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych warstwy z mieszanki  

niezwi zanej podaje tablica 4.  
  
  
  



D-04.04.00 a   Pod e ulepszone z mieszanki kruszywa niezwi zanego    69  

  

  

  
  

Tablica 4. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych  
  

Lp.  Wyszczególnienie bada  i 
pomiarów  

Minimalna 
cz stotliwo  bada  i 

pomiarów  

  
Dopuszczalne odchy ki  

1  Szeroko  warstwy  co 20 m  +5 cm, -5 cm (ró nice od 
szeroko ci projektowej)  

2  Równo  pod na  Wg [23] jak dla 
drogi klasy L  

Wg [23]  

3  Równo  poprzeczna  Wg [23] jak dla 
drogi klasy L  

Wg [23]  

4  Spadki poprzeczne *)  co 20 m  ± 0,5% (dopuszczalna 
tolerancja od spadków 

projektowych)  
5  Rz dne wysoko ciowe  Wg [23] jak dla 

drogi klasy L  
Wg [23]  

6  Ukszta towanie osi w planie *)  co 20 m  Przesuni cie od osi 
projektowanej ± 5 cm  

7  Grubo  warstwy  w 2 punktach na 
odcinku robót**  

Ró nice od grubo ci 
projektowanej +5%,   -5%  

  
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach 

ównych uków poziomych.  
**odcinek robót zdefiniowany wg SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.  

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

  Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.  

 8. ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.  Roboty uznaje si  za 
wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA P ATNO CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  

  Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
[1], pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 dostarczenie materia ów i sprz tu,  
 zakup mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , lub  zakup gruntu o 

parametrach okre lonych w niniejszej SSST 
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 dostarczenie mieszanki ( gruntu) na miejsce wbudowania,  
 roz enie mieszanki lub gruntu  
 zag szczenie mieszanki lub gruntu,  
 utrzymanie warstwy w czasie robót,  
 przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i bada ,  
 uporz dkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
 roboty wyko czeniowe,  odwiezienie sprz tu.  

  
Wszystkie roboty powinny by  wykonane wed ug wymaga  dokumentacji projektowej, SST, 

specyfikacji technicznej i postanowie  In yniera.  
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych  

  Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  STWiORB obejmuje:  
 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  

10. PRZEPISY ZWI ZANE  

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)  

1. D-00.00.00  Wymagania ogólne  
2. D-02.00.00  Roboty ziemne  
3. D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a   
      
      

10.2. Normy  

7. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu ziarnowego – 
Metoda przesiewania  

8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziaren za pomoc  
wska nika p asko ci  

9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziaren – Wska nik 
kszta tu  

10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci 
ziarn o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych  

11. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie odporno ci na 
cieranie (mikro-Deval)  

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania 
odporno ci na rozdrabnianie  

13. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6:  
Oznaczanie g sto ci ziarn i nasi kliwo ci  

14. PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 
atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci  

15. PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 
atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod  gotowania  

16. PN-EN 1744-1  Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna  
17. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz  3: Przygotowanie wyci gów przez 

wymywanie kruszyw  
18. PN-EN 13242  Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
19. PN-EN 13285  Mieszanki niezwi zane – Wymagania   
20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – Cz  2: Metody 

okre lania g sto ci i zawarto ci wody – Zag szczanie metod  Proctora  
21. ISO/TS 17892-11  Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Cz  11:  

Oznaczanie filtracji przy sta ym i obni aj cym spadku hydraulicznym  
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10.3. Inne dokumenty  
22. Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania 

w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarz dzenia nr 102 GDDKiA z 
dnia 19.11.2010 r.)  

23. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)  

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych.  -za cznik do zarz dzenia                 
Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014  

  
  



 72   

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D–04.05.01A 
PODBUDOWA  Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWI ZANEGO 

HYDRAULICZNIE CEMENTEM 
 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem pod a ulepszonego z mieszanki kruszywa zwi zanego hydraulicznie 
cementem C8/10 przy budowie „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie Warblewo i 
Wiele ”. 
 

1.2.       Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj  podstaw  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

Ilo ci robót do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach robót 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

wykonaniem i odbiorem pod a ulepszonego z mieszanki kruszywa, wody, cementu i ewentualnych dodatków 
oraz domieszek. Materia  ten wi e i twardnieje w obecno ci wody, tworz c stabilne i trwa e struktury. 

W mieszance mo na stosowa  kruszywo naturalne, kruszywo z recyklingu oraz po czenia tych 
kruszyw. Do kruszyw mog  nale  kruszywo kamienne, kruszywo lowe z la kawa kowego 
wielkopiecowego i kruszywo lowe z la stalowniczego, dla rodzajów mieszanek mineralnych 0/31,5 mm, 
0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 mm i 0/8 mm. 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy tylko mieszanek kruszyw zwi zanych cementem, nie 
dotyczy gruntów ulepszonych cementem. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka zwi zana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której nast puje wi zanie i twardnienie na 
skutek reakcji hydraulicznych. 
1.4.2. Pod e ulepszone z mieszanki zwi zanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawieraj ca kruszywo 
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanin  i spoiwo hydrauliczne, zapewniaj ca umo liwienie 
ruchu technologicznego i w ciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy pod a ulepszonego zalicza si  
tak e warstw  mrozoochronn , odcinaj  i wzmacniaj , które powinny spe nia  dodatkowe wymagania. 
1.4.3. Kruszywo – materia  ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo e by  naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu. 
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze z  naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo e by  poddane 
wy cznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 
wyst puj cych w przyrodzie jak wir, piasek, wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych ska , 
nadziarna 
wirowego lub otoczaków. 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 
przemys owego 
obejmuj cego obróbk  termiczn  lub inn  modyfikacj . Do kruszywa sztucznego zalicza si  w szczególno ci 
kruszywo z 

li: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powsta e w wyniku przeróbki materia u zastosowanego uprzednio w 
budownictwie. 
1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak wir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione ska y, nadziarno wirowe. 
1.4.8. Kruszywo lowe z la wielkopiecowego – kruszywo sk adaj ce si  g ównie ze skrystalizowanych 
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne sch adzanie powietrzem 
ciek ego la wielkopiecowego. Proces ch odzenia mo e odbywa  si  przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
Ch odzony powietrzem el wielkopiecowy twardnieje dzi ki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
1.4.9. Kruszywo lowe z la stalowniczego – kruszywo sk adaj ce si  g ównie ze skrystalizowanego 
krzemianu wapnia i ferrytu zawieraj cego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek elaza. Kruszywo otrzymuje si  przez 
powolne sch adzanie powietrzem ciek ego la stalowniczego. Proces ch odzenia mo e odbywa  si  przy 
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kontrolowanym dodawaniu wody. 
 
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1 – KR6) – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wed ug „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych”. 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [27]. 
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym 
lub wi kszym ni  1 mm oraz D (górnego) wi kszym ni  2 mm. 
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 
równym 6,3 mm lub mniejszym. 
1.4.13. Kruszywo o ci ym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowi ce mieszank  kruszyw 
grubych i 
drobnych, w której D jest wi ksze ni  6,3 mm. 
1.4.14. Mieszanka zwi zana cementem – mieszanka zwi zana hydraulicznie, sk adaj ca si  z kruszywa o 
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniaj cy uzyskanie jednorodnej mieszanki. 
1.4.15.Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m procent masy, 
NR brak konieczno ci badania danej cechy, 
CBGM mieszanka zwi zana cementem, 
CBR kalifornijski wska nik no no ci, w procentach (%), 
d dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
D górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 

H/D stosunek wysoko ci do rednicy próbki. 
 

1.4.16. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M- 
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materia y do wykonania robót 
2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn  

Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST 
wzgl dnie z 

wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 
2.2.2. Materia y wchodz ce w sk ad mieszanki 

Materia ami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwi zanych cementem s : 
a) kruszywo, 
b) cement, 
c) woda zarobowa, 
d) ew. dodatki, 
e) ew. domieszki. 
2.2.3.Kruszywa 

Do mieszanek mo na stosowa  nast puj ce rodzaje 
kruszyw: 

a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b) kruszywo z recyklingu, 
c) po czenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre leniem proporcji kruszyw z a) i b) z 

dok adno ci  ± 5% m/m. 
Wymagania wobec kruszywa do warstwy pod a ulepszonego przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane w ciwo ci kruszywa do warstw pod a ulepszonego z mieszanek zwi zanych 
cementem Skróty u yte w tablicy: Kat. – kategoria w ciwo ci, Dekl – deklarowana, wsk. – wska nik, 
wsp. 

– wspó czynnik, roz. -rozdzia  
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Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 
13242 [19] dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6 
Punkt dla kruszywa zwi zanego cementem w warstwie 

ciwo  
kruszywa 

Metoda 
badania 

 pod a ulepszonego 

Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 
1. Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 933-1 
[6] 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo 
drobne: 
kat. GF80, kruszywo o ci ym uziarnieniu: 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grube- 
go na sitach po rednich 

PN-EN 933-1 
[6] 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ci ym uziarnieniu 

PN-EN 933-1 
[6] 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak 
wymagania), kruszywo o ci ym uziarnieniu: 
kat. GTANR (tj. brak wymagania) 

Kszta t kruszywa grubego – 
maksymalne warunki 
wska nika p asko ci 

PN-EN 933- 
3*) [7] 

4.4 Kat. FIDekl (tj. wsk. p asko ci > 50) 

Kszta t kruszywa grubego – 
maksymalne warto ci 
wska nika kszta tu 

PN-EN 933- 
4*) [8] 

4.4 Kat. SIDekl (tj. wsk. kszta tu >55) 

Kategorie procentowych 
zawarto ci  ziaren  o 
powierzchniach przekruszonych 
lub amanych  oraz ziaren 
ca kowicie  zaokr glonych w 
kruszywie grubym 

PN-EN 933-5 
[9] 

4.5 Kat. CNR  (tj. brak wymagania) 

Zawarto  py ów**) w 
kruszywie grubym 

PN-EN 933-1 
[6] 

4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodz cej  przez 
sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawarto    py ów**) w 
kruszywie drobnym 

PN-EN 933-1 
[6] 

4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodz cej  przez 
sito 0,063 mm jest > 22) 

Jako  py ów - 4.7 Brak wymaga  

Odporno  na 
rozdrabnianie kruszywa 
grubego 

PN-EN 
1097-2 [13] 

5.2 Kat. LA60  (tj. wsp. Los Angeles jest  60) 

Odporno  na cieranie PN-EN 
1097-1 [12] 

5.3 Kat. MDENR (tj. brak wymagania) 

sto  ziaren PN-EN 1097- 
6,   roz. 7, 8 i 9 

5.4 Deklarowana 

Nasi kliwo  PN-EN 1097- 
6, roz. 7, 8 i 9 
[14] 

5.5 Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 
1744-1 [17] 

6.2 Kruszywo    kamienne:        kat. AS0,2 (tj. 
zawarto  siarczanów  0,2%), el kawa kowy 
wielkopiecowy: kat. AS1,0 (tj. zawarto  
siarczanów  1,0%) 

Ca kowita zawarto  siarki PN-EN 
1744-1 [17] 

6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak 
wymagania), el kawa kowy wielkopiecowy: 
kat. S2 (tj. zawarto  siarki ca kowitej  2%) 
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Sk adniki wp ywaj ce na 
szybko  wi zania i 
twardnienia  mieszanek 
zwi zanych  hydraulicznie 

PN-EN 
1744-1 [17] 

6.4.1 Deklarowana 

Sta  obj to ci la 
stalowniczego 

PN-EN 1744- 
1,   roz. 19.3 
[17] 

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. p cznienie  5 % obj to ci). Dotyczy 
la z klasycznego pieca tlenowego i 

elektrycznego pieca ukowego 
Rozpad krzemianowy w lu 
wielkopiec. kawa kowym 

PN-EN 1744- 
1, p. 19.1 

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad elazawy w lu 
wielkopiec. kawa kowym 

PN-EN 
1744-1, 

6.4.2.3 Brak rozpadu 

Sk adniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 
1744-3 [18] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla rodowiska wg 
odr bnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cia  obcych takich jak drewno, szk o i 
plastik, mog cych pogorszy  wyrób ko cowy 

Zgorzel s oneczna bazaltu PN-EN 1367- 
3[16]   i PN- 
EN 1097-2 

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost wspó czynnika Los Angeles 
po gotowaniu  8%) 

Nasi kliwo  
(Je li kruszywo nie spe ni 
warunku W242, to nale y zbada  
jego mrozoodporno  wg p. 
7.3.3 – wiersz poni ej) 

PN-EN 1097- 
6,   roz. 7 [14] 

7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna warto   nasi kliwo ci 
 2% masy) 

Mrozoodporno   na 
kruszywa frakcji 8/16 mm 
(Badanie 
wykonywane tylko w 
przypadku, gdy 
nasi kliwo  kruszywa 
przekracza WA242) 

PN-EN 
1367-1 [15] 

7.3.3 Ska y magmowe i przeobra one: kat. F4 (tj. 
zamra anie – rozmra anie  4% masy), sk y 
osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. F10 

(F25***) 

Sk ad mineralogiczny - Za . 
C 

Deklarowany 

Istotne cechy 
rodowiskowe 

- Za . C 
pkt 
C.3.4 

Wi kszo  substancji niebezpiecznych 
okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj  nie  wyst puje  w  ród ach  kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu   do  kruszyw 
sztucznych i odpadowych nale y bada  
czy zawarto  substancji niebezpiecznych nie 
przekracza warto ci dopuszczalnych wg 
odr bnych przepisów 

 

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kszta tu kruszywa grubego jest badanie wska nika 
asko ci 

**) czna zawarto  py ów w mieszance powinna si  mie ci  w wybranych krzywych 
granicznych 
***) Pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 

2.2.4.Cement 
Nale y stosowa  cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N. Przechowywanie 
cementu dostarczonego: – w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w 
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o pod u twardym i suchym oraz do terminu trwa ci 
podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i cianach oraz pod ogach suchych i 
czystych. Cement na paletach magazynuje si  z dopuszczaln  wysoko ci  3 palet, cement niespaletowany 
uk ada si  w stosy p askie o liczbie 12 warstw (dla worków trzywarstwowych), – luzem – przechowuje 
si  w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do pneumatycznego 
za adowania i wy adowania. 
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2.2.5.Woda zarobowa 
Woda zarobowa powinna by  zgodna z PN-EN 1008 [11]. 

 
2.2.6.Dodatki 

W przypadkach uzasadnionych mieszanka mo e zawiera  dodatki, które powinny by  uwzgl dnione 
w projekcie mieszanki. 

Dodatki powinny by  o sprawdzonym dzia aniu jak np. mielony granulowany el wielkopiecowy 
lub popió  lotny pod warunkiem, e odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty 
technicznej. 
1. Domieszki Domieszki powinny by  zgodne z PN-EN 934-2 [10]. 
Je eli w mieszance przewiduje si  zastosowanie rodków przyspieszaj cych lub opó niaj cych wi zanie, 
nale y to uwzgl dni  przy projektowaniu sk adu mieszanki. 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  

korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
- wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki, 
- przewo ne zbiorniki na wod , 
- uk adarki do rozk adania mieszanki lub równiarki, 
- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 
- zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne do zag szczania w miejscach 

trudno dost pnych. 
Sprz t powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by  zaakceptowany przez In yniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 4. 

4.2. Transport materia ów 
Materia y sypkie mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach 

zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Cement w workach mo e by  przewo ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 
rodkami transportu, w sposób nie powoduj cy uszkodze  opakowania. Worki na paletach uk ada si  po 5 

warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uk ada si  na p ask w wysoko ci do 10 warstw. Cement 
luzem przewozi si  w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas 
transportu. rodki transportu powinny by  wyposa one we wsypy i urz dzenia do wy adowania cementu. 

Woda mo e by  dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody. 
Inne materia y nale y przewozi  w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powoduj c 

pogorszenia ich walorów u ytkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i ST. W przypadku braku 
wystarczaj cych danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w za czniku. Podstawowe czynno ci przy wykonaniu robót obejmuj : 
a) roboty przygotowawcze, 
b) projektowanie mieszanki, 
c) odcinek próbny, 
d) wbudowanie mieszanki, 
e) roboty wyko czeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskaza  

In yniera: – ustali  lokalizacj  robót, – przeprowadzi   obliczenia i  pomiary niezb dne do 
szczegó owego  wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysoko ciowych, – usun  przeszkody utrudniaj ce 
wykonanie robót, – wprowadzi  oznakowanie drogi na 
okres robót, – zgromadzi  materia y i sprz t potrzebne do 
rozpocz cia robót. 
Mo na dodatkowo korzysta  z ST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z ST D-02.00.00 
[3] przy wyst powaniu robót ziemnych. 

5.4. Projektowanie mieszanki zwi zanej cementem 
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca dostarczy 

In ynierowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki zwi zanej cementem oraz wyniki bada  laboratoryjnych 
poszczególnych sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno ci In yniera do wykonania bada  
kontrolnych przez In yniera. 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilo ci cementu, ilo ci wody. 
Procedura projektowa powinna by  oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na 
tych samych sk adnikach, z tych samych róde  i o takich samych w ciwo ciach, jak te które b  
stosowane do wykonania pod a ulepszonego. 

Sk ad mieszanek projektuje si  ze wzgl du na wytrzyma  na ciskanie próbek (system I), 
zag szczanych metod  Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy 
wytrzyma ci przyjmuje si  wg tablicy 2. 

Wytrzyma  na ciskanie Rc okre lonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21] 
powinna by  równa lub wi ksza od wytrzyma ci na ciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyma ci 
podanej w tablicy 2. 

Tablica 2. Klasy wytrzyma ci wg normy PN-EN 14227-1 [23 
Wytrzyma  charakterystyczna na ciskanie Rc , 
po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Lp. 

H/Da  = 2,0 H/Da  = 1,0b 

Klasa 
wytrzyma ci 

1 brak wymaga  C0 
2 1,5 2,0 C1,5/2,0 

3 3,0 4,0 C3/4 
4 5,0 6,0 C5/6 
5 8,0 10,0 C8/10 
6 12 15 C12/15 
7 16 20 C16/20 
8 20 25 C20/25 
a  H/D = stosunek wysoko ci do rednicy próbki b 
b  H/D = 0,8 d0 1,21 

Dopuszcza si  podawanie wytrzyma ci na ciskanie Rc z dodatkowym indeksem informuj cym o 
czasie piel gnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. 

Okre lone w badaniu progowe ilo ci wody powinny uwzgl dnia  w ciwe zag szczenie i 
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nale y okre li  procentowy udzia  sk adników w stosunku 
do ca kowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i g sto  obj to ciow . Proporcj  nale y 
okre li  laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych do wiadcze  z mieszankami wykonywanymi z tych 
samych sk adników i w tych samych warunkach, spe niaj ce wymagania niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nale y wykona  zgodnie z metod  wg PN-EN 933-1 
[6]. Do analizy stosuje si  zestaw sit podstawowy + 1, sk adaj cy si  z nast puj cych sit o oczkach 
kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera  si  w obszarze mi dzy krzywymi granicznymi 
uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷5, odpowiednio dla ka dego rodzaju mieszanki. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm 

 
 
 

 
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm 

 
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm 
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm 

 

Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm 
 

Zawarto  spoiwa (cementu) w mieszance powinna by  okre lona na podstawie procedury 
projektowej i/lub do wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy u yciu proponowanych 
sk adników. Zawarto  spoiwa nie powinna by  mniejsza od minimalnych warto ci przedstawionych w 
tablicy 3. 

Tablica 3. Minimalna zawarto  spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23 
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, Minimalna zawarto  spoiwa, % m/m 
> 8,0 do 31,5 3 
2,0 do 8,0 4 
< 2,0 5 

 

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilo ci spoiwa ni  podano w tablicy 3, je li  podczas 
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, e zachowana jest zgodno  z wymaganiami tablic 4÷6 
niniejszej specyfikacji. 

Zawarto  wody w mieszance powinna by  okre lona na podstawie procedury projektowej wg 
metody Proctora i/lub do wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy u yciu proponowanych 
sk adników. Zawarto  wody nale y okre li  zgodnie z PN-EN 13286-2 [20]. 

Próbki walcowe zag szczane ubijakiem Proctora, powinny by  przygotowane zgodnie z PN-EN 
13286-50 [22]. Próbki nale y przechowywa  przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem 
przed wysychaniem (w komorze o wilgotno ci powy ej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nast pnie 
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c 

w 

zanurzy  na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wod  odbywa si  pod ci nieniem 
normalnym i przy ca kowitym ich zanurzeniu w wodzie. 

Badanie wytrzyma ci na ciskanie (system I) nale y przeprowadzi  na próbkach walcowych 
przygotowanych metod  Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej 
zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzyma  na ciskanie okre lonej mieszanki powinna by  oznaczana 
zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach piel gnacji. Dopuszcza si  w praktyce wykonawczej 
stosowanie dodatkowo wytrzyma ci na ciskanie okre lonej po innym okresie piel gnacji, np. po 7 lub 14 
dniach. Wymagane w ciwo ci po 28 dniach piel gnacji pozostaj  bez zmian. 

Wska nik mrozoodporno ci mieszanki zwi zanej cementem okre lany jest stosunkiem  wytrzyma ci na z- o 
ciskanie Rc próbki po 28 dniach piel gnacji i po 14 cyklach zamra ania i odmra ania do wytrzyma ci na 
ciskanie Rc próbki po 28 dniach piel gnacji. 

Rcz- o 
Wska nik mrozoodporno ci = Rc 

Próbki do oznaczenia wska nika mrozoodporno ci nale y przechowywa  przez 28 dni w temperaturze 
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotno ci 95% ÷ 100% lub w wilgotnym 
piasku). Nast pnie nale y je ca kowicie zanurzy  na 1 dob  w wodzie, a nast pnie w ci gu kolejnych 14 dni 
podda  cyklom zamra ania i odmra ania. Jeden cykl zamra ania i odmra ania polega na zamra aniu próbki w 
temperaturze  -23  ±2oC przez 8 godzin i odmra ania w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. 
Oznaczenie wska nika mrozoodporno ci nale y przeprowadza  na 3 próbkach i do oblicze  przyjmowa  
redni . Wynik badania ró ni cy si  od redniej o wi cej ni  
20% nale y odrzuci , a jako miarodajn  warto  wytrzyma ci na ciskanie R z- o

 

obliczon  z pozosta ych dwóch wyników, z dok adno ci  0,1. 
Wymagania wobec mieszanek 

, Rc nale y przyj redni  

Mieszanki zwi zane cementem klasyfikuje si  pod wzgl dem w ciwo ci wytrzyma ciowych 
mieszanki przez wytrzyma  charakterystyczn  na ciskanie Rc próbek zgodnie z przyj tym systemem I. 

W tablicy 4 przedstawia si  zbiorcze zestawienia wymaga  wobec mieszanek wraz z wymaganymi 
wytrzyma ciami na ciskanie. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwi zanych cementem do warstwy pod a ulepszonego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. Warunki przyst pienia do robót i przygotowanie pod a 
Pod e ulepszone z mieszanek zwi zanych cementem nie powinno by  wykonywane, gdy 

temperatura powietrza jest ni sza od +5oC oraz gdy pod e jest zamarzni te. 
Pod e pod mieszank  powinno by  przygotowane 

zgodnie projektowej i ST. Zaleca si  do korzystania z ustale  
podanych w ST zag szczeniem pod a” [4] i ST D-02.00.01 
„Roboty ziemne” [3]. 

wymaganiami okre lonymi 
D-04.01.01 „Koryto wraz z  i 

dokumentacji 

Je li warstwa mieszanki kruszywa ma by  uk adana w prowadnicach, to nale y je ustawi  na pod u 
tak aby wyznacza y ci le linie kraw dzi uk adanej warstwy wed ug dokumentacji projektowej. Wysoko  
prowadnic   powinna   odpowiada    grubo ci   warstwy   mieszanki   kruszywa   w   stanie  niezag szczonym. 

Lp. ciwo  Wymagania dla 
ruchu KR1 ÷ KR6 

1.0 Sk adniki  
1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tablicy 1 
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 
2.0 Mieszanka  
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne 
 - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5*) 
 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 
 - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 
 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 
 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 
2.2 Minimalna zawarto  cementu wg tablicy 3 
2.3 Zawarto  wody wg projektu mieszanki 
2.4 Wytrzyma  na ciskanie (system I) – klasa 

wytrzyma ci Rc  wg tablicy 2 
klasa C 1,5/2,0 
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Prowadnice powinny by  ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie si  pod wp ywem 
oddzia ywania maszyn u ytych do wykonania warstwy. Od u ycia prowadnic mo na odst pi  przy 
zastosowaniu technologii gwarantuj cej odpowiedni  równo  warstwy, po uzyskaniu zgody In yniera. 

5.6. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki 
Mieszank  kruszywa zwi zanego cementem o ci le okre lonym sk adzie zawartym w recepcie 

laboratoryjnej nale y wytwarza  w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniaj cych 
ci  produkcji i gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by  wyposa ona 
w urz dzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz obj to ciowego dozowania wody. 

Przy produkcji mieszanek nale y prowadzi  kontrol  produkcji zgodnie z WT-5 [25] cz  5. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania, w 

sposób zabezpieczony przed segregacj  i nadmiernym wysychaniem. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by  uk adana przy pomocy uk adarek lub równiarek. 

Grubo  uk adania mieszanki powinna zapewnia  uzyskanie wymaganej grubo ci warstwy po zag szczeniu. 
Warstw  mo na wykona  o grubo ci np. 20 cm po zag szczeniu. Gdy wymagana jest wi ksza grubo , to do 
uk adania drugiej warstwy mo na przyst pi  po odbiorze pierwszej warstwy przez In yniera. Przy uk adaniu 
mieszanki za pomoc  równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 

Przed zag szczeniem warstwa powinna by  wyprofilowana do wymaganych rz dnych, spadków 
pod nych i 

poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nale y rozpocz  jej zag szczanie, które nale y 
kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zag szczenia 
okre lonego wed ug normalnej próby Proctora. Zag szczenie powinno by  zako czone przed rozpocz ciem 
czasu wi zania cementu. Specjaln  uwag  nale y po wi ci  zag szczeniu mieszanki w s siedztwie spoin 
roboczych pod nych i poprzecznych oraz wszelkich urz dze  obcych. Zaleca si  aby Wykonawca 
organizowa  roboty w sposób unikaj cy pod nych spoin roboczych. 

5.7. Piel gnacja warstwy kruszywa zwi zanego cementem 
Warstwa kruszywa zwi zanego cementem powinna by  natychmiast po zag szczeniu poddana 

piel gnacji wed ug jednego z nast puj cych sposobów: 
– skropieniem preparatem piel gnacyjnym, posiadaj cym aprobat  techniczn , –  przykryciem na okres 7 
do 10 dni nieprzepuszczaln  foli  z tworzywa sztucznego, u on  na zak ad co najmniej 30 

cm i zabezpieczon  przed zerwaniem przez wiatr, – przykryciem matami lub 
ókninami i spryskanie wod  przez okres 7÷10 dni, – przykryciem warstw  

piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, – innymi 
rodkami zaakceptowanymi przez In yniera. 

Nie nale y dopuszcza  ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa zwi zanej cementem w okresie od 7 
do 10 dni piel gnacji, a po tym okresie ruch technologiczny mo e odbywa  si  wy cznie za zgod   
In yniera. 

5.8. Roboty wyko czeniowe 
Roboty wyko czeniowe, zgodne z dokumentacj  projektow , ST, dokumentacj  wiaty i wskazaniami 
In yniera dotycz  
prac zwi zanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, 
– uzupe nienie zniszczonych w czasie robót istniej cych elementów drogowych lub terenowych, 
– roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót, 
– usuni cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat  
zgodno ci, deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez 
dostawców itp.), 

- ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone 
przez In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje 

tablica 5. Tablica 5. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie robót Cz stotliwo  bada  Warto ci dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodno  granic 
terenu robót z dokumentacj  
projektow  

1 raz Wg pktu 5 
i dokumentacji projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ci a Wg pktu 5.3 
3 ciwo ci kruszywa Dla ka dej partii kruszywa i 

przy ka dej zmianie kruszywa 
Tablica 1 

4 ciwo ci wody Dla   ka dego w tpliwego 
ród a 

PN-EN 1008 [11] 

5 ciwo ci cementu Dla ka dej partii PN-EN 197-1 [5] 
6 Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys. 1 ÷ 5 
7 Wilgotno  mieszanki Jw. Wilgotno  optymalna 

z tolerancj  +10%, -20% 
8 Grubo  warstwy podbudowy Jw. Tolerancja ± 1 cm 
9 Zag szczenie warstwy mieszanki Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7) 
10 Oznaczenie wytrzyma ci 

na ciskanie 
3 próbki dziennie PN-EN 13286-41 [21] 

11 Oznaczenie mrozoodporno ci Na zlecenie In yniera p. 5.4 
12 Wykonanie robót 

wyko czeniowych 
Ocena ci a Wed ug punktu 5.9 

 

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych i wytrzyma ciowych ulepszonego pod a 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podaje tablica 6. 

Tablica 6. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach 
ównych uków poziomych. 

7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pod a ulepszonego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, 

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne. 

Lp. Wyszczególnienie 
bada  i pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

Dopuszczalne odchy ki 

1 Szeroko  10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm: ró nice od szeroko ci 
projektowanej 

2 Równo  pod na wg [26] wg [26] 
3 Równo  poprzeczna wg [26] wg [26] 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% dopuszczalna tolerancja od 

dokumentacji projektowej 
5 Rz dne wysoko ciowe wg [26] wg [26] 
6 Ukszta towanie osi 

w planie *) 
co 100 m Przesuni cie od osi projektowanej ± 5 

cm 
7 Grubo  ulepszonego  

pod a 
w 3 punktach, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 2000 m2 

Ró nice od  grubo ci 
projektowanej dla: – pod a 
ulepszonego +10%, -15% 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materia ów i sprz tu, 
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i 
urz dze  pomocniczych, 
- roz enie i zag szczenie mieszanki, 
- ew. naci cie szczelin i wykonanie technologii przeciwsp kaniowych, 
- piel gnacja wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada , 
- uporz dkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
- roboty wyko czeniowe, 
- odwiezienie sprz tu. 
Wszystkie roboty powinny by  wykonane wed ug wymaga  dokumentacji projektowej, ST, 
specyfikacji technicznej i postanowie  In yniera. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  ST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  

przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
PRZEPISY ZWI ZANE 10.1.Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a 

10.2.Normy 
5. PN-EN 197-1  Cement – Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementów powszechnego u ytku 
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie 

sk adu ziarnowego – Metoda przesiewania 
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie 

kszta tu ziarn za pomoc  wska nika p asko ci 
8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – 

Oznaczanie kszta tu ziarn – Wska nik kszta tu 
9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawarto ci ziarn o powierzchniach powsta ych  
w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych 

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – 
Definicje i wymagania 

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – 
Oznaczanie odporno ci na cieranie (mikro-Deval) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – 
Metody oznaczania odporno ci na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – 
Cz  6: Oznaczanie g sto ci ziarn i nasi kliwo ci 

15. PN-EN 1367-1 Badania  w ciwo ci  cieplnych  i  odporno ci  kruszyw na 
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dzia anie czynników atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie 
mrozoodporno ci 

16. PN-EN 1367-3  Badania  w ciwo ci  cieplnych  i  odporno ci  kruszyw  na dzia anie 
czynników atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

onecznej metod  gotowania 
17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci   kruszyw   –   Analiza chemiczna 
18. PN-EN 1744-3 Badania   chemicznych   w ciwo ci  kruszyw 

Cz    3: Przygotowanie wyci gów przez wymywanie kruszyw 
19. PN-EN 13242 Kruszywa   do   niezwi zanych   i   zwi zanych  hydraulicznie 

materia ów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym 

20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – 
Cz  2: Metody okre lania g sto ci i zawarto ci wody – 
Zag szczanie metod  Proctora 

21. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – 
Cz  41: Metoda oznaczania wytrzyma ci na ciskanie 
mieszanek zwi zanych spoiwem hydraulicznym 

22. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – 
Cz  50: Metoda sporz dzania próbek zwi zanych hydraulicznie 
za pomoc  aparatu Proctora lub zag szczania na stole wibracyjnym 

23. PN-EN 14227-1  Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym – 
Wymagania – Cz  1: Mieszanki zwi zane 
cementem 

24. PN-EN 14227-10 Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja 
– Cz  10: Grunty stabilizowane cementem 

 

10.3.Inne dokumenty 
– Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 
Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty 
budowlane na drogach krajowych wg zarz dzenia nr 102 GDDKiA z 

dnia 19.11.2010 r.) 
 – Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  dnia  2  marca 1999  r.  

w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

 – Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna 
Dyrekcja Dróg Publicznych Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2012 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D – 05.03.05a 
 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO  
WARSTWA CIERALNA z b.a AC 8 S 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 3 zadanie: „Budowa 
dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ”.   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót: 
- jezdnia 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe 2014 [64] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc  dla potrzeb budowy, Wykonawca 
zobowi zany jest prowadzi  Zak adow  kontrol  produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 8.4.2. 
Warstw  cieraln  z betonu asfaltowego mo na wykonywa  dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 
(okre lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o 
wymiarze D podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 
KR 3-4 
KR 5-6 

AC 8 S,  
AC 8 S 
AC 8 S,   

1) Podzia  ze wzgl du na wymiar najwi kszego kruszywa w mieszance. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s u cych do przejmowania i 
rozk adania obci e  od ruchu pojazdów na pod o e. 

1.4.2. Warstwa cieralna – górna warstwa nawierzchni b d ca w bezpo rednim kontakcie z ko ami 
pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgl du 
na najwi kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16  

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci g ym lub 
nieci g ym tworzy struktur  wzajemnie klinuj c  si . 

1.4.6. Uziarnienie – sk ad ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych 
przez okre lony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach równowa nych 
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych” [67]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  2 mm, którego wi ksza cz  pozostaje 
na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Py  – kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm. 
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1.4.12. Wype niacz – kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype niacz 
mieszany – kruszywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wype niacz dodany – wype niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie adunki cz stkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. WMA – mieszanka o obni onej temperaturze produkcji i wbudowania („Warm Mix Asphalt”, 
czyli „ciep e mieszanki mineralno-asfaltowe”); wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa 
wyprodukowana z asfaltem z dodatkiem obni aj cym temperatur , charakteryzuje si  takimi samymi 
lub lepszymi warto ciami wymaganych parametrów normowych ni  mieszanka mineralno-asfaltowej ze 
zwyk ym asfaltem drogowym; dodatek obni aj cy temperatur  produkcji i wbudowywania mieszanki – 
jest to substancja chemiczna, która dodana do asfaltu zmniejsza jego lepko  w temperaturze otaczania 
kruszywa, lub substancja poprawiaj ce zwil enie kruszywa asfaltem. 

 1.4.15. In ynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Inwestora, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem 

1.4.16. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS    – beton asfaltowy do warstwy cieralnej, 
PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NR    – brak wymaga  (ang. No Requirement), 
TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported);, 
IRI       – (International Roughness Index) mi dzynarodowy wska nik równo ci, 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1]. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Nale y stosowa  asfalty drogowe wg PN-EN 12591 wraz za cznikiem krajowym [27] lub 
polimeroasfalty wg PN-EN 14023 wraz za cznikiem krajowym [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz 
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo na stosowa  inne 
lepiszcza zgodne z [64] po uzyskaniu zgody Zamawiaj cego. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC8S 50/70, 70/100 PMB 45/80-55 
KR3 – KR4 AC8S 50/70 
KR5 – KR6 AC8S, 50/70 

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

 

Asfalty drogowe powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 3 jak wymagania normy [27]. 
Polimeroasfalty  powinny spe nia  wymagania podane  w tablicy 4 i 5 jak i wymagania normy [59]. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. W a ciwo ci Metoda Rodzaj asfaltu 
  badania 50/70 70/100 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 
2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 
3 Temperatura zap onu,  °C EN ISO 2592[62] 230 230 
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nie mniej ni  
4 Zawarto  sk adników 

rozpuszczalnych,  
nie mniej ni  

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie wi cej ni  

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8 

6 Pozosta a penetracja po 
starzeniu, nie mniej ni  

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Wzrost temperatury 
mi knienia po starzeniu, nie 
wi cej niz 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

8 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [27] NR NR 
9 Temperatura amliwo ci 

Fraassa, nie wi cej ni  
°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 
Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). 
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by  izolowany termicznie, posiada  automatyczny system grzewczy 
z tolerancj  ± 5°C oraz uk ad cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien by  magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy po redni z 
termostatem kontroluj cym temperatur  z dok adno ci   ± 5°C. Zaleca si  wyposa enie zbiornika w 
mieszad o. Zaleca si  bezpo rednie zu ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale y unika  
wielokrotnego rozgrzewania i ch odzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika  
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyk ym. 

2.3. Kruszywo  
Do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 [44] i WT-
1 Kruszywa 2014 [63], obejmuj ce kruszywo grube, kruszywo drobne i wype niacz. Kruszywa powinny 
spe nia  wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 tablica 12, 13, 14, 15. 
Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod o e 
sk adowiska musi by  równe, utwardzone i odwodnione. Sk adowanie wype niacza powinno si  odbywa  
w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 

2.4. rodek adhezyjny 
Nale y do asfaltu stosowa  rodek adhezyjny do warstwy cieralnej, tak aby dla konkretnej pary 
kruszywo-lepiszcze warto  przyczepno ci okre lona wed ug PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosi a 
co najmniej 80%. 
Dozowanie rodka adhezyjnego powinno odbywa  si  przy pomocy automatycznego dozownika 
wprowadzaj cego rodek do lepiszcza bezpo rednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku 
otaczarki. 

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta. Sk adowanie 
rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre lonych 

przez producenta. 

2.5. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi 
Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod u nych i poprzecznych z tego samego 
materia u wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów lub 
po czenie warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi, nale y 
stosowa : 

a) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat 
technicznych, 

b) emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wed ug norm lub aprobat 
technicznych   

Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : 
– nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 

Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach okre lonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor co”. Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm 
lub aprobat technicznych. 
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2.6. Materia y do z czenia warstw konstrukcji 
Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni  nale y stosowa   kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wed ug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 [65] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
Emulsj  asfaltow  mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników 
zanieczyszczonych materia ami mineralnymi.  

2.7. Dodatki obni aj ce temperatur  otaczania i wbudowywania mieszanki 
Dodatki obni aj ce temperatur  produkcji i wbudowania mieszanki w ogólno ci mo na podzieli  na: 

 dodatki pochodzenia organicznego z grupy wosków i amidów kwasów t uszczowych wp ywaj ce 
na lepko  asfaltu, 

 dodatki chemiczne dzia aj ce powierzchniowo czynnie i polepszaj ce zwil alno  kruszywa 
przez asfalt 

Zastosowanie technologii mieszanek WMA nast pi wy cznie po uzyskaniu akceptacji In yniera i 
Zamawiaj cego w przypadku gdy mieszanki WMA b d  spe nia  wymagania podane w pkt. 5. Mog  by  
stosowane dodatki na podstawie udokumentowanych pozytywnych do wiadcze . Pochodzenie, rodzaj i 
w a ciwo ci dodatków powinny by  deklarowane. Ilo  dozowanego dodatku WMA w stosunku do 
asfaltu nale y przyjmowa  na podstawie zalece  producenta. Wynosi ona zwykle 2-3% w stosunku do 
masy asfaltu dla dodatków WMA modyfikuj cych lepko  w postaci sta ej (np. granulki lub p atki) lub 
0,3 – 0,5% w stosunku do masy asfaltu dla dodatków dzia aj cych powierzchniowo czynnie w postaci 
p ynnej. 
 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci g ym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– uk adarka, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe g adkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce, 
– samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprz t drobny. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materia ów  
Asfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wype niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, e nie b d  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b d  
powodowa y jej rozpadu. Cysterny powinny by  wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa  do 
transportu opakowa  z metali lekkich (mo e zachodzi  wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy 
emulsjach o pH  4). 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y  dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczymi w zale no ci 
od post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by  
zabezpieczona przed ostygni ciem i dop ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne 
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lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna 
zapewnia  utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych 
do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko 
rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na mieszank . 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytwarzanie mieszanki 
5.1.1. Wymagania ogólne 
 
Otaczarnia nie mo e zak óca  warunków ochrony rodowiska tj. powodowa  zapylenia terenu, 
zanieczyszcza  wód i/lub wywo ywa  ha as powy ej dopuszczalnych norm. Teren wytwórni musi by  
ogrodzony i zabezpieczony pod wzgl dem bhp i ppo . Wytwórnia musi posiada  wiadectwo 
dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcje sanitarn  i w adze ochrony rodowiska. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gor co mo na produkowa  w sezonie od 
15 kwietnia do 15 wrze nia. Ewentualne przed u enie tego okresu mo e nast pi  po wyra eniu zgody 
przez In yniera w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 5°C. 
Produkcja mo e odbywa  si  jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej przez 
Wykonawc  lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez In yniera. Wykonawca musi posiada  na 
budowie w asne laboratorium lub te  za zgod  In yniera zleci  kontrol  laboratoryjn  niezale nemu 
laboratorium. In ynier mo e mie  w asne laboratorium lub korzysta  z laboratorium Wykonawcy, 
uczestnicz c w badaniach. 
 
5.1.2. Warunki przyst pienia do produkcji 
Otaczarnia musi posiada  pe ne wyposa enie, gwarantuj ce w a ciw  jako  wytwarzanej mieszanki. W 
przypadkach w tpliwych In ynier ma prawo do przeprowadzenia inspekcji otaczarni przed 
przyst pieniem do produkcji. Kontrol  wówczas nale y obj  nast puj ce urz dzenia otaczarni: 

 dozator wst pny, gdzie musz  by  sprawne o w a ciwej cz stotliwo ci wibratory, odpowiednio 
ustawione szczeliny dozuj ce, prawid owo napi te ta moci gi, 

 zbiorniki i kocio  do lepiszcza, gdzie musi dzia a  sprawny system grzewczy ze sprawn  
kontrol  temperatury przy u yciu wzorcowanych termometrów, 

 wagi, 
 sita, 
 kabin  sterowania automatycznego, która musi by  sprawdzona przez producenta lub 

upowa niony dozór techniczny, dopuszczaj cy j  do eksploatacji, 
 mieszalnik sk adników masy, który musi zapewni  jednorodne wymieszanie wszystkich 

sk adników, tj. posiada  sprawne mieszad a, by  szczelnym, aby nie dopuszcza  do 
wysypywania si  mieszanki na zewn trz w czasie mieszania, 

 urz dzenia odpylaj ce pod wzgl dem szczelno ci.  

Nie dopuszcza si  do r cznego sterowania produkcj  !  

Otaczarka powinna posiada  zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki, co pozwala na 
zapewnienie ci g o ci produkcji i lepsze wykorzystanie rodków transportowych. Wytwórnia powinna 
posiada  wag  do wa enia samochodów z mieszank , co pozwala na dok adn  kontrol  produkcji.  

5.1.3. Odcinek próbny  
 
W szczególnych wypadkach np. nowa recepta, nowa otaczarnia itp. In ynier mo e za da  wykonania 
odcinka próbnego wówczas: 

1. Co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny 
w celu stwierdzenia, czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania jest 
w a ciwy, okre lenia grubo ci materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubo ci warstwy zag szczonej i okre lenia potrzebnej liczby przej  walców do uzyskania 
wymaganego zag szczenia warstwy.  

2. Do takiej próby Wykonawca powinien u y  materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania 
i zag szczania takich, jakie b d  stosowane do wykonywania warstw.  

3. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 200 do 400 m2.  
4. Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.  
5. Wykonawca mo e przyst pi  do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez In yniera.  
Odcinek  próbny  nale y  wykona  w  warunkach  takich  jakie  b d  wyst powa y  na  drodze.  Zwykle  
wykorzystuje si  do tego celu ulice dojazdowe lub place postojowe lub odcinek ulicy/drogi obj tej 
zakresem umowy. Odcinek próbny powinien mie  d ugo  min. 30m i musi by  tak zaprogramowany, 
aby ustali  warunki pracy ca ego zespo u maszyn dla osi gni cia wymaganych parametrów 
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technicznych, przewidzianych w specyfikacji. Wykonanie odcinka próbnego powinno zosta  
potwierdzone przez In yniera w protokole.  
 
5.1.4. Po czenia mi dzywarstwowe 
 
Uzyskanie wymaganej trwa o ci nawierzchni uzale nione jest od zapewnienia w a ciwego po czenia 
mi dzywarstwowego i wspó pracy warstw w przenoszeniu obci enia ruchem. W zwi zku z powy szym 
nale y zwróci  szczególn  uwag  na skropienie pod o a emulsj . 
Zalecana ilo  asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej w kg/m2 powinna wynosi :  

 do skropienia warstwy wi cej z betonu asfaltowego                                     0,1÷0,3 
 do skropienia starej warstwy bitumicznej                                      0,1÷0,3 

Powierzchnia powinna by  skropiona emulsj  asfaltow  z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie 
wody. 
Orientacyjny czas powinien wynosi  co najmniej: 

 0,5 godz. w przypadku zastosowania         0,1÷0,3 kg/m2 emulsji. 
Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i zaakceptowane przez In yniera.  
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt sk adu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 8 S). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto  lepiszcza podane s  w tablicy 4. 
Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s  w tablicach 5.  
 

Tablica 4 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy cieralnej dla ruchu KR1÷KR6 [64] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
W a ciwo  AC8S 

KR1-KR2 
AC8S 

KR3-KR6 
Wymiar sita #, [mm] od do od do 

45 - - - - 
31,5 - - - - 
22,4 - - - - 
16 - - - - 

11,2 100 - 100 - 
8 90 100 90 100 

5,6 70 90 60 80 
4,0 - - 48 60 
2 45 60 40 55 

0,125 8 22 8 22 
0,063 6 14 5 12 

Zawarto  lepiszcza, 
minimum*) Bmin6,0 Bmin5,8 

*) Minimalna zawarto  lepiszcza jest okre lona przy za o onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 
Mg/m3. Je eli stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto  ( d), to do wyznaczenia minimalnej 
zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y pomno y  przez wspó czynnik  wed ug równania: 

 
Tablica 5. Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej, dla ruchu 

KR3 ÷ KR4 

W a ciwo  
Warunki 

zag szczania wg 
PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki 
badania AC8S 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze  PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 2,0 

Vmax 4,0 
Odporno  na 
deformacje trwa e 
a) 

C.1.20, 
wa owanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], 
metoda B       w 

powietrzu, PN-EN 13108-
WTSAIR 0,30 
PRDAIR 9,0 
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20, D.1.6,60°C, 10 000 
cykli 

Odporno  na 
dzia anie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamra ania,  

badanie w 25°C b) 

ITSR90 

a) Grubo  p yty: AC8S 40mm,  
a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody podano w WT-2 2014 [64] w za czniku 1. 
 
W przypadku projektowania mieszanek WMA, proces ten nie ró ni si  istotnie od projektowania 
mieszanki tradycyjnej. Ró nice polegaj  jedynie indywidualnym okre leniu temperatury formowania 
próbek oraz produkcji mieszanki. Badania typu powinny obejmowa  sprawdzenie identycznych 
parametrów fizykomechanicznych, jak dla mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych w 
temperaturze tradycyjnej. Szczegó owy opis procedury przyjmowania temperatur zosta  przedstawiony 
w opracowaniu [68]. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wykonawca przygotuje recept  laboratoryjn  a nast pnie przedstawi j  do akceptacji. Roboty mog  by  
rozpocz te po zaakceptowaniu recepty spe niaj cej wymagania pkt. 5.2 przez In yniera. In ynier mo e 
za da  wykonania bada  wszystkich materia ów u ytych do przygotowania recepty. Bez wa nej, 
zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie mo e rozpocz  produkcji. Wykonawca ponosi ca  
odpowiedzialno  za jako  produkcji.  
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno 
by  zautomatyzowane i zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru 
temperatury powinny by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu 
nale y dodawa  odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem 
termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo e przekracza  180°C dla asfaltu 
drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. 
Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyska a temperatur  w a ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30°C od najwy szej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 6. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC z wy czeniem WMA 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

od 140 do 180 
od 140 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 180 

 
Sposób i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni  równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 
Maksymalne odchylenie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej od zatwierdzonej recepty powinny by  
utrzymane w granicach nast puj cych tolerancji (w % bezwzgl dnych) podanych w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno – asfaltowej wzgl dem sk adu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metod  ekstrakcji  

Dopuszczalne odchy ki dla pojedynczej próbki 
od za o onego sk adu [%] 

Przechodzi przez sito 

Mieszanki drobnoziarniste (D<16mm) 

D -8; +5 

D/2 lub sito charakterystyczne 
kruszywa grubego 

±7 

2 mm ±6 
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Sito charakterystyczne kruszywa 
drobnego 

±4 

0,063 mm ±2 

Zawarto  lepiszcza 
rozpuszczonego* 

±0,3 

Asfalt rozpuszczalny obliczony na etapie recepty jako S = B – Bn gdzie B asfalt ca kowity, Bn = 0,014 x 
F + 0,1 [%], F – zawarto  ziarn mniejszych od 0,063mm w mieszance mineralnej 
 
5.4. Przygotowanie pod o a 
Pod o e pod warstw  cieraln  z betonu asfaltowego powinno by  na ca ej powierzchni: 
– ustabilizowane i no ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia,  
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Maksymalne nierówno ci pod o a pod warstw  cieraln , nie powinny przekracza  warto ci podanych w 
tablicy 8. 
 

Tablica 8. Maksymalne nierówno ci pod o a pod warstw  cieraln  z betonu asfaltowego (pomiar at  4-
metrow  lub równowa n  metod )  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno  
pod o a pod warstw  

cieraln [mm] 
G, GP Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i 

wy czania, postojowe, jezdnie cznic, 
 

8 
Z, L, D Pasy ruchu 10 

 
Je eli nierówno ci  s  wi ksze ni  dopuszczalne, to nale y wyrówna  pod o e. 
Rz dne wysoko ciowe pod o a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych 
powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Z pod o a powinien by  zapewniony odp yw wody. 
Wykonane w pod o u aty z materia u o mniejszej sztywno ci (np. aty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) nale y usun , a powsta e w ten sposób ubytki wype ni  materia em o w a ciwo ciach 
zbli onych do materia u podstawowego (np. wype ni  betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod o a 
powinna by  w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w pod o u nale y wype ni  odpowiednim materia em, np. zalewami drogowymi 
wed ug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materia ami wed ug norm lub aprobat 
technicznych. 

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod o u przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.1 i 5.4. 
Temperatura pod o a pod rozk adan  warstw  nie mo e by  ni sza ni   +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  asfaltow  nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej 
w tablicy 9. Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod o a. Nie 
dopuszcza si  uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 
m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  
mieszania i wbudowania nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko ci 2m podczas wykonywania warstw 
asfaltowych 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
Rodzaj robót przed przyst pieniem do 

robót 
w czasie robót 

Warstwa cieralna o grubo ci  3 cm 0 +5 
Warstwa cieralna o grubo ci < 3 cm +5 +10 



 99 

 
W a ciwo ci wykonanej warstwy cieralnej powinny spe nia  warunki podane w tablicy 10. 

Tablica 10. W a ciwo ci warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubo  warstwy 

[cm] 
Wska nik 

zag szczenia  
[%] 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC8S,  KR1÷KR2  2,5 ÷ 5,0  97 1,0 ÷ 4,0 

AC8S  KR3÷KR4  2,5 ÷ 5,0  98 2,0 ÷ 5,0 

AC8S,  KR5÷KR6  2,5 ÷ 5,0  98 2,0 ÷ 5,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad 
automatycznego sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  
projektow . W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z 
betonu asfaltowego nale y stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione.  
W przypadku rozk adania mieszanki ca  szeroko ci , wyst puj  jedynie z cza poprzeczne, wynikaj ce 
z dziennej dzia ki, które nale y wykona  przez równe obci cie i nast pnie posmarowanie lepiszczem i 
zabezpieczenie listw  przed uszkodzeniem. W przypadku rozk adania mieszanki po ow  szeroko ci 
jezdni wyst puj ce z cza pod u ne nale y równo obci  i posmarowa  lepiszczem. Zaleca si , aby 
dzienna dzia ka robocza by a wykonywana ca  szeroko ci  jezdni. Zamiast smarowania z czy 
lepiszczem mo na zastosowa  samoprzylepn  ta m  asfaltowo-kauczukow , przyklejona do obci tego 
z cza przed dalszym uk adaniem warstwy cieralnej. 
Efektywno  zag szczania zale y w du ym stopniu od temperatury betonu. Pocz tkowa temperatura 
betonu w czasie zag szczania powinna wynosi  nie mniej ni , 130°C dla asfaltu 50/70 i70/100  PMB 
45/80-55 I PMB 45/80-65.  
Podstawowe zasady zag szczania: 

 zag szczanie nale y przeprowadza  pocz wszy od kraw dzi ni szej,  
 naje d a  na wa owan  warstw  ko em nap dowym w celu unikni cia sfalowa ,  
 rozpoczyna  wa owanie walcem g adkim a nast pnie ogumionym przy niskim ci nieniu, 

podwy szaj c je w miar  wa owania,  
 manewry walca nale y przeprowadza  p ynnie na odcinku ju  zag szczonym,  
 pr dko  przejazdu  walca  powinna  by  jednostajna  w  granicach  2-4  km/h  na  pocz tku  i  w  

granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wa owania,  
 walce wibracyjne powinny mie  sprawne urz dzenia reguluj ce zakres stosowanej 

cz stotliwo ci wibracji 33-35 Hz, a pierwsze przywa owanie powinno by  wykonane przy 
u yciu walca stalowego statycznego.  

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodno ci, deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane 
przez dostawców itp.), 

 ew. wykona  w asne badania w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone 
przez In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dziel  si  na: 
– badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
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– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In yniera), 
– badania arbitra owe 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
Wykonawca odpowiedzialny za jako  materia ów prowadzi na swój koszt kontrole ilo ciow  i 
jako ciow  ich dostaw. Program tych bada  powinien opracowa  w PZJ Wykonawca robót i uzgodni  z 
In ynierem. Badania laboratoryjne musza obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów, a 
cz stotliwo  ich wykonania musi pozwoli  na uzyskanie wiarygodnych wyników dla ca o ci 
zgromadzonych materia ów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie okre lonym w 
PZJ. W PZJ proponuje si  równie   In ynierowi do akceptacji wykonawc  bada  laboratoryjnych, je li 
Wykonawca nie dysponuje mo liwo ciami do ich przeprowadzenia. Badania podstawowych cech 
dostarczonych materia ów prowadzi Wykonawca w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w PZJ zgodn  
z ustaleniami niniejszej specyfikacji i zak adow  kontrol  produkcji (ZKP). 
 

Tablica 11. Zakres oraz minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów w czasie wytwarzania i 
wbudowywania betonu asfaltowego 

L.p. Rodzaj badania Minimalna cz stotliwo  

I. Badanie kruszyw 
1. -uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 t i w przypadku w tpliwo ci 
2. -kszta t, wska nik ziaren rozkruszonych itp. W przypadku w tpliwo ci 
3. -uziarnienie wype niacza Wg wskaza  planu jako ci producenta 

II Badanie asfaltu 
1. -penetracja w 25°C lub temperatura 

mi knienia metod  PiK 
1 raz na ka de 300 ton dostawy 

III. Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
1. -temperatura sk adników Dozór ci g y 
2. -temperatura mieszanki Ka dy samochód po za adunku i w czasie 

wbudowania 
3 -zawarto  asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 badanie na 500 ton produkcji 
4. -w a ciwo ci próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej z wytwórni /zawarto  
wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla/ 

jeden raz dziennie do produkcji dziennej 1000 
ton,  

2 razy dziennie przy produkcji>1000 ton 
IV. Badanie wykonywanej warstwy 

1. -grubo  Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  
sprawdzana co 25 m, co najmniej w trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy) 

 
Tablica 12. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego  

Lp. Wyszczególnienie bada  Cz stotliwo  bada  i pomiarów 
1 Szeroko  warstwy 10 razy na odcinku o d ugo ci 1 km 
2 Równo  pod u na nie rzadziej ni  co 10m lub w sposób ci g y dla 

ka dego pasa ruchu* 
3 Równo  poprzeczna nie rzadziej ni  co 10m 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km**) 
5 Rz dne wysoko ciowe 
6 Ukszta towanie osi w planie 

Pomiar rz dnych niwelacji pod u nej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi wed ug 

dokumentacji budowy 
7 Z cza pod u ne i poprzeczne ka de z cze (ocena wizualna) 
8 Kraw d  warstwy ca a d ugo  
9 Wygl d zewn trzny ca a powierzchnia wykonanego odcinka 

10 Grubo  warstwy 
11 Zag szczenie warstwy 
12 Wolna przestrze  w warstwie 

nie rzadziej ni  1 próbka z ka dego pasa ruchu na 
500m d ugo ci 

*) pomiar ci g y w przypadku pomiarów równowa nych do metody aty i klina 
**) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych nale y wykona  w punktach g ównych uków 

poziomych 
 
6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  
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itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania 
okre lone w kontrakcie. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu budowy zajmuje si  
In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 
por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 
Rodzaj bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy okre la si  
indywidualnie na podstawie umowy zawartej pomi dzy In ynierem a Inwestorem. 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  
kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by  
mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków cz ciowych. 
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra owe 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione 
w tpliwo ci ze strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ). 
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie 
wykonywa o bada  kontrolnych. Koszty bada  arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi 
ponosi strona, na której niekorzy  przemawia wynik badania. 

6.4. W a ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy ki 
6.4.1. Uwagi ogólne 
W a ciwo ci mieszanki nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo 
dopuszcza si  badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo  warstwy oraz ilo  materia u 
Grubo  warstwy  powinna  by  zgodna  z  dokumentacj  projektow  z  tolerancj  ±  10  %.  Za  grubo  
warstwy lub warstw przyjmuje si  redni  arytmetyczn  wszystkich pojedynczych oznacze  grubo ci 
warstwy na ca ym odcinku budowy lub odcinku cz ciowym. 

6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy 
Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia, nie mo e przekroczy  warto ci 
dopuszczalnych podanych w tablicy 10.  
 
6.4.2.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie mo e wykroczy  poza warto ci 
dopuszczalne podane w tablicy 10. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 10 m oraz w punktach g ównych uków 
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo  pod u na i poprzeczna 
Do oceny równo ci pod u nej warstw nawierzchni nale y stosowa  jedn  z nast puj cych metod:  

 metod  profilometryczn  pomiaru, umo liwiaj c  obliczanie wska nika równo ci IRI, 
 metod  pomiaru równowa n  u yciu aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie, 
 metod  z wykorzystaniem aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie. 

Do profilometrycznych pomiarów równo ci pod u nej powinien by  wykorzystywany sprz t 
umo liwiaj cy rejestracj , z b dem pomiaru nie wi kszym ni  1,0 mm, profilu pod u nego o 
charakterystycznych d ugo ciach mieszcz cych si  w przedziale od 0,5 m do 50 m. Warto ci IRI oblicza 
si  nie rzadziej ni  co 50 m. Wymagana równo  pod u na jest okre lona przez warto ci wska nika, 
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których nie mo na przekroczy  na 50%, 80% i 100% d ugo ci badanego odcinka nawierzchni. Warto ci 
wska nika, wyra one w mm/m, okre la tablica 13.  
 
Tablica 13. Wymagane warto ci równo ci pod u nej dla metody profilometrycznej 

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy 
konstrukcyjnej 

50% 80% 100% 

1 2 3 4 5 6 
GP, G, Z Pasy ruchu zasadnicze Warstwa cieralna 2,8 3,9 4,9 

 
Je eli na odcinku nie mo na wyznaczy  wi cej ni  10 warto ci IRI, to warto  miarodajna b d ca sum  
warto ci redniej E(IRI) i odchylenia standardowego D : E(IRI) + D nie powinna przekroczy  warto ci 
odpowiedniej dla 80% d ugo ci badanego odcinka nawierzchni.  
W wypadku gdy b dzie stosowana metoda aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie, pomiar 
wykonuje si  nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  pod u na jest okre lona przez warto ci 
odchyle  równo ci, które nie mog  by  przekroczone w liczbie pomiarów stanowi cych 95% oraz 100% 
liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równo ci rozumie si  najwi ksz  
odleg o  mi dzy at  a mierzon  powierzchni . Warto ci odchyle , wyra one w mm, okre la tablica 14. 
 
Tablica 14. Wymagana równo  pod u na w metodzie aty i klina  

Procent liczby pomiarów Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj konstrukcyjnej 
warstwy 95% 100% 

1 2 3 4 5 
GP, G, Z,  Pasy ruchu zasadnicze, Warstwa cieralna 6 7 
L, D Pasy ruchu zasadnicze, Warstwa cieralna 7 8 
 
Do oceny równo ci poprzecznej warstwy cieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty 
i klina. Pomiar nale y wykonywa  w kierunku prostopad ym do osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie 
ruchu, nie rzadziej ni  co 10m. Wymagana równo  poprzeczna jest okre lona przez warto ci odchyle  
równo ci, które nie mog  by  przekroczone w liczbie pomiarów stanowi cych 90% i 100% albo 95% i 
100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równo ci oznacza najwi ksz  
odleg o  mi dzy at  a mierzon  powierzchni  w danym profilu. Warto ci odchyle , wyra one w mm, 
okre la tablica 15. 
 
Tablica 15. Wymagana równo  poprzeczna 
Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy 

konstrukcyjnej 
90% 95% 100% 

1 2 3 4 5 6 
GP,  Pasy ruchu zasadnicze Warstwa cieralna - 5 6 
G, Z L, Pasy ruchu zasadnicze Warstwa cieralna 6 - 9 
 
4.2.6. W a ciwo ci przeciwpo lizgowe 
Przy ocenie w a ciwo ci przeciwpo lizgowych nawierzchni ulic klasy Z i wy szych klas powinien by  
okre lony wspó czynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy ca kowitym po lizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje si  przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni  co 50 m na nawierzchni 
zwil anej wod  w ilo ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by  przeliczany na warto  przy 100% 
po lizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar  w a ciwo ci przeciwpo lizgowych jest 
miarodajny wspó czynnik tarcia. Za miarodajny wspó czynnik tarcia przyjmuje si  ró nic  warto ci 
redniej E( ) i odchylenia standardowego D: E( ) – D. D ugo  odcinka podlegaj cego odbiorowi nie 

powinna by  wi ksza ni  1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna by  mniejsza ni  
10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo na wykona  pomiarów z 
pr dko ci  60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy owania, niektóre cznice), poszczególne wyniki 
pomiarów wspó czynnika tarcia nie powinny by  ni sze ni  0,47, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji s  okre lone w rozporz dzeniu dotycz cym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne [66]. 
Je eli warunki atmosferyczne uniemo liwiaj  wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien 
by  on zrealizowany z najmniejszym mo liwym opó nieniem. 
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nie powinny by  
mniejsze ni  podane w tablicy 16. W wypadku bada  na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub 
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na dojazdach do skrzy owa  poszczególne wyniki pomiarów wspó czynnika tarcia nie powinny by  
ni sze ni  0,44, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 16. Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia wymagane przed up ywem 
okresu gwarancyjnego [65] 

Miarodajny wspó czynnik 
tarcia przy pr dko ci 
zablokowanej opony 

wzgl dem nawierzchni 
Klasa drogi Element nawierzchni 

 60 km/h 90 km/h 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, 
utwardzone pobocza  0,36 - 

 
6.4.2.7. Pozosta e w a ciwo ci warstwy asfaltowej 
 
Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si  ró ni  od szeroko ci 
projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm. 
Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod u nej i kraw dziach, powinny 
by  zgodne z dokumentacj  projektow  z dopuszczaln  tolerancj   ± 1 cm. 
Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni  si  od dokumentacji projektowej o 
± 5 cm. 
Z cza pod u ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by  równe i zwi zane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. 
Z cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. 
Przy  ciekach,  opornikach  powierzchnia  powinna  wystawa  od  3  do  5  mm  ponad  ich  powierzchni .  
Kraw dzie warstwy cieralnej w przypadku nie obramowania jezdni kraw nikami, powinny by  równo 
obci te lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 
Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , deformacji, 
plam i wykrusze . 
 
6.4.3. Ocena wyników bada   
 
Mieszank  mineralno-asfaltow  oraz asfaltow  warstw  nawierzchni (za wyj tkiem sk adu) uznaje si  
za wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, je eli: 

 wyniki oceny makroskopowej s  pozytywne, 
  co najmniej 95 % wyników bada  i pomiarów, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchyle , 

spe nia wymagania ST,  
 nie wi cej ni  5% wyników bada  i pomiarów, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchyle  

zwi kszonych o 30 %,  spe nia wymagania ST.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 
(AC S). Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilo ci wbudowanych materia ów. 
Obmiar robót obejmuje roboty obj te Dokumentacja Projektow  oraz dodatkowe, których potrzeb  
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomi dzy Wykonawca i In ynierem przy akceptacji 
Inwestora. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogólne". Roboty uznaje si  za 
wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia odchyle  In ynier ustala zakres robót poprawkowych, nakazuje usuniecie 
wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy 
wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z In ynierem.  

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy cieralnej z betonu asfaltowego (AC S) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie i skropienie pod o a, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta m  asfaltow  kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników, 
 roz o enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
 obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprz tu. 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  ST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyj to zasad , e w wypadku powo a  
nie datowanych nale y stosowa  ostatnie wydanie normy. 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku 
w gla i alkaliów w cemencie –lub równowa na 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada  
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w a ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego –lub równowa na 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu 

ziarnowego – Metoda przesiewania –lub równowa na 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu 

ziaren za pomoc  wska nika p asko ci –lub równowa na 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 

kszta tu ziaren – Wska nik kszta tu –lub równowa na 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawarto ci ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia 
lub amania kruszyw grubych –lub równowa na 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena 
w a ciwo ci powierzchni – Wska nik przep ywu kruszywa –lub 
równowa na 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci 
drobnych cz stek – Badania b kitem metylenowym –lub równowa na 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena 
zawarto ci drobnych cz stek – Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) –lub równowa na 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Metody 
oznaczania odporno ci na rozdrabnianie –lub równowa na 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie 
g sto ci nasypowej i jamisto ci –lub równowa na 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza –lub 
równowa na 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  5: 
Oznaczanie zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj  –lub 
równowa na 
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16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw –Cz  6: 

Oznaczanie g sto ci ziaren i nasi kliwo ci –lub równowa na 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  7: 

Oznaczanie g sto ci wype niacza – Metoda piknometryczna –lub 
równowa na 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  8: 
Oznaczanie polerowalno ci kamienia –lub równowa na 

19. PN-EN 1367-1 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie 
czynników atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci –lub 
równowa na 

20. PN-EN 1367-3 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie 
czynników atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
s onecznej metod  gotowania –lub równowa na 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig  –lub równowa na 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – 

Metoda Pier cie  i Kula –lub równowa na 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej –lub równowa na 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta o ci na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwa o ci podczas magazynowania metod  pozosta o ci na 
sicie –lub równowa na 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna –lub 
równowa na 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 
podatno ci wype niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia anie 
wody –lub równowa na 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych –lub 
równowa na 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci –lub 
równowa na 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraassa 
–lub równowa na 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – Cz  1: 
Metoda destylacyjna –lub równowa na 

31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod 
wp ywem ciep a i powietrza – Cz  1: Metoda RTFOT –lub równowa na 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod  
hydrostatyczn  –lub równowa na 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni 
–lub równowa na 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  11: Okre lenie powi zania pomi dzy 
kruszywem i asfaltem –lub równowa na 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod  –lub 
równowa na 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  13: Pomiar temperatury –lub równowa na 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  18: Sp ywanie lepiszcza –lub równowa na 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  22: Okleinowanie –lub równowa na 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  27: Pobieranie próbek –lub równowa na 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni 
asfaltowych –lub równowa na 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wyp ywu emulsji 
asfaltowych lepko ciomierzem wyp ywowym –lub równowa na 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych –lub równowa na 
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43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych 
–lub równowa na 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu –lub równowa na 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
przez odparowanie –lub równowa na 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz  1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype niaczem 
mineralnym –lub równowa na 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: Beton asfaltowy –
lub równowa na 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie typu –
lub równowa na 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 
– Cz  1: Badanie metod  Pier cienia i Kuli –lub równowa na 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 
– Cz  2: Liczba bitumiczna –lub równowa na 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów 
modyfikowanych –lub równowa na 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów –lub równowa na 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych 
metod  pomiaru ci gliwo ci –lub równowa na 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metod  testu wahad owego –lub równowa na 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem –lub równowa na 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno ci emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem –lub 
równowa na 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji –lub 
równowa na 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych –lub równowa na 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami –lub równowa na 

60. PN-EN 14188-1 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co –lub 
równowa na 

61. PN-EN 14188-2 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno –lub 
równowa na 

62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda –lub równowa na 

10.3. Wymagania techniczne  

63. WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne. kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwale  na drogach krajowych - Za cznik do zarz dzenia Nr 46 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.. 

64. WT-2 2014 – cz  I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie 
asfaltowe na drogach krajowych - Za cznik do zarz dzeniaNr 47 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r 

65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 
2009 

10.4. Inne dokumenty 

66. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad – Katedra In ynierii Drogowej, Politechnika Gda ska, Gda sk 2013 

67. Tymczasowe zalecenia dotycz ce projektowania, produkcji i wbudowywania mieszanek mineralno-
asfaltowych wa owanych o obni onej temperaturze otaczania i wbudowania (WMA) z dodatkami 
obni aj cymi temperatur  produkcji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Katedra 
In ynierii Drogowej, Politechnika Gda ska, Gda sk 2013 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D – 05.03.05b 
 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA WI CA I WYRÓWNAWCZA AC 11 W 50/70 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem warstwy wi cej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 dla zadania : „Budowa 
dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót j.w. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy wi cej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe 2014 [64] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc  dla potrzeb budowy, Wykonawca 
zobowi zany jest prowadzi  Zak adow  kontrol  produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 8.4.2. 
Warstw  wi c  z betonu asfaltowego mo na wykonywa  dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7 
(okre lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o 
wymiarze D podano w tablicy 1. Rodzaj mieszanki stosowanej na inwestycji okre lono w projekcie. 
 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 
KR 3-4 
KR 5-7 

AC11W, AC16W 
AC11W, AC16W, 

AC16W,   
1) Podzia  ze wzgl du na wymiar najwi kszego kruszywa w mieszance. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s u cych do przejmowania 
i rozk adania obci e  od ruchu pojazdów na pod o e. 

1.4.2. Warstwa wi ca – warstwa nawierzchni mi dzy warstw  cieraln  a podbudow . Warstwa 
wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo ci, u o ona na istniej cej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do u o enia kolejnej warstwy. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgl du 
na najwi kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16  

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci g ym lub 
nieci g ym tworzy struktur  wzajemnie klinuj c  si . 

1.4.6. Uziarnienie – sk ad ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych 
przez okre lony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach równowa nych 
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych” [67]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  2 mm, którego wi ksza cz  pozostaje 
na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Py  – kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm. 
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1.4.12. Wype niacz – kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype niacz 
mieszany – kruszywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wype niacz dodany – wype niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie adunki cz stkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. WMA – mieszanka o obni onej temperaturze produkcji i wbudowania („Warm Mix Asphalt”, 
czyli „ciep e mieszanki mineralno-asfaltowe”); wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa 
wyprodukowana z asfaltem z dodatkiem obni aj cym temperatur , charakteryzuje si  takimi samymi 
lub lepszymi warto ciami wymaganych parametrów normowych ni  mieszanka mineralno-asfaltowej ze 
zwyk ym asfaltem drogowym; dodatek obni aj cy temperatur  produkcji i wbudowywania mieszanki – 
jest to substancja chemiczna, która dodana do asfaltu zmniejsza jego lepko  w temperaturze otaczania 
kruszywa, lub substancja poprawiaj ce zwil enie kruszywa asfaltem.  

1.4.15. In ynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Inwestora, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem 

1.4.16. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW    – beton asfaltowy do warstwy wi cej, 
PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NR    – brak wymaga  (ang. No Requirement), 
TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported);, 
IRI       – (International Roughness Index) mi dzynarodowy wska nik równo ci, 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1]. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Nale y stosowa  asfalty drogowe wg PN-EN 12591 wraz za cznikiem krajowym [27] lub 
polimeroasfalty wg PN-EN 14023 wraz za cznikiem krajowym [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz 
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo na stosowa  inne 
lepiszcza zgodne z [64] po uzyskaniu zgody Zamawiaj cego. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy wi cej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACW asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W*, AC16W 50/70 __ 

KR3 – KR4 AC11W*, AC16W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60 
KR5 – KR7 AC16W, 35/50 PMB 25/55-60 

*stosowanej jako wyrównanie 
 

Asfalty drogowe powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 3 jak wymagania normy [27].  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. W a ciwo ci Metoda Rodzaj asfaltu 
  badania 50/70 35/50 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 
2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 
3 Temperatura zap onu,  

nie mniej ni  
°C EN ISO 2592[62] 230 240 
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4 Zawarto  sk adników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej ni  

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie wi cej ni  

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 Pozosta a penetracja po 
starzeniu, nie mniej ni  

% PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Wzrost temperatury 
mi knienia po starzeniu, 
nie wi cej ni  

°C PN-EN 1427 [22] 9 8 

8 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [27] NR NR 
9 Temperatura amliwo ci 

Fraassa, nie wi cej ni  
°C PN-EN 12593 [29] -8 -5 

 
 
Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). 
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by  izolowany termicznie, posiada  automatyczny system grzewczy 
z tolerancj  ± 5°C oraz uk ad cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien by  magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy po redni z 
termostatem kontroluj cym temperatur  z dok adno ci   ± 5°C. Zaleca si  wyposa enie zbiornika w 
mieszad o. Zaleca si  bezpo rednie zu ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale y unika  
wielokrotnego rozgrzewania i ch odzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika  
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyk ym. 

2.3. Kruszywo  
Do warstwy wi cej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2014 [63], obejmuj ce kruszywo grube, kruszywo drobne  i wype niacz. Kruszywa powinny 
spe nia  wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 tablica 8, 9, 10, 11. 
Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod o e 
sk adowiska musi by  równe, utwardzone i odwodnione. Sk adowanie wype niacza powinno si  odbywa  
w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 

2.4. rodek adhezyjny 
W przypadku stosowania kruszyw kwa nych, lub innych o s abej przyczepno ci do asfaltu rodek 
adhezyjny nale y stosowa  do warstwy wi cej, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
warto  przyczepno ci okre lona wed ug PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosi a co najmniej 80%. 
Dozowanie rodka adhezyjnego powinno odbywa  si  przy pomocy automatycznego dozownika 
wprowadzaj cego rodek do lepiszcza bezpo rednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku 
otaczarki. 

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta. Sk adowanie 
rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre lonych 

przez producenta. 

2.5. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi 
Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod u nych i poprzecznych z tego samego 
materia u wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów lub 
po czenie warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi, nale y 
stosowa : 

a) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat 
technicznych, 

b) emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wed ug norm lub aprobat 
technicznych   

Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : 
– nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 

Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach okre lonych w aprobacie technicznej. 
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Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor co”. Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm 
lub aprobat technicznych. 

2.6. Materia y do z czenia warstw konstrukcji 
Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni  nale y stosowa   kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wed ug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 [65] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
Emulsj  asfaltow  mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników 
zanieczyszczonych materia ami mineralnymi.  

2.7. Dodatki obni aj ce temperatur  otaczania i wbudowywania mieszanki 
Dodatki obni aj ce temperatur  produkcji i wbudowania mieszanki w ogólno ci mo na podzieli  na: 

 dodatki pochodzenia organicznego z grupy wosków i amidów kwasów t uszczowych wp ywaj ce 
na lepko  asfaltu, 

 dodatki chemiczne dzia aj ce powierzchniowo czynnie i polepszaj ce zwil alno  kruszywa 
przez asfalt 

Zastosowanie technologii mieszanek WMA nast pi wy cznie po uzyskaniu akceptacji In yniera i 
Zamawiaj cego w przypadku gdy mieszanki WMA b d  spe nia  wymagania podane w pkt. 5. Mog  by  
stosowane dodatki na podstawie udokumentowanych pozytywnych do wiadcze . Pochodzenie, rodzaj i 
w a ciwo ci dodatków powinny by  deklarowane. Ilo  dozowanego dodatku WMA w stosunku do 
asfaltu nale y przyjmowa  na podstawie zalece  producenta. Wynosi ona zwykle 2-3% w stosunku do 
masy asfaltu dla dodatków WMA modyfikuj cych lepko  w postaci sta ej (np. granulki lub p atki) lub 
0,3 – 0,5% w stosunku do masy asfaltu dla dodatków dzia aj cych powierzchniowo czynnie w postaci 
p ynnej. 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci g ym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– uk adarka, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe g adkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce, 
– samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprz t drobny. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materia ów  
Asfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wype niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, e nie b d  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b d  
powodowa y jej rozpadu. Cysterny powinny by  wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa  do 
transportu opakowa  z metali lekkich (mo e zachodzi  wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy 
emulsjach o pH  4). 
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Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y  dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczymi w zale no ci 
od post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by  
zabezpieczona przed ostygni ciem i dop ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne 
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna 
zapewnia  utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych 
do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko 
rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na mieszank . 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytwarzanie mieszanki 
5.1.1. Wymagania ogólne 
 
a) lokalizacja wytwórni 
Otaczarnia nie mo e zak óca  warunków ochrony rodowiska tj. powodowa  zapylenia terenu, 
zanieczyszcza  wód i/lub wywo ywa  ha as powy ej dopuszczalnych norm. Teren wytwórni musi by  
ogrodzony i zabezpieczony pod wzgl dem bhp i ppo . Wytwórnia musi posiada  wiadectwo 
dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcje sanitarna i w adze ochrony rodowiska 
b) warunki prowadzenia produkcji 
Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gor co mo na produkowa  w sezonie od 
15 kwietnia do 15 wrze nia. Ewentualne przed u enie tego okresu mo e nast pi  po wyra eniu zgody 
przez In yniera w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 5°C. 
Produkcja mo e odbywa  si  jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej przez 
Wykonawc  lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez In yniera. Wykonawca musi posiada  na 
budowie w asne laboratorium lub te  za zgod  In yniera zleci  kontrol  laboratoryjn  niezale nemu 
laboratorium. In ynier mo e mie  w asne laboratorium lub korzysta  z laboratorium Wykonawcy, 
uczestnicz c w badaniach. 
 
5.1.2. Warunki przyst pienia do produkcji 
 
a) wymagania dla wytwórni 

Otaczarnia musi posiada  pe ne wyposa enie, gwarantuj ce w a ciw  jako  wytwarzanej mieszanki. W 
przypadkach w tpliwych In ynier ma prawo do przeprowadzenia inspekcji otaczarni przed 
przyst pieniem do produkcji. Kontrol  wówczas nale y obj  nast puj ce urz dzenia otaczarni: 

 dozator wst pny, gdzie musz  by  sprawne o w a ciwej cz stotliwo ci wibratory, odpowiednio 
ustawione szczeliny dozuj ce, prawid owo napi te ta moci gi, 

 zbiorniki i kocio  do lepiszcza, gdzie musi dzia a  sprawny system grzewczy ze sprawn  
kontrol  temperatury przy u yciu wzorcowanych termometrów, 

 wagi, 
 sita, 
 kabin  sterowania automatycznego, która musi by  sprawdzona przez producenta lub 

upowa niony dozór techniczny, dopuszczaj cy j  do eksploatacji, 
 mieszalnik sk adników masy, który musi zapewni  jednorodne wymieszanie wszystkich 

sk adników, tj. posiada  sprawne mieszad a, by  szczelnym, aby nie dopuszcza  do 
wysypywania si  mieszanki na zewn trz w czasie mieszania, 

 urz dzenia odpylaj ce pod wzgl dem szczelno ci.  

Nie dopuszcza si  do r cznego sterowania produkcj  !  

Otaczarka powinna posiada  zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki, co pozwala na 
zapewnienie ci g o ci produkcji i lepsze wykorzystanie rodków transportowych. Wytwórnia powinna 
posiada  wag  do wa enia samochodów z mieszank , co pozwala na dok adn  kontrol  produkcji.  

5.1.3. Odcinek próbny  
 
W szczególnych wypadkach np. nowa recepta, nowa otaczarnia itp. In ynier mo e za da  wykonania 
odcinka próbnego wówczas: 

1. Co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny 
w celu stwierdzenia, czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania jest 
w a ciwy, okre lenia grubo ci materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubo ci warstwy zag szczonej i okre lenia potrzebnej liczby przej  walców do uzyskania 
wymaganego zag szczenia warstwy.  

2. Do takiej próby Wykonawca powinien u y  materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania 
i zag szczania takich, jakie b d  stosowane do wykonywania warstw.  

3. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 200 do 400 m2.  
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4. Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.  
5. Wykonawca mo e przyst pi  do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez In yniera.  
Odcinek  próbny  nale y  wykona  w  warunkach  takich  jakie  b d  wyst powa y  na  drodze.  Zwykle  
wykorzystuje si  do tego celu ulice dojazdowe lub place postojowe lub odcinek ulicy/drogi obj tej 
zakresem umowy. Odcinek próbny powinien mie  d ugo  min. 30m i musi by  tak zaprogramowany, 
aby ustali  warunki pracy ca ego zespo u maszyn dla osi gni cia wymaganych parametrów 
technicznych, przewidzianych w specyfikacji. Wykonanie odcinka próbnego powinno zosta  
potwierdzone przez In yniera w protokole.  
 
5.1.4. Po czenia mi dzywarstwowe 
 
Uzyskanie wymaganej trwa o ci nawierzchni uzale nione jest od zapewnienia w a ciwego po czenia 
mi dzywarstwowego i wspó pracy warstw w przenoszeniu obci enia ruchem. W zwi zku z powy szym 
nale y zwróci  szczególn  uwag  na skropienie pod o a emulsj . 
Zalecana ilo  asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej w kg/m2 powinna wynosi :  

 do skropienia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie                   0,5÷0,7 
 do skropienia podbudowy z chudego betonu (betonu)                                             0,3÷0,5 
 do skropienia podbudowy z betonu asfaltowego                                      0,3÷0,5 
 do skropienia starej warstwy bitumicznej                                      0,2÷0,4 

Powierzchnia powinna by  skropiona emulsj  asfaltow  z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie 
wody. 
Orientacyjny czas powinien wynosi  co najmniej: 

 2 godz. w przypadku zastosowania            0,5÷1,0 kg/m2 emulsji, 
 0,5 godz. w przypadku zastosowania         0,1÷0,5 kg/m2 emulsji. 

Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i zaakceptowane przez In yniera.  
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt sk adu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto  lepiszcza podane s  w tablicy 3. 
Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s  w tablicach 4.  
 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy wi cej dla ruchu KR1÷KR7 [64] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
W a ciwo  AC11W 

KR1-KR2 
AC16W 

KR1-KR2 
AC16W 

KR3-KR7 
Wymiar sita #, 

[mm] 
od do od do od do 

45 - - - - - - 
31,5 - - - - - - 
22,4 - - 100 - 100 - 
16 100 - 90 100 90 100 

11,2 90 100 65 80 70 90 
8 60 85 - - 55 80 
2 30 55 25 55 25 50 

0,125 6 24 5 15 4 12 
0,063 3 8 3 8 4 10 

Zawarto  
lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6 

*) Minimalna zawarto  lepiszcza jest okre lona przy za o onej g sto ci 
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je eli stosowana mieszanka mineralna ma 
inn  g sto  ( d), to do wyznaczenia minimalnej zawarto ci lepiszcza podan  
warto  nale y pomno y  przez wspó czynnik  wed ug równania: 
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Tablica 5. Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej, dla ruchu 
KR3 ÷ KR4 

W a ciwo  
Warunki 

zag szczania wg 
PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki 
badania AC11W AC16W 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze  PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 4,0 

Vmax 7,0 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporno  na 
deformacje trwa e 
a) 

C.1.20, 
wa owanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], 
metoda B       w 

powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60°C, 10 000 

cykli 

WTSAIR 0,30 
PRDAIR 9,0 

WTSAIR 0,30 
PRDAIR 9,0 

Odporno  na 
dzia anie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamra ania,  

badanie w 25°C b) 

ITSR80 ITSR80 

a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody podano w WT-2 2014 [64] w za czniku 1. 
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody podano w WT-2 2014 [64] w za czniku 1. 
 
W przypadku projektowania mieszanek WMA, proces ten nie ró ni si  istotnie od projektowania 
mieszanki tradycyjnej. Ró nice polegaj  jedynie indywidualnym okre leniu temperatury formowania 
próbek oraz produkcji mieszanki. Badania typu powinny obejmowa  sprawdzenie identycznych 
parametrów fizykomechanicznych, jak dla mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych w 
temperaturze tradycyjnej. Szczegó owy opis procedury przyjmowania temperatur zosta  przedstawiony 
w opracowaniu [68] 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wykonawca przygotuje recept  laboratoryjn  a nast pnie przedstawi j  do akceptacji. Roboty mog  by  
rozpocz te po zaakceptowaniu recepty spe niaj cej wymagania pkt. 5.2 przez In yniera. In ynier mo e 
za da  wykonania bada  wszystkich materia ów u ytych do przygotowania recepty. Bez wa nej, 
zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie mo e rozpocz  produkcji. Wykonawca ponosi ca  
odpowiedzialno  za jako  produkcji.  
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno 
by  zautomatyzowane i zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru 
temperatury powinny by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu 
nale y dodawa  odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem 
termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo e przekracza  180°C dla asfaltu 
drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.  
Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyska a temperatur  w a ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30°C od najwy szej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 6. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC z wy czeniem WMA 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 
PMB 25/55-60 

od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 140 do 180 

 
Sposób i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni  równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 
Maksymalne odchylenie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej od zatwierdzonej recepty powinny by  
utrzymane w granicach nast puj cych tolerancji (w % bezwzgl dnych) wg tablicy 7 
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Tablica 7. Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno – asfaltowej wzgl dem sk adu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metod  ekstrakcji.  

Dopuszczalne odchy ki dla pojedynczej próbki 
od za o onego sk adu [%] 

Przechodzi przez sito 

Mieszanki drobnoziarniste 
(D<16mm) 

Mieszanki gruboziarniste 
(D 16mm) 

D -8; +5 -9; +5 

D/2 lub sito charakterystyczne 
kruszywa grubego 

±7 ±9 

2 mm ±6 ±7 

Sito charakterystyczne kruszywa 
drobnego 

±4 ±5 

0,063 mm ±2 ±3 

Zawarto  lepiszcza 
rozpuszczonego* 

±0,3 ±0,4 

Asfalt rozpuszczalny obliczony na etapie recepty jako S = B – Bn gdzie B asfalt ca kowity, Bn = 0,014 x 
F + 0,1 [%], F – zawarto  ziarn mniejszych od 0,063mm w mieszance mineralnej 
 
5.4. Przygotowanie pod o a 
Pod o e) pod warstw  wi c  z betonu asfaltowego powinno by  na ca ej powierzchni: 
– ustabilizowane i no ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta o ci lu nego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Maksymalne nierówno ci pod o a pod warstw  wi c , nie powinny przekracza  warto ci podanych w 
tablicy 8. 
 

Tablica 8. Maksymalne nierówno ci pod o a pod warstw  wi c  z betonu asfaltowego (pomiar at  4-
metrow  lub równowa n  metod )  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno  
pod o a pod warstw  

wi c  [mm] 
G, GP Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i 

wy czania, postojowe, jezdnie cznic, 
utwardzone pobocza 

 
12 

Z, L, D Pasy ruchu 15 
 
Je eli nierówno ci  s  wi ksze ni  dopuszczalne, to nale y wyrówna  pod o e. 
Rz dne wysoko ciowe pod o a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych 
powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Z pod o a powinien by  zapewniony odp yw wody. 
Wykonane w pod o u aty z materia u o mniejszej sztywno ci (np. aty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) nale y usun , a powsta e w ten sposób ubytki wype ni  materia em o w a ciwo ciach 
zbli onych do materia u podstawowego (np. wype ni  betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod o a 
powinna by  w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w pod o u nale y wype ni  odpowiednim materia em, np. zalewami drogowymi 
wed ug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materia ami wed ug norm lub aprobat 
technicznych. 

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod o u przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.1 i 5.4. 
Temperatura pod o a pod rozk adan  warstw  nie mo e by  ni sza ni   +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  asfaltow  nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej 
w tablicy 9. Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod o a. Nie 
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dopuszcza si  uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 
m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  
mieszania i wbudowania nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko ci 2m podczas wykonywania warstw 
asfaltowych 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
Rodzaj robót przed przyst pieniem do 

robót 
w czasie robót 

Warstwa wi ca 0 + 5 

Warstwa wyrównania 0 + 5 
 
W a ciwo ci wykonanej warstwy wi cej powinny spe nia  warunki podane w tablicy 10. 

Tablica 10. W a ciwo ci warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubo  warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wska nik 
zag szczenia  

[%] 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11W,  KR1÷KR2  4,0* ÷ 10,0  98 3,0 ÷ 8,0 

AC11W,  KR3÷KR4  4,0* ÷ 10,0  98 4,0 ÷ 9,0 

AC16W,  KR1÷KR2  5,0 ÷ 10,0  98 3,0 ÷ 8,0 

AC16W,  KR3÷KR7  5,0 ÷ 10,0  98 4,0 ÷ 9,0 

*w przypadku wyrównania minimalna grubo  to 2,5cm 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad 
automatycznego sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  
projektow . W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z 
betonu asfaltowego nale y stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione.  
W przypadku rozk adania mieszanki ca  szeroko ci  wyst puj  jedynie z cza poprzeczne, wynikaj ce 
z dziennej dzia ki, które nale y wykona  przez równe obci cie i nast pnie posmarowanie lepiszczem i 
zabezpieczenie listw  przed uszkodzeniem. W przypadku rozk adania mieszanki po ow  szeroko ci 
jezdni wyst puj ce z cza pod u ne nale y równo obci  i posmarowa  lepiszczem. Zaleca si , aby 
dzienna dzia ka robocza by a wykonywana ca  szeroko ci  jezdni. Zamiast smarowania z czy 
lepiszczem mo na zastosowa  samoprzylepn  ta m  asfaltowo-kauczukow , przyklejon  do obci tego 
z cza przed dalszym uk adaniem warstwy wi cej. 
Efektywno  zag szczania zale y w du ym stopniu od temperatury betonu. Pocz tkowa temperatura 
betonu w czasie zag szczania powinna wynosi  nie mniej ni  135°C dla asfaltu 35/50,oraz 130°C dla 
asfaltu 50/70 i PMB 25/55-60. Temperatury te nie obowi zuj  przy stosowani technologii WMA. 
Podstawowe zasady zag szczania: 

 zag szczanie nale y przeprowadza  pocz wszy od kraw dzi ni szej,  
 naje d a  na wa owan  warstw  ko em nap dowym w celu unikni cia sfalowa ,  
 rozpoczyna  wa owanie walcem g adkim a nast pnie ogumionym przy niskim ci nieniu, 

podwy szaj c je w miar  wa owania,  
 manewry walca nale y przeprowadza  p ynnie na odcinku ju  zag szczonym,  
 pr dko  przejazdu  walca  powinna  by  jednostajna  w  granicach  2-4  km/h  na  pocz tku  i  w  

granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wa owania,  
 walce wibracyjne powinny mie  sprawne urz dzenia reguluj ce zakres stosowanej 

cz stotliwo ci wibracji 33-35 Hz, a pierwsze przywa owanie powinno by  wykonane przy 
u yciu walca stalowego statycznego.  
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodno ci, deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane 
przez dostawców itp.), 

 ew. wykona  w asne badania w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone 
przez In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dziel  si  na: 
– badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In yniera), 
– badania arbitra owe 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
Wykonawca odpowiedzialny za jako  materia ów prowadzi na swój koszt kontrole ilo ciow  i 
jako ciow  ich dostaw. Program tych bada  powinien opracowa  w PZJ Wykonawca robót i uzgodni  z 
In ynierem. Badania laboratoryjne musza obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów, a 
cz stotliwo  ich wykonania musi pozwoli  na uzyskanie wiarygodnych wyników dla ca o ci 
zgromadzonych materia ów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie okre lonym w 
PZJ. W PZJ proponuje si  równie   In ynierowi do akceptacji wykonawc  bada  laboratoryjnych, je li 
Wykonawca nie dysponuje mo liwo ciami do ich przeprowadzenia. Badania podstawowych cech 
dostarczonych materia ów prowadzi Wykonawca w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w PZJ zgodn  
z niniejsz  specyfikacj  oraz zak adow  kontrol  produkcji (ZKP). 
 

Tablica 11. Zakres oraz minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów w czasie wytwarzania i 
wbudowywania betonu asfaltowego 

L.p. Rodzaj badania Minimalna cz stotliwo  

I. Badanie kruszyw 
1. -uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 t i w przypadku w tpliwo ci 
2. -kszta t, wska nik ziaren rozkruszonych itp. W przypadku w tpliwo ci 
3. -uziarnienie wype niacza Wg wskaza  planu jako ci producenta 

II Badanie asfaltu 
1. -penetracja w 25°C lub temperatura 

mi knienia metod  PiK 
1 raz na ka de 300 ton dostawy 

III. Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
1. -temperatura sk adników Dozór ci g y 
2. -temperatura mieszanki Ka dy samochód po za adunku i w czasie 

wbudowania 
3 -zawarto  asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 badanie na 500 ton produkcji 
4. -w a ciwo ci próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej z wytwórni /zawarto  
wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla/ 

jeden raz dziennie do produkcji dziennej 1000 
ton,  

2 razy dziennie przy produkcji>1000 ton 
IV. Badanie wykonywanej warstwy 

1. -grubo  Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  
sprawdzana co 25 m, co najmniej w trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy) 

 
Tablica 16. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego  

Lp. Wyszczególnienie bada  Cz stotliwo  bada  i pomiarów 
1 Szeroko  warstwy 10 razy na odcinku o d ugo ci 1 km 
2 Równo  pod u na nie rzadziej ni  co 10m lub w sposób ci g y dla 
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ka dego pasa ruchu*) 
3 Równo  poprzeczna nie rzadziej ni  co 10m 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km*) 
5 Rz dne wysoko ciowe 
6 Ukszta towanie osi w planie 

Pomiar rz dnych niwelacji pod u nej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi wed ug 

dokumentacji budowy 
7 Z cza pod u ne i poprzeczne ka de z cze (ocena wizualna) 
8 Kraw d  warstwy ca a d ugo  
9 Wygl d zewn trzny ca a powierzchnia wykonanego odcinka 

10 Grubo  warstwy 
11 Zag szczenie warstwy 
12 Wolna przestrze  w warstwie 

nie rzadziej ni  1 próbka z ka dego pasa ruchu na 
500m d ugo ci 

*) pomiar ci g y w przypadku pomiarów równowa nych do metody aty i klina 
**) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych nale y wykona  w punktach g ównych uków 

poziomych 
 

6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania 
okre lone w kontrakcie. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu budowy zajmuje si  
In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 
por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 
Rodzaj bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy okre la si  
indywidualnie na podstawie umowy zawartej pomi dzy In ynierem a Inwestorem. 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  
kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by  
mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków cz ciowych. 
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra owe 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione 
w tpliwo ci ze strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ). 
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie 
wykonywa o bada  kontrolnych. Koszty bada  arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi 
ponosi strona, na której niekorzy  przemawia wynik badania. 

6.4. W a ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy ki 
6.4.1. Uwagi ogólne 
W a ciwo ci mieszanki nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo 
dopuszcza si  badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubo  warstwy oraz ilo  materia u 
Grubo  warstwy  powinna  by  zgodna  z  dokumentacj  projektow  z  tolerancj  ±  10  %.  Za  grubo  
warstwy lub warstw przyjmuje si  redni  arytmetyczn  wszystkich pojedynczych oznacze  grubo ci 
warstwy na ca ym odcinku budowy lub odcinku cz ciowym. 

6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy 
Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia, nie mo e przekroczy  warto ci 
dopuszczalnych podanych w tablicy 10.  
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6.4.2.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie mo e wykroczy  poza warto ci 
dopuszczalne podane w tablicy 10. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 10 m oraz w punktach g ównych uków 
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo  pod u na i poprzeczna 
Do oceny równo ci pod u nej warstw nawierzchni nale y stosowa  jedn  z nast puj cych metod:  

 metod  profilometryczn  pomiaru, umo liwiaj c  obliczanie wska nika równo ci IRI, 
 metod  pomiaru równowa n  u yciu aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie, 
 metod  z wykorzystaniem aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie. 

Do profilometrycznych pomiarów równo ci pod u nej powinien by  wykorzystywany sprz t 
umo liwiaj cy rejestracj , z b dem pomiaru nie wi kszym ni  1,0 mm, profilu pod u nego o 
charakterystycznych d ugo ciach mieszcz cych si  w przedziale od 0,5 m do 50 m. Warto ci IRI oblicza 
si  nie rzadziej ni  co 50 m. Wymagana równo  pod u na jest okre lona przez warto ci wska nika, 
których nie mo na przekroczy  na 50%, 80% i 100% d ugo ci badanego odcinka nawierzchni. Warto ci 
wska nika, wyra one w mm/m, okre la tablica 13.  
 
Tablica 13. Wymagane warto ci równo ci pod u nej dla metody profilometrycznej 

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy 
konstrukcyjnej 

50% 80% 100% 

1 2 3 4 5 6 
GP, G, Z Pasy ruchu zasadnicze Warstwa wi ca 3,4 4,8 6,8 

Je eli na odcinku nie mo na wyznaczy  wi cej ni  10 warto ci IRI, to warto  miarodajna b d ca sum  
warto ci redniej E(IRI) i odchylenia standardowego D : E(IRI) + D nie powinna przekroczy  warto ci 
odpowiedniej dla 80% d ugo ci badanego odcinka nawierzchni.  
W wypadku gdy b dzie stosowanie aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje si  nie 
rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  pod u na jest okre lona przez warto ci odchyle  równo ci, 
które nie mog  by  przekroczone w liczbie pomiarów stanowi cych 95% oraz 100% liczby wszystkich 
pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równo ci rozumie si  najwi ksz  odleg o  mi dzy 
at  a mierzon  powierzchni . Warto ci odchyle , wyra one w mm, okre la tablica 14. 

 
Tablica 14. Wymagana równo  pod u na w metodzie aty i klina  

Procent liczby pomiarów Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj konstrukcyjnej 
warstwy 95% 100% 

1 2 3 4 5 
GP, G, Z,  Pasy ruchu zasadnicze, Warstwa wi ca 9 10 
L, D Pasy ruchu zasadnicze, Warstwa wi ca - 13 
 
Do oceny równo ci poprzecznej warstwy wi cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y 
stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina. 
Pomiar nale y wykonywa  w kierunku prostopad ym do osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, 
nie rzadziej ni  co 10m. Wymagana równo  poprzeczna jest okre lona przez warto ci odchyle  
równo ci, które nie mog  by  przekroczone w liczbie pomiarów stanowi cych 90% i 100% albo 95% i 
100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równo ci oznacza najwi ksz  
odleg o  mi dzy at  a mierzon  powierzchni  w danym profilu. Warto ci odchyle , wyra one w mm, 
okre la tablica 15. 
 
Tablica 15. Wymagana równo  poprzeczna 
Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy 

konstrukcyjnej 
90% 95% 100% 

1 2 3 4 5 6 
GP,  Pasy ruchu zasadnicze Warstwa wi ca - 9 10 
G, Z L, Pasy ruchu zasadnicze Warstwa wi ca 9 - 12 
 
6.4.2.6. Pozosta e w a ciwo ci warstwy asfaltowej 
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Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si  ró ni  od szeroko ci 
projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm. 
Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod u nej i kraw dziach, powinny 
by  zgodne z dokumentacj  projektow  z dopuszczaln  tolerancj   ± 1 cm. 
Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni  si  od dokumentacji projektowej o 
± 5 cm. 
Z cza pod u ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by  równe i zwi zane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. 
Z cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. 
Kraw dzie warstwy wi cej w przypadku nie obramowania jezdni kraw nikami, powinny by  równo 
obci te lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 
Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , deformacji, 
plam i wykrusze . 
 
6.4.3. Ocena wyników bada   
 
Mieszank  mineralno-asfaltow  oraz asfaltow  warstw  nawierzchni (za wyj tkiem sk adu) uznaje si  
za wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, je eli: 

 wyniki oceny makroskopowej s  pozytywne, 
  co najmniej 95 % wyników bada  i pomiarów, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchyle , 

spe nia wymagania ST,  
 nie wi cej ni  5% wyników bada  i pomiarów, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchyle  

zwi kszonych o 30 %,  spe nia wymagania ST.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wi cej z betonu asfaltowego 
(AC W). Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilo ci wbudowanych materia ów. 
Obmiar robót obejmuje roboty obj te Dokumentacja Projektow  oraz dodatkowe, których potrzeb  
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomi dzy Wykonawca i In ynierem przy akceptacji 
Inwestora. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogólne". Roboty uznaje si  za 
wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia odchyle  In ynier ustala zakres robót poprawkowych, nakazuje usuniecie 
wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy 
wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z In ynierem.  

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy wi cej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 sprawdzenie i ewentualna napraw  pod o a, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie i skropienie pod o a, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta m  asfaltow  kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników, 
 roz o enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
 obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy wi cej w czasie robót, 



 120 

 odwiezienie sprz tu. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  ST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyj to zasad , e w wypadku powo a  
nie datowanych nale y stosowa  ostatnie wydanie normy. 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku 
w gla i alkaliów w cemencie –lub równowa na 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada  –lub równowa na 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w a ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego –lub równowa na 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu 

ziarnowego – Metoda przesiewania –lub równowa na 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu 

ziaren za pomoc  wska nika p asko ci –lub równowa na 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 

kszta tu ziaren – Wska nik kszta tu –lub równowa na 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawarto ci ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia 
lub amania kruszyw grubych –lub równowa na 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena 
w a ciwo ci powierzchni – Wska nik przep ywu kruszywa –lub 
równowa na 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci 
drobnych cz stek – Badania b kitem metylenowym –lub równowa na 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena 
zawarto ci drobnych cz stek – Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) –lub równowa na 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Metody 
oznaczania odporno ci na rozdrabnianie –lub równowa na 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie 
g sto ci nasypowej i jamisto ci –lub równowa na 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza –lub 
równowa na 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  5: 
Oznaczanie zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj  –lub 
równowa na 

 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw –Cz  6: 

Oznaczanie g sto ci ziaren i nasi kliwo ci –lub równowa na 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  7: 

Oznaczanie g sto ci wype niacza – Metoda piknometryczna –lub 
równowa na 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  8: 
Oznaczanie polerowalno ci kamienia –lub równowa na 

19. PN-EN 1367-1 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie 
czynników atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci –lub 
równowa na 

20. PN-EN 1367-3 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie 
czynników atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli  –lub 
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równowa na s onecznej metod  gotowania –lub równowa na 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig  –lub równowa na 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – 

Metoda Pier cie  i Kula –lub równowa na 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej –lub równowa na 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta o ci na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwa o ci podczas magazynowania metod  pozosta o ci na 
sicie –lub równowa na 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna –lub 
równowa na 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 
podatno ci wype niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia anie 
wody –lub równowa na 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych –lub 
równowa na 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci –lub 
równowa na 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraassa 
–lub równowa na 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – Cz  1: 
Metoda destylacyjna –lub równowa na 

31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod 
wp ywem ciep a i powietrza – Cz  1: Metoda RTFOT –lub równowa na 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod  
hydrostatyczn  –lub równowa na 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni 
–lub równowa na 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  11: Okre lenie powi zania pomi dzy 
kruszywem i asfaltem –lub równowa na 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod  –lub 
równowa na 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  13: Pomiar temperatury –lub równowa na 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  18: Sp ywanie lepiszcza –lub równowa na 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  22: Okleinowanie –lub równowa na 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  27: Pobieranie próbek –lub równowa na 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni 
asfaltowych –lub równowa na 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wyp ywu emulsji 
asfaltowych lepko ciomierzem wyp ywowym –lub równowa na 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych –lub równowa na 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych 
–lub równowa na 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu –lub równowa na 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
przez odparowanie –lub równowa na 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz  1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype niaczem 
mineralnym –lub równowa na 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: Beton asfaltowy –
lub równowa na 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie typu –
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lub równowa na 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Cz  1: Badanie metod  Pier cienia i Kuli –lub równowa na 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Cz  2: Liczba bitumiczna –lub równowa na 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów 

modyfikowanych –lub równowa na 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów –lub równowa na 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych 

metod  pomiaru ci gliwo ci –lub równowa na 
 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metod  testu wahad owego –lub równowa na 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci modyfikowanych 

asfaltów – Metoda z duktylometrem –lub równowa na 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno ci emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem –lub 
równowa na 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji –lub 
równowa na 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych –lub równowa na 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami –lub równowa na 

60. PN-EN 14188-1 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co –lub 
równowa na 

61. PN-EN 14188-2 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno –lub 
równowa na 

62. EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda –lub równowa na 

10.3. Wymagania techniczne  

63. WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne. kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwale  na drogach krajowych - Za cznik do zarz dzenia Nr 46 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.. 

64. WT-2 2014 – cz  I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie 
asfaltowe na drogach krajowych - Za cznik do zarz dzeniaNr 47 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r 

65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 
2009 

10.4. Inne dokumenty 

66.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad – Katedra In ynierii Drogowej, Politechnika Gda ska, Gda sk 2013 

67. Tymczasowe zalecenia dotycz ce projektowania, produkcji i wbudowywania mieszanek mineralno-
asfaltowych wa owanych o obni onej temperaturze otaczania i wbudowania (WMA) z dodatkami 
obni aj cymi temperatur  produkcji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Katedra 
In ynierii Drogowej, Politechnika Gda ska, Gda sk 2013 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE -D - 06.04.01 
 

ROWY 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem i 
utrzymaniem rowów . 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z wykonaniem, oczyszczaniem, pog bianiem oraz profilowaniem dna i skarp 
rowu dla zadania „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie 
Warblewo i Wiele ” . 
 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop o g boko ci co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza 
wod . 

1.4.2. Rów przydro ny - rów zbieraj cy wod  z korony drogi. 

1.4.3. Rów odp ywowy - rów odprowadzaj cy wod  poza pas drogowy. 

1.4.4. Rów stokowy - rów zbieraj cy wod  sp ywaj  ze stoku. 

1.4.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

 Materia y nie wyst puj . 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonywania robót budowlanych i utrzymaniowych 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 koparek podsi biernych, 
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 spycharek lemieszowych, 
 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
 urz dze  kontrolno-pomiarowych, 
 zag szczarek p ytowych wibracyjnych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia ów 

 Przy wykonywaniu robót okre lonych w niniejszej SST, mo na korzysta  z 
dowolnych rodków transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie rowu 

 Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namu u naniesionego przez wod , ci ciu 
trawy i krzaków w obr bie rowu. 

5.3. Pog bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

 W wyniku prac budowlanych nale y uzyska  podane poni ej wymiary 
geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: 
- dla rowu przydro nego w kszta cie: 
a) trapezowym - szeroko  dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, 

boko  od 0,30 m do 1,20 m liczona jako ró nica poziomów dna i ni szej kraw dzi 
górnej rowu; 

b) trójk tnym - dno wyokr glone ukiem ko owym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy 
wewn trznej 1:3, nachylenie skarpy zewn trznej od 1:3 do 1:10, g boko  od 0,30 m 
do 1,50 m liczona jako ró nica poziomów dna i ni szej kraw dzi górnej rowu; 

c) op ywowym - dno wyokr glone ukiem ko owym o promieniu 2,0 m, kraw dzie górne 
wyokr glone ukami ko owymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy 
wewn trznej 1:3, a skarpy zewn trznej od 1:3 do 1:10, g boko  od 0,30 m do 0,50 m 
liczona jako ró nica poziomów dna i ni szej kraw dzi górnej rowu; 

 dla  rowu  stokowego  -  kszta t  trapezowy,  szeroko  dna  co  najmniej    0,40  m,  
nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, g boko  co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien by  
oddalony co najmniej o 3,0 m od kraw dzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i 
zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozosta ych przypadkach. 

 dla rowu odp ywowego - kszta t trapezowy, szeroko  dna co najmniej  0,40 m, 
boko  minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na za amaniach trasy uki ko owe 

o promieniu co najmniej 10,0 m. 
 Najmniejszy dopuszczalny spadek pod ny rowu powinien wynosi  0,2%;                  
w wyj tkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczaj cych 200 m - 0,1%. 
 Najwi kszy spadek pod ny rowu nie powinien przekracza : 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
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 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
 - mat  trawiast  - 2,0%, 
 - darnin  - 3,0%, 
 - faszyn  - 4,0%, 
 - brukiem na sucho - 6,0%, 
 - elementami betonowymi - 10,0%, 
 - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

5.4. Roboty wyko czeniowe 

 Namu  i nadmiar gruntu pochodz cego z remontowanych rowów i skarp nale y 
rozplantowa  w miejscu zaakceptowanym przez In yniera (w obr bie budowy). 
 Sposób zniszczenia pozosta ci po usuni tej ro linno ci powinien by  zgodny z 
ustaleniami SST lub wskazaniami In yniera. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz stotliwo  pomiarów 

1 Spadek pod ny rowu 1 km na ka de 5 km drogi 

2 Szeroko  i g boko  rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 
 

6.2.1. Spadki pod ne rowu 

 Spadki pod ne rowu powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z 
tolerancj   0,5% spadku. 

6.2.2. Szeroko  i g boko  rowu 

 Szeroko  i g boko  rowu powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  z 
tolerancj   5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchni  skarp nale y sprawdza  szablonem. Prze wit mi dzy skarp  a 
szablonem nie powinien przekracza  3cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) rowu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m rowu obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie rowu, 
 pog bianie i profilowanie rowu, 
 ci cie trawy i krzaków, 
 rozpantowanie urobku, 
 roboty wyko czeniowe, 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

10.2. Inne materia y 

2. Stanis aw Datka, Stanis aw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D - 08.01.01 

KRAW NIKI , OPORNIKI  BETONOWE 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych 
dla zadania – „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie Warblewo i 
Wiele ” 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wg pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

ustawieniem kraw ników betonowych najazdowych 15/22 oraz oporników betonowych 12/25. 

 Zakres robót obejmuje równie  wykonanie dodatkowych poszerze awy na korektach 

wysoko ci jezdni. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, 

pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich sk adowania, podano w  SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materia y 

 Materia ami stosowanymi s : 

 kraw niki betonowe, 

 oporniki betonowe, 

 piasek na podsypk  i do zapraw, 
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 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 beton i materia y do wykonania awy pod kraw niki. 

2.3. Kraw niki betonowe  

 Kraw niki betonowe mog  mie  nast puj ce cechy charakterystyczne - kraw nik mo e by  

produkowany: 

- z jednego rodzaju betonu, 

z ró nych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie cieralnej (która na 

ca ej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie  

minimaln  grubo  4 mm), sko ne kraw dzie kraw nika powy ej 2 mm powinny by  okre lone jako 

fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta, kraw nik mo e mie  profile funkcjonalne 

i/lub dekoracyjne (których nie uwzgl dnia si  przy okre laniu wymiarów nominalnych kraw nika);  

2.3.1. Wymagania techniczne wobec kraw ników 

 Wymagania techniczne stawiane kraw nikom betonowym okre la PN-EN 1340 (lub 

równowa na) w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica l. Wymagania wobec kraw nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 (lub równowa na) do 

stosowania w warunkach kontaktu z sol  odladzaj  w warunkach mrozu 

 

Lp. Cecha Za czni Wymagania 

1 Kszta t i wymiary 
1.1 Warto ci dopuszczalnych od-

chy ek od wymiarów nomi-

nalnych, z dok adno ci  do 

milimetra 

C ugo : ± 1%,  4 mm i  10 

mm  

Inne wymiary z wyj tkiem 

promienia:  1.2 Dopuszczalne odchy ki od 

asko ci i prostoliniowo ci, dla 

ugo ci pomiarowej  

300 mm 

C  

 

±1,5mm 

± 2,0 mm  
2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporno  na zamra anie/ 

rozmra anie   z   udzia em soli 

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia < 0,5 

kg/m2, 
2.2 Wytrzyma  na zginanie 

Badanie nale y przeprowadzi  na 

F Klasa                         

Charakterystyczna 

Ka dy 

pojedynczy 
2.3 Trwa  ze wzgl du na 

wytrzyma  

F Kraw niki maj  zadawalaj  trwa  

(wytrzyma ) je li spe nione s  wymagania 
2.4 

 

Odporno  na cieranie 

 

G i H 

 

Klasa odporno ci                                            Odporno  przy 

pomiarze na tarczy 
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4 <18000mm3/5000mm
2.5 Nasi kliwo  E  6% - wg PN-EN-1340 ( lub równowa na) 
2.6 Odporno  na po lizg/ 

po lizgni cie 

I a)je li górna powierzchnia kraw nika nie by a 

szlifowana i/lub polerowana - zadawalaj ca 

odporno ,  

b)je li wyj tkowo wymaga si  podania warto ci 

odporno ci na po lizg/po lizgni cie - nale y 

zadeklarowa  minimaln  jej warto  
3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygl d J a) powierzchnia kraw nika nie powinna mie  

rys i odprysków,  

b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w 
3.2 Tekstura J a) kraw niki z powierzchni  o specjalnej 

teksturze  - producent powinien okre li  

rodzaj tekstury, 

b)tekstura powinna by  porównana z próbkami 
3.3 Zabarwienie J a) barwiona mo e by  warstwa cieralna lub 

ca y element,  

b)zabarwienie powinno by  porównane z 

próbkami dostarczonymi przez producenta, 

zatwierdzonymi przez odbiorc ,  

c) ró nice w jednolito ci zabarwienia, 

spowodowane nieuniknionymi zmianami 
 W przypadku zastosowa  kraw ników betonowych na powierzchniach innych ni  

przewidziano w tablicy l (np. przy nawierzchniach wewn trznych, nie nara onych na kontakt z sol  

odladzaj ), wymagania wobec kraw ników nale y odpowiednio dostosowa  do ustale   -EN 1340 

(lub równowa na). 

2.3.2. Sk adowanie kraw ników 

 Kraw niki  betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach  otwartych,  

posegregowane wed ug typów, rodzajów, kszta tów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko ci, 

wygl du itp. 

 Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o 

wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo ci min. 5 cm wi kszej od szeroko ci kraw nika. 

2.3.4. Sk adowanie 

 Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane 

wed ug typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci. 

 Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o 

wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  min. 5 cm wi ksza ni  szeroko  kraw nika. 
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2.4. Materia y na podsypk  i do zapraw 

Na podsypk  cementowo-piaskow  : 

- mieszank  cementu i piasku: z piasku naturalnego i  cementu 32,5 spe niaj cego wymagania PN-EN 

197-1 (lub równowa na) oraz wody odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008:2003. (lub 

równowa na). 

2.5. Materia y na awy 

 Do wykonania aw pod kraw nik nale y stosowa : 

a) dla awy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 , (lub równowa na). 

 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t  

  Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

  Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Transport kraw ników 

  Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 

  Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z 

nachyleniem w kierunku jazdy. 

  Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w 

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej 

ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 

4.3. Transport pozosta ych materia ów 

 Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 lub 

równowa na. 

 Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych 
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je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa 

powinny by  zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek. 

Beton nale y przewozi  samochodami przystosowanymi do transportu betonu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod awy 

 Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w 

szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 

wed ug normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie aw 

 awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub 

bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y 

wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 (lub rownawa na), przy czym nale y stosowa  co 

50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow .  

5.4. Ustawienie kraw ników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników 

 wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. Zaprojektowano 2 rodzaje wiat a kraw nika: cz ciowo 

wtopione: 2 cm; wystaj ce:12 cm. 

 Zewn trzna ciana kraw nika od strony terenów zielonych powinna by  po ustawieniu 

kraw nika obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 

starannie ubitym. 

5.4.2. Ustawienie kraw ników na awie betonowej 

 Przy wbudowywaniu kraw nika nale y bezwzgl dnie przestrzega  wytyczonej trasy 

przebiegu kraw nika oraz usytuowania wysoko ciowego, zgodnego z Dokumentacj  Projektow . 

Dopuszczalne odst pstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± l cm w niwelecie kraw nika i ± 5 cm w 

usytuowaniu poziomym. 

Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonane b   na podsypce cementowo-piaskowej  gr. 

5 cm.  
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5.4.3. Wype nianie spoin 

 Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni  

zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. 

 Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla 

zabezpieczenia przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  nad 

szczelin  dylatacyjn awy. 

5.4.4. Ustawienie palisad 

Palisady montowa  na awie betonowej g. 10cm. Po ustawieniu palisad nale y wykona  opór 

betonowy obustronny na wysoko  30 cm od strony skarpy, a od strony nawierzchni chodnika 

na tak  wysoko , by by a mo liwo  u enia nawierzchni chodnikowej. Maksymalna 

wysoko  palisady powy ej chodnika nie mo e przekracza  50 cm. W celu obni enia 

wysoko ci palisady na pocz tku i na ko cu odcinka mo na stosowa  elementy palisady o 

mniejszej wysoko ci, z tym, e nale y zachowa  g boko  zakotwienia palisady w awie 

betonowej. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez 

dostawców itp.), - ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do 

wykonania robót, okre lone w pkcie 2 (tablicy 1), 

- sprawdzi  cechy zewn trzne kraw ników. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wygl du zewn trznego kraw ników nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin 

elementu przez pomiar i ocen  uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu 

zgodnie z wymaganiami tablicy l i ustaleniami PN  -EN 1340 (lub równowa na). 

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny 

obejmowa  w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw  
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 Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu.  Tolerancja dla 

szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie aw 

 Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 

a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow . 

 Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 

Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi   1 cm na ka de 100 m awy. 

b) Wymiary aw. 

 Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. 

Tolerancje wymiarów wynosz : 

 - dla wysoko ci   10% wysoko ci projektowanej, 

 - dla szeroko ci   10% szeroko ci projektowanej. 

c) Równo  górnej powierzchni aw. 

 Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 

100 m awy, trzymetrowej aty. Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie 

mo e przekracza  1 cm. 

d) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza   2 cm na 

ka de  

100 m wykonanej awy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 

 Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 

a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 

cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, 

które wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

c) równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na 

ka de  

100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  

kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 

d) dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na 

pe  g boko . 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest 1m ustawionego kraw nika betonowego. 

 Jednostk  obmiarow  wykonanej awy betonowej jest  1 m3. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 

In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

 wykonanie koryta pod aw , 

 wykonanie awy, 

 ewent. wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod aw , 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie awy, 

 piel gnacja awy , 

 ustawienie kraw ników na awie betonowej, 
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 wype nienie spoin kraw ników zapraw , 

 wype nienie spoin kraw ników mas  zalewow , 

 zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1 m3 dodatkowej poszerzonej awy na korektach wysoko ci jezdni obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod aw , 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie awy, 

 piel gnacja awy , 

 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1 palisady obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod aw , 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie awy, 

 piel gnacja awy , 

 ustawienie palisady na awie betonowej, 

 zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu 

powszechnego u ytku – lub równowa na 

PN-EN 206-1:2003  Beton. Cz  l: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  - lub 

równowa na 

PN-EN 1340:2004  Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada  - lub równowa na 

PN-EN 1340:2004/AC 

PN-EN 1008:2003  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z 

produkcji betonu - lub równowa na 

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów  
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stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym - lub 

równowa na 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie - lub równowa na 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r –

lub równowa ny 
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  SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 
 

ZIELE   DROGOWA 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zwi zanych z za eniem i piel gnacj  zieleni drogowej dla zadania: „Budowa 
dojazdu po arowego nr L.3P na terenie Le nictwie Warblewo i Wiele ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót remontowych. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z zak adaniem 
i piel gnacj  trawników na terenie p askim 
-plantowanie i obrabianie na czysto skarp i korony      
- roz cielenie humusu grubo ci 5 cm       
- obsianie traw            

  

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj ca w ciwo ci zapewniaj ce ro linom prawid owy rozwój. 

1.4.2. Materia  ro linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bry a korzeniowa - uformowana przez szkó kowanie bry a ziemi z przerastaj cymi j  korzeniami ro liny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewie  zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkó ce z pniami o wysoko ci 
od 1,80 do 2,20 m, z wyra nym nie przyci tym przewodnikiem i uformowan  koron . 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma w ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkó ce przez niskie 
przyci cie przewodnika celem uzyskania wielop dowo ci. 

1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada  nast puj ce charakterystyki: 
 ziemia rodzima - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach, 
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by  zagruzowana, przero ni ta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
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2.3. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawarto  azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  

korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 wa u kolczatki oraz wa u g adkiego do zak adania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do piel gnacji trawników, 

 sprz tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g siennicowej, koparki). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia ów do wykonania nasadze  

 Transport materia ów do zieleni drogowej mo e by  dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi, ani te  
nie pogorszy jako ci transportowanych materia ów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotycz ce wykonania trawników z siewu: 

 Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z trawnikami s  nast puj ce: 

 teren pod trawniki musi by  oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze , 

 przy zak adaniu trawników na gruncie rodzimym kraw nik powinien znajdowa  si  2 do 3 cm nad terenem, 

 teren powinien by  wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna by  roz cielona równ  warstw  i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemi  nale y wa owa  wa em g adkim, a potem wa em - kolczatk  lub zagrabi , 

 siew powinien by  dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia, 

 na terenie p askim nasiona traw wysiewane s  w ilo ci od 1 do 4 kg na 100 m2,  

 na skarpach nasiona traw wysiewane s  w ilo ci 4 kg na 100 m2,  

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi  grabiami lub wa em kolczatk , 

 po wysiewie nasion ziemia powinna by  wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsi kania wody. Je eli przykrycie nasion nast pi o przez wa owanie 

kolczatk , mo na ju  nie stosowa  wa u g adkiego, 

 przewiduje si  u ycie mieszanki nasion gotowej. 
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5.2.2. Piel gnacja trawników 

 Najwa niejszym zabiegiem w piel gnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko  oko o  10 cm, 

 koszenia trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si  odbywa  cz sto i w regularnych odst pach 

czasu, przy czym cz sto  koszenia i wysoko  ci cia, nale y uzale nia  od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa  r cznie; rodki chwastobójcze o selektywnym dzia aniu 

nale y stosowa  z du  ostro no ci  i dopiero po okresie 6 miesi cy od za enia trawnika. 

 Trawniki wymagaj  nawo enia mineralnego - oko o 3 kg NPK na 1 ar w ci gu roku. Mieszanki 

nawozów nale y przygotowywa  tak, aby trawom zapewni  sk adniki wymagane w poszczególnych porach 

roku: 

 wiosn , trawnik wymaga mieszanki z przewag  azotu, 

 od po owy lata nale y ograniczy  azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawo enie nie powinno zawiera  azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników z siewu polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze , 

 ilo ci rozrzuconego gruntu na uzupe nienia, 

 prawid owego uwa owania terenu, 

 grubo ci humusowania , 

 sto ci zasiewu nasion, 

 okresów podlewania, zw aszcza podczas suszy, 

 dosiewania p aszczyzn trawników o zbyt ma ej g sto ci wykie kowanych zdziebe  trawy. 

 Kontrola robót przy odbiorze trawników z siewu dotyczy: 

 prawid owej g sto ci trawy (trawniki bez tzw. „ ysin”), 

 obecno ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest: 
 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników przy humusowaniu grub. 10 cm , 

-     szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu 
 
 Jednostk  obmiarow  jest: 
m3 (metr sze cienny) wykonania uzupe nie  terenu ziemi  bez zanieczyszcze . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika z siewu obejmuje: 
 dowóz i roz cielenie humusu ,   
 obsianie traw  , 
 piel gnacj  trawników: podlewanie, koszenie, nawo enie, odchwaszczanie. 

Cena wykonania 1 m3 r cznych robót ziemnych przy przygotowaniu terenu pod trawniki  obejmuje: 
 oczyszczenie terenu,  
 dowóz ziemi urodzajnej,  
 roz cielenie ziemi urodzajnej.  

10. Przepisy zwi zane 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy – lub równowa na 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy –lub równowa na 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D – 10.03.01a 

NAWIERZCHNIA  Z  PREFABRYKOWANYCH ELBETOWYCH  P YT  

WIELOOTWOROWYCH (100*75*12,5) 

 1. WST P 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  nawierzchni z prefabrykowanych 
elbetowych p yt wielootworowych  dla zadania „Budowa dojazdu po arowego nr L.3P na terenie 

Le nictwie Warblewo i Wiele ”. 
1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) jest materia em pomocniczym do  opracowania 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót obj tych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z prefabrykowanych elbetowych p yt wielootworowych 

(dawniej nazywanych p ytami IOMB), które mo na stosowa  jako: 

– drogi tymczasowe, np. drogi dojazdowe cz ce plac budowy z drogami publicznymi, drogi 

wewn trzne na placu budowy, drogi monta owe itp., 

– drogi sta e lub budowane na d sze okresy, jak drogi dojazdowe, drogi wewn trzzak adowe, 

sta e lub prowizoryczne nawierzchnie ulic, placów, parkingów itp. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Prefabrykowana elbetowa p yta wielootworowa – drogowy element elbetowy, w postaci 

prostok tnej p yty z otworami, s cy do budowy nawierzchni (dawniej element taki nazywano p yt  

IOMB i MEBA). 

1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych elbetowych p yt wielootworowych – nawierzchnia z p yt 

drogowych elbetowych wielootworowych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów. 

1.4.3. Szczelina w nawierzchni – szczelina pomi dzy elbetowymi p ytami nawierzchniowymi, 

zwykle wype niona piaskiem. 

1.4.4. System pasowy uk adania p yt – u enie dwóch pasów pojedynczych p yt, umo liwiaj cych 

poruszanie si  tylko po nich kó  samochodów (patrz rys. 2a, b). 

1.4.5. System p atowy uk adania p yt – enie p yt na pe nej szeroko ci projektowanej jezdni (patrz 

rys. 2c, d i rys. 3). 
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1.4.6. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materia y do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn  

 Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz z aprobat  techniczn  uprawnionej jednostki. 

2.2.2. Rodzaje materia ów 

 Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elbetowych p yt, obj tych 

niniejsz  SST, s : 

– prefabrykowane elbetowe p yty wielootworowe, 

– materia  na podsypk  i do wype nienia szczelin, 

– ewentualne kraw niki, 

– woda, 

– ew. inne materia y. 

2.2.3. elbetowe p yty wielootworowe 

 Prefabrykowane elbetowe p yty wielootworowe powinny mie  wymiary zgodne z ustaleniem 

dokumentacji projektowej, np. 100×75×12,5 cm,  oraz 60x40x10. 

 Powierzchnia p yt powinna by  równa bez raków, p kni , rys i wy upa . Dopuszczalne s  

drobne wg bienia i wypuk ci o g boko ci lub wysoko ci do 5 mm. 

 Beton, z którego wykonana jest p yta, powinien spe nia  wymagania dla klasy wytrzyma ci 

minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8] (lub równowa na). 

 Kraw dzie p yt powinny by  proste i wzajemnie równoleg e. Dopuszczalne s  drobne 

odpryski i wyszczerbienia kraw dzi o g boko ci i szeroko ci do 5 mm oraz d ugo ci do 20 mm w 

liczbie 2 szt. na 1 m p yty, przy czym na jednej kraw dzi powierzchni górnej nie mo e by  wi cej ni  

3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wi cej ni  4 wyszczerbienia. Zwichrowanie kraw dzi 

powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekracza  3 mm na 1 m d ugo ci p yty. 
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 Powierzchnie boczne p yty powinny by  wolne od p kni , rys, wg bie  i wypuk ci. 

 Odchy ka od wymiarów nominalnych powinna wynosi : d ugo ci ± 3 mm, szeroko ci ± 3 mm, 

grubo ci ± 3 mm. Nasi kliwo  powinna wynosi  6%, a stopie  mrozoodporno ci  F 150. 

 yty mog  by  przechowywane na wolnym powietrzu. Mo na je uk ada  w stosach, 

powierzchni  jezdn  zwrócon  do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysoko ci trzech palet. 

2.2.4. Materia  na podsypk  i do wype nienia szczelin 

 Je li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to na podsypk  i do wype niania 

szczelin mo na stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 13242:2004 (lub równowa na). 

 Inne materia y, np. el, pospó , mo na stosowa  pod warunkiem akceptacji In yniera. 

 Sk adowanie materia u powinno si  odbywa  na pod u równym, utwardzonym i 

odwodnionym, przy zabezpieczeniu materia u przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materia ami. 

2.2.5. Woda 

 Nale y stosowa , przy zag szczaniu podsypki, ka  czyst  wod  z rzek, jezior, stawów i 

innych zbiorników otwartych oraz wod  studzienn  i wodoci gow . 

 Nie nale y stosowa  wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. mieciami, ro linno ci  

wodn , odpadami przemys owymi, kanalizacyjnymi itp. 

2.2.6. Inne materia y 

 W przypadku wyst powania w dokumentacji technicznej innych materia ów, najcz ciej 

kraw ników, to powinny one odpowiada  wymaganiom SST D-08.01.01  powinny by  uj te w 

innych pozycjach kosztorysowych. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  

mo liwo ci  korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 

– urawie samochodowe lub samojezdne, 

– walce ogumione, 

– wibratory p ytowe, 

– ubijaki, 

– zbiorniki na wod , 
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– równiarki, koparki, ew. spycharki, 

– sprz t transportowy. 

Sprz t powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by  zaakceptowany przez In yniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

  Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport materia ów 

 Materia y sypkie (piasek) mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach 

zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 yty nawierzchniowe mo na przewozi  pojazdami otwartymi. P yty mo na uk ada  na 

drewnianych paletach w liczbie siedmiu sztuk spi tych ta  polipropylenow  zbrojon  dodatkowo w 

miejscu styku ta my z p yt  podk adkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu 

przetarciu. Za adunku p yt na samochód dokonuje si  przy pomocy lekkich urawi lub wózków 

wid owych. W szczególnych przypadkach p yty mo na adowa  r cznie przy zastosowaniu pochylni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow . 

 W przypadku braku wystarczaj cych danych mo na korzysta  z ustale  podanych w 

niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w za cznikach. 

 Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  przygotowanie pod a, 

3.  enie nawierzchni z p yt, 

4.  roboty wyko czeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub 

wskaza  In yniera: 
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– ustali  lokalizacj  terenu robót, 

– przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysoko ciowych, 

– usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze  itd., 

– zgromadzi  wszystkie materia y potrzebne do robót. 

Zaleca si  korzystanie z ustale  SST D-01.00.00  w zakresie niezb dnym do wykonania robót 

przygotowawczych oraz z ustale  SST D-02.00.00  przy wyst powaniu robót ziemnych. 

5.4. Przygotowanie pod a 

 Koryto pod nawierzchni  zaleca si  wykonywa  bezpo rednio przed rozpocz ciem robót 

nawierzchniowych. Wcze niejsze wykonanie koryta jest mo liwe za zgod  In yniera, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. 

 Koryto mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie przy u yciu równiarek, koparek i 

spycharek. Grunt odspojony powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. 

 Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszcze , nale y sprawdzi  czy 

istniej ce rz dne umo liwi  uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca 

si , aby rz dne koryta przed profilowaniem by y o co najmniej             5 cm wy sze ni  projektowane 

rz dne pod a. Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u 

to Wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  zaakceptowan  przez In yniera, dowie  

dodatkowy grunt, spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej 

do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania wska nika 

zag szczenia 1,00. 

 Profilowanie pod a zaleca si  wykona  równiark . ci ty grunt powinien by  wykorzystany 

w sposób zaakceptowany przez In yniera. Po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego 

zag szczania, które nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 

1,00. Koryto po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymane w dobrym stanie. 

 Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez In yniera. Je eli pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

uk adania nawierzchni mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

5.5. Podsypka i warstwa ods czaj ca 

 W zale no ci od rodzaju gruntu w pod u, przed po eniem p yt nawierzchniowych, mo na 

 w zale no ci od zalece  dokumentacji projektowej: 

– 15 cm podsypki piaskowej na gruncie niepewnym 
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– 15 cm warstwy z mieszanki niezwi zanej z kruszywa , 

– 3 cm, po zag szczeniu, warstwy piaskowej wyrównawczej, na gruncie niewysadzinowym. 

Piasek powinien by  rozk adany przy u yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych 

spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy powinna by  taka, aby po jej 

zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan . 

Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nale y przyst pi  do jej 

zag szczania, które nale y rozpoczyna  od kraw dzi i przesuwa  w kierunku osi drogi. W miejscach 

niedost pnych dla walców warstw  piaskow  nale y zag szcza  p ytami wibracyjnymi i ubijakami 

mechanicznymi. Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie 

mniejszego od 1,0 wed ug normalnej próby Proctora. Wilgotno  materia u podczas zag szczania 

powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci. 

5.6. U enie nawierzchni z p yt prefabrykowanych 

 

5.6.1.  Wykonanie nawierzchni 

 Uk adanie nawierzchni z p yt elbetowych, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej 

lub warstwie ods czaj cej, mo e odbywa  si  bezpo rednio ze rodków transportowych lub z miejsca 

sk adowania, zwykle z pomoc urawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoszenia p yt 

urawiem mog  s  zawiesia czterohakowe. 

 Mo na stosowa  te  r czne uk adanie p yt o mniejszych wymiarach, przy pomocy pochylni ze 

rodka transportowego, po której p yty zsuwane s  bezpo rednio na miejsce u enia nawierzchni. Ten 

typ monta u wymaga zaostrzonych wymogów bezpiecze stwa pracy. 

 yty elbetowe nale y uk ada  tak, aby ca  swoj  powierzchni  przylega y do pod a 

(podsypki, warstwy ods czaj cej). Powierzchnie p yt nie powinny wystawa  lub by  zag bione 

wzgl dem siebie wi cej ni  8 mm. 

 Je li dokumentacja projektowa przewiduje obramowanie nawierzchni kraw nikiem, to nale y 

wykona  je wed ug wymaga  OST D-08.01.01b. 

 Szeroko  szczelin mi dzy p ytami nie powinna by  wi ksza od 10 mm. W celu zachowania 

równej szeroko ci szczelin, mo na stosowa  mi dzydystansowe wk adki mi dzyp ytowe. 

 Po u eniu nawierzchni, szczeliny wype nia si  przez zamulenie piaskiem na pe  grubo  

yt. Zaleca si , aby piasek u yty do wype nienia szczelin zawiera  od 3 do 8% frakcji mniejszej od 

0,05 mm. Dopuszcza si  zastosowanie innego materia u do wype nienia szczelin, np. drobnego wiru, 

piasku kwarcowego itp. 

5.7. Roboty wyko czeniowe 

Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Do robót 

wyko czeniowych nale  prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych 
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warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych,  

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuni cie ich poza plac budowy, 

 niezb dne uzupe nienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia,  

 roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodno ci, deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane 

przez dostawców itp.), 

 ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, 

okre lone przez In yniera, 

 sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje 

tablica 1.  

 

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz stotliwo

 bada  
Warto ci dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodno  granic terenu 

robót z dokumentacj  projektow  
1 raz 

Wg pktu 5 i 

dokumentacji 

projektowej  

2 Przygotowanie pod a Bie co Wg pktu 5.4 

3 
enie podsypki i ew. u enie 

warstwy ods czaj cej 
Bie co Wg pktu 5.5 
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4 Wykonanie nawierzchni Bie co Wg pktu 5.6 

5 Wykonanie robót wyko czeniowych 
Ocena 

ci a 
Wg pktu 5.7 

6.4. Badania po zako czeniu robót 

 Wykonana nawierzchnia z p yt prefabrykowanych powinna spe nia  nast puj ce wymagania: 

–  nawierzchni w planie nie powinna by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej wi cej ni  

± 10 cm, 

– szeroko  nawierzchni nie powinna si  ró ni  od szeroko ci projektowanej wi cej ni  ± 10 cm, 

– nierówno ci pod ne nawierzchni, mierzone at  4-metrow , nie powinny przekracza  1 cm, 

– pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  

± 0,5%, 

– ró nice wysoko ciowe z rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm            i -2 

cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z p yt 

prefabrykowanych. 

 Jednostki obmiarowe robót towarzysz cych, np. ustawienia kraw nika, s  ustalone w 

odpowiednich SST wymienionych w pkcie 5. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami 

In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

 enie podsypki, 

 enie warstwy ods czaj cej ulepszonego pod a i podbudowy, 
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 Odbiór tych robót powinien  by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  oraz niniejszej SST. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m2 nawierzchni z p yt prefabrykowanych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie  pod a, 

 dostarczenie materia ów i sprz tu, 

 roz enie i zag szczenie podsypki piaskowej, 

 wykonanie nawierzchni z p yt prefabrykowanych wed ug wymaga  dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuni cie ich poza plac budowy, 

 przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w  specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprz tu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z p yt nie obejmuje robót pomocniczych, np. ustawienia 

kraw ników, które powinny by  uj te w innych pozycjach kosztorysowych. 

a. 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

 Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  

przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
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10.2. Normy 

4. PN-EN 206-

1:2003 

Beton – Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i 

zgodno  (W okresie przej ciowym mo na stosowa  PN-B-

06250:1998 Beton zwyk y) – lub równowa na 

5. PN-EN 

13242:2004 

Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie 

materia ów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym (W okresie przej ciowym mo na 

stosowa  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 

naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka, PN-

B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do 

nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek) – lub równowa na 

6. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupe nienie PN-EN 206-1:2003 - Beton – Cz  1: 

Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  – lub 

równowa na 

 

 

 


