Zatacznik nr 4.2 do SWZ:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie dachu
facznika komunikacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej przy ul. Szczesliwickiej 40 w Warszawie.

Zamawiajacy:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
ul. Szczesliwicka 40, 02-353 Warszawa.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Nowakowski
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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
z remontem dachu tgcznika komunikacyjnego na terenie Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

OPZ przeznaczony jest do wykorzystania w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego (SWZ) wraz z dokumentacjg
projektowg (PB i PT), STWIOR oraz dokumentami pomocniczymi
(przedmiar).

Nazwa zamowienia

Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na remoncie dachu tgcznika
komunikacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej, ul. Szczesliwicka 40, 02-353 Warszawa — zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIOR stanowigcymi zatgczniki do
postepowania.

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych
obejmujgcych remont stropodachu tgcznika komunikacyjnego wraz z
robotami towarzyszgcymi, odtworzeniowymi i instalacyjnymi
przewidzianymi dokumentacjg projektowg oraz STWIOR, w tym w
szczegolnosci: demontaze i rozbiorki, wykonanie nowych warstw dachu
(wymagania ppoz. i cieplne), obrobki blacharskie i uszczelnienia, elementy
odwodnienia, prace polegajgce na przebudowie kominéw, odtworzenie
instalacji odgromowej i instalacji grzewczej elementéw odwodnienia, prace
odtworzeniowe w holu, wymiany/relokacje elementéw instalacyjnych (m.in.
anemostaty, czujki), wymiany opraw oswietleniowych, demontaz i
ponowny montaz jednostki zewnetrznej klimatyzaciji, prace przy
balustradzie tarasu oraz prace przy daszku nad wejsciem.

Zamowienie realizowane jest w jednym postepowaniu i jednym kontrakcie,
z wynagrodzeniem ryczattowym. Zamawiajgcy dokona zgtoszenia robot
budowlanych, o ile wymagajg tego przepisy.

Zakres prac podstawowych
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich prac polegajgcych na:

a) Roboty demontazowe i rozbiorkowe warstw dachu oraz elementow
kolidujgcych (w tym demontaz orynnowania, obrobek, elementow
instalacji odgromowej i urzgdzen).

b) Wykonanie nowych warstw stropodachu (paroizolacja, termoizolacja
PIR, hydroizolacja membrang PVC) wraz z detalami, elementami
systemowymi i uszczelnieniami.

c) Wykonanie obrébek blacharskich i obrobek z membrany, w tym
obrobki attyk, przejsc instalacyjnych i elementéw ponad dachem.

d) Wykonanie/odtworzenie odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe,
przepusty przez attyke) wraz z uszczelnieniami.
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e)

Przebudowa kominow: podwyzszenia/naprawy, nakrywy, obrobki,
tynki i powtoki malarskie oraz montaz nasad.

Odtworzenie instalacji/ doprowadzenie do zgodnosci z przepisami
odgromowej wraz z wymaganymi pomiarami powykonawczymi.
Odtworzenie instalacji grzewczej elementéw odwodnienia wraz z
uruchomieniem i testami sprawdzajgcymi.

Demontaz i ponowny montaz w nowej lokalizacji jednostki
zewnetrznej klimatyzacji wraz z odtworzeniem/ wykonaniem nowych
mocowan oraz uruchomieniem i testem dziatania.

Roboty odtworzeniowe w holu (sufity G-K, gtadzie, malowanie, tynki)
w standardzie jednolitego efektu wizualnego.

Roboty instalacyjne w holu: wymiana anemostatéw (z regulacja i
uruchomieniem), demontaz/montaz czujek (z testami), wymiana
opraw oswietleniowych (z testami).

Demontaz/naprawa/montaz fragmentu balustrady tarasu oraz
demontaz/naprawa/montaz daszka nad wejsciem (w tym wymiana
pokrycia).

Wykonanie prob, pomiaréw, odbiorow oraz przekazanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

1.4. Zakres prac towarzyszgcych

a)

Obowigzkowa wizja lokalna w uzgodnionym terminie z Zamawiajgcym,
zapoznanie sie z terenem robaot i uwarunkowaniami majgcymi wptyw
na wykonanie robét oraz weryfikacja zakresu robo6t. Brak odbycia wizji
lokalnej przed ztozeniem oferty skutkuje odrzuceniem oferty;
Opracowanie i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)

Opracowanie i wdrozenie planu BIOZ oraz zapewnienie kierowania
robotami przez Kierownika robot;

Przejecie i zagospodarowanie terenu robot, oznakowanie, szczelne
wygrodzenie i zabezpieczenie stref roboczych (w tym ciggow
komunikacyjnych) przed dostepem oséb trzecich;

Zapewnienie biezgcej ochrony obiektu przed zalaniem i wptywem
warunkow atmosferycznych (zabezpieczenia tymczasowe,
zabezpieczenie potaci na koniec dnia roboczego);

Usuwanie z terenu budowy na biezgco gruzu i odpaddéw powstatych w
trakcie robdt, w tym ich transport, zagospodarowanie/utylizacja oraz
utrzymanie w nalezytym stanie wykorzystywanych drég
transportowych;

Wykonanie wszelkich wymaganych badan, sprawdzen, préb i
pomiarow oraz sporzgdzenie protokotow — zakonczonych wynikiem
pozytywnym,;

Zgtaszanie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu do odbioru z
wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych oraz dotgczanie
dokumentacji fotograficznej do protokotow;

Przekazanie kart materiatowych oraz dokumentow jakosciowych do
akceptacji Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego przed wbudowaniem
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materiatow (karty techniczne, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych/certyfikaty, aprobaty, instrukcje producenta);

j) Uzgodnienie z Zamawiajgcym kolorystyki oraz materiatéw widocznych
(probki) przed wykonaniem danego zakresu;

k) Uporzgdkowanie i przekazanie terenu robét po zakohczeniu realizacji
przedmiotu umowy;

[) Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej w wymaganej liczbie egzemplarzy (papierowe; i
elektronicznej) wraz z wersjami edytowalnymi;

m) Wszelkie inne roboty pomocnicze i towarzyszace, konieczne do
wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamowienia.

n) przejecie i zagospodarowanie terenu budowy, oznakowanie,

wygrodzenie i zabezpieczenie stref roboczych oraz zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu;

0) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszystkich wjazdéw, dostaw, roztadunkéw

i przejazddéw przez dziedziniec, z uwagi na mozliwos¢ czasowych
ograniczen dojazdu do miejsca prowadzenia robot;

1.5. Informacja o terenie

1.6.

1.7.

Prace prowadzone bedg na terenie kampusu Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczesliwicka 40, 02-353
Warszawa — w obrebie tgcznika komunikacyjnego oraz stref przylegtych (w
tym patio). Obiekt bedzie czynny podczas prowadzenia robot.

Teren kampusu charakteryzuje sie duzym natezeniem ruchu pieszego;
strefy robocze muszg by¢ szczelnie wygrodzone i oznakowane. Dostawy,
wijazdy pojazdow, roztadunki, lokalizacja konteneréw oraz ustawienie
sprzetu wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym z wyprzedzeniem.
Roboty hatadliwe mogg podlegac ograniczeniom czasowym wynikajgcym
z funkcjonowania uczelni. Roboty nalezy etapowaé w sposob
uniemozliwiajgcy jednoczesne wytgczenie catego ciggu komunikacyjnegqo;
nalezy zapewni¢ droznosc¢ drég ewakuacyjnych przez caty okres realizacji.

Nazwy i kody CPV
45261210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych;
45320000-6 — Roboty izolacyjne (przeciwwodne/przeciwwilgociowe);
45321000-3 — Izolacja cieplna;
45261310-0 — Obrobki blacharskie;
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne;
45442100-8 — Roboty malarskie;
45111300-1 — Roboty rozbiorkowe.

Okreslenia podstawowe

Uzyte okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a) Zamawiajgcy — Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej, ul. Szczesliwicka 40, 02-353 Warszawa.

b) Wykonawca — podmiot ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia oraz
realizujgcy zamoéwienie.

c) Wizja lokalna — zapoznanie sie oferenta ze stanem rzeczywistym i
warunkami realizacji robot, stuzgce przygotowaniu oferty.
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d) Dokumentacja projektowa / Projekt techniczny — dokumentacja
stanowigca zatgcznik do postepowania, w oparciu o ktérg realizowane
jest zamdéwienie.

e) STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

f) Cena umowna (ryczattowa) — obejmuje wszystkie koszty poniesione i
konieczne do poniesienia przez Wykonawce na zrealizowanie
zamowienia tgcznie z naleznym podatkiem VAT.

g) Roboty zanikajgce / ulegajgce zakryciu — roboty, ktérych weryfikacja po
wykonaniu kolejnych warstw nie bedzie mozliwa lub bedzie utrudniona,
wymagajgce odbioru przed zakryciem.

h) Roboty zamienne — roboty (materiaty) nieujete w dokumentacji/OPZ,
ktore z uzasadnionych przyczyn muszg by¢ wykonane zamiast czesci
robot ujetych w dokumentach zamdéwienia.

i) Roboty dodatkowe — roboty nieujete w dokumentach zamowienia, a
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy w sposob prawidtowy,
ujawnione w toku realizaciji.

j) Kierownik robot / Kierownik budowy — osoba wskazana przez
Wykonawce do realizacji umowy, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia.

k) Nadzér inwestorski — Inspektor Nadzoru wskazany przez
Zamawiajgcego do realizacji umowy.

I) Nadzor autorski — projektant (autor dokumentac;ji) sprawujgcy nadzor
autorski, jezeli przewiduje to umowa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi przepisami.

2. TERMINY REALIZACII

Termin, czas trwania i kolejno$¢ wykonania robot zostang przedstawione
przez Wykonawce w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym (SHRF). Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robot
w obiekcie czynnym oraz zabezpieczenie prac dachowych przed opadami.

3. WYKONANIE ZAMOWIENIA

3.1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw
wtasnych. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i
zakresu prac oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujgca kolejnos¢é waznosci n/w
dokumentow:

a) Umowa;

b) Projekt techniczny oraz STWIOR,;

c) OPZ;

d) Oferta Wykonawcy;

Wyroby budowlane i materiaty.

a) Wyroby i materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz transportowane, przechowywane i wbudowane
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3.2.

zgodnie z deklaracjg wtasciwosci uzytkowych, kartg techniczng
producenta oraz STWIOR.

Przed wbudowaniem nalezy uzyskac¢ akceptacje wyrobu/materiatu
przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru na podstawie kompletne;j
karty materialowej oraz dokumentoéw jakosciowych (karty techniczne,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych/certyfikaty/atesty, aprobaty,
instrukcje montazu).

Materiaty i wyroby muszg spetnia¢ wymagania dopuszczenia do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

W przypadku zastosowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazac rownowaznos¢ parametrow technicznych,
uzytkowych i trwatosciowych oraz uzyskac uprzednig akceptacje
Zamawiajgcego/Projektanta/Inspektora Nadzoru.

Kolorystyka elementéw odtwarzanych/wykonczeniowych (w
szczegolnosci tynkow i elementéw widocznych) wymaga uzgodnienia z
Zamawiajgcym na podstawie probek przedstawionych przez
Wykonawce.

Wykonawca.

a)

b)

h)

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z zamdwieniem, i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonywania robot w taki sposob, aby zatozone cele zostaty
osiggniete zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowg, STWIOR i
OPZ, z uwzglednieniem faktu prowadzenia robét w obiekcie czynnym.
Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez osobe petnigca
funkcje Kierownika robdét (a jezeli wymagane przepisami — Kierownika
budowy) posiadajgcg wiasciwe uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje i wdrozy plan BIOZ
oraz przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy (SHRF).

Wykonawca zapewni szczelne wygrodzenie i oznakowanie stref
roboczych, zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego oraz utrzymanie
porzadku na terenie robot; w szczegdlnosci zapewni biezgce
zabezpieczenie obiektu przed opadami i zalaniem.

Prace pozarowo niebezpieczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz procedurami obowigzujgcymi u
Zamawiajgcego, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego.

W przypadku konieczno$ci wytgczen instalacji technicznych (w tym
przeciwpozarowych) Wykonawca uzgodni je z Zamawiajgcym z
odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniajgc utrzymanie
bezpieczenstwa obiektu.

Wykonawca zapewni selektywne gromadzenie, wywoz i
zagospodarowanie odpadow zgodnie z przepisami. Karty przekazania
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

odpadow oraz pozostate dokumenty ewidencyjne stanowig element
dokumentacji powykonawcze;.

i) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie
robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Podwykonawca.

a) Wykonawca przedkfada do akceptacji Zamawiajgcemu projekt
umowy a takze projekt jej zmiany, z Podwykonawcg ktore;j
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umow o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy i o wartosci mniejszej niz 50 tys.
ztotych.,

b) Umowa o podwykonawstwo nie moze narusza¢ warunkow umowy z
Wykonawcg pod rygorem niewaznosci (zakres robét, termin
wykonania, kary, warunki wynagradzania);

c) Umowa o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmian musi zawieraé
opis wydzielonej czesci przedmiotu zamdwienia objetej umowg o
podwykonawstwo ze wskazaniem pozycji SHRF wydzielonej czesci;

d) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem zawartej umowy wraz z cesjg wierzytelnosci
na rzecz Podwykonawcy;

Roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane.

a) Wszystkie roboty i materiaty odmienne od wystepujgcych w
dokumentacji projektowej/STWIOR/OPZ (roboty zamienne) mozna
realizowac i stosowac¢ wytgcznie na podstawie Protokotu Koniecznosci
oraz po uzyskaniu wymaganych akceptac;ji.

b) Zmiana technologii wykonania robo6t w stosunku do dokumentacii
projektowej dopuszczalna jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

c) W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub robot
zamiennych Zamawiajgcy wyda Wykonawcy pisemne polecenie
wskazujgce przedmiot robot dodatkowych lub robét zamiennych
potrzebnych do wykonania.

Kontrola wykonania.

Kontrola zgodnosci przebiegu realizacji z wymaganiami Umowy,
dokumentacji projektowej, STWIOR i OPZ dokonywana bedzie przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w trakcie wizji lokalnych
udokumentowanych zdjeciami oraz podczas spotkan koordynacyjnych z
Wykonawca.

Zamawiajgcy i Wykonawca mogg wzajemnie zgdac uczestniczenia w
spotkaniach os6b majgcych wptyw na terminowos¢ i prawidtowos¢
wykonania przedmiotu Umowy.

Odbiory.

Ocena zgtaszanych elementéw do odbioru odbywa sie na podstawie
parametréw okreslonych w Polskich Normach, STWIOR oraz
wynikajgcych z dokumentacji projektowej i OPZ.
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a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Zgtoszenie do odbioru robét zanikajgcych musi uwzgledniaé technologie i
kolejnos¢ wykonania roboét. Zgtoszenia nalezy dokonac z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym dokonanie ogledzin (minimum 2 dni robocze). Do
protokotu nalezy dotgczy¢ dokumentacje fotograficzna.
W szczegdlnosci odbiorom roboét zanikajgcych podlegaja: przygotowanie
podtoza, paroizolacja, termoizolacja i przeciwspadki, warstwy
hydroizolacji/membrany i detale, obrébki, przejscia i uszczelnienia,
elementy odwodnienia, odtworzenie instalacji odgromowej oraz
odtworzenie instalacji grzewczej elementéw odwodnienia.

b) Odbidr czesciowy robot.
Zgtoszenie i odbior czesciowy robot zgodnie z zapisami w umowie.
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenia czesciowe nie czesciej niz raz w
miesigcu, w oparciu o przerob robét zaakceptowany protokotami odbioru.

c) Odbidr koncowy.
Do zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca dotgczy dokumentacje
powykonawczg w wymagane;j liczbie egzemplarzy, w tym: 1 egz.
papierowy i 2 egz. elektroniczne stanowigce kopie wersji papierowej w
formacie PDF (mozliwo$¢ kopiowania i wydruku) oraz wersje edytowalne
(minimum: DOC/DOCX, XLS/XLSX, DWG).
Wykonawca dotgczy rowniez protokoty prob, badan i pomiarow, w
szczegolnosci: prébe szczelnosci potaci, kontrole droznosci odwodnienia,
pomiary instalacji odgromowej po odtworzeniu, test dziatania instalacji
grzewczej elementéw odwodnienia, testy funkcjonalne czujek i opraw oraz
potwierdzenie regulacji anemostatow.

d) Odbidr ostateczny.
Podpisany po usunieciu wad oraz na zasadach okreslonych w umowie
przy czym koniec zadania okresla sie na wykonaniu i odbiorze wszelkich
robot wraz z przedtozeniem kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

4. PRZEPISY ZWIAZANE (GI’.éWNE)
W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2023 r. poz.
682 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2021 r. poz. 1213 ze zm.);

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz.
1360 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr
47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i
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formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.);
Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).
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