Miasto towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz

Zatgcznik nr 8 do SWZ -
projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WIiPS/...-W/2026

zawarta w dniu ........ccoeeevveiieeennnns 2026 roku w Ltowiczu pomiedzy:

Miastem towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz NIP 834-18-82-502, REGON
750148621

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Lowicza — Mariusza Siewiere przy kontrasygnacie Skarbnika
Miasta Lowicza — Arkadiusza Podsedka

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”,

a
et prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
.................. zsiedzibgw .......cocovviveeieeeaprzy ul e, kod
pocztowy: .................. , MIeJSCOWOSEC: ..., S NIP: ..l ,
REGON: ............... ,PESEL: ..o, , Zamieszkatym
W ooiiiievernaennennens przy ul. .................. , kod pocztowy: .........ccennennee ,
MiejSCOWOSE: ....cvviriiiriniereenans
et prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod firma
.................. z siedzibgw .......cccveevveeveeeenaprzy ul. e, kod
pocztowy: .........cceuunnns , MIEJSCOWOSE: ... Gy NIP: e ,
REGON.: ............... ,PESEL: ..o , zZamieszkatym
W oiiiirerenanneaens przy ul. ....coevninnnenn. , kod pocztowy: ..........cceunenenn ,
mlejscowosc .............................. oraz

.............................. prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod firma
.................. z siedzibgw ........cvevvevveeeeenaprzy ul. e, kod
pocztowy: .........cceunenes , MIEJSCOWOSE: ....oveviiiiiriicreae, Gy NIP: e ,
REGON. ............... ,PESEL: ...cciiiiieieene , Zamieszkatym
W oiiiirerenanneaens przy ule oo, , kod pocztowy .....................
MieJSCOWOSEC: ....oevvieriiiieieeeenes - prowadzqcyml wspolnie dzmlalnosc
gospodarczg w formie spotki cywilnej pod firmg ..............ccceeeinini z siedziba
W ooiierernmrannnnennens przyul. ..o , kod pocztowy: .................. ,
MieJSCOWOSE: ....ovviviniiiiiririernnns s NIP: e , REGON: ...............
et z siedzibg W ........coceiiininnnn, przy ul. .....cooeviiiiiinnnn )
kod pocztowy: ........ccoeeiiiiiiinnns , MIEJSCOWOSE: ..o eeaes
wpisang do rejestru przed3|e.b|orcow KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy
..................... , ......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS: ......................e. S NIP: e ,
REGON..................

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca".
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Miasto towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz

o nastepujgcej tresci:

Oswiadczenia stron

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta
w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

1.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa wul. Matejki w towiczu”, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) budowe jezdni ul. Matejki z betonu asfaltowego;
) budowe sSciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej;
) budowe chodnika z kostki betonowej;
) budowe zjazddéw z kostki betonowej;
) budowe miejsc postojowych z kostki betonowej;
) budowe Sciezki pieszo rowerowej o nawierzchni bitumicznej;
) budowe zatoki postojowej o nawierzchni betonowej;
) budowe nawierzchni z kostki integracyjnej przy przejsciach dla pieszych;
) budowe utwardzenia terenu z kostki betonowej pod tawki parkowe oraz kosze;
0) budowe oswietlenia ulicznego,
1) budowe kanatu technologicznego,
2) przebudowe sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej;
3) przebudowe kolizji infrastruktury technicznej;
4) usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg oraz wykonanie
nasadzen zastepczych;
5) budowe kanalizacji deszczowej;
16) wprowadzenie statej organizaciji ruchu;
7) wykonanie nasadzen i trawnikow,
18) roboty wykonczeniowe.
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych drogi:
1) parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego:
a) dtugosc drogi: 497,97 m,
) szerokos¢ jezdni: 6.00 m,
c) szerokosc¢ chodnika: 1,8+4,0m,
d) szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,5+3,0m,
e)
f

2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1

szerokosc¢ sciezki rowerowej: 3,0m,

) szerokos¢ zatoki postojowej: 3,0m,

g) wymiary miejsc postojowych: 2,5x5,0m / 3,6x5,0m

h) pochylenie poprzeczne jezdni: ,daszkowe” 2%

i) odprowadzenie wod deszczowych: powierzchniowo do projektowanych
wpustow.

2) rodzaje nawierzchni poszczegdlnych elementow:

a) nawierzchnia jezdni, zjazdéw, miejsc postojowych, chodnika: kostka

brukowa gr.8 cm,
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nawierzchnia zatoki postojowej: betonowa,
nawierzchnia przy przejsciach dla pieszych: kostka betonowa integracyjna
(wskaznikowa),
d) nawierzchnia jezdni ul. Matejki, $ciezki rowerowej, ciggu pieszo - jezdnego:
bitumiczna.
3) ukfad konstrukcyjny elementéw drogowych:
Konstrukcje nawierzchni drogowych dostosowano do przewidywanego
obcigzenia - kategorii ruchu KR-2. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
zaprojektowano konstrukcje poszczegolnych elementow zgodnie z ponizszym
opisem:
a) jezdnia ul. Matejki:
— warstwa scieralna AC 11S PMB 25/45-80-55 gr. 4 cm, (uktadana catg
szerokoscig jezdni bez tgczen);
— warstwa wigzgca z AC 16W PMB 25/55-60 gr. 8 cm,
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 gr.20 cm,
— warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa- 5,0 MPa gr. 30 cm,
— grunt kategorii G4.
Jezdnia obramowana bedzie obustronnie kraweznikiem betonowym
(15x30)cm w swietle 12cm. Wyjatek stanowig miejsca potgczenia jezdni
ze zjazdami (obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy
(15x22)cm w Swietle 2cm), przejsciami i przejazdami oraz z miejscami
postojowymi, gdzie nalezy utozy¢ kraweznik betonowy (15x22)cm w
Swietle Ocm. Na potgczeniu z drogami o nawierzchni z kostki betonowej (
km 0+306,79) nalezy utozy¢ opornik betonowy (12x25)cm w Swietle Ocm.
b) chodnik:
— betonowa kostka bezfazowa gr. 6¢cm,
— podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm (1:4),
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 gr.10 cm,
— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2 - 15¢cm,
— grunt kategorii G4.
Obramowaniem chodnika bedzie obrzeze betonowe (8x30)cm. W
miejscach przej$¢ i przejazddw na potgczeniu z jezdnig nalezy utozy¢
kraweznik betonowy (15x22)cm w Swietle Ocm. Od strony zatoki
postojowej nalezy utozy¢ kraweznik (20x30)cm w Swietle 20cm. Spadek
chodnika jednostronny 2% skierowany w strone jezdni. Nie przewiduje sie
utozenia obramowania na potgczeniu z projektowanymi zjazdami. Zjazdy
zostang wydzielone za pomocg innego koloru kostki.
c) zjazdy indywidualne/miejsca postojowe:
— kostka betonowa bezfazowa, gr. 8cm,
— podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3cm (1:4),
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 gr.20 cm,
— warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa- 5,0 MPa gr. 20 cm,
— grunt kategorii G4.
d) obramowanie zjazdéw od strony jezdni stanowi¢ bedzie kraweznik
betonowy (15x22)cm w $wietle 2cm. Wzdtuz zjazdu, od strony terenéw
zielonych nalezy utozy¢ kraweznik betonowy (15x30)cm w Swietle 12cm.
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g9)

Na koncu zjazdu obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy

(15x22)cm w swietle Ocm. Od strony ciggu pieszo — rowerowego

przechodzgcego przez zjazd nalezy utozy¢ obrzeze betonowe (8x30)cm.

Nie przewiduje sie utozenia kraweznika na potgczeniu z ciggiem pieszym,

wyznaczenie zjazdu jedynie za pomocg innego koloru kostki.

obramowanie miejsc postojowych od strony jezdni stanowi¢ bedzie

kraweznik betonowy (15x22)cm w swietle Ocm. Od strony terenow

zielonych obramowaniem bedzie kraweznik (15x30)cm w Swietle 12cm.

jezdnia z kostki betonowe:

— kostka betonowa bezfazowa, gr. 8cm,

— podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3cm (1:4),

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 gr.20 cm,

— warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa- 5,0 MPa gr. 20 cm,

— grunt kategorii G4.

Obramowaniem jezdni z kostki betonowej w pasie zieleni bedzie

kraweznik betonowy (15x30)cm w swietle 12cm. W miejscach przejs¢ dla

pieszych obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy (15x22)cm w

Swietle Ocm.

droga rowerowa:

— warstwa Scieralna AC 8S 50/70 gr. 4cm, (uktadana catg szerokoscig
bez tgczen);

— warstwa wigzgca AC 16W 50/70 gr. 4cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 gr.15 cm,

— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa gr.
20cm,

— grunt kategorii G4.

Obramowaniem drogi rowerowej bedzie obrzeze betonowe (8x30)cm. W

miejscach przejsc i przejazdow na potgczeniu z jezdnig nalezy utozyc

kraweznik betonowy (15x22)cm w swietle Ocm.

droga pieszo-rowerowa na zjazdach:

— warstwa Scieralna AC 8S 50/70 gr. 4cm,

— warstwa wigzgca AC 16W 50/70 gr. 4cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 gr.15 cm,

— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa gr.
20cm,

— grunt kategorii G4.

Obramowaniem od strony zjazdu nalezy utozy¢ obrzeze betonowe

(8x30)cm

droga pieszo-rowerowa:

— warstwa scieralna AC 8S 50/70 gr. 4cm, (uktadana catg szeroko$cig
bez tgczen);

— warstwa wigzgca AC 16W 50/70 gr. 4cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 gr.15 cm,

— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa gr.
20cm,

— grunt kategorii G4
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Obramowaniem drogi pieszo — rowerowej bedzie obrzeze betonowe

(8x30)cm. W miejscach przejs¢ i przejazddw na potgczeniu z jezdnig

nalezy utozy¢ kraweznik betonowy (15x22)cm w swietle Ocm.

j) zatoka autobusowa:

— warstwa Scieralna z kostki granitowej 17/19 na podsypce cementowej,

— podbudowa zasadnicza z "chudego betonu" C8/10 gr. 15 cm,

— warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5-5,0
MPa z dowozu gr. 15 cm,

— warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem RM=1,5 - 2,5
MPa z dowozu gr. 20 cm,

— grunt kategorii G4

Obramowanie zatoki od strony jezdni stanowi¢ bedzie opornik granitowy

(20x30)cm w swietle Ocm. Od strony projektowanego chodnika oraz ciggu

pieszo — rowerowego obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy

(20x30)cm w swietle 20cm.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét

odwodnienia:

Odwodnienie bedzie realizowane powierzchniowo poprzez spadki podtuzne oraz

poprzeczne w strone projektowanych wpustéw deszczowych. W zwigzku z

planowang przebudowg ul. Matejki w towiczu zaplanowano budowe sieci

kanalizacji deszczowej. Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie sieci
kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Litych SN8/12 prowadzonych od istniejgcych
studni kanalizacyjnych poprzez posadowienie nowych wpustow deszczowych jak

i przedtuzenia istniejgcej sieci kanalizacji w zakresie nowych lokalizacji wpustow.

Sieci wykonane bedg za pomocg rur PVC-U Litych DN160, DN250, DN 315

SN8/12 ze studniami kanalizacyjnymi betonowymi DN1000 bez osadnikdéw oraz

wpustami deszczowymi betonowymi DN500. Dodatkowo do granic opracowania

nalezy doprowadzi¢ rury kanalizacyjne i zakorkowac w celu pdzniejszej
mozliwosci przedtuzenia sieci.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych kanatu technologicznego:

Wzdtuz projektowanej drogi nalezy wykonac¢ kanat technologiczny dla

umozliwienia bezkolizyjnego utozenia nowych sieci teletechnicznych oraz innych

sieci uzbrojenia podziemnego. Kanat technologiczny wykonac jako ciggi kanatow

technologicznych ulicznych typu KTu1, albo przepustowych typu KTp1 w

zaleznos$ci od miejsca przebiegu kanatu (zgodnie z planem sytuacyjnym).

Na zatamaniach trasy nalezy zamontowac studnie typu SK-2. Dla kazdej studni

nalezy zastosowac¢ ramy i pokrywy typu ciezkiego z zamkiem ryglowo-

zasuwnym. Kanat doprowadzi¢ do kohca opracowania na kazdym z wlotéw
skrzyzowania.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych sieci elektroenergetycznej:

Projektuje sie modernizacje istniejgcego o$wietlenia i montaz nowego

oswietlenia.

1) istniejgce wysiegniki, oprawy oswietleniowe zamontowane na stupach
oswietleniowych przy ul. Matejki (cztery stupy po pétnocnej stronie, od strony
ul. Armii Krajowej) nalezy zdemontowag, stupy pozostawi¢. Pigty stup w linii
zdemontowac razem z wysiegnikiem i oprawa. Istniejgce potgczenia kablowe
pozostawig;
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2) na stupach zamontowac nowe oprawy oswietlenia ulicznego, chodnikéw oraz
doswietlenia przejsc dla pieszych;

3) istniejgca linie kablowg zasilajgcg oprawy (z SOU Armii Krajowej 1)
pozostawi¢ w stupie jako rezerwe. Oprawy zasili¢ z nowoprojektowanej SOU
Matejki;

4) pozostate linie kablowe zasilajgce o$wietlenie, nie ulegajgce demontazowi
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi w miejscach przejs¢ przez jednie
oraz pod wjazdami;

5) istniejgcg oprawe na stupie zelbetowym elektroenergetycznym przy ul.
Strzeleckiej 59 i 61 zdemontowaé razem z wysiegnikiem. Zamontowac
oprawe LED;

6) pozostate stupy elektroenergetyczne oraz stupy oswietleniowe pozostawic
bez zmian;

7) projektuje sie wykonanie rezerw dla obwodu os$wietlenia ul. Grunwaldzkiej i
ul. Wiada zasilanej z SOU Skotnickiego: bezposrednio z szafy osw. z
obwodu nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej oraz z obwodu nr 3 przy ul. Wiada;

8) dla projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych
projektuje sie oswietlenie z oprawami dedykowanymi.

9) zasilanie projektowanych opraw wykonac¢ kablem YAKXS 4x25mm2.
Zasilanie oswietlenia ul. Matejki nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej szafy
oSwietleniowej SOU ul. Matejki, na majatku Miasta towicz.

10) stupy stalowe, ocynkowane, szescio lub odmiokgtne z blachy min. 4mm.

7. Woycinka drzew i nasadzenia zastepcze

1) W ramach inwestycje przewidziano wycinke kolidujgcych drzew zgodnie z
decyzjg 0S.613.78.2024 Starosty towickiego z dnia 29.01.2025 roku,
stanowigcg zatgcznik nr 13 do SWZ. Pnie pozostate po wycince nalezy
wykarczowac lub wyfrezowac w przypadku braku mozliwosci technicznych
wykarczowania bez uszkodzenia infrastruktury. Przed wycinkg nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny usuwanych drzew, w dniu planowanego wyciecia,
pod katem wstepowania w ich obrebie gniazd ptasich i gatunkdéw
chronionych.

Uwaga: wycinke nalezy wykonaé najpo6zniej do dnia 31.12.2026 roku.

2) W zamian za wyciete drzewa nalezy dokonaé nasadzen zastepczych — 12
sztuk jarzeba szwedzkiego, 27 sztuk klonu pospolitego globosum, 48 sztuk
lipy drobnolistnej, zgodnie z decyzjg 0S.613.78.2024 Starosty towickiego z
dnia 29.01.2025 roku, stanowigcg zatgcznik nr 13 do SWZ oraz planem
nasadzen kompensacyjnych przedstawionym w Projekcie Zagospodarowania
Terenu na rysunku nr 2 (projekt budowlany — stanowigcy zatgcznik nr 14 do
SWZ). Klony pospolite globosum oraz lipy drobnolistne nalezy nasadzi¢ z
zastosowaniem ekranow przeciwkorzeniowych w celu zabezpieczenia
sgsiadujgcych sieci.

8. Nasadzenia:

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy dokonac nasadzen 98 sztuk wisni

pitkowanej ,Kanzan” zgodnie z planem nasadzenh przedstawionym w Projekcie

Zagospodarowania Terenu na rysunku nr 2 (projekt budowlany — stanowigcy

zatgcznik nr 14 do SWZ). Nasadzen nalezy dokonac¢ z zastosowaniem ekranow

przeciwkorzeniowych w celu zabezpieczenia sgsiadujgcych sieci.
9. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do

prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym ujetym w
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10.

dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz specyfikaciji

warunkéw zamowienia.

Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca:

1) opracuje i zatwierdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jego
sporzadzenie jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) opracuje i wdrozy tymczasowg organizacje ruchu na przebudowywanej
drodze,

3) zorganizuje i zabezpieczy plac oraz zaplecze budowy, w tym poniesie koszty
mediéw, ogrodzenia terenu budowy, uporzgdkowania terenu po budowie.
Wszelkie umowy przytgczeniowe na okres wykonywania robot budowlanych
zawierac bedzie Wykonawca,

4) wdrozy docelowg organizacje ruchu na przebudowywanej drodze.
Zamawiajgcy w ramach SOR wymaga wykonania oznakowania poziomego
grubowarstwowego. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ protokot
odbioru oznakowania do zarzgdcy drogi, organu zarzgdzajgcego ruchem
oraz policji,

5) wykona roboty budowlane zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowsq i
decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 38/2025 z dnia 28.01.2025 roku,

6) poniesie koszty usuniecia ewentualnych kolizji, o ile takie wystgpig.
Wykonawca dokona uzgodnienia dokumentacji usuniecia kolizji z gestorami
odpowiednich mediéw wraz z przygotowaniem niezbednych dokumentacji.
Wykonawca w trakcie prowadzenia robot budowlanych powiadomi i zgtosi
usuniecie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediéw,

7) poniesie koszty zwigzane z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét
budowlanych, w tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw,
jezeli zaistnieje taka koniecznos¢

8) zapewni wymagane nadzory wiascicielskie oraz specjalistyczne, w tym
dendrologiczne lub inne wymagane stosownymi przepisami,

9) bedzie utrzymywat czysto$¢ drég, po ktérych bedzie odbywat sie ruch
pojazdéw budowy i transportujgcych materiaty,

10) bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke odpadami powstajgcymi w ramach
prowadzonych robo6t budowlanych. Optaty sSrodowiskowe w tym za
sktadowanie, odbiodr i transport odpaddéw poniesie Wykonawca,

11) zabezpieczy znajdujgce sie na terenie budowy materiaty przed kradziezg,
uszkodzeniem i zniszczeniem,

12) zapewni petng obstuge geodezyjng w trakcie realizacji inwestycji wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

13) naprawi lub pokryje koszty napraw uszkodzonych przez Wykonawce drdg,
chodnikéw, ogrodzen, mostkow, urzgdzen melioracyjnych i innych urzgdzen
oraz sieci technicznych,

14) wyptaci odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w
trakcie prowadzenia robot budowlanych wiascicielom dziatek, na ktorych
doszto do tych zniszczenh oraz innym podmiotom, ktére poniosg szkode w
zwigzku z realizacjg niniejszego zamdwienia,

15) sporzgdzi dokumentacje powykonawcza,

16) uzyska pozwolenie na uzytkowanie lub dokona zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych
decyzji i obowigzujgcych przepiséw prawa oraz uzyska zaswiadczenia o braku
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podstaw do wniesienia sprzeciwu przez witasciwy organ do dokonanego
zgtoszenia,

17) wykona wszelkie inne roboty, prace i czynnosci nieobjete niniejszg SWZ, a
konieczne do nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia ze wzgledu na
sztuke budowlana.

11. Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy i warunki jego realizacji okreslaja:

1) oferta Wykonawcy,

2) specyfikacja warunkow zaméwienia,

3) projekt budowlany stanowigcy zatgcznik nr 9 do SWZ,

4) projekt statej organizacji ruchu stanowigcy zatgcznik nr 10 do SWZ,

5) przedmiar robot stanowigcy zatacznik nr 11 do SWZ,

6) szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 12 do SWZ,

7) decyzja Starosty towickiego 0S.613.78.2024 Starosty towickiego z dnia
29.01.2025 roku zezwalajgca na usuniecie drzew stanowigca zatgcznik nr do
SWZ.

12. Przy realizacji umowy strony zobowigzujg sie wykonywa¢ swoje obowigzki
Z najwyzszg starannoscig, majgc w szczegodlnosci na uwadze potrzebe
optymalnej realizacji celdw.

13. Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany z uwzglednieniem minimalnych
wymagan w zakresie dostepnosci okreslonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1411 z p6zn. zm.).

§2
Termin wykonania umowy

. Wymagany termin wykonania catosci przedmiotu umowy: 20 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego, w ktorym nie stwierdzono wad istotnych. W takim
przypadku, do biegu terminu, za ktéry naliczane sg kary umowne, nie wlicza sie
okresu od dnia faktycznego zakornczenia robét potwierdzonego przez inspektora
nadzoru i po zawiadomieniu Zamawiajgcego, do dnia przystgpienia przez
Zamawiajgcego do czynnosci odbioru, wigcznie z tym dniem. W przypadku
wskazanym w zdaniu pierwszym nie wlicza sie do opdznienia okresu, w trakcie
trwajgcego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed zakohczeniem odbioru, jezeli
przyczyny nie zakonczenia odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.

. Realizacja poszczegdlnych etapdédw przedmiotu umowy zostanie okreslona
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wspotpraca z Wykonawca,

2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie, w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia
niniejszej umowy, terenu budowy i dokumentacji projektowej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenie Wykonawcy stosownych petnomocnictw w zakresie niezbednym do
podjecia izrealizowania przez Wykonawce czynnosci objetych zakresem
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunkow,
opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, itp.,

—

N
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5)

dokonywanie odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioréow
czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zapfata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z ze ztozong
ofertg, specyfikacja warunkow zamdéwienia, dokumentacjg projektowa,
szczego6towg specyfikacjg techniczng, niniejszg umowg, a takze zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa,

2) zapewnienie wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem, pozwalajgcymi na prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

3) biezace uzgadnianie i wspotpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym w
trakcie trwania budowy,

4) udziat w naradach technicznych oraz wszystkich innych spotkaniach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Narady i spotkania bedag
organizowane w miare potrzeb, zwotywane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy. Miejscem organizowania i prowadzenia narad bedzie siedziba
Zamawiajgcego lub miejsce prowadzenia robot budowlanych (plac budowy),

5) zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do Izby
Inzynieréw Budownictwa,

6) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw technicznych do zrealizowania
przedmiotu umowy,

7) dokonanie wszystkich czynno$ci formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg
inwestycji (uzgodnienia, zgtoszenia, nadzory, itp.),

8) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie
okreslonymi w § 3 pkt 2 niniejszej umowy,

9) zakup niezbednych urzgdzen, materiatdéw, wyposazenia i ich dostawa,

10)wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych,

11)stosowanie materiatéw, wyrobdw i urzgdzen odpowiadajgcych co do jakosci
wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom
szczegotowej specyfikacji technicznej. Na wszystkie materialy, wyroby i
urzgdzenia, przed ich wbudowaniem, nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami oraz uzyskaé¢ zgode Inspektora Nadzoru na ich
wbudowanie,

12)okazania na kazde zgdanie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego w stosunku
do wskazanych materiatow:

a) certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracji zgodnosci,
c) atestoéw lub aprobat technicznych,

13)ponoszenie odpowiedzialnosci:

a) za jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
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b) za zapewnienie dostaw wiasciwiej jakosci urzgdzen, maszyn, wyposazenia
i materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

14)kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji niezbednej
przy odbiorze oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
niezbednych dokumentow,

15)zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora
Nadzoru o wykonaniu robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany
bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac rozbiorke, a nastepnie przywrocic je do
stanu poprzedniego na wiasny koszt,

16)zgtaszanie inspektorowi nadzoru gotowosci do przeprowadzenia préb, badan,

17)zapewnienie potrzebnego sprzetu, narzedzi oprzyrzgdowania oraz materiatow
wymaganych do zbadania na Zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdét
wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy,

18)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

19)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrony p. poz. i dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robot na terenie ich prowadzenia lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi pracami, w tym réwniez na sgsiednich
nieruchomosciach,

20)dbanie o porzgdek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w

nalezytym stanie i porzgadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, a takze usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow
i Smieci,

21)uporzadkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakonczeniu robdét,
zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowac;ji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robdt obiektow,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji. W przypadku
nieuporzadkowania terenu Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
wszelkich robot porzgdkowych,

22)zapewnienie odpowiedniej tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
oraz zabezpieczenie dojs¢ i dojazdow do istniejgcych posesiji,

23)wprowadzenie statej organizacji ruchu na przebudowanej drodze,

24)usuwanie wszelkich brakéw, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora
nadzoru w trakcie trwania robo6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

25)ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci,

26)aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 2,
na kazde wezwanie Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zaleznosci od
faktycznego postepu robat,

27)na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru skfadanie pisemnych
informacji o stopniu realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

str. 10



Miasto towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz

28)niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,
29)niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego o0 wszelkich problemach
technicznych lub okolicznosciach ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktore mogg mie¢ wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg
projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu umowy,
30)umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,
31)zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszelkim osobom przez niego
upowaznionym, dostepu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie
przewiduje sie wykonywanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
32)zgtaszanie w formie pisemnej gotowosci do odbioru koncowego,
33)uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub
wad w trakcie czynnosci odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
34)
. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy. Harmonogram musi uwzglednia¢ postanowienia
§11 ust. 2 umowy.
. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektroniczne;.
. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w
SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie do 5 dni
roboczych od dnia otrzymania uwag, do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu.
. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo—finansowy od
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
. Harmonogram rzeczowo—finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych
etapow robaot lub terminu zakonczenia robot.
. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
prowadzi do zmiany terminu koncowego zakonczenia umowy, ich wprowadzenie
nie wymaga zmiany umowy.
. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespéjna z
faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg, a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznos$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi
go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Do zmiany harmonogramu majg
zastosowanie przepisy umowy dotyczgce jego zatwierdzenia. Zaktualizowany
harmonogram rzeczowo—finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo—finansowy i jest wigzacy dla stron.
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10. Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robot lub terminowi koncowemu wykonania umowy,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

11. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow
lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
dotychczas etapow robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

12. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie okreslonego w
harmonogramie rzeczowo—finansowym terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu rob6t budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego
o przedtuzenie terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robét, do
zwrotu poniesionych kosztow oraz waloryzacji wynagrodzenia w tym zakresie.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, ktore
wystgpity w okresie gwarancyjnym w terminach okreslonych niniejszg umowa.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie oraz
srodki finansowe i techniczne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

15. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego
wszystkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia umownego, a
nadto oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami,
ktore sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez
koniecznosci uzupetnien iponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztoSci
zadnych roszczen.

16. Przed przystgpieniem do rob6t na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
informacji o przebiegu innych sieci, kiére mogg zosta¢ uszkodzone podczas
wykonywania robét.

17.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia
infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktéw osnowy
geodezyjnej jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robot (od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru
koncowego robot). Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wiasny koszt, a takze, jezeli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

18. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim lub
mieniu oséb trzecich, ktére wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy.
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§5
Zatrudnienie os6b na umowe o prace
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy:
1) obstuga sprzetu budowlanego (operatorzy),
wykonywanie robot budowlanych przy konstrukcji nawierzchni jezdni,
wykonywanie robot brukarskich,
wykonywanie robot zwigzanych z montazem kanalizacji deszczowej,
wykonywanie robot zwigzanych z uktadaniem kabli elektroenergetycznych,
wykonywanie robdt zwigzanych z montazem stupow oswietleniowych,
wysiegnikow i opraw oswietleniowych.
. Wykonawca w terminie do 10 dni, liczagc od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust.
1 w zakresie realizacji przedmiotu umowy sg zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie osoby lub os6b wykonujgcych czynnosci wskazane ust. 1, inng
osobg lub innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
wymagania, co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy, okreslone
w SWZ. W takim przypadku postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1. W celu weryfikaciji
spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zgdania:
1) osSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkoéw pracownika.
. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 4 dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wymienione
w ust. 1.
. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

RO
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przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ —sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w umowie.
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania czesci przedmiotu umowy
Podwykonawcom, ktorzy prowadzg dziatalnos¢ gospodarczg oraz majg siedzibe
albo miejsce zamieszkania w innych panstwach niz panstwa cztonkowskie Unii
Europejskiej oraz innych niz panstwa bedace stronami Porozumienia Swiatowe;
Organizacji Handlu w sprawie zamowien rzagdowych lub stronami innych umow
miedzynarodowych gwarantujgcych na zasadzie wzajemnosci i réwnosci dostep
do rynku zamowien publicznych, ktérych strong jest Unia Europejska, zwanych w
dalszej czesci umowy ,panstwami trzecimi niebedgcymi stronami umow
miedzynarodowych”. Wskazany z zdaniu pierwszym zakaz dotyczy réwniez
dalszych Podwykonawcow.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia postanowien
umownych, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zastgpienia, jednak w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
otrzymania wezwania, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
pochodzgcego z panstw trzecich niebedgcych stronami umoéw miedzynarodowych
Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg pochodzgcym 2z panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej lub pochodzgcym z panstw trzecich bedgcych
stronami Porozumieniem Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien
rzgdowych lub innymi umowami miedzynarodowymi gwarantujgcymi na zasadzie
wzajemnosci i rownosci dostep do rynku zamowien publicznych, ktérych strong
jest Unia Europejska.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg mu znane.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 5, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
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10.

11.

12.

niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcego jej
szczegotowy przedmiot, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi

zawiera¢ m.in.:

1) oznaczenie stron umowy,

zakres robot powierzonych Podwykonawcy,

kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN,

termin wykonania robot powierzonych Podwykonawcy,

warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, z uwzglednieniem zapisow

wskazanych w ust. 17,

zakaz powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy dalszym

Podwykonawcom pochodzgcym z panstw trzecich niebedgcych stronami

umow miedzynarodowych.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy i

dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 17;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot, ktore Wykonawca powierza
Podwykonawcy, przekracza wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego,

3) postanowienia umowy uzalezniajg uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptate za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

4) przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa,

5) nie zawiera zapisow dotyczgcych zakazu, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 7,

6) nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujgcych przedtozenia tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcsa.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

LgLer
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 13 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia zgody na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady
okreslone w ust. 8-15.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na jej
wartosc.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§7
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na kwote stanowigcg réwnowartosé
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, waznego przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem ciggto$ci ubezpieczenia | przekazania
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.
Wykonawca najpo6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedtozy do wgladu
oryginat zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozyciji
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy
ubezpieczenia, a takze przedtozy niezwitocznie do wgladu, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem optacenia
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1.

sktadki.

§8
Przedstawiciele stron
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy sa:

1) Pani/Pan ....................oil — Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
drogowej — koordynator inspektoréw wszystkich branz,

2) Pani/lPan ................cooeeeinenil. — Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
elektrycznej,

3) Pani/lPan ............ccoooeiiiinin.. — Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
sanitarnej,

4) Pani/lPan ............ccoooiiiiinnl. — Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
telekomunikacyjnej,

5) Pani/lPan ... — w zakresie realizacji

postanowien niniejszej umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy sa:

1) Pani/Pan ... , posiadajgcy uprawnienia .........
.................................... bez ograniczen, nruprawnien ...........................
- Kierownik budowy,

2) Pani/lPan ... , posiadajgcy  uprawnienia
........................... bez ograniczeh, nr uprawnien ...............cocoeiiiiiinn. -
kierownik robot elektrycznych,

3) Pani/lPan ... , posiadajgcy  uprawnienia
........................... bez ograniczen, nr uprawnien .................ceeiiiii. -
kierownik robot sanitarnych,

4) Pani/lPan ... , posiadajgcy  uprawnienia
........................... bez ograniczeh, nr uprawnien ..............ccocoiiiiiiinn. -
kierownik roboét telekomunikacyjnych,

5) Pani/lPan ..., — w zakresie realizacji
postanowien niniejszej umowy.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-4, w trakcie realizaciji

przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez WWykonawce na pismie

i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Do zawiadomienia Wykonawca

zatgczy dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje tej osoby. Zamawiajgcy

zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana, o ktorej mowa w ust. 3, musi byc¢

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Uwarunkowania wynagrodzenia
Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty przetargowej upewnit sie co do
jej prawidtowosci i kompletnosci oraz stawek i cen podanych w ofercie,
szczegotowo przeanalizowat opis przedmiotu zamdwienia, uzyskat potrzebne
informacje dotyczgce zakresu zamowienia i warunkow realizacji robot.

. Ustalone przez strony wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére

zostato okreslone na podstawie dokumentacji przetargowej. W cenie ryczattowej
Wykonawca uwzglednit rowniez wszelkie koszty wynikajgce z obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w dokumentaciji projektowej, Szczegdétowej Specyfikaciji
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Technicznej, Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz projektowanych
postanowieniach umowy stanowigcych zatgcznik do SWZ.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§10
Wysokos¢ wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Strony ustalajg na podstawie

ztozonej oferty wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto: ....................... zt
(SIOWNIE: o ),
podatek VAT ...... % w kwocie ..., zt, kwota netto
.............................. zt (stownie:

................................................ ).

. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osoOb trzecich praw i
wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca zapoznat sie szczegdtowo z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy
i zobowigzuje sie wykona¢ go w catosci za umowiong cene.

§11

Ptatnosci

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy pfatne

bedzie w czesciach, na postawie faktury czesciowej i faktury koncowej. Warto$¢

poszczegolnych czesci zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

. Ptatnosc zostanie dokonana z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ wynagrodzenia w wysokosci 50% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, zostanie wyptacona po
zrealizowaniu pierwszego etapu, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (ptatnos¢ w 2027 roku) — faktura czesciowa,

2)druga czes¢ wynagrodzenia w wysokoSci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, zostanie
wyptacona po dokonaniu odbioru koncowego (ptatno$¢ nie wczesniej niz |
kwartat 2028 roku) — faktura koncowa.

. Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej oraz faktury kohcowej bedzie

protokot odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w

§ 13 ust. 13 umowy, podpisany przez Zamawiajgcego.

. Zaptata nastgpi z budzetu Miasta towicza z dziatu ...... , rozdziat ...... , S...

. Wykonawca oswmdcza ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we

wszystkich fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie

jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 38) prowadzony jest rachunek

VAT.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury wytgczenie w formie faktury

ustrukturyzowanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego

dalej KSeF, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy uzyciu KSeF

musi zawiera¢ nastepujgce dane Zamawiajgcego:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) Podmiot 2 jako Zamawiajgcy/Nabywca: tOWICZ — GRUPA VAT PI. Stary
Rynek 1, 99-400 towicz NIP 1050003811,
2) Podmiot 3 jako Odbiorca: Miasto towicz PI. Stary Rynek 1, 99-400 towicz NIP
8341882502,
Rola wartos¢ ,10”: Urzad Miejski w towiczu PI. Stary Rynek 1, 99-400 towicz
NIP 8340006833.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem, na konto podane przez Wykonawce na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, tj. od daty przydzielenia
numeru KSeF fakturze wystawionej zgodnie z ust. 7.
W przypadku koniecznosci udostepnienia faktury w sposob uzgodniony (tryb
OFFLINE niedostepnos¢ KSeF oraz tryb awaryjny) — faktura przekazana poza
KSeF ptatna bedzie w terminie 30 dni od daty otrzymania wizualizacji faktury,
oznaczonej dwoma kodami QR, tj. kodem QR z napisem ,OFFLINE” oraz kodem
QR z napisem ,CERTYFIKAT”. W takim przypadku wizualizacje faktury
przekazywanej poza KSeF Wykonawca przeSle na adres e-mail:
umlowicz@um.lowicz.pl.
W przypadku awarii catkowitej KSeF Wykonawca wystawi fakture w postaci
elektronicznej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug. Faktura elektroniczna bedzie wystawiona w formacie pdf oraz
doreczona Zamawiajgcemu na adres e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl. Pomimo
wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na otrzymanie faktury elektronicznej w
przypadku awarii catkowitej KSeF, Wykonawca moze wystawi¢ fakture w formie
papierowej np. w razie pojawienia sie przejsciowych problemdéw technicznych i
doreczyc jg na adres Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania potwierdzenia wystania faktury
do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system (numer
KSeF).
Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
W  przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie
internetowej https://efaktura.gov.pl.
Platformy Elektronicznego Fakturowania nie zastepuje KSeF jako rezimu
,podatkowego” faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu ustawy o podatku od
towarow i ustug (tj. o statusie faktury ustrukturyzowanej decyduje przestanie do
KSeF i nadanie numeru KSeF).
Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i
innych ustrukturyzowanych dokumentéw okredla ustawa o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz
akty wykonawcze.
Dokonujgc zaptaty wynagrodzenia Zamawiajgcy jest uprawiony do dokonania
potrgcenia kar umownych, o ktérych mowa w § 14, naliczonych Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przediozenie przez
Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz
dowoddéw dotyczgcych zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu
Podwykonawcy, ktérych termin uptyngt w okresie rozliczeniowym. Dowodami
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy bedg w
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

szczegolnosci protokdt odbioru robdét budowlanych przez Wykonawce od

Podwykonawcy, faktura Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania przelewu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o

ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy jest uprawiony do wstrzymania wyptaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o]

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtoszenia uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie

roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment. Podzielong
ptatnos¢  tzw. splitpayment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub
polecenia zapfaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci
nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce
poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% .

26.Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
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ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie

...................... Zb (SIOWNIE: . )

co stanowi 5% wartosci brutto umowy.

Zabezpieczenie zostato WNIESIONE W ..ot e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i

ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy

w nastepujacy sposob:

1) 70% jako zabezpieczenie gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot w
ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego zadania,

2) 30% Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwaranciji. Kwota ta jest zwracana nie pozniej niz w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§13
Odbior przedmiotu umowy

. Strony przewidujg nastepujgce odbiory:

1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy stanowigcy podstawe wystawienia faktury czesciowej, o ktorej
mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 umowy,

3) odbidr kohcowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koricowej, o ktérej
mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 umowy. Odbidr koncowy stanowi jednoczesnie odbior
wykonania przedmiotu umowy,

4) odbiér pogwarancyjny.

. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane bedg przez Inspektora

nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku
budowy i jednoczesnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru.

Przedmiotem odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie zakres rob6t ustalony
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu i ocenie kompletnosci przedtozonej
dokumentacji odbiorowej oraz jakosci i ilosci wykonanych roboét budowlanych
objetych tym odbiorem. Zgtoszenie do odbioru cze$ciowego dokonywane jest
przez Wykonawce pismem skierowanym do Zamawiajgcego, z wnioskiem o
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dokonanie odbioru, niezaleznie od obowigzku potwierdzenia gotowosci do odbioru

przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

. Przedmiotem odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, bedzie wykonanie catosci

przedmiotu umowy wraz 2z uzyskaniem przez Wykonawce w imieniu

Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie organu nadzoru

budowlanego o zakonczeniu budowy wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku

podstaw do wniesienia sprzeciwu przez wiasciwy organ do dokonanego
zgtoszenia.

. Po zakonczeniu etapu objetego odbiorem kierownik budowy zgtasza inspektorowi

nadzoru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemne;j

gotowos¢ do odbioru.

. Do zgtoszenia do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zatgczy wszystkie

niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, odpowiednio do zakresu objetego

odbiorem, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzajgcymi wykonanie czesci
robot zgtaszanych do odbioru czesciowego,

2) protokoty wymaganych prob, testow, odbiorow technicznych, jezeli takie
proby, testy i odbiory wystgpity,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,

4) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z oferta,
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng warunkéw i odbioru robdt,
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych
robét budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) oraz inne dokumenty nalezne Zamawiajgcemu.

. Do zgtoszenia do odbioru, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca zatgczy:

1) oryginat dziennika budowy 2z dokonanymi wpisami potwierdzajgcymi
wykonanie robdét zgtaszanych do odbioru koncowego,

2) projekty techniczne z uwzglednieniem zmian dokonanych przez projektanta i
sprawdzonych przez projektanta sprawdzajgcego, o ile to sprawdzenie jest
wymagane — jesli takie zmiany zaistniaty,

3) dodatkowg dokumentacje, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

4) protokoty wymaganych prob, testow, odbioréw technicznych, jezeli takie proby,
testy i odbiory wystgpity,

5) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,

6) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu roboét zgodnie z ofertg,
projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng warunkéw i odbioru robdt,
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych
robét budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

7) oswiadczenie o uporzgdkowaniu terenu budowy,

8) inwentaryzacje powykonawczg - 2 egz. w formie papierowej lub oswiadczenie
geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robét budowlanych
zgodnie z projektem budowlanym i przedtozeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej do zasobdéw kartograficznych wiasciwej jednostki,

9) potwierdzenie odbioru wykonanych sieci, usunietych kolizji (wodocigg,
kanalizacja sanitarna, deszczowa, energetyka, teletechnika, oswietlenie
drogowe — w zakresie w jakim dotyczy inwestycji) - jesli dotyczy,

10)zgtoszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu oraz protokét odbioru przez
uprawnione organy oznakowania drogowego,
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11)w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub projektu architektoniczno-
budowlanego lub warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robot, kopie rysunkow wchodzgcych w sktad
zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
— uzupetniajgcy opis tych zmian. W takim przypadku o$wiadczenie o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

12)pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i
obowigzujgcych przepisow prawa wraz z zaswiadczeniem O niewniesieniu
sprzeciwu przez ten organ,

13)oraz inne dokumenty nalezne Zamawiajgcemu.

8. W przypadku potwierdzenia faktycznego zakonczenia etapu objetego odbiorem
Inspektor nadzoru w terminie maksymailnie 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia
dokumentow odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtowosci
dokumentow odbiorowych Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwo$¢
zgtoszenia do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru zadania oraz przekazania
petnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru,
ze zadanie nie zostato ukonczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub
niekompletne Inspektor nadzoru wskazujgc przyczyny i odmawia potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

9. Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidtowosci dokumentéw odbiorowych
od Inspektora nadzoru, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci lub
cato$¢ zadania, dotgczajgc do zgtoszenia odpowiednio dokumenty wskazane w
ust. 6 lub ust. 7 potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

10.Zamawiajgcy, w ciggu 7 dni roboczych, od daty zgtoszenia gotowosci odbioru
przez Wykonawce dokona sprawdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentow i
oswiadczen. W przypadku stwierdzenia niekompletnosci, niepoprawnosci lub
innych wad tej dokumentacji, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich
poprawienia lub uzasadnienia wskazujgc podstawe zgdania wraz z
uzasadnieniem oraz wyznaczajgc termin ich uzupetnienia. Do weryfikacji
ponownego zgtoszenia po wezwaniu Zamawiajgcego majg zastosowanie
procedury opisane w ust. 5-10.

11.Po sprawdzenia dokumentdéw, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wyznaczy
termin odbioru nie dtuzszy niz 7 dni od stwierdzenia kompletnosci otrzymanych
dokumentow i najpozniej w tym terminie rozpocznie odbidr.

12.0dbior czesciowy Ilub koncowy bedzie przeprowadzony przez komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
przedstawicieli Wykonawcy. Niestawiennictwo ktorejkolwiek ze stron nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru.

13.Z czynnosci dokonywanych podczas odbioru czesciowego lub koncowego bedzie
sporzadzony protokét zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz okreslone przez Zamawiajgcego terminy i warunki usuniecia ewentualnych
wad stwierdzonych w toku odbioru.

14.Jezeli w trakcie odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia- wyznacza termin na ich usuniecie,
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2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za
prace wykonane wadliwie z uwzglednieniem charakteru tych wad,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i zdaniem Zamawiajgcego
uniemozliwiajg wtasciwe korzystanie z obiektu, Zamawiajgcy moze zadac
powtdrnego wykonania robo6t na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z
tym koszty, odmawiajgc podpisania protokotu odbioru. Wykonawca nie moze
odmowi¢ wykonania tych roboét i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz jest uprawniony do Zzagdania wyznaczenia terminu odbioru prac
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

16.Odbior koncowy uwaza sie za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzglednieniu warunkéw
okreslonych w ust. 14.

17.0d terminu dokonania odbioru koncowego rozpoczynajg swoj bieg terminy na
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz termin rekojmi i
gwaranciji.

18.W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi,
Zamawiajgcy ma prawo do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§14
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutdbw i w nastepujgcych
wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczgc w stosunku do umownego terminu ich
wykonania okreslonego w §2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji irekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad i
usterek,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5% naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niewyptaconego wynagrodzenia brutto wynikajgcego z
kazdej wystawionej faktury lub rachunku. W przypadku natomiast, gdy
Wykonawca dokona ptatnosci po terminie, kara umowna wskazana w zdaniu
poprzednim nie zostanie naliczona, a Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare
umowng za nieterminowg zaptate  wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,04%
naleznego niewyptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy brutto za kazdy dzien zwioki w zaptacie liczony od terminu
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okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg Iub dalszym
Podwykonawcg, za kazdy taki przypadek,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktérym mowa w § 6 ust. 17 i ust. 19, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

h) za naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zakazow okreslonych
w § 6 ust. 2 umowy dotyczgcych powierzenia wykonania czesci przedmiotu
umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pochodzgcym z
panstw trzecich niebedgcych stronami umdéw miedzynarodowych
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust.
1 umowy, za kazdy przypadek,

i) za niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogow
okreslonych w § 5 umowy dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek,

j) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 10 umowy, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwioki.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ustawy Pzp.

taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30%

wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ............
miesiecy.

Jezeli dokumenty gwarancyjne producenta przewidujg dtuzszy okres gwarancyjny,
Zamawiajgcemu stuzy gwarancja okreslona przez producenta, niezaleznie od
udzielonej przez Wykonawce.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego
na swoj koszt usuwac wszelkie wady i usterki w przedmiocie umowy. Wykonawca
nie moze odmowic¢ usuniecia wad lub usterek powotujgc sie na nadmierne koszty.

str. 25



Miasto towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz

10.

11.

12.

Zamawiajgcy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi Wykonawce
w terminie do 2 dni od powziecia informacji o ich ujawnieniu. Zawiadomienie
nastgpi drogg elektroniczng (e-mail). Strony ustalajg, ze zawiadomienia bedag
przekazywane Wykonawcy mailem na adres ....................
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jest zobowigzany do:
1) pisemnego przyjecia od Zamawiajgcego wszystkich ujawnionych usterek
przedmiotu zamdwienia,
2) usuniecia wad i usterek w terminie do 30 dni od dnia ich zgtoszenia i
postawienia wykonanych prac usuniecia usterek do odbioru Zamawiajgcemu.
O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego drogg
elektroniczng (e-mail ...l ),
3) niezwtocznego naprawienia lub zrekompensowania straty lub szkody
wynikajgcej z wad materiatéw uzytych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy wyznaczy pogwarancyjny odbior przedmiotu umowy na 3 miesigce
przed uptywem terminu gwarancji. W czynnosciach zobowigzany jest uczestniczy¢
Wykonawca.
Wszelkie wady i usterki zgtoszone w wyniku odbioru pogwarancyjnego
Wykonawca usunie w terminie 30 dni lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 2 i
ust. 7 bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu na
wykonanie zastepcze, na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Strony nie ograniczajg uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne wynikajgcych z przepiséw art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia
te zostajg natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjecie, ze okres
rekojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiaty oraz urzadzenia
zostaje zrownany z okresem gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowigzkow
Wykonawca dostarczyt uprawnionemu z rekojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig, termin
rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesc rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej (klauzula rozszerzajgca
rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po
terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§16
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron
wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.
Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢
zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia w nastepujgcych sytuacjach:
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1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy:

a)

sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie
dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie
wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich
zobowigzan umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej. (Pod
pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci zdarzenia i okolicznosci
takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja,
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby -
nie zwigzane z realizacjg inwestycji, itp.),

wystgpienie warunkéw atmosferycznych, a w szczegolnosci opady deszczu,
Sniegu lub temperatura powietrza, ktére uniemozliwiajg prowadzenie roboét
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, technologig ich wykonania,
normami lub innymi przepisami, wprowadzajgcymi koniecznosc¢
wystepowania konkretnych minimalnych warunkéw atmosferycznych lub
wymog wstrzymania robot w przypadku wystepowania konkretnych zjawisk
atmosferycznych. Fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu
i musi zostac potwierdzony przez inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu
zakonczenia robdét zostanie dokonane o liczbe dni, na ktérg prace zostaty
wstrzymane,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych
sieci, urzgdzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robét. W przypadku wystgpienia
tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania
niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego
uzbrojenia. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi
by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

d) jezeli zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt bedzie

nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej na wniosek
Zamawiajgcego w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot. Fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez Inspektora nadzoru,

konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane
w dokumentac;ji projektowej, przedmiarze robot lub szczegdtowej specyfikacii
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem
przedmiotu umowy. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy
i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta,
koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
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obowigzujgcego prawa. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do
dziennika budowy i zajdzie koniecznos¢ wstrzymania robot budowlanych.
Przedtuzenie terminu zakonczenia robot zostanie dokonane o liczbe dni, na
ktore roboty zostaty wstrzymane,

h) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub  dodatkowych o
pracochtonnosci wiekszej od robot pierwotnie przewidzianych do wykonania.
Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych roboét
uzgodniony przez strony umowy i Inspektora nadzoru. Fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora nadzoru,

i) pojawienia sie na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzgcego
roboty budowlane kolidujgce, utrudniajgce badz uniemozliwiajgce
prowadzenie prac budowlanych objetych zawartg umowg. Fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu zakonczenia robét zostanie
dokonane o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane zgodnie z wpisem
Inspektor Nadzoru do dziennika budowy,

j) opdznien w uzyskaniu pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy. Przedtuzenie terminu wykonania robot mozliwe bedzie
o liczbe dni opdznienia liczong w stosunku do daty koncowej uptywu terminu
wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. wynikajacych z przepiséw prawa,

k) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Przedtuzenie
terminu wykonania robot mozliwe bedzie o liczbe dni opdznienia liczong w
stosunku do daty koncowej uptywu terminu wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. wynikajgcych z przepiséw prawa lub gdy zajdzie konieczno$¢
wstrzymania robdt budowlanych. Przedtuzenie terminu zakonhczenia robot
zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane zgodnie
z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika budowy,

) powodu dziatah oso6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron
umowy, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika
budowy i zajdzie koniecznos¢ wstrzymania robot budowlanych. Przedtuzenie
terminu zakonczenia rob6t zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére roboty
zostaty wstrzymane,

2) w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

a) pojawienia sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generaciji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztow
eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robaot.
Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci
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spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot, pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robét lub
kosztow eksploatacji inwestycji. Zakres zmian zostanie ustalony na
podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
projektanta,

C) zmiang przepisdbw prawa, powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych. Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokotu
koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta,

d) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w programie
funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypatow, ktére mogag skutkowacé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz nie
sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca lub Zamawiajgcy
ponoszg odpowiedzialno$¢ a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt
wpisem do dziennika budowy. Brak mozliwosci wykonania petnego zakresu
umowy lub zmiana sposobu jej wykonania powinna zosta¢ ustalona na
podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny
od przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym, w szczegolnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktdére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca Ilub Zamawiajgcy ponoszg
odpowiedzialnos¢ a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do
dziennika budowy. Zakres zmian niezbednych do wprowadzenia w zakresie
realizacji inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci
spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.

f)  wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji. Zakres zmian niezbednych do unikniecia kolizji w ramach
prowadzonej inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokotu
koniecznos$ci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta,

wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie

majgcym istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

zmiana o0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na

inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ,

zmiany, rezygnacji bgdz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji

przedmiotu umowy,

zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy, ktoremu Zamawiajgcy udzielit

zamoéwienia, nowym Wykonawcg w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i

obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
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9)

przeksztatcenia, upadfosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Ilub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy Ilub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy lub w
wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy
Pzp,

zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych przy zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

zmiany bedacej wynikiem zmiany przepiséw i zasad finansowania inwestycji ze
srodkow zewnetrznych, w przypadku otrzymania dofinansowania, w zakresie
terminéw, w tym terminu rzeczowej realizacji projektu, wysokos$ci i warunkow
ptatnosci,

wykonania dodatkowych robo6t budowalnych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy,

10)w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci

wskazanych w ust. 3 i 11 umowy.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, na jego wniosek, w przypadku
zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy. Zmiany
wysokosci wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug nastepujgcych zasad:

1)

6)

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 12 miesiecy od

ostatniego dnia terminu skfadania ofert w postepowaniu, gdy réznica pomiedzy

miesiecznym wskaznikiem cen towardw i ustug konsumpcyjnych publikowanym

przez Prezesa GUS na miesigc, w ktorym uptywa termin skfadania ofert, a

miesiecznym  wskaznikiem cen towarow i ustug konsumpcyjnych

opublikowanym przez Prezesa GUS na moment sktadania wniosku
waloryzacyjnego przekroczy 5 punktow procentowych,

waloryzacja dokonana bedzie jeden raz w catym okresie trwania umowy,

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5 % pierwotne;j

warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili

osiggniecia limitu, o ktbrym mowa w pkt 3,

strona sktadajgc wniosek o zmiane wynagrodzenia powinna przedstawié

w szczegolnosci wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia:

a) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztéw
nie obejmuje kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych
przed okresem objetym wnioskiem;

b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji umowy,

uprawnienie do zfozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa z dniem

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub

kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w ofercie
Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

Jezeli zawarcie umowy nastgpito po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, terminem zmiany wysokosci wynagrodzenia jest dzieh otwarcia
ofert.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 umowy,

strona, ktéra otrzymata wniosek, moze sie zwroci¢c do drugiej strony o jego

uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji Iub
dokumentow.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktérym mowa

wust. 3 umowy, strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie

informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub

czesciowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpic

z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 umowy. W takim przypadku przepisy ust. 3 -

7 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku zatwierdzenia czesci lub catosci wniosku strony podejmg dziatania w

celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami

ust. 3-5, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen

dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce

warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych — jezeli wskazane okolicznosci bedg miaty wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1, bedzie obowigzywata od daty wejscia w

zycie zmienionych przepiséw o podatku od towaréw i ustug oraz podatku

akcyzowego idotyczy¢ bedzie niezrealizowanej czesci umowy. W przypadku

zmiany podatku od towaréw i ustug wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a

wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

W przypadku zaistnienia przestanki strona uprawiona jest do ztozenia wniosku o

zmiane umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne,

wskazanie podstawy prawnej oraz szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy powinno zosta¢ zmienione.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej

mowa w ust. 11 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, bedzie obejmowac wytgcznie czesé
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne albo wysokoS¢ kosztow realizacji
przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzeniem pracowniczych plandw
kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku
ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow swiadczgcych ustugi na
rzecz Zamawiajgcego na podstawie umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzenh publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne do ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowe;.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 oraz pkt 4, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom swiadczgcym
prace na podstawie umowy lub w zwigzku z ponoszeniem przez Wykonawce
kosztow wynikajgcych z wprowadzenia pracowniczych planéw kapitatowych. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow $Swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Zamawiajgcy oswiadcza,
ze nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokos$ci obowigzkowej wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
W przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2-4 umowy,
kazda ze stron umowy moze wystgpi¢ do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno zosta¢ zmienione.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem

wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty,

z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty

wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikow Swiadczacych ustugi (bez ujawniania tzw. ,danych wrazliwych”)
wraz z okresleniem zakresu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.
11 pkt 2 lub
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2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikow $wiadczgcych ustugi (bez ujawniania tzw.” danych wrazliwych”),
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3,

3) pisemne zestawienie pracownikdbw (zarowno przed jak i po zmianie)
Swiadczgcych ustugi (bez ujawniania tzw.” danych wrazliwych”), wraz z
okresleniem, ktorzy z nich sg uczestnikami pracowniczych planow kapitatowych
— w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 4.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni dokumentéw, z ktérych bedzie

wynikac¢, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania przedmiotu

umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 17 pkt

1.

W zakresie zatwierdzenia wniosku i sporzgdzenia aneksu do umowy zapisy ust. 6

- 9 umowy stosuje sie odpowiednio.

Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci

oferty, a takze inne nieistotne zmiany, ktdre nie stanowig istotnej zmiany umowy,

w tym m.in.:

1) zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizacje, w
przypadku braku mozliwosci wykonywania wskazanych czynnosci przez
wskazang osobe - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta, jezeli nie wptywa
na termin zakonczenia umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy —
wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego,

3) zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego - zmiana ta
nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy,
kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem na pisSmie w sprawie mozliwosci
dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy opisac¢, uzasadni¢ okolicznosci
warunkujgce zmiane oraz dotgczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkdéw
kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie
odpowiednich dokumentow.

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu, poza przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp lub kodeksie
cywilnym, przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w razie
niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy, a w szczegoélnosci w
przypadku:
1) nierozpoczecia przez Wykonawce robot w terminie 14 dni od dnia

protokolarnego przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn

pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez Zamawiajgcego,
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2) gdy Wykonawca, pomimo zgtoszenia co najmniej jednokrotnych pisemnych i
umotywowanych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje robot zgodnie z
warunkami umownymi, w tym harmonogramem rzeczowo — finansowym lub w
razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) przerwania przez Wykonawce robot budowanych i nie wznowienia ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 7 dni, pomimo pisemnego
jednokrotnego wezwania przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,
w szczegolnosci, jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i
urzgdzenia o cechach technicznych i uzytkowych nierbwnowaznych
(gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego czesci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg za pomoca
Podwykonawcow bez dokonania ich zgtoszenia Zamawiajgcemu w trybie
okreslonym w §6 umowy,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg za pomocg
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow pochodzgcym z panstw
trzecich niebedgcych stronami uméw miedzynarodowych, pomimo pisemnego
jednokrotnego wezwania przez Zamawiajgcego do ich zastgpienia, o ktérym
mowa w §6 ust. 3 umowy,

8) stwierdzenia przez Zamawiajgcego dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce
zakazu, o ktérym mowa w §6 ust. 2 umowy,

9) Zamawiajgcy zastrzega sobie ponadto prawo odstgpienia od umowy w
przypadku dokonania co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od
powziecia informacji o zaistnieniu zdarzenia.

Wykonawcy niezaleznie od uprawnien przewidzianych w Kodeksie cywilnym,

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy nie przekaze

Wykonawcy terenu budowy w terminach i na zasadach wskazanych w § 3 pkt 2

umowy mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego,

bezskutecznego terminu nie krétszego niz 14 dni.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzaci
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot w toku, ktéry
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia
odstgpienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie.

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozoér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

Odstgpienie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony mogg skorzystac¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

wystgpienia przyczyny odstgpienia, o ktorych mowa w ust. 1 2.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze

zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji umowy, Zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a

Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane

osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie
odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznieh do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejsze;j
umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzagdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego
ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo

Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych

osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.
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6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwioki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli,
czy srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajgcy realizowacC bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzagdzenia.

11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatdbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych
od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane
poufne”).

16.Podmiot przetwarzajgcy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzgdzenia.

§19
Postanowienia konncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczgacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego
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lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw
na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencije
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane i inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy podlegac¢ bedg rozstrzygnieciu
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng czes¢ umowy stanowig:
4) oferta Wykonawcy,
5) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
6) projekt budowlany,
7) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,
8) wyjasnienia Zamawiajgcego w trakcie postepowania,
9) harmonogram rzeczowo-finansowy,

10) wykaz os6b wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi,

11) dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa

otrzymuje Zamawiajgcy a jeden Wykonawca.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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