Zatacznik nr 6 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NI ....oiiiiiiiiiiiiiiieie e
zawarta W dniu ......ccccoeeeiiiiiienneennn. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10,
REGON: 811684232, ktorg reprezentuje:

Michat Przepiera - Zastepca Prezydenta Miasta

Jarostaw Stala - Dyrektor Wydziatu Inwestycji i Remontéw Oswiatowych

zwang dalej w tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”

a

w imieniu ktorej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym na realizacje robét budowlanych pn. ,,Zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Dubois 38 w Szczecinie wielofunkcyjnym placem
rekreacji sportowej oraz boiskiem wielofunkcyjnym w ramach SBO 2024 i SBO 2025 -
Etap I
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2024 r. poz. 1320 ze zm.), zw. dalej ,ustawg pzp”.

I. Postanowienia ogodine
§1
1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy,
realizacie robo6t budowlanych pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole
Podstawowej nr 11 ul. Dubois 38 w Szczecinie wielofunkcyjnym placem rekreacji
sportowej
oraz boiskiem wielofunkcyjnym w ramach SBO 2024 i SBO 2025 - Etap 1”, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamdéwienia, z zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:
1) dokumentacja techniczna pn. ,,Remont i przebudowa boiska wraz
z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Unicefu
w Szczecinie” z grudnia 2025 r., opracowana przez Karola Barcz, prowadzgcego
dziatalnos¢ gospodarczg wpisang do CEDIG pod firmg Autorska Pracowania



Projektowa Architekt Karol Barcz z siedzibg w Szczecinie (70-731) przy ul. Smoczej
46, 70-731 Szczecin, na ktérg sktadajg sie:
a) Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa oraz graficzna (ETAP
I INWESTYCJI),
b) Projekt wykonawczy branza architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana —
czesc¢ opisowa oraz graficzna (ETAP | INWESTYCJI),
c) Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,
d) Informacja z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy,
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
f) Dokumentacja dendrologiczna.
2) Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ);
3) Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ2);
4) Oferta Wykonawcy.

Z zastrzezeniem Z zastrzezeniem postanowien §5, ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa
o ,robotach budowlanych” lub ,robotach” nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace
i obowigzki Wykonawcy przewidziane w niniejszej umowie, niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy
w sposéb nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
1) Kazimierz Prajsner - inspektor nadzoru inwestorskiego, branza konstrukcyjno -
budowlana — koordynator czynnosci nadzoru inwestorskiego (dalej takze: koordynator
NI);
2) Henryk Ztoczowski — inspektor w branzy elektrycznej;
3) tucja Switto - inspektor nadzoru - dendrolog.
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach uprawnien nadanych im ustawg
oraz w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego. O ile z przepiséw
ustawy nie wynika inaczej, inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do skfadania
o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego, a w szczegolnosci nie sg uprawnieni do
dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczgcych wykonania robot
dodatkowych lub rob6t zamiennych. Umowa okreslajgca m. in. zakres umocowania
inspektoréw nadzoru
do dziatania w imieniu lub na rzecz Zamawiajgcego, zamieszczona jest w rejestrze umow
znajdujacym sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Szczecin.
Koordynatorem ze strony Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie:
Matgorzata Znamierowska.

§4
Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych os6b w realizacji przedmiotu umowy:
D o - kierownik budowy;



w

2) i - kierownik robot w branzy elektrycznej;

3 - dendrolog.

Kierownik budowy, kierownik robét w branzy elektrycznej oraz dendrolog zobowigzani
sg stawic sie niezwlocznie na terenie budowy oraz na zwotanej radzie budowy na zgdanie
Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

Rady budowy odbywac bedg sie nie rzadziej niz raz w tygodniu.

W sytuaciji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji przedmiotu umowy kierownika
budowy Ilub kierownika rob6ot w branzy elektrycznej lub dendrologa, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia kierownika budowy, kierownika
robét

w branzy elektrycznej lub dendrologa. W takiej sytuacji, osoba ustanowiona przez
Zamawiajgcego bedzie petni¢ powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy,
a Wykonawcy zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o ktérej mowa w § 15.
Zmiana osoéb, o ktérych mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy.
Zmiana taka stanowi zmiane umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych w § 16 ust. 8,
z zastrzezeniem ust. 6 7.

W przypadku krotkotrwatej przeszkody, nieprzekraczajgcej jednorazowo 2 tygodni,
w sprawowaniu funkcji przez kierownika budowy Iub kierownika robét w branzy
elektrycznej, spowodowanej w szczegoélnosci chorobg lub urlopem - Wykonawca moze
ustanowi¢ zastepce kierownika budowy lub kierownika robot w branzy elektrycznej
(dalej: zastepca). Ustanowienie zastepcy nastepuje na wniosek Wykonawcy ztozony
w formie dokumentowej i wymaga zgody Zamawiajgcego. Wyznaczenie zastepcy nie
stanowi zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie drugie.

Zastepca, o ktérym mowa w ust. 6, musi posiada¢ uprawnienia co najmniej w zakresie
wymaganym, dla osoby majgcej pemi¢ funkcje kierownika budowy lub kierownika robét
w branzy elektrycznej w dokumentach zaméwienia. Wskazanie jako zastepcy osoby
nieposiadajgcej odpowiednich uprawnien spowoduje naliczenie kary umownej
przewidzianej w § 15.

§5

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie =z niniejsza umowg Wykonawcy za zakres powierzany
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robdt objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4
ponizej;

4) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy musi byé zgodny
z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zakresu zleconego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy w terminie  wczesSniejszym, niz termin  zadeklarowany
przez Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;



5)

6)

7

termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktéry nie
moze by¢ dluzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany dla Wykonawcy
niniejszg umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 6 ponizej;

termin zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce/podwykonawce za wykonane prace
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢é ustalony w taki sposob,
aby przypadat wczes$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

zapis umozliwiajgcy przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach
czesciowych i odbiorze koncowym robét wykonanych przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce;

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty

wynagrodzenia, w sposéb dla ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty

wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy

lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy

0 podwykonawstwo podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego

lub podwykonawcy od Wykonawcy;

dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/podwykonawcy z tytutu

niewykonania Ilub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub

dalszego podwykonawce w formie =zatrzymania kwot z wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o

podwykonawstwo;

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce

zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego;

przewidujgcych obowigzek zaptaty przez odpowiednio podwykonawce/dalszego

podwykonawce kar umownych:

a) nieprzewidzianych rodzajowo w niniejszej umowie lub

b) ktérych stosunek w poréwnaniu do kar umownych przewidzianych dla odpowiednio
Wykonawcy albo podwykonawcy jest wyzszy niz stosunek wynagrodzenia
odpowiednio  podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do wynagrodzenia
odpowiednio Wykonawcy/podwykonawcy (stosunek nominalnej kwoty kary
umownej przewidzianej w umowie podwykonawczej/o dalsze podwykonawstwo w
odniesieniu do kar umownych przewidzianych odpowiednio w niniejszej
umowie/umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzszy niz stosunek
wynagrodzenia odpowiednio Wykonawcy/podwykonawcy do wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy).

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu  projekt  umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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10.
11.

12.

13.

budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni
roboczych od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej,
w siedzibie Zamawiajgcego — w Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl.
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu, w siedzibie Zamawiajgcego —
w Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin, poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni roboczych od dnia przediozenia poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem, kompletnej kopii umowy, w siedzibie Zamawiajgcego — w Biurze Obstugi
Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zamowienia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktébrym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umoéw wymaga dopetnienia obowigzkéw wskazanych w niniejsze;j
umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca,
t. w szczegodlnosci przeditozenia Zamawiajgcemu odpowiednio projektéw uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich
zmiany oraz poswiadczonych za zgodnosS¢ z oryginatem Kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich
zmian. Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnosc¢

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczgcych =zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia

doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen

Wykonawcy wzgledem  podwykonawcy niezwigzanych z  realizacja  umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Ilub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowic

podstawe

do odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zapfaty podwykonawcom,

Z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informaciji dotyczgcych podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnoS¢ za roboty, ktére

wykonuje przy udziale podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robo6t budowlanych,

Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej

2-dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen
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25.

26.
27.

regresowych uprawniony bedzie do zagdania zwrotu catosci spetnionego $wiadczenia
od pozostatych wspétdtuznikéw.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane,
przekaze  Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktéorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

Ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco tabelaryczny wykaz zawierajgcy
zestawienie umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze
statusem ich rozliczen. Na Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ mu aktualny wykaz w terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania.

Il. Prawa i obowiazki stron umowy

§6

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z dokumentéw zamdéwienia, do obowigzkéw

Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy
nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy, dokumentacji technicznej, wewnetrznego dziennika budowy;

3) wystawienie Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym stosownych
upowaznien, w celu wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed organami
administracji publicznej i innymi instytucjami w sprawach zwigzanych z uzyskaniem
wszelkich opinii, uzgodnien, warunkoéw technicznych, decyzji administracyjnych,
a takze innych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) przeprowadzanie przeglgdéw gwarancyjnych w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z dokumentow zamodwienia, do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, oswiadczenia
0 podjeciu obowigzkow kierownika budowy i kierownika robdt w branzy elektrycznej,
uwierzytelnionej kopii zaswiadczen wiasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajgcych wpis na liste cztonkow tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnien
budowlanych dla kierownika budowy oraz kierownika robét w branzy elektrycznej;

2) opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) dla catego zakresu robot budowlanych oraz projektu
organizacji budowy;

3) przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, wzoréw dokumentéw dotyczgcych:

a) wnioskéw materiatowych WM;
b) protokotu czesciowego odbioru robdt;
c) protokotu kohcowego odbioru przedmiotu umowy.



4) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy i rozpoczecie rob6t w dniu
protokolarnego przejecia terenu budowy;

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji rob6ot w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
0s6b trzecich ze szczegdinym uwzglednieniem dzieci i miodziezy;

6) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, w tym zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie realizacji prac objetych umowg, wygrodzenie stref niebezpiecznych —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

7) przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz
z zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie dostawy wody, energii elekirycznej, odprowadzenia nieczystosci
i pokrycie kosztow z tym zwigzanych); zaplecze powinno posiada¢ pomieszczenie dla
potrzeb miedzy innymi prowadzenia rad budowy, wyposazone m.in. duzy stét z
krzestami (na min. 10 osdb), regat na dokumentacje, wieszak na odziez wierzchnig;
zapewnienie dostepu do drukarki, kopiarki i Internetu;

8) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia, robot rozbidrkowych, porzadkowych;

9) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegoélnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) realizacja robdét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
stanowigcym zalacznik nr 3 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami SWZ;

11) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem o0s6b wykonujgcych prace na terenie
budowy, wskazujgcym firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba (Wykonawca,
podwykonawca, dalszy podwykonawca lub inny podmiot, ktéremu Wykonawca
powierzyt realizacje prac objetych przedmiotem umowy);

12) prowadzenie wszelkich prac gtosnych, pylgcych oraz innych ucigzliwych, w godzinach
okreslonych w SWZ oraz w terminach kazdorazowo uzgadnianych, z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem, z dyrekcjg placowki;

13) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli
zajdzie taka koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem
kosztow tego zajecia;

14)w przypadku drog dojazdowych do miejsca wykonywania robét budowlanych gdzie
obowigzuje zakaz wjazdu pojazddw o masie wiekszej niz 3,5 tony uzyskanie
zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o wiekszym tonazu, jezeli
zajdzie taka koniecznos¢;

15) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, na wiasny koszt;
16) uzyskanie zatwierdzenia materiatdbw budowlanych przed wbudowaniem —
udzielanego przez - inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatdw na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polskg lub europejskg norma,
aprobat technicznych — dla tych materiatdbw oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzagdzen

i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami;



17) zgtoszenie do sprawdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
i umozliwienie ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

18) magazynowanie i zabezpieczenie, we wilasnym zakresie, materiatdw i urzgdzen
znajdujgcych sie na terenie budowy;

19) wykonanie odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;

20) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia w celu wykonania
przedmiotu zaméwienia;

21)wykonanie, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy, innych robot
podstawowych, pomocniczych i robo6t towarzyszgcych;

22) umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robét budowlanych pracownikom
organow panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika, inspektorom nadzoru
i przedstawicielom Zamawiajgcego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie
z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom
danych i informacji okreslonych przepisami prawa;

23)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowych, zaplecza
itp., po zakonczeniu robaot;

24) uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawa istniejgcych nawierzchni
i elementéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

25) ztozenie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, odpowiednich, kompletnych wnioskow
o0 wydanie dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami w celu mozliwosci
przystgpienia do uzytkowania obiektu, po wykonanych robotach budowlanych;

26) wystepowanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w postepowaniach, wszczetych
w wyniku ztozenia wnioskéw, o ktérych mowa w pkt 25 powyzej, az do momentu
uzyskania ostatecznych decyzji oraz innych dokumentéw wymaganych
obowigzujgcymi przepisami w celu mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu,
po wykonanych robotach budowlanych;

27)dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy
0 zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy:

a) dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami w celu mozliwosci
przystagpienia do uzytkowania obiektu, po wykonanych robotach budowlanych,
b) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

— o$wiadczenia kierownika budowy:
e 0 zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg techniczng i przepisami,
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

— dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 1 egz. oraz w formie
elektronicznej - 2 egz. ptyty CD, w formacie PDF. Przez forme elektroniczng
rozumie sie skan papierowej postaci dokumentacji odpowiednio
opieczetowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z naniesionymi
i podpisanymi przez kierownika budowy nieistotnymi zmianami w stosunku
do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystagpig w trakcie
budowy), potwierdzonymi podpisem przez Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

— protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),



— protokotow préb, badan i sprawdzen (oryginaty),
— oryginatu i kopii wewnetrznego dziennika budowy,

— deklaracji wilasciwosci  uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci

z obowigzujgcymi normami — dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych

przez inspektora nadzoru oraz gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen,

c) zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, tabelarycznego zestawienia wykonanych

elementéw z podziatem na rodzaje robot — w celu sporzgdzenia dokumentéw OT;

28) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przegladach gwarancyjnych,
na wezwanie Zamawiajgcego;

29) pokrycie kosztéw medidow zuzytych w celu lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym catkowite rozliczenie finansowe z placowkg za zuzyte media
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy oraz
funkcjonowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego.

Wykonawca jest wytwércg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i

podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére beda

wykonywac¢ nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamowienia:
1)roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni syntetyczne;.

Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, przekaze
Zamawiajgcemu pisemny wykaz osob, ktore bedg realizowa¢ przedmiot umowy,
Zz wyraznym wskazaniem osob, ktore bedg wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu oraz z oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych osob.
W przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez
podwykonawcéw, Zamawiajgcy dopuszcza przediozenie wykazu oraz oswiadczenia,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim
zmiany. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie diuzszym niz 7
dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawic,
wskazane w wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oso6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze zazgda¢ od Wykonawcy:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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10.

11.

12.

13.

2) oswiadczenia Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) zadwiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe
uprawniong do zilozenia os$wiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.
Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje
odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robét w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 niniejszego
paragrafu czynnoéci sg osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.
Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, dowodéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwioka w ich
przekazaniu przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy.
Strony oswiadczajg, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg ze sobg wspodidziataé
w celu nalezytej realizacji zamoOwienia, majgc przede wszystkim na wzgledzie
cel gospodarczy umowy, jej postanowienia, a takze poszanowanie interesow drugiej
Strony. W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie
odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci wymaganej ze wzgledu na
terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje przedmiotu niniejszej umowy,
Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczgcych czynno$ci
wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie diuzszym 7 dni
roboczych od otrzymania  wystgpienia  drogg  elektroniczng na  adres
wiiro@um.szczecin.pl lub od dnia rady budowy, podczas ktérej Wykonawca wystgpit o
udzielenie odpowiedzi/zajecie stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z
przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego, termin 7 dni roboczych bedzie terminem niewystarczajgcym na
udzielenie odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajgcy dokona powyzszych
czynnosci bez zbednej zwtoki.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
zawartymi w Zarzgdzeniu nr 140/2021 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca
2021 r. w sprawie Standardéw utrzymania ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta
Szczecin oraz obowigzkéw stuzgcych ich wdrozeniu (zwanym roéwniez dalej
zarzadzeniem),
w szczegolnoéci do:
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1) rozpoczecia prac ziemnych, rozbiorkowych i budowlanych po uzyskaniu zgody osoby
sprawujgcej nadzor dendrologiczny, na podstawie karty raportu dotyczgcej zgodnosci
wykonanego zabezpieczenia drzew i krzewodw 2z dokumentacjg projektowa,
wilasciwego oznakowania stref ochrony drzew/krzewdéw zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik
nr 12 do Obowigzkéw Podmiotow Miejskich stuzgcych wdrozeniu Standardow,
stanowigcych zatgcznik nr 2 do zarzadzenia oraz sporzadzonego przez kierownika
budowy i uzgodnionego z osobg petnigcg nadzor dendrologiczny planu organizacji
placu budowy obejmujgcego wskazanie w formie graficznej przewidywanej lokalizacji
placow magazynowych, zaplecza sanitarnego oraz drog technologicznych,

2) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz elektroniczne;j
w postaci plikbw PDF i edytowalnych zapisanych na ptycie CD dokumentacji
powykonawczej przygotowanej wg zatgcznika nr 13 do Obowigzkéw Podmiotow
Miejskich stuzgcych wdrozeniu Standardéw, stanowigcych zatgcznik nr 2 do
zarzgdzenia, po zakonczeniu inwestyciji.

§7

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy — w catosci albo w czesci - jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem robot diuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robét, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, trwa
dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwiloce z wykonywaniem poszczegodlnych robét budowlanych
opisanych w harmonogramie rzeczowo—terminowo—finansowym stanowigcym
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych
w tymze harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego podwykonawcy,
ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

6) nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleh lub uzgodnien, a ktére to decyzje,
zezwolenia lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentami zaméwienia;

7) zmienig sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy
wykonanie poszczegolnych robot, dostaw lub ustug okaze sie zbedne, nie bedzie
lezato w interesie publicznym lub w interesie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie zwtoki Wykonawcy z wykonywaniem
przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po wyznaczaniu Wykonawcy
dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy — w catosci albo w czesci:

12



1) Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt
Wykonawcy;

2) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia od umowy; o wyznaczonym terminie inwentaryzacji Wykonawca
zostanie powiadomiony co najmniej w formie dokumentowej oraz nie pdzniej niz na
5 dni przed wyznaczonym terminem inwentaryzaciji; w razie niestawiennictwa
Wykonawcy na wyznaczony termin inwentaryzacji robét w toku, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do samodzielnego, jednostronnego dokonania inwentaryzacii
i sporzgdzenia stosownego protokotu;

3) Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy z terenu
prowadzenia robét budowlanych; w przypadku nie usuniecia rzeczy nalezgcych
do Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na Kkoszt
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

4) Wykonawca niezwiocznie, najpozniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie
Z terenu prowadzenia robé6t budowlanych urzadzenia zaplecza budowy;

5) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére
nie zostalty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji
robot objetych niniejszg umowa; w razie niewykonania tych czynno$ci przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

6) postanowienia umowy przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 24 - 29 stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy:

1) postanowienia umowy przewidziane w § 11 dotyczace odbioru koncowego oraz
wystawienia i ptatnosci faktury stosuje sie odpowiednio do robét wykonanych do dnia
odstgpienia od umowy (odnosnie ktorych Zamawiajgcy nie odstgpit od umowy),

2) postanowienia przewidziane w §6 ust. 2 pkt 24 - 29 oraz w § 12, dotyczgce rekojmi
i gwaranciji, stosuje sie odpowiednio do robét nieobjetych odstgpieniem od umowy,
przy czym odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy oraz okres
gwarancji rozpoczynajg sie od dnia podpisania protokotu odbioru robét, odnosnie
ktorych nie odstgpiono od umowy (wtgcznie z tym dniem).

5. Protokot inwentaryzacji robot w toku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2, stanowi¢ bedzie m.
in. podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT. W sytuacji, gdy protokét ten
zawiera¢ bedzie takze ocene jakosci wykonanych robdét, stanowit on bedzie jednoczesnie
odpowiednio protokdt odbioru robdt albo protokédt potwierdzajgcy brak odbioru robot,
odnosnie ktérych nie odstgpiono od umowy.

6. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w terminie 120
dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odstgpienie powinno nastgpic¢ na pismie.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego
do odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych.

8. Zaréwno w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z umownego, jak i z
ustawowego prawa odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia
od umowy, wg swego wyboru, w catosci, jak i w czesci.

13



1.

2.

lll. Termin wykonania
§8

Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala sie na 100 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy.
Przedmiot umowy uznaje sie za wykonany w dniu, w ktorym kierownik budowy dokona
wpisu do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu
umowy, ktory to wpis zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy oraz w ktorym Wykonawca ztozy
pisemne oswiadczenie o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy w siedzibie
Zamawiajgcego, tj. Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii
Krajowe] 1, 70-456 Szczecin. Wykonanie czynnosci, o ktdorych mowa w niniejszym
ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci roboét przewidzianych w umowie. Jezeli
czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym nie zostang dokonane tego samego
dnia, za dzien wykonania umowy uznaje sie dzien, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci
zostanie skutecznie dokonana.
Ust. 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiajgcy odmoéwi odbioru robét
stanowigcych przedmiot umowy z uwagi na brak zakonczenia robét lub wady istotne.
Odbiér kohcowy catosci robot wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, po wykonaniu
wszystkich robot objetych zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie
ryczattu na kwote ...... zt tgcznie z podatkiem VAT (stownie ziotych...... ....1100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego

w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i
poérednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek
VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacije o
przedmiocie zaméwienia, a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w
dokumentach zamoéwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zatgcznikiem nr 2 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzgdzony zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

Zalgcznikiem nr 3 do umowy jest harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,
sporzadzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

§ 10
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy
na osobe trzecig. Kazda faktura oraz inne dokumenty/pisma stwierdzajgce wierzytelno$ci
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Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, musi (szg) zawiera¢ wzmianke o tym, ze
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecia.

V. Warunki ptatnosci
§11

Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci: ptatno$¢ czesciowg oraz kohcowg po wykonaniu

catosci prac objetych umowa.

Podstawg zaptaty bedg faktury: przejSciowa oraz koncowa, wystawione przez

Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

Strony ustalajg ponizej wskazane zasady dokonania odbioru i ptatnosci czesciowe;j:

1) odbiér czesciowy bedzie miat miejsce nie wczesniej niz 50 dni kalendarzowych
od zawarcia niniejszej umowy i obejmowaé bedzie roboty budowlane wykonane do
tego dnia,

2) zakres robdt budowlanych wykonanych w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, zostanie
potwierdzony protokotem czesciowego odbioru robdt,

3) faktura przejsciowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robot; wartosé faktury przejsciowej ustalona bedzie na podstawie wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo-finansowym za elementy robot wykonane w okresie, o ktérym mowa
w pkt 1.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokét czesciowego odbioru robédt, o ktérym mowa w ust. 3, stanowi jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robot. Przedmiotowy protokot nie
stanowi poswiadczenia odbioru danej czesci robdt ze skutkiem wygasniecia w tej
czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym jego zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogétu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Koncowy odbiér robét bedzie obejmowat takze prace odebrane
na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 3,

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu sporzgdzenia
protokotu czesciowego odbioru robdt, o ktérym mowa w ust. 3, posiada¢ bedg wady
istotne, tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego poszczegdinych czesci lub
zamontowanych systemow lub urzgdzen zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te
bedg wykonane w sposéb wyraznie sprzeczny z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1
ust. 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odmowy potwierdzenia wykonania takich
robot i sporzgdzenia wymienionego w ust. 3 protokotu.

. Wysokosci ptatnosci czesciowej nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia okreslonego

w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt korncowego odbioru

przedmiotu umowy. Warto$¢ ptatnosci kohcowej stanowi¢ bedzie kwota odpowiadajgca

réznicy pomiedzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za realizacje catosci
przedmiotu umowy, a ptatnoscig czesciowg dokonang na podstawie faktury przej$ciowej,

o ktérej mowa w ust. 3.

Strony przystgpig do czynnosci odbioru kohcowego w terminie 14 dni kalendarzowych

liczac od dnia dokonania czynno$ci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2, z zastrzezeniem,

ze warunkiem przystgpienia do odbioru kohcowego jest takze dostarczenie

Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktéorych mowa w § 6 ust. 2 pkt 27 lit. a oraz
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10.

11.

12.

13.

14.

dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 27 lit. b tiret

pierwsze, drugie i pigte. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 lub dostarczenie

Zamawiajgcemu dokumentow, o ktdrych mowa w § 6 ust. 2 pkt 27 lit. a lub dokumentaciji

odbiorowej

w zakresie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 27 lit. b tiret pierwsze, drugie i pigte, nie
zostang dokonane tego samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynno$ci
odbioru koncowego rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie
skutecznie dokonana. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze
brak ztozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 27 lit. a lub

dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktérym mowa w § 6 wust. 2 pkt 26

lit. b tiret pierwsze, drugie i pigte kompletnej, uznaje sie za wade istotng, uzasadniajgca

brak przystgpienia do odbioru koncowego robot.

Najpozniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym na odbiér czes$ciowy, Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy wg

wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy. Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, stanowi¢ bedzie integralng czes¢ protokotu czesciowego odbioru robaot.

W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze brak przedstawienia

w terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8 lub dokumentacji odbiorowej w

zakresie, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 27 lit. b tiret trzecie, czwarte i széste, uzasadnia

uznanie, ze element robot, odnosnie ktérego Wykonawca nie przedstawit wymaganego
o$wiadczenia lub wymaganych elementéw dokumentacji odbiorowej, jest wykonany
nienalezycie.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru

wykonanych prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzgdzenia jednostronnego protokotu odbioru kohcowego.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokét koncowego odbioru

przedmiotu umowy, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi roboét stanowigcych

przedmiot umowy do odbioru kohcowego, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia

wykonania umowy — moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, bez
upowaznienia sadu,

a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

Oprocz ztozenia faktury przejsciowej, Wykonawca, w celu otrzymania ptatnosci

czesciowej, zobowigzany jest takze przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy wskazujgce podstawe zatrudnienia oséb wskazanych w
wykazie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy (wykonujacych czynnoéci, o
ktérych mowa w § 6 ust. 4),

2) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowanych materiatach,

3) dokument(y) stwierdzajgcy(e) sposdb zagospodarowania odpaddéw powstatych po
realizacji robot objetych odbiorem.

Oproécz ztozenia faktury koncowej, Wykonawca, w celu otrzymania ptatnosci kohcowej

zobowigzany jest takze przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy wskazujgce podstawe zatrudnienia oséb wskazanych w
wykazie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy (wykonujacych czynnosci, o
ktérych mowa w § 6 ust. 4),

2) dokument(y) stwierdzajgcy(e) sposdb zagospodarowania odpadoéw powstatych po
realizacji robét.
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15.

16.

17.

18.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie udowodnienie Zamawiajgcemu

dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym

podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaptaty = wynagrodzenia

podwykonawcom/dalszym podwykonawcom okreslonymi w § 5 niniejszej umowy, w tym

przekazanie Zamawiajgcemu:

1) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umow zawartych z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz

2) opisu zakresu robot, ustug lub dostaw wykonywanych przez
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow wraz ze wskazaniem wynagrodzenia
naleznego za te roboty, ustugi oraz dostawy, oraz

3) odpowiednio protokotu czesciowego odbioru robét oraz protokotu korncowego odbioru
przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

oraz

4) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur VAT Ilub rachunkow
wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647" § 1 i 5 kodeksu cywilnego
biorgcych udziat w realizacji robot, ktorych dotyczy ptatnosé, oraz

5) potwierdzonych za zgodno$¢ =z oryginatem kopii przelewéw bankowych
potwierdzajgcych pfatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647*
§ 1 i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w realizacji robot, ktérych dotyczy
ptatnos¢ oraz

6) oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw, o ktérych mowa w art. 465
ust. 1 ustawy pzp oraz w 647 § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzan
finansowych z tytutu =zaptaty wynagrodzenia wynikajgcych z zawartych
z Wykonawca/podwykonawcg uméw ztozone wg wzorow stanowigcych zatgczniki nr
lai 1b do niniejszej umowy,

lub

7) innych niz wskazane w pkt 4 — 6 powyzej dokumentow, ktére potwierdza¢ bedag
ptatnosci wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o
ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647' § 1 i 5 kodeksu cywilnego,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,
- z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt 4-7 niniejszego ustepu
nie sg wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez
podwykonawce i dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczania Zamawiajgcemu faktur

ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, jezeli zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami jest zobowigzany do korzystania z tego systemu.

Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg

przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture,

zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towardw i ustug.

Wszystkie Swiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczg jednostki

organizacyjnej Zamawiajgcego objetej centralizacjg rozliczen podatku VAT. W zwigzku z

tym Wykonawca zobowigzany jest do:
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19.

20.

1)
2)

21.

22.

23.

24.
25.

1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastepujgcych danych ,Podmiotu2”
i ,Podmiotu3”:
a) ,Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiajgcego: Gmina Miasto Szczecin, PL. Armii
Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851 030 94 10
b) ,Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budzetowej Zamawiajgcego tj.: Urzad
Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP 851 316 29 18
¢) ,Rola” dla ,Podmiotu3” — ,8”- Jednostka samorzadu terytorialnego - odbiorca
2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w wezle
+~WarunkiTransakcji’— informacji identyfikujgcej umowe, ktérej dana faktura bedzie
dotyczyé, w szczegdlnosci numeru lub symbolu umowy w formacie: ,Umowa nr
WIiRO-I ........ 12026”.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura wystawiona
w Krajowym Systemie e-Faktur i doreczona Zamawiajgcemu jest zgodna z aktualng
schemg logiczng FA_VAT oraz przepisami obowigzujgcymi w dniu jej wystawienia.
Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktérych mowa
w ust. 18 lub 19 powyzej, w tym z pominigciem ktéregokolwiek z elementéw, o ktérych
mowa w ust. 18 uprawnia Zamawiajgcego do:
zadania wystawienia faktury korygujgcej oraz
wstrzymania pfatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajgcej wymagania zawarte
w ust. 181 19,
- co nie bedzie traktowane jako opdznienie w zaptacie.
Termin ptatnosci naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wynosi 21 dni od dnia
uznania faktury ustrukturyzowanej, spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa w ust. 18 i
19 powyzej, za otrzymang przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 17 oraz dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych, zgodnie z ust. 13-15 powyzej,
o$wiadczen i dokumentow. Z zastrzezeniem ust. 22 ponizej, jezeli faktura oraz pozostate
oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, nie zostang otrzymane
przez Zamawiajgcego tego samego dnia, termin, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
liczony bedzie od dnia, w ktérym ostatnie z ww. oswiadczen i dokumentéw zostang
otrzymane przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen
i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia w czeéci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zapfaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie
Zamawiajgcego opoOznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.
Ptatnos¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw.
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnosé
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
Za dzieh zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Ptatnikiem faktury bedzie Gmina Miasto Szczecin. Ptatnik posiada numer identyfikacji
podatkowej 8510309410, adres: ul. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja
§ 12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ... miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego
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10.

11.

12.

13.

odbioru przedmiotu umowy (wigcznie z tym dniem). Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze
wady polegajace na pogorszeniu stanu istniejgcych drzew na terenie prowadzonych
robot budowlanych. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie potwierdzajg, ze wady
stwierdzone podczas odbioru koncowego, o ile nie bedg one stanowi¢ podstawy do
odmowy odbioru, objete sg rekojmig, a w konsekwencji zastosowanie majg do nich
wszystkie uprawnienia przystugujgce Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi oraz obowigzki
Wykonawcy wynikajgce z tego tytutu.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ... miesiecy, liczgc od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy (wtgcznie z tym dniem). Ust. 1 zdanie
drugie i trzecie stosuje sie odpowiednio.

Rekojmia i gwarancja obejmujg takze odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych
materiatach, sprzecie oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.

Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutu gwarancji
i rekojmi, moze reprezentowaé takze jednoosobowo Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 11
w Szczecinie, zw. dalej ,Dyrektorem”.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowaé efekt wykonanych robét budowlanych zgodnie
Z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy co najmnigj
w formie dokumentowe;j.

Wady ujawnione w trakcie odbioru koncowego, o ile Zamawiajgcy nie skorzysta z innych
uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, przystugujgcych mu na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepisow lub niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ w terminie okreslonym w protokole kohcowego odbioru przedmiotu umowy.
Poza sytuacjg, o ktérej mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad,
w terminie 14 dni, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia
0 wadzie.

W przypadku gdy ze wzgledow technologicznych lub innych przyczyn, nielezgcych po
stronie Wykonawcy, usuniecie wady bedzie wymagato terminu diuzszego niz wskazany
w ust. 8 lub ust. 9, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie
wady.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody
0 duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen Iub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

W przypadku, gdy zwitoka w usunieciu wady przekroczy 30 dni, sytuacja taka zostanie
potraktowana jako ,brak usuniecia wady” (nie usuniecie wady). W sytuacji, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie zostanie naliczona kara umowna za zwioke w
usunieciu wady, lecz kara umowna za brak usuniecia wady.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzgdzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzgdzenie wolne od wad albo
dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzgdzenia, biegnie na nowo
od chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzgdzenia wolnego od wad lub
zwrdcenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzgdzenia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wyzej wymieniony ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada
bedzie dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.
W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy,
przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi’. Date pierwszego przegladu
gwarancyjnego Strony ustalg w protokole kohcowego odbioru przedmiotu umowy.
O terminie przeprowadzenia przeglgdu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadamia¢ bedzie
Wykonawce nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, co najmniej
w formie dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglgdu nie ogranicza w zaden sposoéb
uprawnieh Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.
W ramach obowigzkow z tytutu gwarancji, przez okres 36 miesiecy liczgc od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zapewnienia pielegnacji zieleni, ktérg nasadzit w ramach realizacji przedmiotu
umowy albo odtworzyt w wyniku obowigzkéw umownych, w tym w szczegdlnosci do:

a) koszenia,

b) regularnego podlewania (szczegdlnie w okresie letnich upatéw),

C) nhawozenia,

d) odchwaszczania

e) uzupetniania i wymiany uschnietego, zdewastowanego materiatu roslinnego;
Wykonawca zobowigzuje sie do corocznego (w terminie 30 dni po zakonczeniu kazdego
roku obowigzywania gwarancji) dostarczenia Zamawiajgcemu, w formie pisemnej, w
ilosci 1 egzemplarza, raportu z wykonywania czynno$ci pielegnacji zieleni, o ktérych
mowa w ust. 16 powyzej.
Jezeli zwloka w dostarczeniu raportu, o ktérym mowa w ust. 17 przekroczy 10 dni,
sytuacja taka zostanie potraktowana jako ,brak dostarczenia raportu”. W sytuacji, o ktérej
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie zostanie naliczona kara umowna za zwtoke
w dostarczeniu raportu, lecz kara umowna za brak dostarczenia raportu.
W przypadku braku albo nienalezytej realizacji obowigzkow z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji, w tym obowigzkéw dotyczgcych usuwania wad lub pielegnacji zieleni,
Zamawiajgcemu, oprécz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepisow, przystuguje prawo zlecenia wykonania danej czynnosci na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu (wykonanie zastepcze). Skorzystanie
przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie
pozbawia Zamawiajgcego roszczenia o0 naprawienie szkody.
Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem
usuniecia wad, ktére wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze takze
Dyrektor.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy w czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi
niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero
poézniej — jezeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwiocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie
stosowania art. 563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art. 656 kc).
O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani
nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych
z gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.
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VII. Zabezpieczenie
§13

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .... zt

(stownie ztotych: ...... /100).

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczehn z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej

lub poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa,

ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy.

Z tresci tych gwarancji/poreczen musi zatem w szczegoélnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zapfaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwofalnie i bezwarunkowo
na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty
okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonhczenia realizacji cato$ci przedmiotu umowy,
przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 6
ponizej.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego —

Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy,

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady oraz gwaranciji.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie

krotszy niz maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu. W

przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego

terminu przez Strony w taki sposdb, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie
bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

Zamawiajgcemu, najpdézniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do

gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcych ustalony przez

Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30

dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

W celu unikniecia watpliwosci strony zgodnie potwierdzajg, ze odstgpienie od umowy,

zarowno w catosci jak i w czesci, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do zaspokojenia

roszczen z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza
5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie
krotszy niz 5 lat.
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VIIl. Ubezpieczenie
§14
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpozniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujgcg szkody wyrzadzone w zwigzku
realizacjig Umowy, przy sumie gwarancyjnej nie nizszej niz 5.000.000,00 PLN (pie¢
milionéw) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg co najmniej
ponizsze warunki:

1) Okres ubezpieczenia: petny czas realizacji zadania, to jest od daty podpisania
Umowy do daty przejecia zakonczonego =zadania przez Zamawiajgcego,
potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

2) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowg
os6b objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
rezimow odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie
obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktére poszkodowany
mogtby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzagdzono. Zakresem ubezpieczenia objete
sg takze szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa.

3) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikle z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

¢) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkéw przy pracy
wyrzgdzone pracownikom ubezpieczonego,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (réwniez stanowigcych cze$¢ skiadowag nieruchomosci) wskutek
wykonywania prac lub ustug — limit do wysokos$ci sumy gwarancyjne;j,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstatym
w nastepstwie awarii instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w
tym szkody spowodowane cofnieciem sie cieczy — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

f) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdébki,
naprawy lub innych czynnoéci w ramach ustug wykonywanych przez
Ubezpieczonego,

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujgcych sie w pieczy,
pod dozorem lub kontrolg Ubezpieczonego,

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wprowadzeniem
produktu do obrotu,

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwigzku z przedostaniem
sie substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty
poniesione w celu usuniecia lub neutralizacji substanciji,

J) odpowiedzialnos¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majgtkowe, niewynikajgce ze szkody w mieniu lub szkody osobowe;.

2. Udziaty wiasne, franszyzy, limity i wytgczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne s3 jedynie

w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktykg rynkowa, uwzgledniajgcg nalezyte

zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do peinej
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

4. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca
przedfozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem i
okresem realizowanej Umowy, wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki
ubezpieczeniowej.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanego zadania.
Jednoczesnie w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest, nie pozniej niz 7 dni
przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia, przedtozy¢é Zamawiajgcemu polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zZgdanie
Zamawiajgcego  Wykonawca  przediozy potwierdzenia  optacenia  wszystkich
wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

6. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z ust. 1-5
niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od
umowy, co potraktowane zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy. § 7 ust. 5 niniejszej umowy stosuje sie.

IX. Kary umowne
§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokosci ....... % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, za kazdg wade,
w wysokosci 800 ztotych za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz ogotem 30.000 zt;

3) za brak usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy
lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, za kazdg wade, w wysokosci 10.000 zt,
lecz nie wiecej niz 100.000 zt ogdtem;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;
w sytuacji, gdy odstgpienie dotyczyto bedzie czedci umowy, kara umowna,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym zostanie naliczona od kwoty wynagrodzenia, ktéra
bytaby nalezna Wykonawcy zgodnie z umowg za realizacje przedmiotu umowy
w zakresie, w jakim nastgpito odstgpienie od umowy;

5) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy (na zasadach okreslonych w niniejszej umowie) w wysokos$ci 12.000 zt za
kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz 36.000 zt;

6) za niezapewnienie podczas realizacji robét osoby petnigcej funkcje branzowego
kierownika robot lub dendrologa (na zasadach okreslonych w niniejszej umowie),
w wysokosci 3.000 zt za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji branzowego
kierownika robot albo dendrologa przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz 18.000 zt
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7) za skierowanie, jako zastepcy kierownika budowy, osoby, ktéra nie posiada
uprawnien budowlanych co najmniej w zakresie wymaganym, dla osoby majacej
petnic¢ funkcje kierownika budowy, w dokumentach zamowienia, w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek, nie czesciej niz raz dziennie;

8) za brak uczestnictwa kierownika budowy w zwotanej radzie budowy, w wysokosci
1.000 zt za kazdy przypadek, lecz nie wiecej niz 8.000 zt;

9) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej niz 50.000 zi;

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek lecz nie wiecej niz 50.000 zt; kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym
punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy Ilub wustugi, jak rowniez w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w kwocie 1.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 10.000 zt;

12)w przypadku braku lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w kwocie 5.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 50.000 zt;

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 5 lub 12 niniejszej umowy polegajgce na braku wygrodzenia lub niezgodnym
z dokumentami zaméwienia wygrodzeniu miejsca realizacji robot lub niezgodnym
z dokumentami zamowienia prowadzeniu prac gtosnych, pylgcych lub innych
ucigzliwych, w wysokosci 1.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej
niz 20.000 zt;

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 11 niniejszej umowy polegajgce na braku oznaczenia Ilub niezgodnym
z dokumentami zaméwienia oznaczeniu oséb wykonujgcych prace na terenie
budowy, w wysokosci 500 z, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wigecej niz
50.000 z;

15) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 23 lub 24 niniejszej umowy polegajgce na braku lub niezgodnym z dokumentami
zamoOwienia usunieciu urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu robot
lub braku lub niezgodnym z dokumentami zamowienia uporzadkowaniu terenu po
zakonczeniu robot lub braku naprawy istniejgcych nawierzchni lub elementéw
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy, w wysokosci 1.000 z
za kazdy przypadek naruszenia, lecz nie wigecej niz 10.000 z;

16) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 pkt 27 niniejszej umowy, w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki lecz
nie wiecej niz 20.000 zk;

17) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zgdanych przez Zamawiajgcego,
dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane
w § 6 ust. 4 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwioki
lecz nie wiecej niz 5.000 zt;
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18)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4
niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(ti. za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie stosunku pracy) lecz nie wiecej niz
20.000 zt

19)w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50 zt,
za kazdy dzien zwioki lecz nie wiecej niz 2.000 zi;

20)w przypadku zwioki w realizacji przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w § 12 ust. 17, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz
15.000 zt

21)w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowigzania (brak dostarczenia
raportu), o ktérym mowa w § 12 ust. 17, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek, lecz nie wiecej niz 15.000,00 zt;

22) za pogorszenie siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazéw obowigzujgcych w strefach ochrony drzew i na terenach
przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentach zaméwienia, w wysokosci 2.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 10.000,00 zt.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy dzien zwioki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwioki — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar
umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

.£gczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy
na podstawie niniejszej umowy, wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9
ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

.Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

.W celu unikniecia watpliwosci strony zgodnie potwierdzajg, ze wykonanie prawa
odstgpienia od umowy, zaréwno w cafosci jak i w czesci, nie znosi odpowiedzialnosci
Wykonawcy
z tytutu zastrzezonych w umowie kar umownych.

.W przypadku braku albo nienalezytej realizacji obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, Zamawiajgcy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenie o
naprawienie szkody, oprécz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepisdw, przystuguje prawo zlecenia wykonania danej czynnosci na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu (wykonanie zastepcze).

XIl. Zmiany umowy
§ 16
. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
polegajacych na:
1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;
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2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu Swiadczenia;

5) zmianie oséb wskazanych w § 4 ust. 1 umowy;

6) zmianie koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 6
umowy; zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie bedzie mozliwa w sytuacji
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastgpi w zakresie
odpowiadajgcym roznicy pomiedzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu
umowy a terminem wynikajgcym ze zmiany umowy.

. Zmiana ktéregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) w sytuacji zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub robét
zamiennych, ktore bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych
przedsiewzie€ i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku
koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh z przyczyn
nie lezacych po stronie Wykonawcy;

6) w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie
utrudniajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z dokumentami zaméwienia;

7) w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektéw lub elementéw instalacji podziemnej,

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢
wplyw okolicznosci zwigzane 2z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgce w
szczegoblnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikoéw lub oséb swiadczacych
prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore
uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, nakfadajgcych na Wykonawce/podwykonawce lub
Zamawiajgcego obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych
lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub
materiatdow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy Iub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy

mogg ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody

w terminowej i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy stwierdza wpisem do wewnetrznego dziennika

budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
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4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢:

1)

2)

gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany
stawki podatku od towarow i ustug wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow,

w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia
swiadczenia lub zmiang zakresu swiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem
zakresu robot lub wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wycene
robét wynikajgcych ze zmiany sposobu spetnienia swiadczenia oraz zmiany zakresu
Swiadczenia w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg wskazang ponizej, przy
zastosowaniu nastepujgcych czynnikéw cenotwérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzgdzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatbw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych
katalogow, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczegodlnienia w kosztorysie
pozycji, 0 ktérg ma zosta¢ ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a — e
oraz g stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przyjete zostang
ceny/stawki/naktady i in. z dnia skfadania ofert albo (w przypadku braku
cen/stawek/naktadéw i in. z dnia sktadania ofert) z okresu najbardziej
zblizonego do dnia sktadania ofert,

g) w przypadku robét dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminédw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych sytuacjach i na nizej wskazanych
warunkach:

1)

2)

gdy prace zostang wstrzymane na okres diuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych
od zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie wczesniejszego odbioru czesciowego niz
przewidziany w § 11 ust. 3 pkt 1 umowy albo dodatkowego odbioru czesciowego,
obejmujgcego roboty wykonane do dnia wstrzymania robot,

gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej spowodujg wyznaczenie przez
podmioty realizujgce lub majgce realizowa¢ na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub
roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krotszych niz
przewidziane pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo w relacjach
handlowych pomiedzy Wykonawca, a tymi podmiotami, terminow zaptaty lub
obowigzku dokonywania przez Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji
Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie czestotliwosci dokonywania ptatnosci
czedciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe, po uptywie ktérych
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3)

dokonywane beda odbiory czesciowe stanowigce podstawe dokonania ptatnosci
przejsciowych, bedg kazdorazowo nie krétsze niz jeden miesigc, a wartos¢ wszystkich
ptatnosci czesciowych nie bedzie mogta przekroczyé 80% wynagrodzenia okreslonego
w§9ust 1,

w sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktére
bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuaciji
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie wczesniejszego odbioru czesciowego niz
przewidziany w § 11 ust. 3 pkt 1 umowy albo dodatkowego odbioru czes$ciowego,
obejmujgcego roboty wykonane do chwili zlecenia wykonania zamoéwienia
dodatkowego lub robot zamiennych. W takim przypadku dopuszcza sie zeby wartos¢
wszystkich ptatnosci czesciowych przekroczyta 80% wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, nie wiecej jednak niz 90% tego wynagrodzenia.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu Swiadczenia
moze nastgpi¢ w sytuacii:

1)

2)

3)

4)

5)

koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentach zaméwienia lub w
ofercie, w szczegodlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentach zamoéwienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,;

koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentach zamowienia lub w ofercie, z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgcych w
szczegoblnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikéw lub o0séb
Swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu
umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, nakfadajgcych na Wykonawce/podwykonawce
lub Zamawiajgcego  obowigzek podijecia okreslonych czynnosci
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub
materiatdow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy Iub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

gdy nastgpi odmowa wydania albo op6znienie w wydaniu przez organ administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy, a ktére to decyzje, zezwolenia lub uzgodnienia sg
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamowienia.
W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczajg zmiane sposobu
spetnienia $wiadczenia lub zakresu $wiadczenia poprzez dostosowanie ich do
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10.

11.

mozliwosci formalno-prawnych realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
poprzez ograniczenie zakresu robot lub zastosowanie w realizacji robét innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych niz wskazane
w dokumentach zamowienia lub w ofercie,

6) gdy zmienig sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub gdy wykonanie
poszczegodlnych robdt, ustug lub dostaw okaze sie zbedne, nie bedzie lezato w
interesie publicznym lub w interesie Zamawiajgcego - Zamawiajgcy przewiduje
ograniczenie zakresu odpowiednio robét, ustug lub dostaw z tym zastrzezeniem, ze
zakres robodt, ustug lub dostaw nie moze ulec zmianie o wiecej niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. W
takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku
do zmniejszonego zakresu robét na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-5 bedg wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze
ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie
réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-5
zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4
niniejszego paragrafu.
Zmiana osoby sprawujgcej samodzielne funkcje techniczne, o ktérej mowa w § 4 ust. 1
moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowa proponowana osoba musi
posiadaé¢ uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach zamdwienia.
Zmiana osoby wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.
Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie
protokdt koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks
do umowy. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6
pkt 4 niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedtozenia przez strone wnioskujgcg o
zmiane umowy informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej
na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie
strona wnioskujgca o0 zmiane umowy, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty, w
szczegolnosci  korespondencje  Wykonawcy z  podwykonawcami,  dokumenty
po$wiadczajgce podjete dziatania w celu rekrutacji oséb, ktére mogtyby uczestniczyé w
realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogtoszenia o prace, zgtoszenia
zapotrzebowania na pracownikéw do wiasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje
z whasciwego Powiatowego Urzedu Pracy o liczbie osdb spetniajgcych kryteria wskazane
w zapotrzebowaniu.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym robot i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i
uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje
harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwiocznie
dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do
akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu
zakonczenia przedmiotu umowy.

W  przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnaciji

z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

29



w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie

wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wpykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

12. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skfadajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie oraz jej wplyw na harmonogram rzeczowo - finansowy.

13. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

14. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XIl. Przetwarzanie danych osobowych
§ 17
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywaé sie
bedzie zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
2. Zamawiajgcy, realizujgc natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec oséb
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuije, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin — Urzgd Miasta
Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 91435-12-71, e-mail:
wiiro@um.szczecin.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowaé
telefonicznie: 91 42 45 702 oraz mailowo: iod@um.szczecin.pl.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia
i realizacji umowy, a takze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu obrony i
dochodzenia praw i roszczen powstatych w zwigzku z zawarciem i realizacjg umowy.

4) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, brak podania
danych uniemozliwi zawarcie i realizacje umowy.

5) Przetwarzaniem objete sg nastepujgce kategorie danych osobowych:

a) kierownika budowy i dendrologa: imi¢ i nazwisko, dane kontaktowe — nr telefonu,
adres e-mail, data urodzenia, adres zamieszkania oraz nr ewidencyjny uprawnien,

b) przedstawiciela Wykonawcy: imie i nazwisko, dane kontaktowe - nr telefonu, adres
e-mail,

c) podwykonawcdw i 0séb zatrudnionych przez podwykonawcow: imie i nazwisko, dane
osobowe wynikajgce z: oswiadczenia zatrudnionego pracownika; oswiadczenia
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace; umowy o
prace zatrudnionego pracownika; zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajgcego optacanie przez podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy, dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,
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d) osoéb zatrudnionych przez Wykonawce na podstawie umowy o prace: imie i nazwisko,

dane osobowe wynikajgce z: oswiadczenia zatrudnionego pracownika; o$swiadczenia
Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace; umowy O prace
zatrudnionego  pracownika;  zaswiadczenia  wlasciwego  oddziatu = ZUS,
potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres
rozliczeniowy; dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen,

- ktoére pozyskalismy od Wykonawcy.

6) Odbiorcami danych bedg podmioty swiadczace ustugi IT oraz ustugi bankowe na rzecz
Administratora na podstawie zawartych umow powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

7) Dane bedg przetwarzane do czasu trwania umowy, a takze przez okres niezbedny do
obrony i dochodzenia praw i roszczen powstatych w zwigzku z zawarciem i realizacjg
umowy, a nastepnie przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg nastepujgce prawa wynikajace z
przepiséw RODO:

prawo dostepu do danych — art. 15 RODO,

prawo do sprostowania danych — art. 16 RODO,

prawo do ograniczenia przetwarzania — art. 18 RODO,

a takze

prawo do przenoszenia danych — art. 20 RODO, wytgcznie w przypadku przetwarzania
danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

9) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystuguje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

3. Wykonawca:
1) oswiadcza, ze:

2)

a) spetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osob
fizycznych, ktérych dane osobowe (w rozumieniu RODO) znajdujg sie w
niniejszej umowie,

b) poinformowat osoby fizyczne, ktérych dane osobowe (w rozumieniu RODO)
znajdujg sie w niniejszej umowie:

— o fakcie przekazania ich danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc
wyraznie, ze dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez
Wykonawce),

— o tym, ze ich dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,

— o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2,

zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych
(w rozumieniu RODO) os6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o
spetnieniu obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty
pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Wraz z oswiadczeniem, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
odwiadczenie o realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 ponizej.

31



. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby
fizyczne, ktérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc wyraznie,
ze dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce),
2)  otym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,
3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.

XIlll. Postanowienia koncowe
§18

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby

Zamawiajgcego. Wiasciwo$¢ miejscowa sadu, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,

pozostaje w mocy nawet w przypadku odstgpienia od tej umowy.

llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) dniach roboczych - nalezy przez to pojecie rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku,
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2) dokumentach zamowienia - nalezy przez to pojecie rozumie¢ dokumenty zamowienia
w rozumieniu ustawy pzp, dla postepowania o udzielenie zamodwienia
pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Dubois 38
w Szczecinie wielofunkcyjnym placem rekreacji sportowej oraz boiskiem
wielofunkcyjnym w ramach SBO 2024 i SBO 2025 — Etap |,

3) placowce, placowce oswiatowej lub obiekcie - nalezy przez to pojecie rozumieé¢ Szkote
Podstawowa nr 42 w Szczecinie,

4) sile wyzszej - nalezy przez to pojecie rozumieé¢ stan zewnetrzny (tj. niezalezny
od Stron), nadzwyczajny, ktéremu Strony nie mogty (nie mogg) zapobiec oraz mu sie
przeciwstawic¢ przy uzyciu srodkéw lezgcych w granicach zwyczajnej zapobiegliwosci,
w tym kleski zywiolowe, pozary, powodzie, trzesienia ziemi, dziatania wojenne
lub o podobnym charakterze Ilub skutkach, inne operacje sit zbrojnych, akty
terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady Ilub ograniczenia
w przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub eksportu towaréw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy sporzgdzona w jezyku

obcym, powinna zosta¢ przedfozona drugiej Stronie wraz z jej ttumaczeniem na jezyk

polski.

Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktérej

mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia

6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na

zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Strony wskazujg nastepujgce osoby do kontaktdow w sprawach zwigzanych z realizacjg

Umowy:

1) ze strony Zamawiajgcego:

a) ... —WIiRO tel. 91 ........ ,e-mail: ........ ,
2) ze strony Wykonawcy:
) ,
3) ze strony Koordynatora NI:
) :
Zmiana o0sob, o ktérych mowa powyzej, powinna by¢é dokonana w formie dokumentowej
i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.
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7.

10.

11.

Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane
w komparycji niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencji w formie
pisemnej. Oswiadczenie pisemne uwaza sie za zilozone stronie, jezeli zostanie
przekazane na jej adres, cho¢by adresat nie byt obecny lub z innych powodéw nie odebrat
korespondenciji lub odméwit jej odbioru.

Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazujg nastepujgce
adresy dla doreczen (w formie innej niz pisemna):

1) Zamawiajgcy: e-mail: wiiro@um.szczecin.pl, tel. 91 435 12 71,

2) Wykonawca: e-mail: ...... , nr fax-u; -=-----=mmmemmmeee ,

3) Koordynator NI: email: ............. ,nrtel. ...........

Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana
w formie dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

W  przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczeh, adresu
zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia o nowych danych Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia skutkuje tym, Zze korespondencja przekazana przez Zamawiajgcego
zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za doreczong prawidtowo i
skutecznie, nawet gdy zostanie zwrécona nadawcy.

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym / Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do umowy:

zatgcznik nr 1a i 1b — Wz6r oswiadczenia podwykonawcy,
zatgcznik nr 2 — Kosztorys ofertowy,

zalgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,
zatgcznik nr 4 — wzoér oswiadczenia kierownika budowy

1.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Ja (My), nizej podpisany (ni)

Oswiadczam(y), ze Wykonawca/podwykonawca
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(petna nazwa i adres Wykonawcy/podwykonawcy)

dokonat na moja/naszg rzecz pfatnosci calosci wynagrodzenia za realizacje prac
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umow podwykonawczych
(nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,Zagospodarowanie terenu przy Szkole
Podstawowej nr 11 ul. Dubois 38 w Szczecinie wielofunkcyjnym placem rekreaciji
sportowej oraz boiskiem wielofunkcyjnym w ramach SBO 2024 i SBO 2025 — Etap I” w
terminie od dnia ..o do dnia . , roboty
budowlane/dostawy/ustugi, ktérych przedmiot stanowito

i ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) W dniu .......... zostata dokonana pfatnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca
z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamowienia wykonane w
terminie od dnia................ do dnia..........cceeeent. , odebrane protokotem odbioru
zdnia.......ooooiiiiie

2) W dniu .......... zostata dokonana pfatno$¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca
z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamowienia wykonane w
terminie od dnia................ do dnia............oooenii , odebrane protokotem odbioru
zdnia.......coooiiiiiee

3)

2. Os$wiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................. ] i
stanowig cato§¢é wynagrodzenia przystugujgcego ...l (nazwa

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych
(robdt budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

3. W zakresie zwigzanym z zapfatg wynagrodzenia za realizacje umow wykazanych
powyzej
nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

4. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami

wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:
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5. Jednocze$nie oswiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Dubois 38 w Szczecinie wielofunkcyjnym
placem rekreacji sportowej oraz boiskiem wielofunkcyjnym w ramach SBO 2024 i
SBO 2025 - Etap 1I” nie wykonywaliSmy (samodzielnie oraz za pomocg dalszych
podwykonawcéw) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na
podstawie umow, o ktérych mowa powyze;.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0séb
uprawnionych do wystepowania w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 1b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/podwykonawca

(Nazwa i adres Wykonawcy/podwykonawcy)

dokonat na moja/naszg rzecz pfatnosci catosci wynagrodzenia z tytutu realizowanych,
w ramach inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11 ul.
Dubois 38 w Szczecinie wielofunkcyjnym placem rekreacji sportowej oraz boiskiem
wielofunkcyjnym w ramach SBO 2024 i SBO 2025 — Etap | od dnia ................ do dnia
................. *, robot budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw. umowy/umow
podwykonawczych (nr/z dnia)

i ktore to naleznosci zostaly optacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) W dniu .......... zostata dokonana pfatnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca z faktury/rachunku nr ................... z dnia............ za zamoOwienia
wykonane w terminie od dnia................ dodnia........ccooenvenenn , odebrane protokotem
odbioru zdnia............cocoeiiiin.
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2)

3)

W dniu ......... zostata dokonana pfatnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca z faktury/rachunku nr .................... Zz dnia............ za zamowienia
wykonane w terminie od dnia................ dodnia..........coeeenenns , odebrane protokotem

odbioruzdnia.........covvviiiiiiiiinnn.

W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie
umow wykazanych powyzej, od dnia ................ do dnia ................. *, robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonaliSmy sitami wiasnymi/przy udziale
dalszych podwykonawcéw, tj.:

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w okresie od .................... do ...l *
w ramach inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11
ul. Dubois 38 w Szczecinie wielofunkcyjnym placem rekreacji sportowej
oraz boiskiem wielofunkcyjnym w ramach SBO 2024 i SBO 2025 - Etap | nie
wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcéw) zadnych
robét budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza zakresem umow, o ktérych mowa
powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0s6b
uprawnionych do wystepowania w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 — wzér oswiadczenia kierownika budowy do kazdego czesciowego odbioru
robot
Dotyczy: Umowy nr ..... zdnia...na ........

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
DO CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT NR...

Obejmujgcego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia.......
na postawie

1. Niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane objete odbiorem cze$ciowym nr ....
obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia... zostaty
wykonane:

1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w §1 ust 2 ww. umowy.

ew. — zgodnie z nizej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentow
wymienionych w §1 ust 2 ww. umowy:

*Niewtasciwe nalezy skresli¢
2) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) przy zastosowaniu wytgcznie wyrobéw budowlanych zatwierdzonych przez
inspektoréw nadzoru, o ktérych mowa w § 3 ww. umowy, powszechnie stosowanych
w budownictwie posiadajgcych znak CE i B, a stosowne dokumenty swiadczgce o
dopuszczeniu, zastosowanych w realizacji robét objetych przedmiotowym odbiorem
czesciowym materiatdbw do obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, atesty, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
gwarancje producentéw dla zamontowanych urzadzen) znajdujg sie w biurze
Kierownika Budowy i stanowi¢ bedg element dokumentacji odbiorowej, o ktérej
mowa w § 6 ust.2 pkt 27 lit. b ww. umowy.

2. Jednoczesnie oswiadczam, iz w trakcie wykonywania robdt budowlanych objetych
odbiorem czesciowym nr .... obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie od
dnia ...do dnia... dokonatem zgtoszen do sprawdzenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwitem dokonania ich
odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszen.
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