
Opis przedmiotu zamówienia : 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Przedmiotem zamówienia jest : 
1/ opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej oraz wykonanie na jej podstawie 
robót budowlanych, prac  konfiguracyjnych i geodezyjnych oraz czynności formalno-prawnych 
w zakresie montażu filtroseparatora gazu na terenie stacji redukcyjno-pomiarowej 
Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.,  
2/ wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany zaworów na terenie stacji redukcyjno-
pomiarowej (SRP) Elektrociepłowni Gorzów Wlkp., oraz Mieszalni Gazu (MG) Kłodawa,  
 
§ 1. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Montaż filtroseparatora gazu 

2. Wymiana zaworów: 

1/ SRP Gorzów – dwóch DN 250 PN63 na układzie wlotowym i wylotowym oraz sześciu DN 

150 PN63 w przy zespole filtrów 

2/ MG Kłodawa -  dwóch DN 250 PN63 na układzie wlotowym i wylotowym.  

 

I. Stan istniejący. 

1.  SRP Gorzów  

    1/ układ wlotowy 
     a/ rurociąg wlotowy DN 250 z Kłodawy ze śluzą odbiorczą tłoka czyszczącego, 
     b/ podziemny zawór DN 250  odcinający rurociąg wlotowy i stację, 
     c/ układ trzech filtrów 
    2/  budynek SRP  
     a/ pomieszczenie stacji gazowej,  
     b/ pomieszczenie kotłowni technologicznej 
     c/ pomieszczenie AKPiA 
    3/ układ wylotowy 
     a/ rurociąg wylotowy DN 250 ze stacji na EC Gorzów 
     b/ podziemny zawór DN 250 odcinający rurociąg wylotowy ze stacji na EC Gorzów 
 
1. MG Kłodawa 
    1/ układ wlotowy 
     a/ rurociąg wlotowy DN 250 z Dębna ze śluzą odbiorczą tłoka czyszczącego, 
     b/ zawór DN 250  odcinający rurociąg wlotowy na mieszalnię , 
    2/ układ rurociągów technologicznych na mieszalni  
    3/ układ wylotowy  
     a/ rurociąg DN 250 wylotowy z mieszalni w kierunku na SRP Gorzów 
     b/ zawór DN 250 odcinający rurociąg wylotowy z mieszalni w kierunku na SRP Gorzów 
 
II. Planowany zakres robót. 
Odprężenie gazociągu o długości ok. 7 km od MG Kłodawa do SRP EC w Gorzowie Wlkp. po 
stronie Zamawiającego 

 
1. Montaż filtroseparatora gazu 

 
1/ Wykonanie odejścia na rurociągu wlotowym - roboty do wykonania wyłącznie w 

okresie postoju remontowego tj. od 04.09.2023r.-18.09.2023r.  
a/ montaż trójnika DN 250/200/250   
b/ montaż odcinka rury DN 200 z kolanem  
c/ montaż zaworów kulowych: (zawory - dostawa Zamawiającego) 



- za trójnikiem redukcyjnym w kierunku separatora – zawór do wspawania DN 200 do 
zabudowy pod ziemią z uszczelnieniem PMSS montaż dennicy DN 200 

- na istniejącym rurociągu pomiędzy zaworem odcinającym  a filtrami – zawór do 
wspawania DN 250 pod ziemią z uszczelnieniem PMSS 

d/ montaż dennicy do zaworu DN 200 
e/ montaż  kołnierza DN 250 i zwężki redukcyjnej 250/200,  
f/ montaż odcinka rurociągu DN 200 
g/  montaż kołnierza DN 200 
h/ montaż kołnierzowego zaworu DN 200 zawór naziemny z uszczelnieniem PMSS (zawór 

- dostawa Zamawiającego) 
 i/ montaż pełnego kołnierza zaślepiającego zawór DN 200 

      j/ wykonanie części prac w zakresie obejścia  separatora:  
- trójnik DN 200/150 – 1szt. 
- kolano DN 150 – 1 szt. 
- rura stalowa DN 150  
- kołnierz do zaworu DN150 

       - zawór kołnierzowy DN150 – z uszczelnieniem PMSS (zawór - dostawa Zamawiającego) 
       - pełen kołnierz zaślepiający zawór DN 150 
 
2/ Montaż filtroseparatora gazu - prace możliwe do wykonania po postoju remontowym  

EC Gorzów 
a/ wykonanie fundamentu separatora,  
b/ montaż filtroseparatora gazu o n/w parametrach  

filtroseparator (multicyklon) np. typ MCY-063-200 prod. cGAS controls Sp. z o.o. lub 
równoważny,  
ciśnienie projektowe 6,3 MPa, temperatura projektowa -30/+60°C, przepustowość 50 000 
Nm3/h, pojemność ok. 400 dm3  
króćce przyłączeniowe: kołnierze DN 200 PN63,  
dopuszczenia: decyzja UDT,  
znakowanie CE;  
Wyposażenie urządzenia:  

 właz boczny DN 250 PN 63 z żurawiem,  

 przeciwkołnierze na wlocie i wylocie gazu DN 200 z kompletem uszczelek, elementów 
złącznych oraz zaślepek okularowych, 

 podest obsługowy,  

 na dolnej dennicy przeciwkołnierz do zaworu DN 100 PN63, upustowego 
zanieczyszczenia,  

 przeciwkołnierz, do zaworu DN50 PN63, upustowy gazu, 

 manometr tarczowy z rurką Bourdona do gazu w wykonaniu nierdzewnym, wielkość 
tarczy Ø160/kl.1,0; przyłącze: M20x1,5; zakres pomiarowy: 0÷10,0 MPa; temperatura 
pracy: (TC3) -29°C÷+60°C; np.: typ 232.50/Ø160-R/M20x1,5/0-10,0MPa/kl.1,0, 

 zawór manometryczny DN 20 PN63, liniowy, wykonanie: wlot - gwint zewnętrzny 
M20x1,5, wylot - gwint wewnętrzny M20x1,5, temperatura pracy: (TC3) -29°C÷60°C, 
czynnik: gaz ziemny, w wykonaniu nierdzewnym, 

 przetwornik ciśnienia różnicowego ze zbloczem manometrycznym, 
 

c/ montaż instalacji spustowej - kolano z kołnierzem DN 100, zawór  DN 100 oraz  zasuwa 
DN100 (zawór - dostawa Zamawiającego) 

d/ montaż podziemnego rurociągu DN 200 (min. grubość ścianki 5,6 mm)  łączącego separator 
z układem wlotowym i układem filtrów – rura stalowa gatunek L360NE lub równoważna, w 
izolacji 3LPE, o długości około 40 m. 

e/ montaż na wejściu do separatora kołnierzowego zaworu DN200 z uszczelnieniem Metal-
Metal (zawór - dostawa Zamawiającego) 
f/ zakończenie prac w zakresie obejścia  separatora (opisanego w pkt 1/ lit. j/) 



- trójnik DN 200/150 – 1szt. 
- kolano DN 150 – 1 szt. 
- rura stalowa DN 150  
- kołnierz do zaworu DN150 

        
 

g/ montaż izolacji termicznej na separatorze i rurociągach naziemnych z wełny mineralnej i 
blachy aluminiowej. 

3/ Prace branży AKPiA 
a/ montaż przetwornika ciśnienia przy filtroseparatorze, 
b/ ułożenie światłowodu od separatora do pomieszczenia AKPiA dł. ok 25 m, 
c/ podłączenie światłowodu w szafie RCP. 
4/ Prace konfiguracyjne 
      wykonanie zmian w algorytmie lokalnego sterownika , zabudowanego w szafie RCP w   

zakresie sygnalizacji ciśnienia z przetwornika ciśnienia w filtroseparatorze. 
 
2. Wymiana zaworów - roboty do wykonania wyłącznie w okresie postoju 

remontowego tj. od 04.09.2023r.-18.09.2023r. 
1/ SRP Gorzów 
wszystkie zawory - dostawa Zamawiającego 
 a/ wymiana 6 szt. zaworów kołnierzowych DN 150,  przy zespole  3 szt.  filtrów DN 150 - 
zdjęcie poniżej  
 

 
b/ wymiana podziemnych spawanych zaworów DN 250 – 2 szt. na układzie wlotowym i 
wylotowym  
 
2/ MG Kłodawa:  

odprężenie  gazociągu o długości ok. 14,8 km od układu upustowo zaporowego Wysoka 
do MG Kłodawa po stronie Zamawiającego  

wszystkie zawory - dostawa Zamawiającego 
wymiana naziemnych zaworów DN 250 na układzie wlotowym i wylotowym – 2 szt., w tym 
wymiana kołnierzy DN 250 4 szt. i dopasowanie kształtki kołnierzowej do nowego typu 
zaworów, (zdjęcie poniżej) 
 



 
 

 
§ 2. Zakres  prac    
1. Dokumentacja projektowa i formalno-prawna 
1/ W zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się do opracowania 

projektu budowlanego, składającego się z projektu zagospodarowania terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, zawierającego m.in.: 

a/ opis techniczny, w tym: 

 przedmiot opracowania, 

 opis stanu istniejącego i projektowanego br. technologicznej, 

 opis stanu istniejącego i projektowanego br. budowlanej, 

 opis stanu istniejącego branży elektrycznej - siatka uziomów,  

 opis stanu istniejącego i projektowanego br. AKPiA, 
b/ część graficzną, w tym: 

 plan zagospodarowania terenu sporządzony na mapie do celów projektowych, 

 rysunki fundamentu, 

 rysunki rurociągów  

 zaktualizowany schemat technologiczny P&ID instalacji w układzie graficzno – 
rzeczowym jaki obowiązuje na SRP, 

 rysunki podłączenia separatora do siatki uziomów , 

 schemat systemu AKPiA, 
c/ wykaz norm i przepisów, 
d/ szczegółowe zestawienie materiałów, 
e/ karty doboru urządzeń, 
f/ szczegółową listę badań odbiorczych, w tym: wymagane pomiary elektryczne rezystancji 

uziemienia,   
g/ obliczenia techniczne. 
2/ W zakresie dokumentacji formalnoprawnej Wykonawca zobowiązuje się do:  
a/ uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, 
b/ uzyskania decyzji pozwolenie na budowę,  
c/ wykonania i uzgodnienia dokumentacji technicznej UDT dla filtroseparatora  
3/ Dokumentację należy sporządzić w trzech egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji 

elektronicznej, w wersji umożliwiającej odczyt i edycję w programie AutoCad, pliki z 
rozszerzeniem *.dwg oraz odczyt w programie Acrobat Reader, pliki z rozszerzeniem *.pdf 
(nośnik pendrive). 

4/  Dokumentację należy opracować w języku polskim. Jeżeli w skład dokumentacji wchodzą  
dokumenty w języku obcym, to Wykonawca dostarczy ich tłumaczenia na język polski wraz 
z wersją oryginalną. 



 
2. Roboty budowlane 
W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do: 
1/ wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i formalno-prawną oraz 

wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie,  
2/ przygotowania poleceń wykonywania i organizacji prac szczególnie niebezpiecznych, w 

tym  prac gazoniebezpiecznych wraz z instrukcją technologiczną prowadzenia prac 
montażowo-spawalniczych oraz instrukcją zabezpieczeń miejsca prac, 

3/ przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu wykazu delegowanych przez siebie 
pracowników uprawnionych do wydawania zezwoleń, którzy posiadają uprawnienia i 
kwalifikacje, zgodne z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w Instrukcji 
IS.ZG.04 „Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych / organizacja 
prac szczególnie niebezpiecznych”, w przypadku korzystania przez Wykonawcę z własnej 
instrukcji dotyczącej prac szczególnie niebezpiecznych, 

4/ sprawdzenia mieszaniny gazów i w razie konieczności wykonania robót 
przygotowawczych tj. azotowanie lub parowanie rurociągu w celu opróżnienia rurociągów 
z pozostałości gazów 

5/ prowadzenia ciągłego monitoringu atmosfery gazów wybuchowych, 
6/ wykonania wymaganych przepisami prawa oraz normami technicznymi prób, badań i 

sprawdzeń w tym badań nieniszczących połączeń spawanych 100% VT, RT, MT, 
7/ wywozu i zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach wszystkich materiałów z 

rozbiórki i odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót, potwierdzonych kartami 
przekazania odpadów, 

 
Uwaga 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującej u Zamawiającego 
procedury sprzedaży złomu i koordynowania swych działań ze wskazanym 
przedstawicielem Zamawiającego.  
W przypadku sprzedaży złomu przez Wykonawcę za datę dostawy towaru należy 
przyjąć moment dostawy złomu do skupu złomu. W związku z tym, dokumenty 
dotyczące przekazania złomu (WZ, dokument przekazania odpadu itp.) należy jeszcze 
w tym samym dniu przesłać do odpowiedniego magazynu Zamawiającego. Daty na 
dokumentach magazynowych Zamawiającego (przyjęcia, wydania), jak również data 
sprzedaży na fakturze wystawionej na tą okoliczność przez Zamawiającego nie mogą 
być późniejsze niż data przekazania złomu do skupu! Faktura sprzedaży złomu 
wystawiana przez Zamawiającego musi zatem odnosić się do daty przekazania odpadu 
do skupu. Dowód przyjęcia i wydania złomu z magazynu Zamawiającego musi również 
zostać wystawiony nie później niż data przekazania odpadu do skupu. 

   ilość zaworów z demontażu do oddania :   

       Zawór kulowy DN 250  -  4 szt.  
 Zawór kulowy DN 150  -  6 szt. 

 
8/ uporządkowania i odtworzenia terenu. 
9/ opisania i oznakowania obiektów, w tym sporządzenia w trwałej oprawie i umieszczenia 

w obiektach schematów AKPiA i technologicznych. 
 
3. Prace AKPiA i konfiguracyjne  - zgodnie z §1.II. odpowiednio ust. 2 pkt. 3/,4/ 
 
4. Czynności formalno-prawne. 
W zakresie czynności formalnoprawnych Wykonawca zobowiązuje się do:  
1/ aktualizacji instrukcji eksploatacji obiektów (w wersji elektronicznej, w układzie graficzno-

rzeczowym obowiązującym w PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze, który to układ jest 
Wykonawcy znany), a następnie ich uzgodnienia z Zamawiającym,  

2/ przygotowania dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z wymaganiami UDT, umożliwiającej 

uzyskanie przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na eksploatację filtroseparatora. 



3/ zawiadomienia Organu Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu, zakończeniu budowy lub 
uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane, 

4/ przygotowania i przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 
technicznego, dokumentacji odbiorowej zawierającej: wykaz przekazywanych 
dokumentów, kopie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy, atesty, 
świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenia, badań 
nieniszczących połączeń spawanych, dziennik spawania, protokoły prób, badań, 
sprawdzeń, atesty, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
dopuszczenia, świadectwa legalizacji, w tym protokoły badań elektrycznych odbiorczych 
wraz z kserokopią uprawnień osoby wykonującej i weryfikującej badania i aktualnym 
świadectwem kontroli metrologicznej urządzeń pomiarowych użytych w czasie badań, 
karty przekazania odpadów, zaktualizowaną dokumentacje projektową, instrukcję 
eksploatacji, schemat technologiczny P&ID,  schemat siatki uziomów , Oświadczenie – 
informację do Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń Umowy,  

5/ przygotowania i przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 
częściowego, dokumentacji odbiorowej zawierającej: wykaz przekazywanych 
dokumentów, dziennik budowy, kopię protokołu odbioru technicznego z potwierdzeniem 
usunięcia wad i usterek, kopię zawiadomienia Organu Nadzoru Budowlanego o 
zakończeniu budowy lub decyzję pozwolenia na użytkowanie,  

6/ przygotowania i przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 
częściowego, dokumentacji odbiorowej zawierającej: wykaz przekazywanych 
dokumentów atesty, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
dopuszczenia, badań nieniszczących połączeń spawanych, dziennik spawania, protokoły 
prób, badań, sprawdzeń, wykaz przekazywanych dokumentów, atesty, świadectwa kontroli 
jakości, certyfikaty, 
 

 
5. Prace geodezyjne. 
W zakresie prac geodezyjnych Wykonawca zobowiązuje się do:  
1/ prowadzenia pełnej obsługi geodezyjnej budowy, 
2/ wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zawierającej: 
a/ sprawozdanie techniczne. 
b/ szkic osnowy geodezyjnej. 
c/ wykaz współrzędnych pomierzonych punktów oraz punktów osnowy. 
d/ szkic przeglądowy szkiców polowych. 
e/ szkice polowe. 
f/ mapa porównania z terenem. 
g/ kopie map zasadniczych potwierdzone przez PODGiK (całe sekcje). 
h/ szkic przeglądowy z naniesionym podziałem arkuszy map zasadniczych. 
i/ licencję udostępniania i wykorzystania materiałów z inwentaryzacji do celów związanych z 
działalnością gospodarczą o współczynniku CL. 1.3 /Załącznik do ustawy  PgiK z 17 maja 
1989 z późniejszymi zmianami – Tabela 18/. 
j/ CD z treścią informatyczną: 
- mapa w systemie EWMAPA w skali 1:250, 
- skalibrowane rastry map zasadniczych w formacie programu EWMAPA 
- skany szkiców polowych w formacie tif opisane zgodnie z numeracją szkiców 
- skany dokumentów zawierające wyniki pomiarów i obliczeń. 
3/ dostarczenia Zamawiającemu licencji udostępniania i wykorzystania materiałów z 
inwentaryzacji: 
a/ licencja wystawiona na Polski Koncern Naftowy ORLEN SA , 
b/ w przypadku, odmówienia przez PODGiK wystawienia licencji na Polski Koncern Naftowy 
ORLEN  SA, należy ustanowić PKN ORLEN jako podmiot do wykorzystywania 
wyszczególnionych materiałów zasobu. 
4/ Inwentaryzacja zostanie wykonana w trzech egzemplarzach. 



 
§ 3. Wymagania i warunki wykonywania robót. 
1. Na terenie obiektów wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem, co należy uwzględnić 

przy wyborze technologii wykonywania robót. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przyrządów do pomiaru stężeń metanu. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów, narzędzi i urządzeń mających   

dopuszczenie do używania w strefie zagrożenia wybuchem. 
4. Zamawiający nie zapewnia zasilania w energie elektryczną i wodę oraz dostępu do 

instalacji kanalizacyjnej.  
5. Na terenie obiektów SRP i MG ruch samochodowy może odbywać się tylko pojazdami z 

silnikami wysokoprężnymi. 
 
§ 4. Wymagania w zakresie realizacji prac w systemach OT 
1. Wymagania formalne przed rozpoczęciem: 
1/ Wykonawca każdorazowo najpóźniej na 2 dni przed przystąpieniem do prac na 

elementach systemu OT zobowiązany jest zgłosić chęć rozpoczęcia prac i uzyskać na nie 
zgodę administratora głównego systemu OT lub kierownika Działu Elektrycznego 
i Automatyki. 

2/ W przypadku prac polegających na zmianie konfiguracji danego elementu systemu OT 
Wykonawca przedstawi  „formularz zmian oraz analiza ryzyka dla prac wykonywanych na 
systemach OT” dla każdego z elementów systemu oddzielnie. Dopuszcza się wykonanie 
zbiorczego formularza je jeżeli zakres zmian jest taki sam dla grupy urządzeń- wówczas 
należy w polu oznaczenie technologiczne wypisać wszystkie urządzenia. 

3/ W przypadku realizacji prac polegających na usunięciu awarii elementu systemu 
dopuszcza się rozpoczęcie prac na podstawie zgody ustnej oraz bez przesłania formularza 
zmian oraz analizy ryzyka.  

2. Dostęp zdalny:  
1/ Wykonawca każdorazowo najpóźniej na 4 dni przed planowanym połączeniem zdalnym 

do systemu OT zobowiązany jest zgłosić chęć rozpoczęcia prac i uzyskać na nie zgodę 
administratora głównego systemu OT lub kierownika Działu Elektrycznego i Automatyki.  

2/ Zdalne świadczenie usług przez Wykonawcę jest możliwe wyłącznie poprzez połączenie 
udostępnione przez Zamawiającego. 

3/ Zamawiający ma prawo do nagrania sesji połączenia. 
3. Wymagania dotyczące wykonywania kopii bezpieczeństwa: 
1/ Przed wprowadzeniem zmiany na elemencie systemu OT Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania pod nadzorem Zamawiającego (administratora systemu) pełnej kopii 
bezpieczeństwa systemu lub danego elementu: jego konfiguracji, współpracujących 
aplikacji oraz danych w sposób gwarantujący możliwość powrotu do stanu systemu sprzed 
wprowadzenia zmiany. O jakichkolwiek problemach lub niemożliwości wykonania tej kopii, 
Wykonawca przed rozpoczęciem planowanych działań jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego. W przypadku braku możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa na 
dalsze prace wymagana jest zgodna administratora głównego systemu OT. 

2/ Po zakończeniu prac powodujących zmianę programu/konfiguracji elementu systemu 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przetestowania pod nadzorem 
administratora systemu pełnej kopii umożliwiającej odtworzenie konfiguracji.  

3/ Potwierdzenie prawidłowości odtworzenia kopii stanowi zatwierdzony poprzez 
administratora systemu protokół. 

a/ Poprzez kopię elementu systemu rozumie się: 

 dla fizycznych stacji komputerowych i serwerów wykonanie obrazu dysku w postaci 
pliku *.tib 

 dla wirtualnych maszyn wykonanie eksportu maszyny 

 dla sterowników PLC eksport projektu wraz z opisami programisty z oprogramowania 
dedykowanego dla danego sterownika PLC, 

 dla pozostałych elementów systemu, które posiadają możliwość programowania lub 
konfigurowania wyeksportowane pliki kopii z dedykowanego przez producenta 



oprogramowania narzędziowego a w przypadku braku możliwości eksportu pliku za 
kopię uważa się skan wydruku konfiguracji. 

b/ Do wykonania kopii Wykonawca wykorzysta własne oprogramowanie narzędziowe. 
c/ Wykonawca po zakończeniu prac przekaże jeden egzemplarz kopii w formie elektronicznej 

na dostarczonym przez Wykonawcę zewnętrznym dysku twardym.  
4. Wymagania ogólne: 
1/ Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego niezbędnych narzędzi służących do 

uwierzytelniania: informacje (hasła, kody, klucze szyfrujące, itp.) oraz przedmiotów 
(identyfikatory, tokeny, itp.) zobowiązany jest do ich ochrony i odpowiada za działania z ich 
wykorzystaniem. Ponadto Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do trwałego 
usunięcia uzyskanych informacji uwierzytelniających. 

2/ Zobowiązuje się Wykonawcę do informowania administratora systemu oraz osobę 
odpowiedzialną za realizację umowy o wszelkich incydentach i podatnościach (w 
rozumieniu wykrytych podczas prac: luk, błędów, braku wymaganej aktualizacji itp.) 
wynikłych podczas prac na danym systemie. 

3/ Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji prac przy pomocy stacji komputerowej 
spełniającej wymagania bezpieczeństwa opisane w dalszej części dokumentu. 

4/ Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zarówno przed 
rozpoczęciem prac na terenie obiektu jak i w każdym innym czasie aż do zakończenia 
prac. W szczególności Zamawiający w tym zakresie ma prawo do sprawdzenia 
zainstalowanego na stacji roboczej oprogramowania antywirusowego (w tym aktualność 
bazy wirusów), a także oprogramowania użytkowego dedykowanego do realizacji 
zleconych prac. Do sprawdzenia stacji Zamawiający ma prawo wykorzystać własne 
oprogramowanie.  

5/ W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na stacji roboczej Wykonawcy, Zamawiający 
ma prawo nie dopuścić do rozpoczęcia prac. 

6/ Wykonawca przed podłączeniem nośnika danych do elementu systemu zobowiązany jest 
do jego sprawdzenia przez aktualne oprogramowanie antywirusowe.  

7/ Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia oraz uzyskania zgody administratora systemu 
na podłączenie zewnętrznego nośników danych do systemu OT  

8/ Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zarówno przed 
rozpoczęciem prac na terenie obiektu jak i w każdym innym czasie aż do zakończenia prac 

9/ Po ustaniu użyteczności nośnika danych Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
zgromadzonych na nim danych przy zastosowaniu metod pozwalających na trwałe ich 
usunięcie. 

10/ Nie dopuszcza się używania domyślnego konta oraz hasła dostarczonego przez 
producentów. Poziom złożoności hasła oraz nazwy użytkowników należy uzgodnić z 
administratorem systemu. 

5. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące stacji komputerowej wykorzystywanej przez 
Wykonawcę do realizacji prac: 

1/ stacja komputerowa musi posiadać oprogramowanie antywirusowe z aktualną bazą 
sygnatur wirusów oraz być wolna od wirusów,  

2/ na terenie obiektu stacja komputerowa nie może posiadać aktywnego połączenia 
z internetem bez zgody administratora głównego systemu, 

3/ na stacji komputerowej mogą być zainstalowanej zainstalowane jedynie aplikacje, które są 
niezbędne do realizacji prac wynikających z zakresu umowy.  

4/ zainstalowane na stacji oprogramowanie oraz licencje muszą być własnością Wykonawcy 
lub Wykonawca musi posiadać prawo do ich wykorzystania do celów komercyjnych. 

6. Dokumentacja zmiany: 
1/ Wykonawca po zakończeniu prac skutkujących zmianą programu / konfiguracji elementu 

systemu zobowiązany jest przekazania dokumentacji zmiany zawierającej szczegółowe 
informacje dotyczące przeprowadzonych zmian, nazwy zadania i umowy na podstawie 
której były przeprowadzone zmiany, dane osoby dokonującej zmiany itd.  

2/ Poziom szczegółowości informacji zawartych w dokumentacji zmiany musi pozwolić na 
jednoznaczne zidentyfikowanie dokonanych zmian oraz umożliwić ich analizę. 



3/ Do dokumentacji należy załączyć zaktualizowanie dokumenty dotyczące systemu OT, 
które w wyniku przeprowadzonych prac uległy zmianie takie jak np. metrykę systemu / 
elementu systemu czy struktura systemu. 

4/ Dla stacji komputerowych należy po zakończeniu prac wykonać i załączyć raport z 
konfiguracji sprzętowej oraz programowej (wykonany np. za pomocą oprogramowania 
AIDA64). 

5/ Jeżeli zakres zmian przekracza 60% należy określić w dokumentacji zmiany, że program/ 
konfiguracja uległa całkowitej wymianie i należy załączyć nowy kod źródłowy.  

7. Weryfikacja spełnienia wymagań bezpieczeństwa (audyt): 
1/ Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia audytu realizacji przyjętych 

w umowie wymagań polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w każdym czasie aż do 
zakończenia prac. 

2/ Osobą odpowiedzialną za weryfikację spełnienia wymagań umownych po stronie 
Zamawiającego jest administrator główny systemu OT lub kierownik Działu Elektrycznego 
i Automatyki. 

 
§ 4. Wymagania odnośnie kwalifikacji pracowników. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do powierzenia wykonywania robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy osobom posiadającym w szczególności:  
1/ aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości do 3 m,  
2/ aktualne szkolenie BHP, 
3/ kwalifikacje potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi w zakresie: 
a/ metod spawania  wg PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - minimum 2 osoby, 
b/ uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 

Eksploatacji (E) Grupy 3:  
-  pkt 5, 10, stwierdzone na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
/Dz.U.2003.89.828/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
lub  

-   pkt 5, 10, stwierdzone na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 
lipca   2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci / Dz.U.2022.1392/  

     minimum 2 osoby, w tym wymienione w ppkt. a/, 
c/ uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 

eksploatacji (E) Grupy 1:  
- pkt 2, 9, 10, stwierdzone na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
/Dz.U.2003.89.828/,  

lub  
- pkt 2, 11, 13, stwierdzone na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia                                                                                                                                                                               

1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Dz.U.2022.1392/  

 minimum 2 osoby.                                                                                                                  
                                                                                                                                          
2. Wykonawca zobowiązuje się do powierzenia wykonywania czynności kierownika budowy, 

osobie posiadającej w szczególności: 
1/ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, 
2/ ważne zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego, 
3/ kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 

stanowisku dozoru (D) i eksploatacji  (E) Grupy 3:  
-   pkt 5, 10, stwierdzone na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 



kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
/Dz.U.2003.89.828/  

lub  
- pkt 5, 10, stwierdzone na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 

lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Dz.U.2022.1392/. 

                                                                 
§ 5. Wymagane dokumenty.                                            
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu  
1/ Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), 
2/ Oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i sporządzeniu planu BIOZ 

osoby, o której mowa w § 4 ust. 2  niniejszego załącznika, 
3/ oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z planem BiOZ. 

 
§6. Wykaz materiałów dostarczonych przez Zamawiającego: 
  
1/ Zawór kulowy DN 250 PN 63 - uszczelnienie metal-metal  podziemny z kolumną L= 2m - 

1 szt. 
2/ Zawór kulowy DN 250 PN 63 – uszczelnienie PMSS podziemny z kolumną L= 2m – 2 szt. 
3/ Zawór kulowy DN 250 PN 63 - uszczelnienie metal-metal  - 1 szt. 
4/ Zawór kulowy DN 250 PN 63 - uszczelnienie PMSS -  1 szt. 
5/ Zawór kulowy DN 200 PN 63 - uszczelnienie metal-metal  podziemny z kolumną L= 2m - 

1 szt. 
6/ Zawór kulowy DN 200 PN 63 – uszczelnienie PMSS - 1 szt. 
7/ Zawór kulowy DN 200 PN 63 – uszczelnienie metal-metal, - 1 szt.  
8/ Zawór kulowy DN 150 PN 63 -  uszczelnienie PMSS dł. 445 mm - 6 szt. 
9/ Zawór kulowy DN 150 PN 63 -  uszczelnienie PMSS - 1 szt. 
10/ Zawór kulowy DN 100 PN 63 – uszczelnienie PMSS - 1 szt. 
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