
  

Departament Zakupów
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel. 22 106 44 61     
marzena.grzywacz@pgnig.pl 

Do Wykonawców

Nasz znak: DZ.ZA.36-11.2023
Warszawa, dnia   08.11.2023 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. „Modernizacja układów 
pomiarowych w PZO Kupno, SRP Hurko i SRP Lwowska w celu dostosowania do 
aktualnych strumieni gazu – zadanie w systemie pod klucz”, numer postępowania: 
NP/PGNG/23/1162/GE/DIS.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając w imieniu Zamawiającego, ORLEN Spółki Akcyjnej informuję, że na podstawie 

§ 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamówień obowiązującej w Zespole Oddziałów Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spółki Akcyjnej, poniżej udzielam odpowiedzi 

na kolejne pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 4
Koncepcja wstępna dla każdego z trzech zadań zawiera wskazanie, że „konieczność 

wymiany przelicznika może wyniknąć na etapie projektu lub na etapie uzgodnień...”. 

Z uwagi na fakt, iż jest to istotny element koszto-twórczy w skali zadania, zwracamy się 

z prośbą o jednoznaczne określenie konieczności lub braku konieczności wymiany 

przeliczników jako podstawy do wyceny.

Wyjaśnienie 4
Zamawiający określa wymianę przeliczników zgodnie z poniższym:

- SRP Lwowska – konieczna wymiana przelicznika, cały modernizowany ciąg pomiarowy 

musi być zgodny z MID,
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- SRP Hurko – brak konieczności wymiany przelicznika gazu. Układ pomiarowy nie musi 

być modernizowany do zgodności z MID,

- SRP Kupno – brak konieczności wymiany przelicznika. Układ pomiarowy nie musi być 

modernizowany do zgodności z MID.

Pytanie 5
W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia na obecnym etapie zakresu 

robót w kontekście konieczności lub braku konieczności wymiany przeliczników, 

proponujemy aby zawrzeć stosowny zapis o uprawnieniu Wykonawcy do rozliczenia 

ewentualnej dostawy i wymiany przeliczników jako robót dodatkowych.

Wyjaśnienie 5
W związku z udzielonym wyjaśnieniem na pytanie nr 4, Zamawiający nie wyraża zgody 

na wprowadzenie do treści SWZ proponowanego przez Wykonawcę zapisu.

Pytanie 6
Obecny zapis koncepcji mówiący, że „w przypadku gdy będą wymagane modyfikacje 

w Zintegrowanej Bazie Pomiarów (ZBP) należy zlecić to firmie serwisujące …” jest 

niewystarczający do określenia i wyceny zakresu prac i dostaw w ramach systemu 

telemetrii i modyfikacji Zintegrowanej Bazy Pomiarów dla każdego z zadań. Zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie i określenie konieczności:

a. wydzielenia podsieci Telemetrii (dostawa elementów infrastruktury sieciowej),

b. dostawy dedykowanego sterownika PLC telemetrii,

c. dostawy dedykowanego komputera LST,

d. wykonania modyfikacji ZBP,

e. wprowadzenia to ZBP w ramach modernizacji urządzeń innych niż będące 

przedmiotem zadania gazomierze.

Wyjaśnienie 6
Zamawiający informuje, że nie jest wymagana modyfikacja systemu telemetrii ZBP 

w ramach przedmiotowego zadania zgodnie z poniższym:

Ad. a) brak wymagania wydzielenia podsieci Telemetria,

Ad. b) brak wymagania dostawy dedykowanego sterownika PLC telemetrii,

Ad. c) brak wymagania dostawy dedykowanego komputera LST,

Ad. d) brak wymagania wykonania modyfikacji ZBP,

Ad. e) brak wymagania wprowadzenia to ZBP w ramach modernizacji urządzeń innych 

niż będące przedmiotem zadania gazomierze.
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Pytanie 7
Koncepcja wstępna dla SRP Lwowska zawiera zapis mówiący, że „Dział Dyspozycji 

Ruchu uzgodni z PSG wymóg uzgodnienia typu gazomierza ultradźwiękowego oraz 

wymagania MID”. Z uwagi na fakt, iż powyższe ma bezpośredni wpływ na wartość 

dostaw i robót w ramach zadania, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie typu 

gazomierza oraz wymogu stosowania MID jako podstawy do wyceny. Dotyczy 

wszystkich trzech zadań.

Wyjaśnienie 7
Zamawiający informuje, że dla SRP Lwowska gazomierz ultradźwiękowy powinien być 

zgodny z MID. Po modernizacji cały ciąg pomiarowy musi być zgodny z MID. Dla SRP 

Hurko i PZO Kupno gazomierz musi być zgodny z MID.

Sporządziła: Marzena Grzywacz
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