Zatacznik nr 1 do Zaproszenia

JWymagania dotyczace wykonania ekspertyzy stanu technicznego i oceny
nosnosci uzytkowej, obiektu mostowego znajdujgcego sie w ciggu drogi nr
020216C relacji Runowo — Puszcza - Katarzyniec, zwigzanej z realizacja zadania
geologicznego Zabartowo-3/3K”.

1. Termin realizacji zamoéwienia.

e Rozpoczecie prac I/ll kwartat 2024r.
e Czas realizacji zamowienia: 30 dni od zawarcia umowy.

2. Lokalizacja prowadzenia robot.

a) Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie
sepolinskim, w gminie Wiecbork, obreb Puszcza. Dojazd prowadzi do placu wiertni,
ktéry jest potozony na dziatce nr 67/1 — obreb Zabartowo 3/3K. Dla realizacji
zadania niezbedny jest ruch pojazdéw obstugujacych wiertnie Zabartowo 3/3K.
Planowany dojazd do placu wiertni odbywat sie bedzie z krajowej 242 dalej drogg nr
020216C relacji Runowo — Puszcza - Katarzyniec

a) Opis przedmiotu zaméwienia: przedmiotem zamodwienia jest wykonanie
ekspertyzy obiektu mostowego / dz.nr ewid. w.p 40/ w ciggu drogi gminnej nr
020216C relacji Runowo — Puszcza - Katarzyniec, dojazdowej zwigzanej
z realizacjg zadania geologicznego pn. ,Zabartowo 3/3K” w zakresie:

b) Ekspertyza obiektu mostowego z okresleniem tymczasowej eksploataciji pod
katem przeniesienia ruchu samochodowego, zwigzanego z budowg placu
wiertni Zabartowo 3/3K

Do opracowania ekspertyzy nalezy przyjg¢ ponizsze informacje, dotyczgce

przewidywanego transportu obstugujgcego plac wiertni Zabartowo 3/3K.

Ewentualne, bardziej szczegétowe informacje Wykonawca ekspertyzy otrzyma na

etapie jej opracowywania.

Realizacja prac wiertniczych podzielona jest na 5 faz, podczas ktérych przewiduje

sie nastepujace ilosci przejazdow transportu obstugujgcego plac wiertni :

e Faza 1- Prace przygotowawcze (wykonanie placu i drogi dojazdowej):

e Przewiduje sie 500 przejazdow z ftadunkiem (ptyty drogowe, podsypka
piaskowa) o masie catkowitej pojazdu do 40t. Czas prac 60dni.

e Faza 2- Dowoz urzgdzenia i zaplecza socjalnego:
e Przewiduje sie 100 kurséw pojazdow z tadunkiem (urzgdzenie wiertnicze,
baraki) o masie catkowitej pojazdu do 40t. 5 kurséw pojazdéw
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ponadnormatywnych- powyzej 42t (masa catkowita okoto 60t). Okres prac
15dni.

e Faza 3- Prace wiertnicze:

e Przewiduje sie 500 przejazdéw z tadunkiem (materiaty ptuczkowe, urobek, rury
wydobywcze, odpady komunalne, Scieki) o masie catkowitej pojazdu do 40t.
Czas prac 180dni.

o Faza 4- Wywdz urzadzenia i zaplecza socjalnego:

o Przewiduje sie 100 kurséw pojazdow z fadunkiem (urzadzenie wiertnicze,
baraki) o masie catkowitej pojazdu do 40t. 5 kurséw pojazdéw
ponadnormatywnych- powyzej 42t (masa catkowita okoto 60t). Okres prac
15dni.

e Faza 5- Prace rekultywacyjne, demontaz placu:
e Przewiduje sie 500 przejazdéw z tadunkiem (wywdz ptyt drogowych, podsypki
piaskowej) o masie catkowitej pojazdu do 40t. Czas prac 90dni.

Ekspertyza obiektu mostowego powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

e Szczegotowe ogledziny obiektu.

¢ Ocene i opis stanu technicznego obiektu.

¢ Dokumentacje fotograficzna.

e Analize statyczno- wytrzymatosciowg obiektu okreslajagcg jego nosnosc
uzytkowa.

¢ Ocene mozliwosci przejazdu transportu obstugujgcego plac wiertni.

Elektronicznie
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