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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

 

„Wymagania dotyczące wykonania ekspertyzy stanu technicznego i oceny 

nośności użytkowej, obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi nr 

020216C relacji Runowo – Puszcza - Katarzyniec, związanej z realizacją zadania 

geologicznego Zabartowo-3/3K”. 

 

 

1. Termin realizacji zamówienia. 

 Rozpoczęcie prac I/II kwartał 2024r. 

 Czas realizacji zamówienia: 30 dni od zawarcia umowy. 

2. Lokalizacja prowadzenia robót. 

a) Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie 

sępolińskim,   w gminie Więcbork, obręb Puszcza. Dojazd prowadzi do placu wiertni, 

który jest położony  na działce nr 67/1 – obręb Zabartowo 3/3K.  Dla realizacji 

zadania niezbędny jest ruch pojazdów obsługujących wiertnię Zabartowo 3/3K. 

Planowany dojazd do placu wiertni odbywał się będzie z krajowej 242 dalej drogą nr  

020216C relacji Runowo – Puszcza - Katarzyniec 

 

a) Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie  

ekspertyzy obiektu mostowego  / dz.nr ewid. w.p 40/ w ciągu drogi gminnej nr 

020216C relacji Runowo – Puszcza - Katarzyniec, dojazdowej   związanej                      

z realizacją zadania geologicznego pn. „Zabartowo 3/3K” w zakresie: 

b) Ekspertyza obiektu mostowego z określeniem tymczasowej eksploatacji pod 

kątem przeniesienia ruchu samochodowego, związanego z budową placu 

wiertni Zabartowo 3/3K  

Do opracowania ekspertyzy należy przyjąć poniższe informacje, dotyczące 

przewidywanego transportu obsługującego plac wiertni Zabartowo 3/3K. 

Ewentualne, bardziej szczegółowe informacje Wykonawca ekspertyzy otrzyma na 

etapie jej opracowywania. 

Realizacja prac wiertniczych podzielona jest na 5 faz, podczas których przewiduje 

się następujące ilości przejazdów transportu obsługującego plac wiertni  : 

 Faza 1- Prace przygotowawcze (wykonanie placu i drogi dojazdowej): 

 Przewiduje się 500 przejazdów z ładunkiem (płyty drogowe, podsypka 

piaskowa) o masie całkowitej pojazdu do 40t. Czas prac 60dni.  

 

 Faza 2- Dowóz urządzenia i zaplecza socjalnego: 

 Przewiduje się 100 kursów pojazdów z ładunkiem (urządzenie wiertnicze, 

baraki) o masie całkowitej pojazdu do 40t. 5 kursów pojazdów 
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ponadnormatywnych- powyżej 42t (masa całkowita około 60t). Okres prac 

15dni. 

 

 Faza 3- Prace wiertnicze: 

 Przewiduje się 500 przejazdów z ładunkiem (materiały płuczkowe, urobek, rury 

wydobywcze, odpady komunalne, ścieki) o masie całkowitej pojazdu do 40t. 

Czas prac 180dni. 

 

 Faza 4- Wywóz urządzenia i zaplecza socjalnego: 

 Przewiduje się 100 kursów pojazdów z ładunkiem (urządzenie wiertnicze, 

baraki) o masie całkowitej pojazdu do 40t. 5 kursów pojazdów 

ponadnormatywnych- powyżej 42t (masa całkowita około 60t). Okres prac 

15dni. 

 

 Faza 5- Prace rekultywacyjne, demontaż placu: 

 Przewiduje się 500 przejazdów z ładunkiem (wywóz płyt drogowych, podsypki 

piaskowej) o masie całkowitej pojazdu do 40t. Czas prac 90dni. 
 

Ekspertyza obiektu mostowego powinna zawierać w szczególności: 

 

 Szczegółowe oględziny obiektu. 

 Ocenę i opis stanu technicznego obiektu. 

 Dokumentację fotograficzną. 

 Analizę statyczno- wytrzymałościową obiektu określającą jego nośność 

użytkową.  

 Ocenę możliwości przejazdu transportu obsługującego plac wiertni. 
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