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PFU dla zadania pn. ,Budowa migjsc parkingowych przy przystanku Matkinia na linii kolejowej nr 6"
w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025"

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Matkinia na linii kolejowej
zamoéwienia: nr 6, w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji
przystankow kolejowych na lata 2021-2025"

Adres obiektu km 87,795 — 87,921 linia kolejowa nr 6 Zielonka — Kuznica Biatostocka

budowlanego:

Nazwy i Kody robot:

Dziat: 45000000-7
71322000-1
Klasa robot: 45230000-8
45231400-9

ZAMAWIAJACY:

Roboty budowlane

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowe;j
i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei

Roboty elektroenergetyczne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
Zaklad Linii Kolejowych w Siedlcach ul. Zbrojna 39, 08-110 Siedice

http://Iwww.plk-sa.pl

OPRACOWAL / SPORZADZIL: Komérka

Erazm Maciak 1Z21IN

Jerzy Gierasimiuk IZ21ATA

Daniel Kempa 1Z21DKB

Krzysztof Krasuski IZ21ENG o
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PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Maikinia na linii kolejowej nr 6"
w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

CZESC | - OPISOWA

1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Cena Cena okreslona w § 31 Umowy

Zaktad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
V4 zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

Osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa ladowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo konieczno$é zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrocenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjeta technologig robét przez Wykonawce.

PFU Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK S.A. Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 Uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézZn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z dnia 10 marca 2023 r. ze zm.

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny
Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spotce PLK S.A ktorych tekst znajduje sig na stronie internetowe;

Zamawiajacego

http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentéw> Akty
prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w
katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

sSwz Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem
WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Matkinia na linii kolejowej nr 6”
w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025"

Pojecie/skrét Opis

Termin wykonania
Umowy

Oznacza termin wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslony w §1
ust. 6 Umowy

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumiec tak, jak
zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekroé w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”’, ,wymagany”, ,bedg’, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajace im synonimy uznaje sie, iz pojgcia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Matkinia na linii
kolejowej nr 6” w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankow
kolejowych na lata 2021 — 2025” prowadzona bedzie w systemie ,projekt i budowa”.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie oraz budowa miejsc parkingowych dia
samochodéw osobowych w sasiedztwie przystanku osobowego Matkinia na linii kolejowej nr
6 Zielonka — Kuznica Biatostocka wraz z wykonaniem odwodnienia, monitoringu i o$wietlenia.

Cato$é przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

2) wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zamoéwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacii
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich rob6t przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét z zakresu parkingéw i robot
towarzyszacych w podsystemie infrastruktura w zakresie branzy drogowej i kolejowych
obiektow towarzyszacych.

Zakres robét projektowych:

Przygotowanie i ztozenie wnioskéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz kolaudatu.

Budowa parkingu wraz z wjazdami, zjazdami, oznakowaniem itp.;

Wykonanie innych robét ujetych w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zamoéwienia powinna byCc wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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PFU dia zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Matkinia na linii kolejowej nr 6
w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

s Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Matkinia na linii kolejowej nr 6 w ramach
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE $.A. »Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

Rosja Litwa

linia kolejowa nr 6
od km 87,795 do km 87,921

sniojelg

LEGENDA
—— linie kolejowe
-~ granice wojewodztw

@mw  [okalizacia inwestycji

Copyright ® 2023 PKP Polskie Linfe Kolejowe S.A.
dala wygenerowarnia mapy. 09.10.2(&3_;’. |
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PFU dla zadania pn. ,Budowa migjsc parkingowych przy przystanku Matkinia na linii kolejowej nr 6"
w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025"

2.1.2 Orientacja w regionie

L 4 Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Matkinia na linii kolejowej nr 6 w ramach
PKP POLSKIE LINIE KDLEJOWE 5.A. »Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw koleJowych na lata 2021-2025”

linla kolejowa nr 6
od km 87,795 do km 87,921|

stacje kolejowe
numer linii kolejowej
linie kolejowe
wojewoddziwa
Iokalizacja inwestycji

Dans wykorzys1ane 60 OpIACOWaNI2 mapy POChGAZA 2 Systemu Informacy ofa Linil Kolojawych (SILK),
Dane dotyczace projekty zostsly opracowatw przez Zskiad Linkl Kole] w Sladitacn
Dare dotyczqce Jednasisk aoministracyinych (Panstwowy Rejestr Granic - PRG) pochadzq z bezpiatnie 0 2 W
baxy danych Qdrodka ] i

Opracawania:
PXP Polskie Linie Kolelows 8.4
Bluro Tarsném Kelejowych | Ochrony Bradowisks
037 Warsaawa, ul Targors 74
R a1

Cata wygenarowania mapy: 09.10.2023 r. Pafstwowy Udad Wspdirzgdnych Gaodezyjnych 1892,
Capyright ©2023 PKP Polskle Linke Kolujows SA.

2.1.3 Lokalizacja obiektow
Zakres robét objety zaméwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Siedlcach.

Projektowany parking dla obstugi pasazerow w obrebie stacji Matkinia na linii kolejowej nr 6 w
kilometrze 87,795 — 87,921 bedzie zlokalizowany na terenie wojewddztwa mazowieckiego
w powiecie ostrowskim, na terenie gminy Matkinia Gorna.

Teren przewidziany pod projektowany parking potozony jest na dziatce nr 797/134 z obr. 0013
Matkinia Gérna, w czesci objetej umowa D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r.

Strona 8 z 48



PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Malkinia na linii kolejowej nr 6"
w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025"

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zaméwienia w $Scistej wspdtpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spojnoéci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspdtpracy z innymi Wykonawcami w szczegdlnosci
nastepujacych inwestycji:

,Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii E75 na odcinku Warszawa Rembertow —
Biatystok” oraz innych inwestycji, ktorych realizacja/okres trwato$ci czasowo pokrywa sie z
okresem realizacji/okresem trwatosci niniejszego zadania/projektu.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Na terenie, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
terenéw/obszaréw, ktére sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej. Na terenie, na ktérym bedg prowadzone Roboty budowlane, nie
zidentyfikowano obiektow, ktore sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej.

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajacy przewiduje dwie formy rozliczania robét budowlanych:

1) pozycje ryczattowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oznaczone (R) ....... (R) w RCO jako komplet;

2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiaréw z podanymi jednostkami miar innymi
niz komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) .... (O).

Wykonawca, przygotowujac oferte, musi wzigé pod uwage cato$¢ prac i rob6t budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktorych
wykonanie wynika z uwarunkowar wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej tak, aby osiagngé zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaméwien podobnych, o ktérych mowa w art. 134 ust.
6 pkt 3) PZP.

3.1 Ogobine wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej — projekt budowlany i projekty wykonawcze - oraz budowa miejsc parkingowych
dla samochodow osobowych w rejonie stacji Matkinia, w tym m.in.:
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PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Matkinia na linii kolejowej nr 6”
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wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu wraz z odwodnieniem do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

wykonanie badan geotechnicznych dla potrzeb projektu,
pozyskanie map do celéw projektowych,

wykonania wszelkich projektow, opracowan, analiz, raportéw i dokumentacji jakie bedg
niezbedne dla wykonania projektu budowanego i uzyskania pozwolenia na budowe,

wykonanie projektu budowlanego i projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe dla parkingu o pow. ok. 2600 m?, zaprojektowanie wjazdéw
i wyjazdéw z projektowanego parkingu w powigzaniu z uktadem komunikacyjnym
ztozonym z drog miejskich,

wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych odwodnienia niezbgednego do
funkcjonowania obiektu,

wykonanie projektow zabudowy o$wietlenia parkingu oraz systemu monitoringu
opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji Zamawiajgcego wykona i zamontuje w
uzgodnionym z Zamawiajacym miejscu (na terenie inwestyciji) tablice informacyjne i/lub
pamigtkowe, zgodnie aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sig na stronie:
https://www.gov.pl/web/premier/promocja. Ponadto, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezat nadzér nad stanem tablic oraz ich wymiana/naprawa po kazdym
uszkodzeniu/zniszczeniu. Dla kazdego przystanku wymagane jest ustawienie 1 szt. tablicy
informacyjne;j.,

budowa miejsc parkingowych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
projektu budowlanego oraz na podstawie uzyskanego w imieniu Zamawiajacego
ostatecznego pozwolenia na budowe,

budowa zaprojektowanego odwodnienia obiektu,
budowa systemu monitoringu i o$wietlenia parkingu,

zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie
obowigzujacym prawem,

opracowanie informacji dotyczace; bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku gdy opracowanie
takie jest wymagane na podstawie odrgbnych przepiséw,

przygotowania, organizacji, zabezpieczenia oraz uprzatniecia, po zakorczeniu Inwestyciji,
zaplecza budowy,

uzyskanie wszelkich zezwolen, uzgodnien i dopuszczen niezbednych dla realizacii
Inwestycji. Wszelkie oplaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu powykonawczej inwentaryzaciji geodezyjnej,

przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu powykonawczej dokumentagji technicznej
obiektu,

uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji administracyjnej — pozwolenia na uzytkowanie
parkingu — jezeli bedzie wymagane,
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3.2 Badania

Badania geologiczne niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej parkingu oraz
odwodnienia obiektu.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$é¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytgczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamowienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamdwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogolnych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W skiad dokumentacji projektowej wchodza
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposdb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawierac si¢ w obrebie terendw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajacego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajacy posiada
prawo wiasnoéci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawarta
z PKP S.A. umowa Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.
stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej — jednakze przed podjeciem decyzji
o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej okresli nieruchomosci niezbedne do zajecia
w celu prowadzenia robét budowlanych oraz dokona analizy stanu prawnego tych
nieruchomosci, w tym stanowigcych przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r.
Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokonaé¢ na podstawie danych zawartych w ksiedze
wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych
zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntéw i budynkéw, w tym dotyczgcych
numerdw ksigg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy nalezy przedstawi¢ w formie
wykazu (wraz z podstawa okreslajaca tytut prawny) Zamawiajacemu ktére bez zbednej zwtoki
zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu
prawnego do nieruchomosci. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz bedzie stanowit
podstawe do dalszych prac projektowych w tym ze takze zatwierdzenia koncepcji projektowej
i opracowania wnioskéw o ktorych mowa w pkt 3.3.3

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celow projektowych

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celow projektowych.
Geodezyjna dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celéw projektowych, ktdére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla rob6t wymagajacych pozwolenia na
budowe jak réwniez dla rob6t podlegajacych zgtoszeniu. Mapy do celow projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamknigte oraz w razie potrzeby tereny

przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidiowego opracowania catej
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wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawieraé
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) inne opracowania na podstawie wynikéw dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadnos¢ i stan poziomej oraz wysokosciowej osnowy geodezyjnej, aw
razie potrzeby zatozy¢ dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o doktadnosci okreslonej w
branzowym standardzie Ig-6. Stabilizacje nowych punktéw nalezy zamarkowaé na kolejowym
terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie beda prowadzone prace budowlane i punkty nie
ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujacymi przepisami prawa,

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakéw regulacji osi toréw, wykonywania
pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ig-6 (uchwata 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023
r);

3) Standardem techniznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji do celéw projektowych, we witasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza kolejowy teren
zamkniety - we wtasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowac¢ procedury zwigzane z
zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzonej zarzgdzeniem
nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r., zmienionej
uchwatg Nr 76/2023 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wykonawca przekaze do Biura Terendw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PLK S.A.:

1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn;

2) dane o poziomej i wysokosciowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania
mapy do celdéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnos¢, sposob stabilizacji, opisy
topograficzne punktéw i wykaz wspédirzednych x,y,z.

3.3.2 Koncepcja projektowa

Wykonawca sporzadzi i przedstawi do uzgodnief koncepcje budowy miejsc parkingowych
wraz z odwodnieniem obiektu. Koncepcja przed wdrozeniem czesci projektowej podlega
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.3.3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

W przypadku realizacji robot budowalnych wymagajgcych PnB, w razie koniecznoéci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamoéwienia opracowac wnioski o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww. wnioski 0 wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy
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przygotowaé wedtug ,Standardow opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizagii linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022
Czionka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna z
wymaganiami wtaéciwego organu wydajgcego decyzje. Wykonawca odpowiada za jakoscC i
kompletnos¢ wniosku/éw.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatacznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materialy celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia
wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspOtpracy
z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na Zgdanie organow
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania
administracyjnego.

Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach
mapowych nalezy poza elementami okreslonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym nanies¢:

1) granice kolejowego terenu zamknietego;
2) kilometracje linii kolejowej;
3) istniejace i projektowane obiekty budowlane.

W przypadku pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na podstawie
rozdziatu 2b ustawy o transporcie kolejowym, o ile bedzie ona dotyczy¢ nabycia przez
Zamawiajgcego prawa uzytkowania wieczystego i/lub ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci w zwigzku z prowadzong inwestycja, Wykonawca sporzadzi opis
nieruchomosci wraz z dokumentacjg fotograficzng, wedlug stanu nieruchomosci w dniu
wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji. Opis
stanu nieruchomosci bedzie dotyczyt zaréwno nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s
ust. 3b, ustawy o transporcie kolejowym jak réwniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q
ust. 1 pkt 6) tej ustawy.

Opis stanu nieruchomosci musi zawiera¢, w szczegoInosci:
1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2) opis budynkéw —w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie, powierzchnie
zabudowy, powierzchnie uzytkows itp.;

3) opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych z podaniem powierzchni,
dtugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie dziatki;

4) zinwentaryzowanie skfadnikéw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)
z podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.;

5) cze$é fotograficzng z wyrysowanym przebiegiem granicy dziateki na zdjeciu, jej numerem
i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny by¢

oznhaczone (np. przy pomocy tyczek).
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci
w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci,
o ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym art. 9q ust 1 pkt 6) rowniez wedtug stanu
na dzien zakonczenia wszystkich robot budowlanych podlegajacych odbiorowi korncowemu, o
ktérym mowa w pkt 4.4.6 PFU w terminie 10 dni od potwierdzenia ich zakonczenia przez
Zamawiajgcego i stwierdzenia zgodnosci wykonania ww. robét z dokumentacja i umowa.

Wzér opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje si¢ w Zataczniku nr 3 do
niniejszego PFU.

3.3.4 Operaty szacunkowe

Nie dotyczy.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyz;i
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celow projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejagcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektow, obszardéw objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujacych si¢ na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organéw ochrony zabytkow (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawieraé m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, doktadny adres, numer ksiegi wieczystej jesli jest prowadzona, nazwe zabytku,
numer i date decyzji na podstawie ktérej obiekt/obszar zostat objety ochrong oraz wskazanie
organu ktéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktorej ww. obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku
obiektow, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow nalezy uzyskaC pozwolenie na
prowadzenie rob6t budowlanych wydane przez wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw. W przypadku obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow oraz obiektow dla ktérych
ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢c wymagania wiasciwego
konserwatora zabytkow, bez wzgledu na ich tres¢ i forme. Nalezy przestrzega¢ wymaganego
Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomigdzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowa¢ w imieniu Zamawiajgcego postgpowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umoéw, uzgodnien, opinii i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TS| réwniez w zakresie terminéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.
Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé si¢ bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegélnosci z procedurg SMS-PW-09.
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3.3.6 Projekty wykonawcze (techniczne)

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego
i powinien zawierac, m.in.:

1)

2)

3)

rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podiuzne
uktad warstw, przekroje poprzeczne itp.;

inne projekty specjalistyczne posiadajace wszystkie niezbgdne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopéw, projekty organizacii ruchu kolejowego
— fazowania rob6t w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usunigcia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

o$wiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien migdzybranzowych;

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowiazujgcymi u Zamawiajacego, w szczegdlnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Nie dotyczy.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajagcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposob:

1)
2)

3)
4)

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

Poszczegolne dokumentacije projektowe powinny zawierac:

a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

c) etap projektu (jesli dotyczy);

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h). na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

j) na koricu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej
w dokumencie;

k) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajagca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zataczniku;

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegoéine branze,

Dokumentacje projektowa po uzyskaniu wszystkich zgod i pozwolen nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w nastepujacy sposob:
a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanych);
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b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacja zgodno$ci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);
¢) 1 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD,;

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
*.cu, *.jpg, *.tiff itp. réwniez nalezy dotaczy¢ do przekazywanych materiatdw zapewniajgc
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

6) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
zlozyé w format A4 i oprawi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane;

7) Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatacznikiem do wydanego PnB w przypadku projektow budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ do komorki prowadzace] projekt
w PLK S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia urzadzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

Na zakonczenie robét Wykonawca przedstawi przedstawicielowi zamawiajgcego operat
kolaudacyjny dla odbieranych robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z
Warunkami i zasadami odbiorow robot budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi
Uchwatg Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. i
Whytycznymi przeprowadzania odbioréow koricowych robot inwestycyjnych prowadzonych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 1 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac
oraz zatgczyé szczegotowy spis zawarto$ci.
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Operat kolaudacyjny musi zawieraé dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru rob6t budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem koricowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zakfadu/Zaktadow Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczeg6lnych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczs;

2) protokoty badan i pomiaréw;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawcza.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zostac dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajacy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwiazanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

Przed dokonaniem odbioru koricowego robot Wykonawca opracuje plan utrzymania oraz
uzgodni go z Zamawiajagcym . Dokument ma dotyczy¢ nawierzchni parkingu wraz z
odwodnieniem, oswietleniem i systemem monitoringu;

Plan utrzymania bedzie obejmowa¢ obowiazki Wykonawcy, $wiadczone przez caty okres
gwarancji jakosci rob6t i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym przez Prawo,
wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta lub dostawcy.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi mapa sytuacyjno-wysokosciowa z
geodezyjna inwentaryzacjg powykonawczg z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, musza byc
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajacego).

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza, zawierajacg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnoéci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegdine
branze.

Tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i doktadno$¢ wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 1.".

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych.

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wiasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajacego, Wykonawca przekaze geodezyjna
dokumentacje powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do
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zasobu geodezyjnego.

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczna (cyfrowa) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar terenu kolejowego. Stabilizacji nalezy dokonaé dwupoziomowo. Znak naziemny punktu
to stup granitowy lub betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i
na wierzchu 10x10 cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac piyte
betonowg z wyrytym krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegto$¢ pomiedzy spodem
stupa, a wierzchem podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawac ponad grunt
okoto 15 cm. W miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby korzystanie
z nieruchomosci np. istniejaca droga, znak nalezy stabilizowa¢ na réwni z poziomem terenu.
Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposob wyszczegodlniony w
Rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowa¢ znaki np. typu 42¢ lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
oraz zasady stabilizacji punktéw’.

3.6 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) Roboty rozbiérkowe

2) Roboty ziemne

3) Roboty nawierzchniowe zwigzane z budowa parkingu

4) Odwodnienie

5) Telekomunikacja (monitoring)

6) Elektroenergetyka nietrakcyjna

7) inne roboty, wg. potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewdw, rozbiérki, chodniki, wygrodzenia,
ogrodzenia itp.).

Wszystkie roboty muszg byé prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujacymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

3.6.1 Odwodnienie

Zakres obowigzkow Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia tj.
prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do systemu odwodnienia
oraz poza obreb inwestycji wraz z wymaganymi prawem urzadzeniami (separatory, kanaty,
studnie itp.).

Strona 18 z 48



PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Matkinia na linii kolejowej nr 6"
w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025"

3.6.2 Drogi kotowe

Nie dotyczy.

3.6.3 Budowle i obiekty obstugi podréznych

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje projektowa
i wykonaé roboty zwigzane z budowa miejsc parkingowych wraz ze zjazdami i wjazdami na
ulice 1-go Maja, systemu monitoringu wizyjnego, oswietlenia i odwodnienia. Na parkingu
nalezy zaprojektowac min. 86 miejsc postojowych w tym 4 dla oséb z ograniczong mozliwoscig
poruszania sie.

3.6.4 Ochrona srodowiska

Zaktada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsigwzigciem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko, tj. jego zakres nie bedzie wymieniony na liscie przedsiewzig¢ zamieszczonej w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.) — nie bedzie
wymagaé uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatari organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbgdny sposob
wplywu na $rodowisko planowanego przedsiewzigcia zaréwno w czasie budowy jak i po
przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzacych osiagnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, decyzji wydanych na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zgéd wodnoprawnych zgodnie z
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane), zezwolenia na usunigcie
drzew lub krzewéw (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych przepisow.
Wykonawca zlozy pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt
budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w zakresie
ochrony $rodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsigwzigcia, a takze warunkami
wynikajacymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje beda
uzyskiwane).

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczagcym wytgcznie zagadnien
ochrony $rodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzgdzen ochrony srodowiska (o ile bedg
wymagane), takich jak np. urzadzenia gospodarki wodno-§ciekowej, ze szczegotowym
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametrow tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony srodowiska
(o ile takie decyzje byly uzyskiwane), wraz ze szczegdtowg informacja, jak obowigzki te
zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony Srodowiska w
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czasie budowy w formie odrebnej informacji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete dziatania
realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony $rodowiska oraz przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ochrony srodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowac w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszgcych sie do fazy budowy,
wraz ze szczegoOtowg informacja, jak obowiazki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwtocznych  dziatari  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robét
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialnosé¢ karng, administracyjng (w tym Kkarno-
administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnos$cig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowiazany
do podjecia dzialan w celu ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym
szkodom oraz do podjecia niezwtocznie dziatarh naprawczych, w szczegdlnosci wynikajgcych
z Prawa, obowiazkdw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony srodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt. W przypadku nie podjecia takich dziata przez
Wykonawce, Wykonawca pokryje koszt takich dziatarh zapobiegawczych i naprawczych
podjetych przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym zostanie takie dziatanie zlecone przez
Zamawiajgcego lub wlasciwy organ administracji publicznej. W przypadku wprowadzenia
zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi Zamawiajacy zastrzega sobie prawa zgdania
przedstawienia wynikéw badan prébek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz 0s6b trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany daé¢ wiadzom petng mozliwoS¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyja$nien
w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.6.4.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczenn dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ani do przekroczen
normatywnych pozioméw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktére powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancéw oraz emisje drgan negatywnie wplywajgcych na ludzi i budynki.

3.6.4.2 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiorki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposdb postepowania z
materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3, Wytyczne postgpowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dia Wykonawcéw robét Im-4.
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Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow
robét Im-4 (www.plk-sa.pl).

Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” (www.plk-sa.pl).

Przed rozpoczeciem Robét materiaty i urzadzenia przewidziane do demontazu beda podiegaty
ocenie, zgodnie z instrukcja zamieszczong w pkt. 2. powyzej. Materiaty i urzadzenia z
demontazu nieprzydatne Zamawiajacemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem, segregacja,
magazynowaniem, przefadunkiem i transportem wszelkich materiatow i urzagdzen do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego

Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzadzenia pochodzace z demontazu
do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robdt, zostaty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ oraz wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Zdemontowane materialy oraz urzgdzenia powinny by¢C zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia
powstate podczas demontazu materiatéw lub urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do
dalszego uzytkowania, obcigzaja Wykonawce i muszg zosta¢ usunigte na jego koszt. Zakres
naprawy obejmuje przywrécenie tych materiatéw lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatow i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajacemu stanowig, zgodnie z Instrukcja
kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcow robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1) materialy starouzyteczne - sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — sg to materialy kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; '

3) materialy starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4) pozostate materiaty do ponownego uzytku;

Materiaty i urzadzenia z demontazu stajg sig¢ nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukcji kwalifikowania
materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow
robét Im-4 i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytwércg odpadéw, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany do gospodarki
odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbiorki, remontu
obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, zgodnie
z definicjg wytwércy z Ustawy o odpadach, za wyjatkiem odpadow z konstrukgji, przedmiotow
i wyrobéw stalowych i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng wartos¢ uzytkows, ktérych
wytworca jest Zamawiajgcy.
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Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia
ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowaé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywaé niekorzystnych skutkéw dla terendéw wiejskich lub miejsc o szczegdinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu na ten
cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o
odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegdinych rodzajéow odpadéw oraz sposobow zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujac sie wiasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz
ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytacznie podmiotom, ktére posiadajg:

1) zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesje na podziemne skiadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajacg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnos$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach chyba,
ze dziatalno$é taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedac wytwoérca odpaddw, jest obowigzany do prowadzenia na biezaco ich
ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z
zastosowaniem karty przekazania odpaddw, karty ewidencji odpadéw; oraz sporzgdzania
rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z
przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuije i przekazuje Zamawiajgcemu w terminie zgodnym z iristrukcja Is-3
informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie
z Prawem i przekazana do Zamawiajacego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem
przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych oraz
dodatkowo (w przypadku uméw trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca
kolejnego roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego
zagospodarowania (przetworzenia) odpadéw, ktérych wytworcg jest Wykonawca, sa
ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytwérca odpadéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnos¢ zgodnie z
Ustawa o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego
procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadéw
prowadzacego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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Wykonawca, ktory jest wytworcag odpaddw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedkiadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpadow, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedkiadania uméw/oéwiadczern z podmiotami
posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, w szczegéinosci odpadéw w postaci
zuzytych drewnianych podktadow kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie
ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o
odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Ustawy o
odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami.

3.6.4.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow w zakresie:
1) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem na nasypie, w przekopie lub otoczonej

rowami bocznymi - w odlegtosci do 6 m od doinej krawedzi nasypu albo gornej
krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi rowow bocznych;

2) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem w pozostatych przypadkach
niewymienionych w ww. ppkt 1 - w odlegtos$ci do 6 m od skrajnej szyny;

3) dla linii kolejowej projektowanej w lasach (w rozumieniu ustawy o lasach) —
do zewnetrznej krawedzina bruzdy tworzacej pas przeciwpozarowy;,

4) innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

Prezentujac wyniki inwentaryzacji, nalezy wskaza¢, ktdére egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: sktadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewéw, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwoéd kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskazac
obwéd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi w
tabeli musi odpowiadaé numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujgce koniecznos$¢ usunigcia drzewa lub krzewu.

2. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktorych konieczno$¢ usunigcia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowej i wykonania robot,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze si¢ konieczne.

3. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewoéw znajdujacych sie na nieruchomos$ciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewdw wpisanych do rejestru
zabytkéw, nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwoleA na ich usunigcie oraz optat z tym

zwigzanych.
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10.

11.

12.

13.

14.

Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewéw musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewéw przewidzianych do usunigcia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakow
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowacé
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legoéw ptakéw,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewoéw w danej grupie drzew lub krzewow zostang
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob
pewny) wyprowadzenia legéw przez gniazdujgce gatunki ptakow.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletna
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewéw planowanych do usunigcia, oraz bgdzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usunigcia drzew
i krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w szczegolnosci: barszcz Mantegazziego (barszcz  kaukaski) Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonski
(rdestowiec ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujace w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca
ma obowigzek ich skutecznego usunigcia.

Wykonawca dokona usunigcia- drzew i krzewdéw zgodnie z przepisami ochrony
érodowiska, w szczegélnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach na
usuniecie drzew i krzewow.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwa¢ jedynie poza
okresem legowym ptakéw, chyba ze w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewéw
wskazano inny termin.

W przypadku koniecznoéci wykonania nasadzenn drzew lub krzewdw wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wlasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W miejscach usuwanych drzew i krzewodw zalecane jest stosowanie mieszanki traw w celu
ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sagsiedztwie
prowadzonych robét, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdw powinny by¢é wykonywane w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne roslin.

W przypadku koniecznos$ci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat,
roslin i grzybéow objetych ochrona, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do
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wlasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstgpstwo od zakazow
w stosunku do gatunkow dziko wystepujacych zwierzat, roslin i grzybéw objgtych ochrong,
o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, i
przedstawi go do akceptacji Zamawiajacego. Wniosek powinien wskazywac co najmniej.

1) nazwy gatunkéw, ktorych beda dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;
2) liczbe osobnikéw;

3) cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynno$ci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynno$ci.

Whiosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajacym. Whniosek nalezy przygotowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
z Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiérke, zgtoszenia robét (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnos$ci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybéw
(la-14).

16. Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego

organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tre$ci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.6.4.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2022 poz. 2625 z pézn. zm.), w szczegolnosci
w przypadku:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

ustug wodnych;

szczegoblnego korzystania z wod,

wykonania urzadzen wodnych;

zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wod, majaca wplyw na
warunki przeptywu wod;

regulacji wod;

ksztattowania nowych koryt ciekéw naturainych;

prowadzenia przez wody powierzchniowe plynace w granicach linii brzegu oraz przez
waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociagéw, przewodow
w rurociggach ostonowych lub przepustow;

trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;

prowadzenia robot w wodach oraz innych robét, ktére moga by¢ przyczyng zmiany
stanu wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie

drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju

zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku analizy pozostatych obowigzkow
wynikajacych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
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wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
o niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajacym wystapien do Wad Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajacego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sig¢ pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére moga wplywac na
szczelnoéé lub stabilnosé watéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do Zamawiajacego, w terminie zgodnie z instrukcjg la-14. Wykonawca
upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia
Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wod odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srodladowych wod ptynacych lub stojacych, o ktorych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postgpowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgod wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen o
niezgloszeniu sprzeciwu do zgloszert wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byc
dostarczone do Zamawiajgcego.

W terminie uzgodnionym z Zamawiajacym Woykonawca przekaze do Zamawiajacego
harmonogram uzyskiwania pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegolnieniem terminéw
ztozenia poszczegblnych wnioskéw oraz uzyskania poszczegdlnych decyzji) oraz
harmonogram dokonania zgtoszer wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajacemu,
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgloszenie
wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego / potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajacego, w tym do
komorki wiasciwej ds. ochrony srodowiska w Zaktadzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne wraz z catg korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terendw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z calg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong z
organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnoéci, ktorej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podja¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze.

Elementy infrastruktury kolejowej powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty
prawidtowe funkcjonowanie réwniez w przypadku wystapienia zdarzen ekstremalnych, w tym
powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.

W ramach robét odwodnieniowych nalezy zrezygnowa¢ ze stosowania urzadzen wodnych,
ktore mogltyby spowodowaé zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktore
nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat.

3.6.5 Telekomunikacja

W zakres robdt telekomunikacyjnych wchodzi zabudowa systemu monitoringu obszaru
parkingu.

Zakres robét branzy teletechnika

1 Montaz stupdéw kamerowych kompozytowych kpl. 5
2 Montaz zestawu kamer kpl. 8
3 Montaz szafki zewnetrznej wraz z wyposazeniem kpl. 1
4 Montaz rejestratora 12 - kanatowego kpl. 1
5 Montaz switch’a kpl. 1
6 Montaz zasilacza UPS kpl. 1
7 Montaz przewodu typu FTP min. Kat. 5e m 300
8 Montaz monitora 17 " kpl. 1

Stupy kamerowe powinny mie¢ wysoko$¢ min. 4 m. Zasilanie awaryjne powinno umozliwi¢
prace systemu co najmniej 4 godziny bez zasilania z sieci energetycznej. Rejestrator, switch,
zasilacz i monitor powinny byé zamontowane w szafce zewnetrznej odpornej na warunki
atmosferyczne i byé odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi jak
roéwniez przed kradziezg.

3.6.6 Elektroenergetyka nietrakcyjna

1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa urzgdzen i ukiadow
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie =zasilania nN (przytgczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbioréw wymagajacych zasilania energig
elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wariantem ma uwzgledniaé obecny stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych.
Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urzadzenia powinny pobieraC energie
elektryczna przy wspotczynniku mocy odpowiadajagcym 0<tg<0,4. Niedopuszczalne jest
tez dla przytacza prze kompensowanie ukifadu zasilania (wystgpienie mocy biernej
pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych warunkéw stosowac kompensacje
mocy biernej. Przed odbiorem nalezy dokona¢ pomiaru (wykresu) P(moc czynna), Q(moc
bierna), odpowiadajgcych im energii, tg ¢ dla przytacza w okresie doby podczas normainej
pracy z uérednieniem pietnastominutowym, celem udowodnienia Zzastosowania

wiasciwych urzadzen.
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2. Nalezy dokonaé analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przylacza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytaczeniowej II/IV/V w celu przedstawienia
najbardziej efektywnego ekonomicznie rozwiazania technicznego dla zakupu energii
elektrycznej, wraz ze wszystkimi sktadnikami cenotwérczymi w okresie 30 letnim.

3. W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkéw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne
do zawarcia nowych uméw przytaczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Umowy
0 przytaczenie zawiera Zamawiajacy wraz z ponoszeniem kosztéw z nimi zwigzanych.
Dotyczy to wszelkich okolicznosci wynikajagcych ze zmian w zakresie sieci
elektroenergetycznych w obszarze objgtym zakresem projektu.

Zakres robot branzy elektroenergetyka

| Wykonanie przytacza, budowa szafy oswietlenia — 1 kpl, zabudowa
1 stanowisk stupowych kompozytowych o$wietlenia z oprawami LED na
| projektowanym parkingu — 10szt oraz linii kablowej YAKXS

kpl.

Opis robét dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

Przewiduje sig:

1) zapewnienie odpowiedniej jakosci zasilania w energieg elektryczng wszelkich urzadzen
wymagajacych zasilania z wykonaniem niezbegdnych linii zasilajacych nN, przytaczy
i instalacji wewnetrznych;

2) wszelkie prace zwigzane z przebudowg kolizji elektroenergetycznych wynikajacych
z koniecznos$ci dostosowania infrastruktury bedacej wtasnoscig energetyki zawodowej
lub innych gestorow sieci elektroenergetycznej beda wykonywane na zasadach
okreslonych w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy.

Prace wymienione w powyzszych punktach nalezy wykonaé dla urzadzen energetyki
nietrakcyjnej usytuowanych na liniach bedacych przedmiotem zamoéwienia:

3.6.6.1 Oswietlenie obiektow i obszaréw kolejowych

Zakres prac obejmuje budowe urzadzer os$wietlenia parkingu z zastosowaniem opraw
o$wietleniowych ze zrodtami $wiatta wykonanymi w technologii LED z zastosowaniem
konstrukcji wsporczych kompozytowych.

Urzadzenia wykorzystywane przy budowie o$wietlenia obszaréw kolejowych musza posiada¢
dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., tj. znajdowac¢ sie na Wspolnej Liscie Dopuszczen — muszg byC pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem speinienia wymagan wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
tj. zapiséw punktu 7. Standardow Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz
zapisow Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Sposob zawieszenia
i rozmieszczenia opraw o$wietleniowych musi zapewnia¢ wtasciwe, normatywne parametry
o$wietlenia i nie moze powodowaé ol$nienia prowadzacych pojazdy trakcyjne oraz nie moze
ujemnie wplywaé na widoczno$¢ i rozpoznawalno$é wskazar sygnalizacji kolejowej.
Parametry o$wietlenia powinny speiniaé¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2.
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Uktady oswietlenia obiektéw kolejowych i innych powinny byC wyposazone w systemy
sterowania oswietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajgcych czas
wiaczenia i wylaczenia oswietlenia w oparciu o pofozenie geograficzne. Zastosowane
sterowniki powinny posiada¢ okreslanie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wytgczania
ilub zmniejszenia natezenia $wiatta zgodnie z zadanym harmonogramem) oswietlenia w
porze nocnej ilub posiada¢ funkcje umozliwiajgcy regulacje strumienia Swietinego w
dowolnych przedziatach czasu. Urzadzenia powinny umozliwia¢ sterowanie reczne
i automatyczne z rozdzielnicy sterujgcej.

Uklady oswietlenia obiektow kolejowych musza spetniaé wymagania odno$nych norm
w zalezno$ci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System o$wietlenia zewnetrznego
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami o$wietleniowymi;
2) szafy rozdzielcze przytorowe,

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne sterowanie

4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

Stosowany do projektowania wspdtczynnik (konserwaciji/zapasu) utrzymania w oswietleniu
powinien zawiera¢ sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia os$wietienia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%.
W przypadku zastosowania opraw ze zrodtami LED wspédiczynnik utrzymania strumienia
$wietinego okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony
jest montaz innych urzadzen (m.in. gto$nikdw, kamer, tablic informacyjnych, smietnikow)
na stupach o$wietleniowych, chyba ze producent dopuszcza takg mozliwos¢. Bezwzglednie
zabroniona jest ingerencja w konstrukcje wsporczg rozumiana jako nawiercanie otworéw.
Montaz obcych urzadzen nie powinien utrudnia¢ konserwacji oéwietlenia (zastoniecie drzwi
rewizyjnych, montaz urzadzen bezposrednio pod oprawg o$wietleniowg na catej wysokosci
stupa).

Kolorystyka stupdw, szaf i opraw oswietleniowych musi byé spdjna z obowigzujaca Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A..

3.6.7 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze zidentyfikowana przez Zamawiajacego
istniejaca infrastrukturg obca i wlasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegotowienia informaciji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture,
jeszcze przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robdt mogacych
naruszy¢ te infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaC przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegodlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczyé ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemne;,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajace z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizern nalezy
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uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajacego peing dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci usunigcia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezaca do osob trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi, w
zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegaja
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajacego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgéd wtasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajacego, ponadto Wykonawca dofozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu operaty szacunkowe okreslajgce warto$¢
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi. Operaty musza by¢ sporzadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia
rzeczoznawcy majatkowego i nalezy je wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzeénia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zaréwno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru
gruntow oraz protokét z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksigga wieczysta jest prowadzona, a
nie znajduje sie w centralnej bazie danych ksiag wieczystych.

3.6.7.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

Nie dotyczy.

3.6.7.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajacych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestyc]i
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. (porozumienie dostgpne jako
zatacznik do postepowania przetargowego). Podstawa do usunigcia kolizji jest podpisanie
przez PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktérej wzor stanowi zatgcznik nr 2 do
Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomigdzy PLK S.A. a TK
Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem) usuwanie kolizji
odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robot
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowienn Porozumienia w sprawie
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usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwiazku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomigdzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0. (porozumienie dostgpne jako zatgcznik do
postepowania przetargowego).

3.6.7.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia kolizji zgodnie z
warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowa o usunigcie kolizji zawartg pomigdzy PLK
S.A. i PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz dokumentacjg projektowa uzgodniong z PGE
Energetyka Kolejowa S.A.

PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajacy na zlecenie PLK S.A., wystapi do PGE
Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usunigcia kolizji
oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowe;.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkéw technicznych
usuniecia kolizji, PLK S.A. podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowe 0 usunigcie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunigciem kolizji dopiero po podpisaniu
umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PLK S.A. a PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PLK S.A.
lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodnia mozliwos¢
ponownego wykorzystania elementow infrastruktury wehodzgcej w zakres usuwane;j kolizji.

Odbioér techniczny wykonanych robét nastgpi na zasadach okreslonych w umoweg o
usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie
na gtebokosci minimum 1,5 m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od giowki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o $rednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewodéw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec uktadu torowego.

3.6.8 Inne roboty

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca wykona réwniez:

1) karczowanie drzew i krzewow oraz usunigcie zbgdnej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem, o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wtasciwego starosty,
zgodnie z art. 57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga sie
usuniecia z obszaru kolejowego catosci drewna i gatezi. Zaleca si¢ usuwanie gatezi
rebakiem i frezowanie pni;

2) proces umochienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej;

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalng

domieszka roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m? do 30 g/m?, dobranych
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3)

4,

4.1

odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, pochylenia skarpy).
Przykiadem jest mieszanka nasion, w skfad ktérej wchodzg: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina tgkowa Panduro. W przypadku braku mozliwosci zakupienia
gotowej mieszanki traw o wyzej okreslonym skitadzie, nalezy wykonac¢ mieszanke na
zamoéwienie lub zakupi¢ gotowa mieszanke o skitadzie najbardziej zblizonym
do zalecanego i zawierajgcym gatunki wieloletnie;

¢) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

zabezpieczenie przed spadkiem ttucznia lub innych przedmiotéw na droge i przejécia
dla pieszych dla wszystkich obiektéw inzynieryjnych;

POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujacych dokumentow:

1)
2)

D O b W

)
)
)
)

41.

1.
2.

projekt organizacji i technologii robot;

program zapewnienia jakosci prac projektowych;

program zapewnienia jakos$ci dotyczacy wykonawstwa robot;
plan ochrony srodowiska;

plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Umowie, przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowaé wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajace z przepisow, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zaplecze budowy lokalizowa¢ w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wystepujace
drzewa i krzewy nie przeznaczone do usuniecia nalezy zabezpieczy¢ ostonami
ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobdéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ ziokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:
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10.

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;

2) zachowanie $rodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia két pojazdow;

5) nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami wiaczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekow i zbiornikéw wodnych;

6) organizowanie robét w taki sposdb, by minimalizowac¢ ilo$¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwoéci czasowego podigczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane Ilub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekoéw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadow;

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekéw wodnych (nalezy wykorzystywaé istniejgce stacje paliw
w sasiedziwie).

Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robot.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sgsiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szczegdlnosci bobra), ktérych obecno$¢ zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujace
ryzyko uszkodzenia nasypéw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowe;j,
ktére moga powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkow zwierzat.

Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-sciekowej.
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11. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzac¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotéw.

12. Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzeri wynikajacych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdw bezpieczenstwa,
warunkoéw technicznych.

13. Warstwe humusu zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

14. Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zakidcaé istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeplywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkow i predkoéci przeptywow wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wéd podziemnych nalezy otrzymac
odpowiednig zgode wodnoprawna.

15. Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngc
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

16. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robét.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, nalezy uwzglednic koszty zwigzane miedzy innymi z:

1) czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robét
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zaméwienia - nie dotyczy nieruchomoéci objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej;

2) uzyskaniem i realizacja obowigzkéw wynikajacych z uzgodnieri dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestordw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowe;j;

3) zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4) zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w przypadku
koniecznoséci urzadzenia tymczasowych objazdow;,

5) Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/éw dotyczacych usunigcia
oraz uprzatnigcia drzew i krzewoéw (ktére wymagajg usunigcia) z zarzadzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/6w porozumienia/n, ktore
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

8) Usunieciem, odwiezieniem na odkiad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
lesnych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzgdzaniu skarp nasypow, wykopow i
rowéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

7) Zapewnieniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
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zielonych;

8) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

9) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewdéw oraz usunigciem karp po dokonanych
wycinkach;

10) Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

11) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzadcow drog
inwentaryzacji drog, tras dostgpu, po ktérych bedzie si¢ odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

12) Usunieciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewow kolidujacych z realizowang inwestycja.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia izatwierdzenia dla
projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej organizacji ruchu po
zakonczeniu roboét) organizacji ruchu drogowego. Organizacja ruchu musi uwzgledniac
minimalizacje utrudnien dla przewoznikéw i uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami
Wykonawca dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknigc,
wykona roboty wynikajace z opracowanych projektow a nastepnie przywroci teren
(infrastrukturg) do poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie dojs¢ do obiektow
obstugi podréznych Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia
wyposazone w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9
Wytycznych dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja
podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru/
Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonanie robot musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK SA oraz w oparciu o szczegdtowy harmonogram robét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, migdzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich obiektow i elementow
robét, w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego oraz za
biezace sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie zmiany
wynikajace z realizacji projektu.

4. Przed przystagpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek dokonac, a nastgpnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktoéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujacych na obszarze robot.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-6.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢
uzgodnione z Biurem Terendéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska z zachowaniem
parametrow doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej
oshowy.

Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PLK SA z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, w tym m.in.: usuwaniem
przeszkéd i kolizji, dokonaniem niezbgdnych rozbidrek.

Roboty nalezy wykonywac sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzgt powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robét i technologii robét.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beds sig
poruszag.

Organizacja pracy i dobor sprzetu musza uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dia ruchu oraz gwarantowac wiasciwg
jakosé robét i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytaczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne Zrodta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony $rodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostgpniane na zgdanie Zamawiajacego i/lub
innych przedstawicieli uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobéw,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badarn oraz druki robocze;,

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:

a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
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b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajacych,

h) informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

14. W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dotozenia wszelkich starann do jego odtworzenia, w szczegolnosci poprzez
zwrécenia sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

15. Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajgcemu, na co hajmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robét, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajacymi z postanowien Instrukgji Ir-3.

16. Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzglgdem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robét planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamoéwieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajacego o wydanie przedmiotowej opinii.

17. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela 36 miesiecy gwarancji. Bieg
gwarangji liczony jest od dnia koficowego odbioru robot.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czgsciach, ktérego wiasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

1. Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli spetniaja wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 .

2. Materiaty budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wlasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

4. Miejsca magazynowania wyroboéw budowlanych, materiatéw nie bedgcych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy.

5. Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia
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planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,
a takze pozostatych przepiséw regulujgcych zastosowanie wyrobéw budowlanych w
budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujacg u Zamawiajacego procedure SMS-
PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do stosowanych
elementéw podsystemow oraz technologii, ktére majg wptyw na bezpieczenstwo.

. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

. Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia muszg
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowa oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, beda odrzucone, z wylgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamoéwienia przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

1) dokumentacji projektowe;;

2) ilosciowe dostaw materiatéw

3) czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu);
4) techniczne;

5) eksploatacyjne;

6) koncowy;

7) gwarancyjne (przeglady)

8) pogwarancyjny (ostateczny).

4.4.1 Odbiér dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgacymi u Zamawiajacego, w szczegdlinosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych
odbioru dokumentacji projektowe;.
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4.4.2 Odbiory ilosciowe dostaw materialéw

Odbiory ilosciowe materiatdw przeprowadza sie w momencie dostawy materiatow
na Plac Budowy lub do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w celu okreslenia
iloci i wartosci dostarczonych przez Wykonawce materiatow.

4.4.3 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegélnych czesci realizowanych robot. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za cze$ciowe wykonanie robot opisane w rozbiciu ceny
ofertowej

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy roboét i jest potrzeba okreslenia jakoséci i ilosci
robét zanikajacych albo ulegajgcych zakryciu,

3) zachodzi potrzeba oceny jako$ci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;

4) zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy rob6t innemu Wykonawcy.

4.4.4 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne s3 to odbiory polegajace na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

4.4.5 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu oddania do eksploatacji wybudowanej
infrastruktury. Komisja dokonujaca odbioréw eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac
niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggéw oraz okresla warunki eksploataciji.

4.4.6 Odbior koncowy

Odbiér koncowy moze by¢ wykonany po realizacji wszystkich prac, dostarczeniu
Zamawiajgcemu zaktualizowanej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, dostarczeniu
kompletu dokumentéw zwigzanych z procesem Certyfikacji i dopuszczeniu podsystemow do
eksploatacji przez Prezesa UTK.

4.4.7 Odbiory (przeglady) gwarancyjne

To przeglady dokonywane w okresie gwarancji co najmniej 2 razy do roku.

4.4.8 Odbiory pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznoéci od okresu gwarancji, majace na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad technicznych i
prawnych.
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4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. \WWykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robét, muszg spetnia¢ warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacii
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byc wykonane w zakresie przefozenia instalacji
i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtadze lokalne oraz instytucje
obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczegcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt dostgp i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzyteczno$ci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wlascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnosci
i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczer naciskow osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
polecié, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usunigte zterenu budowy.
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Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznoéci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowa, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknigciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pézniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczaca podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakéw
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajagcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, a przebiegajacej w
obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamoéwieniem, jezeli zwrocg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Whvkonawca przekaze Zamawiajacemu, przed przystapieniem do robét, informacje na temat

posiadanego systemu kontroli w zakresie dyscypliny i kontroli jakoéci pracy wraz z metodami
egzekwowania jego zapisow.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i wyposazy zespoly robocze w odpowiednig odziez i
obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia
odpowiednich warunkéw dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
postanowien Ibh — 105. '

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robdt zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (ld-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robdt wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V 2 100 km/h (Id-18).

System zabezpieczenia miejsca rob6t nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych
z dopuszczalna predkoscia maksymaing.

Ostrzeganie przed nadjezdzajacymi pociaggami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajacymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczerstwa ruchu pociggow dla danego
rodzaju robét wedtug obowigzujgcych w PLK S.A przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystagpieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
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opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpozniej 7 dni przed data przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegoélnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
obok (wzdiuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczerstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robét.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Nie s3 planowane roboty wprowadzajace zmiany w organizacje ruchu kolejowego - nie
dotyczy.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajacy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatow i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscia materiatow,
4) ryzyko zwigzane =z konieczno$cig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
5) ryzyko zwigzane z bledami w dokumentacji projektowe;j;
6) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;
7) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
8) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;
9) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;
10) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu,
11) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczacymi ochrony $rodowiska.

Plan zarzadzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu Plan Ochrony Srodowiska (0 ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegdtowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, prac w
zakresie gospodarki wodnej wynikajacych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w
zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami
administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.
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CZESC Il - INFORMACYJNA

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oéwiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktorych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych umowa zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r.
o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem
prawnym, posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (oswiadczenie
Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania hieruchomoscia na cele
budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy, po przediozeniu przez Wykonawce wykazu
dziatek na ktérych bedg prowadzone planowane roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji
gruntéw/zbiér danych egib).

W sytuaciji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza ww. nieruchomoéci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskaé na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terenéw drég publicznych lub w czesci objetych Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz
pozyskaé aktualne wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomo$¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie beda objgte decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej /o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;.

Zamawiajgcy wymaga osobistego odbioru wystawionych o$wiadczen przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

5.2 Certyfikacja

Nie dotyczy

5.3 Kontrola jakosci roboét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i
postanowieh Umowy.

2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robot, za stosowane
metody wykonywania rob6t, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowana przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektows, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jako$¢é Robét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma by¢ zgodna
w wymaganiami, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajgcego.
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4. Kontroli biezacej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych beda w szczegolnosci
poddane:
1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodno$é wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacja projektowa.
5. Wykonawca zobowiagzuje sie:

1) przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczace zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatéw na poszczegélnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamoéwienia w pierwszej kolejnoéci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Migdzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rébwnowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajacego. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uwzglednié wymogi wynikajace z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci -Rozdzialu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.

6. ZALACZNIKI

Zat.1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektroniczne;j;
Zal. 2. Regulacje Zamawiajgcego;
Zal. 3. Koncepcja budowy parkingu na stacji Matkinia
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Zalacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajacemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikow, ktore bgedg moziiwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwodch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réownowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zadat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowane;
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oéwiadczenia w protokole odbioru koricowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z forma papierowa oraz o kompletnosci
materiatéw elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwéch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtowg - w plikach zrédiowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegélnych teczek
dokumentacji musza by¢ zgodne ze spisem zawarto$ci teczki dokumentac;ji.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng cze$¢, zawierajaca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujace sie w folderach no$nika elektronicznego musza by¢ zgodne z zawarto$cia
kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg tworzone
specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych programéw musi
byé plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjatkowo, jako skan
wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczo$cig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki musza byé zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" rowniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukéw.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
warstwowosé i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziatki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podkiadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczo$ci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy
zaktadane;j skali.

12) Dopuszcza si¢ zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci

(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
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pokazywaé wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentaciji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegéty graficzne dokumentaciji udostepnianej w plikach formatow
PDF i DWF, musza byé rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powigkszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢é w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentow opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wiasciwe
korzystanie z wersji elektroniczne;.

156) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentaciji, nie moze zgtaszaé braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zataczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢ w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypeiniania przez oferentow (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani faczy do stron internetowych twoércow/dystrybutoréw programow
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikow i folderow muszg by¢ w miarg krétkie (nie diuzsze niz 16 znakow) i bez
polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwamitytutami opracowan oraz rysunkow.

20) Nosniki elektroniczne muszg byé¢ nagrane zgodnie z nastgpujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,
b) pliki nie moga by¢ spakowane w Zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie moga by¢ w zaden sposéb chronione hastem,
d) nosniki muszg zawiera¢ plik z peinym indeksem zawartosci, uwzgledniajacym
wszystkie zatgczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy treéci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawiera¢
hipertacza do tytutéw rozdziatow.

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przeéledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposob, aby mozliwa byla kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, {j.
powigzania miedzy komérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komérek nie moze byé¢ w zaden sposéb utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1".
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Zatacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajacego

Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi by¢é zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowigzujacymi w PKP S.A. i Spélce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji
dostepny jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zaktadce ,Regulacje
i procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A]J - https:/platformazakupowaz.plk-
sa.pl/serviet’HomeServiet?MP _action=publicFilesList&folder=0007&MP_module=main)

Ochrona Srodowiska:
1. Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dotyczgca gospodarki odpadami dia
Wykonawcéw, wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r.;

2. Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym,
wprowadzone Uchwatg nr 1098/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
13 listopada 2017 r.;

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarzadzania zasobami Iludzkimi oraz inne
o charakterze organizacyjno-administracyjnym
3. la-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
decyzji 0 pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiorke, zgtoszenia robét (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i
grzybdéw, wprowadzona Uchwatg Nr 1235/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r.;

Geodezja Kolejowa:
4. Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r;

5.  Standard mapy dla opracowar realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., wprowadzony Decyzjg Nr 13/2015 Czionka Zarzgdu — dyrektora ds. utrzymania
infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r.;

6. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe]
i inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 1/2020 Cztonka Zarzadu -
dyrektora ds. rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 lipca 2020r.;

Geologia inzynierska:
7. Igo-1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji
infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 760/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;

Budynki i budowle:
8. Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 — Kolorystyka
Budynkéw i Budowli, wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r,;
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Bezpieczenstwo:
9. Procedura SMS-P PR-04 Postepowanie z projektem postanowienia na odstepstwo
od wymagan w zakresie sytuowania drzew i krzewow w sgsiedztwie linii kolejowych;

10. Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady
wspoétpracy z projektami;

11. Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowe;j;
12. Procedura SMS-PW-11 Wspotpraca z wykonawcami robét inwestycyjnych;
13. Procedura SMS-PW-12 Wspoétpraca z dostawcami i wykonawcami,

14, Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementdw podsysteméw i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A;

15. Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego,
16. Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarzadzanie zmiang;

17. Wytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012;

18. Pismo nr 1BR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. okreslajgce jednolite procedury
postepowania w czasie przygotowania i zakonczenia inwestycji lub w czasie realizacji
poszczegolnych faz robét;

Bezpieczenstwo i higiena pracy:
19. |bh-105 Zasady bezpieczeristwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow zewnetrznych,
wprowadzone Uchwatg Nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16
lipca 2019 r.;

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa:
20. Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwatg Nr 269/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.;

Inne:

21. Warunki i zasady odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone
Uchwatg Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 20 kwietnia 2020 r;

22. Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 — Znak,
wprowadzona Uchwata Nr 387/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 maja 2014 r;

23. Wytyczne postepowania ze zZtomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone
Decyzja Nr 41/2018 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r;

Powyisza lista moze zostaé¢ uzupetniona w trakcie realizacji | etapu zaméwienia lub

przed przystapieniem do etapu, ktérego dany dokument dotyczy.
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