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CZESC | - OPISOWA

Wykaz skrotow i objasnienia pojec¢ uzytych w tekscie

Pojecie/skrét Opis
Cena Cena okreslona w Umowie
Djp Drut jezdny profilowany
Zakfad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
1z zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania

jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktorej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzgdzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrocenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robot przez Wykonawce.

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napigcia -
SN)

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PKP PLK S.A. Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 uktad wspoitrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony
gtéwnie dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGiK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézn. zmianami,
Prawo Budowlane | tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z dnia 20 grudnia 2021 r. z

pézn. zmianami

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
w spotce PKP PLK S.A ktorych tekst znajduje sie na stronie

Regulacje . . . )
internetowej http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientow i

Zamawiajacego ) . ] .
kontrahentéw > Akty prawne i przepisy oraz na platformie

zakupowej Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty

odniesienia”.

Shbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru

Standardy konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudiem),
Techniczne przyjete do stosowania w PKP PLK S.A. uchwalg nr 263/2010
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdzniejszymi

Zmianami.

Centralna Aplikacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej
— platforma programowa umozliwiajgca generowanie tresci audio-
CASDIP wizualnych na potrzeby informacji pasazerskiej, a takze sterowanie
elementami prezentacji informacji wizualnej i wygtaszaniem
komunikatow megafonowych poprzez systemy informacji

pasazerskiej;

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej —
scentralizowany zespo6t urzadzen potgczonych z CASDIP i
stuzgcych do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu
CSDIP pociggdéw oraz prezentacji podréznym na stacjach, przystankach
osobowych oraz w budynkach dworcowych informacji wizualnych i
dzwiekowych o realizacji rozktadu jazdy pociggéw pasazerskich, a
takze dotyczgcych ostrzezen i zmian w kursowaniu pociggéw oraz

komunikatow awaryjnych
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Swz

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

SMS

System Zarzgdzania Bezpieczenstwem

SMw

System Monitoringu Wizyjnego — system stosowany do zdalnego
nadzoru obiektéw i zarzgdzania materiatem wideo, obejmujgcy
infrastrukture kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu
pasazerskiego.

W sktad SMW wchodzi podsystem:

SPA — System Przywotawczo-Alarmowy — zespo6t urzgdzen
umozliwiajacy komunikacje podréznych na obiektach z obstugg

w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;

Srk

sterowanie ruchem kolejowym

Ssp

samoczynny system przejazdowy

SWI

System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
dyzurnym ruchu i droznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem

informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu

TSI

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

TSI PRM

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb

0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie

UZK

Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzgdzenie nadzoru informujgce
o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie

poleceh sterujgcych do ssp

WTWiO

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Termin wykonania

oznacza termin wykonania przedmiotu zaméwienia okreslony w

Umowy .

Umowie

Zespodt Oceny Projektéw Inwestycyjnych — zespoét specjalistéw
ZOPI wspomagajgcy Zespot Projektowy w Zaktadzie Linii Kolejowych

w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktéra to

ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia
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Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,

jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”’, ,wymagany”’, ,bedq”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,

a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn.: ,Remont wiaduktu kolejowego nad drogg powiatowg 3217L
w m. Siedliska w km 3,280 linii kolejowej nr 83 Zawada — Zamos$c¢ Bortatycze, wspolnego z

linig LHS nr 65 km 61,559 ” prowadzona bedzie w systemie ,projekt i budowa”.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz remont wiaduktu kolejowego

z uwzglednieniem raportu z przegladu specjalnego obiektu wykonanego w 2024r.
przez dr inz. Kamila Pawlowskiego oraz protokotu z kontroli utrzymania obiektu
budowlanego nr ZBS-XXVIIl.7714.6.2024 nadanego przez Wojewo6dzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Lublinie, ktére zostang udostepnione po podpisaniu umowy

przez Wykonawce.

Projekt w szczegdlnosci powinien obejmowac sposob wykonania i zakres remontu

poszczegoélnych elementow obiektu tj.:

o Wzmocnienie i zabezpieczenie antykorozyjne przeset obiektu;

o Naprawa przeset wzdtuz podtuznej dylatacji przeset oraz wykonanie nowego,
szczelnego przekrycia;

e Wykonanie nowych chodnikow stuzbowych z normatywnymi balustradami;

o Wymiana izolacji obiektu i udroznienie lub wykonanie nowego system odwodnienia,
obejmujgcego przesta i strefy za przyczotkami;

e Zabezpieczenie hydrofobowe wszystkich betonowych powierzchni przeset i podpér;

¢ Wykonanie wzmocnienia przyczotkéw;

¢ Na torze N — odtworzenie nawierzchni przy uzyciu materiatdw pozyskanych z rozbioki
nawierzchni torowej za wyjatkiem podsypki ttuczniowej (materiat nowy), a na torze
LHS — zgodnie z wydanymi warunkami nr WI1-5152-11/2025

e Wykonanie skarp i nasypow w obrebie obiektu

e Oraz wszystkie zalecenia zgodnie z protokotem z kontroli utrzymania obiektu
budowlanego nr ZBS-XXVIII.7714.6.2024 nadanego przez Wojewddzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Lublinie.

Zalecanym jest takze wykonanie badan diagnostycznych w celu mozliwego zastosowania
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i z uwzglednieniem zaprojektowania inhibitoréw korozji zbrojenia.

Zakres winien uwzgledniac przepisy p. pozarowe blach ostonowych w czesciach

przejsciowych oraz elementy instalacji p. porazeniowej obiektu.

Catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot

budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,

dopuszczen, warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamdwienia na podstawie

opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentac;ji

projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robot przygotowawczych

niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci

wymaganych Prawem;

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot w zakresie remontu obiektu

inzynieryjnego i robot towarzyszacych.

Zakres robot projektowych oraz dokumentacja powykonawcza:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z projektem prébnego obcigzenia obiektu;
Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz kolaudatu;

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

Zakres robot budowlanych:

Remont obiektu Linia kolejowa nr 83 Zawada — Zamos$¢ Bortatycze km 3,280 wspdinego z

linig LHS nr 65 km 61,559 polegajacy na:

Analiza statyczno-wytrzymatosciowa oraz wzmocnienie/naprawa i zabezpieczenie
antykorozyjne przeset ustroju nosnego;

Naprawa przeset wzdtuz podtuznej dylatacji przeset oraz wykonanie nowego,
szczelnego przekrycia;

Wykonanie nowych chodnikéw stuzbowych z normatywnymi balustradami;
Wymiana izolacji obiektu i udroznienie lub wykonanie nowego system odwodnienia,
obejmujgcego przesta i strefy za przyczotkami;

Zabezpieczenie hydrofobowe wszystkich betonowych powierzchni przeset i podpér;
Wykonanie wzmocnienia przyczotkow;

Zabudowa konstrukcji odcigzajgcych na obydwu torach

Na torze N — odtworzenie nawierzchni torowej przy uzyciu nowej podsypki ttuczniowej

a na torze LHS — zgodnie z wydanymi warunkami nr WI1-5152-11/2025
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Wykonawca wykona zadanie pod torami czynnymi. Nie ma mozliwosci zamknie¢

Wykonanie skarp i nasypéw w obrebie obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania regulacji w planie i profilu - podbicia

mechanicznego toru na odcinku okreslonym w Dokumetacji Projektowej w celu

nawigzania sie do istniejgcej niwelety toru. Wykonawca jest zobowigzany do

uzupetnienia podsypki ttuczniowej w ramach podbicia mechanicznego toru;

odprowadzeniem w ustalone z Zamawiajgcym miejsca — w obrebie obiektu;

catodobowych na obydwu torach.

Wykonanie odwodnienienia liniowego wraz ze studniami chtonnymi lub

Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych/elektroenergetycznych/SRK;

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i dostarczenia do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zaméwienia powinna by¢ wykonana

zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami

Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Charakterystyczne parametry dla obiektu:

nr linii: 83;

km: 3.280;

inne linie na obiecie: LK65, km 61.559;
rodzaj obiektu wg. 1d-2 (D-2): w;

typ konstrukgcji: masywny;

ustréj nosny: belki stalowe obetonowane;
ilos¢ toréw: 1 normalny, 1 LHS;
dtugosc obiektu: 15.44 m;

dtugosc¢ eksploatacyjna: 30.88 m;

rok budowy: 1979;

rodzaj przeszkody: dorga asfaltowa;
nacisk: N-22.5 t/os, LHS-24.5 t/0S;
komentarz: most jednoprzestowy;
Swiatto pionowe: 4.60 m;

Swiatto poziome: 13.60 m;

predkos¢ na obiekcie: N — osobowe 30 km/h, towarowe 30 km/h; LHS — 60 km/h;
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» dopuszczalny nacisk osowy: N-221 kN/os, S-240 kN/os;

1.1.1 Orientacja na mapie Polski

Strona 12z 77



PFU dla zadania ,Remont wiaduktu kolejowego nad drogg powiatowg 3217L w m. Siedliska w km
3,280 linii kolejowej nr 83 Zawada — Zamosc¢ Bortatycze, wspoélnego z linig LHS nr 65 km 61,559.”

1.1.3 Lokalizacja obiektu

Zakres robot objety zamowieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie.

Linia kolejowa nr 83 w km 3,280 wspdlna z linig LHS nr 65 km 61,559 zlokalizowana jest na

terenie wojewddztwa lubelskiego w powiecie zamojskim, na terenach gminy Zamosc¢.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1 Koordynacja z innymi podmiotami

Z uwagi na potozenie obiektu - obiekt pozostaje wspolny z PKP Linig Hutniczg
Szerokotorowg ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamos¢, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania i zaprojektowania zadania zgodnie wydanymi warunkami nr W11-5152-11/2025
z dnia 29.04.2025. Uzgodnienia dokumentacji projektowej jak i w pozniejszym etapie
realizowac przedmiot zaméwienia w Scistej wspétpracy z przedstawicielami PKP Linii
Hutniczej Szerokotorowej ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamos$¢. Wykonawca rozliczy
odzyskane materiaty z toru LHS — odrebnym protokotem z wladzami PKP Linig Hutniczg

Szerokotorowa.

1.2.2 Opis stanu istniejgcego

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane nie znajdujg sie obiekty wpisane

do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskie;j.

Zamawiajgcy po podpisaniu umowy udostepni jako dokumenty wigzgce Wykonawce:
1) Protokoty z kontroli okresowych poszczegdlnych obiektdéw budowlanych
a) Obiektu wraz z raportem z przegladu specjalnego obiektu wykonanego w 2024 r.
przez dr inz. Kamila Pawtowskiego
b) Toru na obiekcie
c) Protokot z kontroli utrzymania obiektu budowlanego nr ZBS-XXVIII.7714.6.2024
nadanego przez Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
d) Warunki WI1-5152-11/2025 z dnia 29.04.2025- wydane przez PKP Linig

Hutniczg Szerokotorowg ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamosé

Zamawiajgcy udostepnia ponadto:

a) Protokot wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidzianych do pozyskania

w ramach prowadzonych ustug i robot.
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1.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Nawierzchnie kolejowe obu linii na obiekcie sg rozne:

- LHS — szyny UIC 60 przytwierdzone mocowaniem typu SB do strunobetonowych
podktadéw, utozonych w podsypce tluczniowej.

- LK 83 — Szyny S49, K89 , na podktadach betonowych INBK7 (zabudowane w 2021 jako
starouzytczene) zabudowane w czasie kompleksowej wymiany toru w roku 2021 przy uzyciu
PUN. Tor bezstykowy na podsypce ttuczniowej (obecnie zanieczyszczenie ttucznia

minimalne w obrebie obiektu). Przytwierdzenie typu K.

1.2.2.2 Konstrukcja obiektu

Przedmiotowy wiadukt kolejowy znajduje sie w km 3,280 linii kolejowej nr 83 Zawada —
Zamosc¢ Bortatycze wspdlny z linig LHS nr 65 km 61,559 i przeprowadza jeden
niezelektryfikowany tor linii normalnotorowej oraz jeden tor szerokotorowy LHS nad
przeszkodg w postaci drogi powiatowej 3217L w m. Siedliska.

Wg karty obiektu wiadukt wybudowano w 1979 roku.

Schematem statycznym wiaduktu jest jednoprzestowa belka swobodnie podparta,
natomiast ustréj nosny sktada sie z dwoch przeset ptytowych (osobno pod kazdy tor),
wykonanych ze stalowych belek obetonowanych. Rozpietosc¢ teoretyczna przeset to ~ 14,56
m. Dzwigary ptytowe skiadajg sie w przekroju poprzecznym z 13 belek walcowanych IPN
550, ktére wraz z betonowymi gzymsami tworzg koryto balastowe dla podsypki kolejowe;.
Grubos¢ plyty przeset oszacowano na ~65 cm. Catkowita szeroko$¢ przeset wiaduktu wynosi
~10,60 m (tgcznie z gzymsami), natomiast szerokosc¢ ustroju nosnego dotem réwna jest 9,75

m.

1.2.2.3 Przyczotki

Przyczétki wykonano jako masywne konstrukcje betonowe, w ktérych dolne fragmenty
korpuséw, a takze skrzydet sktadajg sie z zelbetowych prefabrykatoéw, natomiast gorne
fragmenty (nisze tozyskowe i zwienczenia skrzydet) z betonu monolitycznego. Szerokosci
obu korpuséw sg zblizone i wynoszg ~11,0 m. Raport z przegladu specjalnego wiaduktu
kolejowego w km 3,280 linii kolejowej nr 83 Zawada — Zamos$¢ Bortatycze wspolny z linig
LHS nr 65 km 61,559.

Oba przyczoétki majg skrzydta réwnolegle do osi toru, zwienczone betonowymi
gzymsami, ktore wysunieto poza lica skrzydet na ok. 11 cm. Wszystkie skrzydta majg
zblizone dtugosci - 6,60 m.

Swiatto poziome miedzy licami korpuséw przyczoétkéw wynosi 13,70 m, natomiast
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minimalne swiatto pionowe pod wiaduktem, mierzone w osi jezdni to ~4,56 m.

1.2.2.4 Posadowienie

Na podstawie dostepnej dokumentac;ji przyjeto bezposrednie posadowienie podpér

przeprawy.

1.2.2.5 tozyska

Przesta ptytowe oparto na podporach za posrednictwem stalowych tozysk stycznych.

1.2.2.6 Chodniki stuzbowe

Na obiekcie nie ma klasycznych (odrebnych) chodnikéw stuzbowych — ruch obstugi odbywa
sie po nawierzchni utozonej w korycie balastowym przeset (wewnetrzne, poziome
powierzchnie gzymsow o szerokosci 43 cm nie sg wystarczajgce do swobodnej komunikaciji).
Do gérnych powierzchni gzymsow przeset oraz skrzydet przymocowane sg balustrady
ochronne, wykonane z ptaskownikéw 70x10 mm i 50x7mm (odpowiednio pochwyt i przelot
oraz szczeblinki). Balustrady sg za niskie, gdyz ich wysokos¢ wynosi tylko 0,99 m, przez co

nie spetniajg obecnych standardow bezpieczenstwa.

1.2.2.7 Przestrzen pod wiaduktem

Obiekt przeprowadza dwie linie kolejowe (tor normalny linii nr 83 i tor LHS w km 61,559
linii nr 65) nad drogg powiatowg 3217L w m. Siedliska.
Asfaltowa jezdnia drogi ma szerokos¢ ~5,80 m i jest usytuowana niesymetrycznie wzgledem

podpdr (pobocza o szerokosci 5,16 m i 2,70 m). Swiatlo pionowe nad drogg to 4,56 m.

1.2.2.8 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy — brak budynkéw na obszarze objetym opracowaniem

1.2.2.9 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Nie dotyczy

1.2.2.10 Telekomunikacja/Urzadzenia obce w obrebie obiektu

Podczas ogledzin ujawniono instalacje obce, umieszczone w rurze ostonowe;j
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w podsypce ttuczniowej, przy gzymsie od str. toru LHS (od str. potudniowej — Pd).

1.2.2.11 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie dotyczy

1.2.2.12 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Nie dotyczy

2. ZAKRES ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje jedng forme rozliczania robét budowlanych:

1) pozycje ryczattowe rozliczane w oparciu o kosztorys i Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Wykonawca, przygotowujac oferte, musi wzig¢ pod uwage catos¢ prac i rob6t budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamodwienia okreslonych w pkt
2.2. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzone;j
przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggng¢ zamierzone parametry

funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 134
ust. 6 pkt 3) PZP.

2.1 Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie zatozonych parametréw wiaduktu

opisanych ponize;j.

Realizacja zaméwienia ma na celu osiagniecie nastepujacych parametrow

eksploatacyjnych oraz cech uzytkowych dla obiektu zgodnych z Norma PN-EN 15528:

Wymagania dla toru LHS zgodnie z WI1-5152-11/2025 z dnia 29.04.2025 wydanymi
przez PKP Linig Hutniczg Szerokotorowg ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamos¢
1) Klasa obcigzenia dla toru normalnego LK83 - D4/120

a) predkos¢ maksymalna dla :

—  pociggéw pasazerskich — 120 km/h
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—  pociggéw towarowych — 80 km/h
b) dopuszczalny nacisk osi:

- wtorze N — 221 kN
c) skrajnia budowli— TOR N - GPL-1
d) klasa odcinka linii — D3

2.2 Badania

Nie dotyczy

2.2.1 Badanie obiektow inzynieryjnych

Nie dotyczy

2.2.2 Badanie sieci trakcyjnej

Nie dotyczy

2.2.3 Badania geotechniczne

Nie dotyczy

2.2.4 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z ewentualnym uzyskaniem
wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkow przytaczenia i uzgodnien
dotyczgcych tego zamowienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogdlnych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie

Z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikac;ji

Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne
informacje wynikajgce z zapisdéw odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci
lub przepisow krajowych, ktére niezbedne sg do przeprowadzenia kompleksowego procesu

weryfikacji podsysteméw przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
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projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodni¢ z ww.

jednostkami.

Zamawiajagcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem

merytorycznym jak i redakcyjnym.

2.2.5 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celow
projektowych. Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celéw projektowych, ktére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla robot wymagajacych pozwolenia na
budowe jak réwniez dla robét podlegajacych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidiowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych
i przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z Wydziatem Geodez;ji
Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PKP PLK S.A.);

3) kolejowa podstawowa osnowa geodezyjna. Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne
pomiary geodezyjne dotyczagce kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej w postaci
trzech punktow rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2-2,5 km pomiedzy punktami
srodkowymi. Odlegtosci pomiedzy punktami w tréjce powinny wynosi¢ od 150 m do
300 m przy zachowaniu wzajemnej wizury pomiedzy tymi punktami, zwanymi dalej
osnowg wykonang wedtug zasad pomiarowych i doktadnoscig okreslong w standardach
Ig-7/1g-8. Punkty stabilizuje sie w sposéb trwaty w postaci prefabrykowanych znakow
geodezyjnych z gtowicg metalowa/trzpieniem metalowym zapewniajgcym
jednoznacznos¢ centrowania z btedem srednim mniejszym niz +0,001 m oraz
umozliwiajacym wykonanie pomiaréw niwelacyjnych. Nalezy stosowa¢ znak
betonowy/granitowy o wymiarach: wysokos¢ min. 75 cm, szerokos$¢ u dotu znaku
min. 20x20, szerokos¢ u goéry znaku 15x15 cm;

4) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréw geodezyjnych

wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentacji projektowe;.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzgadzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ dokfadnosé i stan poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej

i w razie potrzeby zatozy¢ dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o doktadnosci okreslonej
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w branzowych standardach Ig-7/1g-8. Stabilizacji nowych punktéw kolejowej podstawowej
poziomej osnowy geodezyjnej nalezy dokonac jak opisano w pkt. 3) na terenie kolejowych
terendw zamknietych w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane i punkty nie

ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zostaé opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami Prawa;

2) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych, we
wiasciwym terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren
zamkniety - we lub wtasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy celem rejestracji wykonanych
map zastosowac procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie

z Instrukcja 1g-1. Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzonej zarzgdzeniem nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. Wykonawca przekaze do Wydziatu geodezji Biura
Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PKP PLK S.A.:

1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn;

2) dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania
mapy do celdow projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnosc¢, sposob

stabilizaciji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspoétrzednych x, vy, z.

W trakcie opracowania mapy do celdéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzié
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren

zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczgce granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnos$ci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy porownawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu do Zamawiajgcego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére mogg wptyng¢ na rzetelnos¢
opracowania dokumentaciji projektowej, a w szczegdlnosci na prawidtowe okreslenie
terenu rozgraniczajgcego zakres realizowanej inwestycji, Wykonawca musi liczy¢ sie
z koniecznoscig przeprowadzenia szczegétowego postepowania doprowadzajgcego do

zgodnosci danych ewidencyjnych w porozumieniu i wg procedur okreslonych w PODGIK
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oraz KODGIK.

2.2.6 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa jest wymagana w branzy budowlane;j

2.2.7 Whnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robot budowalnych wymagajgcych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamowienia opracowac wnioski o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego i przedtozy¢ je do weryfikacji Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego dziatek,

o ktérej mowa w pkt 3.3 powyzej, Wykonawca stwierdzi, ze ktérakolwiek z nieruchomosci,
na ktérych planowane sg roboty budowlane posiada stan prawny nieuregulowany na rzecz
Zamawiajgcego lub PKP S.A. (brak prawa wiasnosci/uzytkowania wieczystego), w tym

w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, dla realizacji
robét budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wniosek
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej moze obejmowaé nabycie
nieruchomosci na rzecz Skarbu Panhstwa i w uzytkowanie wieczyste Spétki lub ograniczenie
w sposobie korzystania z nieruchomosci, o ktérym mowa w art. 9q ust 1 pkt 6 i art. 9s ust 9
ustawy o transporcie kolejowym (badz obydwa rozstrzygniecia w odniesieniu do réznych lub
tej samej dziatki ewidencyjnej), w zaleznoséci od zakresu planowanych robét budowlanych.
Wykonawca, majgc na uwadze wyniki weryfikacji stanu prawnego dziatek, o ktérej mowa

w pkt 3.3, w szczegolnosci fakt nieuregulowanego stanu prawnego na rzecz Zamawiajgcego
lub PKP S.A. przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania

decyzji lokalizacyjnej. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje (we wspotpracy z Zamawiajgcym) wnioski wraz z niezbednymi
zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lubl/i
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ww. wnioski 0 wydanie decyzji lokalizacyjnej
nalezy przygotowa¢ wedtug ,Standardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” wprowadzonych Decyzjg
Nr 2/2022 Czionka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢

zgodna z wymaganiami wiasciwego organu wydajgcego decyzje.
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Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej na zatgcznikach
mapowych nalezy, poza elementami okreslonymi w art. 9o ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz.U.2021.1984 z p6zn. zm.), nanies¢:

1) granice kolejowego terenu zamknietego;

2) kilometracje linii kolejowej;

3) istniejgce i projektowane obiekty budowlane.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletnos¢ wniosku/ow.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materiaty celem akceptaciji. i podpisania przez Zamawiajgcego
(Zamawiajacy nie przewiduje umocowania Wykonawcy do podpisywania wnioskow

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego). Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego wprowadzi w

wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspotpracy
z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnieh na Zgdanie organow
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych,
udzielania odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony

postepowania administracyjnego.

W przypadku pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na podstawie
rozdziatu 2b ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis kazdej

Z nieruchomosci przejetych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz
z dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji. Opis stanu
nieruchomosci bedzie dotyczyt zaréwno nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b
ustawy o transporcie kolejowym jak réwniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1
pkt 6) i pkt 8) tej ustawy, ktére w zwigzku z prowadzong inwestycjg bedg podlegaty

ograniczeniom w korzystaniu.

Opis stanu nieruchomosci musi zawierac, w szczegodlno$ci:

1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2) opis budynkéw — w tym przeznaczenie, powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkowg
itp.;

3) opis pozostatych naniesien i innych obiektow budowlanych oraz uzbrojenie dziatki;

4) zinwentaryzowanie skfadnikow roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)

z podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.;
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5) czesc fotograficzng, z przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu. Punkty graniczne w trakcie

wykonywania zdjecia powinny by¢ oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci

w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci,
o ktoérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym art. 9q ust 1 pkt 6) i pkt 8) rowniez
wedtug stanu na dzien odbioru korncowego, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie

10 dni od dnia odbioru kohcowego

Wz6r opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w zatgczniku do

niniejszego PFU.

W przypadku, gdy przepisy rozdziatu 2b ustawy o transporcie kolejowym przestang
obowigzywa¢ Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje niezbedng do

uzyskania PnB zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2.8 Operaty szacunkowe

W przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych nieruchomosci niz te,

o ktoérych mowa w art. 9s ust. 3b i ust. 3e ustawy o transporcie kolejowym jak réwniez
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i pkt 8) ustawy o transporcie
kolejowym, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
operatow szacunkowych, sporzgdzonych przez osobe posiadajgca uprawnienia
rzeczoznawcy majgtkowego. Operaty szacunkowe okreslajgce warto$¢ np. ograniczonych
praw rzeczowych do nieruchomosci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym przepisami: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami, Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomosci i sporzgdzania operatu szacunkowego. Wymogi, ktére spetnia¢ musi
operat szacunkowy, wynikajg z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, w tym w
szczegolnosci z ww. Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomosci i sporzgdzania operatu szacunkowego. Operat szacunkowy musi w
sposob zupetny i wyczerpujacy zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy zaréwno
formalne jak i prawne. Operat szacunkowy powinien precyzyjnie okresli¢, w jakim celu zostat
sporzadzony oraz jednoznacznie wskazywac¢ wartosé kazdego przedmiotu wyceny. Ponadto
operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru gruntéw oraz protokét z badania Ksiegi
Wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona, a nie znajduje sie w centralnej bazie

danych ksigg wieczystych.
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2.2.9 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne

mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. W przypadku
obiektow wpisanych do rejestru zabytkow, nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych wydane przez wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

W przypadku obiektow wpisanych do ewidencji zabytkdw oraz obiektow, dla ktérych ochrona
jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wtasciwego konserwatora

zabytkoéw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji

pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowac w imieniu Zamawiajgcego postepowania

o0 wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych (z wytgczeniem
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy)), postanowien,

zezwolen, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacii
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI rowniez w zakresie terminéw uzyskiwania

niezbednych uzgodnien.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ m.in.:

1. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do
celow projektowych lub jej kopii [poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
projektanta], obejmujacy:

a. okreslenie granic dziatki lub terenu,
b. usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektow
budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzagdzen budowlanych

sytuowanych poza obiektem budowlanym,
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C. sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

d. uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementéw, wymiardw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw,

w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy terendéw sasiednich,

e. informacje o obszarze oddziatywania obiektu;

2. projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:

a. ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych
obiektow budowlanych

b. zamierzony sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych,

c. charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

d. opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,

e. projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na
otoczenie, w tym Srodowisko,

f. charakterystyke ekologiczng,

g. opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwenciji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0s6b starszych — w przypadku obiektow
budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,

h. postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9,

jezeli zostato wydane.

Ponadto opracowanie powinno zawiera¢ wszelkie wymagane opinie, decyzje, uzgodnienia,
pozwolenia oraz inne dokumenty, ktérych obowigzek dotgczenia wynika z przepiséw

odrebnych (w tym w szczegdlnosci opinie KZUDP).

Wykonawca dokona aktualizacji danych potrzebnych do sporzgdzenia wnioskéw oraz
sporzadzi wnioski o przytgczenie urzgdzen elektrycznych do ukfadu dystrybutora energii

elektrycznej.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

2.2.10 Projekty techniczne

Projekt techniczny musi by¢ zgodny z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym
Projekt techniczny stanowi uzupetnienie i uszczegoétowienie projektu zagospodarowania

terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i powinien zawierac, m.in.:
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a. projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

b.  charakterystyke energetyczng — w przypadku budynkoéw,
projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

d. w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

e. inne opracowania projektowe

Zatwierdzenie projektu technicznego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

2.2.11 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegodtowienie projektu budowlanego
i powinien zawiera¢, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile
podiuzne z naniesieniem uktadu gérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne
torowiska;

2) profile podtuzne drég w obrebie przejazdéw, harmonogramy, zakres i technologie
wzmocnienia podtorza;

3) projekt regulacji osi torow oparty na znakach regulacji osi toréw (projekt niwelety torow
nalezy rozpatrywac ze szczegolnym uwzglednieniem lokalizacji w przejazdach
kolejowych, gdzie nalezy zapewni¢ odpowiedni profil drogi).

Przy projektowaniu geometrii toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie
przeanalizowac¢ aktualnie obowigzujgcg geometrie uwidoczniong na obowigzujgcym
profilu podtuznym i protokotach zdawczo — odbiorczych znakéw regulacji danej linii
kolejowej znajdujgcych sie w zasobach KODGIK lub u Zamawiajgcego i jesli spetnia
wymogi zapiséw PFU to nalezy jg stosowac.

Nowy projekt niwelety (po stwierdzeniu niemoznosci zrealizowania obowigzujgcego
projektu niwelety) musi obejmowac odcinek linii kolejowej od najblizszego zatomu
przed do najblizszego zatomu profilu za odcinkiem linii kolejowej objetym robotami.
Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej nalezy
uwzglednia¢ projektowang geometrie sgsiedniego toru wykazang w aktualnie
obowigzujgcych protokotach znakow regulacji osi toru znajdujgcych sie w zasobach
KODGIK lub Zamawiajgcego. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi
obejmowac odcinek linii od najblizszego zatamania prostej, poczatek krzywe;j
przejsciowej, poczatek tuku, koniec tuku (punkty charakterystyczne geometrii toru)

przed i za budowanym/ przebudowywanym odcinkiem linii kolejowej;
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4) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty organizacji ruchu
kolejowego — fazowania robot w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji
ruchu drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzagdzeniami
infrastruktury podziemnej, itp.);

5) os$wiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien
miedzybranzowych.

6) Wykonawce w ramach dokumentacji powykonawczej: sporzgdzic¢ opisy do kart

charakterystyk $rodka trwatego na wszystkie nowo wykonane elementy infrastruktury

Zatwierdzenie projektu technicznego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

2.2.12 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie

sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny byé
opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —

uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatdw, urzgdzen, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcdw, w tym zakres i warunki stosowania materiatow do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodéw jakosci: atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatéw, surowcow i wyrobow stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegodtowe warunki wykonania i odbioru poszczegoélnych rodzajéw robot:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. przepiséw, norm i wytycznych, odnoszacych sie do roboty ujetej
w danej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce na jakos¢ wykonania danej roboty,

dotyczace sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamknie¢
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f)

drdg lub ulic i oznakowanie objazdéw na czas robot;

zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robét
oraz dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, préb, rozruchéw, itp.;
zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

wykaz szczegotowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem Zamowienia mogag

by¢ ujete w czesci ogolnej STWIORB.

2.2.13

Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:

1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegodlne dokumentacije projektowe powinny zawieraé:

a

o O T

D

)
)
)
)
)

n)

tytut dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
etap projektu (jesli dotyczy);

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem,
kopig uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

nazwe i adres Zamawiajgcego;

na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej

w dokumencie;

nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersiji;

stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;
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4) Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:
a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji
Projektéw budowlanych);
b) 2 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);

c) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu,
*.jpg, *.tiff itp. rowniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatdw zapewniajgc

odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

6) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzgdzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony

projektéw powinny by¢ ponumerowane;

7) Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentac;ji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —

zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

2.3 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku, gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow i przekazanie go

Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komoérki prowadzgcej projekt
w PKP PLK S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia wodnego
Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg.

wymagan art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

2.4 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbior wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjag projektows.

Na zakonhczenie robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
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odbieranych robo6t. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatgcznikiem do

niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac

oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkéw i zasad odbioru robot budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dla potrzeb

Zakfadu Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla

uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiaréw; ( w tym wyniki i analize zgodnosci z zatozeniami probnego
obcigzenia obiektu )

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg w tym pomiar i obrys skrajni.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zostac dotgczone do

operatu kolaudacyjnego.

Zamawiajacy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnos$ci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan

administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

2.4.1 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego robét Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajgcym. Dokument ma dotyczyc¢:

1) Obiektu inzynieryjnego objetego niniejszym opracowaniem;
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2. Plan utrzymania dla ww. obiektu bedzie obejmowac obowigzki Wykonawcy, swiadczone
przez caty okres gwarancji jakosci roboét i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty

producenta lub dostawcy.

2.4.2 Geodezyjna dokumentacja

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

3) zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakow regulacji osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektéw wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata konieczno$¢ zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakoéw regulacii;

Projekt regulacji osi toru nie moze by¢ sporzgdzony wytgcznie dla obszaru objetego
robotami budowlanymi. Musi zosta¢ dowigzany do zatomu profilu przed i za
opracowaniem oraz nie moze by¢ sporzgdzony dla czesci tuku;

4) wykaz wspotrzednych w uktadzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjalnej.

5) Pomiar i obrys skrajni na obydwa tory

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢

wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegdine

branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadnos¢ wykonania pomiarow
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 .

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzgdzi i przekaze do panstwowego zasobu

geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce powykonawcza mapa inwentaryzacyjna podlega ocenie

Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze powykonawczg

Strona 30 z 77



PFU dla zadania ,Remont wiaduktu kolejowego nad drogg powiatowg 3217L w m. Siedliska w km
3,280 linii kolejowej nr 83 Zawada — Zamosc¢ Bortatycze, wspoélnego z linig LHS nr 65 km 61,559.”

mape inwentaryzacyjng do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do
zasobu geodeyzjnego;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe

oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zamowionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1-4 powyzej zostanie
wykonana w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng
(cyfrowq) nalezy przekaza¢ w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji

edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokonaé¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x100
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac ptyte betonowg

z wyrytym krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegto$¢ pomiedzy spodem stupa,

a wierzchem podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawac¢ ponad grunt
okoto 15 cm. W miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby
korzystanie z nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowaé na réwni z

poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposob wyszczegdlniony
w Rozporzgdzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania

nieruchomosci.

Nalezy stosowaé znaki np. typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych

oraz zasady stabilizacji punktow”.

2.5 Opracowanie wizualizacji i wykonanie zdje¢ dokumentujacych sytuacje wyjsciowa
na terenie inwestycji dla potrzeb promocji projektu

Nie przewiduje sie wykonywania wizualizacji na potrzeby promocji projektu.

Wykonawca w ramach zadania:

1. Wykona i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng dokumentujgca sytuacje

na terenie inwestycji w trakcie oraz po zakonczeniu robét. Zdjecia powinny ukazywaé
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wszystkie wybudowane lub przebudowane obiekty, w nastepujgcy sposdb:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu minimum po 5 zdje¢ w formacie JPEG oraz

RAW wszystkich obiektow objetych zamdéwieniem;
2) minimalna rozdzielczo$¢ zdje¢ to: 4592 x 3056 pikseli, 300 dpi;

3) po wykonaniu podstawowej obrdébki zdje¢ (kadrowanie, wyostrzenie, kontrast)
oraz ich niezbednego retuszu (np. zamazanie numerdw tablic rejestracyjnych,
logotypow czy napiséw na murze) i przygotowaniu miniaturek w rozmiarze min.
1200 x 700 pikseli, Wykonawca przekaze zdjecia Zamawiajgcemu, poprzez ich

umieszczenie i udostepnienie na nosnikach CD lub DVD;

4) Wykonawca opisze przekazane zdjecia w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcy, w tym:

a) nazwa pliku;

O

data i miejsce wykonania zdjecia;

(2)

)
) imie i nazwisko autora zdje¢;
)

o

kazdy nosnik CD lub DVD przekazany Zamawiajgcemu powinien zawiera¢ indeks

zdje¢ w formie cyfrowej (format DOC lub rownowazny);

5) przekazane fotografie musza:

a) byc¢ kolorowe z zachowaniem naturalnego odwzorowania kolorystyki
fotografowanych obiektéw oraz powinny obejmowac kadry pionowe i poziome;

b) ukazywac obiekty oraz dokumentowa¢ stan wyjsciowy zaréwno w planie
o0goélnym, pétzblizeniu jak i w detalach;

c) by¢ wykonane technikg, w ktérej wszystkie obiekty bedg na zdjeciu wyraznie
widoczne (ostre);

d) by¢ wolne od wad kompozycyjnych i technicznych (m.in. nieostrosci, poruszenia,
zbyt mata gtebia ostrosci, niedoswietlenia lub przeswietlenia, krzywy kadr, itp.);

e) by¢ wolne od niepotrzebnych elementéw w kadrze oraz prezentowaé

znieksztatcone proporcje;

6) przekazane fotografie nie mogg byc:
a) wykonywane w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych chyba,
ze Zamawiajgcy wyrazi na to zgode (np. podczas opaddéw deszczu, $niegu lub tuz
po);
b) skalowane cyfrowo (poprzez programowe zwiekszanie rozdzielczosci zdjec i ich

wielkosci).

2. Poza wyzej wyszczegolniong dokumentacja fotograficzng, Wykonawca zobowigzany jest

wykona¢ dokumentacje fotograficzng wyjsciowego stanu drog lokalnych sgsiadujgcych z
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inwestycja, z ktérych Wykonawca ma zamiar korzystaé. Wykonawca przekaze zdjecia
Zamawiajgcemu, poprzez ich umieszczenie i udostepnienie na nosnikach CD lub DVD.

Przekazane fotografie majg spetnia¢ wymagania wskazane wyzej.

2.6 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w branzy obiektow inzynieryjnych
wraz z robotami:

1) nawierzchnia kolejowa;
2) podtorze;

3) telekomunikacja;
4) elektroenergetyka nietrakcyjna;

5) inne roboty, wg. potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewow, rozbidrki, chodniki, wygrodzenia,

ogrodzenia, drogi itp.).

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw
BHP.

2.6.1 Nawierzchnia kolejowa

W zakresie nawierzchni torowej w torze nr N i nr LHS wymaga sie odtworzenia istniejgcej

niwelety bez zmiany geometrii toru.

Nalezy dokona¢ regulacji toru w planie i profilu w nawigzaniu do istniejgcej niwelety w tym

mechanicznego podbicia toru wraz z uzupetnieniem podsypki.

Dodatkowo nalezy wykona¢ roboty nawierzchniowe zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

e Wypetnienie usunietego tlucznia nowym tluczniem 31,5/50 klasa |
zabudowa warstwy ochronnej podtorza

e Tluczeh gatunek | o grubosci warstwy 0,35 m,

e Podbicie mechaniczne toru,

e Scieciem taw torowiska,

e Naprawa odwodnienia wzdtuznego,

¢ Wykonawca zobowigzany jest do dokonania regulacji w planie i profilu - podbicia
mechanicznego toru na odcinku okreslonym w Projekcie Budowlanym po zabudowie

w celu nawigzania sie do istniejgcej niwelety torunr 1i 2
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o Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia podsypki ttuczniowej w ramach

podbicia mechanicznego toru.

1. W przypadku tukéw o matych promieniach lub duzym kacie zwrotu nalezy stosowaé
srodki zwiekszajgce statecznosc toru bezstykowego oraz zabezpieczenia przed
dosunieciem
w skrajnie peronu — zgodnie ze standardami technicznymi (tom dot. Nawierzchni i dot.
Skrajni).

2. W zaleznosci od przyjetej technologii i czasu wykonania robét przewidzie¢ nalezy

regulacje naprezen w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcjg 1d-114;

3. Po zakonczeniu robét torowych Wykonawca zobowigzany jest przywrocié do stanu
pierwotnego sie¢ powrotng oraz uszynienie obiektow i urzgdzen, z uwzglednieniem
koniecznosci wykonania ewentualnych prac, wynikajgcych z koniecznosci dostosowania
sieci do stanu po zakonczeniu realizacji robét zasadniczych. W przypadku toru

klasycznego nalezy zastosowac fgczniki PP;

4. Odcinki przejsciowe (progowe) nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi: 1d-3
-§ 7 ust.5, § 23, Zalgcznik 16 oraz I1d-114 - § 21 ust. 31§ 23 ust. 2

5. Wymaga sie wykorzystania nowej podsypki w miejsce usunietego ttucznia.

6. Odzyskany tluczen nalezy zatadowac, wywiez¢, a nastepnie zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne
jest wypychanie i odktadanie jak i innych odpadéw na skarpe nasypu, przekopu lub

miedzytorze);

7. Nie dopuszcza sie wbudowywania ttucznia z prac rozbiérkowych.

2.6.2 Ochrona srodowiska

Zaktada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, tj. nie bedzie wymagaé uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
Srodkéw technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb

negatywnego wplywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zarbwno w czasie
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budowy jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, decyzji wydanych na
podstawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zgdd wodnoprawnych zgodnie z ustawg

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane), zezwolenia na usuniecie drzew
lub krzewéw (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujacych przepiséw.
Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt
budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w zakresie
ochrony srodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze warunkami
wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizaciji

inwestycji celu publicznego (o ile decyzje bedg uzyskiwane).

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony srodowiska (o ile bedg
wymagane), takich jak np. urzgdzenia gospodarki wodno-$ciekowej, ze szczegdtowym

wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony sSrodowiska
(o ile takie decyzje byly uzyskiwane), wraz ze szczegdtowg informacjg, jak obowigzki te

zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony Srodowiska. Przed rozpoczeciem roboét budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska

w czasie budowy w formie odrebnej informac;ji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete dziatania
realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony srodowiska oraz przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ochrony srodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowaé w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszacych sie do fazy budowy,

wraz ze szczego6towg informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody w srodowisku powstate wskutek
prowadzenia robot budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wykonawca ma

obowigzek udokumentowa¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete dziatania
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zapobiegawcze
i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na

wiasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania

i zaniechania wtasne oraz osob trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ wtadzom petng mozliwos¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien

w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

2.6.2.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczenh dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku ani do przekroczenh

normatywnych poziomow drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktore powodowac¢ moga powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych

mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

2.6.2.2 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania

z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami
dla Wykonawcoéw Is-3, wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r.

1. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji kwalifikowania

materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”

(www.plk-sa.pl).

2. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji gospodarki

odpadami dla Wykonawcow Is-3” (www.plk-sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem robét Strony przeprowadzg przeglad obiektu i dokonajg
kwalifikacji materiatéw i urzgdzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzié¢. Materiaty i urzgdzenia z demontazu nieprzydatne

Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

4.  Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
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segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatéw
i urzgdzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego niezaleznie od tego,

jak Zamawiajgcy zamierza wykorzystac przydatne mu materiaty i urzadzenia.
Zamawiajagcy moze wskazaé inne miejsce, do ktérego Wykonawca powienien

transportowa¢ materiaty lub urzgdzenia, w promieniu 90 km od miejsca rozbidrki.

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzgdzenia pochodzgce
z demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robot, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ oraz wlasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg i
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatéw
lub urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzaja
Wykonawce i muszg zostaé usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje

przywrocenie tych materiatow lub urzgdzen do stanu sprzed demontazu.

6. Miejsca magazynowania materiatéw i urzgdzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w § 20 ust. 4 beda zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty i urzgdzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. Im-3, materialy do ponownego uzytku, w szczegdlnosci:

1)  materiaty starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do

ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2)  materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneraciji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego

wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;
3)  materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4)  pozostate materiaty do ponownego uzytku;

8. Materiaty i urzadzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu
w momencie zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do
»Instrukcji kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Im-3” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

9.  Wykonawca jest wytworcg odpadow, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany do
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10.

11.

12.

13.

gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku swiadczenia ustug

w zakresie budowy (w tym rowniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbidrki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzgdzen oraz
sprzatania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicjg wytworcy z Ustawy o odpadach,
za wyjatkiem odpadow z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobdéw stalowych i metali
kolorowych, ktére utracity pierwotng wartos¢ uzytkowa, ktérych wytwércy jest

Zamawiajacy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia

i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:
1)  powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2)  powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3)  wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terendw wiejskich lub miejsc

0 szczegolnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny

w miejscu na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie

z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie,

przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajow
odpaddéw oraz sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska,
kierujgc sie wtasciwosciami odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi,
wymaganiami przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich

magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadéow moze zlecié wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:
1)  zezwolenie na zbieranie odpaddéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane,
decyzje zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych
lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow

komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, lub

3)  wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy

o odpadach,
- chyba Zze dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedgc wytworcg odpadow, jest obowigzany do:
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1)  prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania

odpaddw, karty ewidencji odpadow; oraz

2)  sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i 0 gospodarowaniu odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym
zakresie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(BDO).

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych

odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow zgodnie z obowigzujgcymi na etapie

zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana

zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym
z Is-3. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do
Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce
gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych oraz dodatkowo
(w przypadku umow trwajacych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca

kolejnego roku kalendarzowego.

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytworca jest

Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

16. Wykonawca, jako wytworca odpadow niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnos¢
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddéw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez
posiadacza odpadéw prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw

wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
17.  Wykonawca, ktory jest wytwércg odpaddw, zobowigzany jest do:

1)  regularnego uprzgtania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania

uprawnionym podmiotom,

2)  przedkiadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpadow,
a w przypadku odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania

umow/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie

odpaddw, w szczegolnosci odpaddw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw

kolejowych, tj. odpadow o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku

(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,

Strona 39z 77



PFU dla zadania ,Remont wiaduktu kolejowego nad drogg powiatowg 3217L w m. Siedliska w km
3,280 linii kolejowej nr 83 Zawada — Zamosc¢ Bortatycze, wspoélnego z linig LHS nr 65 km 61,559.”

a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie
ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z

zatgcznikiem nr 2 do Ustawy o odpadach).

18. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz

urzgdzeniami obowigzujg réwniez wszystkich podwykonawcéw.

2.6.2.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

Jezeli bedzie taka koniecznos$¢ — na obszarze objetym opracowaniem:
1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow w zakresie:

1) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem na nasypie, w przekopie lub otoczonej
rowami bocznymi - w odlegtosci do 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gornej
krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi rowéw bocznych;

2) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem w pozostatych przypadkach
niewymienionych w ww. ppkt 1 - w odlegtosci do 6 m od skrajnej szyny;

3) dla linii kolejowej projektowanej w lasach (w rozumieniu ustawy o lasach) —
do zewnetrznej krawedzina bruzdy tworzgcej pas przeciwpozarowy;

4) innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

5) kolidujgcym z realizacjg przedsiewziecia.

Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazac, ktére egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: skfadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewow, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione
ptakéw (gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku,
gdy drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwdd kazdego

z tych pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy
wskazac obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny

powodujgce koniecznos$¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

2. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktorych koniecznosc usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét,

o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

3. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

do usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg
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o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewdw wpisanych do rejestru
zabytkow, nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym

zwigzanych.

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewdw w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew
i krzewow dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktore bedg kolidowa¢ z wykonaniem

robot budowlanych

5. Whniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakéw
lub siedlisk innych chronionych gatunkow zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktorym
dysponowaé powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie
drzew i krzewéw odbywac¢ sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku
stwierdzenia legéw ptakéw, prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdw w danej
grupie drzew lub krzewdw zostang wstrzymane do momentu stwierdzenia przez
specjaliste w zakresie awifauny (w sposob pewny) wyprowadzenia legéw przez

gniazdujgce gatunki ptakow.

6. Przed ztozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewdw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia

zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew

i krzewow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewdw.
Nalezy zaznaczy¢, ze termin obowigzywania uzyskanych decyzji administracyjnych

powinien by¢ na tyle odlegty, aby umozliwit ich realizacje na etapie prowadzonych robaot.

9. Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w szczegolnosci: barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski) Heracleum

mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonski
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(rdestowiec ostrokohczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujgce w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca

ma obowigzek ich skutecznego usuniecia.

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegoélnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach na

usuniecie drzew i krzewow.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakéw, chyba Ze w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewdéw

wskazano inny termin.

W przypadku konieczno$ci wykonania nasadzen drzew lub krzewow wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wtasciwego urzedu, Wykonawca dokona

odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W miejscach usuwanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw

w celu ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robét, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdw powinny by¢ wykonywane w sposob

uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, bgdz ktérych

usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac w pasie o ktérym

mowa ww.pkt1

W przypadku koniecznoséci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat,
roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)

do wiasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo

od zakazdéw w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochrong, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien

wskazywac co najmniej:

1) nazwy gatunkéw, ktérych bedg dotyczyly czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;
2) liczbe osobnikéw;

3) cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;
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5) termin wykonania czynnosci.

17. Wniosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym. Whniosek nalezy przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
z Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ) pozwolenia wodnoprawnego,
zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw, decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia
na rozbidrke, zgtoszenia robét ( brak sprzeciwu) zezwolenia na czynnosci zakazane
w stosunku do zwierzat, roslin i grzybow (la - 14)

18. Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego. Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego
organu . Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,

Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

2.6.2.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 310 z pézn. zm.), w szczegolnosci
w przypadku:

1) ustug wodnych;

2) szczegolnego korzystania z wod;

3) wykonania urzadzen wodnych;

4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wéd, majacg wplyw na
warunki przeptywu wéd;

5) regulacji wod;

6) ksztaltowania nowych koryt ciekdw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez
waty przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggdéw, przewodow w rurociggach
ostonowych lub przepustow;

8) trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;

9) prowadzenia rob6t w wodach oraz innych robét, ktére moga by¢ przyczyng zmiany stanu
wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzgdzeh odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju

zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m,.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkéw
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wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia

0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waéd Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona
zgtoszen wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art.

118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej

z zakazu wykonywania na watach przeciwpowodziowych robot lub czynnosci, ktére mogag
wptywac na szczelnos¢ lub stabilno$¢ watdw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie
wodnoprawne i ztozy do uzgodnienia do komérki prowadzgcej projekt u Zamawiajgcego.
Wykonawca upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu

uzgodnienia komorki prowadzacej projekt u Zamawiajacego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéw Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srédlgdowych wod ptyngcych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20

lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta

Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (lIs-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw,

o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanych
zg6d wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen

0 niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny by¢

dostarczone do Zamawiajgcego.

Najpdzniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej bgdz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku konieczno$ci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych —
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym), przekaze do Zamawiajgcego, harmonogram
uzyskiwania pozwolehn wodnoprawnych (z wyszczegodlnieniem terminéw ztozenia
poszczegolnych wnioskéw oraz uzyskania poszczegdlnych decyzji) oraz harmonogram

dokonania zgtoszen wodnoprawnych.
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Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze
Zamawiajgcemu, kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego /
zgtoszenie wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak

i nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /
potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wtasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, w tym do komorki
wiasciwej ds. ochrony srodowiska w Zakfadzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne wraz z catg korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong

z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na $srodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest

obowigzany podja¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze.

Elementy infrastruktury kolejowej powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty
prawidtowe funkcjonowanie rowniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych,
w tym powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza
klimatycznego opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emis;ji
RCP8.5.

W ramach roboét odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktore mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpic je innym rozwigzaniem,

ktore nie bedzie stanowito putapki dla matych i Srednich zwierzat.

2.6.3 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajgcego
istniejgcy infrastrukturg obca i wtasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegotowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
takg jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne,

gazociagi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
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jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot mogacych naruszy¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie

moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,

oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robo6t
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robot w miejscach koliz;ji

i zblizen nalezy uzgodnic¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje

geodezyjng i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcg do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,

w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg

uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznos$ci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec,

ze prawo to moze zostac¢ ustanowione po uzyskaniu zgdd witasciwych organow
korporacyjnych Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje,

aby prawo to zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosc
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami

zewnetrznymi.

Zamawiajacy informuje o wystagpieniu zidentyfikowanych rodzajéw kolizji. Kolizje te opisane

sg w ponizszych punktach.

2.6.3.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych

Nie zidentyfikowano kolizji w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych.
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Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegotowienia informacji odnosnie kolizji.

2.6.3.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegotowienia informacji zawartych w tabelach

0 pozostatg infrastrukture.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegac postanowien Porozumienia

w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. Podstawg do usunigcia kolizji
jest podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktérej wzoér stanowi
zatagcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy
PKP PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie

z harmonogramem) usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie

budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych

z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robot
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegac postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z 0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy powyzsze Porozumienia natychmiast po zgtoszeniu

takiej potrzeby.

2.6.4 Inne roboty

W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca wykona réwniez, o ile dotyczy:

1) karczowanie drzew i krzewdw oraz usuniecie zbednej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem. Usuniecia zbednej roslinnosci na szlaku nalezy dokonac¢ po kazdej
stronie toru od dolnej krawedzi pryzmy podsypki po stronie tawy torowiska. Karczowanie
drzew i krzewdw, usuniecie karp wraz z ich odpowiednim zagospodarowaniem nalezy

dokonac¢ w odlegtosci:
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a) nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gérnej krawedzi przekopu
albo od zewnetrznej krawedzi rowdw bocznych, w przypadku linii kolejowej

biegnacej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowdw bocznych;

b) nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegnacej

poza lasem w pozostatych przypadkach;

c) do zewnetrznej krawedzi bruzdy tworzgcej pas przeciwpozarowy, w przypadku

linii kolejowej biegngcej na gruntach lesnych;

o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wtasciwego starosty, zgodnie z art. 57a
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga sie usuniecia
z obszaru kolejowego catosci drewna i gatezi. Zaleca sie usuwanie gatezi rebakiem

i frezowanie pni;
2) proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej;

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalng
domieszkg roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m? do 30 g/m?, dobranych
odpowiednio do warunkoéw siedliskowych (rodzaju podtoza, pochylenia skarpy).
Przyktadem jest mieszanka nasion, w skfad ktérej wchodzg: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina tgkowa Panduro. W przypadku braku mozliwosci
zakupienia gotowej mieszanki traw o wyzej okreslonym sktadzie, nalezy wykonac¢
mieszanke na zamowienie lub zakupi¢ gotowg mieszanke o sktadzie najbardziej

zblizonym do zalecanego i zawierajgcym gatunki wieloletnie;
C) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

3) zabezpieczenie przed spadkiem ttucznia lub innych przedmiotéw na droge i przejscia

dla pieszych dla wszystkich obiektow inzynieryjnych;

4) montaz znakow regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowigcych rowniez

znaki kolejowej osnowy specjalnej;

5) wszelkie niezbedne roboty porzgdkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie

i uzupetnienie znakow, wskaznikow, odnowienie ogrodzen itp.);

6) Wykonawca jest zobowigzany do: zaprojektowania i wybudowania pod potrzeby
systemow CSDIP i SMW kanalizacji teletechnicznej oraz zapewnienia odpowiedniej

rezerwy mocy dla zasilania urzadzen;

7) ogrodzenia w nastepujgcych miejscach - zgodnie z pkt 3.7.6;

Strona 48 z 77



PFU dla zadania ,Remont wiaduktu kolejowego nad drogg powiatowg 3217L w m. Siedliska w km
3,280 linii kolejowej nr 83 Zawada — Zamosc¢ Bortatycze, wspoélnego z linig LHS nr 65 km 61,559.”

8)

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji przez Zamawiajgcego wykona i zamontuje w
uzgodnionym z Zamawiajacym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjne
zgodnie aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:
https://www.gov.pl/web/premier/promocja. Ponadto, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezat nadzér nad stanem tablic oraz ich wymiana/naprawa po kazdym
uszkodzeniu/zniszczeniu. Dla kazdego przystanku wymagane jest ustawienie 1 szt.

tablicy informacyjne;j.

3. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

3.1

Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

projekt organizacji i technologii robot;

program zapewnienia jakosci prac projektowych;

program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robdt;
plan ochrony srodowiska;

plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

plan zarzgdzania ryzykiem.

3.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepisow, uzyskanych decyz;ji
administracyjnych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowa, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni
wysokiej. Wystepujgce drzewa i krzewy nie przeznaczone do usuniecia nalezy

zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskac¢ do tego tytut

prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn
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i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

6. Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych

do terenu budowy.

7. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu

nalezy mie¢ szczegdélny wzglad na:

1)

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w spos6b zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,

po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu;

zachowanie srodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen

zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi

do czasu zakonczenia budowy;

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic

stanowiska do czyszczenia kot pojazdéw;

nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektow
i urzgdzeh zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowag, o ile to mozliwe,

poza obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od

ciekéw i zbiornikdw wodnych;

organizowanie roboét w taki sposéb, by minimalizowacé ilo$¢ powstajgcych odpadéw

budowlanych;
ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwoéci czasowego poditgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej

poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
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odprowadzanie sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikéw

na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz

konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadoéw;

10) tankowanie maszyn i urzgdzeh paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajagcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekéw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw

w sgsiedztwie).

8. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas

lub w nastepstwie wykonywania robét.

9. W przypadku stwierdzenia wystepowania w sgsiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkéw zwierzat (w szczegélnosci bobra), ktérych obecno$¢ zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypow kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,

ktére mogg powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.
10. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujgce rejony:
1) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;
2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;
3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz
obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb

i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia

celow srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod;

4) obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Wad
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub
w poblizu strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia

przed zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego;

11. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia

gospodarki wodno-sciekowe;.

12. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych
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13.

14.

15.

16.

17.

zbiornikéw bezodptywowych i wywozic je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem

uprawnionych podmiotow.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen
wynikajgcych z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow

bezpieczenstwa, warunkéw technicznych.

Warstwe humusu zdjetg z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac

tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow
nie moze zaktécac istniejgcych stosunkow wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych
zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywdéw wod.

W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wod podziemnych nalezy otrzymac

odpowiednig zgode wodnoprawna.

Po wykonaniu robot nalezy uporzagdkowac teren w miejscach prowadzonych prac

w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

Gospodarka materialowa w ramach Projektu bedzie prowadzona zgodnie

z obowigzujgcg w Spoétce PKP PLK. S.A. Instrukcjg Im-3

3.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robét
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamdéwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytgczen

u odpowiednich gestoréw sieci i zarzgdcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby

zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku

koniecznosci urzgdzenia tymczasowych objazdow;

Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/éw dotyczacych usuniecia
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oraz uprzagtniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia) z zarzadzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/dw porozumienia/n,

ktére nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

6) Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terendw
lesnych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go
w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzgdzaniu skarp nasypow,
wykopéw i rowéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami;

7) Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zielonych;

8) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

9) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewodw oraz usunieciem karp po dokonanych

wycinkach;

10) Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie

w zasiegu oddziatywania budowy;

11) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcow drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktoérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdow budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego

otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

12) Usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewéw kolidujacych z realizowang inwestycja.

3.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robé6t

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia

i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robot) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
przewoznikow i uzytkownikow drog. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektéw a nastepnie przywrdéci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie dojs¢ do obiektéw obstugi podréznych

Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
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w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych
dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega

akceptacji przez Zamawiajgcego.

3.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowac, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie organizaciji
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robot
nalezy opracowac w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego

w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzgdcy drogi na jej czasowe

zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediéw lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng). W przypadku roszczen Zarzadcy drogi zwigzanych

z uszkodzeniem drég dojazdowych Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow

ich naprawy.

3.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robo6t

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggdw po torze czynnym

zgodnie z |d-18 oraz Id-1 w sposdb bezpieczny.

Wykonawca robo6t w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezacych do
Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych
urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn

roboczych przez przejazd.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac prace w taki sposob, aby mozliwe byto
korzystanie z komunikacji kolejowej na przystanku — nalezy umozliwi¢ wchodzenie do
pociggu. Pasazer powinien mie¢ zapewnione swobodne, bezpieczne dojscie do peronu.
Miejsce robot musi by¢ odgrodzone i zabezpieczone tak, aby nie stwarzato zagrozenia

bezpieczenstwa dla pasazeréw korzystajgcych z miejsc do wsiadania.
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Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego terminéw okreslonych
.,Harmonogramem rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknie¢

torowych na caty okres prowadzenia robdt, ktéry takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PKP PLK S.A. -
Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie, z wnioskiem o powotanie komisji opracowania
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot w terminie

zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres robot wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem
zakresu fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt

w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.

Opracowany i zatwierdzony przez Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot bedzie podstawg do ztozenia przez

Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie

zamknie¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknigc.

Sposdb wykonania robét powinien w jak najmniejszym stopniu utrudniaé ruch pociggow,

w szczegolnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu
pociggdéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu regulaminéw
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wylgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wiasciwego
dla lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw,
miejsc oddziatywania urzgdzeh ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy
prowadzic¢ z najwyzszg starannoscig w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym
dziataniu urzadzen srk, moggcych powodowac wprowadzenie ograniczen predkosci.
Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajgcego, szczegobtowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na
sygnaty zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejgcych urzgdzen srk.
Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero

po uzyskaniu stosownych zgod w tym zakresie.

Zamawiajacy informuje, Ze na wykonanie catego zakresu robét, wynikajgcych
z Umowy wystgpi 0 zamkniecia torowe catodobowe na wniosek Wykonawcy_po uprzednim

opracowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
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wykonywania robot.

Terminy wystepowania o zamkniecie catodobowe zgodnie z ,Terminarzem zgtoszenia
zamknie¢ i zarzadzenia zmian organizacji ruchu pociggéw” — zatgcznik 5.2 znajdujacy sie na

stronie internetowej:https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-

infrastruktury-i-requlaminy/regulamin-sieci/requlamin-sieci”

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie catego zakresu robét, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie z wczesniej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania

robét. Roboty nalezy prowadzi¢ w zamknieciach planowych.

Jezeli z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy podczas prowadzenia robét, albo
w wyniku niewykonania lub nieterminowego, ktore skutkujg wprowadzenia nieplanowych
zamknieé torowych, czy nienalezytego wykonania prac bedgcych przedmiotem Umowy
Zamawiajgcy poniost szkode lub powstato roszczenie osoby trzeciej w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu odbioru zadania inwestycyjnego tj. sporzadzenia protokotu
koncowego odbioru robot (a w okresie gwarancyjnym do czasu usuniecia usterek),
Wykonawca pokryje koszty wynikajgce z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom
gospodarczym, kar umownych, odszkodowan i kosztéw z tytutu nienalezytej realizacji
rozktadu jazdy pociggéw, dotyczy to w szczegdlnosci:

1) kar wyptaconych przewoznikom z tytutu odwotania pociggu opdznienia pociggéw
w stosunku do ogtoszonego rozktadu jazdy pociggdw; w szczegoélnosci spowodowane:

a) Nieterminowym zgtoszeniem gotowosci przystgpienia do robét i potrzeby
udzielenia zamkniecia,

b) Wprowadzenia innych niz wskazane w regulaminie tymczasowym prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robot, ograniczen predkos$ci podczas robot i po ich
zakonczeniu,

c) Wydtuzeniem czasu udzielonego zamknigcia

d) Nieuzgodnionym zajeciem toréw czynnych podczas robot

e) Uszkodzeniem podczas robét infrastruktury kolejowe;j.

2) niezachowania parametrow linii kolejowej powodujgce wydtuzenie czasu jazdy
pociagéw;

3) odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczgcego praw i obowigzkéw pasazeréw

w ruchu kolejowym;

4) odwotania tras pociggéw;
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5) kosztéw druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych dla
podréznych;

6) kosztéw poniesionych przez przewoznikow, wynikajgcych z jazdy wydtuzong ,droga
okrezng” (objazdowg) lub po torach innego Zarzadcy w stosunku do ogtoszonego

rozkfadu jazdy pociagow;

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzysci, spowodowanych brakiem

mozliwosci sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwo$ci przejazdu pociggow;

8) kosztéw wprowadzenia komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw spalinowych jako

trakcji zastepczej;

9) kosztéw zwigzanych z opracowaniem i edycjg rozktadoéw jazdy pociggow.

3.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robé6t

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, za stosowane
metody wykonywania roboét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonanie robo6t musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi

w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o szczegétowy harmonogram robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw
i elementow robot, w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego oraz za biezgce sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej,

uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu.

4. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek dokonaé, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktow poziomej i wysokosciowej osnowy

geodezyjnej wystepujagcych na obszarze robdét.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej po
zakonczonych pracach, wraz z likwidacjg kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych
tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob, ktory nie
bedzie powodowat uszkodzen warstw ochronnych konstrukcji wsporczych. Sposob
stabilizacji punktow kilometrowych oraz hektometrowych na liniach
niezelektryfikowanych musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego; Zamawiajgcy

nie dopuszcza zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej

zgodnej ze standardem technicznym Ig-7.

7. W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy
poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych
jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno byc¢
uzgodnione z Biurem Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska z zachowaniem
parametrow doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej

osnowy.

8. Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
whnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwoleh i uzgodnien dotyczgcych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robo6t w tym m.in.: usuwaniem

przeszkad i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

9. Roboty nalezy wykonywac¢ sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym

w projekcie organizacji robét i technologii robét.

10. Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkoéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda

sie poruszac.

11. Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac wtasciwg

jakos¢ robdt i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowe;.

12. Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza

i urzgdzen odwodnieniowych.

13. Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzadzen srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca

usunie kolizje kablowe.

14. O ile zachodzi taka koniecznos¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrodfa zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia

ruchu kolejowego.

15. W okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia

i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
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wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego

i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organéw.
Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz

dokumenty zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:

a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

h) informac;ji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych

i odtworzonych punktow osnowy).

16. W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéow budowy Wykonawca
zobowigzuje sie do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci
poprzez zwrocenia sie do odpowiednich podmiotow o wydania na koszt Wykonawcy

poswiadczonych kopii zaginionej dokumentac;ji.

17. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej
4 tygodnie przed oddaniem do eksploatacji inwestyciji lub okreslonego etapu robdt,
niezbednej dokumentacji do aktualizacji regulaminoéw technicznych stacji wraz

z odpowiednimi zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukgji Ir-3.

18. Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
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dotyczgcych rozwigzan projektowych i robot planowanych do realizacji lub
realizowanych przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego
niniejszym zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie

przedmiotowej opinii.

3.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do

obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego

wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do

podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robét
budowlanych, jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wiasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego

oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie
bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia, chyba, ze w niniejszym PFU

wyspecyfikowano inaczej.

Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatéw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg byc¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych

staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy

o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci,
a takze pozostatych przepiséw regulujgcych zastosowanie wyrobow budowlanych w
budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego procedure SMS-
PW-17 Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do stosowanych

elementéw podsysteméw oraz technologii, ktdére majg wptyw na bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty

nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, byty
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zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieza, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci

do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

7. Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacije przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobow budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-

uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktore nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonow

badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

3.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentaciji projektowej;
2) odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbiér koncowy;

6) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

3.4.1 Odbiér dokumentacji projektowej
Odbiodr dokumentaciji projektowej polega na przyjeciu projektu budowlanego oraz projektu
wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentaciji projektowej odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku

w przypadku poszczegdlnych posiedzen.
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3.4.2 Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegodlnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robét, a zawarta umowa

przewiduje taki sposéb rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i iloSci

robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;
3) zachodzi potrzeba oceny jakos$ci zmontowanego elementu lub urzadzenia;
4) zachodzi koniecznos¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja

z inwentaryzacji geodezyjnej robot ulegajgcych zakryciu.

3.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sa to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymaganh okreslonych w przepisach, standardach, normach,

instrukcjach, dokumentaciji, itp.

3.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggéw

oraz okresla warunki eksploatacji.

3.4.5 Odbiér koncowy

Zgodnie z Umowa.

Podstawg odbioru robét budowlanych jest operat kolaudacyjny oraz powykonawcza

inwentaryzacja geodezyjna.

3.4.6 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
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(w przypadku braku widocznych wad co p6t roku — na wniosek Zaktadu Linii Kolejowych PKP
PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania
nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych
obowigzkow Wykonawcy w zakresie swiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano

w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat

wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedag
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
wyroby odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robot, muszg spetnia¢ warunki okreslone

w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektéw budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

3.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji

i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wiadze lokalne oraz instytucje
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obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wtascicielem

nieruchomosci sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie

realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wtasnosci

i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi ha drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobow

i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkow zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg

dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowa, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczacag podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub

dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczno$ci przeniesienia kolejowych znakéw
geodezyjnych podczas robot budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest

w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego

terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac uzgodnieh projektow
dotyczacych infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamowienia,

a przebiegajgcej
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w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamdwieniem, jezeli zwrécg sie o to

inwestorzy tej infrastruktury.

3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh
—105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robdt zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) Instrukcja
sygnalizacji le-1 (E-1) oraz Wytycznych zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na
torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdoéw kolejowych po torze czynnym

z predkoscig V = 100 km/h (Id-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych

z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywac¢ metodami
zapewniajgcymi najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczehstwa ruchu pociggéw

dla danego rodzaju robét wedtug obowigzujgcych w PKP PLK S.A przepisow.

3.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru

najpozniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej
pracy na czynnych torach, w szczegdlno$ci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu
pociggow obok (wzdtuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami

w rejonie obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego
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ograniczenia, na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach

zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania roboét, opracowanych dla

poszczegoélnych etapdw robot i faz zamkniec torow.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizaciji

robot.

5. Zagospodarowanie materiatow rozbiorkowych w zakresie prowadzonych robét jest po

stronie Wykonawcy.

3.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art.17b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym Wykonawca ma obowigzek realizowac proces zarzgdzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia

30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspodlnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z pézn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamoéwienia, ma obowigzek udziatu w procesie
oceny znaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za
,Zhaczacy”), przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-

03 ,Zarzgdzanie zmiang”.
W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzgdzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozeh mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace

wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyroznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosc¢
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych srodkow

kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania srodkéw kontroli ryzyka dotyczgcy etapu robdt, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania,
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ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcéw infrastruktury po
otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty
odpowiedzialne za utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan
musi okresla¢ harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad
bezpiecznym prowadzeniem robét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na
ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie
tego nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu
monitorowania,

ktére zamieszczone sg na stronie internetowej Spétki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-

klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli
projekt trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym

z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz

z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego

i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13
stanowigcego zatgcznik do niniejszego PFU, naktadajgce w szczegdlnosci obowigzek
dostosowania urzgdzen srk na czas diugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do
prowadzenia ruchu pociggdéw na podstawie sygnatow zezwalajgcych na semaforach,

bez koniecznoséci uzywania rozkazéw pisemnych i/lub sygnatéow zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw

wraz z informacjg zawierajaca (dla kazdego odstepstwa):
1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka (Srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do

wdrozenia na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzgdzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonaé

wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;j.

3.9 Plan zarzadzania ryzykiem
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Nie dotyczy.

3.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym
mowa w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegotowy zakres i harmonogram prac

z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony
srodowiska, prac

w zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania

w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami

administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.
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CZESC Il - INFORMACYJNA

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych umowg zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia

27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym oraz do ktdrych legitymuje
sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy, po przedtozeniu przez Wykonawce
wykazu dziatek na ktérych bedg prowadzone planowane roboty budowlane oraz wypisow

z ewidencji gruntéw/zbiér danych EGiB).

Zamawiajgcy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane (o ile zajdzie taka koniecznos$¢, na podstawie pozyskanych przez
Wykonawce dokumentéw) objetymi decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

w odniesieniu do nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie

kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskaé na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa

i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terenéw drog publicznych lub w czesci objetych Umowag Nr D50-KN-1L/01) oraz

pozyskaé aktualne wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos$¢é ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;j.
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4.2 Certyfikacja

Budowle i urzgdzenia majgce wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajagcy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle byly dopuszczone

do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeh czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatow - elementéw podsystemow,
zaliczanych do skfadnikow interoperacyjnosci, ktore posiadajg stosowne deklaracje WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania oraz certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci

do stosowania (jezeli wymagane zgodnie z zastosowanym modutem oceny zgodnosci).

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce notyfikowanej lub w uzasadnionych
przypadkach jednostce wyznaczonej ocene zgodnosci podsystemu ,Infrastruktura” w czesci
objetej zakresem zamowienia, na kazdym etapie (projektu, budowy i koncowych prob
podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

(z pézn. zm.). W wyniku przeprowadzonej przez ww. jednostki oceny zgodnosci i uzyskanych
certyfikatéw weryfikacji i certyfikatéw weryfikacji WE podsysteméw, Wykonawca ma
obowigzek wystawienia odpowiednich deklaracji weryfikacji WE podsystemoéw wystawionych

na czas nieokreslony.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wspoétprace z jednostkg notyfikowang oraz jednostkg
wyznaczong na samym poczatku procesu projektowania oraz poinformowaé Prezesa UTK
0 podpisaniu umowy z jednostkg notyfikowang, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Prawa.

Doktadny zakres weryfikacji, wynikajgcy z zakresu robot w podsystemie, zostanie ustalony
miedzy Wykonawcg a ww. jednostkami zaraz po podjeciu wspotpracy miedzy nimi. i bedzie

podlegat akceptaciji Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zidentyfikowania przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong brakow
lub niezgodnosci w ramach prowadzonego procesu weryfikacji, o wszelkich ograniczeniach

i wytgczeniach w procesie certyfikacji podsysteméw oraz w przypadku dokonania zmian

w prowadzonym procesie certyfikacji. Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego w raportach miesiecznych o przebiegu i stopniu
zaawansowania procesu certyfikacji, w tym takze, do przekazywania kopii korespondenc;ji
miedzy ww. stronami, dotyczgcej przebiegu oceny zgodnosci podsysteméw. Ponadto, na

kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazac
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informacje o przebiegu procesu certyfikacji.

Po zakohczeniu etapu projektowania, a przed przystgpieniem do realizacji robét,
Wykonawca pozyska od posrednie potwierdzenia weryfikacji podsystemoéw wydane przez

jednostke notyfikowang oraz jednostke wyznaczona.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla ww. podsysteméw deklaracje weryfikacji WE
wystawione na czas nieokre$lony oraz cato$¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz
z certyfikatami i posrednimi potwierdzeniami wydanymi przez jednostke notyfikowang oraz

jednostke wyznaczona.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodno$ci, w tym koszty
wynagrodzenia jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej zostang uwzglednione

w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce
proces weryfikacji zgodnosci sktadnikow interoperacyjnosci oraz podsystemu

z wymaganiami zasadniczymi zostaty sporzgdzone co najmniej w jezyku polskim.

W przypadku dokumentéw sporzgdzonych w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest

dokument sporzgdzony w jezyku polskim.

Dostarczone przez Wykonawce dokumenty muszg umozliwi¢ uzyskanie zgody na oddanie
podsystemu do eksploatacji na czas nieokreslony, wydanej przez wiasciwy organ

administracji panstwowe;.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego decyzji Prezesa UTK o koniecznosci
uzyskania zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu
strukturalnego, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ takie zezwolenie(-a) na czas

nieokreslony w imieniu Zamawiajgcego.

4.3 Kontrola jakosci robot

1. Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane

i postanowien Umowy.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robdt, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego

dokumentacjg projektowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.
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3. Jakosc¢ Robdét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma by¢ zgodna
w wymaganiami PZJ, projektu organizacji i technologii robot i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robo6t budowlanych bedg

w szczegolnosci poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi

w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;
3) zgodnos$¢ wykonania robo6t budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatéw na poszczegolnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach

materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

4.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SIWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia w pierwszej kolejnosci przy
wykorzystaniu Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale rowniez przy pomocy
norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy
Zwigzek Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot

zamowienia, zostaty wskazane w:
1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi

lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajagce z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczgcego
kolorystyki budynkow i budowli kolejowych.
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5. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;

Zat. 2. Regulacje Zamawiajgcego;
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentac;ji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikow, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie

elektronicznej, wedlug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrodtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach

elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentac;ji elektronicznej sg rownowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zagdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej

(papierowe;j).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$swiadczenia w protokole odbioru
koncowego, albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz

o0 kompletnosci materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwoch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrédtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek

dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czes¢, zawierajgcg
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne,

w tym uzgodnienia.

7) PIliki znajdujace sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne

z zawartoscig kazdego tomu dokumentaciji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji
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sg tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programow musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo

wyjatkowo, jako skan wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczo$cig okoto

300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" rowniez

arkusze wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
warstwowos$¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne,

mapy, dziatki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentac;ji przy

zaktadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi

pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegoty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatow

PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentaciji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wiasciwe

korzystanie z wersji elektronicznej.

15) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego
elementu tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku

projektowanego przez zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie

moze by¢ w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste

kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek

reklamowych ani fgczy do stron internetowych tworcéw/dystrybutorow programow
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tworzgcych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikéw i folderow muszg by¢ w miare krotkie (nie dtuzsze niz 16 znaki) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan

oraz rysunkéw.

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,

b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie moga by¢ w zaden sposob chronione hastem,
d) nosniki muszg zawierac plik z petnym indeksem zawarto$ci, uwzgledniajgcym

wszystkie zatgczniki,

e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS

Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem

catkowitej liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé

hipertgcza do tytutdow rozdziatow.
24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg byc¢
przygotowane w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych
wyliczen,
tj. powigzania miedzy komérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok
zawartosci komorek nie moze by¢ w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem.
Zmiana wartosci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne

przeliczenie wszystkich pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;j
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1".
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Zatacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajgcego

Dokumentacje nalezy opracowac i roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno—budowlanymi, normami, standardami
obowigzujgcymi w Polsce oraz instrukcjami, warunkami technicznymi obowigzujgcymi w PKP
S.A. i Spotce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa S.A.

Elektronicznie podpisany
przez Jerzy Zachary

Je rzy ZaCh a ry Data: 2025.06.11 09:55:28
+02'00'
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