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1. Wykaz użytych pojęć 

 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

Umowę zakupową lub Umowę centralną 

 

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii  Kolejowych Skarżysko Kam 

 

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Naprawa główna toru głównego dodatkowego nr 8 w stacji Radom Wschodni linii 

kolejowej nr 26 Łuków – Radom wraz z robotami towarzyszącymi” na terenie PKP PLK 

S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej celem przystosowania toru do 

prowadzenia ruchu osobowo-towarowego oraz odwołania ograniczeń. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych 

Naprawa główna toru głównego dodatkowego nr 8 w stacji Radom Wschodni linii kolejowej nr 
26 Łuków – Radom wraz z robotami towarzyszącymi” na terenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii 
Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej. Szczegółowy przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do 
OPZ.  

4. Miejsce realizacji zamówienia 

 

1. Teren ISE Radom Linia nr 26 stacja Radom Wschodni 

5. Harmonogram realizacji zamówienia 

 

      Wykonawca zrealizuje zamówienie  : 

       nie później niż do dnia  30.03.2026r. 

6. Parametry świadczonych usług 

Naprawa główna toru głównego dodatkowego nr 8 w stacji Radom Wschodni linii kolejowej 

nr 26 Łuków – Radom wraz z robotami towarzyszącymi” na terenie PKP PLK S.A. Zakładu 

Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej celem przystosowania torów do prowadzenia 

ruchu celem przystosowania toru do prowadzenia ruchu osobowo-towarowego oraz 

odwołania ograniczeń. 

7. Specyfikacja techniczna 

 Wymagania w zakresie robót torowych: 

1. Po zakończeniu robót torowych Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu 

pierwotnego sieć powrotną oraz uszynienie obiektów i urządzeń, z uwzględnieniem 

konieczności wykonania ewentualnych prac, wynikających z konieczności 

dostosowania sieci do stanu po zakończeniu realizacji robót zasadniczych; 

2. Odcinki przejściowe (progowe) należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi: Id-3 

- § 7 ust.5, § 23, Załącznik 16 oraz Id-114 - § 21 ust. 3 i § 23 ust. 2; 



3. Po przeniesieniu obciążenia wymaganego przepisami Id-1, zał. 15, pkt 3 ppkt 3) należy 

dokonać podbicia stabilizacyjnego całego odcinka; 

4. Po wykonaniu regulacji toru w planie i profilu, należy sprawdzić położenie sieci trakcyjnej 

(i wykonać odpowiednią regulację) oraz sprawdzić zachowanie skrajni budowli do 

istniejących urządzeń i budowli; 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni 

torowej na nową i staroużyteczną powierzoną przez Zamawiającego zgodnie z opisem 

w załączniku nr 1, zgodnie ze standardem konstrukcyjnym nawierzchni torów 2.1 dla 

toru nr 6 i 2.3 dla toru nr 10 (zał. 2 do Id-1). Tłuczeń przewidziany do ponownego 

wykorzystania musi być oczyszczony , wbudowany w subwarstwę zgodnie  

z wymaganiami Id-110; 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania prac wraz z obowiązkiem wycinki  

krzaków zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego oraz związanych z 

obowiązkiem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z 4 października 

2019 r. (poz. 2061), zmieniające rozporządzenie  w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 

ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także 

sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych.  

 

7. W zakresie trwałego łączenia szyn (w torze bezstykowym) należy uwzględnić 

następujące wymagania: 

• Zamawiający dopuszcza łączenie szyn w torach poprzez spawanie termitowe, 

wykonanie spawów  przejściowych.  

• w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur 23 -+ 30 C 

Wykonawca dokona regulacji naprężeń. Bezpośrednio w trakcie przytwierdzenia 

szyn długich do podkładów należy założyć punkty stałe. Zasady zakładania i 

instalowania punktów stałych zgodnie z załącznikiem nr 7 ust. 2 do Id-1; 

• w zależności od przyjętej technologii i czasu wykonania robót przewidzieć należy 

regulację naprężeń w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcją Id-114. 

 

Tory. 

1. Naprawa główna toru głównego dodatkowego nr 8  w stacji Radom Wschodni linii 
kolejowej nr 26 Łuków – Radom wraz z robotami towarzyszącymi” o standardzie 2.1 na 
terenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej  

2.  Bezpośrednio w trakcie przytwierdzenia szyn  do podkładów należy założyć punkty 
stałe. Zasady zakładania i instalowania punktów stałych zgodnie z załącznikiem nr 7 ust. 
2 do Id-1; 

3. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów wariantowych. 
4. Ścięcie ławy torowiska, wyrównanie międzytorzy.  
5. Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i metryk toru bezstykowego. 
6. Prędkość rozkładowa po robotach - 40 km/h. 

                                                                

Odwodnienie: 

1. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidłowego systemu 

odwodnienia tj. prace w tym zakresie pozwolić mają na zapewnienie spływu wody do 

systemu odwodnienia; 

2.  Przekrój rowów odwadniających musi odpowiadać parametrom podanym w zał. nr 1 do 

Id-1 – Przekroje poprzeczne nawierzchni i podtorza; 



Udrożnić istniejące przepusty 

Wykonanie drenażu na międzytorzu  torów 8-10 

Uszynienia i sieć powrotna: 

1. Wymagania dotyczące uszynień oraz sieci powrotnej znajdują się w Standardach 

Technicznych Tom IV oraz Instrukcji Iet-2. 

2. Wyłączenie, wykonanie izolatorów na czas prac, demontaż i ponowny montaż uszynień, 

sprawdzenie sieci trakcyjnej, załączenie napięcia, opracowanie regulaminu sieciowego -

po stronie Wykonawcy. 

 

Ochrona środowiska: 

1. Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony 

środowiska. Ochrona środowiska polega na podjęciu działań organizacyjnych w fazie 

budowy oraz środków technicznych, których celem jest ograniczenie w racjonalny i 

niezbędny sposób negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

zarówno w czasie budowy jak i po przekazaniu do użytkowania. 

2. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, Wykonawca 

zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody w środowisku powstałe 

wskutek prowadzenia robót budowlanych. W przypadku wystąpienia szkody w 

środowisku Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia 

szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań 

naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca 

przeprowadzi na własny koszt. 

3. Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

działania i zaniechania własne oraz osób trzecich, którymi się posługuje, za należyte 

gospodarowanie wodami. 

Wymagania w zakresie gospodarki odpadami: 

1. Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami reguluje Instrukcja 

gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1; 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w ramach realizacji zamówienia 

(podkłady) a tym samym jest zobowiązany do właściwej gospodarki wytworzonymi 

odpadami, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transportem i dalszym 

zagospodarowaniem (przetwarzaniem, utylizacją) zgodnie z przepisami prawa. 

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami regulują w Spółce instrukcje: Is-1 , Im-1, 

Im-2 i Im-3. 

3. Postępowanie z materiałami z odzysku: 

• Odpady – koszty zbierania, transportu, odzysku, ponosi Wykonawca w ramach 

oferowanych cen jednostkowych za poszczególne pozycje robót, w wyniku 

których powstały odpady. 

• Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów Ustawy  o odpadach  z 

dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. 2013 poz. 21) i ,jest w pełni odpowiedzialny za 

politykę gospodarowania odpadami podczas przeprowadzanych prac.  

• Gruz betonowy powstały w wyniku sortowania podkładów kolejowych 

oznaczonych jako odpad podlega utylizacji na koszt Wykonawcy, Wykonawca 



robót jest zobowiązany, do ich transportu na składowisko lub przekazanie firmie 

zajmującej się utylizacją. 

• Materiały złomowe – złom – odzyskany z demontażu torów, po demontażu, 

segregacji go przez Wykonawcę, zostaje przekazany Zamawiającemu do stacji 

Żytkowice. 

• Szyny złomowe należy pociąć na odcinki o długości 8 - 11m. 

• Złom – na koszt Wykonawcy jest sortowany, ładowany i przewożony do miejsc 

składowania (magazynowania) wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca 

ponosi też koszty rozładunku i ułożenia materiałów złomowych na składowiskach 

na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 

• Odpowiedzialnych za klasyfikacje (podział na klasy) złomu - materiałów 

złomowych z odzysku - oraz przekazywanie materiałów złomowych do 

magazynu, ustala się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

• Wykonawca robót jest zobowiązany, po zaklasyfikowaniu przez Zamawiającego, 

do ich transportu na składowisko lub do magazynu. 

• Materiały stare użyteczne Wykonawca ma obowiązek odwozić na baza 

Żytkowice. 

• Po przekazaniu, za zabezpieczenie materiałów na składowiskach odpowiada 

Sekcja Eksploatacji Radom. 

• Przekazanie materiałów starych użytecznych dokumentuje się protokółem 

przekazania pomiędzy Wykonawcą a  Sekcją Eksploatacji. 

• Wytwórcą odpadów jest  Wykonawca. 

 . 

      Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robót: 

1. Zamawiający opracuje na wniosek Wykonawcy „regulamin tymczasowy prowadzenia 

ruchu pociągów w czasie wykonywania robót”, co najmniej na 3 dni przed 

przewidywanym zamknięciem toru; 

Warunki i wymagania w trakcie realizacji robót: 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 

metody wykonywania robót, zgodnie z Umową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru; 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi: za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i 

elementów robót, w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zamawiającego oraz za bieżące sporządzanie dokumentacji powykonawczej, 

uwzględniającej wszelkie zmiany wynikające z realizacji projektu; 

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokonać, a następnie 

przekazać Zamawiającemu, inwentaryzację punktów poziomej i wysokościowej osnowy 

geodezyjnej występujących na obszarze robót; 

4. Wykonawca jest zobowiązany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej 

zgodnej ze standardem technicznym Ig-7 ; 



5. W przypadku zniszczenia lub braku możliwości zlokalizowania punktów osnowy 

poziomej i wysokościowej geodezyjnej przez Wykonawcę w trakcie prac budowlanych 

jest on zobowiązany do odtworzenia tych punktów. Odtworzenie osnowy powinno być 

uzgodnione z Biurem Nieruchomości i Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametrów 

dokładnościowych oraz założeń przyjętych przy zakładaniu pierwotnej osnowy; 

6. Wykonawca wystąpi do właściwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi 

wnioskami celem uzyskania zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących warunków 

technicznych i realizacyjnych związanych z wykonaniem robót w tym m.in.: usuwaniem 

przeszkód i kolizji, dokonaniem niezbędnych rozbiórek; 

7. Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać 

bezpieczeństwu innych użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą 

się poruszać; 

8. Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa 

 i ciągłości ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantować właściwą 

jakość robót i ich tempo wynikające z harmonogramu i oferty przetargowej; 

9. Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego, ingerencji w strefę podtorza, usuwania 

warstwy filtracyjnej poza ostatecznie określonymi w zatwierdzonym projekcie 

wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje się wykonanie wzmocnienia podtorza i 

urządzeń odwodnieniowych; 

10. Wykonawca musi przewidzieć takie prowadzenie robót, ażeby nie uszkodzić kabli bądź 

urządzeń srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robót 

przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyć. W razie konieczności Wykonawca 

usunie kolizje kablowe; 

11. Wykonawca wystąpi do PKP PLK S.A.   Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – 

Kamiennej o przeszkolenie z BHP, wydanie przepustek upoważniających do wejścia na 

teren w rejonie wykonywanych prac; 

12. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 2 dni 

po podpisaniu umowy; 

13. Przekazanie terenu przez Wykonawcę Zamawiającemu nastąpi w terminie 2 dni po 

zakończeniu prac; 

14. Miejsca składowania wyrobów i materiałów budowlanych, nawierzchniowych oraz 

materiałów z odzysku, do demontażu i recyklingu, w imieniu Zamawiającego wyznaczy 

Sekcja Eksploatacji. Za przygotowanie składów, ładunków na wagonach lub wózkach 

motorowych oraz ich zabezpieczenie na czas przewozu do adresata odpowiada 

Wykonawca, który jeśli nie ma licencji przewoźnika kolejowego, jest obowiązany 

korzystać z usługi odpowiedniego przewoźnika; 

15. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu wykonywania 

Robót, aż do chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 

• Roboty  i inne czynności objęte przedmiotem umowy(w tym za zabezpieczenie 

Robót oraz ich efektów) oraz teren wykonywania Robót, jak również wszelkie 

znajdujące się na nim przedmioty, w szczególności na Wykonawcę przechodzą 

wszelkie ryzyka związane z materiałami i urządzeniami dostarczonymi na teren 

wykonywania Robót - z chwilą ich dostarczenia na ten teren, 

•  szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi 

przedmiotem umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz 



osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem wykonywania 

Robót w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy, 

• Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania Robót 

oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie realizacji umowy  

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 

16. W czasie realizacji usług Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników i 

przestrzeganie przez nich powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska, jak również wewnętrznych 

przepisów kolejowych związanych z poruszaniem się po terenie kolejowym, w tym 

postanowień dokumentu Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez 

pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne 

sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o 

zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. (IBH-105). 

17. prace będą wykonywane na torze zamkniętym,  obok czynnego toru Nr 8, w związku z 

tym wymaga się zastosowania szczególnych środków ostrożności. 

 

Wymagania i warunki w stosunku do użytych wyrobów budowlanych: 

1. Wykonawca ma zapewnić do wbudowania nowe wyroby i urządzenia lub przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego.   

2. Miejsca tymczasowego składowania wyrobów budowlanych, postoju maszyn i zaplecza 

socjalno-technicznego mają być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym  lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy: 

3. Wszystkie wyroby planowane do zastosowania muszą spełniać wymagania OPZ, 

Ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy o transporcie 

kolejowym, Regulacji wewnętrznych, STWiORB oraz Ustawy o systemie zgodności, a 

także pozostałych przepisów regulujących zastosowanie wyrobów budowlanych w 

budownictwie;  

4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieżą, 

zachowały swoją jakość i właściwości do wbudowania i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego; 

5. Wyroby budowlane muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta lub 

upoważnionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań Wykonawca ma dostarczyć 

Zamawiającemu; 

6. Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają powyższych wymagań, będą 

odrzucone; 

7. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów wariantowych. 

      Odbiory 

1. Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje 

odbiorów: 



•  odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu), 

• Odbiory częściowe finansowe 

•  odbiory złączy szynowych, 

•  odbiory techniczne 

•  odbiory eksploatacyjne, 

•  odbiór końcowy, 

• pogwarancyjne. 

• Wzory protokołów - załącznik do uchwały Nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 września  2017 r. 

2. Roboty będą odbierane przez Zamawiającego  po sporządzeniu protokołu  odbioru 

eksploatacyjnego, częściowego, końcowego. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do dokonania danego 

odbioru wyszczególniając Roboty i inne czynności, które będą przedmiotem danego 

odbioru, przy czym w przypadku odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Strony dopuszczają przekazanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub poczty 

 e-mail.  

4. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez 

Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub 

dodatkowo również za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu. 

5. Odbiory częściowe zostaną dokonane w terminie ustalonym przez strony od dnia 

otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru.  

6. Odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru: ze 

strony Zamawiającego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w tym przy 

udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został ustanowiony, oraz ze strony 

Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upoważnione przez Wykonawcę 

osoby Przy odbiorze eksploatacyjnym wymagany jest pomiar toru toromierzem 

elektronicznym TEC  

7. Zamawiający ustanawia Inspektorów branżowych. 

8. Zamawiający przed upływem gwarancji powała komisję odbioru pogwarancyjnego. 

 

8. Wymagania prawne 

 

1. Prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką  budowlaną z materiałów 

posiadający atesty i dopuszczenia do stosowania. Roboty prowadzone muszą być 

przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności drogi, węzły, stacje  

kolejowe. 

2. Maszyny torowe, wózki motorowe, wagony, pojazdy trakcyjne przewidziane do 

realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne „ Świadectwo sprawności 

technicznej wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15 

lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych.  



3. Maszyny torowe, wózki motorowe i pojazdy trakcyjne muszą być wyposażone w 

radiotelefony z częstotliwością drogową a właściciel sprzętu musi legitymować się 

umową na dostęp do sieci radiowej. 

4. Maszyny i ciężkie urządzenia do robót nawierzchniowych posiadające możliwość 

poruszania się po torach oraz rozjazdach i skrzyżowaniach torów, muszą posiadać 

aktualne dokumentacje techniczne określające m.in.: 

• zasięg elementów roboczych maszyny, 

• tolerancje zużycia elementów roboczych i pomiarowych wpływających na jakość 

robót, 

• tablice i wykresy służące właściwemu ustawianiu parametrów pracy (np. tablice 

korekcyjne podbijarek, wykresy parametrów wibracji urządzeń zagęszczających 

itp.), 

• system zabezpieczeń (np.: wyłączniki, urządzenia p.poż., urządzenia 

przeciwwłamaniowe, zabezpieczenia na czas postoju i transportu itp.), 

• opis wyposażenia służącego wykonywaniu robót towarzyszących (np. niwelatory 

szynowe, strzałkomierze do skalowania maszyn, linki i wsporniki do prowadzenia 

belki wybierakowej itp.), 

• możliwości awaryjnego usunięcia maszyny z miejsca robót w przypadku 

uszkodzenia lub awarii, 

• warunki bezpieczeństwa pracy osób przebywających w pobliżu i ograniczenia w 

tym zakresie (spowodowane np. zapyleniem, hałasem, wibracjami) 

• normy zużycia materiałów pędnych i smarów, paliw, wody itp. oraz opis sposobu 

dostarczania tych środków do maszyny, 

• wyposażenie w urządzenia wspomagające pracę zespołu sygnalistów (barierki 

uniemożliwiające wejście na tor czynny, sygnały dźwiękowe i akustyczne itp.) 

oraz opis sposobu korzystania z tych urządzeń przez zespół zabezpieczający, 

• sposób przystosowania maszyny do pracy po zapadnięciu zmroku z 

rozróżnieniem oświetlenia stref roboczych (służącego załodze), pomostów oraz 

ław i międzytorzy przy maszynie, 

• sposób przystosowania maszyny do pracy w różnych warunkach 

atmosferycznych (m.in. zakres temperatur pracy), 

• parametry transportowe i robocze maszyny,  

• wydajność, 

• obsada maszyn (ilość osób załogi),  

• czas trwania przygotowania do pracy i czas trwania operacji składania maszyny 

do jazdy transportowej po wykonaniu robót, 

5. Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

dopilnować, aby podczas wykonywania prac w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych, pracownicy przestrzegali przepisów BHP.  Szczegółowe warunki BHP, 

jakie należy przestrzegać przy realizacji robót, są określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ( Dz.U. nr 47) oraz w [Id-1]. 

6. Parametry techniczno-konstrukcyjne nawierzchni  po wykonaniu robót powinny być 

zgodne z wymaganiami zawartymi w [Id-1], [Id-4] [Id-114 Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo – Podtorzowych; 

7. Roboty nawierzchniowe i podtorzowe powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w [Id-1], [Id-3],  [Id-4] [Id-114 Warunkach Technicznych  

Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo – Podtorzowych; 



8. Spawanie szyn w torze należy wykonywać zgodnie z [Id-5]. Do wykonania spawania 

dopuszcza się tylko spawaczy posiadających certyfikaty upoważniające do prac  

w torach kolejowych; 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów, 

zapewniając odpowiedni system kontroli i sprzęt pomiarowy. Wykonawca dostarczy 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia pomiarowe posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm. 

10. W zakresie naprawy bieżącej, sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania robót 

oraz po ich zakończeniu powinny podlegać w szczególności: 

• parametry geometryczne torów i rozjazdów 

• zachowanie skrajni  

• przekrój poprzeczny torowiska 

• standardy konstrukcyjne nawierzchni 

• jakość zastosowanych materiałów, 

• zgodność z normami i instrukcjami itd. 

11. Odbiory robót częściowe i ostateczne realizowane zgodnie z wymogami instrukcji 

Id1 §32 i zał. 15 oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Nawierzchniowo - Podtorzowych” oraz wytycznymi Zamawiającego przekazanymi na 

placu budowy. W zależności od zakresu oraz ustaleń, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez nadzór z ramienia Zakładu linii 

Kolejowych,  przy udziale Wykonawcy. 

9.    Termin i warunki gwarancji 

 

1. Wykonawca na wykonane roboty udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji; 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi 

za wady Robót na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Robót wynosi o okres 3 

miesięcy ponad określony w ust.9 okres gwarancji;  

3. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

gwarancji co do jakości Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, 

zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji stanowiącym Załącznik nr 

…. do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiającemu. Warunki 

udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną; 

4. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót; 

5. Okres gwarancji na nowe materiały dostarczone przez Wykonawcę nie może być 

krótszy od okresu gwarancji producenta; 

6. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

• Nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu 

przedmiotowi robót (w tym części, urządzeniu lub elementowi) utraconych 

wartości użytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od dnia 

sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego, 

• Nieodpłatną wymianę wadliwego elementu (części, urządzenia lub 

podzespołu) na wolny od wad - w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady ,lub od dnia 

sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego 



• Nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu (części, 

urządzenia lub podzespołu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w 

przypadku gdy wada została spowodowana ujawnioną wadą fizyczną 

innego elementu (części, urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie 

gwarancji - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

Zamawiającego o ujawnieniu wady, lub od dnia sporządzenia protokołu 

przeglądu gwarancyjnego. 

9. Usunięcie wady przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania 

protokołu potwierdzającego usunięcie danej wady przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy; 

10. Okres naprawy gwarancyjnej wydłuża czas trwania gwarancji, naprawa gwarancyjna 

podlega odbiorowi, data odbioru jest wznowieniem okresu gwarancyjnego; 

11. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad, 

albo dokonał istotnej naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy 

biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania 

istotnej naprawy. W pozostałych wypadkach, termin gwarancji ulega przedłużeniu o 

czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu 

robót; 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku  

z usuwaniem wady. 

10.Sposób płatności 

     1.   Faktury wystawiane będą na PKP PLK S.A ul. Targowa 74 03-734 warszawa Zakład 

           Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej ul. Rejowska 29 26-110 Skarżysko -   

           Kamienna i wysyłane niezwłocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala  

           Biuro Rachunkowości ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej  

           dopiskiem „FAKTURA. 

 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi: 

- Po odbiorze końcowym, częściowym przy czym podstawą do wystawienia faktury VAT 

przez wykonawcę będzie protokół odbioru robót , podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy, niestwierdzający wad na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od 

dnia wpływu faktury.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robót posługiwał się 

Podwykonawcami Zamawiający może uzależnić płatność należnego Wykonawcy 

Wynagrodzenia od uprzedniej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia wszystkim 

Podwykonawcom, którzy wykonywali dane Roboty oraz od dołączenia do faktury 

wystawionej przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców wykonujących 

dane Roboty, potwierdzających otrzymanie przez nich całości należnego im od 

Wykonawcy wynagrodzenia 

11.Kary umowne 

Zgodne ze wzorem umowy 

12.Prawo opcji 

 

 



Nie przewiduje się 

 

 

13.Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza podwykonawców; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania listy podwykonawców do akceptacji   

przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji, wykonawca musi 

zaproponować innego podwykonawcę do akceptacji lub wykonać tę część 

Zamówienia we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia 

należności wobec podwykonawców najpóźniej z dniem wystawienia przez 

Wykonawcę faktury wobec Zamawiającego za zrealizowane prace. 

3. Wykonawca wystąpi do PKP PLK S.A.   Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – 

Kamiennej o przeszkolenie z BHP uzgodnionych podwykonawców , wydanie 

przepustek upoważniających do wejścia na teren w rejonie wykonywanych prac; 

 

14.Zamówienia podobne 

 

Nie dotyczy 

 

15.Uwagi końcowe 

   Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie referencji lub innych 

dokumentów potwierdzających wykonanie prac o podobnym charakterze za kwotę 

łącznie 2 mln złotych netto w okresie ostatnich 5 lat.                

16.Załączniki 

 

1. Szczegółowy przedmiar robót - załącznik nr 1: 
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1 Dokumentacja wykonawcza (projekt niwelety) i powykonawcza, metryka toru bezstykowego 115,528 116,267 kpl 1

2

Kompleksowa wymiana toru nr 8 nawierzchnia wraz z podsypką tłuczniową  stacja Radom Wsch od rozj nr 6 do 

rozj nr 20

- na długości 0,739 kmt, 

- standard konstrukcyjny 2.1 szyna 60 E1(Materiał staroużyteczny Zamawiającego) podkład strunobetonowy 

INBK7 (Materiał staroużyteczny Zamawiającego). Elementy przytwierdzenia oraz tłuczeń materiał nowy 

Wykonawcy. Na dlugosci po 15mb za rozjazden nr 6, 20 zabudować podkłady drewniane twarde, szynę 49E1, 

wykonać spawy przejsciowe(materiał Wykonawcy)                                                                               

115,528 116,267 kmt 0,739

3
Wymiana podrozjazdnic drewnianych w rozjazdach nr 6 i 20 (materiał nowy Wykonawcy) Rz 6 3x2,60; Rz20 

2x2,70; 4x3,20,2x3,50.
mb 38,8

4 Warstwa ochronna z niesortu kamiennego 0,20m (materiał nowy Wykonawcy) 115,5 116,29 m3 790

5 Ułożenie geowłókniny (materiał nowy Wykonawcy) 115,5 116,29 m2 3555

6 Stabilizacja podtorza cementem 0,2m (materiał Wykonawcy) 115,5 116,29 mb 790

7  Wykonanie drenażu podlużnego na międzytorzu 6-8, oraz poprzecznego z odprowadzeniem do rowu bocznego 115,5 116,29 m 790

8 Podbicie toru 3x PT+ZT 115,5 116,29 kmt 0,79

9 Regulacja w planie i profilu rozjazdów nr 6 i 20 z uzupełnieniem tłucznia (materiał Wykonawcy) 115,5 116,29 szt 2

10 Regulacja, wyłączenia, załączenia napięcia sieci trakcyjnej 115,5 116,29 kpl 1

11 Roboty towarzyszące. Dowiezienie podkładów ze ze stacji Rożki 115,528 116,267 kpl 1,00
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