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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych Skarzysko Kam

2. Ogodlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Naprawa gtéwna toru gidwnego dodatkowego nr 8 w stacji Radom Wschodni linii
kolejowej nr 26 Lukéw — Radom wraz z robotami towarzyszacymi” na terenie PKP PLK
S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Skarzysku — Kamiennej celem przystosowania toru do
prowadzenia ruchu osobowo-towarowego oraz odwotania ograniczen.

3. Rodzaj zamawianego asortymentu/ustug/robét budowlanych

Naprawa gtéwna toru gtéwnego dodatkowego nr 8 w stacji Radom Wschodni linii kolejowej nr
26 Lukdéw — Radom wraz z robotami towarzyszgcymi” na terenie PKP PLK S.A. Zaktadu Linii
Kolejowych w Skarzysku — Kamiennej. Szczegdtowy przedmiar robét stanowi zatgcznik nr 1 do
OPZ.

4. Miejsce realizacji zamdwienia

1. Teren ISE Radom Linia nr 26 stacja Radom Wschodni

5. Harmonogram realizacji zamdwienia

Wykonawca zrealizuje zamowienie :

nie pdzniej niz do dnia 30.03.2026r.

6. Parametry Swiadczonych ustug

Naprawa gtéwna toru gtéwnego dodatkowego nr 8 w stacji Radom Wschodni linii kolejowej
nr 26 Lukéw — Radom wraz z robotami towarzyszgcymi” na terenie PKP PLK S.A. Zaktadu
Linii Kolejowych w Skarzysku — Kamiennej celem przystosowania toréw do prowadzenia
ruchu celem przystosowania toru do prowadzenia ruchu osobowo-towarowego oraz
odwotania ograniczen.

7. Specyfikacja techniczna

Wymagania w zakresie roboét torowych:

1. Po zakonczeniu rob6t torowych Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ do stanu
pierwotnego sie¢ powrotng oraz uszynienie obiektow i urzgdzen, z uwzglednieniem
koniecznosci wykonania ewentualnych prac, wynikajgcych z konieczno$ci
dostosowania sieci do stanu po zakonczeniu realizacji robot zasadniczych;

2. Odcinki przejsciowe (progowe) nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi: 1d-3
- § 7 ust.5, § 23, Zatgcznik 16 oraz Id-114 - § 21 ust. 3 § 23 ust. 2;



3. Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami ld-1, zat. 15, pkt 3 ppkt 3) nalezy

dokona¢ podbicia stabilizacyjnego catego odcinka;

4. Po wykonaniu regulacji toru w planie i profilu, nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci trakcyjnej

(i wykonac¢ odpowiednig regulacje) oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do
istniejacych urzadzen i budowli;

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni

torowej na nowg i starouzyteczng powierzong przez Zamawiajgcego zgodnie z opisem
w zatgczniku nr 1, zgodnie ze standardem konstrukcyjnym nawierzchni torow 2.1 dla
toru nr 6i 2.3 dla toru nr 10 (zat. 2 do Id-1). Ttuczen przewidziany do ponownego
wykorzystania musi by¢ oczyszczony , wbudowany w subwarstwe zgodnie

z wymaganiami ld-110;

6. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania prac wraz z obowigzkiem wycinki

krzakéw zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kolejowego oraz zwigzanych z
obowigzkiem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 4 pazdziernika
2019 r. (poz. 2061), zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych.

7. W zakresie trwatego fgczenia szyn (w torze bezstykowym) nalezy uwzglednic

Tory.

o0k W

nastepujace wymagania:

e Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie szyn w torach poprzez spawanie termitowe,
wykonanie spawow przejsciowych.

e w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur 23 .* 3°C
Wykonawca dokona regulacji naprezen. Bezposrednio w trakcie przytwierdzenia
szyn dtugich do podktadow nalezy zatozyC punkty state. Zasady zaktadania i
instalowania punktow statych zgodnie z zatgcznikiem nr 7 ust. 2 do 1d-1;

e W zaleznosci od przyjetej technologii i czasu wykonania robét przewidzie¢ nalezy
regulacje naprezeh w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcjg 1d-114.

Naprawa gtdwna toru gtébwnego dodatkowego nr 8 w stacji Radom Wschodni linii
kolejowej nr 26 tukéw — Radom wraz z robotami towarzyszgcymi” o standardzie 2.1 na
terenie PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Skarzysku — Kamienne;j

Bezposrednio w trakcie przytwierdzenia szyn do podktaddéw nalezy zatozy¢ punkty
state. Zasady zaktadania i instalowania punktow statych zgodnie z zatgcznikiem nr 7 ust.
2 do Id-1;

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania materiatow wariantowych.

Sciecie tawy torowiska, wyréwnanie miedzytorzy.

Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i metryk toru bezstykowego.
Predko$¢ rozktadowa po robotach - 40 km/h.

Odwodnienie:

1.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu
odwodnienia tj. prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do
systemu odwodnienia;

Przekroj rowdw odwadniajgcych musi odpowiadac¢ parametrom podanym w zat. nr 1 do
Id-1 — Przekroje poprzeczne nawierzchni i podtorza;



Udroznic istniejgce przepusty

Wykonanie drenazu na miedzytorzu toréw 8-10

Uszynienia i sie¢ powrotna:

1.

2.

Wymagania dotyczgce uszynien oraz sieci powrotnej znajdujg sie w Standardach
Technicznych Tom IV oraz Instrukcji let-2.

Wytaczenie, wykonanie izolatoréw na czas prac, demontaz i ponowny montaz uszynien,
sprawdzenie sieci trakcyjnej, zatgczenie napiecia, opracowanie regulaminu sieciowego -
po stronie Wykonawcy.

Ochrona srodowiska:

1.

2.

3.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
srodowiska. Ochrona srodowiska polega na podjeciu dziatah organizacyjnych w fazie
budowy oraz srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i
niezbedny sposob negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia
zaréwno w czasie budowy jak i po przekazaniu do uzytkowania.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatah zapobiegawczych. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosé prawng i materialng za szkody w srodowisku powstate
wskutek prowadzenia robét budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w
srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia
szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podijecia dziatan
naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
dziatania i zaniechania wtasne oraz os6b trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami.

Wymagania w zakresie gospodarki odpadami:

1.

2.

3.

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami reguluje Instrukcja
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1;

Wykonawca jest wytworcg odpadow powstajgcych w ramach realizacji zaméwienia
(podktady) a tym samym jest zobowigzany do wtasciwej gospodarki wytworzonymi
odpadami, w tym ponoszenia kosztow zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem (przetwarzaniem, utylizacjg) zgodnie z przepisami prawa.
Szczegdbtowy sposob postepowania z odpadami regulujg w Spétce instrukcije: Is-1, Im-1,
Im-2 i Im-3.

Postepowanie z materiatami z odzysku:

o Odpady — koszty zbierania, transportu, odzysku, ponosi Wykonawca w ramach
oferowanych cen jednostkowych za poszczegdlne pozycje robot, w wyniku
ktérych powstaty odpady.

e Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do zapisow Ustawy o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. 2013 poz. 21) i ,jest w petni odpowiedzialny za
polityke gospodarowania odpadami podczas przeprowadzanych prac.

e Gruz betonowy powstaty w wyniku sortowania podktadéw kolejowych
oznaczonych jako odpad podlega utylizacji na koszt Wykonawcy, Wykonawca



robot jest zobowigzany, do ich transportu na sktadowisko lub przekazanie firmie
zajmujace;j sie utylizacja.

e Materiaty ztomowe — ztom — odzyskany z demontazu torow, po demontazu,
segregacji go przez Wykonawce, zostaje przekazany Zamawiajgcemu do stacji
Zytkowice.

e Szyny ztomowe nalezy pocig¢ na odcinki o dtugosci 8 - 11m.

e Ztom — na koszt Wykonawcy jest sortowany, tadowany i przewozony do miejsc
sktadowania (magazynowania) wskazanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi tez koszty roztadunku i utozenia materiatow ztomowych na sktadowiskach
na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

e Odpowiedzialnych za klasyfikacje (podziat na klasy) ztomu - materiatow
ztomowych z odzysku - oraz przekazywanie materiatéw ztomowych do
magazynu, ustala sie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

o Wykonawca robét jest zobowigzany, po zaklasyfikowaniu przez Zamawiajgcego,
do ich transportu na sktadowisko lub do magazynu.

o Materiaty stare uzyteczne Wykonawca ma obowigzek odwozi¢ na baza
Zytkowice.

o Po przekazaniu, za zabezpieczenie materiatdw na skfadowiskach odpowiada
Sekcja Eksploatacji Radom.

o Przekazanie materiatéw starych uzytecznych dokumentuje sie protokdtem
przekazania pomiedzy Wykonawcg a Sekcjg Eksploatacii.

o Wytwdrcg odpadow jest Wykonawca.

Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robét:

1.

Zamawiajgcy opracuje na wniosek Wykonawcy ,regulamin tymczasowy prowadzenia
ruchu pociggéw w czasie wykonywania robét”, co najmniej na 3 dni przed
przewidywanym zamknieciem toru;

Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét:

1.

2.

4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru;

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i
elementow robdt, w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego oraz za biezgce sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu;

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek dokonac, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktow poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujgcych na obszarze robdt;

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjne;j
zgodnej ze standardem technicznym Ig-7 ;



10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy
poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych
jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢
uzgodnione z Biurem Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametrow
doktadno$ciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy;

Wykonawca wystgpi do wtasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnieh dotyczacych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robo6t w tym m.in.: usuwaniem
przeszkadd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek;

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkow nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg
sie poruszag;

Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowa¢ wiasciwg
jakos$¢ robat i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowej;

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie¢ wykonanie wzmocnienia podtorza i
urzgdzen odwodnieniowych;

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzgdzen srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyc. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe;

Wykonawca wystgpi do PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Skarzysku —
Kamiennej o przeszkolenie z BHP, wydanie przepustek upowazniajgcych do wejscia na
teren w rejonie wykonywanych prac;

Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 2 dni
po podpisaniu umowy;

Przekazanie terenu przez Wykonawce Zamawiajgcemu nastgpi w terminie 2 dni po
zakonczeniu prac;

Miejsca sktadowania wyrobéw i materiatow budowlanych, nawierzchniowych oraz
materiatdw z odzysku, do demontazu i recyklingu, w imieniu Zamawiajgcego wyznaczy
Sekcja Eksploatacji. Za przygotowanie sktadow, fadunkéw na wagonach lub wézkach
motorowych oraz ich zabezpieczenie na czas przewozu do adresata odpowiada
Wykonawca, ktory jesli nie ma licencji przewoznika kolejowego, jest obowigzany
korzystac z ustugi odpowiedniego przewoznika;

15. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania

Robét, az do chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnosc¢ za:

e Roboty iinne czynnosci objete przedmiotem umowy(w tym za zabezpieczenie
Robdt oraz ich efektow) oraz teren wykonywania Robdét, jak rowniez wszelkie
znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegdlnosci na Wykonawce przechodzg
wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzgdzeniami dostarczonymi na teren
wykonywania Robét - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

e szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi
przedmiotem umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz



16.

17.

osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem wykonywania
Robét w wyniku dziatah lub zaniechan Wykonawcy,

¢ Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania Robot
oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie realizacji umowy
az do zakohczenia i odbioru kohcowego robot

W czasie realizacji ustug Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za pracownikow i
przestrzeganie przez nich powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, w
szczegolnosci przepisow BHP, ppoz., ochrony srodowiska, jak rowniez wewnetrznych
przepiséw kolejowych zwigzanych z poruszaniem sie po terenie kolejowym, w tym
postanowien dokumentu Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez
pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne
sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o
zagrozeniach dla bezpieczenhstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. (IBH-105).

prace bedg wykonywane na torze zamknietym, obok czynnego toru Nr 8, w zwigzku z
tym wymaga sie zastosowania szczegdlnych srodkow ostroznosci.

Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych:

1.

7.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby i urzgdzenia lub przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego sktadowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn i zaplecza
socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy:

Wszystkie wyroby planowane do zastosowania muszg spetnia¢ wymagania OPZ,
Ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy o transporcie
kolejowym, Regulacji wewnetrznych, STWiIORB oraz Ustawy o systemie zgodnosci, a
takze pozostatych przepisow regulujgcych zastosowanie wyrobéw budowlanych w
budownictwie;

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane do czasu,
gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieza,
zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego;

. Wyroby budowlane muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta lub

upowaznionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca ma dostarczyé
Zamawiajgcemu;

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedag
odrzucone;

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania materiatow wariantowych.

Odbiory

1.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje
odbiorow:



¢ odbiory czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu),
¢ Odbiory czesciowe finansowe

e odbiory ztgczy szynowych,

¢ odbiory techniczne

¢ odbiory eksploatacyjne,

e odbidr koncowy,

e pogwarancyjne.

o \Wzory protokotéw - zatgcznik do uchwaty Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r.

Roboty bedg odbierane przez Zamawiajgcego po sporzadzeniu protokotu odbioru
eksploatacyjnego, czesciowego, koncowego.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do dokonania danego
odbioru wyszczegdlniajgc Roboty i inne czynnosci, ktére bedg przedmiotem danego
odbioru, przy czym w przypadku odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Strony dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za posrednictwem faksu lub poczty
e-mail.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub
dodatkowo réwniez za posrednictwem poczty e-mail lub faksu.

Odbiory czesciowe zostang dokonane w terminie ustalonym przez strony od dnia
otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze
strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez Zamawiajgcego, w tym przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony, oraz ze strony
Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce
osoby Przy odbiorze eksploatacyjnym wymagany jest pomiar toru toromierzem
elektronicznym TEC

Zamawiajgcy ustanawia Inspektorow branzowych.

Zamawiajacy przed uptywem gwarancji powata komisje odbioru pogwarancyjnego.

8. Wymagania prawne

1.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang z materiatéw
posiadajgcy atesty i dopuszczenia do stosowania. Roboty prowadzone muszg by¢
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w specjalnosci drogi, wezly, stacje
kolejowe.

Maszyny torowe, wozki motorowe, wagony, pojazdy trakcyjne przewidziane do
realizacji zaméwienia muszg posiadaé¢ aktualne , Swiadectwo sprawno$ci
technicznej wydane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15
lutego 2005 r. w sprawie swiadectw sprawnosci technicznej pojazdow kolejowych.



Maszyny torowe, wozki motorowe i pojazdy trakcyjne muszg by¢ wyposazone w
radiotelefony z czestotliwoscig drogowg a wiasciciel sprzetu musi legitymowac sie
umowa na dostep do sieci radiowe;j.

Maszyny i ciezkie urzadzenia do robot nawierzchniowych posiadajgce mozliwosé
poruszania sie po torach oraz rozjazdach i skrzyzowaniach toréw, muszg posiada¢
aktualne dokumentacje techniczne okreslajgce m.in.:

e zasieg elementow roboczych maszyny,

o tolerancje zuzycia elementéw roboczych i pomiarowych wptywajgcych na jako$é
robot,

o tablice i wykresy stuzgce wtasciwemu ustawianiu parametrow pracy (np. tablice
korekcyjne podbijarek, wykresy parametrow wibracji urzgdzen zageszczajgcych
itp.),

e system zabezpieczen (np.: wylgczniki, urzgdzenia p.poz., urzadzenia
przeciwwtamaniowe, zabezpieczenia na czas postoju i transportu itp.),

e Opis wyposazenia stuzgcego wykonywaniu robot towarzyszacych (np. niwelatory
szynowe, strzatkomierze do skalowania maszyn, linki i wsporniki do prowadzenia
belki wybierakowe;j itp.),

e mozliwosci awaryjnego usuniecia maszyny z miejsca robot w przypadku
uszkodzenia lub awairii,

e warunki bezpieczenstwa pracy oséb przebywajgcych w poblizu i ograniczenia w
tym zakresie (spowodowane np. zapyleniem, hatasem, wibracjami)

e normy zuzycia materiatdw pednych i smardw, paliw, wody itp. oraz opis sposobu
dostarczania tych srodkéw do maszyny,

e wyposazenie w urzgdzenia wspomagajgce prace zespotu sygnalistéw (barierki
uniemozliwiajgce wejscie na tor czynny, sygnaty dzwigkowe i akustyczne itp.)
oraz opis sposobu korzystania z tych urzadzen przez zespot zabezpieczajacy,

e sposob przystosowania maszyny do pracy po zapadnigciu zmroku z
rozréznieniem oswietlenia stref roboczych (stuzgcego zatodze), pomostow oraz
taw i miedzytorzy przy maszynie,

e sposob przystosowania maszyny do pracy w rdoznych warunkach
atmosferycznych (m.in. zakres temperatur pracy),

e parametry transportowe i robocze maszyny,

o wydajnos¢,

e obsada maszyn (ilos¢ osdb zatogi),

e czas trwania przygotowania do pracy i czas trwania operacji sktadania maszyny
do jazdy transportowej po wykonaniu robot,

Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek

dopilnowaé, aby podczas wykonywania prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych, pracownicy przestrzegali przepiséw BHP. Szczegdétowe warunki BHP,
jakie nalezy przestrzegaé przy realizacji robot, sg okreslone w Rozporzgdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ( Dz.U. nr 47) oraz w [ld-1].

Parametry techniczno-konstrukcyjne nawierzchni po wykonaniu robét powinny byc¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w [ld-1], [Id-4] [Id-114 Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Nawierzchniowo — Podtorzowych;

Roboty nawierzchniowe i podtorzowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w [Id-1], [Id-3], [Id-4] [Id-114 Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Nawierzchniowo — Podtorzowych;



8. Spawanie szyn w torze nalezy wykonywac zgodnie z [Id-5]. Do wykonania spawania
dopuszcza sie tylko spawaczy posiadajgcych certyfikaty upowazniajgce do prac
w torach kolejowych;

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow,
zapewniajgc odpowiedni system kontroli i sprzet pomiarowy. Wykonawca dostarczy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia pomiarowe posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

10. W zakresie naprawy biezgcej, sprawdzeniu jakosci prac w czasie wykonywania robot
oraz po ich zakonczeniu powinny podlega¢ w szczegdlnosci:

e parametry geometryczne toréw i rozjazdow
e zachowanie skrajni

e przekroj poprzeczny torowiska

e standardy konstrukcyjne nawierzchni

o jakosc¢ zastosowanych materiatéw,

e zgodnos¢ z normami i instrukcjami itd.

11. Odbiory robot czesciowe i ostateczne realizowane zgodnie z wymogami instrukcji
Id1 §32 i zat. 15 oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Nawierzchniowo - Podtorzowych” oraz wytycznymi Zamawiajgcego przekazanymi na
placu budowy. W zaleznosci od zakresu oraz ustalen, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez nadzér z ramienia Zaktadu linii
Kolejowych, przy udziale Wykonawcy.

9. Termin i warunki gwarancji

—

. Wykonawca na wykonane roboty udzieli minimum 36 miesiecznej gwarancji;

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
za wady Robdt na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robét wynosi o okres 3

miesiecy ponad okreslony w ust.9 okres gwarancj;

3. Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
gwarancji co do jakoéci Robot oraz zastosowanych materiatow i urzadzen,
zgodnie ze wzorem Warunkdéw udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr
.... do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu. Warunki
udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjng;

4. Okres gwarancji liczy sie od dnia bezusterkowego odbioru korncowego robot;

5. Okres gwarancji na nowe materiaty dostarczone przez Wykonawce nie moze by¢
krotszy od okresu gwaranciji producenta;

6. Zakres Swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

¢ Nieodpfatng naprawe gwarancyjng polegajgcg na przywrdceniu
przedmiotowi robot (w tym czesci, urzadzeniu lub elementowi) utraconych
wartosci uzytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od dnia
sporzadzenia protokotu przeglagdu gwarancyjnego,

¢ Nieodptatng wymiane wadliwego elementu (czesci, urzadzenia lub
podzespotu) na wolny od wad - w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady ,lub od dnia
sporzadzenia protokotu przeglgdu gwarancyjnego



¢ Nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu (czesci,
urzgdzenia lub podzespotu), dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, w
przypadku gdy wada zostata spowodowana ujawniong wadg fizyczng
innego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) o dtuzszym okresie
gwarancji - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
Zamawiajgcego o ujawnieniu wady, lub od dnia sporzgadzenia protokotu
przeglagdu gwarancyjnego.
9. Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania
protokotu potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy;

10. Okres naprawy gwarancyjnej wydtuza czas trwania gwarancji, naprawa gwarancyjna
podlega odbiorowi, data odbioru jest wznowieniem okresu gwarancyjnego;

11. Jezeli w wykonaniu obowigzkow wynikajgcych z niniejszej gwarancji Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad,
albo dokonat istotnej naprawy, okres gwaranciji dla przedmiotu wymiany lub naprawy
biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania
istotnej naprawy. W pozostatych wypadkach, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu ktérego wskutek wady Zamawiajgcy nie mogt korzystac z przedmiotu
robot;

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku
Z usuwaniem wady.

10.Sposdb ptatnosci

1. Faktury wystawiane bedg na PKP PLK S.A ul. Targowa 74 03-734 warszawa Zakfad
Linii Kolejowych w Skarzysku — Kamiennej ul. Rejowska 29 26-110 Skarzysko -
Kamienna i wysylane niezwtocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Rachunkowosci ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej
dopiskiem ,FAKTURA.

2. Zapfata wynagrodzenia nastgpi:

- Po odbiorze koncowym, czesciowym przy czym podstawg do wystawienia faktury VAT
przez wykonawce bedzie protokdt odbioru robét , podpisany przez przedstawiciel
zamawiajgcego i wykonawcy, niestwierdzajgcy wad na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia wptywu faktury.

3. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robo6t postugiwat sie
Podwykonawcami Zamawiajgcy moze uzaleznic ptatnos¢ naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom, ktérzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury
wystawionej przez Wykonawce oswiadczenh wszystkich Podwykonawcow wykonujgcych
dane Roboty, potwierdzajgcych otrzymanie przez nich catosci naleznego im od
Wykonawcy wynagrodzenia

11.Kary umowne

Zgodne ze wzorem umowy

12.Prawo opcji



Nie przewiduje sie

13.Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza podwykonawcow;

2. Wykonawca zobowigzany jest do podania listy podwykonawcow do akceptacji
przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji, wykonawca musi
zaproponowac innego podwykonawce do akceptacji lub wykonac te czesc
Zamowienia we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia
naleznosci wobec podwykonawcéw najpozniej z dniem wystawienia przez
Wykonawce faktury wobec Zamawiajgcego za zrealizowane prace.

3. Wykonawca wystgpi do PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Skarzysku —
Kamiennej o przeszkolenie z BHP uzgodnionych podwykonawcéw , wydanie
przepustek upowazniajgcych do wejscia na teren w rejonie wykonywanych prac;

14.Zamdwienia podobne

Nie dotyczy

15.Uwagi koricowe

Warunkiem udziatu w postepowaniu jest przedstawienie referencji lub innych
dokumentow potwierdzajgcych wykonanie prac o podobnym charakterze za kwote
tgcznie 2 min ztotych netto w okresie ostatnich 5 lat.

16.Zataczniki

1. Szczegdtowy przedmiar robot - zatgeznik nr 1:



PRZEDMIAR ROBOT

3 -
5 g = Kilometr| Kilometr -§
Lp.| € & '§ Wyszczegolnienie robot pocz. konc. J.m ‘5
a8 = robot robot B
-9 =
1 Dokumentacja wykonawcza (projekt niwelety) i powykonawcza, metryka toru bezstykowego 115,528 | 116,267 | kpl 1
Kompleksowa wymiana toru nr 8 nawierzchnia wraz z podsypka tluczniowg stacja Radom Wsch od rozj nr 6 do
rozj nr 20
- na dtugosci 0,739 kmt,
2 - standard konstrukcyjny 2.1 szyna 60 E1(Materiat starouzyteczny Zamawiajgcego) podktad strunobetonowy 115,528 [ 116,267 | kmt | 0,739
INBK7 (Materiat starouzyteczny Zamawiajgcego). Elementy przytwierdzenia oraz ttuczerh materiat nowy
Wykonawcy. Na dlugosci po 15mb za rozjazden nr 6, 20 zabudowa¢ podktady drewniane twarde, szyne 49E1,
wykonaé spawy przejsciowe(materiat Wykonawcy)
3 5 Wymiana podrozjazdnic drewnianych w rozjazdach nr 6 i 20 (materiat nowy Wykonawcy) Rz 6 3x2,60; Rz20 mb 388
g 2x2,70; 4x3,20,2x3,50. ’
4 § Warstwa ochronna z niesortu kamiennego 0,20m (materiat nowy Wykonawcy) 1155 | 116,29 [ m3 790
k-]
—— ©
5 g UtoZenie geowtdkniny (materiat nowy Wykonawcy) 115,5 116,29 | m2 | 3555
——- b
o
6 = Stabilizacja podtorza cementem 0,2m (materiat Wykonawcy) 1155 | 116,29 [ mb 790
7 Wykonanie drenazu podluznego na miedzytorzu 6-8, oraz poprzecznego z odprowadzeniem do rowu bocznego 115,5 116,29 m 790
8 Podbicie toru 3x PT+ZT 1155 | 116,29 [ kmt | 0,79
9 Regulacja w planie i profilu rozjazdéw nr 6 i 20 z uzupetnieniem tlucznia (materiat Wykonawcy) 1155 | 116,29 | szt 2
10 Regulacja, wytgczenia, zatgczenia napigcia sieci trakcyjnej 115,5 116,29 | kpl 1
11 Roboty towarzyszace. Dowiezienie podktadéw ze ze stacji Rozki 115,528 | 116,267 | kpl 1,00
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