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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarzysko Milica na linii kolejowej

Zamowienia: nr 25 realizowanego w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji

przystankow kolejowych na lata 2021 — 2025”.

Adres obiektu Linia kolejowa nr 25 w km 141.149, dziatka nr 230/3, obreb ewid. Metalowiec, gm.
budowlanego: Skarzysko-Kamienna, do ktorej PLK S.A. przystuguje tytut prawny (zarzad na
podstawie umowy D50).

Nazwy i Kody robét:
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej lub wodnej

45231400-9 Roboty elektroenergetyczne
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45314310-7 Uktadanie kabli

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku - Kamiennej ul. Rejowska 26; 26-110 Skarzysko-
Kamienna.

http://www.plk-sa.pl

OPRACOWANIE / SPORZADZAJACY:

Jacek Gtluch — 1ZIW
Przemystaw Kietek — 1ZDKB
Jarostaw Sikora — IZENE
Pawet Bukalski — IZES
Jarostaw Dabrowa — IZAT

AKCEPTUJE

Data, podpis kierujgcego Organizacjq merytorycznie
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrét

Opis

Cena

Cena okreslona w § 31 Umowy

1z

Zakfad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie
zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i
infrastruktury

jednostka
utrzymanie

Inspektor Nadzoru

Osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIiK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
Sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lagdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robot przez Wykonawce.

PFU Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK SA Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ukfad wspodtrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie

PL-2000 .
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity
Dz. U. Nr 2024 poz.725 z pézn. zmianami

PZGiK Panstwowy Zasdb Geodezyjny i Kartograficzny
Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Requlacie w spotce PKP PLK S.A ktoérych tekst znajduje sie na stronie
Zar%awi ;. cedo internetowej  http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw
Jaceg i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie
zakupowej Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty
odniesienia”.
Standardy Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
Techniczne kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h z pézniejszymi zmianami.
SWZz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
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Pojecie/skrét Opis
SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Termin wykonania
Umowy

Oznacza termin wykonania przedmiotu zamowienia okreslony w §1
ust. 6 Umowy

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumiec tak, jak
zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedq”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarzysko Milica
na linii kolejowej nr 25” realizowanego w ramach ,,Rzadowego programu budowy lub
modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021 - 2025”

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz budowa parkingu dla samochoddw
osobowych przy przystanku osobowym Skarzysko Milica w km 141.149 na linii kolejowej nr 25
t6dz Kaliska - Debica wraz z wykonaniem odwodnienia.

Catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1)

2)

dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania wszystkich robét
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkéw, decyzji (w tym m.in.: decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgod
wodnoprawnych (pozwolen/gtoszeh wodnoprawych), decyzji na usunigcie drzew i
krzewdéw, o ile bedg wymagane) i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia;

wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacii
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robo6t przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynno$ci
wymaganych Prawem;

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét z zakresu parkingu i robét
towarzyszgcych w zakresie branzy drogowej, elektroenergetycznej, odwodnieniowej i
kolejowych obiektow towarzyszgcych.

Zakres robdt projektowych:

e Przygotowanie i ztozenie wnioskoéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe;
¢ \Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej;

o Budowa parkingu zgodnie z zakresem w pkt. 3.1

e Budowa oswietlenia parkingu z wydzielonym przytgczem energetycznym.

¢ Wykonanie innych robét ujetych w dokumentacji projektowej.

o \Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz kolaudatu.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
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Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéw

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarzysko Milica
na linii kolejowej nr 25 w ramach ,,Rzadowego programu

=g
budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021 — 2025”

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

{

parking przy przystanku Skarzysko Milica
na linii kolejowej nr 25 km 141.149

LEGENDA

—— linie kolejowe
granice wojewédztw

B Iokalizacja inwestyciji

Litwa

Ukraina

sniogeig

Copyright © 2024 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
data wygenerowania mapy: 05.11.2024 r.

Stowacja
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2.1.2 Orientacja w regionie

Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarzysko Milica
na linii kolejowej nr 25 w ramach ,,Rzadowego programu
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021 — 2025”
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Dane wykorzystane do opracowania mapy pochodza z Systemu Informacji dla Linii Kolejowych (SILK),

Opracowanie:
praca 4 Dane dotyczace projektu zostaly opracowane przez Zaklad Linii Kolejowych w Skarzysku-Kamiennej.
s akia Lmis Kolsiows 8.0 " Dane dotyczace jednostek administracyjnych (Panstwowy Rejestr Granic - PRG) pochodzq z bezplatnie
o, ezt } j bazy danych Ce Otrodka Dx i i 0 0
03 73“""‘:"‘f?,f‘;‘m‘- ‘:k‘ :;"QIW“ 7 Data wygenerowania mapy: 05.11.2024 r y Ukiad > 1992
el plk-sa.pl Copyright ® 2024 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2.1.3 Lokalizacja obiektow

Zakres robot objety zamowieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Skarzysku - Kamiennej.

Projektowany parking dla obstugi pasazeréw w obrebie:

- przystanku osobowego Skarzysko Milica przy linii kolejowej nr 25 t6dz Kaliska — Debica

w kilometrze 141.149 zlokalizowano na terenie wojewddztwa swietokrzyskiego, w gminie

Skarzysko-Kamienna, na terenie miasta Skarzysko-Kamienna przy ul. Bernatka.

Budowe parkingu projektuje sie zlokalizowa¢ na terenie dziatki ewidencyjnej nr 230/3, obreb

Metalowiec, gm. Skarzysko-Kamienna. Zjazd oraz droga dojazdowa tgczgca parking z ulicg

Bernatka na dziatce ewidencyjnej 267/3 i dalej z ul. Metalowcéw na dziatce ewidencyjnej
Strona 9 z 58



PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarzysko Milica na linii kolejowej nr 25” realizowanego
w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021 — 2025”

267/1, 372/1 obr. Metalowiec, gm. Skarzysko-Kamienna. Ulica Bernatka jest drogg gminng
pod zarzgdem Prezydenta Skarzyska - Kamienna, ktory sprawuje nieodpfatny trwaty zarzad
gruntami w pasie drogowym. Zaliczenie do kategorii drog gminnych nastgpito Uchwatg Nr
8/107/2000 Rady Miasta Skarzyska-Kamiennej z dnia 23 listopada 2000 roku.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zaméwienia w $cistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycja
i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegdlnosci
nastepujgcych inwestycji:

1) Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS,

oraz innych inwestycji, ktérych realizacja/okres trwatosci czasowo pokrywa sie z okresem
realizacji/okresem trwato$ci niniejszego zadania/projektu.

2.2.2 Opis stanu istniejagcego

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
terendéw/obszaréw, ktére sg wpisane do rejestru zabytkdéw lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskie;.

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano obiektow,
ktére sg wpisane do rejestru zabytkow lub podlegajg innej ochronie konserwatorskie;.

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Nie przewiduje sie robdt w zakresie nawierzchni torowe;.

2.2.2.2 Obiekty inzynieryjne

Nie przewiduje sie robot w obiektach inzynieryjnych.

2.2.2.3 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Nie przewiduje sie robot w przejazdach kolejowo-drogowych i przejsciach.

2.2.2.4 Budowle, budynki i obiekty obstugi podréznych

Wszystkie miejsca parkingowe bedg realizowane w obszarze przystanku kolejowego.
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2.2.2.5 Elementy matej architektury i oznakowania statego

Nie dotyczy

2.2.2.6 Budynki stuzagce prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy

2.2.2.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Nie przewiduje sie robot w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym.

2.2.2.8 Telekomunikacja

Nie przewiduje sie robot w urzgdzeniach telekomunikacji.

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie przewiduje sie robot w urzadzeniach elektroenergetyki trakcyjnej.

2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Nie przewiduje sie robot w urzadzeniach elektroenergetyki nietrakcyjne;j.

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje rozliczanie robét budowlanych, jako ryczattowe rozliczane w oparciu
0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy oznaczone w RCO, jako komplet.

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzig¢ pod uwage catos¢ prac i rob6t budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okre$lone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej tak, aby osiggnaé zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 134 ust.
6 pkt 3) PZP.

3.1 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej — projekt budowlany i projekty wykonawcze, oraz robot budowlanych - budowa
parkingu dla samochoddéw osobowych przy p.o. Skarzysko Milica, w tym m.in.:

- wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu, chodnikéw, oznakowania
statego wraz z odwodnieniem do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

- wykonanie badan geotechnicznych dla potrzeb projektu,
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pozyskanie map do celéw projektowych,

wykonania wszelkich projektow, opracowan, analiz, raportow i dokumentacji jakie bedg
niezbedne dla wykonania projektu budowanego i uzyskania pozwolenia na budowe;

- uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile bedzie wymagana,

wykonanie projektu budowlanego i projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe dla parkingu: przy p.o. Skarzysko Milica (na 18 miejsc postojowych
+ 2 miejsca dla 0sob niepetnosprawnych + 8 stojakéw rowerowych),

zaprojektowanie wjazdéw i wyjazdoéw z projektowanego parkingu w powigzaniu z uktadem
komunikacyjnym.

wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych odwodnienia niezbednego do
funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie zgody wodnoprawnej (pozwolenia
wodnoprawnego i/lub zgtoszenia wodnoprawnego) o ile bedzie wymagana,

wykonanie przylgcza energetycznego, szafy sterujgcej oswietleniem, utozenie kabla
zasilajgcego linig o$wietlenia, montaz stupéw oswietleniowych,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zaprojektowanie i montaz tablicy pamigtkowej informujacej o zrodle finansowania,

budowa parkingu na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
budowlanego oraz na podstawie uzyskanego w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego
pozwolenia na budowe,

budowa zaprojektowanego odwodnienia parkingu,
wycinka drzew i krzewdéw,

zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie
obowigzujgcym prawem,

opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy opracowanie
takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

przygotowania, organizacji, zabezpieczenia oraz uprzatniecia, po zakonczeniu Inwestyciji,
zaplecza budowy,

uzyskanie wszelkich zezwolen, uzgodnien, warunkoéw przytgczeniowych i dopuszczen
niezbednych dla realizacji Inwestycji (wszelkie optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca),

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej dokumentacji technicznej
obiektu,

uzyskanie dla Zamawiajgcego decyzji administracyjnej - pozwolenia na uzytkowanie
parkingu — jezeli bedzie wymagane;

3.2 Badania

Badania geologiczne niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej parkingu oraz
odwodnienia obiektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
Regulacjami Zamawiajgcego. Wyniki tych badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
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3.2.1 Badania jakosci wod opadowych i roztopowych

1) W sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, ze sg konieczne urzgdzenia oczyszczajgce wody
opadowe i roztopowe odprowadzane do wod lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.) inne
niz okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarukowaniach, kazdorazowa lokalizacja takiego
urzadzenia powinna zosta¢ poprzedzona badaniami jakosci wéd opadowych i roztopowych.
Wykonawca wykona badania jakosci wod opadowych i roztopowych w zakresie zawiesiny
0golnej oraz weglowodoréw ropopochodnych pochodzgcych z terenu objetego projektem.

2) Na podstawie przeprowadzonych badan Wykonawca dokona rozpoznania sktadu
jakoéciowego wod opadowych i roztopowych, w lokalizacjach, w ktérych zaproponowane
zostang urzgdzenia oczyszczajgce wody opadowe i roztopowe odprowadzane do wéd lub do
ziemi (np. separatory, osadniki itp.). Zamawiajgcy nie akceptuje stosowania ww. rozwigzan w
lokalizacjach, w ktérych wyniki badan nie potwierdzg przekroczen dopuszczalnych stezen
substanciji zanieczyszczajgcych.

3) Szczegdbtowa lokalizacja miejsc poboru préob oraz doktadna liczba préb zostanie
okreslona przez Wykonawce, przy uwzglednieniu zakresu projektu, warunkéw terenowych,
projektowanych systeméw odwadniajgcych i urzadzen wodnych, wielkosci stacji, dtugosci
odcinkéw szlakowych, warunkow gruntowo-wodnych, terendéw sgsiednich, w tym obszarow
chronionych i uzgodniona z Zamawiajgcym.

4) Poboru préb nalezy dokona¢ w miare mozliwosci w czasie trwania opadu, co najmniej
raz w roku, w okresie wiosny lub jesieni lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, jesli
specyfika zamoéwienia nie pozwala dokonaé poboru w okresie wiosny lub jesieni.

5) Pobdr préb oraz oznaczenia poszczegodinych zanieczyszczen w wodach opadowo -
roztopowych muszg zosta¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi metodykami
okreslonymi w obowigzujgcych przepisach Prawa. Metodyki powinny byé zgodne z
metodykami referencyjnymi okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzgdzeh wodnych (Dz.U.2019.1311 z p6zn. zm.).

6) Dokumentacja wynikow oznaczenh laboratoryjnych powinna mie¢ forme zgodng z dobrg
praktykg laboratoryjng oraz zasadami obowigzujgcych systeméw zarzgdzania jakoscia.
Obligatoryjnym elementem jest okreslenie sposobu poboru prébek srodowiskowych, sposobu
przygotowania analitu do oznaczenh, doktadnosci oznaczen w tym nazw aparatury analitycznej
wykorzystywanej do badan, granicy wykrywalnosci, granicy oznaczalnosci, odzysku analitu,
precyzji, doktadnosci.

7) Wyniki badan nalezy ujg¢ w opracowywanej dokumentacji projektowe;.

8) Badania powinny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U.2023 poz. 215 z pdzn.
zm.) w zakresie poboru préb, badania jakosci wod opadowych i roztopowych oraz zgodnie z
zakresem posiadanej akredytacji.

9) Uzyskane wyniki badan zostang przez Wykonawce poddane ocenie oraz analizie i
porownane z wartoSciami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
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urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.p0z.1311 z p6zn. zm.).

10) Rozpoznanie sktadu jakosciowego wéd opadowych i roztopowych ma pozwoli¢ na
oceng, czy niezbedne jest zastosowanie urzgdzeh stuzgcych ochronie srodowiska gruntowo —
wodnego (urzadzen oczyszczajgcych) przy wprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do
waod lub do ziemi.

11) Koszt wszelkich badan i analiz wykonanych w powyzszym zakresie ponosi
Wykonawca.

12) W przypadku gdy rozwigzania minimalizujgce zostaly wskazane w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy je zaprojektowac i wykonac, przy czym moga one
by¢ zmienione lub mozna z nich ewentualnie zrezygnowac jedynie na etapie przeprowadzania
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko lub poprzez zmiane decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji (w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile bedzie
wymagana), pozwolen (w tym zgéd wodnoprawnych, o ile bedg wymagane) , technicznych
warunkow przytgczenia i uzgodnieh dotyczacych tego zamdwienia) niezbednej do realizacji
przedmiotu zamoéwienia, tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogoélnych
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie
wymagane. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg wszystkie opracowania projektowe
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg staranno$cia,
zasadami sztuki budowlanej w sposob zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych, co do zasady ma zawierac sie w obrebie terenéw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajacy posiada
prawo wiasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg
z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.
stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniaé z Zamawiajgcym.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej - jednakze przed podjeciem
decyzji o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy bedzie ona
wymagana) - okresli nieruchomos$ci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robot
budowlanych oraz dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych
przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy
dokona¢ na podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu
elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach
z ewidencji gruntéw i budynkéw, w tym dotyczgcych numerdéw ksigg wieczystych. Wyniki
przeprowadzonej analizy nalezy przedstawi¢ w formie wykazu (wraz z podstawg okreslajaca
tytut prawny) Zamawiajgcemu, ktéry bez zbednej zwioki zaakceptuje lub przekaze uwagi do
wykazu ze wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac
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projektowych w tym takze zatwierdzenia koncepcji projektowej i opracowania wnioskéw o
ktorych mowa w pkt. 3.3.3.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacije do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celéow projektowych, ktére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zardwno dla robét wymagajgcych pozwolenia na
budowe jak réowniez dla robét podlegajacych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokoéci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawieraé
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych
i przebieg granic dziatek ewidencyjnych);

2) inne opracowania na podstawie wynikéw dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentacji projektowe;j.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzgdzenia map do celdéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ dokfadnos¢ i stan pionowej i poziomej osnowy geodezyjnej, a w razie
potrzeby zatozy¢é dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o doktadnosci okreslonej
w branzowych standardach Ig-6. Stabilizacie nowych punktéw pomiarowych nalezy
zamarkowac¢ na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone
prace budowlane i punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdw regulacji osi toréw, wykonywania
pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ig-6 (uchwata 22/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 r.);

3) Standardem technicznym , O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej’
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed zlozeniem opracowanej dokumentacji do celdw projektowych, we wilasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren zamkniety —
we wlasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy celem rejestracji wykonanych map zastosowaé
procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg 1g-1 Rodzaje
i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzonej uchwatg Nr 76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31
stycznia 2023 r.

Wykonawca przekaze do wtasciwego Wydziatu Biura Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformacji
PLK S.A.:

1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *dgn,
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2) dane o poziomejipionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy
do celdéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ dokfadnosé, sposéb stabilizacji,
opisy topograficzne punktéw i wykaz wspoétrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGIiK oraz PKP S.A;;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrédet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére moga wplynaé na rzetelnosé
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegodlnosci na prawidtowe okreslenie
terenu rozgraniczajgcego zakres realizowanej inwestycji, Wykonawca musi liczy¢ sie
z koniecznos$cig przeprowadzenia szczegdtowego postepowania doprowadzajgcego do
zgodnosci danych ewidencyjnych. Czynnosci te powinny by¢é przeprowadzone
w porozumieniu i wedtug procedur okreslonych KODGIK i PODGIK.

3.3.2 Koncepcja projektowa

Wykonawca sporzadzi i przedstawi do uzgodnien koncepcje budowy parkingu wraz
z odwodnieniem obiektu. Koncepcja przed wdrozeniem czesci projektowej podlega
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.3.3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

W przypadku realizacji robét budowalnych wymagajgcych PnB, w razie konieczno$ci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zaméwienia opracowac wnioski o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Wykonawca opracuje wniosek/ki wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww. wniosek/ki o wydanie decyzji
lokalizacyjnej nalezy przygotowac¢ wedtug ,Standardéow opracowania wniosku o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” wprowadzonych
Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka Zarzgdu — dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢
zgodna z wymaganiami witasciwego organu wydajgcego decyzje.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ wniosku/éw.

Po opracowaniu wniosku/kéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materiaty celem akceptacji i podpisania przez Zamawiajgcego
(Zamawiajacy nie przewiduje umocowania Wykonawcy do podpisywania wniosku/kéw
0 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Wykonawca na
wezwanie Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty
i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspoétpracy
z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na zgdanie organdow
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wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentaciji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania
administracyjnego.

3.3.4 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celdw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Nalezy przestrzegaé
wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.

Wykonawca sporzgdzi/zaktualizuje wykaz obiektoéw, obszaréw objetych ochrong na podstawie
przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym
robotami budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzgdzony w oparciu m.in. o informacje
pozyskane od organdw ochrony zabytkow (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz
powinien zawiera¢ m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest
nazwe zabytku, numer i date decyzji na podstawie ktorej obiekt/obszar zostat objety ochrong
oraz wskazanie organu ktéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktérej ww. obiekt/obszar zostat
ujety. W przypadku obiektow, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy uzyskac
pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych wydane przez wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw. W przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkow oraz
obiektow dla ktérych ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania
wiasciwego konserwatora zabytkow, bez wzgledu na ich tres¢ i forme.

Wykonawca jest zobowigzany procedowa¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych (za wyjatkiem
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana), postanowien,
zezwolen, porozumien, uméw, uzgodnien, opinii i innych (z wytgczeniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane
Wykonawcy). Wykonawca nie ma prawa sktada¢ wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach bez wiedzy i uzgodnienia Zamawiajgcego.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatac;ji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI rowniez w zakresie terminéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywac¢ sie bedzie =zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

3.3.5 Projekty wykonawcze (techniczne)

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego
i powinien zawierac, m.in.:
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1)

2)

3)

rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
uktad warstw, przekroje poprzeczne itp.;

inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty czasowej i statej organizacji
ruchu drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych;

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

3.3.6 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Dokumentacje projektowg nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim;

Poszczegdlne dokumentacije projektowe powinny zawierac:

a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

c) etap projektu (jesli dotyczy);

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczeh wraz z objasnieniami;

i) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywofanej
w dokumencie;

k) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersiji;

[) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem,;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegolne branze;

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazac

Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:

a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektéw
budowlanych);

b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);

c) 4 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
*.cu, *.jpg, *.tiff itp. rbwniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatbw zapewniajgc
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
Strona 18 z 58



PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarzysko Milica na linii kolejowej nr 25” realizowanego
w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021 — 2025”

ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektow powinny by¢ ponumerowane;

7) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zalgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku, gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentaciji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pdzn. zm.) w terminie 60 dni przed dniem oddania do
uzytkowania, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komorki prowadzgcej
projekt w PKP PLK S.A. dokumenty niezbedne do poinformowania wojewddzkiego inspektora
ochrony srodowiska o planowanym terminie oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektéw badz instalacji, ktére realizowane
sg jako przedsiewziecie moggce znaczgco oddziatywac na srodowisko w my$| ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko tj. takie,
dla ktoérych istnieje koniecznos¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Obowigzek ten nalezy zrealizowa¢ w ww. terminie, za termin uznajgc dzieh przekazania do
uzytkowania ostatniego obiektu budowlanego objetego Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ do komorki prowadzacej projekt
w PLK SA dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia wodnego Wodom
Polskim, jesli bedzie wymagane, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania
wodami wg wymagan art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjag projektows.

Na zakonczenie robot Wykonawca przedstawi przedstawicielowi zamawiajgcego operat
kolaudacyjny dla odbieranych robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie
z Warunkami i zasadami odbioréow robot budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi
Uchwatg Nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.
i Wytycznymi przeprowadzania odbioréw koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 2 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.
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Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposoOb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkéw i zasad odbioru robdt budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg Nr
268/2020 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzgdzi¢ dla potrzeb
Zaktadu osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla uzupetnienia lub zatozenia
Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie wymagane, ma ono
zostac¢ dotgczone do operatu kolaudacyjnego.

Zamawiajacy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

Przed dokonaniem odbioru kohcowego robot Wykonawca opracuje plan utrzymania oraz
uzgodni go z Zamawiajgcym. Dokument ma dotyczy¢ nawierzchni parkingu wraz
z odwodnieniem;

Plan utrzymania bedzie obejmowac¢ obowigzki Wykonawcy, swiadczone przez caty okres
gwarancji jakosci robét i realizujgce czynnos$ci w zakresie wymaganym przez Prawo,
wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta lub dostawcy.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegolne
branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadno$é wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny ,,0 organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.”.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych;
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Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtadciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawczg do KODGIK i PODGIK.;

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o0 wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10 cm
z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowaé piyte betonowg z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegtos¢ pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawa¢ ponad grunt okoto 15 cm.
W miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby korzystanie
Z nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowaé na rowni z poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposoéb wyszczegdlniony
w Rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowac znaki typu np. 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
oraz zasady stabilizacji punktow.

3.6 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) Roboty rozbiérkowe

2) Roboty ziemne

3) Roboty nawierzchniowe zwigzane z budowg parkingu - na podstawie zatwierdzonego
projektu wykonawczego

4) Roboty branzowe - odwodnienie parkingu na podstawie zatwierdzonego projektu
wykonawczego

5) Budowa zasilania i oswietlenia parkingu na podstawie zatwierdzonego projektu
wykonawczego

6) inne roboty, wg potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewdw, rozbiérki, chodniki, wygrodzenia,
ogrodzenia itp.).

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.

3.6.1 Odwodnienie

Zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia, {j.
prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do systemu odwodnienia.
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Zakres obowigzkéw Wykonacy obejmuje wykonanie niezbednego dla funkcjonowania obiektu
i zgodnego z obowigzujgcymi Prawem kompleksowego odwodnienia parkingu.

W zakresie nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne elementy odwodnienia wchodzgce w skiad
systemu oodprowadzania wod opadowych i roztopowych, wtasciwe ich zagospodarowanie —
Z uwzglednieniem wymagan dot. ochrony $rodowiska, warunkéw miejscowych i mozliwo$é
odprowadznia ww wod.

Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato
odpowiednig wydajnos¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu
odwadniajgcego ma zostac zaprojektowany tak, aby zapewni¢, ze:

1) woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym,;
2) system odwadniajgcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewnic¢ stabilnosé¢ budowlom
ziemnym.

3.6.2 Drogi kotowe

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projektowag
i wykonaé roboty zwigzane z wtgczeniem wjazdow i zjazdoéw z projektowanego parkingu do
istniejgcego uktadu drogowego oraz ciggow pieszych.

3.6.3 Budowa zasilania i oswietlenia parkingu

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzgdzen i ukladéw
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przytaczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorow wymagajgcych zasilania energig
elektryczna. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wariantem ma
uwzglednia¢ obecny stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych. Instalacje elektryczne
oraz zabudowywane urzgadzenia m.in. budowane urzgdzenia oswietlenia zewnetrznego
powinny pobieraé¢ energie elektryczng przy wspoétczynniku mocy odpowiadajacym tge <0,4.
Niedopuszczalne jest tez dla przytacza przekompensowanie uktadu zasilania (wystgpienie
mocy biernej pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych warunkéw stosowaé
kompensacje mocy biernej. Przed odbiorem nalezy dokona¢ pomiaru (wykresu) P(moc
czynna), Q(moc bierna) odpowiadajgcych im energii, tg ¢ dla kazdego przytagcza w okresie
doby podczas normalnej pracy z usrednieniem pietnastominutowym celem udowodnienia
zastosowania wiasciwych urzadzen.

Nalezy dokonac¢ analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przytgcza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytgczeniowej lII/IV/V.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkdw przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia
nowych umoéw przytgczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Umowy o przylgczenie
zawiera Zamawiajgcy. Dotyczy to wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie
sieci elektroenergetycznych w obszarze objetym zakresem projektu. Koszty umow
przytgczeniowych ponosi Wykonawca.

3.6.4 Zakres przebudowy oswietlenia.

Zakres prac obejmuje budowe o$wietlenia parkingu:
Roboty obejmuja:
- zaprojektowanie i zabudowa nowych stupow oswietleniowych kompozytowych na
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fundamencie prefabrykowanym, wraz z nowymi liniami kablowymi,

- gtowica stupa wyposazona w zawias,

- zaprojektowanie i zabudowa opraw os$wietleniowych ze zrodiem LED,

- zaprojektowanie i montaz czujnikbw obecnosci podréznych korzystajgcych
Z parkingu.

Urzadzenia wykorzystywane przy przebudowie oswietlenia obszarow kolejowych muszg
posiadac dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie na Wspolnej Liscie Dopuszczen — muszg byé pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
tj. zapisow punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz
zapiséw Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze nie dotyczy opraw
oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory architektoniczne budynkéw lub obiektow
budowlanych. Os$wietlenie terenéw kolejowych nalezy dostosowac do warunkoéw wynikajacych
z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykona¢ nowe oswietlenie. Sposob zawieszenia
i rozmieszczenia opraw oswietleniowych musi zapewniaé wtasciwe, normatywne parametry
oswietlenia i nie moze powodowac olsnienia prowadzgcych pojazdy trakcyjne oraz nie moze
ujemnie wplywa¢ na widocznos¢ i rozpoznawalnos¢ wskazan sygnalizacji kolejowej.
Parametry oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2 (tablica 5.12).

Ukfady oswietlenia obiektéw kolejowych powinny byé wyposazone w systemy sterowania
oswietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajgcych czas wigczenia
i wytgczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt.
Zastosowane  sterowniki powinny  posiadaé okreslanie  dodatkowych  przerw
w funkcjonowaniu (wytgczania i/lub zmniejszenia natezenia swiatta zgodnie z zadanym
harmonogramem) oswietlenia w porze nocnej i/lub posiada¢ funkcje umozliwiajgcg regulacje
strumienia swietlnego w dowolnych przedziatach czasu. W czasie braku uzytkownikow
parkingu oswietlenie bedzie Sciemniane do poziomu 40% o$wietlenia normatywnego

Ukfady oswietlenia obiektow kolejowych muszg spetnia¢ wymagania odnosnych norm
w zaleznosci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oswietleniowymi;

2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu

pracy oswietlenia na roznych obiektach;
4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze,
5) czujniki obecnosci podréznych na parkingu

Stosowany do projektowania wspétczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oswietleniu
powinien zawiera¢ sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia oswietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%.
W przypadku zastosowania opraw ze zrédtami LED wspétczynnik utrzymania strumienia
Swietinego okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony
jest montaz innych urzadzen (m.in. gtosnikéw, kamer, tablic informacyjnych, $mietnikow)
na stupach oswietleniowych, chyba ze producent dopuszcza takg mozliwos¢. Montaz obcych
urzgdzenh nie powinien utrudnia¢ konserwacji oswietlenia (zastoniecie drzwi rewizyjnych).

Kolorystyka stupow, szaf i opraw oswietleniowych musi by¢ spéjna z obowigzujgcg Ksiega

Strona 23 z 58



PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarzysko Milica na linii kolejowej nr 25” realizowanego
w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021 — 2025”

Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.6.5 Budowle i obiekty obstugi podréznych

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projektowg
i wykonac roboty zwigzane budowg parkingu wraz ze zjazdami i wjazdami w obrebie p.o.
Skarzysko Milica. Projektowane parkingi powiny posiada¢ nawierzchnie utwardzong wraz z
podbudowg oraz odwodnieniem. W zakresie realizacji podbudowy zaktada sie wykonanie
warstwy odsgczajgcej z piasku gr. ok. 20 cm, warstwy kruszywa gr. ok. 30 cm wraz z
wykonaniem okraweznikowania na tawie betonowej. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wjazdy
i zjazdy oraz ciggi piesze. Nalezy powigzac chodniki z wejSciami na perony.

Parkingi powinny mie¢ wtasciwe oznaczenia poziome i pionowe, zgodne z przepisami
krajowymi.

W przypadku dtuzszych drog dojscia na perony nalezy zaplanowac tablice z oznakowaniem
statym wskazujgce kierunek do peronéw, zgodne z wymaganiami Wytycznych dla oznkowania
statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2.

3.6.6 Ochrona srodowiska

Zaktada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu
przepisdéw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, tj. nie bedzie wymagac¢ uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona s$rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie projektowania
i budowy srodkéw technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny
sposob wptywu na Srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy jak
i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatah stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, decyzji wydanych na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zgéd wodnoprawnych zgodnie
z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane), zezwolenia na usunigcie
drzew lub krzewow (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych przepisow.
Projekt budowlany i wykonawczy bedzie uwzgledniat postanowienia decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile decyzja bedzie wymagana. Wykonawca ztozy
pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny z
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, jesli
takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze warunkami wynikajgcymi z decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje bedg uzyskiwane).

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytacznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzgdzen ochrony $rodowiska (o ile bedag
wymagane), takich jak np. urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej, ze szczegdtowym
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony srodowiska
(o ile takie decyzje byty uzyskiwane), wraz ze szczegotowg informacjg, jak obowigzki te
zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska (jezeli bedg wydane). Przed rozpoczeciem robét budowlanych,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposéb realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie budowy w formie odrebnej informacji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete
dziatania realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczgcych ochrony srodowiska oraz
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ochrony srodowiska nalezy
odpowiednio dokumentowaé w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszgcych sie do
fazy budowy, wraz ze szczegdtowg informacjg, jak obowigzki te zostaly uwzglednione
w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialno$¢ karng, administracyjng (w tym karno-
administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialno$cig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia niezwtocznie dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegdélnosci wynikajgcych
z Prawa, obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony srodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowacC m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczen do
wody, powierzchni ziemi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zgdania przedstawienia
wynikéw badan probek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ witadzom petng mozliwos¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien
w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z Zadnej odpowiedzialno$ci zgodnie z Umowa.

3.6.6.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku ani do przekroczen
normatywnych poziomow drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktére powodowaC mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

3.6.6.2 Pozostate urzadzenia ochrony srodowiska

Potrzebe zaprojektowania i budowy urzgdzen ochrony srodowiska okresla decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach. Urzgdzenia powinny zostac¢ zaprojektowane

i wybudowane zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ile decyzja byta wymagana.
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3.6.6.3 Wymagania w zakresie opracowania materialow niezbednych do
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zaktada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, tj. nie bedzie wymagac¢ uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. W sytuacji koniecznosci uzyskania i/lub zmiany
decyzji, np. wskutek zmiany obowigzujgcego Prawa, Wykonawca bedzie postepowat
zgodnie z ponizszymi zapisami:

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub/i zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra
zostata juz wydana, Wykonawca opracuje stosowny wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko.

Nie przewiduje sie udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w
imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, ani z wnioskiem o decyzje zmieniajgcg. Wnioski po uzgodnieniu
przez jednostki’lkomorki organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przedtozy¢ do
podpisu przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktory bedzie petnomocnikiem.

W celu ustalenia potrzeby (bgdz braku) uzyskania kolejnej lub zmiany posiadanej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, przed przystgpieniem do opracowania
dokumentacji Srodowiskowej Wykonawca przygotuje informacje o zakresie
technicznym przedsiewziecia (w zakresie wprowadzonych zmian) i zaproponuje
kwalifikacje przedsiewziecia, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaC na
srodowisko. Wykonawca przedtozy informacje o zakresie prac oraz propozycje
kwalifikacji przedsiewziecia do wtasciwego Wydziatu Biura Ochrony Srodowiska PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu uzgodnienia. Wykonawca nie rozpocznie prac nad
dokumentacjg s$rodowiskowg bez otrzymania akceptacji odnosnie dokonanej
kwalifikacji przedsiewziecia ze  strony wiasciwego Wydziatu Biura Ochrony
Srodowiska PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dokumentacje srodowiskowg na potrzeby uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach (lub dokonania zmiany takiej decyzji) nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Standardowych wymaganiach dla
dokumentacji srodowiskowej, przyjetych uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami, dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie
obowigzujgcymi na dzien przedtozenia wniosku o wydanie decyzji i/lub zmiany decyz;ji
do wtasciwego organu.

Dokumentacja srodowiskowa wymaga uzgodnienia z wiasciwg komorkg ds.

ochrony Srodowiska u Zamawiajgcego.
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Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez pozyskanie i przygotowanie:

a) kopii map ewidencyjnych,

b) wypisow i wyryséw z rejestru gruntéow lub innych dokumentéw wydanych przez
organ prowadzgcy ewidencje gruntow i budynkéw, pozwalajgcych na ustalenie stron
postepowania, zawierajgcy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaty
ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres
podmiotu ewidencyjnego (jezeli liczba stron postepowania nie przekracza 10 lub organ
wiasciwy do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wezwie inwestora
do dotgczenia ww. dokumentow w zakresie niezbednym do wykazania, ze liczba stron
postepowania przekracza 10), obejmujgcych przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcych obszar, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie.

Do zadan Wykonawcy bedg nalezaty réwniez czynnosci operacyjne, tj. w
szczegolnosci obowigzki wylistowane ponizej, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) po ztozeniu wniosku przez Zamawiajgcego o wydanie decyzji i/lub jej zmiany
Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania wyjasnien, uzupetnien, informaciji,
dodatkowych analiz oraz do wprowadzania poprawek oraz uzupetnien do
dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami organu administracyjnego, do czasu
wydania ostatecznej decyzji i/lub zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

2) po otrzymaniu z organu administracyjnego wezwania do
uzupetnienia/wyjasnienia brakéw w przedtozonej dokumentacji Srodowiskowej
Zamawiajgcy niezwtocznie przekaze je Wykonawcy;

3) wyjasnienia, analizy i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej, zostang
przedtozone do Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, jednak nie
pozniej niz 4 dni robocze przed uptywem terminu wyznaczonego na odpowiedz przez
wiasciwy organ.

W przypadku braku wskazania w wezwaniu organu ochrony srodowiska terminu
ztozenia uzupetnien/wyjasnieh Zamawiajgcy wyznaczy termin na przygotowanie przez
Wykonawce projektu odpowiedzi;

4) w przypadku przeprowadzenia przez wtasciwy organ ochrony srodowiska lub
przez Zamawiajgcego debat publicznych, w tym rozpraw administracyjnych
Wykonawca przygotuje niezbedne materiaty informacyjne (wktad merytoryczny), ktére
umozliwig przekazanie spotecznosciom Ilokalnym informacji o przedsiewzieciu
inwestycyjnym, zarébwno w skali makro, jak i w skali lokalnej oraz przeprowadzi
prezentacje przedsiewziecia inwestycyjnego lub jego czesci. Wykonawca bedzie
uczestniczyt w spotkaniach (debatach, rozprawach) oraz sporzadzi protokoty z tych
spotkan i uzgodni ich tres¢ z Zamawiajgcym (nie dotyczy rozprawy administracyjne;j).
Z ewentualnych konsultacji uzupetniajgcych Wykonawca sporzadzi raport
podsumowujgcy, zawierajgcy miedzy innymi dane o miejscu, liczbie spotkan,
frekwencji, wnoszonych uwagach i problemach oraz sposobie ich zafatwienia.
Wskazujgc kazdorazowo uwage, nalezy jednoznacznie, okreslic osobe wnoszacg
dang uwage. Wykonawca sporzadzi liste obecnosci z kazdego z ww. spotkan (nie
dotyczy rozprawy administracyjnej);

5) w przypadku natozenia przez organ obowigzku przygotowania raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, obowiazkiem Wykonawcy bedzie

Strona 27 z 58



PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarzysko Milica na linii kolejowej nr 25” realizowanego
w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021 — 2025”

opracowanie tego raportu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
Standardowych wymaganiach dla dokumentacji Srodowiskowej, przyjetych uchwatg nr
836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze
zmianami, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz zgodnie z
przepisami prawa w tym zakresie obowigzujgcymi na dzien przedtozenia kompletnego
raportu do wtasciwego organu;

6) Zadaniem Wykonawcy bedzie takze przygotowanie inwentaryzaciji
przyrodniczej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz regulacjami
wewnetrznymi Zamawiajgcego, w tym Standardowymi wymaganiami dla dokumentacji
srodowiskowej, przyjetymi uchwatg nr 836/2013 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami;

7) W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o odwofaniu od decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji zmieniajgcej decyzje juz wydang)
Wykonawca przygotuje stosowne odwotanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.6.6.4 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbioérki i
odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
Zz materiatami z demontazu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami
dla Wykonawcéw Is-3, wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r., Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnoSci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcy robét Im-4.

1. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcoéw robot Im-4” (www.plk-sa.pl).

2. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji gospodarki
odpadami dla Wykonawcéw Is-3” (www.plk-sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robo6t Strony przeprowadzg przeglad obiektdw i dokonajg
kwalifikacji materiatdw i urzgdzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materialy i urzadzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wiasnoscig Wykonawcy.

4.  Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i
urzagdzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego

5.  Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzgdzenia pochodzgce z
demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robot, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ oraz wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi, kradziezg i
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce i muszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrdcenie tych materiatéw lub urzgdzen do stanu sprzed demontazu.
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12.

Miejsca magazynowania materiatow i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w § 20 ust. 4 bedg zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Materialy i urzgdzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegdlnosci:

1) materialy starouzyteczne — sg to materiaty, ktore kwalifikujg sie bezposrednio
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) materialy starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4)  pozostate materiaty do ponownego uzytku;

Materialy i urzgdzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukcji
kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robot Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytworcg odpadow, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany
do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku swiadczenia ustug
w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbiorki, remontu obiektdow, czyszczenia zbiornikdw Ilub urzadzen
oraz sprzatania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicja wytwércy z Ustawy
0 odpadach, za wyjgtkiem odpadéw z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobdw stalowych
i metali kolorowych, ktore utracity pierwotng wartos¢ uzytkowg, ktorych wytworcg
jest Zamawiajacy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowa¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywac¢ niekorzystnych skutkédw dla terenéw wiejskich Ilub miejsc
0 szczegolnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajow odpadéw
oraz sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc
sie wtasciwosciami odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi oraz  ograniczeniem  ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytwdércg odpaddw moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wyfgcznie podmiotom, ktdre posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub
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2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw  wydobywczych
lub wpis do rejestru dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy
0 odpadach,

- chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpaddw; oraz

2) sporzgdzania rocznego  sprawozdania o  wytwarzanych  odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow zgodnie z obowigzujgcymi na etapie
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym
z Is-3. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana
do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce
gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robdét budowlanych oraz dodatkowo
(w przypadku umow trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego
roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu
oraz dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytworcg
jest Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytworca odpaddéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosé
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddéw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia
przez posiadacza odpaddéw prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca, ktory jest wytwoércg odpadéw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpaddw,
aw przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umow/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpadow, w szczegdlnosci odpaddw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpaddéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,
a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z =zatgcznikiem nr 2

do Ustawy o odpadach).
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PowyZzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami
oraz urzgdzeniami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcéw.

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposdb postepowania z
materiatami z demontazu reguluje réwniez Umowa

1.

4.

5.

3.6.6.5 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewoéw

Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow w zakresie
a. kolidujgcym z realizacjg przedsiewziecia,
b. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazac, ktére egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: skfadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 5 cm i 130 cm, powierzchni krzewdw, stanu
zdrowotnego, szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki
chronione ptakéw (gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W
przypadku, gdy drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwdd
kazdego z tych pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada —
nalezy wskaza¢ obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji
nalezy przedstawi¢c w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu
egzemplarzowi  w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢
takze przyczyny powodujgce koniecznos¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewdw, ktorych konieczno$¢ usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robdt,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjgtkiem drzew i krzewdw wpisanych do rejestru
zabytkdw, nie stosuje sie przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwoleh na ich usuniecie oraz optat z tym
zwigzanych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewéw w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew i
krzewow dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od witasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktére bedg kolidowa¢ z
wykonaniem roboét budowlanych.

Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewéw musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzgc inwentaryzacje drzew i krzewéw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkow ptakow
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgadz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowac
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legéw ptakow,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow w danej grupie drzew lub krzewdw zostang
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposéb
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pewny) wyprowadzenia legow przez gniazdujgce gatunki ptakow.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewéw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskdéw oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewdw.

8. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem
ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki wystepujace w
wiekszych skupiskach. W przypadku dokonania zgtoszenia do odpowiedniego organu,
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, wystepowania
gatunku stwarzajgcego zagrozenie dla Unii /Polski, kopie zgtoszenia nalezy przekazaé
Zamawiajacemu. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca ma obowigzek ich
skutecznego usuniecia..Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot, a nastepnie
uprzatniecia placu budowy w sposdb gwarantujgcy nierozprzestrzenianie sie gatunkow
inwazyjnych.

Wykonawca dokona usunigcia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegoélnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile byta wymagana), zezwoleniach na usuniecie
drzew i krzewdw oraz w innych decyzjach uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwaé jedynie poza
okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewdw Ilub w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile byta wymagana) wskazano inny termin.

W przypadku koniecznos$ci wykonania nasadzen drzew lub krzewow wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzeh we wskazanych lokalizacjach. Przed wykonaniem nasadzen
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu celem akceptacji projektu nasadzen.

W miejscach usuwanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw w celu
ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robdt, nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewow powinny by¢ wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, badz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie o ktérym mowa
ww. pkt 1.

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do
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17.

18.

19.

20.

wiasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazow
w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybdw objetych ochrong,
o ktorych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien wskazywac¢ co najmniej:

1) nazwy gatunkéw, ktérych beda dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;
2) liczbe osobnikow;

3) cel wykonywania czynno$ci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynnosci.

Whiosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym. Whniosek nalezy przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym (la-14).

. W przypadku wnioskéw skfadanych do wiasciwego regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska, po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do
wilasciwego organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez
Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

W przypadku wnioskow sktadanych do ministra wiasciwego ds. $rodowiska Ilub
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, petnomocnikiem sktadajacym wniosek, o
ktorym mowa w pkt 17 powyzej, bedzie wiasciwy Wydziat Biura Ochrony Srodowiska PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewow oraz koszty zwigzane z
uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w
Cenie ofertowe].

3.6.6.6 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

W razie koniecznosci Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie
z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz. 1478 z p6zn. zm.),
w szczegolnosci w przypadku:

1) ustug wodnych;
2) szczegolnego korzystania z wad;
3) wykonania urzgdzen wodnych;

4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majacg wptyw
na warunki przeptywu wod;

5) regulacji wod;
6) ksztattowania nowych koryt ciekow naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz
przez waty przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggow, przewodow
w rurociggach ostonowych lub przepustow;

8) trwatego odwodnienia wykopdéw budowlanych;

9) prowadzenia robo6t w wodach oraz innych robot, ktdre mogg by¢ przyczyng zmiany
stanu wdd podziemnych;
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10) przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym:;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszenh
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

W zakresie zgdd wodnoprawnych (opracowanie dokumentacji, uzgadnianie dokumentacji,
poprawianie dokumentacji, monitorowanie postepowania, przygotowanie uzupetnien,
weryfikacja decyzji, przekazywanie dokumentacji do wtasciwych komérek i jednostek PLK SA)
wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z la-14. Wykonawca odpowiada za
realizacje dziatan w terminach okreslonych w la-14.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waod Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
witasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajacej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére mogg wptywaé na
szczelnosé lub stabilnosé watdéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komoérki prowadzacej projekt u Zamawiajgcego, w terminie zgodnie z
instrukcjg la-14 . Komorka prowadzgca projekt u Zamawiajacego dokonuje weryfikacji
przedtozonej dokumentacji. Wykonawca upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego
organu po uzyskaniu uzgodnienia komorki prowadzgcej projekt u Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srodlgdowych wod ptyngeych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (ls-2).

Wszelkie koszty (w tym optaty, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i
Zeglugi Srédlgdowej z dnia 10 wrzesnia 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu
informacyjnego gospodarowania wodami podlegajgcych udostepnianiu na warunkach
okreslonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, sposobu ich
udostepniania i ponownego wykorzystania oraz wysokosci opfat za ich przygotowanie i
udostepnianie) zwigzane z przygotowaniem, udostepnieniem i uzyskaniem danych, informacji
z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu jw.
oraz w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 10 wrzeénia 2020 r.
w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami, zostang uwzglednione przez
Wykonawce w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
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zgdéd wodnoprawnych (zarowno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny by¢
dostarczone do Zamawiajgcego.

W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego
harmonogram uzyskiwania pozwolehA wodnoprawnych (z wyszczegdlnieniem terminow
ztozenia poszczegodinych wnioskow oraz uzyskania poszczegolnych decyzji) oraz
harmonogram dokonania zgtoszenn wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
kompletny ostateczny wniosek o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgtoszenie
wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przekaze
do Zamawiajgcego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne wraz z catg korespondencjg
prowadzong z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego/ zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Ochrony Srodowiska u Zamawiajacego uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong
z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddzialywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie
ochrony srodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegolnosci odwodnienie powinny by¢ tak
zaprojektowane, by gwarantowaty prawidiowe funkcjonowanie réwniez w przypadku
wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian
klimatu, wg najnowszego scenariusza klimatycznego..

W ramach robo6t odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktére
nie bedzie stanowito putapki dla matych i Srednich zwierzat.

Prace w zakresie odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki sposob, by w wyniku realizaciji
przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu wskazniki jakosci wéd (objetych jednolitymi
czesciami wod) dotyczace:

1) elementéw biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegodlnych gatunkdéw organizmow);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegolnych substancii);

3) witasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielko$ci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczace morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkow
strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac na cele ochrony wod w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspdélnotowego dziatania w dziedzinie polityki
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wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

W sytuacji, gdy grunt zajety pod ciek naturalny nie stanowi odrebnej dziatki ewidencyjne;j
niezbedne jest dokonanie jego wydzielenia zgodnie z przepisami prawa w tym, ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Jezeli w zakres inwestycji wchodzi przebudowa lub budowa drég publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest dla tych drég wykonac¢ system odwodnienia niezalezny od systemu
odwodnienia kolejowego, ktéry zostanie zlokalizowany na terenie docelowo przekazywanym
do zarzadcy drogi i w taki sposéb, aby mozliwe bylo uzyskanie dla tego systemu odrebnej
zgody wodnoprawnej. Nalezy dazy¢ aby wody opadowe lub roztopowe z drog byty
odprowadzane poza obszar kolejowy. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania wod
opadowych lub roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowigzany jest ustali¢, czy
system odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyja¢ wody opadowe lub roztopowe z drég i
uwzgledni¢ niniejsze w rozwigzaniach projektowych.

Jezeli zakres projektu wymaga usuniecia/przebudowy kolizji z ktérymi wigze sie koniecznosé
uzyskania zgéd wodnoprawnych, Wykonawca uzyskuje te zgody osobno dla tych kolizji (nie
taczy we wniosku o zgode wodnoprawng infrastruktury Zamawiajgcego i obcej infrastruktury)
co ma utatwi¢ przeniesienie zgdd wodnoprawnych na docelowych wiascicieli tej infrastruktury.

Zadanie polegajgce na przebudowie lub budowie urzgdzenia wodnego w zakresie
wynikajgcym z koniecznosci jego dostosowania do inwestycji dotyczacych linii kolejowych
powinno by¢ realizowane na podstawie porozumienia z wlasciwym zarzgdcg urzadzenia
wodnego, w ktéorym okresla sie w szczegolnosci termin przejecia obowigzku utrzymania
urzagdzenia wodnego przez wiasciwego zarzagdce w tym przejecia zgody wodnoprawnej, jesli
bedzie wymagana. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W ramach inwestycji, Wykonawca z chwilg podpisania umowy rozpocznie procedure
wydzielania gruntéw zajetych pod ciekami naturalnymi nie stanowigcych odrebnej dziatki
ewidencyjnej. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien przedtozyé zamawiajgcemu
szczegotowy wykaz ciekdw wodnych dla ktérych niezbedne bedzie podjecie ww. procedury.

Wykonawca zobowigzany jest podczas projektowania uwzgledni¢ strefy ochronne uje¢ wody i
obszary ochronne zbiornikow wéd srodlgdowych, w tym obowigzujgce w nich zakazy.

3.6.7 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca dokona inwentaryzacji infrastruktury takiej jak: dreny, linie i stupy telefoniczne
oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne, gazociagi, a takze obiekty budownictwa
lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot
moggcych naruszy¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemne;,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robdét
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robot w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.
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W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowa danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezacg do osoéb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdd wtasciwych organdw korporacyjnych
Zamawiajagcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kkolizji z sieciami
zewnetrznymi.

3.6.7.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych

Wykonawca dokona inwentaryzacji infrstruktury w zakresie sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych i gazowych. Przebudowa kolizji oraz zabezpieczenie istniejgcych sieci
powinny by¢ wykonane zgodnie z otrzymanymi warunkéw technicznych, uzgodnionymi
projektami przez gestoréw i pod ich nadzorem.

3.6.7.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowienn Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestyciji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z o0.0. Podstawg do usuniecia kolizji
jest podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktérej wzor stanowi
zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy
PKP PLK S.A.a TK Telekom przed terminem rozpoczecia robot (zgodnie z harmonogramem)
usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robot
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0.
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3.6.7.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych [
elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji, umowa o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PKP PLK S.A.
i PKP Energetyka S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PKP Energetyka S.A.

Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PKP PLK S.A., wystgpi do PKP Energetyka
S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkdéw technicznych usuniecia kolizji oraz uzgodnienie
przedstawionej dokumentacji projektowe;j.

Na podstawie wydanych przez PKP Energetyka S.A. warunkéw technicznych usuniecia kolizji,
PKP PLK S.A. podpisze z PKP Energetyka S.A. umowe o usuniecie kolizji. Wykonawca
rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu umowy 0 usuniecie
kolizji pomiedzy PKP PLK S.A. a PKP Energetyka S.A.

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PKP PLK
S.A. lub Wykonawca oraz PKP Energetyka S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwosé
ponownego wykorzystania elementow infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robdt nastgpi na zasadach okreslonych w umowe
0 usuniecie kolizji.

3.6.8 Inneroboty

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji przez Zamawiajgcego wykona i zamontuje
w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjng zgodnie
z aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:
https://www.gov.pl/web/premier/promocja. Ponadto, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezat nadzér nad stanem tablicy oraz jej wymiana/naprawa po kazdym
uszkodzeniu/zniszczeniu. Wymagane jest ustawienie 1 szt. tablicy informacyjnej w kazdej
lokalizaciji.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji i technologii robét;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robat;

4) plan ochrony $rodowiska;

5) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) plan zarzadzania ryzykiem

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
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2.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepisow, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach z
zabudowg ustugowsg, przemystowg, magazynowag, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujgce drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunigecia nalezy zabezpieczy¢
ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakohczeniu
prac - porzagdkowanie terenu;

2) zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekdéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia kot pojazdéw;

5) nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia roboét liczbe obiektéw
i urzgdzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekéw i zbiornikébw wodnych oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile byta wymagana);

6) organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpaddéw
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego poditgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
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poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie Sciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw, zapewnienie pojemnikéw
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadoéw;

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu
lub ciekdbw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw w sgsiedztwie).

8. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci spoteczneji innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robét.

9. W przypadku stwierdzenia wystepowania w sagsiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkdéw zwierzat (w szczegolnosci bobra), ktérych obecnoé¢ zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypéw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktére mogg powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

10. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwigkszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz
obszary podmokfe - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i
wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia
celéw srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wad,;

4) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikow Waéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazanh decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wod
nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
Srodowiska gruntowo-wodnego;

5) inne wymienione w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile byfa
wymagana).

11. Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;j.

12. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

13. Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow, wymogow bezpieczenstwa,
warunkéw technicznych oraz warunkéw okreslonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile byta wymagana) oraz innych decyzjach w zakresie srodowiska.

14. Warstwe humusu zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac
Strona 40 z 58



PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarzysko Milica na linii kolejowej nr 25” realizowanego

w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021 — 2025”

15.

16.

17.

18.

tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktodcagé istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wdéd podziemnych nalezy otrzymaé
odpowiednig zgode wodnoprawng.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wstep na teren budowy dla nadzoru
srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu budowy i w czasie prowadzenia robét
oraz przestrzegaC i realizowaC zalecenia wydane przez nadzor Srodowiskowy.
Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do przedktadania raportéw nadzoru
Srodowiskowego.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robét.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamoéwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkoéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wylgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzgdcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzgdzenia tymczasowych objazddw;

sporzadzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementdéw infrastruktury kolejowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptyngcych badz tereny drég
publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
sankcjonujgcej usytuowanie elementow infrastruktury kolejowej na tych dziatkach

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i
przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy przetozeniu
odcinka rzeki — wody plyngcej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem w
przygotowaniu umowy regulujgcej sposoéb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz
nowego zarzadcy

uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/éw dotyczgcych usunigcia
oraz uprzatniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia) z zarzgdzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/ow porozumienia/n, ktére
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;
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8) Usunieciem, pozyskanego z obszaru roboét ziemnych humusu oraz przechowywaniem
go w celu wykorzystania w kohcowym etapie budowy (przy urzgdzaniu skarp nasypow,
wykopow i rowow). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

9) Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
Zielonych;

10) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

11) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunigeciem karp po dokonanych
wycinkach;

12) wykonaniem dziatan wynikajgcych z nadzoru, w tym nadzoru srodowiskowego;

13) wykonaniem dziatarh wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile
decyzja byta wymagana) i wykonaniem dokumentacji potwierdzajgcej realizacje tych
dziatan;

14) Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

15) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcow drég
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktorych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazddéw budowlanych, oraz urzgdzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

16) Usunieciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunigciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycjg.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dla
projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej organizacji ruchu po
zakonczeniu robot) organizacji ruchu drogowego. Organizacja ruchu musi uwzgledniac
minimalizacje utrudnien dla przewoznikow i uzytkownikoéw drég. Ponadto zgodnie z projektami
Wykonawca dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknigec,
wykona roboty wynikajgce z opracowanych projektbw a nastepnie przywréci teren
(infrastrukture) do poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie dojs¢ do obiektéw
obstugi podréznych Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia
wyposazone w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9
Wytycznych dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja
podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robodt, za stosowane
metody wykonywania robét, zgodnie z Umowg, a takze poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

2. Wykonanie roboét musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robdt, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
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10.

11.

12.

13.

w PLK S A oraz w oparciu o szczegotowy harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i elementéw
robot, w tym osi gtdwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzagdzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek dokonac¢, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujagcych na obszarze robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-6.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno byé
uzgodnione z Biurem Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformacji z zachowaniem
parametrow doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zakfadaniu pierwotnej
osnowy.

Wykonawca wystgpi do witasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robd6t w tym m.in.: usuwaniem
przeszkadd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

Roboty nalezy wykonywac sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot i technologii robot.

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkow nie moze zagrazad
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te Srodki bedg sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu drogowego dla ruchu oraz gwarantowac¢ wiasciwg jako$¢ robaét i ich
tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowej.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrodta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego
i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
Strona 43 z 58



PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarzysko Milica na linii kolejowej nr 25” realizowanego
w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021 — 2025”

1) dziennik budowy;

2) dokumenty badah i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdw,
orzeczenia o jakosci wyrobdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami, jesli bedg wymagane;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktow osnowy).

14. W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotdw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentacji.

15. Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczgcych rozwigzan projektowych i robot planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

16. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela 72 miesiecy gwarancji. Bieg
gwarancji liczony jest od dnia koncowego odbioru robot.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub jego Podwykonawce os6b na podstawie umowy o prace.
Wymog ten dotyczy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci tj. robotnikow
budowlanych/operatoréw sprzetu budowlanego/monterow w zakresie opisanym w pkt 3
Zakres robot.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

1. Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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2.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wiasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inacze;j.

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatdow nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,
a takze pozostatych przepiséw regulujgcych zastosowanie wyrobéw budowlanych
w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego procedure SMS-
PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do stosowanych
elementéw podsysteméw oraz technologii, ktére majg wplyw na bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowatly swojg jakosé¢ i whasciwosci do
wbudowania i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskac jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobow budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowg, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkows.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzagdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow
zgodnie: Warunki i zasady odbioréow robét budowlanych na liniach kolejowych (zatacznik do
uchwaty nr 938/2017 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 12.09.2017):

1) odbiory dokumentacji projektowej;

2) odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;

4) odbiér kohcowy;

5) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).
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Wykonawca w trakcie odbioréw zapewni na swoj koszt personel, maszyny i sprzet, niezbedny
do przeprowadzenia wszelkich odbiorow.

4.4.1 Odbiér dokumentacji projektowej

Odbior dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach Rad Budowy
dotyczgcych odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego
obowigzku w przypadku poszczegdélnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdinych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zapfate za czesciowe wykonanie robot, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi koniecznos$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna byé dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robdt ulegajgcych zakryciu. Z odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru wg uzgodnionego z Zamawiajgcym wzoru lub wpisem do
dziennika budowy, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Za
organizacje i przeprowadzenie odbioréw czesciowych odpowiedzialny jest Zamwiajacy.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagah okre$lonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentaciji, itp. Odbidr techniczny organizuje Zamawiajgcy.

4.4.4 Odbior koncowy

Odbiory kohcowe to odbiory majgce na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiér koncowy moze by¢
wykonany po realizacji wszystkich prac, dostarczeniu Zamawiajgcemu zaktualizowanej
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Odbiory koricowe organizuje Zamawiajgcy.
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4.4.5 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na wniosek Zakfadu Linii Kolejowych PKP
PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.
Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkow
Wykonawcy w  zakresie Swiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane uzyte ponownie do robot, muszg spetniaC  warunki  okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wiadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzgdzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robaot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcedo i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomaocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoly, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowag, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wkasnosci
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i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobdéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowa, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pozniej niz 7 dni przed zamknigeciem drogi propozycje dotyczgcg podjecia robét
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robdt budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamdwienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem, jezeli zwrocg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, przed przystgpieniem do robét, informacje na temat
posiadanego systemu kontroli w zakresie dyscypliny i kontorli jako$ci pracy wraz z metodami
egzekwowania jego zapisow.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i wyposazy zespoly robocze w odpowiednig odziez
i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia
odpowiednich warunkéw dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
postanowien Ibh — 105.

System zabezpieczenia miejsca Robét nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczehstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych z
dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywac¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PLK S.A. przepisow.
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4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robot, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpézniej 7 dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
obok (wzdtuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektow inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczehstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Roboét, opracowanych dla
poszczegdlnych etapdw Robot i faz zamknie¢ torédw. Regulamin wylgczenia
napiecia/Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robot) i pracy pod siecig
trakcyjng opracuje wtasciwy zaktad Spétki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robét.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Nie sg planowane roboty wprowadzajgce zmiany w organizacje ruchu kolejowego — nie
dotyczy.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatéw i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatéw;
4) ryzyko zwigzane z koniecznoscig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
5) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentacji projektowej;
6) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;
7) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
8) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;
9) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;
10) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;
11) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska (np. koniecznos¢
przygotowania kompletnego wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub/i zmiany decyzji)

Plan zarzadzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.
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4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu, Plan Ochrony Srodowiska obejmujacy
m.in. szczegbdtowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska (np. decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach), prac w zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne,
a takze wymagania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
decyzjami administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.
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CZESC Il — INFORMACYJNA
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowag
zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym narzecz PKP S.A.
stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego
stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie
przekazane Wykonawcy — zostanie przekazane Wykonawcy, po przedtozeniu przez
Wykonawce wykazu dziatek na ktérych bedg prowadzone planowane roboty budowlane oraz
wypisow z ewidencji gruntéw/zbiér danych egib).

Zamawiajgcy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane (o ile zajdzie taka koniecznos$¢, na podstawie pozyskanych przez Wykonawce
dokumentéw) objetymi decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu
do nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terendw drog publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowg Nr D50-KN-1L/01
gdy inwestycja wykroczy poza czes¢ objetg Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskac aktualne
wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o ustaleniu lokalizaciji linii
kolejowej.

Zamawiajgcy wymaga osobistego odbioru wystawionych o$wiadczen przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

5.2 Certyfikacja

Nie dotyczy.

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowieh Umowy.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robdt, za stosowane
metody wykonywania roboét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
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dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma by¢é zgodna
w wymaganiami, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegodlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatéw na poszczegdélnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatdéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, kiére ma spetniaé przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi ldentyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treSci Rozdziatu 7 dotyczgcego
kolorystyki budynkow i budowli kolejowych.

6. ZALACZNIKI

Zat.1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;
Zal. 2. Regulacje Zamawiajgcego;
Zat. 3. Lokalizacja zamierzenia w terenie
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumieé formaty plikdw, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedlug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na no$nikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalne;j
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWEF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czesé, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujace sie w folderach nosnika elektronicznego musza by¢ zgodne z zawartoscig
kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg tworzone
specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych programéw musi
by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjgtkowo, jako skan
wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
warstwowos$¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziatki itp.
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11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentaciji przy
zakfadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentdéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

15) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszac¢ braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢é w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie moga mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych tworcow/dystrybutorow programow
tworzgcych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikéw i folderow muszg by¢ w miare krotkie (nie dtuzsze niz 16 znakow) i bez
polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowanh oraz rysunkow.

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposdb chronione hastem,
d) nosniki muszg zawieraC¢ plik z petnym indeksem zawarto$ci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé
hipertgcza do tytutdow rozdziatow.

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposdb, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, tj.

powigzania miedzy komoérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartos$ci
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komorek nie moze byé w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej
zostaty okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”.

Zatacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajgcego

Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi by¢ zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w PKP S.A. i Spotce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji
dostepny jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zaktadce ,Regulacje
i procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A] - https://platformazakupowaz.plk-
sa.pl/servlet/HomeServiet?MP_action=publicFilesList&folder=0007&MP_module=main)

Ochrona Srodowiska:

1. Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dotyczgca gospodarki odpadami dla
Wykonawcéw, wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 27 lipca 2021 r.;

2. Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym,
wprowadzone Uchwatg nr 1098/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13
listopada 2017 r.;

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarzgdzania zasobami ludzkimi oraz inne

o charakterze organizacyjno-administracyjnym

3. la-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym wprowadzona Uchwatg Nr 789/2024 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 3 wrzes$nia 2024r.;

Geodezja Kolejowa:

4. lg-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzonej uchwatg Nr 76/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.z dnia 31 stycznia 2023 r.;

5. 1g-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdw regulacji osi torow,
wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023 r.;

6. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i
inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 2/2022 Czionka Zarzgdu —
dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022
r.;

Geologia inzynierska:

7. lgo-1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji
infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 760/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;
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Budynki i budowle:

8. Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 — Kolorystyka
Budynkow i Budowli, wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.;

Bezpieczenstwo:
9. Procedura SMS-P PR-04 Postepowanie z projektem postanowienia na odstepstwo
od wymagan w zakresie sytuowania drzew i krzewéw w sgsiedztwie linii kolejowych;

10. Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej izasady
wspotpracy z projektami;

11. Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej;
12. Procedura SMS-PW-11 Wspoitpraca z wykonawcami robét inwestycyjnych;
13. Procedura SMS-PW-12 Wspotpraca z dostawcami i wykonawcami;

14. Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementdéw podsystemoéw i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.;

15. Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego;
16. Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarzadzanie zmiang;

17. Wytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012;

18. Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. okreslajgce jednolite procedury
postepowania w czasie przygotowania i zakonczenia inwestycji lub w czasie realizacji
poszczegdlnych faz robot;

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

19. Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych  wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych,
wprowadzone Uchwatg Nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16 lipca
2019 r.;

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa:

20. Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwatg Nr 269/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.;

Inne:

21. Wytyczne przeprowadzania odbiorow robét budowlanych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.;

22. Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej Ipi—1 Zatgcznik do uchwaty Nr
1178/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r.

23. Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi - 2 Zatgcznik do
uchwaty Nr 10/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 stycznia 2024 r.

24. Warunki i zasady odbiorow robét budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone
Uchwatg Nr 938/2017 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 wrzesnia 2017 r.;
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PFU dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarzysko Milica na linii kolejowej nr 25” realizowanego
w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021 — 2025”

25. Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 — Znak,
wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22
maja 2014 r.;

26. Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone
Decyzjg Nr 41/2018 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r.;

Powyzsza lista moze zosta¢ uzupelniona w trakcie realizacji | etapu zamoéwienia lub
przed przystapieniem do etapu, ktérego dany dokument dotyczy.
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