Zatgcznik nr 7 do SWZ
UMOWA nr

zawarta w dniu w (dalej: ,,Umowa”)

pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci
33.335.532.000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427,
posiadajgcg numer REGON 017319027,

w imieniu ktoérej dziata Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie, 31-157 Krakow, Plac Matejki 12;

reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

oraz
2. w przypadku Spotki akcyjnej (S.A.) i Spotki komandytowo-akceyjnej (S.K.A.)
Spotka Akcyjna/ Spotka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg w

(miejscowosc), adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysokosci zt, wptaconym w wysoko$ci ,
NIP , REGON , reprezentowana przez

o w przypadku Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig (sp. z o.0. lub spétka z 0.0.)
______Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w (miejscowos$¢) adres:
ulica ___, kod pocztowy _ miejscowos¢ __ wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy | pod nr KRS

, 0 kapitale zaktadowym w wysokoséci _ zt, NIP__ ,REGON__
reprezentowana przez:

o w przypadku Spotki jawnej (sp. j.), Spotki komandytowej (sp. k.), Spotki partnerskiej (sp. p.)

Spétka jawna/Spétka komandytowa/Spotka partnerska, z siedzibg
(miejscowos¢) adres: ulica , kod pocztowy (miejscowosc) wpisana
do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy
_ ,podnrKRS ___, wedhug stanu na dzien , NIP , REGON

, reprezentowana przez:

o W przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg

<imie i nazwisko>, , Zzamieszkaty/a w , przy ul. , kod pocztowy
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, miejscowo$¢ prowadzacy/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg

w przy ul. , kod pocztowy miejscowosé wpisany
do Centralnej Ewidenciji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP REGON

, reprezentowany/a przez

o w przypadku Spotki cywilnej (s.c.)

<imie i nazwisko>, zamieszkaty/a w , przy ul. o

kod pocztowy miejscowos¢ wpisany/a do Centralnej Ewidenciji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

i <imie i nazwisko zamieszkaty/a w , przy ul. ,

kod pocztowy miejscowos¢ . wpisany/a do Centralnej Ewidenc;ji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

prowadzgcy wspdlnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spétki cywilnej pod nazwag
w adres: ulica , kod pocztowy
miejscowos¢ NIP , REGON ,

reprezentowani przez

na podstawie petnomocnictwa/upowaznienia z dnia , ktérego potwierdzona

za zgodnos¢ z oryginatem kopia stanowi Zatgcznik do Umowy,

3. Konsorcjum w skfadzie:

1. Lider: oraz

2. Partner: ,

reprezentowanym przez:

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do tgcznej reprezentacji, zgodnie
Z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydrukiem z CEIDG/petnomocnictwem, ktérego kopia

stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Konsorcjum™

Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze

»otrong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamdwien logistycznych przez PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A” (dalej: ,Regulamin”) Strony postanawiajg co nastepuje:
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§1

Przedmiot Umowy

1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania Roboty Budowlane polegajgce na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych
dla zadania pn.: ,,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku osobowym Krakéw
Koscielniki na linii kolejowej nr 95” realizowanym w ramach ,,Rzadowego programu budowy
lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025” (dalej: ,Roboty”). Przedmiot
Zamowienia obejmuje rowniez wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3, zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 20
Umowy, a takze odpowiednio dokonanie zgtoszen lub uzyskanie pozwoler wymaganych Prawem
Budowlanym i realizacje wynikajgcych z nich nakazow i zalecen.

2. Szczegotowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczegodlnych Robdt, jak rowniez innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy z podziatem na ich etapy (dalej: ,Etapy”) wraz
Z wysokoscig czesci dalej zdefiniowanego Wynagrodzenia przystugujgcego za wykonanie
poszczegodlnych Robdt, zostaty okreslone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w § 20 Umowy.

3. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami wydanymi
na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatow i urzgdzen zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpaddw powstatych z materiatdbw zdemontowanych w trakcie Robat, ktore
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

4) wywoz z terenu wykonywania Robot wszelkich odpaddéw, powstatych w zwigzku
z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

5) zainstalowanie licznikdw zuzycia mediéw wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym Terenie
Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak réwniez
odprowadzanie $ciekow z tych terenow,

6) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) uzgodnienie z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub innymi wiasciwymi przepisami prawa,

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentow oraz dokonanie wszelkich
czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robodt, zgodnie z przepisami

obowigzujgcego prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie opfaty o charakterze
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administracyjnym zwigzane z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez
ptatnika okreslonego w § 11 ust. 6 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not
obcigzeniowych,

9) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentow,
ktérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie, w tym w szczegodlnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentéw;

10) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robat.

§ 2

Termin i miejsce realizacji Umowy

1. Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wykona Roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 06.08.2025r.,
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (Zatgcznik nr 8 do Umowy), o ktérym mowa
w § 20 Umowy, z zastrzezeniem, ze:

1) zakonczenie wszystkich prac i robot objetych przedmiotem zamowienia, w tym przekazanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, potwierdzone dokonaniem przez
Zamawiajgcego odbioru eksploatacyjnego nastgpi w terminie do 06.07.2025 r.;

2) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem
do eksploatacji, obejmujgcym przedmiot zamoéwienia, potwierdzone dokonaniem przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego, nastgpi w terminie do 06.08.2025 r.

2. Roboty bedg wykonywane w nastepujgcej lokalizacji: ul. Pysocice w Krakowie, dziatki
ewidencyjne nr: 357/20, 357/21 i 357/22 obreb NH-23, jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
na terenie Sekcji Eksploatacji Tarnéw oraz na terenie Miasta Krakow (dalej: ,Teren Budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robot lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjmag, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢
czasu, przez ktérg Wykonawca nie mogt wykonywaé Robét lub innych czynnosci objetych

przedmiotem Umowy.

§3

Wylaczenie czgsci Robot

1. Zamawiajacy jest uprawniony do wytgczenia czesci Robét lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowa¢ Wykonawce
w formie pisemnej (dalej: ,Wytgczenie Robét”). Wytgczenie Robdt jest skuteczne wobec
Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.

Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wytgczenie jest mozliwe
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do czasu zakonczenia Robdét lub innych czynnosci objetych wytgczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robét lub czynnosci, ktére zostatly
wylgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

. W przypadku Wytaczenia Robét, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu
o kwote wiasciwg dla danych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
okreslong na podstawie Rozbicia Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”), ktérego kopia stanowi Zatgcznik
nr 3 do Umowy, przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty
lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidiowo wykonane do dnia
doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robot. W przypadku, gdy okreslenie kwoty
wiasciwej dla wytgczonych Robdét lub innych czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie RCO
Wykonawcy, wartos¢ wytgczonych Robét i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce
wskazanego przez Zamawiajgcego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg
Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie

z postanowieniami § 10 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy

za materialy i urzgdzenia konieczne do wykonania Robot, ktore zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zamoéwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materiaty i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamowionych

materiatow i urzgdzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4

Dokumentacja projektowa

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt w oparciu o przygotowang przez siebie
dokumentacje projektowg sporzgdzong na podstawie zatgczonego do Umowy Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (dalej: ,PFU”) stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z PFU, o ktorym mowa w ust. 1 oraz dokonat jego
sprawdzenia i uznaje go za spojny i kompletny oraz wystarczajgcy do wykonania objetych nim
Robot.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwiocznie po ich otrzymaniu,

a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegdlnosci elementow,
ktére moga przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robdét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy, zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego, nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego z tytutu szkéd wyniktych na skutek wad
przedmiotowych dokumentéw, jezeli pomimo ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentacji

projektowej, o czym niezwtocznie poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. W przypadku, gdy
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Wykonawca przystgpit juz do wykonywania Robét w oparciu o dotychczasowg dokumentacje

projektowg, Wykonawce nie bedg obcigza¢ koszty wynikte ze zmiany dokumentaciji projektowe;j.

§5
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuije sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie

ze ztozong oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca sktadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych
aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi

w , Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych
przez pracownikow podmiotow zewnetrznych Ibh-105” dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

. Przed rozpoczeciem realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego
kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego

z uwzglednieniem zagrozenh wystepujgcych przy realizacji Umowy.

. Przed przystgpieniem do realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb
przyjety u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wtasnych czy
Podwykonawcy), Wykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych

0 zagrozeniach”, ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.

. Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcow oraz pracownikow
Wykonawcy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

. Wykonawca jest wytwércg odpaddéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpaddéw w postaci ztomu, ktéry
pozostaje wiasnoscig jednostki organizacyjnej Spétki, na terenie ktorej prowadzone sg

w/w dziatania.

. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
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9. Wykonawca, bedgc wytwércg odpaddw, jest zobowigzany przekazac¢ odpady wytgcznie

10.

11.

podmiotom uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym
posiadajgcym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym
ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem Terenu budowy, Planu monitorowania

srodkéw kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Robét, opracowanego zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolne;j
metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczehstwa
lub autoryzaciji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslaé
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Robdét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére

zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/requlacje-wewnetrzne.

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé srodki

kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 1), a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji Planu monitorowania, w tym

z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz

z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakoriczenia Umowy.

3) prowadzenia dokumentacji dla Robdét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,

réwniez dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
(ze szczegblnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki w przypadkach, gdy
obowigzek ich prowadzenia wynika z Prawa Budowlanego) oraz udostepniania tej dokumentacji

na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

4) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepisow prawa powofania kierownika budowy

lub kierownika Robd6t w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika Robot przez osobe posiadajgcg niezbedne
w tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem

Budowlanym,
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5) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informaciji dotyczacych

wykonywanych Robat lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wtgcznie z okazaniem na zgdanie

Zamawiajacego wszelkich posiadanych dokumentow zwigzanych z ich wykonywaniem,

6) wykonania Robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkéw
technicznych, technologicznych i jakosciowych okreslonych w wewnetrznych regulacjach
Zamawiajgcego — udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

wykonywania Robét oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkdéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu drogowego i kolejowego i jego bezpieczehstwo
wedtug zasad ustalonych w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych

i remontowych wykonywanych pracownikéw podmiotéw zewnetrznych” — Instrukcja Ibh-105
stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy, oraz zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu
Robot Budowlanych,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy w przypadkach, gdy Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia
w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu
konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

utrzymywania podczas wykonywania Robot — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania
— Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktdrego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektéw oraz mozliwosé
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

terminowego uiszczania optat z tytutu zuzycia medidéw na Terenie Budowy i na terenie zaplecza
budowy,

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem oséb
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ i na biezgco aktualizowac liste oséb
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegdlnosci pracownikéw
wiasnych i podwykonawcéw),

zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbiorow Robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu) wykonanych Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych

w § 12 Umowy.
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

Roboty budowlane majg by¢ odbierane zgodnie z ,Warunkami i zasadami odbioréw robét
budowlanych na liniach kolejowych” (dostepnymi na stronie: www.plk-sa.pl ) — Zatgcznik

do uchwaty nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 20 kwietnia 2022 r.
usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét lub ujawnionych

w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terendw Zamawiajgcego,
o ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu Robét, w terminie
7 dni od dnia ich zakohczenia, w stanie uprzgtnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych
Robdét, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym
przystgpienie do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,
postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robdt w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzgdzong wedtug wytycznych
Zamawiajgcegdo - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,
przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatéw i urzagdzen
oraz odpadow (w tym ztomu), ktérych wytwércg jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdt, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatéw i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie,

Z zastrzezeniem, ze te materialy i urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane,
zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzgdzen wtasnych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania
z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz
»Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow
Is-3” — dostepne na stronie internetowej www.plk-sa.pl.;

uzyskania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen
wynikajgcych z przepisdw prawa, ktore sg wymagane, a nie byly przekazane lub uzyskane
przez Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci sporzgdzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych
na obszarze kolejowym Is-2, udostepnionych przez Zamawiajgcego,

w przypadku Robdt, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia

do wykonywania Robat i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktérych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowosé wykonania Robot oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

dostarczenia niezbednych materiatow i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy,

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow,
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24) ubezpieczenia budowy,

25) stosowania postanowien ,,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi

z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”- udostepnionej na stronie internetowe;j
www.plk-sa.pl oraz ,Zasad bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" (Zatgcznik nr 9

do Umowy),

26) stosowania sie do zapisow instrukcji Id-21 ,Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (Zatgcznik nr 10 do Umowy),

27) z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania

12.

13.

14.

i zaniechania wtasne oraz podwykonawcow i 0séb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do skfadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy
z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomié Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.
Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca
zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentow
zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.
Zobowigzuje sie do wspétpracy z Wykonawcg zadania: , Budowa nowego przystanku Krakéw
Koscielniki na linii kolejowej nr 95” w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizac;ji
przystankow kolejowych na lata 2021-2025” w tym, w zakresie koordynacji dostepu do placu

budowy.

§5'
Obowiazki Wykonawcy w zakresie BHP

. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do zapiséw Instrukcji Ibh-105 — ,Zasady

bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikdw podmiotéw zewnetrznych” — stanowigcej Zatgcznik nr 9 do niniejszej Umowy
lub dostepnej na stronie internetowej pod adresem:

https://www.plk-
sa.pl/files/public/user upload/pdf/Akty prawne i przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ibh-105.pdf
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oraz do obowigzujgcych wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej, zawartych w przepisach ogolnie obowigzujgcych i w instrukcjach PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sie do zapiséw Instrukcji 1d-21 — ,Zasady wstepu

na obszar kolejowy, zarzagdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” — stanowigcej Zatgcznik
nr 10 do niniejszej Umowy lub dostepnej na stronie internetowej pod adresem:

https://www.plk-
sa.pl/files/public/user upload/pdf/Akty prawne i przepisy/Instrukcje/Wydruk/ld/Zasady Id-
21.pdf

. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem realizacji Umowy do:

a) ztozenia pisemnego wniosku do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego
0 przeprowadzenie poinformowania pracownikéw Wykonawcy o zagrozeniach dla zdrowia
i zycia podczas wykonywania prac na terenie kolejowym;

b) ztozenia wykazu pracownikéw (sporzadzonego zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do IBH-105); oraz
oswiadczenia — sporzgdzonego zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do Ibh-105 —w 3 egzemplarzach,
dla ktérych zostanie przeprowadzone poinformowanie o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
podczas wykonywania prac na terenie kolejowym.

. Informacja o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas pracy na obszarze kolejowym bedzie

przekazywana pracownikom Wykonawcy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej przez

pracownika komorki organizacyjnej wskazanej przez Kierujgcego jednostkg organizacyjna.

W sytuacji zatrudniania obcokrajowcow Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w razie potrzeby

ttumacza, w przypadku informacji przekazywanej ustnie lub zapewni¢ ttumaczenie przekazanego

materiatu w przypadku przekazania informacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce, w tym dokumenty sporzadzone na podstawie

Instrukcji Ibh-105 dotgcza sie do Umowy z Wykonawca.

. Wykonawce zobowigzuje sie do wystgpienia do Kierownika jednostki organizacyjne;j

Zamawiajgcego, z wypetnionymi dokumentami, tj.: wnioskiem — o wydanie Karty wstepu

(uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy) — sporzgdzonym zgodnie ze wzorem stanowigcym

Zatgcznik nr 6 Instrukcji 1d-21; oraz Kartami wstepu — ktérej wzor stanowi Zatgcznik nr 2

do Instrukcji I1d-21, przygotowanymi dla wszystkich oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu

Umowy. Ponadto w/w dokumenty nalezy przesta¢ w formie elektronicznej do komérki IZO6BHSA

Zamawiajgcego.

. W przypadku koniecznosci wjazdu pojazdéw drogowych na teren kolejowy, Wykonawce

zobowigzuje sie do pisemnego wystgpienia wraz z wypetnionym Zatgcznikiem nr 3

do Instrukcji 1d-21 do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, w celu uzyskania

zezwolenia (na wjazd i poruszania sie pojazdu drogowego na obszarze kolejowym),

zarzgdzanym przez jednostke organizacyjng Zamawiajgcego. Ponadto nalezy przesta¢

w/w dokumenty w formie elektronicznej do komérki IZ06SPSA Zamawiajacego.

. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac, przez pracownikow zatrudnionych przez

réznych pracodawcow poszczegolni Pracodawcy majg obowigzek wspotdziata¢ ze sobg oraz
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sporzadzi¢ porozumienie o wspotpracy w zakresie BHP zgodnie ze wzorem ze stanowigcym
Zatgcznik nr 8 do Instrukcji Ibh-105.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za realizacje stawianych wymogéw bhp

i p.poz. przez Podwykonawcow zatrudnionych do realizacji zadania

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegodlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
Z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajacych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentaciji, koniecznych wynikoéw badan i ocen, ekspertyz, atestéw
i innych wymaganych dokumentow dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentow stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,

3) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,
w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu
na budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,

4) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy,

5) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

6) wyznaczenia terminéw odbioréw Robdt oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 12 Umowy,

7) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Zamawiajgcego;

8) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzgdzen,

9) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

§7

Podwykonawcy

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwac sie podwykonawcami (dalej:
~,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

2. Zawarcie przez Wykonawce umowy 0 podwykonawstwo w przedmiocie powierzenia
Podwykonawcy wykonywania Robd6t wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg lub jej projekt wraz
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10.

11.

12.

13.

z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania Roboét okreslonych w tej umowie lub jej projekcie
do akceptacji. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub

zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym Podwykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty w przypadku
braku zgody Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo

lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga

ponownej akceptaciji Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zgtosi w terminie 7 dni okreslonym zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego.

. Zmiana umowy z Podwykonawcg w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga

zachowania trybu okreslonego w ust. 2.

. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane

wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu, Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢
od umowy z danym Podwykonawca stosownie do postanowieh umowy o podwykonawstwo

lub przepiséow kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢ danego Podwykonawce

od dalszego wykonywania Robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy

i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentaciji), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcoéw, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang faktura, zostaty
zapfacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty
wystawienia ostatniej faktury, oswiadczeh Wykonawcy i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie
z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty
zapfacone.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktorym mowa w ust. 9 i 10 przez Wykonawce,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci Wynagrodzenia objetego dang fakturg
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Wykonawcy do czasu przedstawienia wiasciwych oswiadczen lub wyjasnien wraz z dowodami
potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo, ze
zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnosci

faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§8

Zasady wykonywania Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegolnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny
pracy.

. Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposéb
niepowodujgcy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petne;j
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkéw tych
zjawisk oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkdw, w tym poprzez wykonanie Robot
koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdéw lub zabezpieczenie przed awaria.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego.

. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy, przy czym
uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje
Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie Terenu
Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzgdzonego w dwoch
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu
Budowy Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania,
sporzadzonym przez obie Strony.

. Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat
sie z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania
danych Robdt.

. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowosci.

. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robo6t oraz ich

efektdow) oraz Teren Budowy, jak réwniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,

Strona 14 z 49



w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow.

. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie bedg
zatrudnia¢ etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy/Podwykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg

posiadaty aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§9
Narady z postepu prac

. Zamawiajgcy ma prawo zgdania zwotania narad z postepu pracy raz w miesigcu poczgwszy
od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym zostata podpisana Umowa. Stosowng
informacje o zwotaniu narady nalezy przekazac w ciggu 7 dni przed jej terminem.

. Poza miesieczng naradg z postepu pracy, Zamawiajacy lub Wykonawca mogg zagdaé
dodatkowych zebran. Stosowng informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy

przekazaé w ciggu 7 dni przed jego terminem.

§10
Materialy

. Strony ustalajg, ze materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione

przez Wykonawce.

. Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione przez

Wykonawce.

3. Koszty zakupu materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania Robo6t obcigzajg Wykonawce.

4. Zastosowane do wykonywania Rob6t materiaty i urzgdzenia beda:

1) odpowiadac¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,

2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy
prawa,

3) dopuszczone przez wtasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
Z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

4) spetnia¢ wszystkie wymagania wiasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.
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5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg
sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze

beda posiada¢ wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§ 11

Wynagrodzenie

1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej
wymienionych wysokosciach:

1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom,

z zastrzezeniem § 24 ust. 1, 2 i 14 Umowy. Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi
nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony

do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow
lub kosztéw, z zastrzezeniem § 1 ust. 3 pkt 8 Umowy. W szczegdlnosci Wynagrodzenie zawiera
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu
Budowy oraz jego likwidaciji, koszty odbioréw, koszty zuzycia medidéw, wywozu lub utylizacji
odpaddw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatéw i urzgdzen, do ktérych zapewnienia
zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty ubezpieczenia
i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

3. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne w transzach w wysokosci okreslonej w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, obejmujgcej transze wynagrodzenia
za dany Etap.

5. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac¢ sie bedzie
fakturami czesciowymi (lub rachunkami w przypadku, gdy podmiot nie jest uprawniony
do wystawiania faktur), za zaakceptowane przez Zamawiajgcego zakresy prac i robét
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym z tym, ze dotyczy¢ bedg mogty one tylko:

1) zakonhczonych i kompletnych elementéw wymienionych w RCO, albo
2) poszczegolnych pozycji wynikajgcych z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podziatéw
elementéw wymienionych w RCO na czesci.
Wykonawca moze zaproponowac podziat poszczegdlnych elementdéw (pozycji) RCO na elementy
czesciowe. Propozycja Wykonawcy w tym zakresie moze by¢ zgtoszona (na pismie)

Zamawiajgcemu jednorazowo lub kilkakrotnie w ciggu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
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takze na wniosek Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do podziatu RCO (na elementy okreslone
przez Zamawiajgcego) z zastrzezeniem, iz faktura za wykonang dokumentacje projektowa
stanowigcg zamknietg catos¢ moze by¢ wystawiona dopiero po jej przyjeciu i zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego oraz wysokos$¢ faktury czesciowej bedzie odpowiadac procentowe;j
wartosci wykonanych prac i robét za zakresy wskazane zgodnie z pkt 1) albo 2) powyzej. Strony
postanawiajg réwnoczesnie, ze rozliczenie za wykonanie catosci przedmiotu Umowy odbedzie
sie na podstawie faktury po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru ostatecznego.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu

z dokonanego odbioru koncowego lub oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czesciowego dla
danego Etapu, potwierdzajgcy wykonanie Robét podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 12
ust. 13 Umowy i niestwierdzajgcy wad istotnych.

. Dla unikniecia watpliwo$ci Strony potwierdzajg, ze oryginat protokotu odbioru Robét zanikajgcych

lub ulegajgcych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi
podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci

Wynagrodzenia.

. Faktury wystawiane bedg na:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,

Zakfad Linii Kolejowych w Krakowie

31-157 Krakoéw, Plac Matejki 12

NIP: 113-23-16-427

i wysytane niezwtocznie na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrala — Biuro Rachunkowosci

Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem faktur

03-734 Warszawa ul. Targowa 74,

w kopercie oznaczonej dopiskiem: ,FAKTURA”

lub Wykonawca, wedtug swojego wyboru, wy$le ustrukturyzowang fakture elektroniczng do
Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca moze réwniez przesytac faktury

elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oswiadczenia

stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.

. W tresci faktur nalezy wskazaé numer niniejszej Umowy oraz numer zamowienia wystawionego

przez Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),

uprawnionym do wystawiania faktur.
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Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, zapfata naleznej transzy Wynagrodzenia nastgpi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 8.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, zaptata naleznej transzy Wynagrodzenia nastgpi
przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum
fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu wskazanemu
w ust. 8. * (dotyczy Konsorcjum)

Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie $wiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy Konsorcjum)

Za termin dokonania zapfaty transzy Wynagrodzenia, uwaza sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego ptatnika wskazanego w ust. 8.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje

w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnosc¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie,

z zastrzezeniem ust. 16 i 17 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego. (ustep stosuje sie tylko
jezeli Wykonawca oswiadczyt, Zze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug)
Postanowienia ust. 15 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i srodki zostang zwrocone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie

w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego. (ustep stosuje
sie tylko jezeli Wykonawca o$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug)
Postanowienia ust. 15 i 16 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spotdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktdry ma by¢ dokonana ptatnosc jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towaréw lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania
jej w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedacy rachunkiem
rozliczeniowym.

*(ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku
od towaréw i ustug)
W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robot postugiwat sie Podwykonawcami

Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznej Wykonawcy danej transzy Wynagrodzenia
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od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom, ktérzy
wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej przez Wykonawce
oswiadczeh wszystkich Podwykonawcow wykonujgcych dane Roboty, potwierdzajgcych
otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr |

do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

§12
Odbiory

. Po catkowitym wykonaniu Robaét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne

czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzér protokotu

odbioru koncowego stanowi Zatgcznik nr 5¢ do Umowy.

. Po czesciowym wykonaniu Robét przed odbiorem koncowym bedg dokonywane odbiory

eksploatacyjne. Odbidr koncowy tych Robét moze zostaé dokonany po uptywie co najmniej
14 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego. Wzér protokotu odbioru

eksploatacyjnego stanowi Zatgcznik nr 5b do Umowy.

. Odbiory eksploatacyjne Roboét bedg polegaty na odbieraniu przez Zamawiajgcego od

Wykonawcy poszczegoélnych odcinkow do czasowej eksploatacii (ij. przed otwarciem danego
odcinka do ruchu), w tym pod okreslonymi warunkami (takimi jak ograniczona predkos¢

w miejscu Roboét), pomimo niezakonczenia przez Wykonawce prowadzonych Robot.

Roboty bedg odbierane przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu poszczegolnych
Etapdéw (odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich Etapéw dokonany zostanie ich odbiér
koncowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wzdr protokotu odbioru czesciowego stanowi Zatgcznik nr 5a

do Umowy.

. Wszelkie odbiory bedg odbywac sie zgodnie z ,Warunkami i zasadami odbiorow robét

budowlanych na liniach kolejowych”, o ktérych mowa w § 5 ust. 11 pkt 13) Umowy.

. Gotowo$¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce

wszystkich Robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Gotowo$¢ do odbioru
czesciowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich Robot oraz

innych czynno$ci objetych danym Etapem.

. Poza odbiorami czesciowymi, eksploatacyjnymi oraz odbiorem kohcowym odbiorom w trakcie

wykonywania Robét bedg podlegaty te z Robdt, ktére stanowig roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu. . Wz6r protokotu odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu stanowi Zatgcznik

nr 5d do Umowy.

. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedg stanowity

przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementow bedgcych przedmiotem danego

odbioru, a jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementéw
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bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania

Umowy przez Wykonawce.

. Z zastrzezeniem postanowien ust. 12 oraz ust. 23, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego

na pismie o gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajgc Roboty i inne czynnosci,
ktére beda przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbioréw Roboét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, Strony dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za posrednictwem
faksu lub poczty e-mail.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostang wyznaczone przez Zamawiajgcego,

o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez

za posrednictwem poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 9, ust. 11 oraz ust. 12.

Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy zostang dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu zostang dokonane w terminie 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia
Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Terminy odbioréw eksploatacyjnych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, a takze terminy rozpoczecia
przez Wykonawce kontynuowania Robét objetych odbiorem eksploatacyjnym Strony ustalajg

w nastepujgcy sposéb: na pisemne zgtoszenie Wykonawcy.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 24 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzgdzenie

i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony,
oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce
osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcdw, ktérzy brali udziat w realizacji Robot
objetych danym odbiorem. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika
obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista Podwykonawcow, kitdrzy brali udziat w realizaciji
Robét lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdlnieniem Robét i czynnosci,
ktore zostaty przez nich wykonane.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 48 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentdéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy,
dokumentacje powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia kierownika
budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych

czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub czynnosci danego Etapu lub wszystkich Robdt,
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20.
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23.

24.

25.

26.

Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru.

W takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokdt odbioru zostanie sporzgdzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot
lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 17, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robot
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci,
ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przyszitosci uzytkowanie danego elementu zgodnie

Z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robot

w ramach odbioru koncowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 16.

W przypadku odmowy przyjecia Robét, zgodnie z uprawnieniem, o ktérym mowa w ust. 19,

w protokole okreslony zostanie powdd odmowy przyjecia Robét przez Zamawiajgcego oraz
wyznaczony termin usuniecia wad przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin
przystgpienia Stron do ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 20,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz
kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej
Z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 19 oraz ust. 21 w trakcie odbioru koncowego
dotyczg catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotyczg
Robdét, ktore stanowity wczesniej przedmiot odbiorow czesciowych.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 13
Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Roboét. Konkretny dzien i godzina dokonania
odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami ust. 10.

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego
Zabezpieczenia. Wzér protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi Zatacznik nr 5e do Umowy.
Dostarczenie zakupionych materiatéw zostanie potwierdzone protokolarnie zgodnie ze wzorem
Protokotu potwierdzenia iloSciowego dostarczenia materiatdbw na plac budowy, ktéry stanowi

Zatgcznik nr 6 do Umowy.
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27.

Roboty budowlane majg by¢ odbierane zgodnie z ,Warunkami i zasadami odbiorow robét
budowlanych na liniach kolejowych” (dostepnymi na stronie: www.plk-sa.pl) - Zatgcznik
do Uchwaty nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 20 kwietnia 2022 r.

§13

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robot

na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy

Z tytutu rekojmi za wady Robdét wynosi 5 lat.

. Przy dokonywaniu odbioru koAcowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do

jakosci Robot oraz zastosowanych materiatéw i urzgdzen, zgodnie ze wzorem Warunkow
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument

Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczes$nie karte gwarancyjna.

. Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy

kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych

w Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje

wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych

Z udzielonych gwaranciji.

. Gwarancja nie narusza uprawnieh Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak rowniez

do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie

z Umowa.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna

swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Robét.

. Gwarancja za wady Robdt, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 5 lat. Bieg

okresu gwarangiji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktérej

mowa w ust. 2.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez

niego materiatow i urzgdzen.

. Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane

do wykonania Robo6t przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzgdzen bedzie
dtuzszy niz okres gwaranciji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas
Wykonawca, niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie
na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja

zostata udzielona Podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji

Strona 22 z 49


http://www.plk-sa.pl/

10.

11.

12.

13.

14.
15.

dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine)

i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokét. Nieprzystgpienie
przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu na obowigzek usuniecia ujawnione;j
wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktorym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwo$ci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie

(w szczegolnosci wynikajagcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu
podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w § 16 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzszac¢ bedg
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
zwrotu poniesionych kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

§ 14

Odpowiedzialnos¢

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

. Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe

wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. *

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte

w toku i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody

powstate w kazdej postaci winy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych Robét Budowlanych oraz

za jakosc¢ zastosowanych do Robot materiatow.
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4. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub osob trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje
sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania.

5. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — kare
umowng w wysokosci 20 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,

2) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokosci 0,2 % transzy
Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robdét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okresdlonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysoko$ci
0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub czesciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,

a w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2 % transzy
Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzien zwitoki liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robét Podwykonawcom
Z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 20 000,00 ziotych,

6) w przypadku zwioki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
Z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzgdzen, do ktérych sie zobowigzat — w wysokos$ci
0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczony od uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy
Terenu Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzgdzen,

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 11
ust. 16 Umowy - w wysokosci 5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1)
Umowy,

8) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot
w przypadku, o ktérym mowa § 22 ust. 8 Umowy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto,

o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,

9) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego
w § 15 ust. 1-4 Umowy - w wysokosci 5 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1
pkt 1) Umowy,

10) w przypadku naruszenia obowigzkow, o ktérych mowa w § 7 ust. 10 i 11 Umowy — kare

umowng w wysokos$ci 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,
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11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdag nieprzedtozong kopie umowy lub jej
Zmiany,

13) za przystagpienie do Robét Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu — w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy dzien ich wykonywania

14) za dopuszczenie do wykonywania Robo6t Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg —

w wysokosci 1,0 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,

15) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia Robaot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig — w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy dzien nieprawidtowosci,

16) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni
- w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh przerwy w wykonaniu Robét,

17) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z Regulacjami
Zamawiajacego - Instrukcja Is-1, a takze zobowigzania do przedktadania informaciji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie
Z Is-1 Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej - w wysokosci 5 000,00 ztotych,
za kazde naruszenie,

18) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1,0 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy.

6. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 16, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 5 pkt 1) nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposrod
zastrzezonych w ust. 5 pkt 2) — 18), jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest
okolicznosé¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

7. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zapfaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 22 ust. 4 pkt 1)-3) Umowy
— w wysokosci 3 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy.

8. Z zastrzezeniem ust. 9, kary umowne pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez

Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.
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. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych

z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody,
na zasadach ogolnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).
W przypadku opéznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziataniu nadmiernym
opoOznieniom w transakcjach handlowych.
Strony sg zwolnione od odpowiedzialno$ci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.
Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych
zdarzen, ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355
§ 2 kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych
dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét.
Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegolnosci uznajg
nastepujace zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:
1) strajki lub inne formy protestu,
2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktoérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
3) powddz,
4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialno$ci.

. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone

na pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz

do przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych
ich wystgpienie.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie przekroczy

30% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy.

§ 15

Ubezpieczenie

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej ubezpieczy na wiasny koszt

i zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji),
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2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego

mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL).

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR).

1

2)

3)

Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Podwykonawcow wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks),
Roboty Budowlane/montazowe, dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z realizacjg
Umowy od wszelkich szkod/kosztow, ktére mogg powstac w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg
Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume
nie nizsza niz petna wartos$¢ kontraktu bez VAT).
Ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialnosci
z tytutu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie
zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkdd powstatych wskutek przyczyn
zaistniatych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkdd w zwigzku
z wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych (Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie klauzuli
004 na okres 36 miesiecy i klauzuli 003 na okres 24 miesiecy). Dodatkowo ubezpieczenie
bedzie obejmowato szkody zwigzane z wadami projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi
powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (klauzula 201
ubezpieczeniowa).
Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé petng, w granicach mozliwych
do uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:
a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynow z limitem minimalnym 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz
10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
b) ubezpieczenie ryzyka rozruchoéw i strajkéw z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,
c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wkamaniem, rabunku, dewastacji,
d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wkamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych
elementow z limitem w wysokosci 5% wartosci kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,
e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (tj. kradziezy nie spetniajgcej znamion kradziezy
z wkamaniem) z limitem 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
f) ubezpieczenie kosztdw uprzagtniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym ponad
sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN na zdarzenie.
g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia inwestycji.

Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni,

Strona 27 z 49



h) ubezpieczenie préb, rozruchéw i testow dla catej inwestycji oraz poszczegdlinych jej czesci
w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR EAR na okres czasu wynikajgcy
z harmonogramu,

i) ubezpieczenie oddanych odcinkéw Robét (odbiory czesciowe), w tym w zakresie szkod
nie zwigzanych z Robotami Budowlanymi/montazowymi,

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw/magazynéw/
producentéw na plac budowy z wtgczeniem szkdd podczas zatadunku i roztadunku,
dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych kontraktem,

k) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (ij. mienia istniejacego znajdujgcego sie na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno
I wszystkie zdarzenia,

[) ubezpieczenie szkod zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz
dodatkowo szkdd w czesciach wadliwych z limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno

I wszystkie zdarzenia,

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu

4)

5)

6)

ekspresowego z limitem minimalnym 5% warto$ci kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,
n) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych umysine z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,
0) ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz
5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
p) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 100 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia.
Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne
z warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych
prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobrg praktykg rynkowa.
Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.
W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnoéci dla ktéregos z rozszerzen zakresu
ubezpieczenia — Ubezpieczyciel odpowiada do wysokoéci gtéwnej sumy ubezpieczenia. Jezeli
wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyzej limitow,
poszczegolne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadaé wartosci Umowy.
Franszyzy redukcyjne / udziaty wkasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg by¢ wyzsze niz
15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 zt w stosunku do klauzuli

201 oraz klauzuli szkéd w cze$ciach wadliwych.

Strona 28 z 49



3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci
przez okres wskazany ponizej umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt /
wykonang ustuge) obejmujgcag wszelkie szkody/roszczenia, kiére mogg powstaé w czasie i/lub
w zwigzku z realizacjg Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres Robét i prac
wynikajacy z realizacji Umowy oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz
na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich Podwykonawcéw i innych stron formalnie
zaangazowanych w realizacje Umowy (Ubezpieczeni). Wytgczony zostanie regres
ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotow ubezpieczonych. Ubezpieczenie to bedzie
spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

1) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa, kontraktowg
oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 4 000 000 PLN na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pozniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat
do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie dtuzej niz 5 lat po wystawieniu
Protokotu Odbioru Koncowego.

3) Zamawiajgcy dopuszcza przedstawianie przez Wykonawce polis ogélinych OC Wykonawcy
zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuaciji przez okres
wskazany w pkt 2).

4) Zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapiséw ubezpieczone bedg szkody: rzeczowe,
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych szkod
wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan
gwarancyjnych/rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym
zakresie:

a) Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu Robat.

b) Ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z Umowy, tak dtugo, jak dtugo
roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu.

c) Ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo wigczona
bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wine umysing z limitem 1 000 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia.

d) Ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedagcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

e) Ubezpieczone bedg szkody podczas obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu,

zabudowy i tym podobnych prac z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Strona 29 z 49



f) Ubezpieczone beda szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy
i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy.

g) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemng, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe.

h) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnosé cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 2 000 000 PLN na jeden
i wszystkie zdarzenia.

i) Ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody majgtkowe)
Z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej, 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.

j) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) bgdz
urzgdzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegdlnosci swiattowodowych,
elektrycznych, gazowych.

k) Ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sie pod
limit odpowiedzialnosci dla szkéd w fadunku powstatych podczas roztadunku i zatadunku
w wysokosci 1 000 000 PLN).

[) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w $rodowisku z limitem 2 000 000 PLN.

m) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wplywem alkoholu, srodkéw odurzajgcych.

5) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego bedzie
realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewni¢ ochrone
wg. jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajow, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym
zakresie.

6) W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego —
wyltgczen/ograniczen warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie
z ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

7) Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wkasny nie mogg by¢ wieksze niz 10 000,00 PLN
dla szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych,
dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz
15 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatéw dla szkéd osobowych.

8) Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez
ktore rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody wynikajgce z prac rozbidrkowych,
szkody wynikajgce z uzywania materiatdw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem
stabilnosci gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate wskutek
powolnego dziatania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziatywania
temperatury, gazéw, opardéw, wilgoci, dymu, sadzy, sciekdw, zagrzybienia oraz dziatania
hatasu). Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze by¢ nizszy niz 30%

wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkod wyrzgdzonych wskutek wibracji oraz szkéd
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9)

wynikajgcych z prac rozbidrkowych, dla ktérych podlimit obowigzuje do wysokosci sumy
gwarancyjnej.

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnoéci dla ktéregos z powyzszych rozszerzen
zakresu ubezpieczenia — Ubezpieczyciel odpowiada do petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli
wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtdéwnej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od
okreslonych wyzej limitow, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadaé sumie

gwarancyjnej.

4. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, ktérych zobowigzani sg na mocy Umowy Wykonawca

oraz Podwykonawcy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1)

2)

3)

Poprzez wymdég ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie uméw ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkod zwigzanych

z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia intereséw
Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej, (na ktorg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogolne warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz zatgczniki do umow
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie w terminie
14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przedtozenia do weryfikaciji
projektow petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowigzek
dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowe.
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowe;.

W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie
nie pdzniej niz 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.

Dopuszcza sie ptatnos¢ sktadki maksymalnie w trzech réwnych ratach, z zastrzezeniem, ze
ptatnos¢ skfadki lub pierwszej raty nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od podpisania
Umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat nastgpi nie pézniej niz w okresie 1 roku od podpisania Umowy,
nie pézniej jednak niz data zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody optacenia
skfadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie termindw ptatnosci.
Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji
wystawione przez ubezpieczycielal/i oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe optacanie
sktadek badz raty sktadki.

4) Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentaciji okreslonej w pkt 2),

uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku,
w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych
w Umowie, Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo

dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji
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ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest zobowigzany do wniesienia uwag

w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz

15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu

dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych

przekaze Zamawiajgcemu drogg elektroniczng skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz

Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogéw

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w zakresie
umow ubezpieczenia, ktére nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych
w Umowie.

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a) oznacza przejecie
na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentéw uméw ubezpieczenia,
w ktorych Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do podpisania umowy ubezpieczenia
oraz ptatnikiem skfadki pozostanie Wykonawca.

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informaciji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a)
udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie do przygotowania dokumentdéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowania
warunkow ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi
w Umowie.

d) W przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4) lit. c) nie zostato udzielone
lub zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, strony ustalajg, ze zlecenie
to wynika wprost z Umowy i zostato udzielone z chwilg jej podpisania,

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5) Zadne prace/ustugi nie mogg by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentagii
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 2).

6) W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen
uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia
okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy
z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego koszt wydtuzenia bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami zarejestrowanymi
i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadajgcymi odpowiedni potencjat
osobowy i organizacyjny, ktorzy sg zdolni do obstugi zawartych uméw ubezpieczenia i likwidacji
szkdd poprzez jednostki prowadzgce dziatalno$é¢ na terytorium RP. Ubezpieczyciel Swiadczacy

ustugi na terytorium RP zgodnie z prawem, kt6ra nie posiada swojej jednostki organizacyjnej
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na terenie RP, powinna wskazac¢ jednostke/podmiot zajmujgcy sie tego rodzaju dziatalnoscig
na terenie RP, ktéry na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstugg polisy oraz

likwidacjg szkdd na terytorium RP.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 3 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktérej jest mowa w § 11
ust. 1 pkt 3) Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie: ztotych). Potwierdzenie
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik 11 do Umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

2. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce
oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu
Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji w kwocie 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin rekojmi za wady
lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktéry z tych terminéw nastapi pozniej.

3. W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
wniesc¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtos¢, waznosc¢ i wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyze;.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajacy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym
Umowy.

4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego bez wad).
Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie

zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji,
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w zaleznosci od tego, ktory z tych termindw uplynie pdzniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich
wad i usterek..

5. W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 pkt 3) Umowy, warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

6. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwroci na rachunek bankowy Wykonawcy

§17

Wiasnosé intelektualna

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie ,dokumentacja projektowa” (dalej:
,Utwor”) w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, z chwilg przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi
autorskie prawa majagtkowe do tego Utworu, w petnym zakresie i na caty okres trwania
majgtkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiajgcego, ktéry moze korzysta¢ z nich w kraju
i za granicg we wiasnym zakresie jak i na uzytek osob trzecich, we wszystkich formach
i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu
zawarcia Umowy, w szczegodlnosci takich jak:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catoéci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, fotograficzng, cyfrowa i zapisu magnetycznego, w nieograniczone;j ilosci
egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nosnikach i urzgdzeniach, przepisanie utrwalen na inng
technike, rodzaj zapisu, system, nosnik oraz wymiana nosnikow;

2) wprowadzanie Utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputeréw lub innych urzgdzen czytajgcych lub serwerdw sieci komputerowych,
takze ogdlnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komérkowej i inne
sieci komputerowe oraz udostepnianie Utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu uzytkownikom takich komputeréw, urzgdzen, serwerow, sieci na catym
Swiecie;

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy Utworu lub jego dowolnej
czesci lub jego dowolnego elementu;

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie
Utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie
Utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé
do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) prawo do korzystania z Utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw
dla celéw marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedazy;

6) opracowywanie Utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz

dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji Utworu lub jego czesci lub
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dowolnego elementu oraz korzystanie i rozporzgdzanie takimi opracowaniami, zmianami,
adaptacjami, modyfikacjami na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy,
w tym w szczegoblnosci okreslonych w pkt 1-6).

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworu, o ktérym mowa
w ust. 1, powoduje przejscie wkasnosci nosnikéw i egzemplarzy Utworu, na ktérych Utwor ten
zostat utrwalony.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze na dzien ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska
zapewnienie tworcow Utworu, ze tworcy ci nie bedg wykonywali w stosunku do Zamawiajgcego
ani jego nastepcow prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzien ustalenia Utworu uzyska upowaznienie tworcéw
do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody
na wykonywanie autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby
trzecie.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworu.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz
wykorzystywania opracowan Utworu.

7. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu
cywilnego albo w trybie przewidzianym w § 22 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wptywu na
skuteczno$¢ nabycia przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.

8. Zawierajgc Umowe Wykonawca oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu na zasadzie ryzyka, ze
z chwilg przekazania Utworu :

1) bedg mu przystugiwaty wytgczne i petne autorskie prawa majatkowe do Utworu,

2) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania autorskimi prawami majatkowymi do Utworu,

3) bedzie wylgcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz
bedzie wylgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

4) Utwor nie bedzie w zaden sposéb naruszac¢ praw osob trzecich lub obowigzujgcych przepisow
prawa,

5) autorskie prawa majagtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w zaden
sposob obcigzone prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci dla eksploataciji Utworu
w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzeciej.

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich
z tytutu naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wtasnosci intelektualne;j
przystugujgcych osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu,
Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ prawomocnie zasgdzone koszty zastepstwa
procesowego, koszty sgdowe oraz zaptaci¢ prawomochnie zasgdzone odszkodowanie lub koszty

polubownego zatatwienia sprawy.

Strona 35 z 49



10.

11.

Niezaleznie od postanowien ustepéw powyzszych w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego
w toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwosci naruszenia praw
wiasnosci intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu, lub

w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji dotyczacych zaistnienia wskazanego
wyzej naruszenia, Zamawiajgcemu, wedle wlasnego wyboru, przystuguje prawo do zgdania

od Wykonawcy:

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktérej dotyczy naruszenie, w taki

sposob, by eksploatacja Utworu w sposob opisany w Umowie nie naruszata jakichkolwiek praw

0s6b trzecich,

2) uzyskania na wiasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajgcej dalsze

korzystanie z Utworu w sposéb opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny

przewidziany prawem sposob.
Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien,

o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatac;ji.

§18

Poufnos¢ informaciji

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich

dokumentow, materiatéw, informacji (zwanych dalej: ,Informacjami”), uzyskanymi w zwigzku
Z realizacjg Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg

lub niemajgtkowa.

. Wykorzystanie Informac;ji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,

jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia

Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby

trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1, wylgcznie do tych pracownikéw
lub wspétpracownikéw, ktorym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz

Zamawiajgcego i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajace z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak

i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spétki

SZBlI-1bi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK hitps://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.
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§19
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec Wykonawcy/oséb

podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i osob trzecich

1. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODOQO”, informuje Pana/Pania?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana

dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
2) w spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum, a nastepnie
jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;
4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie konieczno$¢ zawarcia
Umowy i jej wkasciwg realizacje zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa,
w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umoéw;
6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepiséow
prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:
a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia

i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy bedgcego
osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane
te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo
do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zamawiajgcy bedzie realizowat cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub
obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajagcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony

Danych Osobowych;

11) Zamawiajacy nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce
dziatalno$¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako Podwykonawca,

a ktérych dane osobowe beda przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie
realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc
im tre$¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac jednoczesnie tym osobom
Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie
Zamawiajacy.

4. Kazda zmiana w zakresie 0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkow,

o ktérych mowa w ust. 21 3.

§ 20

Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. W terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, w formacie umozliwiajgcym odczytanie pliku w programie MS Project bgdz innym

rownowaznym (z zastrzezeniem informacji dotyczacej przeptywow pienieznych (cash flow)
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zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie
umozliwiajgcym odczytanie pliku w programie Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla catosci przedsiewziecia, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wskazanymi w niniejsze;j
Umowie, uwzgledniajgcy postanowienia Umowy, w szczegdlnosci zastrzezone Umowg terminy,
sktadajacy sie z nizej opisanych czesci.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla prac projektowych bedzie zawierat:

1) prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe
(o ile dotyczy) w tym: kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac¢ prace projektowe
oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe, z wyrazng graficzng
ilustracja sciezki krytycznej, tj. terminy wykonywania dokumentow oraz kolejnosc i terminy
wykonywania prac, tak aby osiggng¢ zakonczenie zakresu,

2) terminy realizacji poszczegdlinych prac, przy czym terminy te muszg zawieraé sie w okreslonych
dla realizacji catego przedmiotu Umowy,

3) przeroby i ptatnoéci w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania
Umowy.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu robét bedzie zawierat:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadania objete Umowg z wyrazng
graficzng ilustracjg sciezki krytycznej robdt, tj.: terminy wykonywania dokumentéw oraz terminy
i kolejnos¢ wykonywania robot, tak aby osiggngc¢ zakonczenie zakresu, wraz z uwzglednieniem
terminu wykonania prob koncowych dla kazdego asortymentu robét oraz dla pozostatych robdét,
a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile dotyczy) przed uptywem terminu
zakonczenia wykonywania przedmiotu zaméwienia;

2) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przediozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody
wyszczegolnione w dokumentach umownych;

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie;

4) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestyciji;

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robot oraz zapewnienie dostaw
materiatéw i urzgdzen na plac budowy, réwniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym
dla zachowania ciggtosci robét;

6) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie
(np. ze wzgledu na wymogi decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach);

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na realizacji przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem
w szczegolnosci Instrukcji Ir-19 obowigzujgcej u Zamawiajgcego;

8) rezerwy czasowe wynikajgce z robét lub przyjetych technologii prowadzenia robdt;

9) przeroby i ptatnosci w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania

Umowy.
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10.

11.

12.

. Harmonogram w zakresie zasobdw ludzkich i sprzetowych bedzie zawierat w szczegdlnosci

informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy

Z podziatem na specjalnosci dla giéwnego asortymentu robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o ktérych mowa powyzej, zwane bedg w dalszych ustepach

tgcznie Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
odzwierciedlat wszystkie szczegdlne wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno-
zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ torowych (jezeli dotyczy) oraz inne

okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

. Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg by¢

zaakceptowane przez Zamawiajgcego, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego

zobowigzan zakonczenia Robdét zgodnie z Umowa.

. Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-

finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem

robot lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

. W ramach aktualizacji Harmonogramu, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentaciji

projektowej Wykonawca powinien uzupetni¢ Harmonogram w zakresie zasobdéw ludzkich

i sprzetowych w tym miedzy innymi poprzez wskazanie informacji przedstawiajgcych szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci w kazdym miesigcu
realizacji prac, a takze szacowanych przerobow i ptatnosci w ukfadzie miesiecznym i koszty
ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Jesli Zamawiajacy, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy
powiadomienia podajgc zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umowa,

to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem innych
jego zobowigzan wedlug Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do polegania na tym
Harmonogramie przy planowaniu dziatalnosci zwigzanej z realizacjg Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownie przedtozy,
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony przez
niego Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowg, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do wstrzymania robét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni wykonanie przedmiotu Umowy
(odpowiednio dla prac projektowych oraz roboét), tak aby Umowa zostata wykonana

w okreslonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego

przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania Umowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca niezwtocznie da powiadomienie Zamawiajgcemu o szczegolnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére moga niesprzyjajgco wptyng¢ na prace.
Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca przediozyt oszacowanie tego przewidzianego
wptywu przysztych wypadkéw lub okolicznosci.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy powiadomienie,

ze Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Umowg lub nie jest spojny

z faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem.

Zamawiajgcy nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umowag, w ktérym data
zakonczenia Robot tacznie z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych w Umowie,

w tym w szczegdlnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile dotyczy),
wykraczajg poza termin wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzglednienia uwag
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie zmian do Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonania Umowy.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu
stanowi naruszenie Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu na Placu budowy w formie
wykresu graficznego przedstawiajgcego postep robot.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg jego
sporzgdzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz

jego podpisem.

§ 21

Zakaz cesji

Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy
nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢

przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami

Zamawiajgcego.

§ 22
Odstapienie od Umowy

1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:
1) Wykonawca nie podjat realizacji Robo6t w terminie 14 dni od daty przekazania Terenu Budowy
lub przerwat realizacje Rob6t na okres diuzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym

termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu,
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w ktérym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie Robét lub w dniu nastepujgcym po dniu,
w ktérym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robot,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 14 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany
W wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
przekracza 30 dni lub opdznienie w wykonaniu Robdét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, przekracza 30 dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robét lub innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy
Podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
Z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,
o ktérych mowa w § 5 ust. 11 pkt 6 Umowy,

6) Zamawiajgcy nie uzyskat decyzji, wymaganych do rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych
Robot, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie rozpoczyna swéj bieg w dniu
nastepujgcym po dacie otrzymania od wtasciwego organu administracji rozstrzygniecia
odmownego;

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat Robot, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg Robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robdt,

8) Wykonawca podzleca catos¢ Robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z § 16 ust.
25w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien
uregulowanych w § 16 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z uprawnienia
okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili niezapewnienia waznego
i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

10) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 15 Umowy-
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od uptywu terminu
okreslonego w § 15 ust. 4 pkt 2) Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca
moze zadaé wylagcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

4. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, pomimo
wczeshiejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu
na jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 30 dni, pomimo wczesniejszego wezwania
do przekazania i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wczes$niejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty.

5. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

6. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzgdza
protokét przejecia Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzaciji Robot i innych czynnosci wedtug
stanu na dzieh wygasniecia Umowy.

7. Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny
dzienh i godzina zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie
stawit sie w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego
bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia wymaganych
protokotéw. Sporzgdzony w powyzszy sposob protokot wymaga doreczenia Wykonawcy.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek
ze Stron, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego
czes$¢ Robdt gwarancji zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego
Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,

z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie
przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktdre majg wowczas charakter

zaliczeniowy.
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10. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robdt i czynnosci oraz o ceny wskazane w Rozbiciu Ceny Ofertowe;j
Wykonawcy, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy; rozliczenie bedzie réwniez
obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzadzen; w przypadku, gdy rozliczenie
nie bedzie mozliwe na podstawie Rozbicia Ceny Ofertowej Wykonawcy wartosé Robot
i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robét na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w pkt 1), ponosi Strona, ktora data powod
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub
lezgcych po obu Stronach, wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

11. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien
Umowy dotyczgcych warunkow przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielone;j
zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§ 23

Rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za 14 dniowym okresem wypowiedzenia
w przypadku:

1) gdy Wykonawca opéznia sie z realizacjg Roboét o wiecej niz 14 dni;

2) gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktorych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

3) w razie zajecia majagtku Wykonawcy lub majgtku, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;

4) przerwania przez Wykonawce wykonywania Robdét bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcegdo, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 14 dni.

2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuaciji,
gdy Zamawiajgcy bezzasadnie nie wyptaca w terminie Wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptats.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy i Wykonawca
sporzadzg Protokét odbioru. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do rozliczenia Umowy
i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato wytgcznie

za prawidtowo zrealizowane Roboty.
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§ 24

Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy mozliwa jest w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

1) Zmiany technologiczne spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji, pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztoéw realizacji przedmiotu Umowy wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu Umowy;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robdét, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych parametréw koncowych wykonanych
robot, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajgcego;

c) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typow budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego Prawa.

2. Zmiany Umowy mozliwe sg takze w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego (w gére lub w dét) przy
czym automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto;

2) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktorej
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien skfadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie realizacii
przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie nowych zasad, ktorych Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

3) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
ktorej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien sktadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie realizacii
przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie zmian wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia, ktérego Wykonawca nie mogt przewidzie¢ oraz wytacznie w takim zakresie,

w jakim bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na
warunkach wynikajgcych z oferty;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2215 ze zm.);
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- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartos¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt 1)-4),
jezeli zmiany te majg wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek, w ktorym wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa
w pkt 1)-4), ma wptyw na koszty wykonania Zamdwienia, w szczegolnosci wykaze wartosc
wzrostu zmiany kosztu wykonania Zaméwienia, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz
z o$wiadczeniem o liczbie pracownikow realizujgcych Zamdwienie oraz w zaleznosci od rodzaju
zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu pracowniczymi planami
kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadniaty korekty Wynagrodzenia,
Zamawiajacy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowigzywac
bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio w pkt 1)-4).

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1, pkt 1) powyzej
mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiatéw
i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez
zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych i urzadzen w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujgcej koniecznos¢ zmiany.

4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administraciji
panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak rowniez organy i podmioty,
ktérych dziatalnos¢é wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym
w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) opdznienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwolen, uzgodnieh itp., do wydania ktorych sg
zobowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyskac¢ na mocy przepiséw Prawa;

2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 powyzej mozliwa
jest zmiana terminéw posrednich, a takze terminu ostatecznego o okres wynikajgcy z opisanych
okolicznosci.

6. Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) sita wyzsza, o ktérej mowa w § 14 ust. 12, uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z SWZ;

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunkoéw Zamdwienia warunki archeologiczne;

3) wystgpienie warunkoéw eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujgcych
niemoznoscig wykonywania Umowy wptywajacg na termin zakonczenia Etapu lub catosci robot;

4) wystgpienia robot/ustug zaniechanych — wytgczenie robot/ustug zaniechanych z realizacji wraz
ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytgczenia;

5) zmiany spowodowane wyjagtkowo niesprzyjajgcymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie prac lub robét bedgcych przedmiotem Umowy,

przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
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10.

11.

12

lub robot w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania odbioréw nie jest

nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosgé;

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki, ktére tacznie:

-biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegoélnych robét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze roboét

-ilos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos¢ opadéw skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza od $redniej z ostatniego pieciolecia
liczac od daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesiac;

6) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do postanowien
§ 6 Umowy;

7) odkrycie znaleziska, o ktérym mowa w niniejszej Umowie;

8) Zmiana Prawa dokonana po najpozniejszym terminie sktadania ofert, ktérej Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ i ktéra ma wpltyw na realizacje Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci powoduje
zmiane zakresu lub opéznienie lub dodatkowy koszt.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w ust. 1 mozliwa jest zmiana sposobu

wykonania, materiatow i technologii Robdét.

. W przypadku wystgpienia opdznienia lub utrudnienia spowodowanego przez Zamawiajgcego
badz osoby przez niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie
termin wykonania Umowy odpowiednio o czas wystepujacego opdznienia bgdz tez o czas
opdznienia wynikajgcy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

. Jezeli Wykonawca uwaza za niezbedne wprowadzenie zmian do Umowy na podstawie
okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 9 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu lub okoliczno$ci,
uzasadniajgcym zmiane Umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 9 powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany Ceny, jesli zmiana

Umowy dotyczy rowniez zmiany Ceny.

. Kalkulacja Ceny, o ktérej mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1) jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci, bedacych podstawg
do zmiany Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Rozbiciu Ceny Ofertowej, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez analogie, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét zgodnie z metodg opisang w pkt 1), Wykonawca przedstawi
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkciji

nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD)

Strona 47 z 49



dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

13. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany Umowy, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. Ponadto zmiany Umowy dopuszczalne sg, gdy:

1) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie
szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,

2) zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej umowy zakupowej,

§ 25
Przedstawiciele Stron

1. Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem
niewaznosci.

§ 26

Adresy do Doreczen

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg beda sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane w komparycji Umowy,

za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie
0 kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§ 27

Postanowienia koncowe

1. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej. *

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagaja formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78*

Kodeksu cywilnego, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1, oraz § 24 ust. 13 pkt 3
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Umowy. W celu unikniecia watpliwosci, Strony uznajg, ze oswiadczenie woli ztozone w formie
elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j,

z zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest
ztozenie oswiadczenh woli przez Strony w tej samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporéw wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzaé
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony
o mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sgdu), beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego (tj. Zaktadu Linii Kolejowych w Krakowie).

5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 - Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk CEIDG Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy (kserokopia)

Zatagcznik nr 3 - Kopia Rozbicia Ceny Ofertowe]

Zatagcznik nr 4 - Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 5a - Wzér Protokotu odbioru czesciowego

Zatgcznik nr 5b - Wzér Protokotu odbioru eksploatacyjnego

Zatgcznik nr 5¢ - Wzér Protokotu odbioru koncowego

Zatgcznik nr 5d - Wzér Protokotu odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zatgcznik nr 5e - Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatgcznik nr 6 - Protokdt potwierdzenia iloSciowego dostarczenia materiatéw
Zatgcznik nr 7 - Warunki udzielenia gwarancji

Zatgcznik nr 8 - Wz6r Harmonogramu rzeczowo — finansowego

Zatgcznik nr 9 - Instrukcja Ibh-105

Zatgcznik nr 10 - Instrukcja Id-21

Zatgcznik nr 11 - Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Zatgcznik nr 12a - Wzor Oswiadczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej
Zatgcznik nr 12b - Wzor Oswiadczenie Autora dokumentacji projektowe;j

Zatgcznik nr 13a - Wzor Protokotu przekazania Terenu Budowy

Zatgcznik nr 13b - Wz6r Protokotu zwrotnego przekazania Terenu Budowy

Zatgcznik nr 14a - wzér Protokotu przekazania dokumentacji projektowej

Zatgcznik nr 14b do Umowy - wzér Protokotu odbioru dokumentacji projektowej

za Zamawiajacego: za Wykonawce:
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