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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Zaprojektowanie i wykonanie robot dla zadania pn.:

zamowienia: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku osobowym Krakow
Koscielniki na linii kolejowej nr 95” realizowanym w ramach ,Rzgdowego
programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych
na lata 2021-2025”

Adres obiektu Linia kolejowa nr 95 Krakéw MydIniki — Podteze
budowlanego: e przystanek osobowy Krakéw Koscielniki w km 25,000 od strony
toru nr 2

Nazwy i Kody roboét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
5316110-9 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego
31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajgcy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZATWIERDZAM

ul. Targowa 74 Elektronicznie

03-734 Warszawa 6 o) /7 podpisany

http://www.plk-sa.pl/ B przez Krzysztof
Drebot

(Petnomocnik Kierownika Zamawiajacego)

Reprezentowany przez:

Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie
31-157 Krakoéw, Plac Matejki 12

Sporzadzit:
Rafat Lacki

Rafa+ ch kl Elektronicznie podpisany

przez Rafat tacki (PLK042046)

(PLKO42046) T2 12450

Krakoéw, marzec 2024 r.

Monika
Kolodziej-Bal

U/‘ (PLK066952)
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCI

Pojecie/skrét Opis

Cena okre$lona zgodnie z Umowg. Sposobu obliczania ceny

Cena Wykonawca dokona na podstawie zapiséw PFU.

Oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela

Deklaracja . \ . o s .
o stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc, ze wyrob jest
zgodnosci . . L
zgodny z zasadniczymi wymaganiami.
Dokumentacja budowy (pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty
Dokumentacja odblprow czesciowych i ko.r.100\.Nych, raporty z.pro?nego obcigzenia
w miare potrzeby — rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
powykonawcza . o o o .
geodezyjne i ksigzka obmiaréw) z naniesionymi na czerwono
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja sktadajgca sie z:
) a) Projektéw budowlanych,
Dok_umentacla b) Projektow wykonawczych stanowigcych uszczegotowienie
projektowa projektow budowlanych w zakresie i stopniu doktadnosci

niezbednym do okreslenia zakresu robot przez Wykonawce
i realizacji robét budowlanych

Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadzajacy realizacjg Projektu
inwestycyjnego wystepujacy na podstawie i w zakresie udzielonego
Dyrektor Projektu | mu petnomocnictwa. W szczegdlnosci nadzoruje przeprowadzenie
odbioréw prac i robot, rozliczanie i przekazanie srodkéw trwatych do
eksploatacji.

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, ktory jest

Dziennik Budowy wydawany odptatnie przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej
IZ Krakow Zakfad Linii Kolejowych w Krakowie
ISE Tarnéw Sekcja Eksploatacji w Tarnowie

Osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
Kierownik Budowy | zgodnie z rozdzialem 2. Prawa Budowlanego i petnigca funkcje
zgodnie z art. 22 i 23. Prawa budowlanego
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Kierownik roboét

Osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z rozdziatem 2. Prawa Budowlanego i kierujgca robotami
budowlanymi.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Sytuacja, w ktdérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lagdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robot przez Wykonawce.
Szczegotowy zbidr dokumentéw budowy (w tym dokumentacja
powykonawcza — bez protokotu odbioru  koncowego),

Operat . .

. przygotowanych przez Wykonawce w celu ich przekazania

Kolaudacyjny e . . . L
Inzynierowi i Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny
zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg

PFU Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK SA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ukfad wspoditrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie

PL-2000 .
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGiK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Prawo okreslone w § 1 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.

Projekt Budowlany

Dokumentacja wymagana przez Prawo budowlane, zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Projektant

Osoba prawna lub osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej lub petnigca funkcje nadzoru autorskiego, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2.
Prawa Budowlanego i petnigca funkcje zgodnie z Prawem
Budowlanym.
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Protokot odbioru

Dokument potwierdzajgcy rzeczywiste wykonanie zakresu robét wg
warunkéw okreslonych Umowa. Protokét odbioru robét budowlanych
jest dokumentem przedstawiajgcym wyniki pracy komisji odbioru
oraz rozstrzygniecie czy roboty mogg zosta¢ odebrane czy nie, wraz
z wykazem ewentualnych wad.

Protokot odbioru

Dokument potwierdzajgcy rzeczywiste wykonanie catosci robot lub
prac w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci oraz parametréw

koncowego opisanych w Umowie z dostarczong zaktualizowang dokumentacjg
geodezyjng powykonawczg.
Préba Préba dziatan urzadzen, ktéra ma na celu sprawdzenie czy

funkcjonalna

urzgdzenia te zamontowane, zainstalowane

i wyregulowane.

sg wiasciwie

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny
Rozbicie Ceny ofertowej — uszczegétowienie oferowanej ceny
RCO ofertowej tj. kwotowe jej rozdzielenie (rozbicie) na poszczegdlne

branze, rodzaje robdt itp.

Rada Budowy

Cykliczne spotkania z Wykonawcg celem dokonania oceny postepu
Robét budowlanych

Regulacje
Zamawiajacego

Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, @ Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
w spétce PLK S.A (ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowej
http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientow i kontrahentow> Akty
prawne i przepisy oraz ktére zostaty wymienione w Zatgczniku nr 2
do PFU) na dzien zawarcia umowy.

Specyfikacje
Techniczne
Wykonania i
Odbioru Robét
Budowlanych

Opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robat,
w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegoblnych robot.

(STWIORB)
Standardy techniczne - szczegdétowe warunki techniczne dla
Standardy - L . o
. modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci V < 250
Techniczne o o
km/h z pézniejszymi zmiany.
SWz Specyfikacja Warunkow Zaméwienia
SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem
TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
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Umowa w sprawie zamowienia publicznego zawarta miedzy
Umowa Zamawiajgcym a Wykonawcg wraz ze wszystkim Zatgcznikami do
Umowy i aneksami.

Uzytkownik Sekcja Eksploatacji w Tarnowie

Wada, ktérej wystgpienie powoduje (bezposrednio lub posrednio)
niezdatnos¢ przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku,
Wada istotna w szczegoélnosci ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych jego
bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej
eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy.

Wada, ktérej wystgpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu odbioru ze
Wada nieistotna wzgledu na cel, do ktorej zostat zamowiony oraz nie uchybia
podstawowym wymogom okreslonym w Umowie z Wykonawca

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — ogdlne warunki
WTWiO (wymagania) okreslone przez Zamawiajgcego odpowiadajgc
STWIORB

Podmiot, ktory zawart z Zamawiajgcym Umowe w sprawie realizacji

Wykonawca o .
zamdwienia publicznego

Termin wykonania | Oznacza termin wykonania przedmiotu zamowienia okreslony
Umowy w Umowie

ZRID Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej

Zamawiajacy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla
wykonania przedmiotu zamowienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentéw dla nadzoru budowlanego oraz innych organdéw administracji, wymaganych
odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentacje geodezyjng, wykonawstwem
robét i ich zabezpieczeniem oraz opftatami za petnomocnictwa zostang przez Wykonawce
uwzglednione w cenie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”’, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku osobowym Krakéw
Koscielniki na linii kolejowej nr 95” bedzie realizowana w ramach ,Rzgdowego programu
budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025” i prowadzona bedzie
w systemie ,projektuj i buduj”.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie miejsc parkingowych dla
podréznych oraz ciggéw komunikacyjnych (drog dojscia pomiedzy miejscami parkingowymi
a peronami, ktére nie mogg posiadac przeszkdod i majg by¢ wykonane zgodnie z Wytycznymi
Ipi-1 i TSI PRM wraz z oznakowaniem wykonanym zgodnie z Ipi-2, a takze przygotowanie
kompletnego wniosku o pozyskanie decyzji ZRID w nastepujgcej lokalizacji:

Linia kolejowa nr 95 Krakéw Mydiniki — Podteze przy przystanku osobowym Krakéw
Koscielniki w km 25,000 od strony toru nr 2. Obszar objety zamdwieniem zlokalizowany jest
na dziatkach ewidencyjnych nr: 357/20, 357/21 i 357/22 obreb NH-23, jednostka ewidencyjna
Krakéw- Nowa Huta

Celem inwestycji jest budowa miejsc parkingowych przy przystanku osobowym Krakow
Koscielniki. Inwestycja umozliwi mieszkancom korzystanie ze srodkéw komunikacji miejskiej
i aglomeracyjnej, poprzez pozostawienie pojazddéw osobowych na parkingu i wygodnag
przesiadke do komunikacji miejskiej. W realizacji wskazanego celu stuzy¢ bedzie parking
przedstawiony na rysunku zatgczonym do niniejszego PFU — Zatgcznik nr 2.

Catos¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw:

1) Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich
wymaganych Robdét (m.in.: koncepcji projektowej, projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, projektow technologicznych, wniosku o wydanie decyzji ZRID) i
uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczeh, warunkow,
decyzji i pozwolen.

2) Dokonanie skutecznego zgtoszenia robot budowlanych organowi administracji
architektoniczno — budowlanej (brak sprzeciwu organu).

3) Wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie
opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
i wszystkich niezbednych robot przygotowawczych potrzebnych do wykonania
powierzonego zamowienia oraz wykonania wszelkich czynnosci wymaganych przepisami
prawa budowlanego.

4) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje, wykonanie opracowan projektowych dla budowy zatoki
autobusowej oraz peronéw komunikacji miejskiej (w tym perondw i wiat przystankowych), jak
rowniez zatoczek dla srodkéw komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy ul. Pysocice
(zatoka autobusowa, peron, wiata przystankowa)
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Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie ,Projektuj i Buduj”’, zadanie obejmuje, budowe drogi
dojazdowej wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem, oswietleniem, ciggami pieszymi
wraz z wigczeniem do drogi publicznej — ul. Pysocice. W ramach zadania nalezy réwniez
przewidzie¢ wigczenie i powigzanie drogi dojscia do przystanku osobowego Krakow
KoScielniki.

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

Rzadowy program budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych
i na lata 2021-2025 - budowa miejsc parkingowych przy przystanku
FKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. osobowym Krakéw Koscielniki na linii kolejowej nr 95
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211 Orientacja w regionie

Rzadowy program budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych
i na lata 2021-2025 - budowa miejsc parkingowych przy przystanku
PKPPOLSKIE LINIE KOLEJOWE 3.4 osobowym Krakéw Koscielniki na linii kolejowej nr 95
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21.2 Lokalizacja obiektow

Przedmiotem zamowienia jest parking dla samochoddw osobowych na dziatkach
ewidencyjnych nr: 357/20, 357/21 i 357/22, obreb - NH-23, gmina Krakéw Nowa Huta

z oswietleniem parkingu, odwodnieniem powierzchniowym, wykonaniem oznakowania
pionowego i poziomego oraz budowg drogi dojazdowe;j.

Lokalizacja miejsc parkingowych:

Linia kolejowa nr 95 Krakéw Mydiniki - Podteze

e przystanek osobowy Krakow Koscielniki km 25,000 od strony toru nr 2 — Gmina Miejska
Krakow;
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obszar inwestyciji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
.Kosécielniki” (zatwierdzonego Uchwatg nr XCV/1271/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca
2010 r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego nr 125,
poz. 786 z dnia 31 marca 2010 r.) zgodnie z ktérym dziatka ewidencyjna nr 357/20, obreb NH-
23 Nowa Huta jest oznaczona symbolem: ZI — teren zieleni izolacyjnej, dziatka ewidencyjna nr
357/21, obreb NH-23 Nowa Huta z symbolami: KDZ2 — teren tras komunikacyjnych oraz Z| -
teren zieleni izolacyjnej, natomiast dziatka ewidencyjna nr 357/22, obreb NH-23 Nowa Huta
oznaczona jest symbolami: US2 — tereny sportu i rekreacji oraz PU2 — teren zabudowy
produkcyjnej i ustugowe;j.

Wszystkie roboty budowlane bedg wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan oraz
ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

Organizacja robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy wykonaé
ogrodzenie terenu budowy wraz z oznakowaniem oraz zgromadzi¢ niezbedne narzedzia
i sprzet. Wykonawca wykona i zrealizuje projekt czasowej organizacji ruchu. Przed
wprowadzeniem zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu, nalezy zgtosi¢ zamiar
wprowadzenia zmian do Zarzadcy drogi publiczne;j.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do zakresu
planowanych robo6t. Ma on zapewnié zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, instrukcjami
Zamawiajgcego oraz harmonogramem robét.

Organizacja terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.
Nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb drzewa znajdujgce sie na terenie budowy przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
zgodnie z etapowaniem przyjetym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewnia wszelkie
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, znaki poziome i pionowe oraz zmiany
w programach sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Zielen

Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Uchwatg Nr XXXIV/886/20 Rady
Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
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Krakow oraz uwzglednia¢ ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym” (http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf).

Nalezy przyjaC rozwigzania projektowe minimalizujgce ingerencje w istniejgcg zielen,
umozliwiajgce maksymalng ochrone drzew/krzewdw rosngcych na terenie planowanej
inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie (z uwzglednieniem rozmiaréw koron
i systemow korzeniowych). W szczegdlnosci nalezy:

- Celem zachowania w dobrej kondycji jak najwiekszej liczby drzew rosngcych na terenie
planowanej inwestycji, przed przystgpieniem do opracowania rozwigzan projektowych
w ramach dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ inwentaryzacje zieleni wraz z operatem
dendrologicznym.

- W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawi¢, w przypadku kolizji inwestycji
ze szczegdblnie wartosciowymi okazami, wariantowe rozwigzania projektowe, w tym
minimalizujgce kolizje z drzewami wykazanymi w operacie (np. miejscowe zawezenia ciggoéw
komunikacyjnych, potgczone z wyraznym oznakowaniem, rezygnacja z obrzezy ciggow
komunikacyjnych w strefie ochrony drzewa, krawezniki mostowe, chodniki wyniesione
i fundamentowane punktowo, podtoze strukturalne jako podbudowa ciggu komunikacyjnego,
nawierzchnie potprzepuszczalne, kanaty technologiczne umozliwiajgce zbiorcze prowadzenie
oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych i wybranych sieci).

- Nalezy preferowac rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajgce drzewom
optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujgce drzewom zywotno$¢, zawarte w projekcie
ochrony drzew.

- Jezeli nie ma mozliwosci zachowania drzew na przedmiotowej inwestycji, nalezy wyréwnaé
strate poprzez dokonanie nasadzen zastepczych w stosunku do tych drzew, w tym dla ktérych
decyzja administracyjna nie ustalita obowigzku wykonania nasadzen zastepczych réwniez,
gdy decyzja na ich wycinke nie byta wymagana. Obowigzek wyréwnania straty nie dotyczy
drzew, dla ktérych pomimo wykonania wyprzedzajgco projektu nasadzen zastepczych,
naliczono optate w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Nalezy rozwazy¢ przesadzenie wszystkich mtodych, wczesniej szkétkowanych drzew (o obw.
pnia do 50 cm) oraz krzewow, ktérych stan fitosanitarny kwalifikuje do takiego zabiegu.

- Przesadzenie drzew/krzewdw oraz nasadzenia zastepcze polegajace na bilansowaniu
usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci nalezy uwzgledni¢ na
obszarze tej samej dziatki geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia
nasadzenh zastepczych na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej, dopuszcza sie nasadzenie
drzew na innych terenach.

W ramach planowanej inwestycji nalezy opracowac projekt zieleni:
- Zapewni¢ maksymalnie duzy udziat powierzchni biologicznie czynnej, umozliwiajgcej
wprowadzenie nowej/zachowanie istniejgcej zieleni niskiej i wysokie;.
- Prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania i pielegnacji
podstawowych rodzajow terendw zieleni w Krakowie na lata 2019 — 2030” (zatacznik do
,Kierunkéw rozwoju i zarzgdzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030")
- Dla projektowanych terenéw zieleni nalezy przyjg¢ minimalne wymiary:
» dla drzew: okienka 3 x 3 m (bezwzgledne minimum 2 x 2 m), pasy zieleni o szerokosci
minimum 1,5m,
» dla krzewdw: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni o szerokosci minimum 1 m,
» w przypadku koniecznosci zapewnienia ruchu pieszym dopuszcza sie zastosowanie
w tej czesci nawierzchni przepuszczalnej lub kratownicy.
- Zielence/okienka winny znajdowac¢ sie w odlegtosci od krawedzi jezdni i chodnika
zapewniajgcej ochrone zieleni podczas zimowego utrzymania drég.
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- Lokalizacja zielencow/okienek winna zapewnia¢ miejsce na swobodny rozrost korony,
w adekwatnym oddaleniu od elementéw potencjalnie kolidujgcych, wymuszajgcych
wykonywanie systematycznych cie¢ koron w przysztosci.

- Nalezy usung¢ nawierzchnie wraz z podbudowg oraz wymieni¢ ziemie na urodzajng na
gtebokosc¢ 1,2 m na catej powierzchni przysztego zielenca/okienka.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projekt z inwentaryzacjg zieleni wraz
z operatem gospodarowania drzewami i krzewami oraz projektem zieleni nalezy przedtozyé
do uzgodnienia w Zarzgdzie Zieleni Miejskie;.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy poinformowaé Zarzad Zieleni Miejskiej o terminie
rozpoczecia prac budowlanych celem wylgczenia przedmiotowych dziatek z biezgcego
utrzymania.

Ponadto na terenie dziatki ewidencyjnej nr 357/22, obreb NH-23 Nowa Huta znajdujg sie
drzewa. Nalezy dotozy¢ wszelkiej starannosci, aby mfode nasadzenia drzew gatunku jarzab
pospolity pozostawi¢ w niepogorszonym stanie oraz drzewa okalajgce ogrédek jordanowski.

2.21 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamowienia w Scistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spodjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegolnosci
nastepujgcych inwestycji:

1) budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS,

2) budowa przystankéw kolejowych w ramach projektu ,Rzadowy program budowy lub
modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-2025”,

3) modernizacja urzadzen SRK w stacji Krakbw Nowa Huta NHA i budowa urzadzen
sterowania zdalnego podg Kosceliniki w ramach projektu Digitalizacja infrastruktury
kolejowej

oraz innych inwestycji, ktérych realizacja/okres trwatosci czasowo pokrywa sie z okresem
realizacji/okresem trwatosci niniejszego zadania/projektu, dotyczy to réwniez inwestycji
prowadzonych przez podmioty inne niz PLK SA

Zamawiajgcy wymaga Scistej wspotpracy z Wykonawcg zadania budowy nowego przystanku
Krakow Koscielniki, znajdujgcym sie w bliskim sgsiedztwie zamierzenia. Organizacja prac
budowlanych winna nastepowa¢ w uzgodnieniach i koordynacji z Podmiotem realizujgcym
budowe przystanku. Nalezy mie¢ na uwadze zapewnienie wtasciwego dostepu do placu
budowy dla realizacji robot dla kolejowego przystanku osobowego.

2.2.2 Opis stanu istniejgcego

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano terenéw i
obszaréw oraz obiektéw, ktdre sg wpisane do rejestru zabytkow lub podlegajg innej ochronie
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konserwatorskiej.

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Nie przewiduje sie robot w infrastrukturze torowej.

2.2.2.2 Obiekty inzynieryjne

Wykonawca w ramach zadania zaprojektuje i wykona przekrycia rowow, jesli
umiejscowienie miejsc postojowych, uwarunkowania wykonania zjazdu tego
wymagajg. Zamawiajgcy informuje, ze dobdr odpowiednich srednic dla wykonania
przepustéw winien zostaé poprzedzony przeprowadzeniem odpowiednich obliczen
hydrologicznych, na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa. Zamawiajgcy nie
definiuje preferowanego rodzaju materiatu do wykonania zabudowy przepustéw.
Dobor odpowiedniego materiatu nalezy do obowigzkow Wykonawcy robot.

2.2.2.3 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Nie przewiduje sie robot w przejazdach kolejowo-drogowych i przejsciach.

2.2.2.4 Budowle i obiekty obstugi podréznych
Nie dotyczy.
2.2.2.41 Elementy matej architektury i oznakowania statego

Nie dotyczy

2.2.2.5 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego
Nie dotyczy

2.2.2.6 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Nie przewiduje sie robét w urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym.

2.2.2.7 Telekomunikacja

Brak infrastruktury teletechnicznej na przedmiotowym odcinku w terenie kolejowym.
Planowana jest budowa kanalizacji 3xRHDPE40/3,7 z kablem $wiattowodowym 36j w ramach
GSM-R.

2.2.2.8 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie przewiduje sie robét w urzgdzeniach elektroenergetyki trakcyjnej.
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2.2.2.9 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Brak urzadzen.

3. ZAKRES ROBOT
Zamawiajgcy dopuszcza dwie formy rozliczania robét budowlanych:

1) pozycje ryczaitowe rozliczane w oparciu 0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oznaczone (R) ....... (R) w RCO jako komplet;

2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu 0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiaréw z podanymi jednostkami miar innymi niz
komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) .... (O).

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzigé pod uwage catos¢ prac i rob6t budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamdwienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggng¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamdwien podobnych, o ktérych mowa w art. 134 ust.
6 pkt 3) PZP.

Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ realizowane przez uprawnionego geodete. Wykonawca
odpowiada za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania
robét, a w przypadku zniszczenia zobowigzany jest do ich odtworzenia.

Roboty drogowe

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Nasypy jak i wykopy powinny zapewnia¢ statecznosé. Nierownosci nasypow, wykopow nie
powinny przekraczac wielkosci ujetych w dokumentacji projektowej. Roboty drogowe powinny
by¢ realizowane jedynie w okresie sprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych. Podczas
wykonywanych prac, nie wolno dopusci¢ do powstawania szkdd w przylegtych obszarach oraz
skltadowania materiatdw na dziatkach sgsiednich bez zgody ich wiascicieli.

Majac na uwadze istniejgcy uktad drogowy w rejonie inwestycji, dojazd do przystanku
kolejowego nalezy przewidzie¢ od strony ul. Pysocice. Rozwigzanie dojazdu na zasadzie
Slepego odcinka drogi ,klasy D”.

Oswietlenie parkingu

Oswietlenie parkingu zostanie wykonane w postaci wolnostojgcych lamp ulicznych,
z energooszczednymi zrodtami Swiatta typu LED. Zasilanie nalezy wykona¢ zgodnie
z uzyskanymi warunkami.
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Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe zostang odprowadzone do gruntu na terenie inwestycji. Odwodnienie moze
zostac¢ wykonane w oparciu o réw zlokalizowany po stronie potudniowej ul. Pysocice oraz réw
na dziatce ewidencyjnej nr 357/22, obreb NH-23. Dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia
nalezy wybudowac kanalizacje w systemie grawitacyjnym z wylotem do ww. rowow.

Elementy matej architektury

Na terenie inwestycji Wykonawca zaprojektuje i wykona montaz wiat ze stojakami na rowery
(miejsc postojowych na rowery oznaczonych B+R), znakéw pionowych i innych koniecznych
elementéw matej architektury zwigzanych z poprawnym funkcjonowaniem parkingu.

Oznakowania

Oznakowania pionowe i poziome nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
docelowej organizaciji ruchu, ktéry sporzgdza Wykonawca. Ustawienie nhowego oznakowania
pionowego i poziomego nalezy wykona¢ zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury dotyczacego szczegodtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach oraz wytycznymi zawartymi w dokumencie ,Rekomendacje dotyczgce parkingow
Park and Ride (P+R) na terenie Metropolii Krakowskiej". Piktogramy i tabliczki kierujgce na
perony wykona¢ zgodnie z Ipi-2.

Wymagania materiatowe

Wszystkie uzyte materiaty muszg spetnia¢é wymagania Ustawy Prawo Budowlane, byé
zgodnymi z Polskimi normami oraz posiada¢ wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci. Za spetnianie tych wymagan odpowiada Wykonawca.

Wymagania funkcjonalne

Po wybudowaniu parking winien spetnia¢ zatozenia wynikajgce z zatozonych celow i zawierac
wszystkie rozwigzania niezbedne, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Konstrukcja ma zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen od pojazdow
osobowych, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu ruchu uzytkownikow.

Projektowane ciggi piesze i dojscia piesze wykonane z uwzglednieniem potrzeb oséb
0 ograniczonej mobilnosci tj. poprzez likwidacje barier architektonicznych, uniemozliwiajacych
poruszanie sie osobom o ograniczonej mobilnosci.

Nalezy wybudowac ciggi piesze na skrzyzowaniu oraz wzdtuz drogi dojazdowej, aby umozliwi¢
bezpieczne dojscie do przystanku kolejowego od ul. Pysocickiej. Nie przewiduje sie budowy
ciggow rowerowych.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zatgcznikiem graficznym umieszczonym w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 2 — Schemat umiejscowienia miejsc parkingowych
przy przystanku osobowym Krakéw Koscielniki) w ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé
petnowymiarowe 4-segmentowe wiaty o petnych $cianach bocznych, zgodnych z zatgczong
specyfikacjg (zat. nr 1). Zamawiajgcy przewiduje zabudowe 6 sztuk wiat, 2 sztuki dla petli
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autobusowej oraz 2 sztuki na drodze dojazdowej oraz dodatkowo 2 sztuki przy ul. Pysocice.
Nie przewiduje sie projektowania wiat typu EKO.

3.10gdblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji przedmiotu zamowienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie parametréw miejsc parkingowych
zgodnych z dokumentacjg oraz wymogami obowigzujgcych przepisow.

Parking nalezy zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajgc istniejace uwarunkowania gruntowe,
wielkos¢ dziatki oraz sposob lokalizacji wzgledem pasa drogowego.

Projektowany parking bedzie posiadat:

- wjazd z drogi publicznej,

- miejsca parkingowe — liczba miejsc parkingowych: okoto 140 dla samochoddéw osobowych
(w tym 6 wydzielonych miejsc dla os6b niepetnosprawnych) 40 stojakéw dla rowerdw,

- zaprojektowanie i wykonanie zjazdéw pod przyszig realizacje zatoki autobusowej,

- oswietlenie, zasilane linig kablowg doziemna,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- kanalizacje wzdtuz projektowanej drogi pod przysztg zabudowe tablic zmiennej tresci (VMS)
oraz tablic informacyjnych o zajetosci parkingu (wraz ze studniami). Zamierzenie nie obejmuje
zabudowy systemow tablic zmiennej tresci oraz systemow zajetosci miejsc postojowych.

- pozostate prace, ktére bedg wynika¢ z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowo-wykonawczej,

- usuniecie kolizji,

- Zielence.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany i Wykonawczy
dla budowy zatoki autobusowej. Zakres zamierzenia nie obejmuje budowy zatoki do
zawracania dla komunikacji miejskiej (w tym perondw i wiat przystankowych). W ramach prac
Wykonawca ma przewidzie¢ mozliwos¢é budowy zatoki oraz peronéw w przysziosci, tak aby
wyeliminowaé mozliwo$¢ wystgpienia tzw. ,robét traconych”.

Podczas sporzadzania projektu, wszelkie rozwigzania projektowe i materiatowe Wykonawca
bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym. Projekt miejsc parkingowych, drogi dojazdowej oraz zjazd
z drogi publicznej zostang wykonane zgodnie z warunkami technicznymi.

Nie przewiduje sie koniecznosci budowy ogrodzenia miejsc postojowych oraz szlabanow
wjazdowych.

3.2Badania

Jesli bedzie wymagane - nalezy zgodnie z ,Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wéd opadowych
i roztopowych na obszarze kolejowym Warszawa, 2017 r.” sprawdzi¢ zlewnie celem
potwierdzenia ilosci i rodzajéw odwodnienia niezbednych do odprowadzenia wéd na
analizowanym terenie.
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3.3Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przylgczenia i uzgodnien
dotyczgcych tego zamowienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zaméwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W skfad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposdb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz wymaganiami Prawa.

W zakresie zadania Wykonawca pozyska wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie.

Wykonawca w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, z mozliwoscig przediuzenia w porozumieniu
z Zamawiajgcym lub na etapie opracowania koncepcji projektowej dokona analizy stanu
prawnego nieruchomosci niezbednych do zajecia w celu prowadzenia robo6t budowlanych,
w tym stanowigcych przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu
prawnego nalezy dokona¢ na podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy
dostepu elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych
wypisach z ewidencji gruntow i budynkéw w tym dotyczgcych numerdw ksigg wieczystych.
Wyniki przeprowadzonej analizy nalezy bez zbednej zwioki przedstawi¢ w formie wykazu
(wraz z podstawg okreslajgcg tytut prawny) Zamawiajgcemu, ktory bez zbednej zwioki
zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu
prawnego do nieruchomosci. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz bedzie stanowit
podstawe do dalszych prac projektowych.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.3.1  Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celdéw projektowych stanowia:

1) aktualne mapy do celéw projektowych, beda wykorzystywane do opracowania
dokumentacji projektowej, zaréwno dla robét wymagajgcych pozwolenia na budowe jak
réwniez dla robot podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celdw projektowych winny
obejmowac swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny przylegte do
linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej wymaganej
dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawiera¢ aktualne,
sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i przebieg
granic dziatek ewidenycjnych);

2) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiarow geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentacji projektowe;j.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celéw projektowych Wykonawca

powinien sprawdzi¢ doktadno$¢ i stan poziomej oraz wysokosciowej osnowy geodezyjnej,
a w razie potrzeby zatozy¢é dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o doktadnosci okreslonej
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w branzowym standardzie Ig-6. Stabilizacie nowych punktéw pomiarowych nalezy
zamarkowaé na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone
prace budowlane i punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakoéw regulacji osi torow, wykonywania
pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ig-6 (uchwata 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023
r);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed zlozeniem opracowanej dokumentacji do celéw projektowych, we wiasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren zamkniety -
wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowac procedury zwigzane z zaopiniowaniem
ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzonej zarzgdzeniem nr 33/2015
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r., zmienionej uchwatg Nr
76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wykonawca za posrednictwem Zamawiajgcego prowadzgcego dany projekt przekaze do
Wydziatu Geodezji Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PLK S.A.:

1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn;

2) dane o poziomej i wysokosciowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania
mapy do celow projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnosc, sposob
stabilizaciji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspodtrzednych x, y, z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;;

2) Wykonawca dokona analizy pordwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu do Zamawiajgcego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére mogg wptyngé na rzetelnosé
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci na prawidiowe okreslenie
terenu rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia szczegotowego postepowania, ktdre doprowadzi do zgodnosci danych
ewidencyjnych. Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie.

Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie *.pdf

(z klauzulami PODGIK/KODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez

Zamawiajgcego).
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3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraé w szczegodlnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/ mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej
niz 1:1000, planowanego zakresu robot oraz proponowanej technologii robdt wraz z ich
fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane
terminy wykonania poszczegélnych faz robét oraz catego przedsiewziecia.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkéw
kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywac¢ sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
koncepcje projektowa.

Zakres Koncepciji projektowe;j:

1) Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostepnych
materiatéw archiwalnych, w tym studiéw w zakresie badah geotechnicznych, opracowan
geologiczno-inzynierskich, a takze wizje lokalng stanu podfoza, zgodnie z obowigzujgcymi
Regulacjami Zamawiajgcego, w tym w szczegodlnosci z Wytycznymi badah podtoza
gruntowego dla potrzeb budowy;

2) Inwentaryzacja obiektow inzynieryjnych i budowlanych (w tym badania) m.in. mostow,
wiaduktéw, budynkdéw, budowli, sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do
opracowania projektu budowlanego;

3) Czesc¢ technologiczno — ruchowa;

4) Koncepcja sieci, instalacji i urzgdzeh energetyki do 1 kV. W koncepcji nalezy uwzglednié¢
dotychczasowe odbiory z podziatem na odbiory nalezagce do PLK SA oraz odbiory obce
(w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w celu oddzielnego
opomiarowania. W koncepcji nalezy réwniez wskaza¢ odbiory wymagajgce rezerwowego
zasilania;

5) Koncepcja przebudowy linii kablowych teletechnicznych w tym istniejgcych linii kablowych
(tradycyjnych i $wiattowodowych) oraz koncepcja trasy projektowanych linii
teletechnicznych;

6) Koncepcja przebudowy uktadéw drogowych; budowy drogi dojazdowej i miejsc
postojowych oraz koncepcja odwodnienia;

7) Koncepcja zatoki autobusowej, przystankéw komunikacji zbiorowe;.

8) Zbiorcze zestawienie dziatan zwigzanych z ochrong $rodowiska oraz wyspecyfikowanie
kosztow rozwigzan stuzgcych ochronie srodowiska. Zestawienie powinno byé
sporzadzone w formie tabelarycznej;

9) Koncepcje usuwania drzew i krzewow, niezbedne nasadzenia, projekty zieleni wokot
obiektéw kubaturowych, drdg;

10) Propozycja podziatu zakresu robét na etapy i fazy wraz ze wstepnym harmonogramem;
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Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzgdzenia kolejnych elementéw
dokumentaciji projektowej.

Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy
itp. stuzgce do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce. Koncepcja
powinna zawiera¢ wszystkie konieczne rozwigzania projektowe, dzieki ktérym mozliwe bedzie
zaakceptowanie przyjetych rozwigzan przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z podstawowymi zasadami projektowania, w tym z zasadg
hierarchizacji uktadu drogowego, w pierwszej kolejnosci nalezy zapewni¢ obstuge parkingu z
drég nizszych klas. Dopiero w przypadku wykazania braku mozliwosci skomunikowania
planowanego parkingu z ww. drogami dopuszcza sie obstuge poprzez zjazd z ulicy.

3.3.3 Wnioski o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej

Wykonawca opracuje komplet materiatédw i pozyska stosowne opinie i uzgodnienia dla
realizacji zamierzenia na podstawie Decyzji ZRID.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ wniosku/ow.

Po opracowaniu wniosku (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materiaty celem akceptacji i podpisania przez Zamawiajgcego.
(Zamawiajacy nie przewiduje umocowania Wykonawcy do podpisywania wnioskéw o wydanie
decyzji ZRID). Wpykonawca na wezwanie Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym
terminie wszelkie korekty i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznej decyzji ZRID zobowigzany jest do wspoétpracy

z Zamawiajagcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjadnien na Zzgdanie organdw
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania

i uzupetniania dokumentaciji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania
administracyjnego.

Zamawiajgcy informuje, ze nie jest zarzadcg drogi w rozumieniu art. 11a ust. 1 ustawy
0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych t.j.
Dz.U. z 2023 r. poz. 162. Procedowanie decyzji ZRID Zamawiajgcy przewiduje po zawarciu
stosownego porozumienia z Zarzadcg Drogi.

Zamawiajgcy informuje, Zze zamierzenie objete przedmiotem zamodwienia winno zostac
zrealizowane na dziatkach do ktérych tytut prawny przystuguje Zarzadcy, z ktérym
Zamawiajgcy zawart umowe na przekazanie miejsc postojowych po wybudowaniu.
Zamawiajgcy informuje, ze dziatki na ktérych ma zostac zlokalizowany parking nie obejmujg
linii kolejowej, ani nie jest to teren stanowigcy zagrozenie dla ruchu kolejowego.

3.3.4 Operaty szacunkowe

Operaty muszg by¢ sporzadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zaréwno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru
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gruntow oraz protokét z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona,
a nie znajduje sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, réwniez tej wymagajgcej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy =zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektdw, obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organdw ochrony zabytkéw (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawiera¢ m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, dokfadny adres, numer ksiegi wieczystej jesli jest prowadzona, nazwe zabytku,
numer i date decyzji na podstawie ktorej obiekt/obszar zostat objety ochrong oraz wskazanie
organu ktory prowadzi rejestr/ewidencje w ktérej ww. obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku
obiektéw, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow nalezy uzyskaC pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych wydane przez wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw. W przypadku obiektow wpisanych do ewidencji zabytkdw oraz obiektéw dla ktdrych
ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wiasciwego
konserwatora zabytkow, bez wzgledu na ich tres¢ i forme. Nalezy przestrzega¢ wymaganego
Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowa¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatac;ji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09 Bezpieczne
projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady wspotpracy z projektantami oraz procedurg
SMS - PR - 03 Zarzadzanie zmiana.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego
i powinien zawierac.
1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile;
2) profile podtuzne drég w obrebie dojazddw i dojs¢ do peronéw, harmonogramy, zakres
i technologie robat;
3) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu
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drogowego — fazowania robot w czasie realizacji, projekty usuniecia Kkolizji
z urzadzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

4) os$wiadczenie o0 zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien
miedzybranzowych.

Zatwierdzenie projektu wykonawczego (technicznego) odbywac¢ sie bedzie zgodnie
Z przepisami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych powinny by¢ opracowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych obejmowac
powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatobw, urzgdzen, elementow i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcéw, w tym zakres i warunki stosowania materiatéw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodow, jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdbw, surowcow i wyrobodw stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegdtowe warunki wykonania i odbioru poszczegolnych rodzajow robot:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepiséw, norm i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce, na jakos¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamkniec
drog lub ulic i oznakowanie objazddw na czas robot;

c) zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody, jakosci wykonania robot
oraz dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, prob, rozruchéw, itp.;

€) zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskéw i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektéw;

f) wykaz szczegotowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia mogg
by¢ ujete w czesci ogolinej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegdlne dokumentacije projektowe powinny zawieraé:
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Y

tytut dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

etap projektu (jesli dotyczy);

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnieh wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tre$ci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczenh wraz z objasnieniami;

j) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej
w dokumencie;

k) nagtdwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

I) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

o O T
~— ~— — — ~—

D

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

4) Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdéd i pozwoleh nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:
a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektéw
budowlanych);
b) 3 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);
c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku do
niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu, *.jpg,
*tiff itp. réwniez nalezy dotaczy¢é do przekazywanych materiatdw zapewniajgc
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

6) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,

ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposoéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane;

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢é 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem -
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku, gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentaciji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekazaé do komorki prowadzacej projekt
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w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia
wodnego Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania
wodami wg wymagan art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.50perat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbior wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce roboét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjag projektows.

Na zakonczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbiorow koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacja o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie DVD zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym
w § 9 warunkoéw i zasad odbioru robot budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla uzupetnienia
lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiaréw;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
Zz wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1  Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego robot Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajgcym, badz kazdoczesnym podmiotem petnigcym zadanie
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Zarzadcy/uzytkownika wybudowanej infrastruktury. Dokument ma dotyczyé miejsc
parkingowych, zjazdéw z drog kotowych, dojs¢ do perondw.

2. Plan utrzymania dla ww. urzgdzen bedzie obejmowacé obowigzki Wykonawcy, Swiadczone
przez caty okres gwaranciji jakosci robot i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta
lub dostawcy. Dodatkowo w planie utrzymania nalezy wskazaé podziat czynnosci
utrzymaniowych realizowanych przez Uzytkownika i Wykonawce. Czynnosci realizowane
przez Wykonawce w okresie gwarancji bedg swiadczone nieodptatnie.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;
2) dokumentacja z zatozenia oraz pomiaru kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz
kolejowej osnowy specjalne;..

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego).

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty.

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadno$é wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzagdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych.

Opracowana przez Wykonawce mapa inwentaryzacji powykonawczej podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze mape inwentaryzacji
powykonawczej do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu
geodezyjnego.

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIiK egzemplarzy zamoéwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10 cm
z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac piyte betonowg z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegtos¢ pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
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podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawa¢ ponad grunt okoto 15 cm.
W miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie Ilub utrudniatby korzystanie
z nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowac¢ na réwni z poziomem terenu.
Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposob wyszczegdlniony
w Rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowac znaki np. typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
oraz zasady stabilizacji punktow”.

3.6 Roboty budowlane

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie miejsc parkingowych dla samochodéw
osobowych przy przystanku Krakow Koscielniki na linii kolejowej nr 95 w ramach ,Rzadowego
programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025". Budowa
miejsc postojowych wraz z drogg dojazdowg oraz infrastrukturg towarzyszgcg w obszarze
dziatek nr 357/20, 357/21i357/22 NH-23 Nowa Huta jest planowana do realizacji na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdllnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) miejsca parkingowe, zjazdy z drég kotowych i dojscia do perondw;

2) wykonanie drogi dojazdowej,

3) likwidacja zbednej infrastruktury;

4) wykonanie wfasciwego odwodnienia;

5) prace estetyzacyjne (porzadkowe);

6) oswietlenie infrastruktury drogowej wraz z linig zasilajgca;

7) kolizje z sieciami zewnetrznymi;

8) zabudowa stojakéw na rowery (zgodnie z Ipi-1) wraz zadaszeniem;

9) sporzadzenie szczegodtowej inwentaryzacje zieleni w obszarze objetym zamdwieniem,

10) sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego, a takze uzyskaé¢ wynikajgce
Z przepisow: zgody, opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia pozwalajgce na realizacje
przedmiotu zamdwienia;

11) sporzadzi¢ projekt wykonawczy, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych, przedmiary robot dla wszystkich branz projekt statej
i czasowej organizaciji ruchu

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.
W ramach zadania nalezy wykonac¢ roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy informuje, ze w ramach prac do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy
wykonanie kanalizacji dla przysztych potrzeb systemu zajetosci parkingu oraz pod zabudowe
tablic zmiennej tresci. Zadanie nie obejmuje wykonania przedmiotowych systeméw, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie rozmieszczenie kanalizacji, tak aby dla
zabudowy kompletnego systemu wykluczy¢ konieczno$¢ prowadzenia ,prac traconych”.

Prowadzone prace nie mogg wplyngé na pogorszenie stanu podtorza kolejowego oraz
odwodnienia linii kolejowego.
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3.6.1 Miejsca parkingowe, zjazdy z drog kotowych i dojscia do peronéw

Parking nalezy wykona¢ w uktadzie prostopadtych miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x5
m dla miejsc standardowych oraz 3,6 m x 5 m dla miejsc wyznaczonych dla oséb
Z niepetnosprawnosciami. W przypadku ograniczenia jezdni kraweznikami nalezy zapewnié
szerokoS¢ min. 6 m bez wliczania Sciekow przykraweznikowych i z odpowiednim
poszerzeniem na tukach. Miejsca postojowe dla roweréw zaprojektowaé z zadaszonym
parkingiem rowerowym z minimum 40 stojakami rowerowymi.

Przystanek autobusowy zaprojektowaé w rejonie przystanku kolejowego/parkingu o
nastepujgcych parametrach:
a) dtugosé¢ peronu — min. 20 m,
b) szerokos$¢ peronu — min. 2,5 m, z poszerzeniem do 3,5 m na dtugosci 6 m pod wiate
przystankowa,
c) krawedz peronu nalezy wykonac¢ z kraweznika przystankowego typu kassel-kerb
o wysokosci odkrycia 16 — 18 cm,
d) nalezy zastosowac pasy medialne dla os6b z dysfunkcjg wzroku na catej dtugosci
peronu przystankowego,
e) kazdy peron nalezy wyposazy¢ w wiate przystankowg petnowymiarowg o konstrukcji
aluminiowej z podtgczeniem do pradu,
f) na dtugosci przystankéw nalezy zaprojektowaé nawierzchnie z betonu cementowego
uzbrojonego w kolorze czerwonym.

Konstrukcije

Wykonane roboty budowlane w zakresie jezdni, miejsc postojowych i chodnikow powinny byé
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.poz.1518 z pézn.
zm.). Obcigzenie parkingu i wjazdu z drogi publicznej przyjgc¢ jako kategorie ruchu matego lub
Sredniego. Nawierzchnia miejsc postojowych powinna by¢é wykonana z piyt azurowych
wypetnionych ziemig urodzajng obsiang mieszankg traw lub zwirem, itp. Zamawiajgcy nie
dopuszcza zastosowania rozwigzan azurowych dla miejsc parkingowych przeznaczonych dla
0s6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania. Poszczegdlne miejsca parkingowe nalezy
rozdzieli¢ pasem kostki betonowej. Wjazd z drogi publicznej oraz droge dojazdowag wykonac
z nawierzchni asfaltowej. Dojscia i chodniki wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8 cm na
podbudowie dostosowanej do warunkoéw gruntowych. W miejscu wigczenia do drogi publicznej
odtworzy¢ konstrukcje jezdni. Wykonawca powinien opracowa¢ metode wzmocnienia podfoza
w celu przeniesienia obcigzen od wykonywanych elementéw zagospodarowania terenu. W
celu doktadnego okreslenia zalegania gruntéw nienosnych wykonawca powinien wykonaé we
witasnym zakresie badania geotechniczne podtoza.

Instalacje elektryczne

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé budowe oswietlenia, zasilanego linig kablowag
doziemna w oparciu o nastepujgce wytyczne:
a) Projektowac¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami ZDMK.
b) Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie
stosowanym z ZDMK.
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c) Przejscia dla pieszych nalezy oswietli¢ z wykorzystaniem opraw dedykowanych
(w obszarze drog publicznych).

d) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm? na catej dtugosci uktadany w rurze ochronnej
(np. SRS, DVR, DVK min 75, pod jezdnia, zjazdami - rury sztywne).

e) Dla zasilania zaprojektowaé nowg szafe doziemng w uktadzie 3f. Szafe wyposazyc¢
miedzy innymi w sterownik centralny zgodny z uktadem sterowania ZDMK.

f) Z uwagi na nieuzgodniony uktad drogowy obstugujgcy projektowany parking
dopuszcza sie zaprojektowanie oswietlenia w oparciu o istniejgce punkty zasilania
PZ2170 i/lub 2244 (bez konicznosci budowy nowego) z zastrzezeniem koniecznosci
ich przebudowy na 3f doziemne wyposazone jw. Nowe warunki (lub zmiane
istniejgcych) nalezy uzyska¢ w Tauron Dystrybucja S.A.

g) Zachowac¢ jednorodnos¢ zasilania (ta sama stacja trafo) istniejgcych sieci oswietlenia
i sieci nN (dotyczy istniejgcych fragmentéw sieci napowietrznej).

h) Zachowac ciggto$¢ oswietlenia w porze wieczorowo-nocne;j.

i) Elementy z demontazu utylizowa¢ lub przekaza¢ do depozytu.

Rozstaw stupdw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu. Zachowa¢ minimalng skrajnie drogowg — 0,5 m od krawedzi
chodnika/sciezki do lica stupa. Projektowane stupy nie mogg zawezaé powierzchni uzytkowe;j
chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciggéw pieszo-rowerowych.

We wskazanej lokalizacji istnieje oswietlenie GMK zasilane z PZ2170 (Pysocice) i PZ2244
(Pysocice boczna). Lokalizacje projektowanego uzbrojenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK
(procedura ZDMK-36) w oparciu o uzgodniony projekt branzy drogowe;.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzadzen i uktadéw
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przylgczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbioréow wymagajgcych zasilania energig
elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wariantem ma
uwzglednia¢ obecny stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych. Instalacje elektryczne
oraz zabudowywane urzgdzenia powinny pobiera¢ energie elektryczng przy wspétczynniku
mocy odpowiadajgcym tge <0,4. Niedopuszczalne jest tez dla przytgcza przekompensowanie
uktadu zasilania (wystgpienie mocy biernej pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych
warunkéw stosowaé kompensacje mocy biernej. Nalezy dokona¢ pomiaru (wykresu) P(moc
czynna), Q(moc bierna), tg ¢ dla przylgcza w okresie doby podczas normalnej pracy
z usrednieniem pietnastominutowym. Podczas odbioréw Wykonawca powinien kazdorazowo
przedstawi¢ pomiary dobowe, o ktérych mowa powyzej, powinien przedstawié¢ przewidywany
wykres P (moc czynna), Q (moc bierna), tg ¢ dla poszczegolnego odbioru energii elektrycznej
w okresie 24 godz. dla min. 7 dni podczas normalnej pracy z usrednieniem 15 min., celem
udowodnienia zastosowania wtasciwych urzadzen.

Nalezy dokona¢ analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przytacza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytgczeniowej IlI/IV/V w celu przedstawienia najbardziej
efektywnego ekonomicznie rozwigzania technicznego dla zakupu energii elektrycznej,
wraz ze wszystkimi sktadnikami cenotwdrczymi w okresie 30 letnim.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkow przylgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia
nowych umow przytgczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Umowy o przylgczenie
zawiera Zamawiajgcy wraz z ponoszeniem kosztéw z nimi zwigzanych. Dotyczy to wszelkich
okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w obszarze
objetym zakresem projektu.

Strona 31 z 66



PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU OSOBOWYM KRAKOW
KOSCIELNIKI NA LINIl KOLEJOWEJ NR 95” REALIZOWANYM W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU
BUDOWY LUB MODERNIZACJI PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

Instalacje kanalizacji deszczowej

We wskazanej lokalizacji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Odwodnienie na
przedmiotowej inwestycji mozna wykonaé w oparciu o row zlokalizowany po stronie
potudniowej ul. Pysocice oraz row na dziatce nr 357/22. Dla zapewnienia prawidtowego
odwodnienia nalezy wybudowaé kanalizacje w systemie grawitacyjnym z wylotem do ww.
rowow. Przy projektowaniu kanalizacji, nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) Uzgodni¢ trase w ZDMK.

b) Projekt powinien zawiera¢ obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne dla inwestyciji
sprawdzajgce dobrang srednice kanalizacji opadowej (mapa powierzchni zlewni
czgstkowych), do wymiarowania odwodnienia terendw nalezy stosowac¢ formute
krakowska, kanalizacja opadowa winna uwzgledniac catg zlewnie cigzgcg do kanatu.

c) Okresli¢ geotechniczne warunki posadowienia.

d) Studzienki rewizyjne powinny by¢ betonowe z prefabrykowanym dnem.

e) Studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczy¢ ,plywajacymi” wlazami z Zzeliwa
sferoidalnego @ 600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadkg wygtuszajgca
z szerokim pierscieniem zeliwnym. Wtazy niewentylowane z ramg okragta i pokrywag
zatrzaskowa,

f) Od srednic DN600 w gore, nalezy stosowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z normg
PN-EN 1916, fgczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur o szczelnoci
gwarantowanej 0,5 Bara.

g) Studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem gtebokosci 0,8 m.

h) Wykona¢ typowy wylot.

i) Koryto rowu umocni¢ na dtugosci min. 3 przed i za wylotem, gdy takiego brak.

i) Wyznaczy¢ charakterystyczne przeptywy woéd w rowie, w przypadku koniecznosci
wody opadowe z odwodnienia ulicy retencjonowac.

k) Wykona¢ udroznienie rowu ponizej projektowanego wylotu dla zapewnienia
swobodnego przeptywu wéd w odbiorniku.

I) Uzgodnic¢ projekt w KEGW, ktéry bedzie stanowié¢ niezbedny element do uzyskania
decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

m) Uzgodniony w KEGW projekt nalezy przestaé za pomocg poczty elektronicznej
w formacie pdf oraz w formie plikdw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn - w uktadzie
odniesienia PL-2000 strefa 7.

Projekt powinien by¢ przez projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci wpisang na liste cztonkow wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

Zakonczenie robot

Roboty budowlane bedg realizowane zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu robét nalezy teren
uporzadkowac, przywracajgc w maksymalnym stopniu stan z przed rozpoczecia robot.

3.6.2 Ochrona srodowiska

Zaktada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, tj. nie bedzie wymagac¢ uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.
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Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatah organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktoérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, zgdéd wodnoprawnych
zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane), zezwolenia na
usuniecie drzew lub krzewow (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych
przepiséw. Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym
projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony Srodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje bedg uzyskiwane).

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzgadzeh ochrony $rodowiska (o ile beda
wymagane), takich jak np. urzgdzenia gospodarki wodno-sciekowej, ze szczegétowym
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametrow tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkow wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony srodowiska
(o ile takie decyzje byty uzyskiwane), wraz ze szczegdétowg informacjg, jak obowigzki te
zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposéb realizacji obowigzkow w zakresie ochrony $rodowiska
w czasie budowy w formie odrebnej informac;ji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete dziatania
realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczgacych ochrony $rodowiska nalezy
odpowiednio dokumentowaé w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszgcych sie do
fazy budowy, wraz ze szczegdtowg informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione
w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia  niezwtocznych  dziatan  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robét budowlanych, co obejmuje odpowiedzialnos¢ karng, administracyjng
(w tym karno-administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia niezwlocznie dziatah w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegdélnosci wynikajgcych
z Prawa, obowigzkow natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony srodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt. W przypadku nie podjecia takich dziatan przez
Wykonawce, Wykonawca pokryje koszt takich dziatan zapobiegawczych i naprawczych
podjetych przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym zostanie takie dziatanie zlecone przez
Zamawiajgcego lub wiasciwy organ administracji publicznej. W przypadku wprowadzenia
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zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zgdania
przedstawienia wynikéw badan prébek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz oséb trzecich, ktorymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ wiladzom petng mozliwos¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien
w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.6.2.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczenh dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ani do przekroczen
normatywnych poziomoéw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktére powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajacych na ludzi i budynki.

3.6.2.2 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3 i Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzacych z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robét Im-4.

1. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcéw robot Im4” (www.plk-sa.pl).

2. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji gospodarki
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-3” (www.plk-sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem robot Strony przeprowadzg przeglad obiektow idokonajg
kwalifikacji materiatdow i urzadzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzgdzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wiasnoscig Wykonawcy.

4, Wykonawca zobowigzany jest ponie$s¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatéw
i urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, niezaleznie od tego, jak
Zamawiajgcy zamierza wykorzystaé przydatne mu materiaty i urzadzenia. Zamawiajgcy
moze wskazac inne miejsce, do ktérego Wykonawca powienien transportowa¢ materiaty
lub urzgdzenia, w promieniu 20 km od miejsca rozbidrki.

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzgdzenia pochodzgce
z demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robét, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ oraz wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia
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powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzgdzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imuszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych materiatow lub urzgdzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatow i urzgdzen z demontazu do czasu ich transportu do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w § 20 ust. 4 beda zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1)  materialy starouzyteczne — sg to materialy, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2)  materialy starouzyteczne do regeneracji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po
zregenerowaniu;

3)  materialy starouzyteczne;
4)  pozostate materiaty do ponownego uzytku.

Materiaty i urzgdzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukcji
kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Wykonawca jest wytwércg odpadow i jest zobowigzany do gospodarki odpadami
wytworzonymi przez siebie w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbiorki, remontu
obiektow, czyszczenia zbiornikdw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw,
zgodnie z definicjg wytworcy z Ustawy o odpadach, za wyjgtkiem odpadéw z konstrukcji,
przedmiotéw i wyrobow stalowych i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng wartosé
uzytkowa, ktorych wytworca jest Zamawiajgcy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2)  powodowacé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywa¢ niekorzystnych skutkbw dla terendw wiejskich lub miejsc
0 szczegoblnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajéw odpaddéw oraz
sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie
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wiasciwosciami odpadoéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi  oraz  ograniczeniem  ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Wykonawca, bedgc wytwércg odpadédw moze zleci¢é wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1)  zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomoséci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktéorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o odpadach,

- chyba, ze dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Wykonawca, bedagc wytwdrcg odpadow, jest obowigzany do:

1)  prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpaddéw; oraz

2) sporzadzania  rocznego  sprawozdania o  wytwarzanych  odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi na etapie
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym
z Is-3. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do
Zamawiajgcego w terminie do 10 dni przed dniem zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robdt budowlanych oraz dodatkowo
(w przypadku umow trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego
roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytworcg jest
Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytworca odpaddéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosé
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddéw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez
posiadacza odpaddow prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca, ktory jest wytwércg odpaddw, zobowigzany jest do:

1)  regularnego uprzgtania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,
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2) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpadéw,
aw przypadku odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umow/oswiadczeh z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpadow, w szczegolnosci odpaddw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpadow o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,
a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2
do Ustawy o odpadach).

18. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz
urzgdzeniami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcow.

3.6.2.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow w zakresie:
1) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem na nasypie, w przekopie lub

otoczonej rowami bocznymi - w odlegtosci do 6 m od dolnej krawedzi nasypu
albo gérnej krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi rowéw bocznych;
2) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem w pozostatych przypadkach
niewymienionych w ww. ppkt 1 - w odlegtosci do 6 m od skrajnej szyny;
3) dla linii kolejowej projektowanej w lasach (w rozumieniu ustawy o lasach) —
do zewnetrznej krawedzi bruzdy tworzgcej pas przeciwpozarowy;

4) innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazac, ktére egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: sktadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewéw, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakow
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwdd kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskazac¢
obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujgce konieczno$¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

2. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewdw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjgtkiem drzew i krzewow wpisanych do rejestru
zabytkow, nie stosuije sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwoleh na ich usuniecie oraz optat z tym
zwigzanych.

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewow w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew
i krzewow dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wtasciwego starosty, zgodnie z art.

Strona 37 z 66



10.

11

12.

13.

PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU OSOBOWYM KRAKOW
KOSCIELNIKI NA LINIl KOLEJOWEJ NR 95” REALIZOWANYM W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU
BUDOWY LUB MODERNIZACJI PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktére bedg kolidowac
z wykonaniem robét budowlanych.

Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzgc inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkow ptakow
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (badz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowaé
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywac sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legow ptakéw,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow w danej grupie drzew lub krzewdw zostang
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposéb
pewny) wyprowadzenia legéw przez gniazdujgce gatunki ptakow.

Przed ziozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewodw,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewdw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskéw oraz uzyskanych zezwoleh niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow. Nalezy
zaznaczy¢, ze termin obowigzywania uzyskanych decyzji administracyjnych byt na tyle
odlegty, aby umozliwit ich realizacje na etapie prowadzonych robat.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w  szczegolnosci: barszcz  Mantegazziego (barszcz  kaukaski) Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonski
(rdestowiec ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujace w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca
ma obowigzek ich skutecznego usuniecia.

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegolnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach na
usuniecie drzew i krzewdw.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakéw, chyba ze w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewow
wskazano inny termin.

.W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewow wynikajgcej

z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wtasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W miejscach usuwanych drzew i krzewéw zalecane jest stosowanie mieszanki traw w celu
ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
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prowadzonych robdt, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdw powinny by¢é wykonywane w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usungé drzewa i krzewy, ktérych usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie
przewidzianych prac.

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do witasciwego organu ochrony $rodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo
od zakazow w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybéw
objetych ochrong, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywaé co najmniej:

1) nazwy gatunkow, ktorych bedg dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;
2) liczbe osobnikow;

3) cel wykonywania czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynnosci.

. Wniosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony

z Zamawiajgcym, zgodnie z Procedurg wuzyskiwania decyzji administracyjnych
zwigzanych z procesem inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu
lokalizaciji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewow, decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiérke, zgtoszenia rob6t
(brak sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin
i grzybéw (la-14).

Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

.3 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia

20

lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz. 1478), w szczegolnosci

w przypadku:

1)
2)
3)
4)

ustug wodnych;

szczegolnego korzystania z wod;

wykonania urzgdzen wodnych;

zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majgcg wptyw na
warunki przeptywu wéd;

regulacji wod;

ksztattowania nowych koryt ciekéw naturalnych;

prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez
waty  przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggéw, przewoddéw
w rurociggach ostonowych lub przepustow;

trwatego odwodnienia wykopow budowlanych;
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9) prowadzenia robot w wodach oraz innych robot, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany
stanu wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drog publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waéd Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére mogg wptywaé na
szczelnos¢ lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komorki prowadzacej projekt u Zamawiajgcego. Wykonawca upowazniony
jest ztozy¢ dokumenty do wtasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komaorki prowadzacej
projekt u Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéw Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
Srodlgdowych wéd ptyngcych lub stojgcych, o ktorych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zg6éd wodnoprawnych (zarowno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczenh
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byé
dostarczone do Zamawiajgcego.

W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego
harmonogram uzyskiwania pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegdlnieniem terminow
zlozenia poszczegolnych wnioskow oraz uzyskania poszczegoélnych decyzji) oraz
harmonogram dokonania zgtoszen wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgtoszenie
wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej).
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Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przekaze
do Zamawiajgcego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne wraz z catg korespondencjg
prowadzong z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego/ zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong
z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu woéd podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na s$rodowisko nie jest jeszcze w peini rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze.

Elementy infrastruktury kolejowej powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty
prawidtowe funkcjonowanie réwniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym
powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o najnowszy scenariusz klimatyczny.

W ramach robo6t odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktore mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpic je innym rozwigzaniem, ktore
nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat.

Prace w zakresie odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki sposob, by w wyniku realizacji
przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu wskazniki jakosci wod (objetych jednolitymi
czesciami wod) dotyczace:

1) elementéw biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegoélnych gatunkéw organizméw);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaly przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegoélnych substancji);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczace morfologii
cieku, tj. zmian gteboko$ci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkéw
strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac¢ na cele ochrony woéd w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityKi
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Zadanie polegajgce na przebudowie lub budowie urzadzenia wodnego w zakresie
wynikajgcym z koniecznosci jego dostosowania do inwestycji dotyczacych linii kolejowych
powinno by¢ realizowane na podstawie porozumienia z wilasciwym zarzgadcg urzadzenia
wodnego. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.6.4 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca dokona inwentaryzacji infrastruktury takiej jak: dreny, linie i stupy telefoniczne
oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne, gazociagi, a takze obiekty budownictwa
lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot
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mogacych naruszy¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robdét
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodnic z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotdw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcg do osdéb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgdd wiasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

3.6.4.1 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestyc;ji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. Podstawg do usuniecia kolizji
jest podpisanie przez PLK SA i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzor stanowi zatgcznik
nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PLK S.A.
a TK Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem) usuwanie
kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z o0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢é postanowienh Porozumienia w sprawie
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usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP Utrzymanie Sp. z o0.0.

3.6.4.2 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot, niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PLK S.A.
i PGE Energetyka Kolejowa oraz dokumentacjg projektowag uzgodniong z PGE Energetyka
Kolejowa.

Wykonawca upowazniony i dziatajacy na zlecenie PLK S.A., wystgpi do PGE Energetyka
Kolejowa z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia kolizji oraz uzgodnienie
przedstawionej dokumentacji projektowej.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa warunkow technicznych usuniecia
kolizji, PLK SA podpisze z PGE Energetyka Kolejowa umowe o usuniecie kolizji. Wykonawca
rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu umowy o usuniecie
kolizji pomiedzy PLK SA a PGE Energetyka Kolejowa.

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PLK SA
lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa komisyjnie uzgodnia mozliwosc
ponownego wykorzystania elementow infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwane;j kolizji.

Odbidér techniczny wykonanych robdét nastgpi na zasadach okreslonych w umowe
o usuniecie kolizji.

3.6.5 Inne roboty

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji przez Zamawiajgcego wykona i zamontuje
w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjng
wykonana zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiajgcego. Ponadto, do obowigzkéw
Wykonawcy bedzie nalezat nadzér nad stanem tablicy oraz jej wymiana/naprawa po kazdym
uszkodzeniu/zniszczeniu. Wymagane jest ustawienie min 1 szt. tablicy informacyjnej.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizacji i technologii robot;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robat;
4) plan ochrony srodowiska;

5) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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7) plan zarzagdzania ryzykiem.

Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé robét. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.
Program ten bedzie sie sktadat z:
a) czesci ogodlnej opisujgce;j:
- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét - BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,
b) czesci szczegbtowo opisujacej dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- srodki transportu oraz urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw
i wykonywania poszczegodlnych elementow robdt,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

411 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. Zamawiajacy, wspolnie z Sekcjg Eksploatacji w terminie okreslonym w Umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowacé wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

3. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskaé do tego tytut
prawny.

4. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobodw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

5. Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

6. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy
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oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - uporzadkowanie terenu;

zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczeh powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeh
zbiornikow wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub
odprowadzanie $ciekdéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni sSciekdw, zapewnienie pojemnikéw
na odpady state;

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadow;

tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu
lub ciekéw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci spoteczneji innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robaot.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1)

2)
3)

odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosé zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

tereny potozone w poblizu rzek, ciekbw wodnych i systemow melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod,;

obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gitéwnych Zbiornikéw Wad
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;
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Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢é w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikdw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

Warstwe humusu zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktocagé istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu woéd podziemnych nalezy otrzymacé
odpowiednig zgode wodnoprawna.

Prace niwelacyjne (wyrdwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkow wodnych.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

Wykonawca na wilasny koszt wyposazy zaplecze budowy w energie elektryczng
oraz wode. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit kosztéw z tego tytutu.

41.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég o dlugosci
do 1 km w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci
objetych decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru robét ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy
urzgdzaniu skarp nasypéw, wykopow i rowdw). Nadmiar humusu nalezy
zagospodarowacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw
Zielonych;

Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego
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w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci

8) Woykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujacych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

9) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i zarzagdcéw drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét;

10) Usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej kolidujgcych z realizowang inwestycjg

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia izatwierdzenia dla
projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej organizacji ruchu po
zakonhczeniu robot) organizacji ruchu drogowego. Organizacja ruchu musi uwzgledniac
minimalizacje utrudnien dla uzytkownikow drog. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca
dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas robét, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektow a nastepnie przywrdci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu.

W przypadku, gdy dla wykonania robdt zajdzie konieczno$¢ zamknigcia toru badz
wprowadzenia ograniczenia w ruchu pociggéw nalezy opracowa¢ Regulaminu tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Zgodnie z obowigzujgcymi procedurami
Regulamin powinien by¢ opracowany i zatwierdzony przed terminem wskazanym w zatgczniku
nr 5.2 zgodnie z obowigzujgcym Regulaminem Sieci pkt. 1 tj. ,Terminarz zgtaszania zamknie¢
i zarzadzania zmian organizacji ruchu pociggéw w rozktadzie jazdy 2023/2024” — kolumna
nr 3.

W przypadku zmian w uktadzie dojs¢ do obiektéw obstugi podréznych Wykonawca zapewni
tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone w balustrady, ktérych
oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla oznakowania statego
infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wykonawca zapewni cigglty dostep do perondéw dla linii
kolejowej nr 95.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie stosownych porozumien i zgdd w zakresie
podmiotéw trzecich w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca w ramach zamierzenia wykona réwniez oznakowanie pionowe i poziome
docelowe drog dojscia dla podréznych, jak réwniez osygnalizuje kazdorazowe zmiany,
wynikajgce np. z fazowania robaét.

4.21 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robo6t

Nalezy opracowac, uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robot
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki

Strona 47 z 66



PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU OSOBOWYM KRAKOW
KOSCIELNIKI NA LINIl KOLEJOWEJ NR 95” REALIZOWANYM W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU
BUDOWY LUB MODERNIZACJI PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp.), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowe;j
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robdt, za stosowane
metody wykonywania roboét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

Wykonanie rob6t musi by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem roboét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK S.A. oraz w oparciu o szczeg6towy harmonogram robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow
i elementow robot, w tym osi gtownych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego oraz za biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno byc¢
uzgodnione z Wydziatem Geodezji Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska
z zachowaniem parametréw doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu
pierwotnej osnowy.

Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwoleh i uzgodnien dotyczacych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét w tym m.in.: usuwaniem
przeszkod i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

Roboty nalezy wykonywacé sprzetem, co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
by¢ w dobrym stanie technicznym i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i liczby sztuk
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét i technologii robot.

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé¢ wiasciwg
jakos¢ robdt i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
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i urzgdzeh odwodnieniowych.

10. Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzadzen srk, energetycznych Iub telekomunikacyjnych, a w ramach robdét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢é. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

11. O ile zachodzi taka konieczno$¢, Wykonawca zapewni fakultatywne Zrédta zasilania dla
obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu kolejowego.

12. W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z dokumentacjg
w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zadanie Zamawiajgcego i/lub innych
przedstawicieli uprawnionych organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobéw,
orzeczenia o jakosci wyrobdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a
b

atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

protokoty przekazania terenu budowy,

o O

)
)
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robét,

)

D

protokoty z narad i ustalen,

—h

) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktoéw osnowy).

13. W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy
pos$wiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

14. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 2 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robodt, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukgji Ir-3.

15. Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
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dotyczgcych rozwigzan projektowych i robo6t planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestoréw na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

16. Zamawiajgcy udostepni metryki przejazdowe

4.3.1 Wpymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyrob budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci
wpltywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wilasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty niebedace
wyrobami budowlanymi i urzgdzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

Nie dopuszcza sie zabudowy materiatow starouzytecznych nie pochodzgcych z zasobdéw
Zamawiajgcego.

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatéw niebedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty niebedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu
do stosowanych elementdéw podsysteméw oraz technologii, ktére majg wplyw
na bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty
niebedagce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakosé¢ i wkasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskac¢ jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
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zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowag, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

9. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢c wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentow. Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty niebedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonow
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentaciji projektowej;

odbiory czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);

odbiory techniczne;

odbiory eksploatacyjne;

odbidr koncowy;

gwarancyjne (przeglady)

odbiér pogwarancyjny (ostateczny).

Jegier

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz
robét podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci
robét, uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich. Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robaot.

Odbidr czesciowy:

Wykonawca po wykonaniu czesci prac zgodnie z warunkami umowy, przekaze je do odbioru
Zamawiajgcemu wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty: projekt wykonawczy z naniesionymi
uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot, jezeli
miaty miejsce, dziennik budowy, certyfikaty i inne dokumenty dot. jakosci wbudowanych
elementow, protokoty odbioréow czesciowych.

QOdbidr koncowy:

Ostateczny odbiér stanowigcy podstawe do zakonczenia prac. Podczas odbioru w pierwszej
kolejnosci sprawdzona zostanie zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacijg techniczng oraz
zgodnos¢ stanu istniejgcego z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkéw technicznych.
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441 Odbiér dokumentaciji projektowej

Odbior dokumentacji projektowej polega na przyjeciu projektu budowlanego w razie
koniecznosci uzyskania przez Wykonawce PnB oraz projektu wykonawczego
wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaC sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach Rady Budowy
dotyczgcych odbioru dokumentacji projektowe;.

44.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robdt. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku, gdy:
1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robadt;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robot i jest potrzeba okres$lenia jakosci i ilosci robot
zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;

4) zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

4.4.3 Odbiory techniczne
Odbiory techniczne sg to odbiory polegajgce na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do sprawdzenia budowanych i przebudowywanych budowli i urzadzen pod

katem spetnienia przez nie wymagan technicznych i innych wymagan okreslonych
w przepisach, standardach, normach, instrukcjach, dokumentaciji itp.

444 Odbiory eksploatacyjne
Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca

odbiorow eksploatacyjnych okre$la po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu
kotowego oraz okresla warunki eksploatacji parkingu.

445 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy moze by¢ wykonany po realizacji wszystkich prac, dostarczeniu
Zamawiajgcemu zaktualizowanej geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

446 Odbiory (przeglady) gwarancyjne

To przeglady dokonywane w okresie gwarancji 2 razy do roku.

Strona 52 z 66



PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU OSOBOWYM KRAKOW
KOSCIELNIKI NA LINIl KOLEJOWEJ NR 95” REALIZOWANYM W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU
BUDOWY LUB MODERNIZACJI PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

447 Odbiory pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad technicznych
i prawnych.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyroboéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robdt, muszg spetniaé warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drog pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

4.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzeh podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wiadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych
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pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wiasnosci
i drog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usunigete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pozniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczacag podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakdw
geodezyjnych podczas robot budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajagcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakdw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac uzgodnien projektow dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamdwienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem, jezeli zwrdcg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

System zabezpieczenia miejsca rob6t nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa na placu budowy.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpozniej 7 dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
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robot.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art.17b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym Wykonawca ma obowigzek realizowaC proces zarzgdzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 zdnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspodlnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z pézn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamdwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyroznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznos¢
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych srodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania $rodkow kontroli ryzyka dotyczacy etapu robot, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem rob6t budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej Spdtki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacije-wewnetrzne/

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozenh) niezwiocznie podejmowaé dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujagce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajace z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
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zatgcznik nr 4 do PFU, naktadajgce w szczegdlnosci obowigzek dostosowania urzadzen srk
na czas diugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggéw na
podstawie sygnatéw zezwalajgcych na semaforach, bez koniecznosci uzywania rozkazéw
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji

Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw

wraz z informacjg zawierajgcg (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;

2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jes$li dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka (srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;j.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzgadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
2) ryzyko zwigzane z Kkoniecznoscia uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
3) ryzyka zwigzane z zamknieciami torowymi;
4) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
5) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;

Plan zarzgdzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuije i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegotowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska,
prac w zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania
w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami
administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.
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CZESC Il - INFORMACYJNA
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne tj. dziatek ewidencyjnych nr 357/21 i 357/22 posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane na podstawie zawartej umowy z Gming Miejskg Krakéw
ws. przejecia w zarzadzanie infrastruktury parkingowej (oswiadczenie Zamawiajgcego
stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie
przekazane Wykonawcy, po przedtozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktorych bedg
prowadzone planowane roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji gruntéw/zbiér danych
egib).

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskaé na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terenéw drég publicznych lub w czesci objetych Umowg Nr D50-KN-1L/01 gdy
inwestycja wykroczy poza czes¢ objeta Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskac aktualne
wypisy z ewidencji gruntow dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyskaé na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej /o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przewidujgcg tytut prawny do takich
nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga osobistego odbioru wystawionych oswiadczen przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

5.2 Certyfikacja

Nie dotyczy.

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien Umowy.

2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robdt, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma byé zgodna
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w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos$¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywaé Zamawiajagcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdw na poszczegoélnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatdw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale rowniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktéore ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi ldentyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczgcego
kolorystyki budynkow i budowli kolejowych.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamowienia:

e Uchwata Nr XCV/1271/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
.Kosécielniki” (Dz. Urz. Woj. Mat. nr 125, poz. 786)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn.
zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985 nr 14 poz. 60
z podzn. zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z pézn. zm.)
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Ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2022
poz. 2556 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1478
z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. 2023 poz. 1336
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.poz.1518
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
Zarzadzenie Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia ,Standardow Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”
Zarzgdzenie Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09 listopada 2021 r.
w sprawie przyjecia ,Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2023.p0z.1039)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie informacji
o infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz o stawkach optaty za
zajecie pasa drogowego (Dz.U.2023.p0z.628)

Zarzadzenie Nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.
w sprawie powotania Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
w Miescie Krakowie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016
poz. 2033)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2019 poz. 2311)

Rekomendacje dotyczgce parkingdw Park and Ride (P+R) na terenie Metropolii
Krakowskiej

Zarzgdzeniu nr 117/2019 Dyrektora ZDMK z dnia 06.09.2019 r. Materiaty dostepne sg
na stronie internetowej Zarzadu Dréd Miasta Krakowa, zaktadka Komunikaty/Wytyczne
dla Projektantow.
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6. ZALACZNIKI

Zal. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;
Zat. 2. Schemat umiejscowienia miejsc parkingowych przy przystanku osobowym Krakéw
Koscielniki;
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikéw, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedace w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwéch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg rownowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie zgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia w protokole odbioru kohcowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatéw elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawieraé na dwoch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrédtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWEF.

5) Foldery utworzone na obu no$nikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacii.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czes¢, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programéw musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
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warstwowosc¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziafki itp.

11)Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podkfadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy
zaktadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac¢ wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegéty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéow
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentdéw opisowych oraz rysunkdw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersiji elektroniczne;.

15)Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢ w zaden sposdb zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatow PDF i DWF nie moga mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych tworcow/dystrybutoréw programow
tworzgcych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikow i folderow muszg by¢ w miare kroétkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkow.

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzagdkowane w folderach,

) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),

) pliki nie mogg by¢ w zaden sposéb chronione hastem,

) nos$niki muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,

€) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

o O T

21)Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami
MS Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé
hipertacza do tytutow rozdziatow.

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).
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25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposob, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, tj.
powigzania miedzy komdrkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartos$ci
komorek nie moze by¢ w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1".

Strona 64 z 66



PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU OSOBOWYM KRAKOW
KOSCIELNIKI NA LINIl KOLEJOWEJ NR 95” REALIZOWANYM W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU
BUDOWY LUB MODERNIZACJI PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

Zatacznik nr 2 — Schemat umiejscowienia miejsc parkingowych przy
przystanku osobowym Krakéw Koscielniki:
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