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Medyka (SZ) oraz linii kolejowej nr 101 Munina — Hrebenne”

Zamawiajacy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie
35-005 Rzeszoéw, ul. Stefana Batorego 24

Rodzaj zamodwienia: roboty budowlane

Kod CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, kolei,
wyréwnanie terenu.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne.
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1. Wykaz uzytych pojeé

Pojecie/skrét Opis
OPZ niniejszy Opis Przedmiotu Zaméwienia
PKP PLK S.A. Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakiad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
1z zamawiajacego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
Wykonawca nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie
Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe zakupowg lub
Umowe centraing

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor nadzoru

llekroé w OPZ postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedg’, ,nalezy”, ,powinny” lub
odpowiadajace im formy uznaje sig, iz pojgcia te sg tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty,
w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. Ogoélne informacje o przedmiocie zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Pojedyncza wymiana podkiadéw kolejowych na linii kolejowe]
nr 92 Przemysl Gtéwny - Medyka (SZ) oraz linii kolejowej nr 101 Munina — Hrebenne”.

llosé i rodzaj materiatu (nowy czy starouzyteczny) okreslona jest w przedmiarze robot.

Wykonawca powinien stosowaé ,Wytyczne w zakresie dokumentéw wymaganych przy zakupach
materiatéw nawierzchniowych stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1d-100".

Calosé przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie czynnosci zawartych w pkt. 3.

Zamawiajacy zwraca szczego6lng uwage, iz cato§¢ przedmiotu Zaméwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w PLK S.A instrukcjami i przepisami oraz normami
branzowymi.

Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage, iz catos¢ przedmiotu Zaméwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w PLK S.A instrukcjami i przepisami oraz normami
branzowymi.

3. Rodzaj roboét

Zakres oraz opis rob6t koniecznych do wykonania:

Zgodnie z zataczonym szczegdtowym przedmiarem robét dla kazdej branzy nawierzchni
i podtorza.



Utylizacja odzyskanych podktadéw/podrozjazdnic (odpadéw) - po stronie Wykonawcy. Dokumenty
z przekazania materiatdw do utylizacji nalezy dotgczy¢ do protokotu korncowego odbioru robét.
Odzyskane czgéci metalowe nalezy przetransportowaé do Magazynu ISE Przemysl w stacji
Przemys| Gtéwny.

Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z wszelkimi przepisami Prawa, oraz normami
i standardami technicznymi obowigzujagcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej,
z wykorzystaniem wspodtczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych
przepiséw BHP.

4. Termin ptatnosci

30 dni od daty wptywu faktury.

5. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w czasie wykonywania robét oraz
srodkéw technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wplywu na Srodowisko planowanego zadania zaréwno w czasie robét jak i po
przekazaniu do uzytkowania.

W przypadku wystgpienia bezpo$redniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng odpowiedziaino$é
prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robét budowlanych.
W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan
w celu ograniczenia szkody w $Srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia
dziatarn naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi
na wtasny koszt.

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami reguluje Instrukcja gospodarki
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1.

6. Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$sciekowej

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wdd podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na Srodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest obowigzany
podjac wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie ochrony $rodowiska
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zanieczyszczenia w wyniku dziatan
Wykonawcy (lub w wyniku jego zaniedbania) wdéd podziemnych, powierzchniowych i gleby
Wykonawca ponosi koszty usuniecia skutkdw tego zanieczyszczenia w ramach Ceny.

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywa¢ na cele ochrony woéd w rozumieniu
art. 4.1 w zwigzku z art. 4.7 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodne;j
(Ramowej Dyrektywy Wodne;j).



7. Miejsce realizacji zamoéwienia

Zakres robot objety zaméwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zakiadu Linii Kolejowych w Rzeszowie — linia kolejowa nr 92 Przemys| Gtoéwny — Medyka (SZ)
oraz linia kolejowa nr 101 Munina - Hrebenne.

8. Harmonogram realizacji zamoéwienia

Rozpoczecie — po zawarciu Umowy migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
Termin wykonania zaméwienia — odbiér koricowy 10.12.2024 r.

9. Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu
Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy

teren budowy.

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisbw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do terenu
budowy.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowa¢ teren w miejscach prowadzonych prac.

10. Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robét

Zostanie uzgodnione w Regulaminie tymczasowego ruchu pociggdw na czas prowadzenia roboét.
11. Warunki i wymagania w trakcie realizacji Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, za stosowane metody

wykonywania robét, zgodnie z Umowa a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uzyte érodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu
innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktorych te srodki beda sig poruszac.

Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczeristwa i ciggtosci
ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowa¢ wtasciwg jakos¢ robét i ich
tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Wykonawca musi przewidzieé¢ takie prowadzenie Robo6t, aby nie uszkodzi¢ kabli badz urzadzen
srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robét przygotowawczych odpowiednio
je zabezpieczyé. W razie koniecznosci Wykonawca usunie kolizje kablowe.

Wykonawca uwzgledni w kosztorysie ofertowym koszty wylaczenia i zatgczenia napigcia w sieci
trakcyjnej.

Inwestor pokryje koszty w/w ustugi po udokumentowaniu jej (fakturg VAT) przez Wykonawce.
12. Odbiory
Odbior czesciowy po zakohczeniu co najmniej 50 % robét lub koricowy za catos¢ robot.

Odbiér ma na celu sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét pod katem spetnienia przez nie
wymagan technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, itp.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie



utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi
oraz poniesie wszelkie koszty naprawy skutkéw tych uszkodzen.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonaweg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze Inspektor Nadzoru nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow
Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiajgcego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel
wykonywat prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i wyposazy zespoty
robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej. Wykonawca
ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania postanowien ibh — 105.

16. Kontrola jako$ci Robot

16.1. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien Umowy,

16.2. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$C robot, za stosowane
metody wykonywania robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,

16.3. Jako$é Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robdét i ma by¢ zgodna
z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego.

17. Gwarancja

Gwarancja na usuniecie wady wykonanych robot, zostanie udzielona na okres 12 miesiecy.



Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koficowego i wydania karty gwarancyjnej.
18. Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow
Realizacja zaméwienia podlega zapisom, ktére zdefiniowane sg w Warunkach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i przestrzegaé w szczegolnosci:

Regulacje Zamawiajgcego umieszczone na stronie internetowej hitp://www.plk-sa.pl w zakiadce
dla klientoéw i kontrahentéw.

Powyzsze nie wytgcza jednakze koniecznoséci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po
dniu podpisania Umowy.

19. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwa sig¢ podwykonawcami lub osobami
trzecimi.

20. Zataczniki

Szczegotowy przedmiar robdt.



Zatgcznik nr 1 do OPZ
Szczegotowy przedmiar robot
Wykonania zadania pn.:

»Pojedyncza wymiana podkiadéw kolejowych na linii kolejowej nr 92 Przemysl| Gtéwny - Medyka
(SZ) oraz linii kolejowej nr 101 Munina — Hrebenne”

Jednostka

g llos¢ wagi
miary Uwag

Lp. Opis

Wymiana pojedynczych podkiadéw drewnianych wraz
Z recznym oczyszczeniem podsypki, podbiciem,
zatadunkiem, wytadunkiem i utylizacja. Podktady szt 2920.0
drewniane nowe po stronie Zamawiajgcego. Po stronie ' '
Wykonawcy wymiana na nowe 50% wkretdw 49A (linia
kolejowa nr 101)

Wymiana pojedynczych podktadéw strunobetonowych
wraz z recznym oczyszczeniem podsypki, podbiciem,
zatadunkiem, wytadunkiem, transportem i utylizacja.
Podktady strunobetonowe starouzyteczne po stronie
2 | Zamawiajgcego. Po stronie Wykonawcy zatadunek, szt. 425,0
wytadunek oraz transport podktadéw starouzytecznych
ze stacji Czudec do miejsca robét. Po stronie
Wykonawcy wymiana kompletu przytwierdzenia typu
SB na nowe (linia kolejowa nr 101)

Wymiana pojedynczych podktadéw drewnianych wraz
Z récznym oczyszczeniem podsypki, podbiciem,
zatadunkiem, wytadunkiem i utylizacjg. Podktady

3 drewniane nowe po stronie Zamawiajgcego. Po stronie szt. 500,0
Wykonawcy wymiana na nowe 25% wkretéw 49A (linia
kolejowa szerokotorowa nr 92)
Wymiana podkfadéw podzigczowych wraz z recznym

4 oczyszczeniem podsypki, podbiciem, zatadunkiem, kpl 108.0

wytadunkiem i utylizacjg. Podktady podztaczowe nowe
po stronie Zamawiajacego (linia kolejowa nr 101)

Sporzadzit: Uzgodnit: Zatwierdzit.
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