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Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy  

 

 

UMOWA nr ____________________ dalej „Umowa” 

zawarta w dniu ________________ w ________________  

pomiędzy 

 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale 

zakładowym w wysokości 34 734 824 000,000 złotych, opłaconym w całości, posiadającą 

numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 017319027, w imieniu, której działa 

Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowaną 

przez: 

1) _____________________ - _____________ 

2) _____________________ - _____________ 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

oraz 

2.  

• w przypadku Spółki akcyjnej (S.A.) i Spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.) 

_____________Spółka akcyjna/ Spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą 

w _____________ (miejscowość), adres: ulica _____________, kod pocztowy 

_____________ miejscowość _____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr 

KRS _____________, o kapitale zakładowym w wysokości _____________ zł, wpłaconym 

w wysokości _____________, NIP _____________, REGON _____________, 

reprezentowana przez _____________. 

 

• w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 

_____________ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w _____________ 

(miejscowość) adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________ miejscowość 

_____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr KRS _____________, 

o kapitale zakładowym w wysokości _____________ zł, NIP _____________, REGON 

_____________, reprezentowana przez: _____________. 

 

• w przypadku Spółki jawnej (sp.j.), Spółki komandytowej (sp.k.), Spółki partnerskiej (sp.p.) 

_____________Spółka jawna/Spółka komandytowa/Spółka partnerska, z siedzibą 

_____________ (miejscowość) adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________ 

(miejscowość) _____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr KRS 

_____________, według stanu na dzień_____________, NIP _____________, REGON 
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_____________, reprezentowana przez: _____________  

• w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  

<imię i nazwisko>, _____________, zamieszkały/a w _____________, przy ul. 

_____________, kod pocztowy _____________, miejscowość prowadzący/a działalność 

gospodarczą pod firmą _____________ w _____________ przy ul. _____________, kod 

pocztowy _____________ miejscowość _____________wpisany do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP _____________REGON _____________, 

reprezentowany/a przez_____________ 

 

• w przypadku Spółki cywilnej (s.c.) 

<imię i nazwisko>, _____________ zamieszkały/a w _____________, przy ul. 

_____________., kod pocztowy _____________ miejscowość _____________ wpisany/a 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP _____________ 

i <imię i nazwisko _____________zamieszkały/a w _____________, przy ul. 

_____________, kod pocztowy _____________ miejscowość _____________. wpisany/a 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP _____________  

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

_____________ w _____________ adres: ulica _____________, kod pocztowy 

_____________miejscowość _____________ NIP _____________, 

REGON_____________, reprezentowani przez_____________ 

na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia _____________, którego potwierdzona 

za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik do Umowy,  

 

3.  Konsorcjum w składzie:* 

1. Lider: _____________ oraz 

2. Partner: ________________, 

reprezentowanym przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk z CEIDG, którego kopia stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Konsorcjum”*  

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 

* umowa zostanie odpowiednio dostosowana 

Wobec wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez 

Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego 

otwartego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A” (dalej: „Regulamin”)  

Strony postanawiają, co następuje:  
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie umowy (dalej: „Umowa”) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania Roboty Budowlane polegające na wykonaniu niezbędnej dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych 

w ramach zadania pn.: „Wymiana kabli sterujących do urządzeń srk w stacji Stróże wraz z 

wykonaniem kanalizacji kablowej, linia kolejowa nr 96 Tarnów - Leluchów, zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia (zwanym „OPZ”) stanowiącym Załącznik nr 2a do Umowy oraz 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFH) - stanowiącym Załącznik nr 2b do Umowy. 

2. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona następujące czynności:  

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 

2023.04.12) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku z 

przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie 

zabezpieczenie, 

2) segregacja materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie Robót zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego, 

3) zagospodarowanie odpadów powstałych z materiałów zdemontowanych w trakcie Robót, 

które nie zostały zaklasyfikowane przez Zamawiającego, jako materiały do ponownego 

użycia – staroużyteczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrznymi 

regulacjami Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-4, Is-3 udostępnionymi do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie: www.plk-sa.pl; 

4) wywóz z terenu wykonywania Robót wszelkich odpadów powstałych w związku 

z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

5) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich 

czynności formalno-prawnych niezbędnych do wykonania Robót, zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie opłaty o charakterze 

administracyjnym związane z dokonaniem przedmiotowych czynności będą ponoszone 

przez płatnika określonego w § 10 ust. 7 Umowy na podstawie wystawionych przez 

Wykonawcę not obciążeniowych, 

7) inne czynności wynikające ze specyfiki danych Robót. 

 
§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, wykona Roboty i inne czynności 

objęte przedmiotem Umowy w niżej wskazanych terminach: 

− Rozpoczęcie – po zawarciu umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą (rozpoczęcie 

robót budowlanych może nastąpić po zgłoszeniu przekazaniu placu budowy. Wzór 

protokołu przekazania Terenu budowy stanowi Załącznik nr 4a do Umowy. 

− Wykonanie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru do dnia 05.11.2025 r 

http://www.plk-sa.pl/
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− Dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaklauzulowanej w PKP S.A. 

Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia 31.12.2025 r. 

− W przypadku gdy opracowania te zostały złożone do Wydziału Geodezji Kolejowej w 

Krakowie, jednak w terminie do 31.12.2025 r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie 

jest on w stanie przedłożyć zatwierdzonej dokumentacji Zamawiającemu, termin ze 

względu na wydłużony czas oczekiwania może ulec zmianie. 

− Zakończenie i rozliczenie całości przedmiotu umowy do dnia 12.11.2025 r. 

2. Roboty będą wykonywane na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu, Sekcja 

Eksploatacji Nowy Sącz, stacja Stróże, linia kolejowa nr 96 Tarnów – Leluchów (dalej: „Teren 

Budowy”). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego 

o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie Robót lub 

innych czynności objętych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony przyjmą, że dany termin uległ 

przedłużeniu o ilość czasu, przez którą Wykonawca nie mógł wykonywać Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy. 

§ 3 

Wyłączenie części Robót 

1. Zamawiający jest uprawniony do wyłączenia części Robót lub innych czynności z przedmiotu 

Umowy bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformować 

Wykonawcę w formie pisemnej (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót jest skuteczne 

wobec Wykonawcy z chwilą doręczenia mu zawiadomienia Zamawiającego w tym 

przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmianę Umowy w odpowiednim zakresie. Wyłączenie 

jest możliwe do czasu zakończenia Robót lub innych czynności objętych wyłączeniem. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania tych Robót lub czynności, które zostały 

wyłączone lub do ich przerwania, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu 

obniżeniu o kwotę właściwą dla danych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy określoną na podstawie Kosztorysu ofertowego (RCO), którego kopia stanowi 

Załącznik nr 3  do Umowy, przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania 

wynagrodzenia za Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy, które zostały 

prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu Robót. 

W przypadku, gdy określenie kwoty właściwej dla wyłączonych Robót lub innych czynności nie 

będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wartość wyłączonych Robót 

i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego. 

Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniał na swój koszt materiały lub urządzenia zgodnie 

z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za 

materiały i urządzenia konieczne do wykonania Robót, które zostały dostarczone na Teren 

Budowy lub jedynie zamówione przez Wykonawcę. W tym ostatnim przypadku zapłata na 

rzecz Wykonawcy za te materiały i urządzenia nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu 

zamówionych materiałów i urządzeń oraz sprawdzeniu przez Zamawiającego ich zgodności z 

Umową. 
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§ 4 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załączniku nr 2a do Umowy i Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym – Załączniku nr 2b do Umowy, Dokumentacji projektowej dla 

planowanych Robót budowlanych oraz uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń 

wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, niezbędnych dla realizacji 

Robót. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 oraz dokonał 

jej sprawdzenia i uznaje ją za spójną i kompletną oraz wystarczającą do wykonania objętych 

nią projektu oraz robót budowlanych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi 

przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, 

a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności 

elementów, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Dokumentacji projektowej, 

Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, niezwłocznie po ich ujawnieniu, 

nie później niż w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, 

jeżeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany procedować w imieniu Zamawiającego postępowania 

o wydanie niezbędnych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowień, 

zezwoleń, porozumień, umów, uzgodnień, opinii i innych za wyjątkiem postępowań o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień wszelkich decyzji 

administracyjnych udostępnionych przez Zamawiającego oraz uzyskanych przez Wykonawcę.  

6. Zmiany w Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, dokonywane w trakcie 

realizacji Umowy, nie stanowią zmiany Umowy, o ile nie naruszają postanowień zawartych 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Dokonanie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji 

projektowej wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za całość Dokumentacji projektowej opracowanej w ramach 

realizacji Umowy, w tym Wykonawca odpowiada za wady tej Dokumentacji. Usuwanie wad 

Dokumentacji projektowej, stwierdzonych w trakcie realizacji robót, stanowi obowiązek 

Wykonawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego (w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane) nad realizacją Robót prowadzonych na podstawie opracowanej 

Dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia. Nadzór autorski obejmuje 

w szczególności:  

1) kontrolę zgodności realizacji Robót z Dokumentacją projektową w trakcie ich 

wykonywania, 

2) uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej a zgłaszanych przez Zamawiającego lub 

wykonawcę Robót budowlanych;  
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3) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i 

wykonawcę Robót budowlanych na terenie budowy lub innym wskazanym miejscu;  

4) udzielenie wyjaśnień wykonawcy Robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości 

dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku 

realizacji tych Robót.  

9. Autorzy Dokumentacji projektowej będą uczestniczyć w nadzorze autorskim na każde 

wezwanie Zamawiającego.  

10. Strony ustalają, że liczba wizyt głównego projektanta oraz projektantów branżowych na 

budowie będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez 

Zamawiającego oraz uzgodnionych z Wykonawcą. 

11. Wykonawca przedłoży Zmawiającemu dokumentację projektową na roboty budowlane. 

Podstawą przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będą protokoły przekazania 

dokumentacji i przyjęcia dokumentacji podpisane przez strony. Protokół przekazania 

dokumentacji to dokument potwierdzający termin wykonania i dostarczenia dokumentacji 

Zamawiającemu. Protokół przyjęcia dokumentacji to dokument potwierdzający 

sprawdzenie przez Zamawiającego przekazanej dokumentacji i jej przyjęcie, który stanowi 

Załącznik nr 10d do Umowy – Wzór protokołu odbioru dokumentacji. 

12. Zamawiający zobowiązany jest dokonać protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej lub 

jej części w formie protokołu przyjęcia w terminie 5 dni od daty przekazania tej dokumentacji 

Zamawiającemu protokołem przekazania.  

13. Jeżeli w terminie 5 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający nie wniósł 

pisemnych zastrzeżeń co do jakości wykonanej dokumentacji oraz zgodności jej wykonania 

z Umową i nie dostarczył Wykonawcy podpisanego protokołu przyjęcia dokumentacji, to 

uprzednio podpisany protokół przekazania dokumentacji jest dokumentem świadczącym 

o odbiorze tej dokumentacji.  

14. Zamawiający zastrzega, że przyjęcie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za opracowanie dokumentacji w sposób zgodny z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14). 

15. Dokumentacja projektowa po jej akceptacji staje się własnością Zamawiającego i winna 

zawierać klauzulę, iż Wykonawca w dacie jej przyjęcia przez Zamawiającego przenosi 

majątkowe prawa autorskie do niej na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

§  5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą 

starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze 

złożoną ofertą, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz Umową, a także zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy będzie działać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby 

realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca składając oświadczenie do Umowy potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi 

wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w  wewnętrznych 
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aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a także zapisami i wytycznymi zawartymi 

w Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105” dostępnych na stronie: 

udostępnionej na stronie internetowej www.plk-sa.pl 

4. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy, potwierdzającego 

kwalifikacje pracowników Wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego 

z uwzględnieniem zagrożeń występujących przy realizacji Umowy. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

pracowników z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób 

przyjęty u Zamawiającego. W każdym przypadku zatrudnienia pracowników (własnych czy 

Podwykonawcy), Wykonawca sporządza „Wykaz pracowników, poinformowanych 

o zagrożeniach”, którego oryginał pozostaje u Wykonawcy, a kopię otrzymuje Zamawiający. 

6. Zapisy ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio do wszystkich pracowników Wykonawcy 

uczestniczących w procesie realizacji Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów Instrukcji Ibh-105 „Zasadach 

bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych” – udostępnionej na stronie internetowej 

https://www.plk-

sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ibh-105...pdf   

oraz do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony 

przeciwpożarowej, zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących i w instrukcjach PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów instrukcji Id-21 „Zasady wstępu na 

obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” – udostępnionej na stronie 

internetowej: https://www.plk-

sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Zasady_Id-

21.pdf 

9. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji Umowy do: 

1) Złożenia oświadczenia wg Załącznika nr 6 do Instrukcji Ibh-105 o:   

a) zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy w tym wykonywanej 

na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

b) posiadają wymagane uprawnienia oraz niezbędne kwalifikacje do wykonywania pracy,  

c) posiadają aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na 

zajmowanym stanowisku, 

d) posiadają aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,  

e) są wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,  

f)  są zapoznani z ryzykiem zawodowym w związku z wykonywaną pracą. 

2) Złożenia oświadczenia o zapoznaniu pracowników z obowiązującymi wymaganiami 

w zakresie bezpieczeństwa pracy zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących 

oraz w wewnętrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a także zapisów 

i wytycznych zawartych w załączniku nr 7 do „Zasadach bezpieczeństwa pracy 

obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

http://www.plk-sa.pl/
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Zasady_Id-21.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Zasady_Id-21.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Zasady_Id-21.pdf
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inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

podmiotów zewnętrznych Ibh-105” przy realizacji zadania, zgodnie z zapisami § 2, pkt 14 

w/w instrukcji. W przypadku zatrudniania obcokrajowców Wykonawca bierze 

odpowiedzialność za zapewnienie tłumaczenia zagadnień związanych z wymogami BHP 

oraz podczas przekazania informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia przy 

wykonywaniu prac na obszarze kolejowym, w sposób zrozumiały dla pracowników ujętych 

w załączniku nr 4 do instrukcji IBH 105.  

3) Okazania pracownikom Służby BHP Zamawiającego opracowanej instrukcji bezpiecznego 

wykonywania robót zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych.  

10. Przed przystąpieniem przez pracowników Wykonawcy do wykonywania prac objętych umową, 

Wykonawca obligatoryjnie występuje do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego 

o przeprowadzenie poinformowania pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla zdrowia i 

życia podczas wykonywania prac na terenie kolejowym. 

11. Informacja o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas pracy na obszarze kolejowym będzie 

przekazywana pracownikom Wykonawcy przede wszystkim w formie ustnej – w sposób 

udokumentowany z zastrzeżeniem ust. 12. Poinformowanie odbywa się w budynku na terenie 

jednostki organizacyjnej, natomiast nie może być wykonywane u Wykonawcy. Poinformowanie 

przeprowadza pracownik komórki organizacyjnej wskazany przez Kierującego jednostką 

organizacyjną. Wskazanie komórki organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za 

każdym razem forma pisemna. Realizowanie prac przez tego samego wykonawcę na 

podstawie dotychczasowej lub nowej umowy na terenie działania innej jednostki 

organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., każdorazowo wiąże się z obowiązkiem 

poinformowania tego Wykonawcy o występujących zagrożeniach (odbyciu ponownego 

poinformowania z zagrożeń występujących podczas wykonywania prac na terenie danej 

jednostki organizacyjnej). 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przekazać Wykonawcy 

materiały w formie elektronicznej lub papierowej do dokonania samodzielnego poinformowania 

pracowników przez Wykonawcę. Przed podjęciem decyzji przez kierującego jednostką 

organizacyjną o zmianie formy prowadzenia poinformowania o zagrożeniach (z formy ustnej 

na papierową lub elektroniczną) Wykonawca przekazuje dowodnie kierującemu jednostką 

organizacyjną informację nt. braku w ostatnich dwóch latach wypadków przy pracy 

pracowników wykonujących pracę na rzecz PKP PLK S.A. oraz braku zdarzeń mających 

wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.    

Po otrzymaniu tych informacji kierujący jednostką organizacyjną może podjąć decyzje 

o zmianie formy poinformowania. Dowodne przekazanie materiałów (w postaci papierowej lub 

elektronicznej) realizuje komórka organizacyjna wskazana przez kierującego jednostką 

organizacyjną. Wskazanie komórki organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za 

każdym razem forma pisemna. 

W przypadku zatrudniania obcokrajowców Wykonawca bierze odpowiedzialność za 

zapewnienie tłumaczenia przesłanej dokumentacji oraz przekazania informacji o zagrożeniach 

dla bezpieczeństwa i zdrowia przy wykonywaniu prac na obszarze kolejowym, w sposób 

zrozumiały dla pracowników ujętych w załączniku nr 4 do instrukcji Ibh-105. 

13. W przypadku przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia w formie pisemnej lub 

elektronicznej, Wykonawca przed rozpoczęciem prac dostarcza do jednostki organizacyjnej 
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Spółki, na terenie, której wykonywane będą prace, imienny wykaz pracowników, którzy zostali 

poinformowani o zagrożeniach dla zdrowia i życia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 4 do instrukcji Ibh-105 (Wzór Wykaz pracowników stanowi Załącznik nr 6 do Umowy) 

oświadczenie o pracownikach wykonawcy, podwykonawcy działającego na jego zlecenie 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji Ibh-105 oraz oświadczenie 

wskazanego w ust. 5 pkt. 2) powyżej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

14. Po przeprowadzeniu poinformowania pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia 

podczas wykonywania prac na terenie kolejowym, Wykonawcę zobowiązuje się przed 

przystąpieniem do wykonywania prac objętych umową, do złożenia załączników nr 4 i nr 6 do 

Instrukcji Ibh-105 oraz oświadczenia wskazanego w ust. 9 pkt. 2) powyżej do przedstawiciela 

komórki organizacyjnej Zamawiającego sporządzającego lub nadzorującego realizację 

umowy. 

15. Wykonawcę zobowiązuje się do wystąpienia do Kierownika jednostki organizacyjnej 

Zamawiającego, z wypełnionymi: Wnioskiem o wydanie Karty wstępu uprawniającej do 

wstępu na obszar kolejowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (Załącznik nr 7 

do Umowy) oraz Kartą wstępu, której wzór stanowi załącznik nr 2 (Załącznik nr 8 do Umowy) 

do instrukcji Id-21 dla wszystkich osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy. 

Ponadto należy przesłać w/w dokumenty, w formie elektronicznej do komórki IZBH 

Zamawiającego.  

16. W przypadku konieczności wjazdu pojazdów drogowych na teren kolejowy Wykonawcę 

zobowiązuje się do pisemnego wystąpienia wraz z wypełnionym załącznikiem nr 3 (Załącznik 

nr 9 do Umowy) do instrukcji Id-21 do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego 

w celu uzyskania Zezwolenia na wjazd i poruszanie się pojazdu drogowego na obszarze 

zarządzanym przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego. Ponadto należy przesłać w/w 

dokumenty, w formie elektronicznej do komórki IZSP Zamawiającego. 

17. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac, przez pracowników zatrudnionych przez 

różnych pracodawców poszczególni Pracodawcy mają obowiązek współdziałać ze sobą oraz 

sporządzić porozumienie o współpracy w zakresie BHP zgodnie ze wzorem ze stanowiącym 

załącznik nr 8 do Ibh-105. 

18. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za realizację stawianych wymogów bhp i p.poż. 

przez osoby zatrudnione do realizacji zadania. 

19. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, 

również dla innych czynności objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z właściwymi 

przepisami (w przypadkach, gdy obowiązek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki 

wynika z Prawa Budowlanego - ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub 

rozbiórki) oraz udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego 

2) W przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powołania kierownika robót 

w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków kierownika 

robót przez osobę posiadającą niezbędne w tym zakresie uprawnienia budowlane 

w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym 

3) Przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz umożliwienia 

Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem na 
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żądanie Zamawiającego wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich 

wykonywaniem, 

4) Wykonania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również dotrzymaniem 

warunków technicznych, technologicznych i jakościowych. 

5) Wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy z zachowaniem 

warunków zapewniających prowadzeniem ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według 

zasad ustalonych w pkt. 25-26 niniejszego paragrafu, udostępnionych do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego oraz zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy wykonaniu robót budowlanych, 

6) Utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego 

przekazania – terenu wykonywania Robót oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego 

korzysta, w niepogorszonym i należytym stanie, zapewniającym Zamawiającemu dojścia 

i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość wykonywania przez Zamawiającego jego 

normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiającego zadań 

w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

7) Terminowego uiszczania opłat z tytułu zużycia mediów na Terenie Budowy i na terenie 

zaplecza budowy, 

8) Zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem osób 

trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

9) Zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco 

aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren Budowy 

(w szczególności pracowników własnych), 

10) Zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów robót zanikających 

lub ulegających zakryciu) wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na 

zasadach określonych w § 9 Umowy, 

11) Usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, 

12) Zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów 

Zamawiającego, o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem Robót, po wykonaniu 

Robót, w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym z wszelkich 

pozostałości wykonanych Robót, nie gorszym niż przekazany Wykonawcy przez 

Zamawiającego i umożliwiającym przystąpienie do natychmiastowego korzystania z tych 

terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z wzorem Załącznika nr 4b do Umowy - 

Wzór Protokołu zwrotnego przekazania placu budowy. 

13) Stosowania postanowień „Instrukcji postępowania z materiałami pochodzącymi  

z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”, udostępnionych na stronie internetowej 

www.plk-sa.pl, 

14) Postępowania ze zdemontowanymi materiałami i urządzeniami w trakcie Robót 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, na zasadach i zgodnie z dokumentacją sporządzoną 

według wytycznych Zamawiającego - Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi 

http://www.plk-sa.pl/
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z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostępniona do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, 

15) Przekazania Zamawiającemu należących do niego staroużytecznych materiałów i urządzeń 

oraz odpadów (w tym złomu), których wytwórcą jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

pozyskanych w czasie Robót, jak również przekazania niezabudowanych materiałów 

i urządzeń powierzonych mu przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, 

z zastrzeżeniem, że te materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, 

zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Instrukcji 

postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Im-4” oraz w „Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami 

dla Wykonawców Is-3” –dostępne na stronie internetowej www.plk-sa.pl, 

16) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, zezwoleń 

wynikających z przepisów prawa, które są wymagane, a nie były przekazane lub uzyskane 

przez Zamawiającego. 

17) Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały poddane zostaną klasyfikacji przez 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

przesortowania, przetransportowania i zmagazynowania w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Koszty demontażu, segregacji każdego asortymentu, przeładunku oraz 

transportu wszystkich materiałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego należą do 

Wykonawców. 

18) Inne odpady powstałe w wyniku prac wynikających z realizacji zadania, w szczególności 

odpady niebezpieczne poddane zostaną recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez 

Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji 

odpadów niebezpiecznych określonych w załączniku do rozporządzenia Rozporządzenie 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) 

na własny koszt. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska stosowne 

pozwolenia wynikające z przepisów Prawa Ochrony Środowiska (Dz.U.2020 poz.1219) oraz 

Ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz.1587). 

19) Zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i 

materialną za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego, wynikające z niewłaściwego 

sortowania, transportu lub okresowego składowania i magazynowania powstałych w wyniku 

realizacji odpadów. Wykonawca musi posiadać dokumenty uprawniające do wytwarzania i 

transportu odpadów. 

20) Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia na dostawy, usługi lub roboty 

budowlane jest obowiązany do postępowania z odpadami wytworzonymi przez siebie 

podczas realizacji zamówienia zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi, 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Instrukcją Is-1 “Instrukcja gospodarki 

odpadami PKP PLK S.A.” 

21) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie 

numeru rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy. 

22) Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 

wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach  

realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą, jakość 

http://www.plk-sa.pl/
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i terminowość wykonania Robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej 

Umowy, 

23) Dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy. 

24) Wszystkie prace muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie 

do wymagań przepisów BHP obowiązujących na PKP i w budownictwie, a także zgodnie 

z Prawem Budowlanym.  

25) Wszystkie prace w pobliżu torów kolejowych, dróg kołowych oraz urządzeń pod napięciem, 

muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie do wymagań 

przepisów BHP obowiązujących na PKP i w budownictwie, a także zgodnie z Prawem 

Budowlanym i  harmonogramem robót.  

26) Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących, w czasie 

wykonywania robót, przepisów obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania i stosowania przepisów, a Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszą 

być prowadzone zgodnie z: 

− Prawem Budowlanym 

− Przepisami obowiązującymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

− Przepisami BHP obowiązującymi w spółkach grupy PKP 

− Harmonogramem robót 

− Po uzgodnieniu z Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji (ISE), na której terenie są 

prowadzone lub osobą przez niego wyznaczoną 

− Ie-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym  

− Ie-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach 

sterowania ruchem kolejowym 

− Ie-6 Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym 

− Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A.  

− Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i 

remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych 

− Iet-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej  

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 151, poz. 987)  

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 

2003 r.nr 47 poz. 401) 

− Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz.54) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) 

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(tj. Dz.U. 2020 poz. 2187)  
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27) Roboty będą prowadzone na terenie kolejowym w sąsiedztwie torów kolejowych, po których 

odbywał się będzie normalny ruch pociągów. Roboty należy tak prowadzić, aby nie zakłócać 

ruchu pociągów i pracy na posterunkach. 

28) Prace w pobliżu napięcia należy wykonać z zachowaniem minimalnych odległości 

określonych w instrukcjach organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych ( Ebh-1; Ebh-1a) lub przy wyłączonym napięciu. 

29) Przystąpienie do robót powinno być poprzedzone spisaniem „Tymczasowego regulaminu 

prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót”. Wykonawca powinien 

zorganizować pracę zgodnie z warunkami określonymi w „Tymczasowym regulaminie 

prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót”. 

30) Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy i określi jego granice na podstawie 

Protokołu przekazania placu budowy, który stanowi Załącznik nr 4a do niniejszej Umowy. 

31) Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania 

i zaniechania własne oraz podwykonawców i osób trzecich, którymi się posługuje, za 

należyte gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić instytucjom 

upoważnionym przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest do składania wszelkich wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co nie 

zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

32) Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywania Robót 

Budowalnych, przez które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, za wyjątkiem odpadów 

w postaci złomu, który pozostaje własnością jednostki organizacyjnej Spółki na terenie, której 

prowadzone są w/w działania. 

33) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami 

wytworzonymi podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich 

transportem i dalszym zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022.699). 

34) Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany przekazać odpady wyłącznie 

podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

posiadającym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

35) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zanieczyszczenia środowiska, 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku, 

w tym ponosi koszty usunięcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań 

zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz.U. 2020.p.2187). 

36) Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów niebezpiecznych określonych 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2020. 10) na własny koszt. Wykonawca własnym staraniem i na własny 

koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikające z przepisów Prawa ochrony środowiska oraz 

Ustawy o odpadach. 

37) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2020 poz. 2187) w przypadku wystąpienia 
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bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest 

obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. 

38) Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2020 poz. 2187) w przypadku wystąpienia szkody 

w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do:  

a) podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom 

i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji elementów 

przyrodniczych, w tym natychmiastowego opanowania, powstrzymania, usunięcia lub 

ograniczenia w inny sposób zanieczyszczenia lub innych szkodliwych czynników, 

b) podjęcia działań naprawczych. 

20. Koszty poniesionych działań zapobiegawczych i naprawczych ponosi Wykonawca, jako 

podmiot korzystający ze środowiska. 

21. Wykonawca będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, mając szczególnie 

na względzie prowadzenie robót w czasie ruchu pojazdów kolejowych, zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy, oraz przepisów ochrony ppoż. Wykonawca zobowiązany jest również do 

podejmowania wszelkich racjonalnych kroków do ochrony środowiska na terenie budowy.  

22. Wykonawstwo całości przedmiotu Umowy Wykonawca zrealizuje siłami własnymi. 

23. Wykonane roboty lub ich części uszkodzone lub zniszczone w okresie przed ich odbiorem 

Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na własny koszt. 

24. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia (urządzeń, budowli oraz linii kablowych) powstałe 

wskutek prowadzenia robót. 

25. W przypadku wystąpienia kolizji z kablami elektroenergetycznymi Wykonawca przebuduje 

kolizję na swój własny koszt, natomiast w przypadku uszkodzenia kabla, Wykonawca dokona 

naprawy uszkodzenia. 

26. Wykonawca robót odpowiada za właściwe zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca robót, 

bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników bezpieczeństwo ruchu pociągów w zakresie 

wykonywanych robót, oraz zabezpieczenie zaplecza. 

27. Zaplecze robót Wykonawca zorganizuje własnym staraniem i na własny koszt. 

28. Roboty będą prowadzone na terenie kolejowym w sąsiedztwie torów kolejowych, po których 

odbywał się będzie normalny ruch pociągów. Roboty należy tak prowadzić, aby nie zakłócać 

ruch pociągów i pracy na posterunkach. 

29. Do robót można przystąpić po upewnieniu się co do przebiegu kabli energetycznych, TKD,TA, 

światłowodowych itp. Wykonawca dokona zabezpieczenia istniejących ciągów kablowych na 

obiekcie, a w przypadku uszkodzenia kanalizacji rurowej dokona wymiany. 

30. Za uszkodzenia urządzeń i budowli przytorowych (urządzenia srk, sieci trakcyjnej, 

odwodnienia, linie kablowe itp.) odpowiada Wykonawca robót. 

31. Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących się na 

terenie budowy. Teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed 

dostępem osób niepowołanych. 

32. Teren prac ziemnych, a zwłaszcza wykopów, powinien być odpowiednio oznakowany i 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Każdorazowo przed przystąpieniem do robót 

ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne dla identyfikacji istniejącego uzbrojenia 
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podziemnego, zwłaszcza którego uszkodzenie może zagrozić bezpieczeństwu ruchu 

kolejowego. 

33. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu robót 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym (Dz.U. 2020 poz.1333) i 

przepisach związanych. 

34. Prace przy urządzeniach elektrycznych muszą być wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie uprawnienia stosownie do wykonywanych czynności. 

35. Do wykonywania prac należy wykorzystywać sprzęt i narzędzia w odpowiednim stanie 

technicznym. Elektronarzędzia muszą posiadać elementy izolacyjne oraz przewody 

przyłączeniowe i wtyki w nienagannym stanie. 

36. Pracownicy zobowiązani są stosować przewidziany do określonych prac sprzęt ochrony 

osobistej. 

37. Prowadzone roboty powinny być tak przygotowane i zorganizowane, by zostały bezwzględnie 

wykonane w terminie. 

38. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie 

wykonywania robót przepisów, obciążają Wykonawcę. 

39. Urządzenia i przyrządy powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji, a co najmniej 

uwierzytelnienia. 

40. Wykonawca ani jego podwykonawcy (w przypadku korzystania z podwykonawców) nie mogą 

zatrudniać etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy realizacji robót. 

41. Jakość wykonywanych robót powinna być najwyższa. Wykonane prace powinny uwzględniać 

uwagi i polecenia inspektora, głównego inżyniera. 

42. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami, 

wytycznymi budowy i odbiorów budowlanych, a w tym z przepisami obowiązującymi w PKP 

PLK S.A. 

43. Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszą być prowadzone zgodnie z: 

− Instrukcjami organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej 

Ebh-1; Ebh-1a; Ebh-1b; Ebh-1c; 

− Prawem Budowlanym; 

− Przepisami, instrukcjami i wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury kolejowej 

obowiązującymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

− Przepisami BHP obowiązującymi w spółkach grupy PKP; 

45. Warunkiem przystąpienia do odbioru robót (częściowego, techniczno-eksploatacyjnego 

i końcowego) jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji 

wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru. 

46. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 

47. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie (Dz. U. 2020 poz.2187) w przypadku wystąpienia szkody w środowisku podmiot 

korzystający ze środowiska jest obowiązany do: 

a) podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym 

szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji 

elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego opanowania, powstrzymania, 
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usunięcia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczenia lub innych szkodliwych 

czynników, 

b) podjęcia działań naprawczych. 

48. Wszystkie stosowane materiały wchodzące w zakres zadania muszą być nowe i podlegać 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 

1213), posiadać polskie atesty, świadectwa dopuszczenia /CNTK, GIK, UTK/ i odpowiadać 

polskim normom oraz posiadać dokumenty komisarycznego odbioru 

49. Wszystkie materiały do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transport wszystkich 

materiałów w tym transportu technologicznego ponosi Wykonawca 

50. Wykonawca zobowiązany jest zamontować łączniki szynowe i uszynienia uszkodzone 

podczas robót budowlanych. 

51. Zamawiający ponosi koszty wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej i LPN, Wykonawca podczas 

spisywania „Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania 

robót” oraz z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem przed planowanymi robotami przedstawi 

do uzgodnienia z IZ Nowy Sącz ilość, czas i zakres koniecznych wyłączeń napięć. 

52. Przystąpienie do robót powinno być wyprzedzone spisaniem „Regulaminu Tymczasowego 

prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót” oraz pisemnym zgłoszeniem 

Zamawiającego tj. Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu gotowości do rozpoczęcia robót. 

53. Warunkiem przystąpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest dostarczenie 

przez Wykonawcę robót zatwierdzonych przez Inwestora (Zamawiającego) harmonogramu 

robót, który powinien zawierać m.in.: fazowanie robót oraz czas trwania poszczególnych faz 

oraz wykaz kierunków robót wszystkich branż odpowiedzialnych za realizację prac. 

54. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferowanej wszystkie koszty i opłaty pod rygorem 

niemożności domagania się od Zamawiającego. 

55. Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowy S.A., poza miejscami 

wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie upoważnienia 

wydanego przez IZ Nowy Sącz. Więcej informacji: Gryźlak Kamil tel. 500 209 956 

kamil.gryzlak@plk-sa.pl 

56. Koszty związane z organizacją terenu budowy, przejazdami pociągów dla realizacji w/w 

zadania ponosi Wykonawca. 

57. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac 

budowlanych, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnych raportów z realizacji 

zamówienia w trakcie obowiązywania Umowy. 

58. Raporty o postępach prac będą przedkładane Zamawiającemu  w następującej postaci oraz 

terminach: 

1) miesięczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za 

nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego, wskazanej w Umowie, według 

wzorów uzgodnionych z Zamawiającym przed terminem złożenia pierwszego raportu – w 

terminie do 5 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy raport. 

59. Raporty, o których mowa w ust. 24, powinny zawierać w szczególności: 

1) Opis wykonanych prac z informacją o użytych materiałach i sprzęcie; 

2) Informacje o decyzjach administracyjnych/środowiskowych pozyskanych przez 

Wykonawcę w danym okresie lub o których pozyskanie Wykonawca wystąpił; 

mailto:kamil.gryzlak@plk-sa.pl
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3) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opóźnieniach oraz podjętych działaniach 

naprawczych; 

4) Zdjęcia dokumentujące postęp prac wymienione poniżej: 

a) budowę kanalizacji kablowej 

b) wymianę kabli sterujących 

5) Plan prac na kolejny miesiąc; 

6) Informacje o wszelkich zmianach wprowadzonych w harmonogramie prac przyjętym przez 

Wykonawcę. 

60. W terminie 14 dni od dnia zakończenia robót budowlanych, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu raport końcowy, w którym zawrze: 

1) Kompleksowy opis wszystkich wykonanych prac wraz a informacją o użytych materiałach i 

sprzęcie; 

2) Informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji prac wraz z opisem sposobów ich 

rozwiązania; 

3) Dokumentację fotograficzną z procesu budowlanego wymienioną poniżej:  

a) budowę kanalizacji kablowej 

b) wymianę kabli sterujących  

§  6 

Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi. 

2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w przedmiocie powierzenia 

podwykonawcy wykonywania Robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącą wykonania Robót określonych w tej umowie lub jej projekcie 

do akceptacji. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający zaakceptował 

umowę z danym Podwykonawcą. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w przypadku 

braku zgody Zamawiającego. 

5. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego. 

6. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni określonym zastrzeżenia do projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 

o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 



Oznaczenie sprawy: IZ19GM.294.30.2025.MT 
Znak sprawy: PZ.294.6665.2025 

Numer Postępowania: 0333/IZ19GM/01942/01573/25/P 

 

Strona 18 z 40 

 

 

8. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy są wykonywane 

wadliwie lub następuje opóźnienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowiązany odstąpić 

od umowy z danym podwykonawcą stosownie do postanowień umowy z danym 

podwykonawcą lub przepisów kodeksu cywilnego oraz niezależnie od tego odsunąć danego 

podwykonawcę od dalszego wykonywania Robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do każdej faktury oświadczeń Wykonawcy i 

Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne 

faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, 

zostały zapłacone. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty 

wystawienia ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne 

faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania 

12. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

13. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 9 i 10 przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia objętego 

daną fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz 

z dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone 

albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie 

w płatności faktury koszty odsetek nie obciążają Zamawiającego. 

 
§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego 

wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych 

z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy Placu Budowy, zgodnie z Załącznikiem nr 4a do niniejszej 

Umowy, 

2) przekazania Wykonawcy niezbędnych regulaminów tymczasowych określających 

zamknięcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, 

konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania Robót. Wprowadzenie tych 

regulaminów i zarządzenie ograniczeń eksploatacyjnych nastąpi w terminach i w trybie 

obowiązującym przy organizacji zamknięć. Zamknięcia torowe udzielane będą 

w godzinach najmniejszego ruchu pociągów, między innymi w nocy, w dni wolne od 

pracy, niedziele i święta w następujących ilościach i terminach: ustalonych przez strony. 

3) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami §9 Umowy,  

4) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

5) wyznaczenia terminów odbiorów Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na 

zasadach określonych w § 9 Umowy, 
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6) umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robót, wstępu na obszar kolejowy 

zarządzany przez Zamawiającego, 

7) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

8) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach 

w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Wykonawcę jego 

obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§ 8 

Zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym 

i innymi przepisami prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób 

niepowodujący szkód, ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 

odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku 

powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub czynnościami, 

Wykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres 

skutków tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez 

wykonanie Robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub 

zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych 

podczas wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Wykonawcy Placu Budowy nastąpi w terminie do 7 dni od Zatwierdzenia 

Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu na czas prowadzonych robót, przy czym 

uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przysługuje 

Zamawiającemu, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Przekazanie Placu 

Budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego w dwóch 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcę 

Placu Budowy Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania, 

sporządzonym przez obie Strony. 

4. Przez podpisanie protokołu przekazania Placu Budowy Wykonawca potwierdza, że zapoznał 

się z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania 

danych Robót. 

5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli 

prowadzanych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem ich, 

jakości oraz terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, aż do chwili 

jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 

1) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robót 

oraz ich efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim 

przedmioty, w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane 

z materiałami i urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich 

dostarczenia na ten teren, 
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2) szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem 

Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego, a także za wszelkie szkody 

powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy ani on ani jego podwykonawcy nie 

będą zatrudniać etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie 

obowiązków Wykonawcy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą 

posiadały aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

9. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą 

posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

10. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca pisemnie wystąpi do IZ Nowy Sącz z wnioskiem 

o sporządzenie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót.  

§ 9 

Materiały 

1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną 

zapewnione zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2a do Umowy - OPZ. 

2. Strony ustalają, że narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót zostaną zapewnione 

przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2a do Umowy. 

3. Koszty zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót obciążają 

Wykonawcę.  

4. Zastosowane do wykonywania Robót materiały i urządzenia będą: 

1) posiadać odpowiednie atesty, deklarację zgodności, świadectwa jakości i certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to 

wymagane przez Umowę lub przepisy prawa, 

2) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) 

zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisów prawa, 

3) spełniać wszystkie wymagania właściwych norm, znajdujących zastosowanie przy 

Robotach danego rodzaju. 

5. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą 

sprawne oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także 

będą posiadać wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie (dalej: 

„Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie w niżej 

wymienionych wysokościach: 

1) Netto: …….PLN (słownie: ………..) 

2) VAT …% ……..PLN (słownie:……) 

3) Brutto:…….PLN (słownie:………...), 

– Rozbicie ceny ofertowej stanowi Załącznik nr 3 do Umowy - Kosztorys z podziałem 

wszystkich kosztów przedmiotowego zamówienia (RCO).  
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałe i nie będzie podlegać 

jakimkolwiek zmianom. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte 

wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do 

jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków 

lub kosztów. W szczególności Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane 

z wykonaniem Umowy na roboty budowlane i wszelkie prace towarzyszące, w tym koszty 

zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorów, koszty zużycia 

mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także koszty materiałów 

i urządzeń, do których zapewnienia zobowiązany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia 

i transportu, jak również koszty ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla 

wykonania Umowy. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy 

obejmuje również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zaistnieniem 

sytuacji określonej w § 8 ust. 2 Umowy. 

4. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół 

z dokonanego odbioru końcowego lub protokół z dokonanego odbioru częściowego 

wykonanych prac, potwierdzający wykonanie Robót, podpisany przez osoby, o których 

mowa w § 11 ust. 11 Umowy, niestwierdzający wad. Wzór Protokołu  odbioru końcowego 

lub z dokonanego odbioru częściowego stanowi Załącznika nr 10a do Umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu (stanowiący Załącznik nr 10c do Umowy), a także protokół 

odbioru techniczno-eksploatacyjnego (stanowiący Załącznik nr 10b do Umowy) nie 

stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek części 

Wynagrodzenia.  

6. Zamawiający zaznacza, że nie może być więcej niż trzy (3) faktury za realizację całej Umowy, 

tj. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury za: 

1) zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową (1 protokół odbioru 

dokumentacji projektowej), 

2) dokonany odbiór częściowy robót (1 protokół częściowego odbioru robót), 

3) dokonany odbiór końcowy robót (1 protokół końcowego odbioru robót). 

7. Faktury wystawiane będą na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 

Warszawa Zakład Linii Kolejowych 33-300 Nowy Sącz, ul. Batorego 80, NIP 113-23-16-427, 

Regon 017319027 i wysyłane niezwłocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem 

Faktur ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA” lub 

Wykonawca, według swojego wyboru, wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do 

Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, na koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020.1666 z późn. zm.). 

Wykonawca może również przesyłać faktury elektroniczne na dedykowany adres 

efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 11 

do Umowy. 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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8. W treści faktur należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz numer zamówienia 

wystawionego przez Zamawiającego, a także numer protokołu odbioru, który dotyczy 

świadczenia objętego wystawioną fakturą. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(VAT), uprawnionym do wystawiania faktur. 

10. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia 

płatnikowi wskazanemu w ust. 7. 

10.a. Zapłata Wynagrodzenia Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany w prawidłowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu wskazanemu w ust. 7* (dotyczy 

konsorcjum). 

11. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego płatnika wskazanego w ust. 7. 

11. a. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy 

stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum) 

12. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje 

w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury 

będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym 

wykazie, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14 Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie 

w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

13. Postanowienia ust. 12 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na 

rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 

płatności podzielonej.  Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na 

fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie 

zostanie zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje 

opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego. 

14. Postanowienia ust. 12 i 13 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana 

płatność jest rachunkiem:  

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub,  

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów 

lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, 

i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym 

15. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 
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16. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do każdej faktury oświadczeń Wykonawcy, 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami 

reprezentacji), że wszystkie należne faktury Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, zostały zapłacone. 

17. Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty i opłaty pod rygorem 

niemożności domagania się od Zamawiającego, w tym wszystkie materiały 

niewyszczególnione w tym opracowaniu, niezbędne do poprawnego wykonania roboty, 

tj. wymiana kabli sterowniczych na obszarze Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.  

§ 11 

Odbiory 

1. Po całkowitym wykonaniu Zamówienia, Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy, 

będą podlegały odbiorowi końcowemu. Wzór Protokołu odbioru końcowego stanowi 

Załącznik nr 10a do Umowy. 

2. Przedmiot Zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego częściowo, po zakończeniu 

poszczególnych Etapów (odbiory częściowe). Po wykonaniu wszystkich Etapów dokonany 

zostanie ich odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 1. Wzór protokołu odbioru 

częściowego Etapu, w ramach których Wykonawca sporządzał Dokumentację projektową 

stanowi Załącznik nr 10d do Umowy. Wzór protokołu odbioru częściowego Etapu, 

w ramach których Wykonawca realizował Roboty budowlane stanowi Załącznik nr 10a do 

Umowy. 

3. Po zakończeniu robót nastąpi odbiór techniczny i przekazania kanalizacji kablowej do 

eksploatacji – wzór Protokołu odbiór technicznego i przekazania do eksploatacji 

stanowi Załącznik nr 10b do Umowy. Odbiór końcowy Robót może zostać dokonany po 

upływie co najmniej 14 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego. 

4. Poza odbiorem końcowym oraz odbiorami techniczno-eksploatacyjnymi odbiorami w trakcie 

wykonywania robót będą podlegały te z robót, które stanowią roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu. Wzór protokołu odbioru robót zakrytych lub ulegających zakryciu stanowi 

Załącznik nr 10c do Umowy. 

5. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę 

wszystkich robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. Gotowość do odbioru 

częściowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich Robót oraz 

innych czynności objętych Umową. 

6. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu nie będą 

stanowiły przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy elementów będących przedmiotem 

danego odbioru, a jedynie będą stanowiły potwierdzenie prawidłowości i jakości wykonanych 

elementów będących przedmiotem danego odbioru, umożliwiające dalsze kontynuowanie 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę. 

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 20, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o 

gotowości do dokonania danego odbioru wyszczególniając Roboty i inne czynności, które 

będą przedmiotem danego odbioru. 

8. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiającego, 

o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo również za 

pośrednictwem poczty e-mail, z zastrzeżeniem ust. 9-10. 
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9. Odbiór częściowy oraz odbiór końcowy zostaną dokonane w terminie 10 dni roboczych od 

dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem 

ust. 10. Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu zostaną dokonane w terminie 

48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru. 

10. Po sporządzeniu Dokumentacji projektowej, Wykonawca przedłoży ją do odbioru przez 

Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 dni dokona weryfikacji przedstawionej 

Dokumentacji projektowej oraz – w przypadku braku istotnych zastrzeżeń – dokona jej 

odbioru. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Dokumentacji, 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia w terminie 5 dni zgłoszonych wad Dokumentacji, 

a w przypadku zgłoszenia istotnych zastrzeżeń do ponownego przekazania Dokumentacji do 

akceptacji Zamawiającego, celem dokonania jej odbioru. 

11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 21, odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie 

i podpisanie protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, w tym przy udziale inspektora, o ile został ustanowiony, oraz ze strony 

Wykonawcy przez kierownika robót oraz inne upoważnione przez Wykonawcę osoby. 

W odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele użytkownika obiektu, którego 

dotyczą Roboty, będące przedmiotem odbioru. 

12. Do protokołu odbioru zostanie załączona lista podwykonawców, którzy brali udział 

w realizacji Robót lub czynności objętych danym odbiorem wraz z wyszczególnieniem Robót 

i czynności, które zostały przez nich wykonane. 

13. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

wszystkie posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem Umowy 

oraz do których uzyskania został zobowiązany na mocy niniejszej Umowy, w tym: m.in. 

dziennik budowy, dokumentację powykonawczą oraz wymagane Prawem Budowlanym 

oświadczenia kierownika robót. 

14. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót 

lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robót lub czynności 

danego Etapu, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole 

odmowę odbioru. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru końcowego stanowi również 

nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 13. 

15. Wszystkie Protokoły odbioru zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, 

a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub 

odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności objętych danym odbiorem. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki można usunąć, a: 

a) uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując jednocześnie 

termin usunięcia wad i datę kolejnego odbioru, 

b) umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad; 

2) jeżeli wad lub usterek nie można usunąć, a: 
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a) umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie 

zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie 

odstąpienia lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

17. Powód skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 16, zostanie stosownie odnotowany 

w protokole odbioru. 

18. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający, 

niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy oraz kodeksu 

cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych 

kosztów z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiadamiając o tym Wykonawcę 

w formie pisemnej, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

19. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 16 oraz ust. 17 w trakcie odbioru końcowego 

dotyczą całości objętych odbiorem końcowym, nawet jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego 

dotyczą Robót, które stanowiły wcześniej przedmiot odbiorów częściowych. 

20. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 12 

Umowy, Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina 

dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniami ust. 8.  

21. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu 

odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

22. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez 

Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposób rozliczenia 

zatrzymanego Zabezpieczenia lub Dodatkowego Zabezpieczenia. Wzór protokołu odbioru 

gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 12 do Umowy. 

§ 12 
Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

Robót na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Robót wynosi o okres 3 miesięcy ponad określony 

w ust. 7 okres gwarancji. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, co, 

do jakości Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, udzielenia gwarancji 

zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiającemu. 

Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną.  

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających 

z udzielonych gwarancji. 
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5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak 

również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości 

i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z niniejszą Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna 

swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego Robót. 

7. Gwarancja za wady Robót, o której mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 

……………………. miesięcy /wymagany minimum 12 miesięczny okres gwarancji/. Bieg 

okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty gwarancyjnej, 

o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez 

niego materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do 

wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie 

dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 

Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, 

przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym 

poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, 

gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska 

prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze 

zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady 

w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) 

i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. 

Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek 

usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie rękojmi lub gwarancji, 

a Wykonawca został zawiadomiony przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku, gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć ujawnioną wadę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym 

w protokole, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Strony mogą odmiennie ustalić termin 

usunięcia wady, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej 

usunięcia przez Wykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba, że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności 

koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad lub usterek 

w terminie w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11 powyżej lub 

w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający 

będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym 

zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 14 Umowy lub żądając 
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od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad 

przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający 

uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części, w jakiej nie zostały one 

pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

§ 13 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, w tym terminowe wykonanie 

Umowy. 

1 a. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, w tym 

terminowe wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.* (dotyczy sytuacji, gdy mamy Wykonawcę w formie konsorcjum) 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na osobie lub 

w mieniu wyrządzone w związku z działalnością jego przedsiębiorstwa i pozostające 

w związku z realizacją Umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót materiałów. 

4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców lub osób trzecich, którymi Wykonawca 

posługuje się przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne 

działania lub zaniechania. 

5. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar 

umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 

Umowy, 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy 

w wysokości 2% wynagrodzenia netto Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym– w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w 

wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3, a w przypadku 

wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym w wysokości 1 % transzy wynagrodzenia 

netto należnej za wykonanie danego etapu, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub 

zapewnienia dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt. 3 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki liczony od upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie 

Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń,  

5) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część Robót 

w przypadku, o którym mowa § 17 ust. 8 Umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 10ust. 1 pkt. 3 Umowy, 
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6) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonaniu Robót, 

7) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 3 Umowy, 

a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 3 Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 3 000,00 złotych 

(słownie: trzy tysiące złotych 00/100), za każde naruszenie, 

8) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika Robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 2 % Wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 Umowy, 

9) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania Robót Podwykonawcom 

z naruszeniem postanowień Umowy – karę w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa 

tysiące złotych 00/100). 

10) za dopuszczenie do wykonywania Robót Budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową 

– w wysokości 5% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 Umowy. 

11) w przypadku trzy krotnego niewywiązania się z obowiązku terminowego złożenia 

raportów z postępu prac, o których mowa w § 5 ust. 62 - 64 wysokości 2 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 Umowy 

a) Nałożona kara nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku złożenia zaległych raportów 

w nowym terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

b) Kara, o której mowa w pkt 11 zostanie nałożona na Wykonawcę za każde zaniechanie 

w złożeniu raportów w terminie pierwotnym jaki i w terminie nowym wyznaczonym 

przez Zamawiającego, zgodnie z lit. a) powyżej. 

12) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek obowiązku 

określonego w § 15 ust. 1-4 Umowy - w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem 

tysięcy złotych 00/100) 

6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 15, z tym zastrzeżeniem, że 

kara umowna zastrzeżona w ust. 6 pkt. 1) powyżej nie podlega sumowaniu z inną karą 

umowną spośród zastrzeżonych w ust. 6 pkt., 2) – 12) powyżej jeżeli podstawą do żądania 

tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia 

przez Zamawiającego od Umowy. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia 

wystawienia przez Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej 

drugiej Stronie. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 

z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Niezależnie od zastrzeżonych w kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej 

szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
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10. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

11. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych, jako siła wyższa. 

12. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 

pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych 

zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 

355 § 2 kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych 

charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robót. 

13. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 

2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności oraz 

3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony 

14. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 

1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 

2) stan wojenny, 

3) stan wyjątkowy, 

4) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i 

rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu 

państwowym, 

5) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań 

umownych 

15. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą 

Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę 

wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów 

potwierdzających ich wystąpienie. 

16. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie 

przekroczy 25% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 Umowy. 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 3 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o której jest 

mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy, czyli kwotę: ________PLN, (słownie: ________ złotych). 

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi 

Załącznik nr 14 do Umowy. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

nie stanowi zmiany Umowy. 

2. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne 

i wykonalne, aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez 
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Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania 

przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji w kwocie 30% wartości zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin 

rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później. 

3. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy odpowiadające dotychczasowemu zabezpieczeniu najpóźniej na 30 dni przed 

wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność 

i wykonalność zgodnie z ustępami powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży 

zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na 

zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie 

powinno być zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 70% w ciągu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonany, (co zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego bez wad). Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady i gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później, pod 

warunkiem usunięcia wszystkich wad i usterek. 

5. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wysokości Wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy, wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

o którym mowa w ust. 1 pozostaje bez zmiany.  

§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu kopię 

polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w związku z prowadzoną przez 

niego działalnością (w szczególności działalnością związaną z przedmiotem Umowy) oraz 

posiadanym mieniem z sumą gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 

2. Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała zawinione przez Wykonawcę spowodowanie 

śmierci lub uszkodzenie ciała (szkoda osobowa) oraz szkodę majątkową. 

3. Franszyza nie może być wyższa niż 5 000 PLN lub 10% wartości szkody. 

4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej przez niego działalności przez co najmniej okres obowiązywania 

Umowy, a w razie jej zawarcia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany jest do jej 

przedłużenia o brakujący okres i przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu 
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potwierdzającego ubezpieczenie Zamawiającemu na co najmniej 7 dni  przed pierwotnym 

terminem jej wygaśnięcia. 

5. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi 

Wykonawca. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1 - 4 

Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru: 

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrącenia 

kosztów związanych z jej zawarciem z kwot należnych Wykonawcy z tytułu realizacji 

Umowy, albo 

2) do żądania od Wykonawcy zapłaty na swoją rzecz kary umownej, o której mowa w § 13 

ust. 5 pkt 12 Umowy. 

§ 16 

Własność intelektualna 

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwór dokumentacja projektowa 

(dalej: „Utwór”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, z chwilą przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, 

Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do tego utworu, w pełnym zakresie i na 

cały okres trwania majątkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiającego, które może 

korzystać z nich w kraju i za granicą we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, we 

wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych 

Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczególności takich jak:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, fotograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilości 

egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach, przepisanie utrwaleń na 

inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik oraz wymiana nośników; 

2) wprowadzanie utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego dowolnego 

elementu do pamięci komputerów lub innych urządzeń czytających lub serwerów sieci 

komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci 

telefonii komórkowej i inne sieci komputerowe oraz udostępnianie utworu w całości lub 

jego dowolnej części lub jego dowolnego elementu użytkownikom takich komputerów, 

urządzeń, serwerów, sieci na całym świecie; 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału i egzemplarzy utworu lub jego 

dowolnej części lub jego dowolnego elementu; 

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie 

utworu lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, a także publiczne udostępnianie 

utworu lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych części lub jego dowolnych elementów 

dla celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży; 

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej części lub jego dowolnego elementu oraz 

dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego części lub 

dowolnego elementu oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, 
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adaptacjami, modyfikacjami na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia 

umowy, w tym w szczególności określonych w pkt 1-6). 

2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu, o którym mowa 

w ust. 1, powoduje przejście własności nośników i egzemplarzy Utworu, na których Utwór 

ten został utrwalony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że na dzień ustalenia Utworu, o którym mowa w ust. 1, uzyska 

zapewnienie twórców Utworu, że twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do 

Zamawiającego ani jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego 

Utworu. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że na dzień ustalenia utworu uzyska 

upoważnienie twórców do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do 

wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych z prawem przenoszenia tego 

prawa na osoby trzecie. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 

osobistych do Utworu, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do Utworu. 

6. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania tłumaczeń i adaptacji Utworu oraz 

wykorzystywania opracowań Utworu (zależne prawa autorskie). 

7. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w trybie określonym przepisami Kodeksu 

cywilnego albo w trybie przewidzianym w § 20 ust. 2 Umowy, nie będzie miało wpływu na 

skuteczność nabycia przez Zamawiającego praw, o których mowa w ustępach powyższych. 

8. Zawierając Umowę Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu na zasadzie 

ryzyka, że z chwilą przekazania Utworu : 

1) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe do Utworu, 

2) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do 

Utworu, 

3) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz 

będzie wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw 

zależnych, 

4) Utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich lub obowiązujących 

przepisów prawa, 

5) autorskie prawa majątkowe do Utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą 

w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji 

Utworu w jakimkolwiek zakresie nie będzie wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej. 

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich 

z tytułu naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej 

przysługujących osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiającego z Utworu , 

Wykonawca zobowiązany będzie pokryć prawomocnie zasądzone koszty zastępstwa 

procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić prawomocnie zasądzone odszkodowanie lub 

koszty polubownego załatwienia sprawy.  

10. Niezależnie od postanowień ustępów powyższych w przypadku powzięcia przez 

Zamawiającego w toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do możliwości 
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naruszenia praw własności intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji 

Utworu,  lub w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji dotyczących zaistnienia 

wskazanego wyżej naruszenia, Zamawiającemu, wedle własnego wyboru, przysługuje prawo 

do żądania od Wykonawcy: 

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub części Utworu, której dotyczy naruszenie, w taki 

sposób, by eksploatacja Utworu w sposób opisany w Umowie nie naruszała jakichkolwiek 

praw osób trzecich, 

2) uzyskania na własny koszt, ale na rzecz Zamawiającego licencji, umożliwiającej dalsze 

korzystanie z Utworu w sposób opisany w umowie lub, 

3) umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z danego Utworu w jakikolwiek inny 

przewidziany prawem sposób. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy związane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upoważnień, 

o którym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacji, 

jak również za prawa zależne autorskie do Utworu. 

§ 17 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku 

z realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową 

lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych 

w Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz 

udostępnienia Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje 

się ograniczyć dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników 

lub współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 

i wszystkie osoby realizujące  w jego umieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 

Spółki SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-

klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

§ 18 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 
podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE 

L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że: 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
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1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Zamawiającym, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 

74; 

2) u Zamawiającego, począwszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje adres e-mail: 

iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 

zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 

ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się 

konieczność zawarcia Umowy zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak 

stanowią; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 

i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Zabawiający będzie realizowała cele wynikające 

z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane 

przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego; 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest 

możliwe zawarcie i realizacja Umowy; 

11) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe będą 

przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać, w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę, 

jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane 

podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia 

obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 19 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy 

nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być 

przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelności 

Zamawiającego. 

§ 20 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, według 

swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach: 

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Zamówienia, względem terminu 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy, o więcej niż 7dni. Prawo do odstąpienia od Umowy 

przysługuje Zamawiającemu w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności o której mowa 

w zdaniu poprzednim, 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją danego Etapu Umowy, względem terminów 

określonych w § 2 ust. 1 Umowy, o więcej niż 10 dni. Prawo do odstąpienia od Umowy 
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przysługuje Zamawiającemu w terminie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności o 

której mowa w zdaniu poprzednim, 

3) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty, albo sprzeczny z Umową, mimo 

wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu 

odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu. Prawo do odstąpienia od Umowy 

przysługuje Zamawiającemu w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu na zmianę sposobu wykonywania Umowy, 

4) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie 

z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w 

szczególności nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, 

technologicznych i jakościowych, o których mowa w PFU, mimo wezwania 

Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu 

odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu. Zamawiający ma prawo do odstąpienia 

od Umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na 

zmianę sposobu wykonywania Umowy, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.  

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie  14  dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 

6) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 Umowy lub gdy niemożliwe 

okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 14 ust. 3  

Umowy -  Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od chwili 

niezapewnienia ważnego i wykonalnego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

7) Wykonawca nie zapewnił ubezpieczenia w terminie i na warunkach określonych w § 16 

Umowy – Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od upływu 

terminu, w którym Wykonawca miał zapewnić ubezpieczenie.  

8) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy. Zamawiający ma prawo 

do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia, w którym powziął informację 

o powierzeniu przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom 

z naruszeniem postanowień Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2, Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. Poza innymi przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić od 

Umowy w terminie 21 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: 

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, 

pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 14-

dniowego terminu na jego przekazanie, 

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do której 

przekazania był zobowiązany, co najmniej 45 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do 

przekazania i upływu dodatkowego 45 -dniowego terminu na jej przekazanie, 

2) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do 

których się zobowiązał, co najmniej 30 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do 
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przekazania tych materiałów lub urządzeń i upływu dodatkowego 30 -dniowego terminu 

na ich przekazanie, 

3) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia (w 

tym transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do 

zapłaty i upływu dodatkowego 30 -dniowego terminu do zapłaty 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca 

jest zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy, 

2) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony 

sporządzą protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i innych 

czynności według stanu na dzień wygaśnięcia Umowy. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze 

Stron Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez Zamawiającego 

część Robót gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Zamawiającego 

Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami, 

z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych 

oraz dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie 

przewyższającym wysokość naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter 

zaliczeniowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących 

zasadach: 

1) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych 

i przejętych przez Zamawiającego Robót i czynności oraz o Rozbicie Ceny Ofertowej. 

Rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów 

i urządzeń; w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie możliwe na podstawie RCO, wartość 

Robót i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez 

Zamawiającego, 

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem Robót na skutek odstąpienia od Umowy, 

w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w pkt 1), ponosi Strona, 

która dała powód do odstąpienia od Umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych 

od obu Stron lub leżących po obu Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony 

w częściach równych. 

11. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie 

postanowień Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi oraz 

gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu. Postanowienia 

te będą obowiązywały do dnia zakończenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 

i udzielonej gwarancji. 

  



Oznaczenie sprawy: IZ19GM.294.30.2025.MT 
Znak sprawy: PZ.294.6665.2025 

Numer Postępowania: 0333/IZ19GM/01942/01573/25/P 

 

Strona 38 z 40 

 

 

§ 21 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy, 

2) Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej 

w SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu i określił warunki oraz zakres takiej zmiany, 

3) zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub 

wystąpienie szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania Umowy, 

4) zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy zakupowej. 

§ 22 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający 

wyznacza następującą osobę: 

____________, tel. ____________, e-mail _____________ 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 

Wykonawca wyznacza następującą osobę: 

____________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi 

zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 23 

Adresy do Doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową będą składane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane 

w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić 

drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej 

zmiany, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za 

skuteczne. 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron.* / Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.* 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od 

Umowy wymagają formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 

781 Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3. W celu 

uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej 

jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że 
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dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest złożenie 

oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie. 

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania 

wszelkich sporów wynikających z Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się 

rozwiązać polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia 

drugiej Strony o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 do Umowy- Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk CEIDG 

Wykonawcy 

Załącznik nr 2a do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2b do Umowy - Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór kosztorysu z podziałem wszystkich kosztów przedmiotowego 

zamówienia (RCO) 

Załącznik nr 4a do Umowy – Wzór Protokołu przekazania placu budowy 

Załącznik nr 4b do Umowy - Wzór Protokołu zwrotnego przekazania placu budowy 

Załącznik nr 5 do Umowy - Wzór Oświadczenie Wykonawcy  

Załącznik nr 6 do Umowy - Wzór Wykaz pracowników, którzy zostali poinformowani 

o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 

Załącznik nr 7 do Umowy – Wzór wniosku o wydanie Karty wstępu uprawniającej do wstępu na 

obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Załącznik nr 8 do Umowy – Wzór karty wstępu 

Załącznik nr 9 do Umowy – Wzór zezwolenia na wjazd 

Załącznik nr 10a do Umowy - Wzór Protokołu odbioru końcowego/częściowego 

Załącznik nr 10b do Umowy – Wzór Protokołu odbioru technicznego i przekazania do 

eksploatacji 

Załącznik nr 10c do Umowy - Wzór Protokołu odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu  

Załącznik nr 10d do Umowy - Wzór Protokołu odbioru dokumentacji 

Załącznik nr 11 do Umowy – Oświadczenia do faktur elektronicznych 

Załącznik nr 12 do Umowy – Wzór protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 13 do Umowy – Warunki udzielenia gwarancji 

Załącznik nr 14 do Umowy - Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 
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Za Zamawiającego:      Za Wykonawcę: 

 

 

 

__________________     __________________ 

 

 

 

__________________                                               __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


