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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

 
Nazwa zamówienia: „Remont części sklepionej i wylotowej przepustu w km 11,384 na LK 96”. 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa Zakład Linii 

Kolejowych w Nowym Sączu ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sącz 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Cel zamówienia: Poprawa stanu technicznego oraz przedłużenie trwałości obiektu 

Kod CPV: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

                 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

         i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, kolei, wyrównanie terenu; 

                  

 
ZATWIERDZIŁ: 
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                                                                                                                          Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną 
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Data, podpis kierującego Kierownika Zamawiającego                                                                                                     

Opracował: 
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Patrycja Król 

Tel. 18 535 2358.  
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1. Wykaz użytych pojęć 
 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 
Umowę zakupową lub Umowę centralną 
 
Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży obiektów inżynieryjnych 

i ziemnych na części sklepionej przepustu ceglano – kamiennego zlokalizowanego w km 11,384 

linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów. 

Celem zamówienia jest poprawa stanu technicznego obiektu, zabezpieczenie konstrukcji przed 

dalszą degradacją oraz zapewnienie prawidłowego odwodnienia i stateczności skarp. 

Zakres robót obejmuje w szczególności remont części sklepionej obiektu oraz odbudowę 

elementów wylotowych przepustu. 

Podstawowe dane mostu (stan istniejący) przedstawiono w tabeli poniżej: 

1. Numer i nazwa linii: 96  Tarnów - Leluchów 

2. Szlak 

międzystacyjny: 

 Łowczówek Pleśna - Tuchów 

3. Kilometraż obiektu: 11+384 

4. Przeszkoda: Rów 

5. Charakterysyka 

obiektu: 

Ramowy z prefabrykatów S 100 x100 segm. I.   Sklepienie 

ceglane - segm, II 

6. Długość przepustu: 15.25 

7. Długość eksploatacyjna przepustu: 15.25 

8. Długość  części przepustu: 11.25  4.00 

9. Długość eksploatacyjna  części 

przepustu: 

11.25  4.00 

10. Szerokość w świetle części przepustu: 1.00  0.55  

11. Wysokość w świetle części przepustu: 1.00  1.00 

12. Wysokość naziomu nad częścią 

przepustu: 

2.03 

13. Numery torów na obiekcie: 1 

14. Tor na obiekcie (typ nawierzchni, prosta, 

łuk): 

S 49 prosta 

15. Opis przyczółków ( materiał): Segment II kamienne 

16. Opis fundamentów (posadowienie,  

materiał ): 

Segment I beton, segment II kamień 

17. Rok budowy / rok przebudowy: 1979 segm. I,   1876 segm. II 

18. Eksploatacja (norma obciążenia, 

skrajnia): 

 NC- segm, I. NL - segm.II ,   2 SM 
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Zdj. 1. Widok wylotu. 

 
 

Zdj. 2. Widok przewodu przepustu w części kamiennej sklepionej.  

 
 

3. Rodzaj robót budowlanych 
 

Prace należy wykonać zgodnie z poniższym przedmiarem robót wraz z uwzględnieniem 

wszystkich wytycznych, uwag i przepisów prawnych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zadania przedstawionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację oraz koordynację wszystkich 

opracowań przedmiarowych otrzymanych od Zamawiającego, wraz z kompletem uzgodnień 

i dokumentacji przetargowej. Wykonawca zapewni również obsługę geodezyjną i geotechniczną 

w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadania. 
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Szacunkowy zakres robót: wszystkie rodzaje robót i ich ilości są ilościami szacunkowymi  

i mogą ulec nieznacznym zmianą w czasie realizacji robót co do opracowań przedmiarowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i  nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Możliwość pojawienia się podczas 

realizacji nieprzewidzianych, dodatkowych czynności takich jak: konieczność usunięcia kolizji, 

inne roboty realizowane na przedmiotowym szlaku, trudności z dojazdem itp. Wykonawca 

powinien wziąć pod uwagę przygotowując ofertę.  

Celem dokładnego oszacowania oferty zalecana jest wcześniejsza wizja w terenie. 

 

PRZEDMIAR ROBÓT: 

➢ REMONT CZĘŚCI SKLEPIONEJ CEGLANO - KAMIENNEJ PRZEPUSTU (DŁUGOŚĆ 

CZĘŚCI REMONTOWANEJ PRZEPUSTU 6m, ŚWIATŁO POZIOME 0,55m, 

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE 1m). 

• uzupełnienie ubytków bloków kamiennych oraz cegły na części sklepionej, oczyszczenie 

powierzchni konstrukcji, reprofilacja (ok 18m2) 

• wzmocnienie istniejącego sklepienia i ścian kamiennych poprzez wykonanie np.: koszulki 

żelbetowej ścian bocznych i sklepienia w części kamiennej, (kotwienie, zespolenie), 

zastosowanie betonu o parametrach zgodnych z wymaganiami dla obiektów 

inżynieryjnych PKP PLK S.A. (Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennej 

technologii zabezpieczenia po jej wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu), (ok. 18 

m2) 

• rozbiórka uszkodzonych elementów dna przepustu (około 5m2) 

• wykonanie nowego dna betonowego, zapewnienie odpowiednich spadków i drożności 

(około 5 m2) 

➢ ROBOTY NA ŚCIANIE CZOŁOWEJ I WYLOCIE Z PRZEPUSTU: 

• rozbiórka uszkodzonych elementów ściany czołowej (około 20m2) 

• wykonanie nowej ściany czołowej w konstrukcji żelbetowej, ściana w formie oporowej np.: 

typu L ze skrzydłami prostopadłymi oraz oczepem, dostosowanie geometrii do 

istniejących warunków terenowych (około 20m2). (Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

zamiennej technologii zabezpieczenia po jej wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu). 

➢ UMOCNIENIE STOŻKÓW SKARPOWYCH I SKARP: 

• wykonanie zabezpieczenia skarp i stabilizacja podłoża pod umocnienia w rejonie wylotu 

(około 35m2) 

• wykonanie obrukowania skarp przy głowicy wylotowej na podsypce cementowo - 

piaskowej (około 35m2, zastosować brukowanie kamieniem, kostką granitową lub płytą 

ażurową) 

• umocnienie skarp i rowu na wlocie około 6m2 (w rejonie studni wpadowej, zastosować 

brukowanie kamieniem, kostką granitową lub płytą ażurową na podsypce cementowo - 

piaskowej) 

➢ ROBOTY ZIEMNE: 

• wykonanie wykopów, zabezpieczenie ścian wykopów (około 20 mb) 

• odwodnienie wykopów (około 20 mb) 

• zasypki i zagęszczenie (około 30 m2) 

• oczyszczenie rowu przytorowego (około 50 mb) 

➢ ROBOTY TOWARZYSZĄCE: 
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• roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne, przygotowanie terenu, ewentualne 

wykonanie dróg dojazdowych tymczasowych 

• wykonanie i montaż dwóch barier stalowych o dł. około 2,5 mb z zachowaniem skrajni 

• oczyszczenie studni wpadowej i zabezpieczenie kratą stalową typ „Wema” lub 

równoważną 1m2 

• plantowanie terenu 50 m2 

• uporządkowanie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu robót 

 

Uwagi technologiczne i organizacyjne do realizacji zadania: 

• Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennej technologii remontu i zabezpieczenia 

części sklepionej przepustu i umocnienia skarp po przedstawieniu innego rozwiązania i 

akceptacji Zamawiającego.  

• Ze względu na utrudniony dostęp do obiektu Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć:  

o wykonanie dojazdów tymczasowych,  

o organizację zaplecza budowy.  

• W przypadku prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie toru:  

o może być wymagane wprowadzenie ograniczeń prędkości  torowych,  

o może być wymagane wyłączenie napięcia sieci trakcyjnej – wyłączenie możliwe 

pomiędzy ruchem pociągów na wniosek Wykonawcy, (wyłączenia trwające 

powyżej 1 godziny max. do 4 godzin możliwe jedynie w porach nocnych). 

• Roboty związane z wykonaniem ściany czołowej oraz zabezpieczeniem skarp mogą 

wymagać:  

o zastosowania ciężkiego sprzętu. 

o pracy w ograniczonej przestrzeni.  

• Wykonawca zobowiązany jest do:  

o zapewnienia stateczności toru w trakcie robót,  

o bieżącego monitorowania przemieszczeń gruntu i konstrukcji. 

o technologia robót w razie konieczności, powinna uwzględniać zabezpieczenie 

skarpy wylotu na czas robót 

 

Wszystkie materiały zobowiązany będzie dostarczyć Wykonawca.  

 

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót Wykonawca 

zastosuje ręczne kierowanie ruchem lub wykona i wdroży Projekt Tymczasowej Organizacji 

Ruchu. 

 

4. Miejsce realizacji zamówienia 
 

Przepust zlokalizowany jest w km 11,384 na LK nr 96 Tarnów – Leluchów w miejscowości 

Łowczówek. 

 

5. Harmonogram realizacji zamówienia 
 

• Rozpoczęcie - po zawarciu Umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą (rozpoczęcie 
robót budowlanych może nastąpić po spisaniu przez Wykonawcę „Regulaminu 
Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” z PKP PLK S.A. Zakład 
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Linii Kolejowych w Nowym Sączu i zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do robót, 
kwalifikacji materiałów oraz przekazania terenu). 

• Wykonanie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru końcowego do dnia 20.11.2026 r.    
                                                                                                                                                                                                     

6. Parametry robót budowlanych 
 

1) Przystąpienie do robót powinno być poprzedzone spisaniem „Regulaminu Tymczasowego 

prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót” oraz pisemnym zgłoszeniem 

do Zamawiającego tj. Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu gotowości do 

rozpoczęcia robót.   

2) Warunkiem przystąpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest dostarczenie 

przez Wykonawcę robót zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót, 

który powinien zawierać między innymi: fazowanie robót (jeżeli takie występuje) oraz czas 

trwania poszczególnych faz i niezbędny zakres zamknięć torowych (wraz ze schematem 

graficznym), a także harmonogramu określającego ilość i terminy zamknięć torowych z 

wyłączeniem lub bez wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej na potrzeby realizacji 

przedmiotu Umowy, oraz wykaz kierowników robót wszystkich branż odpowiedzialnych 

za realizację prac.  

3) Wykonawca w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przekazaniem terenu budowy 

przedstawi Zamawiającemu Harmonogram Robót określający ilość i terminy zamknięć 

torowych z wyłączeniem lub bez wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej oraz LPN na 

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram podlega akceptacji 

Zamawiającego. 

4) Spisane na podstawie Regulaminu Tymczasowego z terenowym Zakładem PGE 

Energetyka Kolejowa S.A. Regulaminu wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej a także Linii 

Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) jest obowiązkiem Wykonawcy. 

5) Koszty wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej, LPN i nadzoru w czasie wykonywania Robót 

pokrywa Zamawiający po akceptacji ilości wyłączeń z Harmonogramu robót. 

6) Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza 

miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie 

upoważnienia wydanego przez IZ Nowy Sącz. Więcej informacji: Gryźlak Kamil tel. 500 

209 956 kamil.gryzlak@plk-sa.pl 

7) Kolejnym warunkiem uprawniającym rozpoczęcie robót jest pisemne wystąpienie do 

Zamawiającego o powołanie komisji kwalifikacji materiałów Etap B zgodnie z instrukcją 

Im- 3.  

8) Gotowość wejścia w teren budowy celem rozpoczęcia prac Wykonawca poprzedza 

pisemnym wystąpieniem do Zamawiającego celem spisania z Zamawiającym „Protokołu 

Przekazania Terenu”. 

9) Wykonawca robót odpowiada za właściwe zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca 

robót, bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, bezpieczeństwo ruchu pociągów  

w zakresie wykonywanych robót, oraz za zabezpieczenie zaplecza i miejsc postojowych 

maszyn i innych urządzeń. 

10) Zaplecze robót Wykonawca zorganizuje własnym staraniem i na własny koszt, w tym 

również ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg dojazdowych do miejsca robót. 

Przyjmuje się, że całość kosztów zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbiórka, mieści 

się w kosztach ogólnych, a tym samym ujęta jest w zryczałtowanym wynagrodzeniu za 

wykonanie robót. 

11) Realizacja wszystkich robót winna być prowadzona zgodnie z ustaleniami  

z Inwestorem, Wykonawcą innych robót realizowanych na szlaku, dokumentacją 

przedmiarową oraz harmonogramem robót. 

file:///C:/Users/PLK068292/Desktop/opz%2020,21,22/OPZ%202022/lk%2096%20km%2093,506/kamil.gryzlak@plk-sa.pl
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12) Wykonawca jest zobowiązany opracować harmonogram robót z uwzględnieniem 

wykonawstwa robót zasadniczych i robót towarzyszących. W harmonogramie należy 

przedstawić pełny zakres rzeczowy, terminy realizacji poszczególnych robót i ich koszty.    

13) Do robót można przystąpić po upewnieniu się co do przebiegu kabli energetycznych, TKD, 

TA, światłowodowych itp. Za uszkodzenia urządzeń i budowli przytorowych (urządzenia 

srk, sieci trakcyjnej, odwodnienia, linie kablowe itp.) odpowiada wykonawca robót.  

14) Wykonawca dokona zabezpieczenia istniejących ciągów kablowych na obiekcie a w 

przypadku uszkodzenia kanalizacji rurowej dokona jej naprawy poprzez zastosowanie rur 

dwudzielnych.  

15) Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących 

się na terenie budowy. Teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany 

i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.  

16) Teren prac ziemnych, a zwłaszcza wykopów, powinien być odpowiednio oznakowany 

i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Każdorazowo przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne dla identyfikacji istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, zwłaszcza którego uszkodzenie może zagrozić bezpieczeństwu 

ruchu kolejowego. 

17) Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu 

robót zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym i przepisach 

związanych. 

18) Prace przy urządzeniach elektrycznych i srk muszą być wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie uprawnienia stosownie do wykonywanych czynności. 

19) Do wykonywania prac należy wykorzystywać sprzęt i narzędzia w odpowiednim stanie 

technicznym. Elektronarzędzia muszą posiadać elementy izolacyjne oraz przewody 

przyłączeniowe i wtyki w nienagannym stanie. 

20) Pracownicy zobowiązani są stosować przewidziany do określonych prac sprzęt ochrony 

osobistej. 

21) Prowadzone roboty powinny być tak przygotowane i zorganizowane, by zostały 

bezwzględnie wykonane w terminie. 

22) Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie 

wykonywania robót, przepisów obciążają Wykonawcę.                                                                  

23) Urządzenia i przyrządy powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji, a co najmniej 

uwierzytelnienia. 

24) Wykonawca ani jego podwykonawcy (w przypadku korzystania z podwykonawców) nie 

mogą zatrudniać etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy realizacji 

robót. 

25) Jakość wykonywanych robót powinna być najwyższa. Wykonane prace powinny        

uwzględniać uwagi i polecenia inspektora, głównego inżyniera.  

26) Podczas realizowanych robót na placu budowy należy zachować porządek. Po      

zakończeniu robót należy przywrócić stan pierwotny. 

27) Zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną 

i materialną za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego, wynikające 

z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego składowania  

i magazynowania powstałych w wyniku realizacji odpadów. Wykonawca musi posiadać 

dokumenty uprawniające do wytwarzania i transportu odpadów. 

28) Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały poddane zostaną kwalifikacji przez 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do 

ich przesortowania, przetransportowania i zmagazynowania w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

29) Materiały zakwalifikowane jako staroużyteczne i złom zostaną złożone  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszty demontażu, segregacji każdego 
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asortymentu, przeładunku oraz transportu wszystkich materiałów do wskazanego miejsca 

należą do Wykonawcy. Pozostałe materiały wykonawca zutylizuje na własny koszt. 

30) Inne odpady powstałe w wyniku prac wynikających z realizacji zadania,  

w szczególności odpady niebezpieczne poddane zostaną recyklingowi lub 

unieszkodliwieniu przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest do 

zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych określonych w załączniku do 

rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) na własny koszt. Wykonawca własnym staraniem 

i na własny koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikające z przepisów Prawa ochrony 

środowiska oraz Ustawy o odpadach. 

31) Realizacja wszystkich zadań winna być prowadzona wraz z wymaganą prawem  obsługą 

geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót. 

32) Urządzenia srk w torze kolidujące z robotami torowymi Wykonawca zdemontuje na czas 

robót, a po ich zakończeniu zamontuje własnym staraniem pod nadzorem i w uzgodnieniu 

z Sekcją Eksploatacji – pion srk. 

33) Urządzenia branży energetyki w torze kolidujące z robotami torowymi Wykonawca   

zdemontuje na czas robót, a po ich zakończeniu zamontuje własnym staraniem pod   

nadzorem i w uzgodnieniu z odpowiednią Sekcją Eksploatacji.  

34) Prace sprzętem zmechanizowanym w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej i LPN należy 

wykonać przy wyłączonym napięciu.  

35) W przypadku niezachowania ciągłości sieci powrotnej podczas wykonywania prac, prace 

te musza być wykonywane z wyłączeniem napięcia sieci trakcyjnej. 

36) Przy ciągłej wymianie nawierzchni sieć trakcyjna danego toru powinna być wyłączona 

spod napięcia. 

37) Gwarancja robót zostanie udzielona przez Wykonawcę na okres min 36 miesięcy. Bieg 

okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty gwarancyjnej, 

Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych 

przez niego materiałów i urządzeń. 

38) Poza odbiorem końcowym oraz odbiorem eksploatacyjnym odbiorom w trakcie 

wykonywania Robót będą podlegały te z Robót, które stanowią Roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu. 

39) Montaż łączników szynowych i uszynień po robotach budowlanych.  

40) Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty i opłaty pod rygorem 

niemożności domagania się od Zamawiającego. 

41) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania dodatkowo na żądanie Zamawiającego 

lub Inżyniera dokumentów, oraz ewidencji odpadów w postaci wydruku kart przekazania 

odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO) z bazy BDO dla odpadów, które 

dotyczą lokalizacji gdzie Wykonawca świadczy usługi dla Zamawiającego. Wzór informacji 

o wytworzonych odpadach budowlanych i rozbiórkowych i sposobie zagospodarowania 

odpadów stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji Is-3.  

42) Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi 

budowy i odbiorów obiektów infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. pod nadzorem 

uprawnionych pracowników. 

43) Koszty związane z organizacją terenu budowy, przejazdami pociągów dla realizacji ww. 

zadania ponosi Wykonawca. 

44) Wszystkie stosowane materiały wchodzące w zakres zadania muszą być nowe i podlegać 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz.U. 2020 

poz. 215), posiadać polskie atesty, świadectwa dopuszczenie /CNTK, GIK, UTK/  

i odpowiadać polskim normom oraz posiadać dokumenty komisarycznego odbioru. 
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45) Wszystkie materiały do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu 

wszystkich materiałów w tym i transportu technologicznego ponosi Wykonawca. 

Ryzyka, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przygotowując ofertę: 

1) Ograniczony czas wykonania; 

2) Nieaktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe, brak aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego; 

3) Zmiany, które mogą wystąpić w przepisach w trakcie realizowania zamówienia, a muszą    

być uwzględnione w realizowanym przedmiocie zamówienia. 

4) Możliwość pojawienia się podczas realizacji nieprzewidzianych, dodatkowych czynności 

takich jak: badania geotechniczne, konieczność usunięcia kolizji, konieczność wystąpienia 

o dodatkowe uzgodnienia, warunki, decyzje, które mogą wprowadzić zmiany zakresu robót 

w stosunku do zaplanowanego w OPZ. 

5) Konieczność usunięcia kolizji tj. wszystkich przeszkód, które mogą wystąpić przy realizacji 

zadania. Dotyczy to urządzeń podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdłużnych 

takich jak: kable do urządzeń sterowania ruchem kolejowym, teletechniki, energetyki, 

rurociągów dla różnych mediów i innych obiektów mających wpływ na prawidłową realizację 

zadania. 

6) Usuwanie kolizji kablowych z robotami nawierzchniowo - podtorzowymi  

drogowymi obarczone jest ryzykiem konieczności wykonania wstawki kablowej lub 

zabezpieczenia kabla.  Konieczność dokonania naprawy uszkodzonych w trakcie robót 

kabli do urządzeń srk, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz innych elementów 

tych urządzeń jak również wszelkich innych urządzeń i instalacji uzbrojenia podziemnego  

i naziemnego.  

7) Konieczność budowy i urządzania dróg dojazdowych na budowę, jak i do placów 

składowych. Skutki korzystania z dróg publicznych obciążają Wykonawcę.  

8) Konieczność naprawy nawierzchni dróg na drogach objazdowych. 

9) Zamawiający zakłada, że wszystkie roboty podlegać będą zgłoszeniu. Zamawiający nie 

wyklucza jednak ewentualnej konieczności uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na 

budowę i wszelkich związanych z tym konsekwencji.  

10) Spółki Grupy PKP, świadczą na rzecz PKP PLK S.A. usługi serwisu i utrzymania elementów 

infrastruktury w oparciu o Umowę ramową, które nie obejmują usług przy robotach 

inwestycyjnych. Za czynności i usługi na rzecz inwestycji pobierać będą opłaty wg własnych 

cenników. Opłaty za te usługi podlegają negocjacji pomiędzy Wykonawcą a właściwą 

Spółką kolejową. Koszty tych usług ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zna ani cen tych 

usług, ani zasad ich tworzenia. 

Koszty wynikające z ryzyka wyszczególnionych wyżej Wykonawca powinien oszacować  

i uwzględnić w składanej ofercie 

 

7. Specyfikacja techniczna 
 

Personel: 

W celu pełnej realizacji zakresu prac objętych projektem, wymagane jest posiadanie przez 

Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz posiadania wystarczającego potencjału 

ludzkiego i technicznego. 

 

Materiały: 

Wszystkie materiały zobowiązany będzie dostarczyć Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że 

wszystkie materiały budowlane dostarczone przez Wykonawcę muszą być nowe, spełniać 

wymagania Polskich Norm i muszą posiadać wymagane stosownymi przepisami właściwe 
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dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, 

aprobaty techniczne, itp. 

 

8. Wymagania prawne 
 

8.1 Wszystkie prace muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie 

do wymagań przepisów BHP obowiązujących na PKP i w budownictwie, a także zgodnie  

z Prawem Budowlanym i harmonogramem robót. 

8.2 Wszystkie prace w pobliżu torów kolejowych, dróg kołowych oraz urządzeń pod napięciem, 

muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie do wymagań 

przepisów BHP obowiązujących na PKP i w budownictwie, a także zgodnie z Prawem 

Budowlanym i harmonogramem robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z 

nieprzestrzegania obowiązujących w czasie wykonywania robót, przepisów obciążają 

Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania zapisów ujętych 

w następujących opracowaniach: 

a) Instrukcja Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych 

i  remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych”  

b) Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami wytworzonymi przez siebie 

podczas realizacji zamówienia zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi, 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Instrukcją Instrukcja gospodarki 

odpadami PKP PLK S.A Is-3. 

c) Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Im-3–Instrukcja dostępna pod adresem https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-

i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-

sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/ 

d) Instrukcje branży energetyki tj. EBH 1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c, Iet-120. 

e) Instrukcja branży drogowej ID-1 ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń napięcia sieci 

trakcyjnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba (§63 ust. 6 pkt. 39) 

f) Instrukcjami Id-1, Id-2 

8.3 Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszą być prowadzone zgodnie z: 

a) Prawem Budowlanym, 

b) Przepisami obowiązującymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

c) Przepisami BHP obowiązującymi w spółkach grupy PKP, 

d) Harmonogramem robót, 

e) Uzgodnione z Naczelnikami Sekcji Eksploatacji (ISE), na której terenie są prowadzone 

lub osobą przez niego wyznaczoną.  

Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowiązany śledzić zmiany 

przepisów Prawa określone w pkt. 8.4 oraz realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa w  ramach Ceny, z zastrzeżeniem postanowień Umowy. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa 

nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile 

w  trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza 

konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu podpisania umowy lub 

w  przypadku, gdy poniższy wykaz zawiera nieaktualne dane, należy wówczas brać pod uwagę 

aktualne, obowiązujące przepisy. 

8.4 Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiającego: 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst ujednolicony Dz.U. 2021 poz. 2351) 

b) Ir-1 (R-1) – Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/
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c) Id-1 (D-1) – Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych  

d) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-2 (D-2) 

e) Id-3 – Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 

f) Id-4 (D-6) – Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów 

g) Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Im-3 

h) Instrukcja Ibh-105  

i) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) 

j) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ((Dz. U. z 2021 r. poz. 779) 

k) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(tj. Dz.U. 2020 poz. 2187) 

l) Ebh-1, Ebh-1a – Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych. 

 

9. Termin i warunki gwarancji 
 

9.1  Wykonujący udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres min 36 miesięcy.  
Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty gwarancyjnej. 

9.2 Okres gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez 

zastrzeżeń.  

9.3 W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ujawnionych wad 

w terminie wskazanym określonym w ppkt. 9.1 niniejszego pkt. Usunięcie wad powinno 

nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wad.  

  9.4 Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ppkt. 9.3 niniejszego pkt. 

ponosi Wykonawca.     

 

10. Sposób płatności 
 

10.1 Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół 

z dokonanego odbioru końcowego lub protokół z dokonanego odbioru częściowego 

wykonanych prac, potwierdzający wykonanie Robót podpisany przez wyznaczone osoby i 

niestwierdzający wad. Zamawiający zaznacza równocześnie, że nie może być więcej niż 2 

faktury za realizację całej Umowy tj. Zamawiający dopuszcza wystawienie max 2 faktur za: 

a) odbiór częściowy robót (1 protokół częściowego odbioru robót). Protokół odbioru 

częściowego na podstawie którego Wykonawca może wystawić fakturę będzie dotyczył 

całkowitego zakończenia przynajmniej 1 pozycji z kosztorysu lub ich częściowego 

zakończenia określonego w procentach podczas odbiorów częściowych. 

b) odbiór końcowy robót (1 protokół końcowego odbioru robót) 

10.2. Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i wzorze Umowy – stanowiącym Załącznik nr 4 

do SWZ. 

 

11 Kary umowne 
 

Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i wzorze Umowy – stanowiącym Załącznik nr 4 do 

SWZ. 
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12 Prawo opcji 
 

Nie dotyczy. 

 

13 Podwykonawcy 
 

Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia. 

 

14 Zamówienia podobne 
 

Nie dotyczy. 

 

15 Uwagi końcowe 
 

Koordynatorem realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego będzie Pan Jan Kmak tel.: 

185352240, mail.: jan.kmak@plk-sa.pl 

 

Do 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności – suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 200 000,00 

zł, 

 

 

16 Załączniki  
Nie dotyczy 

mailto:jan.kmak@plk-sa.pl
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