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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: ,Remont czesci sklepionej i wylotowej przepustu w km 11,384 na LK 96”.
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Cel zaméwienia: Poprawa stanu technicznego oraz przedtuzenie trwatosci obiektu

Kod CPV: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportu
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2. Ogélne informacje o przedmiocie zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych branzy obiektow inzynieryjnych

i ziemnych na czesci sklepionej przepustu ceglano — kamiennego zlokalizowanego w km 11,384

linii kolejowej nr 96 Tarnow — Leluchdéw.

Celem zaméwienia jest poprawa stanu technicznego obiektu, zabezpieczenie konstrukcji przed

dalszg degradacjg oraz zapewnienie prawidtowego odwodnienia i statecznosci skarp.

Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci remont czesci sklepionej obiektu oraz odbudowe

elementéw wylotowych przepustu.

Podstawowe dane mostu (stan istniejgcy) przedstawiono w tabeli ponize;j:
1. | Numer i nazwa linii: | 96 Tarnéw - Leluchéw

2. | Szlak towczéwek Plesna - Tuchow
miedzystacyjny:

3. | Kilometraz obiektu: | 11+384

4. | Przeszkoda: Réw

5. | Charakterysyka Ramowy z prefabrykatéow S 100 x100 segm. |. Sklepienie
obiektu: ceglane - segm, Il

6. | Dtugosc przepustu: 15.25

7. | Dlugo$¢ eksploatacyjna przepustu: 15.25

8. | Dlugos¢ czesci przepustu: 11.25 4.00

9. | Dlugos¢  eksploatacyjna czesci | 11.25 4.00
przepustu:

10. | Szerokos¢ w Swietle czesci przepustu: 1.00 0.55

11. | Wysoko$¢ w swietle czesci przepustu: 1.00 1.00

12. | Wysoko$¢ naziomu nad czescig | 2.03

przepustu:
13. | Numery toréw na obiekcie: 1
14. | Tor na obiekcie (typ nawierzchni, prosta, | S 49 prosta
tuk):
15. | Opis przyczotkow ( materiat): Segment Il kamienne

16. | Opis  fundamentéw  (posadowienie, | Segment | beton, segment Il kamien
materiat ):

17. | Rok budowy / rok przebudowy: 1979 segm. 1, 1876 segm. Il

18. | Eksploatacja (norma obcigzenia, | NC-segm, |. NL - segm.ll, 2 SM
Skrajnia):




Zdj. 1. Widok wylotu.

3. Rodzaj robét budowlanych

Prace nalezy wykonaé zgodnie z ponizszym przedmiarem robé6t wraz z uwzglednieniem
wszystkich wytycznych, uwag i przepiséw prawnych niezbednych do prawidiowego
wykonania zadania przedstawionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnoS¢ za realizacje oraz koordynacje wszystkich
opracowan przedmiarowych otrzymanych od Zamawiajgcego, wraz z kompletem uzgodnien
i dokumentaciji przetargowej. Wykonawca zapewni réwniez obstuge geodezyjng i geotechniczng
w zakresie niezbednym dla wiasciwej realizacji zadania.



Szacunkowy zakres robot: wszystkie rodzaje robét i ich ilosci sg ilosciami szacunkowymi
i mogg ulec nieznacznym zmiang w czasie realizacji robét co do opracowan przedmiarowych.
Szczegotowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Mozliwos¢ pojawienia sie podczas
realizacji nieprzewidzianych, dodatkowych czynnosci takich jak: koniecznos¢ usuniecia kolizji,
inne roboty realizowane na przedmiotowym szlaku, trudnoéci z dojazdem itp. Wykonawca
powinien wzig¢ pod uwage przygotowujgc oferte.

Celem doktadnego oszacowania oferty zalecana jest wczesniejsza wizja w terenie.

PRZEDMIAR ROBOT:

>

REMONT CZESCI SKLEPIONEJ CEGLANO - KAMIENNEJ PRZEPUSTU (DLUGOSC
CZESCI REMONTOWANEJ PRZEPUSTU 6m, SWIATLO POZIOME 0,55m,
WYSOKOSC W SWIETLE 1m).

uzupetnienie ubytkéw blokéw kamiennych oraz cegty na czesci sklepionej, oczyszczenie
powierzchni konstrukcji, reprofilacja (ok 18m2)

wzmocnienie istniejgcego sklepienia i $cian kamiennych poprzez wykonanie np.: koszulki
zelbetowej scian bocznych i sklepienia w czesci kamiennej, (kotwienie, zespolenie),
zastosowanie betonu o parametrach zgodnych z wymaganiami dla obiektow
inzynieryjnych PKP PLK S.A. (Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zamiennej
technologii zabezpieczenia po jej wczesniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu), (ok. 18
m2)

rozbiodrka uszkodzonych elementéw dna przepustu (okoto 5m2)

wykonanie nowego dna betonowego, zapewnienie odpowiednich spadkdw i droznosci
(okoto 5 m2)

ROBOTY NA SCIANIE CZOLOWEJ | WYLOCIE Z PRZEPUSTU:

rozbioérka uszkodzonych elementoéw $ciany czotowej (okoto 20m2)

wykonanie nowej $ciany czotowej w konstrukcji zelbetowej, $ciana w formie oporowej np.:
typu L ze skrzydtami prostopadtymi oraz oczepem, dostosowanie geometrii do
istniejgcych warunkow terenowych (okoto 20m2). (Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
zamiennej technologii zabezpieczenia po jej wczesniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu).
UMOCNIENIE STOZKOW SKARPOWYCH | SKARP:

wykonanie zabezpieczenia skarp i stabilizacja podtoza pod umocnienia w rejonie wylotu
(okoto 35m2)

wykonanie obrukowania skarp przy gtowicy wylotowej na podsypce cementowo -
piaskowej (okoto 35m2, zastosowaé brukowanie kamieniem, kostkg granitowg lub ptytg
azurowag)

umocnienie skarp i rowu na wlocie okoto 6m2 (w rejonie studni wpadowej, zastosowac
brukowanie kamieniem, kostkg granitowg lub ptytg azurowg na podsypce cementowo -
piaskowej)

ROBOTY ZIEMNE:

wykonanie wykopdéw, zabezpieczenie scian wykopow (okoto 20 mb)

odwodnienie wykopdéw (okoto 20 mb)

zasypki i zageszczenie (okoto 30 m2)

oczyszczenie rowu przytorowego (okoto 50 mb)

ROBOTY TOWARZYSZACE:



roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne, przygotowanie terenu, ewentualne
wykonanie drég dojazdowych tymczasowych

wykonanie i montaz dwdch barier stalowych o dt. okoto 2,5 mb z zachowaniem skrajni
oczyszczenie studni wpadowej i zabezpieczenie kratg stalowg typ ,Wema” lub
rownowazng 1m2

plantowanie terenu 50 m2

uporzgdkowanie terenu i utylizacja odpadoéw po zakohczeniu robét

Uwagi technologiczne i organizacyjne do realizacji zadania:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zamiennej technologii remontu i zabezpieczenia
czesci sklepionej przepustu i umocnienia skarp po przedstawieniu innego rozwigzania i
akceptaciji Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na utrudniony dostep do obiektu Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢:

o wykonanie dojazdéw tymczasowych,

o organizacje zaplecza budowy.

W przypadku prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie toru:

o moze by¢é wymagane wprowadzenie ograniczenh predkosci torowych,

o moze by¢ wymagane wytgczenie napiecia sieci trakcyjnej — wytgczenie mozliwe
pomiedzy ruchem pociggéw na wniosek Wykonawcy, (wylgczenia trwajgce
powyzej 1 godziny max. do 4 godzin mozliwe jedynie w porach nocnych).

Roboty zwigzane z wykonaniem $ciany czotowej oraz zabezpieczeniem skarp mogg
wymagag:

o zastosowania ciezkiego sprzetu.

o pracy w ograniczonej przestrzeni.

Wykonawca zobowigzany jest do:

o zapewnienia statecznosci toru w trakcie robaét,

o biezgcego monitorowania przemieszczen gruntu i konstrukcji.

o technologia robét w razie koniecznosci, powinna uwzgledniaé zabezpieczenie
skarpy wylotu na czas robot

Wszystkie materiaty zobowigzany bedzie dostarczy¢ Wykonawca.

W przypadku koniecznos$ci zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia roboét Wykonawca

zastosuje reczne kierowanie ruchem lub wykona i wdrozy Projekt Tymczasowej Organizacji

Ruchu.

4. Miejsce realizacji zamoéwienia

Przepust zlokalizowany jest w km 11,384 na LK nr 96 Tarnow — Leluchow w miejscowosci

t owczowek.

5. Harmonogram realizacji zaméwienia

Rozpoczecie - po zawarciu Umowy miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca (rozpoczecie
robét budowlanych moze nastgpi¢é po spisaniu przez Wykonawce ,Regulaminu
Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét” z PKP PLK S.A. Zaktad
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Linii Kolejowych w Nowym Sgczu i zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do robat,
kwalifikacji materiatéw oraz przekazania terenu).
Wykonanie robot budowlanych i zgtoszenie do odbioru koncowego do dnia 20.11.2026 r.

. Parametry robét budowlanych

Przystgpienie do robét powinno byé poprzedzone spisaniem ,Regulaminu Tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggéw na czas wykonywania robét” oraz pisemnym zgtoszeniem
do Zamawiajgcego tj. Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym Sgczu gotowosci do
rozpoczecia robot.

Warunkiem przystgpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest dostarczenie
przez Wykonawce roboét zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robot,
ktéry powinien zawiera¢ miedzy innymi: fazowanie robot (jezeli takie wystepuje) oraz czas
trwania poszczegodlnych faz i niezbedny zakres zamknie¢ torowych (wraz ze schematem
graficznym), a takze harmonogramu okreslajgcego ilo$¢ i terminy zamknie¢ torowych z
wylgczeniem lub bez wytgczenia napiecia z sieci trakcyjnej na potrzeby realizaciji
przedmiotu Umowy, oraz wykaz kierownikdéw robot wszystkich branz odpowiedzialnych
za realizacje prac.

Wykonawca w terminie nie krotszym niz 14 dni przed przekazaniem terenu budowy
przedstawi Zamawiajgcemu Harmonogram Robot okreslajacy ilos¢ i terminy zamkniec
torowych z wytgczeniem lub bez wytgczenia napiecia z sieci trakcyjnej oraz LPN na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram podlega akceptaciji
Zamawiajgcego.

Spisane na podstawie Regulaminu Tymczasowego z terenowym Zaktadem PGE
Energetyka Kolejowa S.A. Regulaminu wylgczenia napiecia sieci trakcyjnej a takze Linii
Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) jest obowigzkiem Wykonawcy.

Koszty wylgczenia napiecia z sieci trakcyjnej, LPN i nadzoru w czasie wykonywania Robot
pokrywa Zamawiajgcy po akceptacji ilosci wytgczen z Harmonogramu robat.

Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza
miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie
upowaznienia wydanego przez IZ Nowy Sacz. Wiecej informacji: Gryzlak Kamil tel. 500
209 956 kamil.gryzlak@plk-sa.pl

Kolejnym warunkiem uprawniajgcym rozpoczecie roboét jest pisemne wystgpienie do
Zamawiajgcego o powotanie komisji kwalifikacji materiatéw Etap B zgodnie z instrukcja
Im- 3.

Gotowos¢ wejscia w teren budowy celem rozpoczecia prac Wykonawca poprzedza
pisemnym wystgpieniem do Zamawiajgcego celem spisania z Zamawiajgcym ,Protokotu
Przekazania Terenu”.

Wykonawca robét odpowiada za wiasciwe zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca
robét, bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw, bezpieczenstwo ruchu pociggéw
w zakresie wykonywanych robo6t, oraz za zabezpieczenie zaplecza i miejsc postojowych
maszyn i innych urzadzen.

10) Zaplecze robo6t Wykonawca zorganizuje wltasnym staraniem i na wtasny koszt, w tym

rowniez ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég dojazdowych do miejsca robot.
Przyjmuje sie, ze catos¢ kosztéw zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbidrka, miesci
sie w kosztach ogolnych, a tym samym ujeta jest w zryczattowanym wynagrodzeniu za
wykonanie robét.

11)Realizacja wszystkich robot winna by¢é prowadzona zgodnie =z ustaleniami

z Inwestorem, Wykonawcg innych robot realizowanych na szlaku, dokumentacja
przedmiarowg oraz harmonogramem robét.
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12) Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ harmonogram robot z uwzglednieniem
wykonawstwa robét zasadniczych i robdt towarzyszgcych. W harmonogramie nalezy
przedstawi¢ petny zakres rzeczowy, terminy realizacji poszczegdlnych roboét i ich koszty.

13) Do robot mozna przystapic¢ po upewnieniu sie co do przebiegu kabli energetycznych, TKD,
TA, $wiattowodowych itp. Za uszkodzenia urzadzen i budowli przytorowych (urzadzenia
srk, sieci trakcyjnej, odwodnienia, linie kablowe itp.) odpowiada wykonawca robét.

14) Wykonawca dokona zabezpieczenia istniejgcych ciggéw kablowych na obiekcie a w
przypadku uszkodzenia kanalizacji rurowej dokona jej naprawy poprzez zastosowanie rur
dwudzielnych.

15) Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg zapewnié¢ bezpieczehstwo osob znajdujgcych
sie na terenie budowy. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

16) Teren prac ziemnych, a zwlaszcza wykopdéw, powinien by¢ odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem o0sob trzecich. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne dla identyfikacji istniejacego
uzbrojenia podziemnego, zwtaszcza ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu
ruchu kolejowego.

17) Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu
robét zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Prawie Budowlanym i przepisach
zwigzanych.

18) Prace przy urzgdzeniach elektrycznych i srk muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia stosownie do wykonywanych czynnosci.

19) Do wykonywania prac nalezy wykorzystywaé sprzet i narzedzia w odpowiednim stanie
technicznym. Elektronarzedzia muszg posiadaé¢ elementy izolacyjne oraz przewody
przytgczeniowe i wtyki w nienagannym stanie.

20) Pracownicy zobowigzani sg stosowac przewidziany do okreslonych prac sprzet ochrony
osobiste;j.

21) Prowadzone roboty powinny by¢ tak przygotowane izorganizowane, by zostaty
bezwzglednie wykonane w terminie.

22) Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie
wykonywania robot, przepiséw obcigzajg Wykonawce.

23) Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji, a co najmniej
uwierzytelnienia.

24)Wykonawca ani jego podwykonawcy (w przypadku korzystania z podwykonawcéw) nie
mogq zatrudnia¢ etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy realizaciji
robot.

25)Jakos¢é wykonywanych robdét powinna byé najwyzsza. Wykonane prace powinny
uwzglednia¢ uwagi i polecenia inspektora, gtéwnego inzyniera.

26)Podczas realizowanych rob6t na placu budowy nalezy zachowaé porzadek. Po
zakonczeniu robét nalezy przywrdci¢ stan pierwotny.

27)Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng
i materialng za ewentualne szkody dla $rodowiska naturalnego, wynikajgce
Z niewlasciwego sortowania, transportu lub okresowego skltadowania
i magazynowania powstatych w wyniku realizacji odpadow. Wykonawca musi posiadac
dokumenty uprawniajgce do wytwarzania i transportu odpadow.

28)Odzyskane w ramach realizacji zadania materialy poddane zostang kwalifikacji przez
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do
ich przesortowania, przetransportowania i zmagazynowania w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

29)Materiaty  zakwalifikowane jako starouzyteczne i zlom zostang zlozone
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Koszty demontazu, segregacji kazdego



asortymentu, przetadunku oraz transportu wszystkich materiatéw do wskazanego miejsca
nalezg do Wykonawcy. Pozostate materiaty wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.

30)Inne odpady powstate w wyniku prac wynikajgcych z realizacji zadania,
w szczegolnosci odpady niebezpieczne poddane zostang recyklingowi lub
unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania i utylizacji odpadéw niebezpiecznych okreslonych w zatgczniku do
rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10) na wtasny koszt. Wykonawca wlasnym staraniem
i na wtasny koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikajgce z przepisdéw Prawa ochrony
srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

31) Realizacja wszystkich zadan winna by¢ prowadzona wraz z wymagang prawem obstugag
geodezyjng w zakresie niezbednym dla wiasciwego wykonania tych robdét.

32)Urzadzenia srk w torze kolidujgce z robotami torowymi Wykonawca zdemontuje na czas
robot, a po ich zakonczeniu zamontuje wtasnym staraniem pod nadzorem i w uzgodnieniu
z Sekcjg Eksploatacji — pion srk.

33)Urzadzenia branzy energetyki w torze kolidujgce z robotami torowymi Wykonawca
zdemontuje na czas robét, a po ich zakonczeniu zamontuje wtasnym staraniem pod
nadzorem i w uzgodnieniu z odpowiednig Sekcjg Eksploatacji.

34)Prace sprzetem zmechanizowanym w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej i LPN nalezy
wykonac przy wytgczonym napieciu.

35)W przypadku niezachowania ciggtosci sieci powrotnej podczas wykonywania prac, prace
te musza by¢ wykonywane z wytgczeniem napiecia sieci trakcyjnej.

36) Przy ciggtej wymianie nawierzchni sie¢ trakcyjna danego toru powinna by¢ wytgczona
spod napiecia.

37) Gwarancja robét zostanie udzielona przez Wykonawce na okres min 36 miesiecy. Bieg
okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru kohcowego i wydania karty gwarancyjnej,
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczehstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych
przez niego materiatow i urzgdzen.

38)Poza odbiorem koncowym oraz odbiorem eksploatacyjnym odbiorom w trakcie
wykonywania Robo6t bedg podlegaty te z Robot, ktére stanowig Roboty zanikajgce lub
ulegajace zakryciu.

39)Montaz tgcznikdw szynowych i uszynien po robotach budowlanych.

40) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty i optaty pod rygorem
niemoznosci domagania sie od Zamawiajgcego.

41) Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania dodatkowo na zgdanie Zamawiajgcego
lub Inzyniera dokumentéw, oraz ewidencji odpadéw w postaci wydruku kart przekazania
odpaddéw (KPO) oraz kart ewidencji odpadéw (KEO) z bazy BDO dla odpadéw, ktére
dotyczg lokalizacji gdzie Wykonawca swiadczy ustugi dla Zamawiajgcego. Wzér informacji
o wytworzonych odpadach budowlanych i rozbiérkowych i sposobie zagospodarowania
odpadow stanowi Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Is-3.

42) Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi
budowy i odbiorow obiektow infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. pod nadzorem
uprawnionych pracownikow.

43) Koszty zwigzane z organizacjg terenu budowy, przejazdami pociggow dla realizacji ww.
zadania ponosi Wykonawca.

44) Wszystkie stosowane materiaty wchodzgce w zakres zadania muszg by¢ nowe i podlegac
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz.U. 2020
poz. 215), posiada¢ polskie atesty, sSwiadectwa dopuszczenie /CNTK, GIK, UTK/
i odpowiadac¢ polskim normom oraz posiada¢ dokumenty komisarycznego odbioru.



45) Wszystkie materialty do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu
wszystkich materiatéw w tym i transportu technologicznego ponosi Wykonawca.

Ryzyka, ktére Wykonawca powinien wzigé pod uwage przygotowujac oferte:

1)  Ograniczony czas wykonania;

2) Nieaktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe, brak aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia
podziemnego i naziemnego;

3) Zmiany, ktére mogag wystgpi¢ w przepisach w trakcie realizowania zaméwienia, a muszg
by¢ uwzglednione w realizowanym przedmiocie zamoéwienia.

4)  Mozliwosé pojawienia sie podczas realizacji nieprzewidzianych, dodatkowych czynno$ci
takich jak: badania geotechniczne, koniecznos¢ usuniecia kolizji, koniecznos$¢ wystgpienia
o dodatkowe uzgodnienia, warunki, decyzje, ktére mogg wprowadzi¢ zmiany zakresu robot
w stosunku do zaplanowanego w OPZ.

5)  Koniecznos¢ usuniecia kolizji tj. wszystkich przeszkdd, ktére mogg wystgpi¢ przy realizacji
zadania. Dotyczy to urzadzen podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdtuznych
takich jak: kable do urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, teletechniki, energetyki,
rurociggow dla réznych mediéw i innych obiektéw majgcych wptyw na prawidtowg realizacje
zadania.

6) Usuwanie kolizji kablowych z robotami nawierzchniowo -  podtorzowymi
drogowymi obarczone jest ryzykiem koniecznosci wykonania wstawki kablowej lub
zabezpieczenia kabla. Konieczno$¢ dokonania naprawy uszkodzonych w trakcie robot
kabli do urzadzen srk, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz innych elementow
tych urzadzen jak rowniez wszelkich innych urzadzen i instalacji uzbrojenia podziemnego
i naziemnego.

7)  Koniecznosé¢ budowy i urzgdzania drég dojazdowych na budowe, jak i do placéw
sktadowych. Skutki korzystania z drég publicznych obcigzajg Wykonawce.

8)  Koniecznos¢ naprawy nawierzchni drég na drogach objazdowych.

9) Zamawiajgcy zaktada, ze wszystkie roboty podlega¢ bedag zgtoszeniu. Zamawiajgcy nie
wyklucza jednak ewentualnej koniecznosci uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na
budowe i wszelkich zwigzanych z tym konsekwenciji.

10) Spotki Grupy PKP, swiadczg na rzecz PKP PLK S.A. ustugi serwisu i utrzymania elementow
infrastruktury w oparciu o Umowe ramowg, kitdre nie obejmujg ustug przy robotach
inwestycyjnych. Za czynnosci i ustugi na rzecz inwestycji pobieraé bedg optaty wg wiasnych
cennikow. Opfaty za te ustugi podlegajg negocjacji pomiedzy Wykonawcg a wiasciwg
Spotkg kolejowa. Koszty tych ustug ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zna ani cen tych
ustug, ani zasad ich tworzenia.

Koszty wynikajgce z ryzyka wyszczegolnionych wyzej Wykonawca powinien oszacowac

i uwzgledni¢ w sktadanej ofercie

7. Specyfikacja techniczna

Personel:

W celu petnej realizacji zakresu prac objetych projektem, wymagane jest posiadanie przez
Wykonawce niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz posiadania wystarczajgcego potencjatu
ludzkiego i technicznego.

Materialy:

Wszystkie materiaty zobowigzany bedzie dostarczyé Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega, ze
wszystkie materialy budowlane dostarczone przez Wykonawce muszg by¢ nowe, spetniac
wymagania Polskich Norm i muszg posiada¢ wymagane stosownymi przepisami wiasciwe
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dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty jakosci, Swiadectwa dopuszczenia do eksploataciji,
aprobaty techniczne, itp.

8. Wymagania prawne

8.1 Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie
do wymagan przepiséw BHP obowigzujgcych na PKP i w budownictwie, a takze zgodnie
z Prawem Budowlanym i harmonogramem robot.

8.2 Wszystkie prace w poblizu torow kolejowych, drég kotowych oraz urzadzen pod napieciem,
muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie do wymagan
przepisow BHP obowigzujgcych na PKP i w budownictwie, a takze zgodnie z Prawem
Budowlanym i harmonogramem robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie wykonywania robédt, przepiséw obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania zapisow ujetych
w nastepujgcych opracowaniach:

a) Instrukcja Ibh-105 ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych”

b) Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z odpadami wytworzonymi przez siebie
podczas realizacji zamowienia zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Instrukcjg Instrukcja gospodarki
odpadami PKP PLK S.A Is-3.

c) Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3—Instrukcja dostepna pod adresem https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-
i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-
sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/

d) Instrukcje branzy energetyki tj. EBH 1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c, let-120.

e) Instrukcja branzy drogowej ID-1 ze szczegdlnym uwzglednieniem wytgczen napigcia sieci
trakcyjnej, jezeli zajdzie taka potrzeba (§63 ust. 6 pkt. 39)

f)Instrukcjami 1d-1, 1d-2

8.3 Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

a) Prawem Budowlanym,

b) Przepisami obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

c) Przepisami BHP obowigzujgcymi w spotkach grupy PKP,

d) Harmonogramem robot,

e) Uzgodnione z Naczelnikami Sekcji Eksploatacji (ISE), na ktorej terenie sg prowadzone
lub osobg przez niego wyznaczong.

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowigzany $Sledzi¢ zmiany

przepiséw Prawa okreslone w pkt. 8.4 oraz realizowa¢ zamowienie zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami Prawa w ramach Ceny, z zastrzezeniem postanowien Umowy.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow prawa

nie wytgcza koniecznos$ci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile

w trakcie realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza

koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu podpisania umowy lub

w przypadku, gdy ponizszy wykaz zawiera nieaktualne dane, nalezy wéwczas braé¢ pod uwage

aktualne, obowigzujgce przepisy.

8.4 Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych

realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego:

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst ujednolicony Dz.U. 2021 poz. 2351)
b) Ir-1 (R-1) — Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw
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c¢) Id-1 (D-1) — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

d) Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych Id-2 (D-2)

e) 1d-3 — Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego

f) 1d-4 (D-6) — Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow

g) Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3

h) Instrukcja Ibh-105

i) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)

j) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ((Dz. U. z 2021 r. poz. 779)

k) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(tj. Dz.U. 2020 poz. 2187)

) Ebh-1, Ebh-1a — Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

9. Termin i warunki gwarancji

9.1 Wykonujacy udzieli gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres min 36 miesiecy.
Bieg okresu gwaranciji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty gwarancyjne;.

9.2 Okres gwarancji jakosci rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen.

9.3 W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia ujawnionych wad
w terminie wskazanym okreslonym w ppkt. 9.1 niniejszego pkt. Usuniecie wad powinno
nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia wad.

9.4 Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad, o ktérych mowa w ppkt. 9.3 niniejszego pkt.
ponosi Wykonawca.

10. Sposob platnosci

10.1 Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie protokdt
z dokonanego odbioru koncowego lub protokdt z dokonanego odbioru czesciowego
wykonanych prac, potwierdzajgcy wykonanie Robét podpisany przez wyznaczone osoby i
niestwierdzajgcy wad. Zamawiajgcy zaznacza rownoczesnie, ze nie moze by¢ wiecej niz 2
faktury za realizacje catej Umowy tj. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie max 2 faktur za:

a) odbioér czesciowy robot (1 protokdt czesciowego odbioru robét). Protokdt odbioru
czesciowego na podstawie ktérego Wykonawca moze wystawic fakture bedzie dotyczyt
catkowitego zakonczenia przynajmniej 1 pozycji z kosztorysu lub ich czesciowego
zakonczenia okreslonego w procentach podczas odbioréw czesciowych.

b) odbiér koncowy robét (1 protokdt kohcowego odbioru robét)

10.2. Zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i wzorze Umowy — stanowigcym Zatgcznik nr 4
do SWZ.

11 Kary umowne

Zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i wzorze Umowy — stanowigcym Zatgcznik nr 4 do
SWZ.
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12 Prawo opc;ji

Nie dotyczy.

13 Podwykonawcy

Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie podwykonawcom realizacji zaméwienia.
14 Zamoéwienia podobne

Nie dotyczy.

15 Uwagi koncowe

Koordynatorem realizacji zamowienia ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Jan Kmak tel.:
185352240, mail.: jan.kmak@plk-sa.pl

Do 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Polise, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci — suma ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 200 000,00

zt

16 Zalaczniki
Nie dotyczy

13


mailto:jan.kmak@plk-sa.pl

		2026-05-06T09:23:29+0200
	Rafał Szaluś (PLK057573)


		2026-05-07T14:33:56+0200




