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Rozdziat | - Informacje ogoine

1.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zaktad
Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach, 42-600 Tarnowskie Géry, ul. Nakielska 3, zwana
dalej ,Zamawiajacym” zaprasza do sktadania ofert w postgpowaniu prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego otwartego.

Postepowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami okreslonymi

w ,Regulaminie udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.” (dalej: ,Regulamin”) dostepnego pod adresem: https:/platformazakupowa.plk-sa.pl

w zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego.

. Postepowanie zakupowe prowadzone jest w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty i

o$wiadczenia sktadane w Postepowaniu zakupowym, ktére zostaty sporzgdzone w jgzyku

obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

. Postepowanie prowadzone jest za pomoca Platformy Zakupowej Zamawiajgcego (dalej:

_Platforma’ lub ,Platforma Zakupowa”) dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

. Na Platformie Zakupowe] w zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego

dostepny jest Podrecznik dla Wykonawcéw wersja 1.3 (dalej: ,Podrecznik”)
zawierajgcy opis sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Podreczniku.

Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sig z trescig Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz innych Dokumentéw zamowienia i uznaje sie zwigzanym okreslonymi w
niej postanowieniami i zasadami Postepowania, co potwierdza poprzez zlozenie

podpisanego oéwiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SWZ.

. Zamawiajacy dopuszcza udziat w Postepowaniu zakupowym Wykonawcow wspdinie

ubiegajacych sie o udzielenie Zaméwienia (konsorcjum). Wykonawcy wystepujacy
wspdlnie w Postepowaniu zobligowani sg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania

ich w Postepowaniu zakupowym. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufno$ci wszelkich informacji prawnie

chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.

Rozdziat Il - Opis Przedmiotu Zamoéwienia i termin wykonania

T

Przedmiot niniejszego Zamowienia stanowi: modernizacja przystanku Radlin Obszary na
linii kolejowej nr 158 realizowana w ramach ,Rzadowego programu budowy lub

modernizaciji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025 (dalej: Zaméwienie”).
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Przedmiot zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy peronu
przystanku kolejowego Radlin Obszary zlokalizowanego na linii kolejowej nr 158 w km
3,567 do km 3,825. Cato$¢ przedmiotu Zamowienia obejmuje wykonanie nastepujgcych
elementow:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej podlegajacej zatwierdzeniu
przez Zakiad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach wraz z uzyskaniem dla niej
wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczeni, warunkow, decyzji i
pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia w tym projektow
budowlanych, wykonawczych, technicznych, technologicznych;

2) wykonanie wszystkich robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji oraz
wszystkich robét przygotowawczych niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz
wykonania wszelkich czynno$ci wymaganych Prawem;

3) opracowanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) w tym geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej;

4) przeprowadzenie procesu oceny zgodnoséci z TSI PRM podsystemu strukturalnego w
zakresie objetym zamowieniem na kazdym etapie (projektowania, budowy i
koncowych prob podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i
certyfikatow weryfikacji WE dla podsystemow.

2. Termin realizacji Zaméwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2024 r.

3. Szczegbdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia przedstawiony zostat w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym (dalej: ,PFU") stanowigcym Zatacznik nr 1 do SWZ/Umowy.

4. Przedmiot Zamowienia nie jest podzielony na czesci.

5. Zamawiajgcy zastrzega na swojg rzecz prawo rozszerzenia zakresu Zamowienia

o dodatkowe roboty budowlane, uwzgledniajace dodatkowe, biezace potrzeby

Zamawiajgcego (dalej: ,Prawo opcji’) na nastepujacych zasadach:

Prawo Opcji moze zostac¢ zrealizowane przez Zamawiajgcego w ramach jednego

zamowienia przy wykonaniu prac opcjonalnych i jest uzalezniona od podpisania

porozumienia pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a wiasciwg jednostka
samorzadu terytorialnego. W zakres prac opcjonalnych wchodzi zabudowa parkingu dla

samochodéw osobowych (min. 15 miejsc postojowych) i stojakéw na rowery (min. 10

stojakow). Przewidywane obcigzenie dla pojazdéw o masie do 3,5 t. Nawierzchnia

parkingu z kostki betonowej.
6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w §19 ust. 2 pkt 7

Regulaminu polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
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7. Zamawiajgcy 2zada wskazania przez Wykonawce w oswiadczeniu o akceptacji SWZ
i zapisow umowy czesci Zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom.

8. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu uzyskania
wszystkich niezbednych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty w
tym zapoznania sie z petnym zakresem zadania oraz wykonaniem szczeg&towych
obmiaréw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

9. Wizje lokalng nalezy ustali¢ z:

Podgérny Krzysztof — Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Rybniku, tel. 32 710 83 78, tel. kom
698 689 553, e-mail: krzysztof.podgorny@plk-sa.pl.
10. Z przeprowadzonej wizji nalezy sporzadzi¢ notatke. Notatka powinna zostac

podpisana przez obie strony oraz dotaczona do sktadanej oferty.
11. Koszt przeprowadzonej wizji oraz odpowiedzialnos¢ za tres¢ uzyskanych informacji i inne

skutki wizji lokalnej ponoszg sami Wykonawcy.

Rozdziat Il — Warunki udzialu w postepowaniu i informacja o wymaganych

dokumentach

1. O udzielenie Zamoéwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktory:

1) posiada zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2) posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odregbnych przepisow;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamowienia;

4) posiada zdolno$¢ techniczng lub zawodowa do wykonania Zamowienia;

5) ktérego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu;

6) ktory nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz. U. 2023 r., poz. 1497).

2. Zamawiajacy ustala nastepujgce szczegdtowe warunki udziatu w Postepowaniu:

1) w zakresie posiadania zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowych warunkow udziatu w Postgpowaniu.

2) w zakresie posiadania uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, Zamawiajacy nie wyznacza szczegofowych warunkow

udziatu w Postepowaniu.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
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3) w zakresie znajdowania sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowe;
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze: jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tyt.prowadzonej dziatalnosci na kwote
gwarancyjna w wysokosci 5 000 000,00 zt.

4) w zakresie posiadanej zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy uzna
warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat roboty budowlane
(w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne) polegajace na budowie / remoncie /
przebudowie / modernizacji conajmnniej 2 perondw na sieci kolejowej w zakresie
tozsamym z przedmiotem zamoéwienia,

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia zgodnie z ponizszym

wyszczegolnieniem:

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
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Lp. | Osoba

1. Kierownik Budowy — jedna [1] osoba

Uprawnienia
(kwalifikacje

zawodowe)

uprawnienia budowlane bez ograniczer do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektow
budowlanych takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne
budowle {(w rozumieniu przepisow w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie)

Doswiadczenie

co najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika
Budowy lub Kierownika robot (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w
specjalnoéci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektow
budowlanych takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne
budowle (w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie) na robotach
zwigzanych z Remontem, Budowa lub Przebudowg Infrastruktury kolejowej (w

tym perony)

2. | Kierownik robét torowych — conajmniej jedna [1] osoba

Uprawnienia
{kwalifikacje

zawodowe)

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej bez ograniczen
lub z ograniczeniami w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektow budowlanych
takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle (w
rozumieniu przepisow w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie)

Doswiadczenie

co najmniej 2 (dwa) lata doswiadczenia, na stanowisku Kierownika
Budowy/Kierownika robot w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach

zwigzanych z budowa przebudowa lub remontem infrastruktury kolejowej

(peron)

3. | Kierownik robét telekomunikacyjnych — conajmniej jedna [1] osoba

Uprawnienia
(kwalifikacje

zawodowe)

uprawnienia budowlane uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastruktura telekomunikacyjna.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
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Doswiadczenie

posiada co najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego, na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika robét (w rozumieniu Ustawy Prawo
budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych na
robotach zwigzanych z Budowg lub Przebudowsg Infrastruktury kolejowej w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng

osoba

4. | Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych — conajmniej jedna [1]

Uprawnienia
(kwalifikacje

zawodowe)

uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw

Doswiadczenie

posiada co najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego, na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika robét (w rozumieniu Ustawy Prawo

budowlane) w danej specjalnosci

5. | Kierownik robét sterowania ruchem kolejowym- conajmniej jedna [1] osoba

Uprawnienia
(kwalifikacje

zawodowe)

uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi

ktorych zakres obejmuje urzadzenia sterowania ruchem kolejowym.

Doswiadczenie

posiada co najmniej 2 lata doSwiadczenia zawodowego, na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika robot (w rozumieniu Ustawy Prawo
budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach zwigzanych
z Budowg lub Przebudowa Infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania

ruchem kolejowym

6. |Projektant branzy torowej — jedna (1) osoba

Uprawnienia
(kwalifikacje

zawodowe)

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej bez ograniczen
lub z ograniczeniami w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych do
projektowania obiektu budowlanego w odniesieniu do obiektow budowlanych
takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle (w
rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie)

Specyfikacja Warunkow Zamowienia
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Doswiadczenie co najmniej 1 rok do$wiadczenia, na stanowisku Projektanta w rozumieniu
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
ze zm.) przy projektowaniu budowy lub przebudowy infrastruktury kolejowej (w
tym peron) w tym co najmniej jedna zrealizowana w ciagu ostatnich 24
miesiecy (przed uplywem skiadania ofert) ustuga dotyczaca opracowania
dokumentacji projektowej (obejmujacej co najmniej projekt budowlany lub
wykonawczy) dla budowy lub przebudowy infrastruktury kolejowe;.

7. | Projektant branzy energetyki - jedna (1) osoba

Uprawnienia uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
(kwalifikacje sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
zawodowe) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci

trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw

Doswiadczenie co najmniej 1 rok doswiadczenia, na stanowisku Projektanta w rozumieniu
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
ze zm.) przy projektowaniu sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w tym co najmniej jedna zrealizowana w ciagu
ostatnich 24 miesiecy (przed uptywem skiadania ofert) ustuga dotyczaca
opracowania dokumentacji projektowej (obejmujgcej co najmniej projekt
budowlany lub wykonawczy) dla sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych (zaréwno sieci trakcyjnej jak i urzadzen i sieci

elektroenergetycznych)

8. |Projektant urzadzen sterowania ruchem kolejowym-— jedna (1) osoba

Uprawnienia uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej bez ograniczen
(kwalifikacje lub z ograniczeniami w zakresie sterowania ruchem kolejowym do
zawodowe) projektowania obiektu budowlanego w zakresie urzadzen zabezpieczenia i

sterowania ruchem kolejowym (w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie)

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
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Doswiadczenie co najmniej 1 rok doswiadczenia, na stanowisku Projektanta w rozumieniu
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 22013 r. poz. 1409
ze zm.) przy projektowaniu budowy lub przebudowy urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym w tym co najmniej jedna zrealizowana w ciggu ostatnich 24
miesiecy (przed uptywem skiadania ofert) ustuga dotyczgca opracowania
dokumentacji projektowej (obejmujacej co najmniej projekt budowlany lub
wykonawczy) dla budowy lub przebudowy urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym

9. | Projektant urzadzen telekomunikacyjnych - jedna (1) osoba

Uprawnienia uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

(kwalifikacje i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen do projektowania obiektu

zawodowe) budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng

Doswiadczenie co najmniej 1 rok doswiadczenia, na stanowisku Projektanta w rozumieniu

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
ze zm.) przy projektowaniu budowy Ilub przebudowy urzgdzen
telekomunikacyjnych w tym co najmniej jedna zrealizowana w ciggu ostatnich
24 miesiecy (przed uptywem skiadania ofert) ustuga dotyczgca opracowania
dokumentacji projektowej (obejmujacej co najmniej projekt budowlany lub
wykonawczy) dla budowy lub przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych

Przez pojecie ,uprawnienia budowlane” rozumie si¢ uprawnienia wydane na podstawie
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pézn. zm. oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowiazujgcych przepisow.

Nie dopuszcza sie wskazywania w ofercie tej samej osoby na wigcej niz jedno
stanowisko.

3. Ocena spetniania wskazanych wyzej warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym
bedzie dokonana w oparciu 0 wymagane oéwiadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 4
metodg spetnia (1) — nie spetnia (0).

4. Na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w Postgpowaniu zakupowym, Wykonawcy
zobowigzani sg zlozy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

1) na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 3:
potwierdzenia, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowdzonej dziatalno$éi zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
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gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt wraz z dowodem optaty
sktadki;

2) na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 4 lit a:
wykaz robo6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty zostaty wykonane.
Do wykazu nalezy zatgczy¢ dowody okreslajgce czy Roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci czy zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
Roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow -
inne dokumenty (wzér wykazu stanowi zatacznik nr § do SWZ);

3) na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 4 lit b
a) wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu Zamoéwienia w

szczegolnosci:

e odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w poszczegdlnych

branzach,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien i
doswiadczenia niezbednych do wykonania Zamoéwienia a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
dysponowania tymi osobami.

e odpowiedzialnych za projektowanie robotami budowlanymi w poszczegdinych

branzach,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien i
doswiadczenia niezbednych do wykonania Zaméwienia a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
dysponowania tymi osobami.

Wzor wykazu oséb stanowi Zatacznik nr 6 do SWZ;

b) oswiadczenie potwierdzajace posiadanie wymaganych uprawnien przez osoby
wymienione w rozdz. Ill ust. 2 pkt. 4 lit. b SWZ sporzgdzone zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatacznik nr 7 do SWZ.

5. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4 Wykonawcy zobowigzani sag ztozy¢ wraz z ofertg

sktadana na Platformie Zakupowej nastepujgce dokumenty:

Specyfikacfa Warunkow Zamowienia
Strona 11 z 27



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia pn.: ,Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158" w ramac
.Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-202¢

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

1) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centraine;j
Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru,
sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem, jezeli przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca
w imieniu Wykonawcy, skiadajaca oferte oraz inne o$wiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
Zakupowym oraz,

2) Petnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w
imieniu Wykonawcy, sktadajgca oferte oraz inne oswiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postgpowaniu
zakupowym, jezeli umocowanie tych osdb do sktadania oswiadczen w imieniu
Wykonawcy nie wynika z dokumentéw wymienionych w pkt 1;

3) oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy (wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 2 do SW2Z),

4) o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 6
(wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do SWZ),

5) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji danego Zamoéwienia (wedtug
wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do SWZ)* (Dotyczy Wykonawcy, ktory polega na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby w celu potwierdzenia
spefniania warunkoéw udziatu w Postepowaniu),

6) petnomocnictwo dla oséb sktadajgcych w imieniu Wykonawcy oferte za pomoca
Platformy Zakupowej lub o$wiadczenie wskazujace, ze Wykonawca ztozyt oferte
osobiscie (wzor petnomocnictwa/oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 do SWZ),

7) wypetniony i podpisany Formularz RCO stanowigcy zatacznik nr 9 do SWZ,

8) oswiadczenie, iz Wykonawca bedzie postepowat z odpadami wytworzonymi przez
siebie podczas realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
tym zakresie oraz Instrukcja Is-1;

9) notatka z przeprowadzonej wizji lokalnej podpisana przez przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy.

10) Lista potencjalnych podwykonawcow.

6. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentu
wymaganego przez Zamawiajgcego, stosuje sie odpowiednio §10 ust. 4-6 Regulaminu.

7. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie Zamowienia

Wykonawcy nie mogg wspolnie wykazaé spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
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wskazanych w ust. 2 (spetnienie poszczegoinych warunkéw musi wykazac w catosci
jeden z Wykonawcow wystepujgcych wspolnie).

8. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 4 sktada si¢ w zakresie kazdego z

Wykonawcow wystepujacych wspolnie.

9. Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w Postgpowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zaméwienia lub jego czesci, polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

10. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych

zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca polegajacy na zasobach innych podmiotéw musi udowodni¢

Zamawiajacemu, ze realizujgc Zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami

tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do

oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji Zamowienia.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa powyzej, potwierdza,

ze stosunek tgczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje

rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu Zamoéwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolno$ciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w Postepowaniu, dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi Zatacznik nr 8 do SWZ.

Rozdzial IV — Sposoéb sporzadzenia i ztozenia oferty oraz dokumentéw

wymaganych w postepowaniu

1. Oferte nalezy przygotowaé i ztozy¢ $cisle wedtug wymagan okreslonych w SWZ, za
posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajgcego, dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

2. Szczegdtowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawcow zawarty jest
w Podreczniku. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze sposobem dziatania

Platformy Zakupowej oraz z Podrecznikiem i postgpowania zgodnie z jego wytycznymi.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
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3. Zamawiajgcy informuje, ze Pomoc techniczna w zakresie obstugi Platformy Zakupowe;
dostepna jest w dni robocze, w godz. 8:00 — 16:00, pod nr tel: +48 22 576 87 56 lub

adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

5. Wykonawca zamierzajacy ztozy¢ oferte w Postepowaniu musi posiadac¢ konto na
Platformie Zakupowe]. Szczegotowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest
w Podreczniku.

6. Majgc na uwadze czas potrzebny na aktywacje konta (3 dni robocze), Zamawiajacy
zaleca, aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej zostat uzupetniony i wystany
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy
s3 nieodptatne.

7. Wykonawca sktada oferte po zalogowaniu si¢ na Platformie, poprzez:

1) uzycie, w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu, akcji Przystgp do
etapu skiadania ofert;

2) uzupetnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza ztoZenia oferty,

3) zatgczenie do Formularza ztozenia oferty wymaganych o$wiadczen i dokumentow;

4) ustanowienie hasta do szyfrowania i zmiany oferty;

5) wykonanie akcji Zfoz oferte.

8. Dokumenty i oéwiadczenia, w tym petnomocnictwa, o ktérych mowa w roz. lll ust. 4 -5
nalezy ztozy¢ w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporzgdzonego
w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 9, lub w formie dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacjg
podmiotu, ktérego dokument dotyczy lub — w przypadku petnomocnictw — przez wystawce
petnomocnictwa, jako zataczniki do Formularza ziozenia oferty poprzez uzycie opcji
Dodaj dokument.

UWAGA! W przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez
upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamodwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, przekazuje
sie ten dokument i nie wymaga on podpisu ze strony w/w podmiotow

9. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co
do jej prawdziwosci.

10. Potwierdzeniem prawidtowego ztozenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawce

stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, ktéry Wykonawca moze

wygenerowac na Platformie po prawidiowym ztozeniu oferty za pomocg akcji Wygeneruj

raport:

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
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1) na wygenerowanym raporcie Wykonawca moze zweryfikowac¢ poprawnos¢ danych
wprowadzonych na Formularzu ztozenia oferty, w tym cene oferty;

2) w przypadku proby wygenerowania raportu w nowej sesji przegladarki internetowe;,
niezbednym jest podanie hasta, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 4.

UWAGA! Zamawiajacy zaleca weryfikacje danych ztozonej oferty w sposéb podany
wyzej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie wystepujg w niej btedy.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zamierzajacy ztozyc oferte w Postgpowaniu
przystapit do jej przygotowania i ztozenia, uwzgledniajgc czas niezbgdny do prawidtowego
wykonania wszystkich czynnosci opisanych w niniejszej SWZ.
Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmienic lub wycofac oferte.
Szczegdtowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty zostat przedstawiony
w Podreczniku.
Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ z form komunikacji dostepnych na Platformie
Zakupowe] w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postgpowaniu. Dostgpne sg dwie
akcje:

1) akcja Zadaj pytanie, ktora jest aktywna wytgcznie do momentu zakonczenia
postepowania zakupowego i umozliwia wysytanie korespondencji do
Zamawiajgcego (np.: wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, srodkéw ochrony prawnej)
bez koniecznoséci posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego
logowania sie na utworzone konto,

UWAGA! Wskazana akcja nie umozliwia skiadnia ofert w ninigjszym Postepowaniu.

2) Przystap do etapu skiadania ofert, ktora posiada szersza funkcjonalnos¢
korespondencji z Zamawiajgcym niz akcja wskazana w pkt 1 i umozliwia m.in.
przygotowanie i sktadnie oferty, w sposob opisany w ust. 1 — 12 oraz prowadzenie
korespondencji z Zamawiajgcym (za pomoca modutu Korespondencja), jednakze
wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania sig.

UWAGA! Wskazana akcja, jako jedyna umozliwia skfadnie ofert w niniejszym
Postepowaniu

Korespondencija kierowana od Zamawiajgcego do Wykonawcy rowniez przekazywana

bedzie za pomoca Platformy Zakupowej i dostepna bedzie w module Korespondencja.

Wykonawca moze zastrzec, nie pdzniej niz do uptywu terminu sktadania ofert, ze
Zamawiajacy nie bedzie mogt ujawnic¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zastrzezone informacje stanowig

tajemnice przedsiebiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowne
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uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzajgce, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
16. W przypadku zastrzezenia, o ktorym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowigzany jest
wydzieli¢ dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa do odrebnego
pliku w taki sposob, aby fragmenty objete tajemnicg przedsigebiorstwa byty odtgczone od
pozostatej czesci oferty. Zamawiajgcy zaleca nazwac plik zawierajgcy tajemnice nazwa

., Tajemnica przedsiebiorstwa”. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnice
przedsiebiorstwa poprzez zaznaczenie opcji Tajemnica przedsigbiorstwa w polu Typ
dokumentu na etapie zatgczania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zastosuje si¢ do zapisow niniejszego ustepu w zakresie wydzielenia
czesci objetych tajemnicg przedsiebiorstwa od pozostatej czesci oferty, Zamawiajgcy nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np.
podczas dokonywania wgladu do ofert przez osoby trzecie.

17. Wykonawca nie moze zastrzec jako tajemnicy przedsigbiorstwa nastepujgcych informacii:
nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zamédwienia, okresu gwarancji

i warunkéw ptatnosci zawartych w ofercie.

18. Zapisy ust. 15 oraz ust. 16 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa stosuje sie odpowiednio do dokumentéw przekazywanych

zgodnie z ust. 13.

Rozdziat V — Wadium

Zamawiajacy nie zgda od Wykonawcow zabezpieczenia oferty wadium.

Rozdziat VI - Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 60 dni liczac od terminu otwarcia ofert.

2. Na co najmniej 2 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg Zamawiajgcy moze
zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg na oznaczony okres. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg
z whasnej inicjatywy. Wraz z przediuzeniem terminu zwigzania ofertg, Wykonawca winien
przediuzy¢ okres obowigzywania wadium.

3. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat VII — Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN, z doktadnoscig do dwéch miejsc po

przecinku.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
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2. Ceng oferty jest kwota catkowita za realizacje Zamoéwienia wymieniona w Formularzu
ztozenia oferty.

3. Cene oferty nalezy wyliczy¢ na podstawie rozbicia ceny ofertowej (RCO) ktore stanowi
zatacznik nr 9 do SWZ. Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz obejmowac wszelkie koszty bezposrednie
i posrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami realizacji Zamoéwienia (cena ryczattowa). Wykonawca winien wycenic
wszystkie niezbedne roboty do wykonania zgodnie z posiadang wiedzg oraz
do$wiadczeniem. Na etapie zadawania pytan do Zamawiajacego, Wykonawca zgtosi fakt
ujecia robot niewskazanych w PFU. W przypadku braku pytan Zamawiajgcy uznaje, ze
Wykonawca ujat w cenie ryczattowej wszystkie roboty niezbedne do wykonania zadania i
nie bedzie w tym zakresie roscit o roboty dodatkowe.

4. Wykonawca - bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci oferty - nie moze samodzielnie zmieniac¢ iloci robét, dodawac pozycji do
RCO lub zmienia¢ ich opisu.

5. Podstawa obliczenia ceny jest Opis Przedmiotu Zamoéwienia, program funkcjonalno-
uzytkowy.

6. Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje Zamoéwienia, okreslone zostaty we wzorze
umowy, stanowigcym zatacznik nr 10 do SWZ.

7. Cena ofertowa wskazana w Formularzu zfozenia oferty jest ostateczna i nie podlega
zmianie w toku realizacji przedmiotu Zamoéwienia, z zastrzezeniem §34 ust. 1
Regulaminu.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktorej wybér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021 poz. 685), Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory miatby

obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozdziat VIl — Opis kryteriow i spos6b oceny ofert

1. Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére nie beda podlega¢ odrzuceniu.

2. O Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone z Postgepowania, Zamawiajacy
informuje jednoczeénie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, niezwtocznie po wyborze
najkorzystniejsze] oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujace kryteria:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia
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Lp.| Kryterium: Opis: Waga:

Najwyzszg liczbe punktow otrzyma
1. | Cena Wykonawca, ktéry zaoferuje najnizszg 100%

cene za realizacje Zamowienia.

4. Oferta moze otrzymaé maksymalnie 100 pkt. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 61 7,
udzieli Zamoéwienia temu Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzszg liczbe punktow,
zgodnie z przyjetymi kryteriami oceny.

5. Zamawiajacy obliczy punktacje oferty zgodnie z ponizszym wzorem.

P, = % x 100pkt

b
gdzie:

Py — liczba punktéw oferty badanej
Cp — cena oferty badanej

C, — cena oferty najkorzystniejszej

6. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do ztozenia — w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego — ofert
dodatkowych. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku aukcji elektroniczne;j.

7. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé warunkow mniej
korzystnych niz zaoferowane w pierwotnie ztozonych ofertach.

8. Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ kolejng Runde zapytania ofertowego otwartego
w przypadku:

1) gdy do uptywu terminu skiadania ofert nie wptyneta zadna oferta;

2) wszystkie ztozone oferty podlegajg odrzuceniu;

3) wartos¢ oferty najkorzystniejszej przekracza kwote, jaka Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamowienia;

4) niemozliwe byto ztozenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych
lezacych po stronie Zamawiajgcego;,

5) wystapita istotna zmiana SWZ lub PFU;

6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika

Zamawiajgcegdo.
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Rozdzial IX — Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie Zakupowej do dnia:
09.10.2023 r., do godziny 09:00.

. Adres strony internetowej, na ktorej nalezy ztozy¢ oferte: https:/platformazakupowa.plk-

sa.pl

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu: 09.10.2023 r., o godzinie 09:00.

4. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z tre$cia ztozonych ofert Wykonawcy mogg zapoznac sig na

zasadach okreslonych w § 38 Regulaminu.

Rozdziat X — Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych

i

Zamawiajacy po ztozeniu ofert moze przeprowadzi¢ dodatkowo Negocjacje handlowe, do
ktérych zaproszeni zostang Wykonawcy, ktorych oferty nie podlegajg odrzuceniu na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10i 13 Regulaminu.

Negocjacje handlowe moga dotyczy¢ ceny lub kosztu oraz parametrow odnoszacych sig
do przedmiotu i warunkéw realizacji Zaméwienia.

Dopuszcza sie prowadzenie negocjacji handlowych poprzez mozliwe dostgpne srodki

elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie.

. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy wraz z zaproszeniem do

ztozenia oferty ostatecznej przekaze wszystkim Wykonawcom zaproszonym do negocjacji
handlowych, aktualny przedmiot i warunki realizacji Zamowienia lub wykaz zmian

wprowadzonych w wyniku negocjaciji.

. Miejsce, termin oraz forme ztozenia ofert ostatecznych okresla Zamawiajgcy

w zaproszeniu do ztozenia oferty ostatecznej.

. Wykonawca sktadajac oferte ostateczng, tym samym akceptuje wszystkie zmiany

wprowadzone do przedmiotu lub warunkéw realizacji Zamowienia/Umowy zakupowej

przekazanych przez Zamawiajacego w zaproszeniu do ztozenia oferty ostatecznej.

. W przypadku, gdy Zamawiajacy w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadzit zmian

w przedmiocie lub warunkach realizacji Zaméwienia, Wykonawce, ktory nie przystapit
do negocjacji handlowych lub nie ztozyt oferty ostatecznej, obowigzuje oferta sprzed

negocjacji handlowych.

. Oferta ostateczna danego Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 , nie moze by¢ mniej

korzystna dla Zamawiajacego od tej, ktérg ztozyt przed negocjacjami handlowymi.

. W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunkéw realizacji Zamowienia po

przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy odrzuca oferte Wykonawcy, ktéry

nie ztozyt oferty ostatecznej.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
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10. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji prawnie

chronionych uzyskanych w trakcie negocjaciji.

Rozdziat XI — Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

Rozdziat XII — Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej

1.

Zamawiajacy zawrze umowe zakupowa nie pozniej niz przed uptywem terminu zwigzania
ofertg. Umowa zakupowa moze zosta¢ zawarta po uptywie terminu zwigzania ofertg, jezeli
Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie umowy na warunkach okreslonych w ztozonej

ofercie.

. Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krétszym niz 4 dni kalendarzowe od

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma

zastosowania w przypadku wptywu tylko jednej oferty.

. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy na zasadach okreslonych w rozdz. Xl SWZ.

. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza spoéréd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki
uniewaznienia Postepowania zakupowego, o ktérych mowa w §32 Regulaminu.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie Zamoéwienia, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy zakupowej zobowigzani sg

przedstawi¢ Zamawiajacemu umowe, o ktérej mowa w §8 ust. 3 Regulaminu.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) odpis z KRS lub wypis z ewidencji dziatalno$ci gospodarczej (jezeli dane w nim
zawarte ulegty zmianie po dacie sktadania ofert);

2) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w oryginale.

Rozdziat Xl — Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy

1.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy wnie$¢

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
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naleznego Wykonawcy na podstawie umowy zakupowej, w formie przewidzianej w §35
ust. 6 Regulaminu.

2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gwarancji, gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancjg bezwarunkowa,
nieodwotalna, ptatng na pierwsze zadanie Zamawiajacego, dokonane w formie pisemnej
lub oéwiadczenia woli ztozonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, do ktérej zastosowanie bedzie miato prawo polskie. W tresci
gwarancji nie moga byé wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniajace
roszczenie. Tre$¢ gwarancji powinna by¢ zasadniczo zgodna ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 11 do SWZ. Przed ztozeniem gwarancji Wykonawca uzyska od
Zamawiajgcego akceptacje jej treéci.

3. Gwarancja wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen nienadzorowanych przez
Komisje Nadzoru Finansowego (dalej: ,KNF”) albo wystawiona przez zagraniczng
instytucje kredytowa lub ubezpieczeniowa nienotyfikowang w KNF wymaga uzyskania
regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytucji
kredytowej lub ubezpieczeniowej notyfikowanej w KNF (zaktadka podmioty sektora
bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF
https://www.knf.gov.pl). Gwarancja nie moze by¢ wystawiona przez banki lub zaktady

ubezpieczen objete postepowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadtosciowym

lub likwidacyjnym.

3.1. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen, ktoérego
dziatalnoé¢ jest prowadzona w sposob prawidtowy, ostrozny oraz stabilny.
Pochodzace z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. traktuje jako istotng watpliwo$¢, co do tego, ze
dziatalnoéé tych podmiotéw spetnia ww. wymog. W konsekwencji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. uznaje, ze w postepowaniach o udzielenie zaméwienia publicznego,
wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezytego wykonania
umowy przez bank lub zaktad ubezpieczen pochodzacy z ww. obszaru, nie stanowi
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Gwarancje muszg zawiera¢ (oprocz elementoéw wiasciwych dla kazdej formy,
okreslonych przepisami prawa) nazwe i adres Zamawiajgcego i oznaczenie (numer

i nazwa) umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy przelac na
nastepujacy rachunek Zamawiajgcego:

Nazwa banku: Bank PKO BP biznes

Numer konta: 71 1020 1026 0000 1002 0287 4733
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SWIFT: BPKOPLPW

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje sie termin zaksiggowania na rachunku
Zamawiajgcego. Na przelewie nalezy poda¢ nastepujgca tre$¢: ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (wpisa¢ wiasciwy numer umowy)".

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajgcy przechowuje je na rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku oferty wspélnej dopuszcza si¢ podziat zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy pomigedzy Wykonawcéw sktadajgcych oferte, przy czym suma jego
wszystkich czesci nie moze by¢ nizsza od wymienionej w ust. 1.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdej
dopuszczalnej przez Zamawiajgcego formie innej niz pienigdz, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia bezposrednio do Zamawiajgcego (osobie wyznaczonej do
kontaktow dla przedmiotowego Zamoéwienia) albo oryginatu dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci zadanej przez Zamawiajgcego, wraz

z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia osob do reprezentowania wystawcy
zabezpieczenia (np. petnomocnictwo, KRS) albo dokumentu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokoséci zagdanej przez Zamawiajgcego w formie elektronicznej
podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r.
o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi uprawnienia osob do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np.
petnomocnictwo, KRS).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni
dtuzszym od dnia wykonania Zaméwienia i uznania przez Zamawiajgacego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji i
rekojmi bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin gwarancji lub
rekojmi w zaleznosci od tego, ktéry z tych terminéw uptynie pézniej.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady

w wykonaniu Zamoéwienia wynosi 30 % wysoko$ci zabezpieczenia.

Zapisy dotyczace zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia

roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, zostaty zawarte w Warunkach Umowy.
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Rozdziat XIV — Pouczenie o $rodkach odwotawczych

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowiert Regulaminu lub SWZ,
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na wynik Postgpowania zakupowego, Wykonawcy,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu Zamoéwienia, przystuguje prawo do wniesienia
skargi do Kierownika Zamawiajgcego.

2. Whniesienie skargi jest dopuszczalne na czynnos¢ ogtoszenia 0 Zamoéwieniu, zaproszenia
do skiadania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.

3. Skarga winna wskazywa¢ zaskarzong czynnos$¢ lub zaniechanie, zawierac zwigzte
zarzuty i okolicznosci faktyczne uzasadniajace wniesienie skargi oraz precyzowac
zadanie Wykonawcy.

4. O wniesieniu skargi oraz o jej tresci Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcow
uczestniczacych w Postepowaniu zakupowym.

5. Skarge mozna wnie$¢ w ciagu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jej wniesienia. Zamawiajacy odrzuca skarge
wniesiong po terminie.

6. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne.

7. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnieta z dniem powzigcia decyzji przez Zamawiajgcego.

8. Kierownik Zamawiajgcego rozstrzyga skarge niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygniecia skargi w tym terminie uznaje sig za
jej oddalenie.

9. Skarge uwaza sie za wniesiong z chwilg, gdy dotarta do Zamawiajgcego w ten sposob, ze
moégt zapoznac sie z jej trescia.

10. Kierownik Zamawiajacego oddala skarge lub jg uwzglednia.

11. W przypadku uwzglednienia skargi Zamawiajacy powtarza zaskarzone czynnosci lub
uniewaznia Postepowanie zakupowe.

12. O fakcie rozstrzygniecia skargi Zamawiajgcy powiadamia wszystkich Wykonawcow

uczestniczacych w Postepowaniu zakupowym.

Rozdziatl XV — Zmiany w tre$ci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert,
zmodyfikowad tresé niniejszej Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia. Dokonang w ten sposéb

modyfikacje Zamawiajgcy niezwlocznie zamieszcza na Platformie Zakupowej.

Rozdziat XVl — Zamkniecie i uniewaznienie Postepowania

1. Zamawiajacy uniewaznia Postepowanie zakupowe, jezeli:
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1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;

2) nie wplyneta zadna oferta;

3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamoéwienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwigkszy¢
te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

4) dalsze prowadzenie Postepowania zakupowego lub wykonanie Zamowienia nie lezy
w interesie Zamawiajgcego;

5) Postepowanie zakupowe obarczone jest wadg uniemozliwiajacg udzielenie
Zamowienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad
okreslonych w Regulaminie, o ile naruszenia te mogg mie¢ wplyw na wynik
Postepowania;

6) w Postepowaniu ztozono jedng oferte niepodlegajgcg odrzuceniu, a Wykonawca,
ktéry ja ztozyt uchyla sie od zawarcia umowy.

2. Postepowanie moze zosta¢ zamknigte na kazdym etapie, jak rowniez po wyborze oferty

najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowe;.

Rozdziat XVII — Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiajacy dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQO”, informuje Pana/Panig1, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Poiskie Linie Kolejowe Spotka
Akcyjna, zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74,

2) w Spétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe s3
przetwarzane przez Spotke,

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia;

b) wytonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamoéwienia poprzez zawarcie Umowy;

' dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzgcej jednoosobows dziatalnosc
gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, czionka organu
zarzadzajacego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng lub osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia
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c) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, migejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu/realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia petnomocnictwa,
o$wiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawna przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit.
c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie
koniecznoéé przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamoéwienia,

5) dane osobowe mogg byé udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe moga byé przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji migdzynarodowe;j
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisow prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego
z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopieft ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja migdzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzuja tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane
dotyczg i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wéwczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 adresem e-mail,

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia, realizacji Umowy oraz
przez okres, w ktorym Spotka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sa zwigzane przedmiotowo
z Umowa lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych oraz ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
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prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do

przenoszenia danych;,

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby

niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zadac od Pani/Pana wskazania

dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spotka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamoéwienia oraz osoby fizyczne

prowadzgce dziatalno$¢ gospodarcza, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako

podwykonawca, a ktérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek

zatgczniku lub dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zamowienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykonac w imieniu

Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2,

przekazujac im tre$¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac

jednoczeénie tym osobom Wykonawce jako Zrédto pochodzenia danych osobowych,

ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1
Zatacznik nr 2
Zatacznik nr 3

Zatacznik nr 4

Zatacznik nr 5
Zalacznik nr 6

— Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

— Wzor Oswiadcznia o akceptacji SWZ i zapiséw umowy

— Wzér Oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz.
1497)

- Wzér petnomocnictwal/o$éwiadczenia do ztozenia oferty na Platformie
Zakupowej

~ Wzér wykazu robét budowlanych

— Wzér wykazu oséb
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Zalacznik nr 7 — Oswiadczenie o uprawnieniach dla celow wykazania speniania warunku
udziatu w postepowaniu

Zalacznik nr 8 — Wzor zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zalacznik nr 9 - Formularz Rozbicia Ceny Ofertowej (RCO)

Zatacznik nr 10 — Wzo6r umowy

Zalacznik nr 11 — Wz6r gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn.
zamowienia: .Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158”
w ramach

,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw
kolejowych na lata 2021-2025"

Adres obiektu Linia kolejowa nr 158, w orientacyjnym km 3,567 — 3,825,
budowlanego: Radlin

Nazwy i Kody robot:
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie  wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeséci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej lub wodnej

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei

Kategoria robét: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolie

i systemow transportowych
45234100-7 Przebudowa kolei
45234113-1 Rozbibdrka torow
45234116-2 Przebudowa torow
45234115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowe;j
45231400-9 Roboty elektroenergetyczne
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45314310-7 Uktadanie kabli

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
http://lwww.plk-sa.pl/

SPORZADZAJACY:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Krzysztof Zerko — 1Z09IN
Roman Grynko — IZ09AT
Andrzej Roszak — [Z09ENE
Wojciech Okarmus — [Z09DKB
Tomasz Bort — 1Z09DK
Andrzej Baczek — 1Z09E|
Karol Gajek — 1Z090G
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skroét Opis
Djp Drut jezdny profilowany
Eor elektryczne ogrzewanie rozjazdow
Zaktad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
1Z zamawiajgcego odpowiadajaca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktorej Przebudowa lub Przebudowa infrastruktury w
miejscu przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzadzeniami (dreny,
linie

Kolizia i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

J a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzgdzen albo konieczno$é¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrocenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjeta technologig robét przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajaca $redniego napigcia -

LPN
SN)

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK SA Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uktad wspoétrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie

PL-2000 )
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r., tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zmianami

PZGiK

Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny
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Regulacje
Zamawiajacego

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
w spoétce PLK SA ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowej
http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentow> Akty

prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w
katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Sbl

Wielodostepowa (samoczynna) blokada liniowa

Standardy
Techniczne

Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax £ 250 km/h przyjete Uchwatg Nr
263/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe] S.A. z dnia 14
czerwca 2010 r. z pdzniejszymi zmianami.

CSDIP

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej -
scentralizowany zespdt urzadzer potgczonych z CASDIP i stuzgcych
do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu pociagéw oraz
prezentacji podréznym na obszarach infrastruktury pasazerskiej
informacji wizualnych i dzwiekowych o realizacji rozktadu jazdy
pociagéw pasazerskich, a takze dotyczacych ostrzezen i zmian w
kursowaniu pociggéw oraz komunikatow awaryjnych;

SsC

System Sygnalizacji Czasu — zespot urzadzen majgcy na celu
informowanie podréznych o aktualnym czasie

RCO

Rozbicie Ceny Ofertowej

SMS

System Zarzgdzania Bezpieczenstwem

SMw

System Monitoringu Wizyjnego - system CCTV stosowany do
zdalnego nadzoru obiektéw i zarzadzania materiatem wideo,
obejmujgcy infrastrukture kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu
pasazerskiego.

W sktad SMW wchodzi podsystem:

SPA - System Przywotawczo-Alarmowy - zespdt urzadzen
umozliwiajacy komunikacje podréznych na obiektach z obstuga
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;

Srk

sterowanie ruchem kolejowym

Ssp

samoczynny system przejazdowy

Swi

System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzadzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu

TSI

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
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Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolie Unii dla 0sé6b niepetnosprawnych i oséb
o ograniczonej mozliwoéci poruszania sie

Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujgce
UZK o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie
polecen sterujgcych do ssp

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Termin wykonania

Unmowy oznacza termin wykonania przedmiotu zaméwienia okreslony w §3

Umowy

Inne -

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekroé w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Modemizacja przystanku Radlin Obszar na linii kolejowej nr 158"
realizowanego w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankow
kolejowych na lata 2021-2025", prowadzona bedzie w systemie ,Projektuj i buduj”.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz  wykonanie  przebudowy
jednokrawedziowego peronu nr 1 na przystanku kolejowym Radlin Obszary
wraz z wykonaniem odwodnienia, dojécia do peronu o odpowiednim standardzie
dostosowanym réwniez dla oséb z niepetnosprawnoscia, w sposéb odpowiedni dla lokalnych
warunkéw terenowych i zapewnienia mozliwosci dojscia do wejscia na wiadukt nad linig
kolejowa w ciggu ul. Rybnickiej w Radlinie, dostosowanie infrastruktury teletechnicznej i matej
architektury na peronie nr 1 i peronie nr 2, budowa przej$cia w poziomie szyn oraz inne
niezbedne roboty w branzach towarzyszacych

Dla zachowania spdjnej estetyki lokalizacji, zgodnej z obowigzujacymi wytycznymi oraz z
uwagi na zuzycie elementéw matej architektury znajdujgcych sie na peronie nr 2, nalezy
przewidzie¢ montaz nowego, petnego wyposazenia (tawki peronowe, kosze na $mieci, wiata
przystankowa, komplet oznakowania statego oraz gabloty informacyjne) w ilosci analogicznej
jak dla przebudowywanego peronu 1.

W ramach prawa opcji przewiduje sie zabudowe parkingu dla samochodéw osobowych,
od strony peronu nr 1 i ulicy Dworcowej w Radlinie. Minimalna powierzchnia parkingu do
150m2, zapewniajacy min 15 miejsc parkingowych oraz 10 miejsc na stojaki rowerowe.
Nawierzchnia parkingu utwardzona z kostki betonowe;j.
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Stan istniejacy

Peron 1 - dlugosé¢ 248 m, wysoko$¢ 500 mm - wysokosS¢ peronu niezgodna
z obowiazujgcymi wytycznym TSI PRM. Drobne nieréwnosci nawierzchni oraz uszkodzenia
krawedzi. Na peronie obecne podstawowe wyposazenie — wiata przystankowa, gablota,
nagto$nienie oraz oznakowanie state - wyposazenie niezgodne z obowigzujgcymi wytycznymi.
Droge dojscia do peronu stanowi chodnik prowadzacy do wiaduktu w ciggu ul. Rybnickiej.
Brak przejscia w poziomie szyn pomiedzy peronami.

$9/04/2092 0a.51 40 19/04/2022 08 51.21

19/04/2022 08.49.20 ' 5 19/04/2022 0852 16

W nawigzaniu do peronu 2 diugo$¢ peronu nr 1 powinna po przebudowie wynies¢ 200mb.
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Peron 2 — diugo$¢ 200 m, wysoko$¢ 760 mm — wysokos¢ zgodna z obowigzujgcymi
wytycznymi TSI PRM. Stan nawierzchni peronu dobry. Na peronie obecne podstawowe
wyposazenie — wiata przystankowa, gablota, nagtoénienie oraz oznakowanie state -
wyposazenie niezgodne z obowigzujacymi wytycznymi. Peron wyposazony w urzadzenia
rozgtoszeniowe. Droge dojscia do peronu stanowi pochylnia. Brak przejécia w poziomie szyn
pomiedzy peronami.

19/04/2022 085538 'T’.' 19/04/2022 08.56.04

-3 .
042022 DB5S 20 |

Peron nr 2 ma diugo$¢ 200mb i wys. 0,76m. Wybudowany w standardzie L+P.

19/04/2022 0488 44

Cato$¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnier, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

2) wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacii
projektowej, o ktérej mowa w pkt 1, oraz wszystkich robot przygotowawczych niezbednych
do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci wymaganych
Prawem;

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét zakresu peronu i robét
towarzyszacych branz matej infrastruktury  pasazerskiej, energetycznej,  srk,
telekomunikacyjnej, nawierzchni i podtorza.
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Przewidywane i zaktadane parametry funkcjonalno-uzytkowe:

o Kody ruchu wg TSI P4/F1

e Pas bezpieczenstwa dostosowany dla ruchu przy predkosci powyzej 60km/h i ponizej
140km/h (wymagana szerokosc pasa bezpieczenstwa 1,0mb)

e Skrajnia GPL-1;

o Kategorida przystanku osobowego ,E”

e Diugosc¢ peronu 200 mb
(w nawigzaniu do peronu 2, dtugos¢ peronu nr 1 powinna wynie$é 200 mb);

e Wysoko$¢ 76 cm powyzej gtéwki szyny;

¢ Wymagane jest przebudowanie peronu nr 1, jak najblizej istniejacego wejscia na wiadukt
przy ul Rybnicikiej;

¢ Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej i matej architektury peronowej na peronie nr 1
i peronie nr 2 do aktualnych wytycznych w powyzszym zakresie;

¢ Przebudowa peronu moze wymagac przyjecia rozwiazan kostrukcyjnych zapewniajacych
przeniesienie wptywow eksploatacji gérniczej;

e Schemat konstrukcyjny peronu L+P zgodnei z 1d-22, wraz z dopuszczeniem ewentualnych
modyfikacji wynikajacych z koniecznosci przejecia wptywow eksploataciji gornicze;j;

e Opcjonalna zabudowa parkingu dla min. 15 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych, w tym jednego miejsca parkingowego dla osob z niepetnosprawnoscia oraz
zabudowa min. 10 stojakéw rowerowych, nawierzchnia parkingu z kostki betonowej
(uzgodnionej z Urzedem Gminy), nawierzchnia i podbudowa parkingu dostosowana dla
pojazdow o masie do 3,5t.

Na odcinku Radlin — Chatupki kursuje obecnie 18 par pociggow pasazerskich:

e 9 par pociggbw osobowych KS — zatrzymujgce na wszystkich stacjach — 18 postojow,
e 8 par pociagéw InterCity — bez postojow na przystankach posrednich — 16 postojow,
e 1 para pociag Leo Express — bez postojow na przystankach posrednich — 2 postoje.

Przebudowa przystanku osobowego powinna byC tak zaplanowana aby ograniczy¢ do
niezbednego minimum ilosci zamknie¢ torowych. Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie
catego zakresu robét, wynikajacego z Umowy, udzieli zamknie¢ torowych catodobowych
zgodnie z wczesniej opracowanymi i  zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Zaktada sie zamkniecia catodobowe toru nr
1 na okres do jednego miesigca bez wstrzymania ruchu pociagow.

Zakres roboét projektowych:

e Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjncyh
(ztozenie zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub uzyskanie decyz;ji
pozwolenia na budowe);

» Wykonanie dokumentacji projektowe] (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy);

* Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz kolaudatu dla dokumentaciji.

Zakres robot budowlanych

e Przebudowa istniejgcego peronu nr 1 Radlin Obszary (peron istniejacy o wysokosci 0,55m
ponad gtowke szyny ma zosta¢ przebudowany do standardow peronu dla wysokosci 0,76m
powyzej gtowki szyny) z relokacjg blizej wiaduktu drogowego;
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Przebudowa ciagéw komunikacyjnych dojécia do peronu poprzez zaprojektowanie
i wykonanie dojé¢ do peronu nr 1 wraz z/lub zastosowaniem pochylni dla osob
o ograniczonych mozliwosciach poruszania si¢ z wiaduktu drogowego w ciagu
ul. Rybnickiej w Radlinie Obszary;

Zabudowa przejscia w poziome szyn wraz z powigzaniem doj$¢ do peronow

z dostosowaniemiem urzadzen automatycznych lub pétatomatycznych rogatkowych

zabezpieczajgcych dojscia do peronu.

Zagospodarowanie terenu,

Budowa w ramach prawa opcji parkingu dla samochodéw osobowych

(min. 15 miejsc postojowych) i stojakoéw na rowery (min. 10 stojakow)

Przewidywane obcigzenie dla pojazdéw o masie do 3,5 t. Nawierzchnia parkingu z kostki

betonowe;.

Rozbiérka i budowa nowych stupéw trakcyjnych na peronie (4szt.) — w przypadku opinii

Okegowego Urzedu Gorniczego o planowanej eksploatacji nalezy zastosowal

odpowiednie zabezpieczenia na wptywy eksploatacji gérniczej

Wykonanie regulacji toru w planie i profilu na diugosci peronu nr 1 oraz 50mb przed i za

peronem (ok. 300mb),

Wykonanie odwodnienienia liniowego wraz ze studniami chtonnymi lub odprowadzeniem

w ustalone miejsca — w obrebie peronu, torowiska i stref zwigzanych

Zabudowa wiaty peronowej dostosowanej dla oséb niepelnosprawnych. Po 1 szt/peron.

Zabudowa elementow wyposazenia:

— oznakowanie state (tablice z nazwa stacji, kierunkowe, numeracja peronu, piktogramy,
wskazujace droge dojécia) — zgodnie z instrukcja Ipi-2. Przed montazem nalezy
opracowaé projekt oznakowania, a nastgpnie przekaza¢ do uzgodnienia
Zamawiajgcego.

- gabloty informacyjne — 2 szt. dwupanelowe jednostronne, 2 szt. trzypanelowe
jednostronne na peronach

— lawki wolnostojgce — min 2szt/peron

— kosze na odpady — min 2szt./peron, min 1 szt. kosz do segregacji odpadow

- stojaki rowerowe — min 10 szt.

Usuniecie ewentualnych kolizji telekomunikacyjnych/elektroenergetycznych/SRK;

Zabudowa kanalizacji kablowej dla kabli srk i telekomunikaciji.

Zabudowa Systemu Rozgtoszeniowego (odtworzenie).

Zabudowa Sieci Sygnalizacji Czasu (SSC) (odtworzenie).

Wykonanie robét na peronie nr 2 dla zachowania spojnej estetyki lokalizacji, zgodnej

z obowigzujacymi wytycznymi oraz z uwagi na zuzycie elementow matej architektury

znajdujgcych sie na peronie nr 2. Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcego wyposazenia

i montaz nowego, pelnego wyposazenia (fawki peronowe, kosze na $mieci, wiata

przystankowa) w ilosci analogicznej jak dla przebudowywanego peronu 1.

Zabudowa 4 szt. wskaznikow W4

Zabezpieczy¢ kable do tarcz ostrzegawczych

Zabudowa¢ kanalizacje kablowa dla przeprowadzenia kabli srk i telekomunikacji z rurami

rezerwowymi ( 2szt.)

Przebudowa oéwietlenia peronu, parkingu i drég dojscia, wykonanie oswietlenia LED —

wykonanie nowego przytgcza energetycznego lub przebudowa istniejacego

Przebudowa infrastruktury kablowej, energetycznej peronu
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e Wykonanie niezbednych wycinek drzew i krzewoéw, w zakresie wynikajacym
z opracowanej dokumentacji, w przewidywnym zakresie obszaru ok. 0,2 ha.
Wycinke drzew kazdorazowoo nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zamoéwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z PFU, przepisami prawa powszechnie obowigzujagcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektéw

Charakterystyczne parametry obiektu okresla PFU.

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

"Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158" w ramach

"Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

sniotelg

II
Ukraina

LEGENDA
— hnie kolejowe
granice wojewadziw

@ lokalizacja inwestycji

DEIOWAINE D]

Copyrigh! © 2023 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
data wyge: oy, 22 05 20231
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2.1.2 Orientacja w regionie

w_Fer "Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158" w ramach
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. "Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025"
L mrbcon | Sp—

o
245 linia kolejowa nr 158 "
|od km 3,567 do km 3,825 ¢

LEGENDA

stacje kolejowe

numer linii kolejowe|
linie kolejowe
wojewodztwa
lokalizacja inwestycj

PKP Polakie Linie Kolejowe $ A
Biuro Terencw Kolejowych | Bchiony Siodomiska
03734 Warszawa Targrwas T4

Optacowanie

e 0520231 P Y Ublens Wap
Copyright € 2021 PKP Poiskie Linke Kolejowe 5.4

RAp e gl 3 D

2.1.3 Lokalizacja obiektow

Zakres robot objety zaméwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach

Linia kolejowa nr 158, w orientacyjnym km 3,567 - 3,825 zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa slaskiego w na terenie miasta Radlin.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zaméwienia w $cistej wspotpracy z
wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego |
innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg i
obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnoéci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspdtpracy z Wykonawcami innych inwestycji, ktorych
realizacja/okres trwatoéci czasowo moze pokrywac sig z okresem realizacji/okresem trwatosci
niniejszego zadania/projektu, w szczegélnosci nastepujacych inwestyciji:

1. Budowa infrastruktury systemu ERTMA/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” - Inwestor PLK S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji Biuro Centrum,

oraz innych inwestyciji, ktérych realizacja/okres trwatoéci czasowo pokrywa si¢ z okresem
realizacji/okresem trwatosci niniejszego zadania.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 76/33, 378/123, 379/124, 384/131,
383/130, 387/131, 388/132, 748/12, 97/35, przy istniejace;j linii kolejowej 158 w orientacyjnym
km 3,567 - 3,825 na terenie miasta Radlin.

Zabudowa drog dojécia i parkingu planowana jest na dziatkach o nr 97/35, 748/12, 96/34,
95/34, 94/12, 100/35, 99/35 przy istniejacej linii kolejowej 158 w orientacyjnym
km 3,567 - 3,825 na terenie miasta Radlin.

Na terenie, na ktéorym beda prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
terendw/obszaréw, ktore sa wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej. Na terenie, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane, nie
zidentyfikowano obiektow, ktore wpisane sg do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej. Teren nie podlega czynnym szkodom gorniczym.

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Tornr 1 - od km 3,567 do km 3,825
1) Tor Nr 1:

a) Przystanek osobowy Radlin Obszary
Szlak Radlin Obszary — Wodzistaw Slaski.

- Tor bezstykowy, szyny typu 60E1 rok 2008 o stopniu degradacji Gs=0,2, podktady
strunobetonowe PS-83 rok 2008 o stopniu degradacji Gp=0,1, przytwierdzenie typu
SB-4, podsypka ttuczniowa grubosci ok. 0,30 m o stopniu degradacji Gt=0,2.
Zanieczyszczenie podsypki 15%.
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- Ruch pociggow odbywa sie z predkoscig rozktadowg 60 km/h. Podatno$c
modernizacyjna linii wskazuje na mozliwo$¢ podniesienia predkosci do 80km/h. Pas
bezpieczenstwa w odl. 1m od krawedzi peronu

2.2.2.1.1 Wychlapy

Zamawiajgcy nie zidentyfikowat wystepowania tzw. wychlapow.

2.2.2.2 Podtorze
Nie dotyczy.
2.2.2.2.1 Odwodnienie

Odwodnienie torow szlakowych powierzchniowe.

Opisany stan istniejacy odwodnienia oparty jest na danych posiadanych
przez Zamawiajgcego. Stan rzeczywisty moze rozni¢ si¢ od wyzej opisanego m.in. z uwagi
na postepujaca degradacje elementow odwodnienia, zamulenie, wegetacje roslinnosci itp.

2.2.2.3 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej znajdujg sie obiekty obstugi podroznych.
Lk.158, km 3,559 — 3,796, dt uzyteczna 200 mb - Peron nr 2 Radlin Obszary
Lk.158, km 3,567 — 3,827, dt. uzyteczna 248 mb - Peron nr 1 Radlin Obszary

2.2.2.3.1 Elementy matej architektury i oznakowania statego

Na peronie nr 1 obecnie zabudowane jest wyposazenie

e wiata przystankowa - 1 szt.

gablota jednostronna dwupanelowa — 1 szt.

kosz na Smieci — 1 szt.

Oznakowanie state:

o Tablica z nazwa stacji — 1 szt.
o Tablica z numeracjg peronu — 2 szt.

o Tablica wskazujgca droge dojscia — 2 szt.

Komplet nagtosnienia.
Na peronie nr 2 obecnie zabudowane jest wyposazenie

e wiata przystankowa — 1 szt.

¢ gablota jednostronna dwupanelowa — 2 szt.

Strona 18 z 98



PFU dla zadania pn. ,Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158" realizowanego w ramach
.Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025"

e kosz na smieci— 1 szt.
e tawki wolnostojgce — 3 szt.
e Oznakowanie state:
o Tablica z nazwa stacji — 1 szt.
o Tablica z numeracja peronu — 1 szt.
o Tablica wskazujgca droge dojscia — 1 szt.
o Tablica kierunkowa — 2 szt.

Komplet nagtosnienia.

2.2.2.4 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Wskazniki W4 — 4 szt.
kable do ToE i ToF

2.2.241 Urzadzenia informacji dla podréznych

System Rozgtoszeniowy (SR) zintegrowany z Systemem Automatycznej Zapowiedzi (Train
Echo) na stacji Rybnik Towarowy. Komunikaty megafonowe z nastawni ,RTF” wygtaszane na
stacjach/po: Rybnik Towarowy, Rybnik Rymer, Radlin Obszary - recznie uruchamiane przez
dyzurnego ruchu.

2.2.2.5 Telekomunikacja

Gtosniki na peronie nr 1 (4 szt) w stanie dobrym, rok zabudowy 2015.
Okablowanie w rejonie peronu nr 1 — wyeksploatowane
System Train Echo w stanie dobrym

Brak systemu Sygnalizacji Czasu na peronie nr 11i 2

2.2.2.6 Elektroenergetyka trakcyjna

Stan istniejacy:

Na peronie nr 1 zabudowane sa stupy trakcyjne w wykonaniu na szkody gornicze na ktérych
podwieszona jest sie¢ trakcyjna typu C120-2C. Rok budowy sieci 1977.

1) Szlak — Podg Radlin Obszary — Wodzistaw $lgski (km 3,567) - (km 3,825)
a) sieé trakcyjna — typ C120-2C rok budowy 1977
b) zuzycie djp - 5,2%
c) liny noéne — stan dostateczny
d) konstrukcje wsporcze — rodz./stan stalowe/ dostateczny
e) fundamenty — rodz./stan fundamenty prefabrykowane/ stan dostateczny

f) osprzet — stan dostateczny
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g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy — dwukotpakowe, stan dostateczny, rok zabudowy
2009

h) sie¢ powrotna — stan dostateczny

i) system ochrony przeciwporazeniowej — rodzaj/stan uszynienia indywidualne/ stan
dostateczny

j)  LPN/na wspolnych konstrukcjach wsporczych/- stan — nie wystepuje

Powinny by¢ brane pod uwage istniejace szkody gornicze, badania geologiczne opracowane
przez Wykonawce oraz przedsiewziete odpowiednie $rodki minimalizujace oddziatywanie na
sie¢ trakcyjng przysziych szkéd gérniczych (np. poprzez zastosowanie odpowiednich
konstrukcji wsporczych dla terenéw gorniczych)

2.2.2.7 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Oswietlenie peronu stanowig oprawy o$wietleniowe sodowe SHZ, zabudowane na stalowych
stupach oswietleniowych o wysokosci 6m. Oswietlenie zasilane i sterowane z szafy
os$wietleniowej SESTO. Obok szafy oswietleniowej usytuowane jest zigcze kablowe z
pomiarem energii elektrycznej. Rok budowy oswietlenia 1982.

1) Szlak — Podg. Radlin Obszary — Wodzistaw $laski (km 3,567 ) - (km3,825 )

a) oswietlenie zewnetrzne — stan techniczny dostateczny, 10 punktow $wietinych
zabudowanych na stupach stalowych 6m , 10 opraw oswietleniowych typu SHZ
150W , sterowanie automatyczne z szafy oswietleniowej, sterownik typu E1000 GMR,
linie kablowe typu YKY 4x6mm?dt. 270m , rok budowy 1970 rok remontu 2016.

2) przytacza elektroenergetyczne — Nr PPE: 590508800000462449, dystrybutor PGE
Energetyka Kolejowa S.A, grupa taryfowa 5 — taryfa C12a, moc umowna 10 kW, moc
przytgczeniowa 21 kW.

3) Stacja — nie dotyczy
a) oswietlenie zewnetrzne — nie dotyczy

b) Urzadzenia eor — nie dotyczy
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3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajacy przewiduje nastepujgca forme rozliczania robét budowlanych:

1) pozycje ryczattowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oznaczone (R) ....... (R) w RCO jako komplet;

2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiaréw z podanymi jednostkami miar innymi
niz komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) .... (O).

Wykonawca, przygotowujac oferte, musi wzigé pod uwage cato$¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktorych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggna¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

3.1 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zaméwienia ma na celu osiagniecie nastepujacych parametréw eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjeta kategoria linii wg TSI Infrastruktura.

a) dostosowanie infrastruktury kolejowej na przebudowanym przystanku osobowym,
do aktualnych standardéw technicznych PLK SA oraz dostosowanie peronu do
uzytkowania przez osoby z niepeinosprawnoscig lub o ograniczonych mozliwosciach
ruchowych,

b) osiagniecie parametréw eksploatacyjnych peronu wymaganych zgodnie z TSI PRM

c) poprawa komfortu jazdy i obstugi pasazerow,

d) poprawa bezpieczenstwa

e) dostosowanie istniejgcego uzbrojenia terenu do nowe;j infrastruktury kolejowej

W wyniku realizacji przedmiotu zamowienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie projektowych parametrow linii kolejowe;j.

3.2 Badania

Jezeli jest to konieczne dla prawidtowego wykonania zadania, Wykonawca bedzie prowadzit
badania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest na 21 dni przed przystapieniem do badan przekazac
Zamawiajacemu harmonogram badan. W trakcie jego realizacji bedzie on aktualizowany w
cyklu tygodniowym. Wyniki tych badan Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu.

3.2.1 Badania geotechniczne

Jezeli jest to konieczne, badania geotechniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacja
wewnetrzna Zamawiajacego Igo-1 Wytyczne badarn podfoza gruntowego dla potrzeb budowy
i modemizacji linii kolejowej. Badania geotechniczne wykona¢ na potrzeby prawidtowego
zaprojektowania przebudowy peronu.
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3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwoleni, technicznych warunkéw przytaczenia i uzgodniet
dotyczacych tego zamoéwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia,
tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowe;j
wchodzg wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposob zgodny z ustaleniami zawartymi w PFU oraz
wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ si¢ w obrebie terenéw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajacy posiada
prawo wiasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg
z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.
stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca w ciggu 30 dni od zawarcia umowy a w uzasadnionych przypadkach z
mozliwoécig przediuzenia tego terminu w porozumieniu z Zamawiajacym okresli
nieruchomosci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robét budowlanych oraz dokona
analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych przedmiot umowy Nr D50-
KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r.

Wyniki przeprowadzonej analizy nalezy przedstawi¢ w formie wykazu (wraz z podstawa
okreslajaca tytut prawny) Zamawiajacemu, ktéry bez zbednej zwitoki zaakceptuje lub przekaze
uwagi do wykazu ze wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.
Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac
projektowych, w tym opracowania wnioskow, o ktérych mowa w punkcie 3.3.2.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajgce z zapiséw odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci
lub przepisoéw krajowych, ktére niezbedne sg do przeprowadzenia kompleksowego procesu
weryfikacji podsystemow przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodnic¢ z ww. jednostkami.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

Jesli zmianie ulegna trasy kabli, nalezy uaktualni¢ dokumentacje techniczng urzgdzen srk st.
Radlin Obszary, zgodnie z le4.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celow projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celéw projektowych, ktére beda wykorzystywane do

opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla rob6t wymagajgcych pozwolenia na
budowe jak rowniez dla robdt podlegajacych zgloszeniu. Mapy do celéw projektowych
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winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidiowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawiera¢
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z wiasciwym terytorialnie
Wydziatem Geodezji Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PLK SA);

3) kolejowa osnowa geodezyjna — wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne pomiary
geodezyjne dotyczace kolejowej podstawowej poziomej, wysokos$ciowej oraz specjalnej
osnowy geodezyjnej wedtug zasad okreslonych w ,Standardzie dla kolejowej osnowy
geodezyjnej, znakow regulacji osi toréw, wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz
opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-6" wprowadzonym do
stosowania uchwata nr 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn. 9 stycznia
2023 r.;

4) inne opracowania na podstawie wynikéw dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzié doktadno$¢ oraz stan poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej, a w
razie potrzeby zatozy¢ dodatkowe punkty osnowy o doktadnosci okreslonej w branzowym
standardzie 1g-6. Stabilizacje nowych punktow pomiarowych zamarkowac na kolejowym
terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane i punkty nie
ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zostaé¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujacymi przepisami prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakow regulacji osi toréw, wykonywania
pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ig-6 (uchwata 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023
r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed ziozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych, we
wiaéciwym terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajacego poza kolejowy
teren zamkniety - we wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowac procedury
zwiazane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg Ig-1 Rodzaje i obieg
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzonej
zarzadzeniem nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 .,
zmienionej uchwata Nr 76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia
2023 r.

Wykonawca przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PLK SA:

1) mapy do celdéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn;

2) dane o poziomej i wysokosciowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania
mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnos¢, sposob
stabilizacji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspotrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
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zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczgce granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;

2) Woykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy porownawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu do Zamawiajgcego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére moga wptyng¢ na rzetelnosc
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci na okreslenie terenu
rozgraniczajacego realizacje  inwestycji, Wykonawca  zobligowany jest do
przeprowadzenia szczegétowego postepowania, ktére doprowadzi do zgodnos$ci danych
ewidencyjnych. Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie.

3.3.2 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji rob6t budowlanych wymagajacych PnB, w razie koniecznoéci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamoéwienia opracowa¢ wnioski o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego
dziatek, o ktérej mowa w pkt 3.3 powyze] Wykonawca stwierdzi, Zze ktérakolwiek z
nieruchomosci, na ktérych planowane sg roboty budowlane posiada stan prawny
nieuregulowany na rzecz Zamawiajacego lub PKP S.A. (brak prawa wtasnosci/uzytkowania
wieczystego), w tym w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, dla realizacji rob6t budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowe].

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej iflub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Whniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowaé wedtug ,Standardéw
opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu
publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022 Czionka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia
operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku
wraz z zatagcznikami musi by¢ zgedna z wymaganiami wilasciwego organu wydajgcego
decyzje.

Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach
mapowych nalezy, poza elementami okre$lonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.602 z p6zn. zm.), naniesc¢:

1) granice kolejowego terenu zamknietego;

2) kilometraz linii kolejowej;

3) istniejace i projektowane obiekty budowlane.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ wniosku/ow.
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Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materialy celem akceptacj. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajacego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia
wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspotpracy
z Zamawiajacym w zakresie skiadania dodatkowych wyjasnien na Zzadanie organdw
wydajacych opinie i decyzje oraz uzgadniajacych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzar projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgloszone przez strony postgpowania
administracyjnego.

W przypadku pozyskania decyzji w trybie przepiséw rozdziatu 2b ustawy o transporcie
kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis kazdej z nieruchomosci przejetych na podstawie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz z dokumentacjg fotograficzna, wedtug stanu
nieruchomosci w dniu wydania ww. decyzji przez organ pierwszej instancji. Opis stanu
nieruchomosci bedzie dotyczyt zaréwno nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b
ustawy o transporcie kolejowym, jak réwniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1
pkt 6 tej ustawy, ktére w zwigzku z prowadzona inwestycjg bedg podlegaty ograniczeniom w
korzystaniu.

Opis stanu nieruchomosci musi zawiera¢, w szczegoélnosci:
1. dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2. opis budynkéw — w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie,
powierzchnie zabudowy, powierzchnig uzytkowa, itp.;

3. opis pozostatych naniesien i innych obiektow budowlanych z podaniem powierzchni,
dtugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie dziatki;

4. zinwentaryzowanie sktadnikow roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) z
podaniem ich gatunku, wieku i ilo$ci, sztuk, m?, itp.;

5. czesé fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej
numerem i data wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny
by¢ oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci w
terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu opisy stanu nieruchomosci, o
ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6 rowniez wedtug stanu
na dzien zakonczenia na nich wszystkich robét budowlanych podlegajgcych odbiorowi
koricowemu, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia ich
zakonczenia przez Zamawiajgcego i stwierdzenia zgodnosci wykonania ww. robét z
dokumentacja i umowa.

Wzér opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje si¢ w zatgczniku nr 3 do
niniejszego PFU.
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3.3.3 Operaty szacunkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej do ktérych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyta prawo uzytkowania
wieczystego, a ktére na dzien wydania przedmiotowe] decyzji stanowity wtasnos$¢ Skarbu
Panstwa i nie byto ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe
dla ww. nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni
od dnia ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te musza by¢
sporzgdzone wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej przez organ | instancji oraz wedlug jej wartosci na dzien ostatecznosci
przedmiotowej decyzji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
operatow szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych
nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b ustawy o transporcie kolejowym jak
réwniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6 ustawy o transporcie kolejowym.

Operaty muszg by¢ sporzadzone przez osobe posiadajacg uprawnienia rzeczoznawcy
majatkowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 wrzeénia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci
i sporzadzania operatu szacunkowego. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie
wymagane dla niego elementy zaréwno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawieraé
kopie wypisu z rejestru gruntéw oraz protokét z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega
wieczysta jest prowadzona, a nie znajduje sie w centralnej bazie danych ksiag wieczystych.

3.3.4 Projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu

Wykonawca opracuje projekty budowlane i projekt zagospodarowania terenu, ktére umozliwiag
uzyskanie niezbednych decyzji wymaganych Prawem Budowlanym. Zamawiajacy
bezwzglednie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajacej tylko
zgtoszenia, w oparciu o aktualne mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposdéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektow, obszarow objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organdéw ochrony zabytkdéw (krajowych, wojewodzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawieraé m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, doktadny adres, numer ksiegi wieczystej jesli jest prowadzona, nazwe zabytku,
numer i date decyzji na podstawie ktérej obiekt/obszar zostat objety ochrong oraz wskazanie
organu ktory prowadzi rejestr/ewidencje w ktorej ww. obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku
obiektéow, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow, nalezy uzyska¢ pozwolenie na
prowadzenie robét budowlanych wydane przez witasciwego wojewoddzkiego konserwatora
zabytkdw.

W przypadku obiektow wpisanych do ewidencji zabytkdéw oraz obiektéw dla ktérych ochrona
jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wtasciwego konserwatora
zabytkdow, bez wzgledu na ich tres¢ i forme. Nalezy przestrzegaé wymaganego Prawem
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budowlanym uzgadniania dokumentacji pomigdzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowa¢ w imieniu Zamawiajgcego postgpowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych (z wytaczeniem
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy)), postanowien,
zezwolen, porozumien, uméw, uzgodnien, opinii i innych. Ponadto na etapie tworzenia
projektu budowlanego, Wykonawca przeprowadzi badania pomiaru hatasu a w przypadku
przekroczen ujmie w projekcie stosowne rozwigzania.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawié¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajace z procedur TS| réwniez w zakresie terminéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowiazujacymi u Zamawiajgcego, w szczegdélnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.5 Projekty techniczne

Projekt wykonawczy (techniczny) stanowi uzupetnienie i uszczegofowienie projektu

budowlanego i projektu zagospodarowania i powinien zawiera¢, m.in..

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
niwelety toru wraz z ujeciem zabudowy peronu, profile pochylni i drég dojécia do peronu,
przekroje poprzeczne torowiska, pochylni i drég dojscia do peronu, opisy, przekroje i rzuty
peronu, dokumentacje techniczng wiat peronowych, elementéw matej architektury,
oséwietlenia, instalacji energetycznych w tym kablowych podzielnych, stupéw trakcyjnych,
elementéw rozgtoszeniowych i innych obstugi pasazerskiej,

2) harmonogramy, zakres i technologie prac;

3) projekt regulacji osi toréw oparty na znakach regulacji osi toréw (projekt niwelety torow

nalezy rozpatrywaé ze szczegOlnym uwzglednieniem lokalizacji w przejazdach
kolejowych).
Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej nalezy
uwzglednia¢ projektowang geometrie sasiedniego toru wykazang w aktualnie
obowigzujacych protokotach znakéw regulacji osi toru znajdujgcych sie w zasobach
KODGIK lub Zamawiajacego. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi obejmowac
odcinek linii od najblizszego zatamania prostej, poczatek krzywej przejsciowej, poczatek
tuku, koniec tuku (punkty charakterystyczne geometrii toru) przed i za przebudowanymi
peronami.

4) Projekt wykonawczy sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 1 kV powinien sktadac si¢ z
czesci opisowej gdzie zostang zamieszczone wymagania techniczne projektowanych
urzadzen oraz instalacji, ktére zostang potwierdzone wykonanymi  obliczeniami
(obcigzenie wewnetrznych linii zasilajgcych oraz poszczegélnych obwodow, dobor
przewodow i zabezpieczen, spadki napie¢ w obwodach, skuteczno$¢ dziatania srodkéw
ochrony od porazen), bilans mocy, zestawienie materiatow. A takze z czesci graficznej,
gdzie zostang zataczone schematy ideowe instalacji, plany sytuacyjne dla projektowanej
instalacji, oraz inne specjalistyczne rozwigzania dla branzy energetycznej. Opracowany
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projekt powinien spetnia¢ aktualne przepisy, normy, rozporzadzenia oraz wytyczne
Zamawiajgcego;

5) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdéw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robot w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

6) osSwiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnier miedzybranzowych;

7) Projekty branzy srk nalezy wykonac zgodnie z Instrukcjg le-4, Rozdziat 15.

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajacego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych powinny by¢ opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odno$nie rodzaju
i jakosci materiatow, urzadzen, elementow i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcow, w tym zakres i warunki stosowania materiatdw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodow jakosci: atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatéw, surowcow i wyrobow stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robét:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Poiskie Linie Kolejowe
S.A. przepisow, norm i wytycznych, odnoszacych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce na jako$¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamkniec
drég lub ulic i oznakowanie objazdéw na czas robét;

c) zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robot oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, préb, rozruchéw, itp.;

e) zakres niezbednych projektow wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f} wykaz szczegotowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Urzadzenia srk beda odbierane zgodnie z Instrukcjg le-6.

Wspélne wymagania dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia moga
by¢ ujete w czesci ogdlnej STWIORB.
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3.3.7 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:

1)
2)

5)

7

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

Poszczeg6ine dokumentacje projektowe powinny zawierac:

a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

c) etap projektu (jesli dotyczy);

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

i) na korcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotane;
w dokumencie;

k) nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajaca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegolne branze;

Dokumentacje projektowa po uzyskaniu wszystkich zgéd i pozwolen nalezy przekazac

Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:

a) 1 egz.- oryginat— (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanych);

b) 3 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);

c) 2 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacja w formie elektronicznej - wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe
w formatach, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. rowniez nalezy dotaczy¢ do przekazywanych materiatow
zapewniajgc odpowiednie powiazania pomigedzy odniesieniami;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozyé w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane;

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem -
zatacznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
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w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komorki prowadzacej projekt
w PLK SA dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzadzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbidr wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

Na zakoriczenie robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robot. Operat kolaudacyjny nalezy opracowa¢ zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koncowych robot inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
13 wrzeénia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1} 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopia w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 2 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w spos6b uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac
oraz zataczy¢ szczegodlowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r.

Wykonawca przed odbiorem koricowym obowiazany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegoinych branz (dla uzupetnienia
lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawcza;

2) protokoty badar i pomiaréw;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zostac dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynno$ci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.
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3.5.1 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego robét Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajacym. Dokument ma dotyczy¢: urzgdzen telekomunikacii
kolejowej.

2. Plan utrzymania dla ww. urzadzen bedzie obejmowa¢ obowigzki Wykonawcy, $wiadczone
przez caty okres gwarancji jakosci robét i realizujgce czynno$ci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta
lub dostawcy.

3. Dopuszcza sie wykonywane czynnosci wskazanych w planie utrzymania, przez Personel
Zamawiajacego, ktéremu zostalty nadane uprawnienia, w szczegélnosci w ramach
przeprowadzonych szkolen, zgodnie z dokumentacja techniczng (DTR, instrukcje
utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatow dokumentujgcych uprawnienia Personelu
Zamawiajacego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynnoéci nie beda naruszac
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci robot (oraz rgkojmi) dla ww.
urzadzen.

4. Dla pozostatych urzadzen i obiektéw budowlanych wchodzacych w  zakres
przedmiotowych rob6t, a nie objetych planem utrzymania Wykonawca bedzie
zobowiazany dokonywaé przegladéw zgodnie z umowa, Prawem oraz wytycznymi,
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub Wykonawcy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajagcemu
przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajacych z gwarancji
jakosciowe;.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjna dokumentacje powykonawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podiuzny linii kolejowej;

3) zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektéw wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata koniecznoéé zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakéw regulaciji;

4) wykaz wspétrzednych w uktadzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy geodezyjnej.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza si¢ dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w podziale na poszczegoine
branze;

Tres$é mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej oraz sposéb i doktadno$¢ wykonania pomiarow
requluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-
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1 wprowadzony Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzgdzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wiasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze geodezyjng
dokumentacje powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do
zasobu geodezyjnego.

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajacego okres$long przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zamdwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng nalezy przekaza¢ w formacie PDF (z
klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar linii kolejowej. Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to
stup granitowy lub betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysoko$ci 70 cm i na
wierzchu 10x10 cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowaé plyte
betonowa z wyrytym krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegto$¢ pomiedzy spodem
stupa, a wierzchem podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawac ponad grunt
okoto 15 cm. W miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby korzystanie
z nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowa¢ na réwni z poziomem
terenu.Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposob wyszczegdlniony w
Rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowac znaki np. typu 42c¢ lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
oraz zasady stabilizacji punktow”.

3.6 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) nawierzchnia kolejowa;

2) podtorze;

3) budowle i obiekty obstugi podréznych;

4) srk

5) telekomunikacja;

6) elektroenergetyka trakcyjna;

7) elektroenergetyka nietrakcyjna;

8) kolizje z sieciami zewnetrznymi;

9) inne roboty, wg. potrzeb (np. rozbiérki, chodniki, wygrodzenia, ogrodzenia itp.).
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Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowiazujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspoiczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

3.6.1 Nawierzchnia kolejowa

a) podbicie mechaniczne toru nr 1 wraz z uzupetnieniem podsypki na dtugosci peronu oraz
odcinkach przyleglych wraz z korektg osi toru.

b) Zabudowa odwodnienia wgtebnego na dtugosci peronu (w czesci prac dla peronu).

3.6.1.1 Tory

1. Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci trakcyjnej (i wykonac
odpowiednia regulacje) oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do istniejacych
urzadzen i budowli.

3.6.2 Podtorze

Nie dotyczy.

3.6.2.1 Odwodnienie

Zakres obowiazkéw Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidiowego systemu odwodnienia tj.
prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do systemu odwodnienia.

Tam gdzie brak jest rowéw odwadniajacych lub drenazy, badz, gdy istniejagce rowy musza
zostaé zlikwidowane, Wykonawca w ramach prac wykona nowe rowy odwodnieniowe
odpowiednio potaczone z systemem odwodnienia lub drenaz. Przekréj rowéw odwadniajacych
musi odpowiadaé parametrom podanym w zat. nr 1 do Id-1 — Przekroje poprzeczne
nawierzchni i podtorza oraz z instrukcjg Id 3. Zaprojektowanie i wykonanie rowow
odwadniajacych powinno nastapi¢ w miejscach, w ktérych wymagajg tego warunki lokalne,
przyjete rozwigzania projektowe oraz uksztattowanie terenu.

3.6.3 Przejazdy kolejowo-drogowe i przej$cia

W celu skomunikowania obu peronéw oraz likwidacji barier dla oséb z
niepetnosprawnoscig i 0séb o ograniczonej mozliwoéci poruszania sie nalezy
zaprojektowaé przejscie w poziomie szyn, przejScie kategorii E. Nawierzchnia
przejécia z plyt matogabarytowych betonowych lub gumowych, o konstrukcji
dostosowanej do ruchu pieszego. Przejcie zabezpieczone urzadzeniami SSP,
powiazanymi z urzadzeniami SRK. Nalezy zaprojektowa¢ o$wietlenie przejscia oraz
kamery powiazane z SMW. Przej$cie nalezy zlokalizowac jak najblizej drog dojscia z
wiaduktu drogowego przy ul. Rybnickiej oraz planowanego parkingu.
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Kilometraz /
(o ile jest 4
Lp. | kitkatiniy | @%€9°M1@ |} o yalizacja Zakres robét do wykonania
s przejazdu
Nr linii
kolejowej
istn. | proj.

Zaprojektowanie i zabudowa przej$cia w poziomie
, szyn pomiedzy peronem nr 1inr 2 zgodnie z
Radlin ul. SR 5 e 2 .
i1 158 - E obowigzujacymi instrukcjami i przepisami wraz z
Dworcowa 5 : E . )
oéwietleniem, monitoringiem i rogatkami.

3.6.4 Budowle i obiekty obstugi podréznych

(R) Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania/ zmodernizowania/ zmiany parametrow
nizej wymienionych peronu:

Lp. | Posterunek ruchu Zakres robot do wykonania
(stacje, przystanki
itp.)
1. Radlin Obszary Przebudowa istniejacego peronu nr 1 jednokrawedziowego

zlokalizowanego w ciggu linii kolejowej nr 158 w orientacyjnym km
3,567 - 3,825 prowadzona bedzie w systemie ,projektuj i budyj”, dla
przystanku osobowego ,Radlin Obszary”, wraz z zabudowg dojscia
do peronu nr 1 dla os6b z niepetnosprawnoscig od strony ul.
Dworcowej w Radlinie Obszary, a takze od strony parkingu.

Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowe peronu
jednokrawedziowego od strony zewnetrznej istniejgcego toru, wraz
z wykonaniem odwodnienia, doj$cia do peronu o odpowiednim
standardzie dostosowanym réwniez dla o0soéb z
niepetnosprawnoscia,

w sposob odpowiedni dla lokalnych warunkéw terenowych
i zapewnienia mozliwosci wejscia na wiadukt nad linig kolejowg
w ciggu ul. Rybnickiej w Radlinie, dostosowanie infrastruktury
teletechnicznej i matej architektury na peronie nr 1 i peronie nr 2 oraz
inne niezbedne roboty w  branzach  towarzyszgcych
(branze peronowa, mala infrastruktura pasazerska, branza
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, nawierzchni i podtorza).

W ramach prawa opcji przewiduje sie zabudowe parkingu dla
samochodoéw osobowych. Minimalna powierzchnia parkingu do
150m2, zapewniajgcy min 15 miejsc parkingowych oraz 10 miejsc na
stojaki rowerowe. Nawierzchnia parkingu utwardzona z kostki
betonowe;.

Peron jednokrawedziowy wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami,
wygrodzeniami, nawierzchnia, itp., powinien speinia¢ wszelkie
aktualne wymagania zgodnie z instrukcjami i wytycznymi PLK SA,
normami i wymaganiami prawnymi.

Przyjmuje sie diugo$¢ peronu po realizacji zadania na 200mb
(w nawigzaniu do diugosci istniejagcego peronu nr 2.
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Strefa SPU zostanie precyzyjne okreslona na etapie projektowania,
wstepnie przyjmuje sie dlugosc 100 m.

Standard peronowy L+P (peron o wysokosci 0,76m), wraz z
ewentualnym  dopuszczeniem  modyfikacji  wynikajgcych  z
koniecznosci przejecia wplywow eksploatacji gérniczej. Plyty
peronowe w standardzie podstawowym z kruszywem odkrytym, wg
instrukgcji 1d-22.

Przebudowa peronu moze wymagac przyjecia rozwigzan
konstrukcyjnych zapewniajgacych przeniesienie wplywow
eksploatacji gornicze;.

Wymagane jest przebudowanie peronu nr 1, i jego zabudowa
jak najblize] istniejgcego wejscia na wiadukt przy ul Rybnickiej;

Konieczne  jest  wykonanie  dostosowania infrastruktury
teletechnicznej i matej architektury na peronie nr 1 i peronie nr 2
do aktualnych wymagan Zamawiajgcego. Kategoria dla przystanku
osobowego ,E”;

UWAGA! Realizacja budowy parkingu stanowi opcje
dodatkowa, i jest uzalezniona od podpisania
porozumienia/fumowy pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. a wlasciwg jednostka samorzadu terytorialnego.

Zakres robot projektowych:

¢ Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych prawem
decyzji administracyjncyh ( m.in. o ULLK lub ULICP oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe),

s Woykonanie dokumentacji projektowej (projekt
zagospodarowania terenu, projekty Budowlany wielobranzowy,
i projekty techniczne),

e Woykonanie dokumentacji powykonawczej oraz kolaudatu
dokumentacji.

Zakres robét budowlanych

e Przebudowa istniejgcego peronu nr 1 jednokrawedziowego,
wraz z zabudowa dojécia do peronu dostosowanych réwniez
dla os6b z niepetnosprawnoscia.

e Wykonanie prac budowlanych wymaga przyjecia rozwiazan w
sposab jak najmniej ingerujacy w istniejacy ukfad torowy

¢ dokona¢ ewentualnej niwelacji skarpy, wycinki drzew i
krzewéw, demontazu zbednych urzadzen i elementow sieci lub
ich przetozenia

e Zagospodarowanie terenu i budowa parkingu dla samochodow
osobowych i miejsca dla stojakéw

¢ Zabudowa nowego systemu oswietlenia peronu - wykonanie
oéwietlenia LED — wykonanie nowego przytacza
energetycznego lub przebudowa istniejacego

o Montaz wiat peronowych dostosowanych dla oséb
niepelnosprawnych — liczba oraz rodzaj wiat powinna zostac
dobrana zgodnie z parametrami wskazanymi
w Wytycznych Ipi —1
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¢ Montaz elementow wyposazenia (tablic informacyjnych, gablot
informacyjnych itp.) oraz matej architektury (fawki, kosze na
odpady, stojaki rowerowe, porecze do odpoczynku na stojaco
itp .) — wedtug wytycznych Ipi-1 oraz Ipi-2

o Budowa przejscia kategorii E w poziomie szyn pomigdzy
peronami wraz z podglgdem wizyjnym oraz sterowanaiem z
nastawnii wg obowigzujacych standardéw/ przepisow |
instrukcji,

Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowe peronu nr 1, jednokrawedziowego.

Dojécia do przedmiotowego peronu powinny byé dostosowane dla oséb =z
niepetnosprawnoscia

i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (chodnik, pochylnia). Powinny by¢
wygrodzone w miejscach, gdzie wystepuje ryzyko upadku z wysokosci lube bezposrednie
ryzyko wtargniecia pieszych na czynne tory. Liczba dojs¢ do peronu powinna wynika¢ z
uwarunkowan na danym terenie, np. roznicy wysokosci terenu, dostepnosci miejsca i
lokalizacji drog dojazdowych oraz parkingu.

Planowane miejsca postojowe i parking przy ul. Dworcowej w Radlinie nalezy dodatkowo
skonsultowac z Urzedem Miasta Radlin.

Dla zabudowy peronu nalezy przewidzie¢ $cianki peronowe i krawedz peronu wykonanag
w systemie L+P zgodnie z instrukcjg Id 22 (peron o wysokosci 0,76m). Plyty peronowe
w standardzie podstawowym (ptyty peronowe typu ,P" z kruszywem odkrytym).

Pilyta peronowa typu ,P" powinna posiada¢ wyznaczong strefe zagrozenia poprzez
zastosowanie wizualnej linii w kolorze zoftym (RAL1023) i dotykowy pas bezpieczenstwa z
wyczuwalng fakturag przez osoby niewidome i niedowidzace.

Strefa bezpieczenstwa o szerokosci 1,0mb.

Przebudowa peronu wymaga przyjecia rozwigzan konstrukcyjnych zapewniajacych
przeniesienie wptywow eksploatacji gorniczej.

Nawierzchnie peronu i drég dojscia do nich nalezy wykona¢ z ptytek chodnikowych
niefazowanych, antyposlizgowych, o wymiarach min. 0,4 m x 0,4 m x0,08 m, na podbudowie
z kruszywa i betonu zgodnie z Wytycznymi architektonicznymi dla infrastruktury pasazerskiej
Ipi — 1

Nalezy wygrodzi¢ zakonczenia peronu od czota. Na peronie nalezy wykonaé system
odwodnienia,
oraz wszelkie prace branz towarzyszacych.

Na peronach nalezy zaprojektowac nastepujace elementy:

1) wiaty przystankowe;

2) tawki;

) porecze do odpoczynku na stojgco;

) kosze na smieci, w tym kosze na odpady selektywne;

) Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wygrodzenia na peronach, przystankach i
stacji. Wygrodzenia powinny by¢ stosowane tam gdzie wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci lub bezposrednie ryzyko wtargniecia pieszych na czynne tory.

6) W przypadku réznicy wysokosci miedzy peronem a otoczeniem, zamiast wygrodzenia

nalezy dokonac niwelacji terenu, aby uzyska¢ normatywny spadek stanowigcy potaczenie
powierzchni peronu z powierzchnig ziemi, badZz w przypadku peronu przydworcowego

a bW
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nawigzywad sie do poziomu budynku dworca za pomocg stopni schodowych i/ lub pochylni
na mozliwie najwiekszej czesci peronu. Powyzsze dotyczy catosci infrastruktury kolejowej,
w tym réwniez drég dojécia do perondw i budynkéw dworcow, parkingdw przy peronach
itp.;

7) gabloty informacyjne;

8) system rozgtoszeniowy (odtworzenie),

9) system sygnalizacji czasu (odtworzenie);

10) system oznakowania dotykowego;

11) system oznakowania statego.

Na dojéciach do peronu z terenu przylegtego nalezy zaprojektowac:

1) gabloty informacyjne;

2) system oznakowania dotykowego;

3) system oznakowania statego;

4) ogrodzenie, balustrady w sytuacji, kiedy wystepuje ryzyko upadku z wysokosci, a
odpowiednia niwelacja terenu jest niemozliwa;

5) stojaki rowerowe.

Wszystkie elementy wyposazenia peronu i drég dojscia powinny spetnia¢ wymagania
Wytycznych architektonicznych dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1, oraz Wytycznych dla
oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2.

Nalezy uwzglednic¢ zalecenia IPl-4 w sprawie montazu kamer SMW i okablowania na
stupach o$wietleniowych

Kolorystyka elementéw wyposazenia peronu powinna by¢ zgodna z Ksigga Identyfikacji
Wizualnej PLK S.A.

Nalezy wykona¢ zakres robét niezbedny do dostosowania peronu i doj$¢ do nich do potrzeb
obstugi 0séb z niepetnosprawnoscig i osob o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ na
podstawie wymagan TSI PRM.

Doktadna lokalizacja peronu zostanie okreslona przez Projektanta i podiega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Peron jest zlokalizowany na tuku/krzywej, co nalezy uwzgledni¢ w
sposobie utozenia ptyt peronowych, odlegtosci skrajni peronowej oraz wysokosci
Przebudowanego peronu.

Szeroko$¢ peronu powinna wynosi¢ min. 3,0-3,6m z poszerzeniem w miejscu zabudowy
wyposazenia peronu, w miejscach  kolizj, w strefie wejs¢ na peron
oraz w dostosowaniu do istniejgcych warunkoéw terenowych.

Zabudowana ma zostaé pochylnia lub droga doj$cia dla pieszych do peronu dostosowana
réwniez dla oséb o ograniczonych mozliwoéciach poruszania sie — od strony ul. Dworcowej
w Radlinie Obszary oraz od strony projektowanego parkingu.

W zakresie prac nalezy wykona¢ nawigzanie powierzchni peronu z otaczajacym terenem
parkingu w sposéb umozliwiajacy wejscie na peron, dokona¢ niwelacji skarpy, wycinki drzew i
krzewoéw, demontazu zbednych urzadzen i elementéw sieci. W terenach zurbanizowanych
nalezy unikaé zbednego wygradzania peronu skutkujacego wydtuzaniem drég dojscia. Dobor
wygrodzen wynika z obowigzujgcych warunkéw technicznych, instrukcji i wymagan PLK S.A.
i uwarunkowan terenowych.
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Nalezy dazy¢ do wykonania chodnikéw bez koniecznosci zabudowy zbednych pochyini z
barierami. Jednak, w braku powyzszych mozliwosci i koniecznosci zabudowy pochylni
stanowiacej element dojscia do peronu nalezy zamontowac¢ balustrady dla oséb
Z niepetnosprawnoscia.

Wszystkie elementy ogrodzenia i balustrad nalezy wykonac jako stalowe ocynkowane ogniowo
i lakierowane w kolorze zgodnym z wymaganiami zawartymi w Wytycznych Ipi — 1 i TSI-PRM.
Na labiryntach zastosowacé barierki typu U-12. Barierki na labiryntach wykona¢ cynkowane
ogniowo i lakierowane w pasach pét metrowych biato-czerwonych.

Zamontowa¢ ogrodzenie metalowe cynkowane ogniowo o wysokosci min. 1,50 m
(lub rownowazne).

Na peronie nalezy zaprojektowa¢ elementy matej architektury. Nalezy przewidzie¢ wiaty
peronowe - liczba oraz rodzaj wiat powinna zosta¢ dobrana zgodnie z parametrami
wskazanymi w Wytycznych Ipi — 1.

Wymagana jest réwniez zabudowa nowych wskaznikow W4 na poczatku i koncach peronu
oraz wskaznikéw i elementdéw matej architektury przy wej$ciach na peron.

W przypadku braku spetniania przez istniejace elementy wymogow instrukcji nalezy
przewidzie¢ ich odpowiednie zabezpieczenie do ewentualnego wykorzystania.

Zabudowac przejscie w poziomie szyn wraz z doswietleniem, monitoringiem oraz sterowaniem
z nastawni Radlin Obszary

W celu ujednolicenia elementéw wyposazenia wszystkich peronow na tym samym przystanku,
oraz dostosowania ich do aktualnie obowigzujgcych wytycznych, zaleca sie przeanalizowanie
mozliwo$ci wymiany wyposazenia na peronie nr 2.

3.6.5 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Linia nr 158
Lp. Lokalizacja Zakres roboét do wykonania
o Zabudowa 2szt. wskaznikéw W4 na peronie
o budowe trasy kanalizacji teletechnicznej w obrebie peronu
na przewidywanym odcinku ok. 200 mb;
e zabudowe urzadzen rogatkowych i sygnalizatoréw
1 drogowych wraz z telewizjg przemystowg TVU na przejsciu

dla pieszych pomiedzy peronami w poziomie szyn wraz z
niezbedna infrastrukturg, (podglad TVU i sterowanie z
odlegtosci ok 700 m z nast. RaO Radlin Obszary —
urzadzenia jak dla kat. A). Nie planuje sie powiazan
stacyjnych. Wytozenie kostkg brukowa wokét napedow
rogatkowych, sygnalizatorow drogowych i szafy sterujacej.
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3.6.5.1 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen srk i telekomunikacji

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami (le-4, le-102, le-1, le-108).

3.6.56.1.1 Wymagania dotyczace pracy urzadzen

1.

Urzadzenia musza pracowaé poprawnie w przedziatach temperatur zawartych w  Instrukcji
le-100a.

3.6.5.1.2 Wymagania elektryczne

L,

Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosic,
co najmniej 50 MQ, a przy wilgotnosci 95% i temperaturze 20°C powinna by¢ wigksza
od 1 MQ.

Izolacja pomiedzy przewodami a listwg uziemiajaca powinna wytrzymac przez okres
1 minuty napiecie probiercze 2 kV, 50 Hz.

Urzadzenia muszg dziata¢ prawidiowo przy zmianach napigcia przemiennego — 15%,
+10%, a napiecia statego +/-10%, czestotliwosc + 5%.

Urzadzenia muszg spetnia¢c wymagania w zakresie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowe] poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkoéw ochrony zgodnie
z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.6.5.1.3 Wymagania w zakresie préb technicznych

Odbidr urzadzen powinien odbywac sie w oparciu o Wytyczne le-6.

W razie koniecznosci Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ komisji odbioru odpowiednie
urzadzenia symulujace, usprawniajace przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia
dziatania urzadzen.

3.6.6 Telekomunikacja

1.

Zakres Robét branzy telekomunikacji obejmuje:

1) usuniecie kolizji kablowych, w tym z istniejacq infrastrukturg kablowg PKP Telkol
oraz infrastrukturg kablowa srk;

2) utozenie $wiattowodu od posterunku ,Ra0O” Radlin Obszary do peronu nr 1i 2 oraz
wzdiuz peronéw, na odcinku ok. 1,0km

3) Docelowy ukfad rurociggéw kablowych i kabli $wiattowodowych na szlaku to rurociag
kablowy min 3 otworowy po kazdej ze stron uktadu torowego z kablem min 36j w
uktadzie 6 tub x 6j. W kanalizacji kablowej nalezy zabudowac¢ istniejgcy kabel TKD oraz
Swiattowdd OTK, pozostate rurociggi beda stanowic rezerwe.

4) zabudowe Systemu Sygnalizacji Czasu — budowa nowego dla peronu nr 1 i nr 2
(obecnie brak).

5) zabudowa Systemu Rozgtoszeniowego (SR) — odtworzenie istniejacego systemu w celu
zachowania spojnosci na linii kolejowe;.

6) dla peronu nr 1i2, zgodnie z ,Wymaganiami na systemy telewizji uzytkowej stosowane
na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, F i przejsciach, obstugiwanych z
odlegtoéci oraz innych posterunkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego le-
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118" Zabudowa systemu CCTV System Monitoringu Wizyjnego z podsystemem
stupkéw alarmowo-wywotawczych SPA zostaje wylaczony z zakresu projektu zgodnie
z warunkami wytaczenia okreslonymi w wytycznych IPI-4.
System transmisji danych dla potrzeb SMW i systemu rozgtoszeniowego nalezy
zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi le-122.

6) Przebudowa sieci teletransmisji (sie¢ w stanie dobrym, w eksploatacji biezacej) na
potrzeby rozbudowy w podziale na:
a) siec teletransmisyjna na obiekcie (dostepowa, LAN)

W zwigzku z koniecznos$cig zagwarantowania infrastruktury dla
przebudowanych/przysziych systemow nalezy zabudowac:

1) kanalizacje teletechniczna:

a)

b)

d)

na peronie nr 1 nalezy zaprojektowac¢ oraz wybudowac kanalizacje pierwotng co

najmniej trzyotworowa, a najbardziej optymalnie czterootworowa, przy czym trzy

otwory (lub wiecej) przeznaczone musza by¢ na okablowanie teletechniczne,

kolejny(e) pod zasilanie i rezerwe;

nalezy przewidzie¢ budowe pojedynczego ciggu wielootworowej kanalizacji

teletechnicznej uwzgledniajacej potrzeby wszystkich branz kolejowych;

kanalizacja musi by¢ wybudowana na catej diugosci peronu na koricach peronéw

z wyprowadzeniem dla czujnikéw ruchu pociggu i w przyszio$ci kamer

krawedziowych;

kanalizacja musi by¢ potaczona z istniejgcymi zasobami na obiekcie:

- siecia kanalizacji innych operatorow: PKP Telkol sp. zo0.0.,, TK Telekom
sp. z 0.0., innych — w uzasadnionych technicznie przypadkach;

- rozdzielnica gtowna zasilajaca;

- nastawniag dysponujgca — o ile wystepuje;

e) w miejscu jak najblizszym obecnemu lub planowanemu do zabudowania budynku

dworca kolejowego (w poblizu pomieszczenia teletechnicznego), znajdujagcym sie
na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (przy granicy dziatek PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A. oraz PKP S.A.), nalezy zaprojektowaé studnie kablowa
rozdzielczag minimum SKR-2, polaczong z najblizszym odcinkiem kanalizacji
peronowej;

potgczenia urzadzen SMW do obiektéw kolejowych zlokalizowanych poza
peronami (np. LCS, ND) powinny by¢ realizowane wytacznie w oparciu o kabel
optotelekomunikacyjny (kabel szlakowy lub kabel dodatkowy). W przypadku
realizacji potgczen urzadzen SMW z zastosowaniem kabli z zytami metalowymi nie
nalezy wykorzystywac do tego celu otwordéw kanalizacji szlakowej przeznaczonej
dla kabli OTK;

g) kanalizacja musi by¢ wyposazona w studnie kablowe zgodne z instrukcjg le-108,

umozliwiajgce podtaczenie urzadzen. Studnie kablowe nalezy zlokalizowacd
uwzgledniajac rozmieszczenie stupéw oswietleniowych, stupéw zadaszenia
ciggtego itp. Maksymalny odstep pomiedzy sagsiednimi  studniami
w obrebie peronu nie moze przekraczac 30 metréw;

h) nalezy przewidzie¢ mozliwosé wyprowadzen (np. w postaci rur, kro¢cow, etc.) ze

i)

studni okablowania teletechnicznego i zasilania na potrzeby SMW, SPA
i CSDIP — w tym do konstrukcji wsporczych, stupéw o$wietleniowych, wind oraz
wiat przystankowych;

szczegotowe rozmieszczenie studni musi by¢é kazdorazowo uzgodnione
z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A ;
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2) Dla instalacji urzadzen systeméw SMW i CSDIP w szafach/kontenerach
telekomunikacyjnych nalezy pozostawi¢ miejsce zgodnie z wytycznymi IPI-10

3) rezerwe zasilania:

a) w celu dystrybucji zasilania urzadzerh SMW na kazdym obiekcie nalezy przewidzie¢
instalacje rozdzielnicy zabudowanej w szafie rozdzielczej zlokalizowanej w pasie
kolejowym, mozliwie blisko Przebudowanej infrastruktury obiektowej z
potaczeniem do kanalizacji opisanej powyzej, zaprojektowanej i wybudowanej
zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 50122-1), wytycznymi, wytycznymi
lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej oraz warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej;

b) na kazdym z tych obiektéw, na ktérym przewiduje sie instalacje urzadzen SMW
w bilansie mocy przylgczeniowej nalezy uwzgledni¢ zapas mocy na ich potrzeby,
w wielkosci:

- 0,3 kW na kazde 100 metréw biezacych krawedzi peronu;
- 0,3 kW na kazde 100 metréw biezacych przejs¢, ktadek, estakad,

c) na kazdym z tych obiektéw, na ktérym przewiduje sie instalacje urzadzen CSDIP,
w bilansie mocy przytaczeniowej nalezy uwzgledni¢ zapas mocy na ich potrzeby,

w wielkosci:
Pobor mocy na kazde Pobér mocy w przejsciach
Kategoria obiektu 100 m krawedzi podziemnych pod torami dla
peronu kazdego wyjscia na peron
A 8000 W 2000 W
B+ 8000 W 2000 W
B 3000 W 1000 W
B- 2000 W -
C 8000 W 2000 W
D+ 3000 W 1000 W
cdDdoE 2000 W .
wigcznie

Dla przystanku nalezy przyja¢ kategorie E.

3.6.7 Elektroenergetyka trakcyjna

Roboty w branzy energetyki obejmuja:

1) Przebudowe sieci trakcyjnej na diugosci Przebudowanego peronu z wykorzystaniem
nowych podwieszen oraz nowego osprzetu i innych niezbgdnych nowych materiatéw.
Przebudowa uktadu sieci trakcyjnej powinna uwzglednia¢ réwniez konieczno$¢ budowy
uktadu sterowania wraz z napedami tgcznikdw sieci trakcyjnej w oparciu o wydane przez
Przedsiebiorstwo Energetyczne warunki usunigcia kolizji i dostosowania do nowych
warunkow szaf sterowniczych tacznikami sieci trakcyjnej (np. USb-2/TEOL K3/KSO
CZAT/TC-SSO/BUSZ-CZAT) wraz zich wyniesieniem z posterunku ruchu do szaf
wolnostojgcych. Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ budowy zasilaczy kabli
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2)

3)

powrotnych oraz kabli sterowniczych do napedéw tacznikéw sieci trakcyjnej (np. zmiana
diugosci, trasy lub lokalizacji);

W przypadku budowy lub wymiany z indywidualnych kostrukcji wsporczych na bramkowe
(w celu uzyskania wymaganej skrajni poziomej), w zakres zamowienia wchodzi rowniez
przewieszenie sieci trakcyjnej na nowa konstrukcje bramkowa nad torami nieujetymi
w zadaniu,

Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedgcej wiasnoscia
PGE Energetyka Kolejowa S.A dawniej PKP Energetyka S.A. (Linie Potrzeb
Nietrakcyjnych na wspélnych konstrukcjach wsporczych, kable zasilaczy, napedy
odtgcznikéw sieci trakcyjnej i system sterowania nimi, itp.) beda wykonywane w oparciu o
wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyczne warunki usuniecia kolizji.

Wyzej wymienione prace w zakresie sieci trakcyjnej (wraz z konstrukcjami wsporczymi,
osprzetem i niezbednymi regulacjami) podlegaja realizacji na catej diugosci sekcji naprezenia
do stupéw kotwigcych sieé¢ trakcyjng wychodzacy takze poza zakres okreslony w pkt 2.8.1
Nawierzchnia kolejowa.

W ramach budowy peronu nalezy wykonaé przebudowe sieci
trakcyjnej:

-  Zabudowaé nowe stupy trakcyjne gtadkopowierzcniowe np. nr
kat. 1665 w lokatach: 3-33, 3-35, 3-37, 3-39 wraz z
fundamentami palowymi. Stupy nalezy zabudowaé poza
peronem.

- Zabudowaé sekcje uszynienia grupowego w uktadzie otwartym
dla stupow w lokatach 3-33,3-35,3-37,3-39.

- Przewiesi¢ istniejacqg sie¢ trakcyjng na nowe podwieszenia
peronowe zabudowane na konstrukcjach wsporczych,

- Dokona¢ regulacji sieci trakcyjnej po przewieszeniu sieci
trakcyjnej.

Przeniesé znaki osnowy geodezyjnej z istniejgcych konstrukcji
wsporczych sieci trakcyjnej na konstrukcje nowo zabudowane,
—~  Zabudowac¢ znaki regulacji osi toru,

-~ Zgodnie z Id-1 warunkami technicznymi utrzymania
nawierzchni, zatgcznik nr 7 pkt 2, dokonaé odtworzenia i
ustalenia punktow statych na obiektach statych.

- Wykona¢ uszynienie wiat peronowych oraz wszystkich
przewodzacych elementéw peronu wchodzacych w strefe
oddziatywania sieci trakcyjnej. Uszynienie wykona¢ w uktadzie
otwartym za posrednictwem dodatkowego zwiernika TZD1-
NR.

—~  Wykona¢ oznakowanie na peronie tzn. tablice peronowe,
tabliczki ostrzegawcze na stupach trakcyjnych zgodnie z
katalogiem sieci trakcyjnej.

Stacja Radlin Obszary
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- Wykonaé odbudowe sieci powrotnej i uszyniajgcej. taczniki
miedzytokowe i w miejscach potaczenia szyn (na tubkach
torowych) tacznikami w izolacji o przekroju Al 185 mm?

- Demontaz istniejacych przebudowywanych stupow trakcyjnych

oraz zagospodarowanie materiatu z demontazu zgodnie z

kwalifikacjg materiatow pochodzacych z demontazu.

- Nowy materiat potrzebny do realizacji cato$ci zadania wraz z
kosztami transportu na koszt Wykonawcy zadania zgodnie z
normami.

3.6.7.1 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjnej

1

W przypadku konieczno$ci wymiany sieci trakcyjnej na liniach objetych zamoéwieniem,
podwieszanych do wymienianych bramek, stupéw z wysiegiem przez dwa tory lub stupow
parasolowych podtrzymujacych sie¢ toréw linii nieobjetych zamoéwieniem, obejmuja
réwniez przewieszenie tej sieci trakcyjnej do nowych konstrukcji wsporczych. Podobnie
wszelkie regulacje sieci trakcyjnej wymuszone zakresem prowadzonych prac/wymiany
rozjazdéw, przesuniecia w lokalizacjach nowych konstrukcji wsporczych, likwidacje
peronéw, poszerzania miedzytorza i inne/ sa w zakresie prac koniecznych do wykonania
przez Wykonawce.

W przypadku wymiany na catym odcinku naprezania, przewody jezdne i liny nosne
powinny by¢ wywieszane pod naciggiem nominalnym.

Pozyskane z demontazu elementy skiadowe sieci trakcyjnej j. stupy trakcyjne, konstrukcje
bramkowe, przewody jezdne, liny nosne, osprzet sieciowy, potgczenia elektryczne,
wieszaki, ciezary naprezajace, uszynienia stupow zelbetowych itp. Wykonawca przekaze
w miejsce wskazane przez wiasciwg terytorialnie Sekcje Eksploatacji (ISE), w celu
dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materialu i jego dalszego
zagospodarowania zgodnie z Im-3. Konstrukcje bramkowe powinny by¢ dostarczone
na miejsce sktadowania w stanie rozkreconym na poszczegoélne elementy.

3.6.7.2 Fundamenty

1.

Do posadowienia nowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej nalezy stosowac
fundamenty palowe zgodnie z Wytycznymi let-105. Fundamenty typu palowego wbijane w
grunt stuzg do posadowienia stupéw indywidualnych, z wysiggiem przez dwa tory,
bramkowych oraz odciggow.

W wyjatkowych przypadkach, gdy nie ma mozliwosci wykonania fundamentéw metoda
palowania, mogg by¢ stosowane, za zgoda wiasciwej komorki Zamawiajacego,
fundamenty prefabrykowane ,blokowe” oraz fundamenty wykonywane na budowie
dla stupéw bramek i stupéw dla wysiegu przez dwa tory, fundamenty prefabrykowane
_blokowe” odciagéw wedtug kart katalogowych sieci trakcyjne;j.

3. Przy likwidacji starych fundamentéw mozna stosowaé metode minerskg na zasadach
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okreslonych w Instrukcji let-108. Dobér fundamentéw pod konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej, uwzgledniajac typ gruntu, powinien by¢ wykonany w oparciu o wyniki badan
geotechnicznych.

Lokalizacja fundamentéw sieci trakcyjnej powinna by¢ zgodna z docelowymi
wspotrzednymi niwelety tawy torowiska.

3.6.7.3 Konstrukcje wsporcze

1.

Jako indywidualne konstrukcje wsporcze nalezy stosowac stupy, np.:
1) dwuteownikowe,

2) metalowe o profilu zamknietym;

3) strunobetonowe wirowane.

Stalowe konstrukcje wsporcze, stupy bramek, stupy dla wysiegu przez dwa tory, dzwigary
bramek, wysiegi przez dwa tory, wsporniki do dzwigaréw i wysiegow oraz odciagi stupéw
kotwowych, muszag by¢ fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane
wedtug kart katalogowych sieci trakcyjnej) bez naruszonej powtoki ochronne;.

Kolorystyka konstrukcji wsporczych i urzadzen sieci trakcyjnej musi by¢ spéjna
z obowigzujgca Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Oznaczenie lokat musi by¢ odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV np.
poprzez pomalowanie odpowiednig farba, zastosowanie tabliczek ttoczonych/
grawerowanych zamontowanych na opaskach metalowych lub przyklejonych. Nie
dopuszcza sie wykonywania tablicy numerowej jako naklejki na danej konstrukcji.

Nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej musza by¢ przystosowane do montazu
znakow regulacji osi toru, zgodnie z Wytycznymi Ig-6.

W przypadku wymiany konstrukcji wsporczej bramkowej lub parasolowej obejmujacej
swojg rozpietoscig wiekszg liczbe toréw zelektryfikowanych niz objetych zaméwieniem,
Wykonawca w ramach Umowy dokona réwniez przewieszenia sieci trakcyjnej torow
nieobjetych Umowag do nowej konstrukcji bramkowej z wykorzystaniem wszelkich
niezbednych nowych elementéw osprzetu i materiatow, dokona réwniez niezbednej
regulacji sieci trakcyjnej tych toréw.

3.6.7.4 Osprzet sieci jezdnej

1.

2.

Wieszaki, uchwyty odlegtosciowe do przewodow jezdnych (dotyczy sieci jezdnej z dwoma
drutami jezdnymi), podwieszenia sieci jezdnej, urzadzenia naprezajace, state i $rodkowe,
izolatory sekcyjne, punkty izolujace w sieci, izolacja przewodéw w przesle naprezenia oraz
odgromniki rozkowe nalezy zabudowac¢ zgodnie z obowigzujgcym Katalogiem kolejowe;
sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego — opracowanie Warszawa 2004 z pozniejszymi
uzupetnieniami.

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania techniczne okre$lone w dokumentach
normatywnych i zostaé pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem mozliwosci stosowania
na liniach zarzadzanych przez PLK SA, potwierdzone wydaniem odpowiedniego
dopuszczenia, jak réwniez by¢ zgodne z:
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a) katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPiBBK (Warszawa
2004) wraz z pdzniejszymi uzupetnieniami,

b) postanowieniami p. 3.7 Wytycznych let-107,

c) oraz spetiaé wymogi okreslone w Prawie budowlanym.

W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe, dopuszcza
sie za zgoda wiasciwej komorki Zamawiajacego, stosowanie elementow/urzadzen sieci
trakcyjnej wykonanych w oparciu o indywidualng dokumentacje wykonawczg.

Nalezy stosowac wytacznie kompozytowe izolatory trakcyjne.
Przy projektowaniu i budowie sieci trakcyjnej nalezy:

a) W kotwieniach liny nosnej w sieciach trakcyjnych zabudowanych na szlaku stosowac
pojedyncze izolatory ciegnowe, ktorych wytrzymato$¢ na rozrywanie wynosi nie mniej
niz 100 kN, a wytrzymato$¢ na skrecanie jest nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajacej,

b) W kotwieniach liny noénej zabudowanych nad przejsciami rozjazdowymi lub
przecinajgcych inne tory zelektryfikowane, wynikajagce z braku mozliwosci
posadowienia konstrukcji wsporczej z odciggiem na migdzytorzu, spowodowane
brakiem wymaganej skrajni budowli - stosowac pojedyncze izolatory ciggnowe, ktérych
wytrzymato$¢ na rozrywanie wynosi nie mniej niz 120 kN, a wytrzymato$¢ na skrecanie
jest nie mniejsza niz 60 Nm sity skrecajgcej.

c) W izolatorze sekcyjnym lub w izolowanym przesle naprezenia w linie nosnej nalezy
stosowac izolator, ktérego wytrzymato$¢ na rozerwanie jest nie mniejsza niz 100 kN, a
wytrzymato$é na skrecanie nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajacej.

Stosowac kotwienia bez ciezarowe.

Dla wszystkich typow sieci trakcyjnej nalezy stosowaé wieszaki w wykonaniu
przewodzacym.

Potaczenia elektryczne, dla urzgdzen ochrony odgromowej (odgromniki rozkowe), nalezy
realizowa¢ pomiedzy - odgromnik - lina no$na (liny no$ne) - przewod jezdny (przewody
jezdne).

Przy montazu odgromnika rozkowego nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie
podtrzymujace potaczenie elektryczne, ktére w przypadku uszkodzenia odgromnika
rozkowego eliminuje ryzyko opadniecia potaczenia elektrycznego w skrajni¢ pojazdu
trakcyjnego

3.6.7.5 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w strefie oddzialywania sieci

1.

trakcyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sie¢ powrotna

Wymagania dotyczace uszynien, sieci powrotnej oraz ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym,  przepieciami oraz  wytadowaniami  atmosferycznymi  znajdujg
sie w Standardach Technicznych Tom IV, Instrukgji let-2, oraz w warunkach technicznych
let-120.

2. Znajdujace sie na peronach czesci przewodzace, wymagajgce uszynienia powinny byc ze

soba galwanicznie potgczone, uziemione oraz uszynione przez jeden ogranicznik napiecia
dotykowego VLD. Uszynienie zaleca si¢ wykonac¢ posrodku dtugosci peronu. Rezystancja
uziemienia ogranicznika VLD nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q w gruncie o rezystywnosci
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10.

nieprzekraczajgcej 100 Qm, a w innych gruntach — nie wigksza niz 20 Q.

Usytuowane na peronach konstrukcje wsporcze oraz inne czesci przewodzace,
wymagajace uszynienia, powinny stanowi¢ odrebng sekcje uszynienia grupowego. Ma to
zapobiec przeniesieniu niebezpiecznego potencjatu spoza stacji kolejowej lub przystanku
przez przewdd uszynienia grupowego.

Zaleca sie utozenie wzdtuz linii $rodkowej kazdego peronu uziomu wyréwnawczego
liniowego na catej dtugosci peronu, z obustronnym naddatkiem okoto 20 m siggajgcym
poza jego krance. Uziom powinien by¢ utozony na gtebokosci ok. 0,3 m w obrebie peronu
i ok. 0,8 m poza nim. Do tego uziomu mozna przylacza¢ tylko czesci podlegajgce
uszynieniu. Potgczenia z uziomem powinny by¢ dostepne do kontroli.

20m L 20m, |

uziom wyréwnawczy liniowy

studzienka rg
kontrolno-pomiarowa

peron 1

Rys. Usytuowanie uziomu wyréwnawczego na peronie stacji osobowej

W obrebie peronu jednoczesnie dostepne czeéci przewodzace, ktére nie podlegaja
uszynieniu, powinny by¢ potagczone ze sobg przewodami wyréwnawczymi.

Czesci przewodzgce objete potgczeniami wyréwnawczymi powinny byé oddalone, co
najmniej 0 2,50 m od czesci przewodzacych podlegajgcych uszynieniu. Jezeli tej odlegtosci
nie mozna zachowad, to cze$é uszyniona do wysokosci 2,50 m od powierzchni stanowiska
powinna by¢ pokryta warstwa elektroizolacyjna.

Zbrojenie ptyty peronu, usytuowanego na budowli z betonu zbrojonego (np. na estakadzie),
powinno by¢ potaczone elektrycznie ze zbrojeniem tej budowli. Rezystancja uziemienia tej
budowli nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q w gruncie o rezystywnosci nieprzekraczajacej
100 Qm, a w innych gruntach — nie wieksza niz 20 Q.

Dla zmniejszenia zagrozenia w otoczeniu sieci trakcyjnej, zwigzanego z posrednim
oddziatywaniem na urzadzenia przytorowe pradéw udarowych odprowadzanych z sieci
jezdnej w wyniku dziatania ogranicznikéw przepieé, przejawiajgcych sie podczas ich
rozptywu w sieci trakcyjnej i jej otoczeniu wymaga sie dodatkowo, aby iskiernikowe
ograniczniki przepie¢ sieci jezdnej (odgromniki rozkowe) byly umieszczone w odlegtosci,
co najmniej 100 m od aparatury przytorowej, konteneréw i szaf aparaturowych, przejazdow
i peronéw.

Jako taczniki szynowe nalezy stosowac potgczenia elektryczne o przekroju minimalnym
120 mm? Al lub z innych materiatéw o réwnowaznej przewodnosci elektryczne;.

Potaczenie elektryczne nalezy wykonywa¢ poprzez kotkowanie (wciskanie) zgodnie
z |d-121.
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3.6.8 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.6.8.1 Elektroenergetyka do 1 kV

1. W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sie urzadzenia, grupy urzadzen oraz uktady
tworzace systemy os$wietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw oraz instalacje nN
stuzace do zasilania odbioréw stanowiacych wyposazenie linii kolejowej.

2. Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, przebudowa urzadzen i uktadow
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie =zasilania nN (przytgczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbioréw wymagajgcych zasilania energig
elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wariantem ma uwzgledniaé obecny stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych.
Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urzadzenia m.in. SRK, telekomunikacji,
o$wietlenia, eor, urzadzenia w obiektach kubaturowych powinny pobiera¢ energie
elektryczng przy wspodtczynniku mocy odpowiadajacym tge <0,4. Niedopuszczalne jest
tez dla przytacza przekompensowanie uktadu zasilania (wystapienie mocy biernej
pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych warunkéw stosowac kompensacje
mocy biernej. Przed odbiorem nalezy dokona¢ pomiaru (wykresu) P(moc czynna), Q(moc
bierna), tg ¢ dla kazdego przytacza w okresie doby podczas normalnej pracy z
usrednieniem pietnastominutowym, celem udowodnienia zastosowania wiasciwych
urzadzen.

3. Nalezy dokona¢ analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przytacza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytaczeniowej III/IV/V w celu przedstawienia
najbardziej efektywnego ekonomicznie rozwigzania technicznego dla zakupu enerdgii
elektrycznej, wraz ze wszystkimi sktadnikami cenotworczymi w okresie 30 letnim.

4. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci zmiany warunkéw przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do
zawarcia nowych umoéw przytaczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Umowy
o0 przylaczenie zawiera Zamawiajacy wraz z ponoszeniem kosztéw z nimi zwigzanych.
Dotyczy to wszelkich okolicznosci wynikajacych ze zmian w zakresie sieci
elektroenergetycznych w obszarze objetym zakresem projektu.

5. Nowo projektowane o$wietlenie zewnetrzne peronu powinno by¢ dostosowane do nowego
uktadu peronowego spetniajagcego wymogi i przepisy.

6. Wysoko$¢ i iloé¢ stupéw i opraw nalezy dobraé na podstawie obliczen projektowych zgodnie
z obowiazujacymi instrukcjami PLK SA oraz normami i przepisami.

7. Za jeden komplet zamawiajgcy w zadaniu uwaza zestaw kabli, fundamentow, stupow,
wysiegnikow i opraw oéwietleniowych dobranych przez projektanta dla zapewnienia
oéwietlenia dla danego peronu, przejscia /dojscia/ dojazdu, przejazdu kolejowego.

8. Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie koszty spisania regulaminéw wytaczen napigcia
oraz wylaczen napiecia w niezbednym zakresie i ilosci dla wykonania wszystkich prac
objetych postepowaniem we wszystkich branzach. Koszty po stronie wykonawcy.

9. W przypadku napotkania kolizji kablowych Wykonawca winiern uwzgledni¢ w ofercie ich
usuniecie w porozumieniu z wtascicielem danej infrastruktury.

10. Nowy materiat potrzebny do realizacji cato$ci zadania wraz z kosztami transportu na
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koszt Wykonawcy zadania.

11. Materiaty zaprojektowane i przewidziane do zabudowy musza posiada¢ niezbedne
certyfikaty, $wiadectwa i dopuszczenia do stosowania na terenach PLK SA. Realizacja prac
po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez dziat energetyki IZ Tarnowskie Géry.

12. Wykonawca na wiasny koszt dokona zagospodarowania materiatbw zgodnie z ich
kwalifikacja.

3.6.8.1.1 Opis robot dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

Przewiduje sie:

1) Przebudowe urzadzen os$wietlenia zewnetrznego (peronéw, stacji i posterunkéw, okregow
nastawczych i innego niezbednego oswietlenia zewnetrznego) kompletnych ciggow
wzdtuz remontowanego uktadu torowego polegajacy na wymianie konstrukcji wsporczych
betonowych badZz stalowych, opraw wraz ze Zrédtami niespetniajacymi wymogoéw lub
bedacych w ztym stanie technicznym, lub budowe nowych ciggow oswietleniowych.
Przebudowe nowych linii zasilajacych i sterowniczych oraz urzgdzen sterujgcych
zapewniajgcych sterowanie reczne i automatyczne, przekazywanie informacji o czasie
pracy i zuzyciu energii;

2) Zapewnienie odpowiedniej, jakosci zasilania w energie elektryczng wszelkich urzadzen
wymagajgcych zasilania na przejazdach, stacjach, posterunkach i peronach oraz
w budynkach stuzacych do prowadzenia ruchu z wykonaniem niezbednych remontéw linii
zasilajgcych nN, przytaczy i instalacji wewnetrznych;

3) Wszelkie prace zwigzane z przebudowa kolizji elektroenergetycznych wynikajacych
z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedacej wtasnoscig energetyki zawodowej lub
innych gestoréw sieci elektroenergetycznej beda wykonywane na zasadach okreslonych
w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy.

Prace wymienione w powyzszych punktach nalezy wykonaé¢ dla urzadzen energetyki
nietrakcyjnej usytuowanych na liniach bedacych przedmiotem zaméwienia w zakresie
kilometrazu okreslonego w pkt 3.6.1 Nawierzchnia kolejowa. (kilometrazu zwigzanego z
realizacjg zadania przebudowy przystanku kolejowego.)

Wybudowanie o$wietlenia peronu i drogi dojécia do peronu w
tym:

—  Zabudowa linii kablowej trojfazowej zasilajgcej ciag
o$wietleniowy peronu nr 1, drogi doj$cia i opcjonalnie
parkingu jako oddzielny ocbwdd elektryczny. Linia kablowa
typu YAKY 4x25 mm? przekréj minimalny, badZz wiekszy

1 Stacja Radlin Obszary zgodny z obliczeniami. Linie kablowa uktadaé w peronie w

kanalizacji kablowe;.

- Zabudowa stupdw oswietleniowych kompozytowych
tamanych wzdtuz krawedzi peronu o wysoko$ci i ilosci
zgodnej z obliczeniami dla spetnienia parametrow
o$wietlenia peronu. Stupy oswietleniowe jak i pozostate
elementy peronu muszg byé tak zabudowane aby
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umozliwiato ,potozenie” stupa celem przeprowadzenia prac
eksploatacyjnych.

- Zabudowa stupéw oswietleniowych kompozytowych
tamanych dla drogi dojécia, przejécia pomiedzy peronami i
zgodnie z prawem opcji wykonanie o$wietlenia parkingu.

- Zabudowa opraw oswietleniowych o zrodtach swiatta LED.

—  Utozenie i podiaczenie przewodéw od ztgcz stupowych w
kierunku opraw LED.

—  Podtaczenie linii kablowej w ztaczach stupowych.

—  Dokonaé¢ rozdziatu obwodu zasilania peronu nr 2 — na
chwile obecng oswietlenie peronu nr 1 i 2 stanowig jeden
obwad elektryczny.

-  Podtaczenie linii kablowej o$wietlenia peronu nr 1, drogi
dojécia oraz przejscia przez tory do istniejacej szafy RSO
wraz z jej niezbedna rozbudowsa.

- W przypadku kolizji istniejgcej szafy RSO i zigcza
kablowego zasilajgcego z przebudowa peronu dokonac jej
przeniesienia wraz z koniecznym zakresem rob6t m.in.
wydtuzeniem istniejgcych kabli wprowadzonych do szafy
RSO ZK.

—  Dokonac prob odbiorczych o$wietlenia zewnetrznego oraz
wykona¢ wszystkie pomiary dla urzadzen oswietlenia
zewnetrznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami |
normami.

—  Dokonaé demontazu istniejgcych stupow oswietleniowych
zabudowanych w peronie nr 1 oraz zagospodarowanie
materiatu z demontazu zgodnie z kwalifikacja materiatow
pochodzacych z demontazu.

3.6.8.2 Oswietlenie obiektow i obszaréw kolejowych

Zakres budowy os$wietlenia obszaréw kolejowych, zostanie opracowany na podstawie
inwentaryzacji w terenie i danych otrzymanych od Zakfadu Linii Kolejowych.

Zakres prac obejmuje przebudowe urzgdzen oswietlenia, w tym m.in. wymiang opraw
wyeksploatowanych lub bedacych w ztym stanie technicznym (np. uszkodzenie obudowy) oraz
wymiane wszystkich opraw z rteciowymi Zrédtami $wiatta na oprawy z energooszczednymi
zrodtami éwiatta. Obowigzek zaprojektowania i zastosowania opraw ze Zrodtami swiatta
wykonanymi w technologii LED dotyczy o$wietlenia: peronéw i dojs¢ do peronow, wiat
peronowych, przejé¢ podziemnych, tuneli oraz tuneli liniowych, toréw, ktadek dla pieszych oraz
przejazdoéw kolejowo-drogowych i przejs¢ w jednym poziomie. W przypadku konstrukcji
wsporczych przewiduje sie wymiane stupow zelbetonowych (typu WZ, ZN) w ztym stanie
technicznym (np. ubytki w konstrukcji) oraz wymiane stupéw stalowych z widocznymi
przejawami korozji. Oswietlenie przejs¢ podziemnych powinno by¢ realizowane przy
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zastosowaniu opraw wandaloodpornych — o ktérych mowa w Rozdziale IV Dokumentu
Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122).

Urzadzenia wykorzystywane przy budowie o$wietlenia obszaréw kolejowych musza posiadac
dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie na Wspdélnej Liscie Dopuszczen — muszg by¢ pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego tj.
zapisow punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz
zapisow Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Oswietlenie terendw kolejowych
nalezy dostosowa¢ do warunkow wynikajacych z obowigzujgcego Prawa, norm. Sposob
zawieszenia i rozmieszczenia opraw o$wietleniowych musi zapewnia¢ wiasciwe, normatywne
parametry oswietlenia i nie moze powodowac ol$nienia prowadzacych pojazdy trakcyjne oraz
nie moze ujemnie wptywacé na widoczno$¢ i rozpoznawalno$¢ wskazan sygnalizaciji kolejowe;.

Parametry o$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2.

Uktady os$wietlenia obiektéw kolejowych powinny by¢ wyposazone w systemy sterowania
oéwietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okre$lajacych czas wigczenia
i wytaczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt.
Zastosowane sterowniki powinny posiadac okreslanie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu
(wytaczania i/lub zmniejszenia natezenia $wiatta zgodnie z zadanym harmonogramem)
oswietlenia w porze nocnej iflub posiada¢ funkcje umozliwiajgcg regulacje strumienia
$wietlnego w dowolnych przedziatach czasu. Urzadzenia powinny umozliwia¢ sterowanie
reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujgcego sie¢ w budynku posterunku ruchu
na ktérego obszarze sa zabudowane, lokalnego centrum sterowania (LCS) oraz terminali stuzb
eksploatacyjnych poprzez sie¢ Ethernet.

Uktady oswietlenia obiektow kolejowych muszg spetnia¢ wymagania odnosnych norm
w zaleznos$ci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oswietleniowymi;

2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajace automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje

stanu pracy o$wietlenia na réznych obiektach;
4) linie zasilajace nN oraz linie sterownicze.

Stosowany do projektowania wspétczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oswietleniu
powinien zawieraé sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczaine jest przekroczenie poziomu
natezenia os$wietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%.
W przypadku zastosowania opraw ze zrodtami LED wspétczynnik utrzymania strumienia
swietinego okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony
jest montaz innych urzadzen (m.in. tablic informacyjnych, $mietnikéw) na stupach
o$wietleniowych, chyba ze producent dopuszcza taka mozliwo$¢. Bezwzglednie zabroniona
jest ingerencja w konstrukcje wsporcza rozumiana jako nawiercanie otworéw. Montaz obcych
urzadzen nie powinien utrudnia¢ konserwacji o$wietlenia (zastoniecie drzwi rewizyjnych).
Nalezy uwzgledni¢ zalecenia IPI-4 w sprawie przysztosciowego montazu kamer SMW i
okablowania na stupach o$wietleniowych
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Kolorystyka stupéw, szaf ii opraw o$wietleniowych musi by¢ spéjna z obowigzujgca Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.6.9 Ochrona srodowiska

Zaklada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsigwzigciem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, tj. nie bedzie wymagac¢ uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $érodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wplywu na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia zaréwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzacych osiagnigciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony s$rodowiska, decyzji wydanych na
podstawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zgéd wodnoprawnych zgodnie z ustawg z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane), zezwolenia na usuniecie drzew
ilub krzewéw (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych przepisow.
Wykonawca ziozy pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt
budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w zakresie
ochrony $rodowiska, jesli takie decyzje wydane byly/bedg dla przedsigwzigcia, a takze
warunkami wynikajacymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej iflub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje beda uzyskiwane).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w
zakresie ochrony $rodowiska. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposoéb realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony $rodowiska w
czasie budowy w formie odrebnej informacji ,Plan ochrony $rodowiska™. Podjete dziatania
realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony $rodowiska oraz przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie ochrony $rodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowa¢ w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszgcych sie do fazy budowy,
wraz ze szczeg6towg informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowiazany jest do
podjecia  niezwtocznych  dziatan  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi  peina
odpowiedzialnoé¢ za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialno$¢ karng, administracyjng (w tym karno-
administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajagcego w przypadku obcigzania
Zamawiajacego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia niezwiocznie dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegoinosci wynikajacych z
Prawa, obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony srodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ m.in. rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjgte
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt. W przypadku nie podjecia takich dziatan przez
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Wykonawce, Wykonawca pokryje koszt takich dziatan zapobiegawczych i naprawczych
podjetych przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym zostanie takie dziatanie zlecone przez
Zamawiajgcego lub wtasciwy organ administracji publicznej. W przypadku wprowadzenia
zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zadania
przedstawienia wynikéw badan prébek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wiasne oraz oséb trzecich, ktorymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ wladzom pelng mozliwos¢ Kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien
w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z Zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.6.9.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczenn dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ani do przekroczen
normatywnych pozioméw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktore powodowaé moga powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancéw oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

3.6.9.2 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiorki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposob postgpowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Wytyczne postgpowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z
dziatalnoéci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robdt Im-4.

1. Strony maja obowiazek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcow robét Im-4" (www.plk-sa.pl).

2. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow [s-3" (www.plk-

sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robét Strony przeprowadza przeglad obiektow idokonajg
kwalifikacji materiatow i urzadzen przewidzianych do demontazu, ktory Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzadzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu staja sie wtasnosécig Wykonawcy.

4.  Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i
urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, tj. placu sktadowego Sekgji
Eksploatacji Rybnik niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzystac
przydatne mu materiaty i urzadzenia. Zamawiajacy moze wskaza¢ inne miejsce, do
ktérego Wykonawca powienien transportowa¢ materiaty lub urzadzenia, w promieniu 20
km od miejsca rozbiorki.**
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10.

1.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzgdzenia pochodzace z
demontazu do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania Robot, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ oraz wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajagcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia
powinny byé zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi, kradziezg i
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imuszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych materiatow lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatow i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w § 20 ust. 4 bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowia, zgodnie z Instrukcja
kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnoéci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcéw robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1)  materiaty starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikuja sie¢ bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce si¢ do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3)  materialy starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4) pozostate materialty do ponownego uzytku;

Materiaty i urzadzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatagcznik nr 4 do Instrukcji
kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcéw robot Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytworcg odpadéw, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany do
gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia ustug w
zakresie budowy (w tym rowniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, budowy),
montazu, rozbiérki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz
sprzatania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicjg wytwoércy z Ustawy o odpadach, za
wyjatkiem odpadow z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobow stalowych i metali kolorowych,
ktére utracity pierwotng wartos$¢ uzytkowa, ktérych wytworcg jest Zamawiajacy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w spos6b zapewniajacy ochrong zycia i

zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegoélno$ci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3)  wywotywac¢ niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o
szczeg6lnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowa¢ w sposob selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
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dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegoélnych rodzajow odpadow oraz
sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sig ich do $rodowiska, kierujac sig
wtasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi oraz  ograniczeniem  ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytwércg odpadéw moze zlecic wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wylacznie podmiotom, ktére posiadaja:

1)  zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, lub

2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajaca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
odpadach,

- chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedac wytwaércg odpadéw, jest obowigzany do:

1)  prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z
obowigzujacym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania
odpadéw, karty ewidencji odpadow; oraz

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o
gospodarowaniu odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajacemu w terminie zgodnym z instrukcjg
Is-3 informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢
przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni
przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru
robot budowlanych oraz dodatkowo (w przypadku umoéw trwajgcych ponad 1 rok
kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowegoKoszty
gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego
zagospodarowania (przetworzenia) odpaddw, ktérych wytwércg jest Wykonawca, s3
ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytwérca odpaddéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosc
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez
posiadacza odpadéw prowadzacego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca, ktory jest wytwoércg odpaddéw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedkiadania na zadanie Zamawiajacego dokumentéw ewidencji odpadéw,
aw przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
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umoéw/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpadéw, w szczegodlnosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a
takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Ustawy o odpadach).

17. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami imateriatami oraz
urzgdzeniami obowiazujg réwniez wszystkich podwykonawcow.

3.6.9.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

Wykonanie niezbednego usunigcia drzew i krzewow, w zakresie wynikajgcym z opracowane;
dokumentacji, w zakresie potrzebnym do realizacji zadania. Zgodnie z decyzjami wydanymi
przez Staroste Wodzistawskiego nr WO0S.613.67.2019 z 07.07.2020 r. oraz
WO0S.613.118.2021 z dnia 10.02.2022 r. wraz z usuwaniem karpin.

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew kolidujacych z realizacja przedsiewzigcia,
nie ujetych w decyzjach.

Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskaza¢, ktére egzemplarze przeznaczone s3
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: sktadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewow, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakow
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwod kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 ¢cm pnia nie posiada — nalezy wskazac
obwod pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiadaé numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢c takze przyczyny
powodujgce konieczno$¢ usunigcia drzewa lub krzewu.

2. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktérych konieczno$¢ usunigcia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze si¢ konieczne.

3. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewéw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewow wpisanych do rejestru
zabytkow, nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz optat z tym
zwigzanych.

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujacego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewéw w granicach nieruchomosci. Usunigcie drzew
i krzewéw dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r.) lub ktére beda kolidowa¢ z wykonaniem robot
budowlanych.
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Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewéw musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzgc inwentaryzacje drzew i krzewéw przewidzianych do usunigcia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dia chronionych gatunkéw ptakéw
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzgt. Stwierdzenia obecnosci (badz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowac
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywac sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legow ptakow,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdéw w danej grupie drzew lub krzewow zostang
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob
pewny) wyprowadzenia legéw przez gniazdujace gatunki ptakow.

Przed ziozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewéw planowanych do usunigcia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi taka potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskéw oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usunigcia drzew
i krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usunigcia drzew i krzewow.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w szczegoélnoéci: barszcz  Mantegazziego (barszcz  kaukaski) Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowski, rdestowiec japonski
(rdestowiec ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem iloéciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujgce w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca
ma obowigzek ich skutecznego usuniecia.

Wykonawca dokona usunigcia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
$rodowiska, w szczegdlnos$ci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach na
usuniecie drzew i krzewow.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewéw wskazano inny termin.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewdéw wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia witasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W miejscach usuwanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw w celu
ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robét, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdéw powinny by¢ wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usungé drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, bgdz ktérych
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usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie o ktérym mowa
ww. pkt 1.

W przypadku koniecznoséci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin i grzybéow objetych ochrona, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do wilasciwego organu ochrony $rodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo
od zakazéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochrona, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. VWniosek powinien
wskazywac co najmniej:

1) nazwy gatunkéw, ktorych beda dotyczyly czynnoéci zwigzane z niszczeniem siedlisk;
2) liczbe osobnikow;

3) cel wykonywania czynnos$ci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynnoéci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynnosci.

Whiosek o wydanie zezwolenia przed ziozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajacym. Whniosek nalezy przygotowaé i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiérke, zgtoszenia robot (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybow
(la-14).

Po akceptacji wniosku przez Zamawiajacego, Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

.9.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm) w szczegoblnosci
w przypadku:

1) ustug wodnych;

2) szczegoblnego korzystania z wod,

3) wykonania urzgdzen wodnych;

4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wod, majaca wptyw
na warunki przeptywu wod;

5) regulacji woéd;

6) ksztattowania nowych koryt ciekow naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptynace w granicach linii brzegu oraz
przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociagow, przewodow
w rurociggach ostonowych lub przepustéow;

8) trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;

9) prowadzenia rob6t w wodach oraz innych robét, ktére moga by¢ przyczyng zmiany
stanu woéd podziemnych;
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10) przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drog publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na diugosci nie wiekszej niz 10 m;

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku analizy pozostatych obowigzkow
wynikajacych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia o
niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajacym wystgpien do Wod Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w art. 118
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajacej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére mogg wptywac na
szczelno$é lub stabilno$é¢ watéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do Zamawiajacego, w terminie zgodnie z instrukcjg la-14. Wykonawca
upowazniony jest ztozyé dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komorki
prowadzgcej projekt.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéw Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srodiadowych wod ptynacych lub stojacych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilo$ci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw, o
ktérych mowa powyzej, uzupelnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgéd wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen o
niezgloszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny by¢
dostarczone do komarki prowadzacej projekt u Zamawiajgcego.

Najpozniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku koniecznos$ci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych —w
terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajacego harmonogram uzyskiwania
pozwolerr wodnoprawnych (z wyszczegolnieniem terminéw ztozenia poszczegolnych
wnioskow oraz uzyskania poszczegolnych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgtoszen
wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego /od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego/ zgloszenie
wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej).
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Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /
potwierdzenia braku zgloszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, w tym do komérki
wlasciwe] ds. ochrony $rodowiska w Zakfadzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne wraz z catg korespondencja prowadzong z organem w trakcie postepowania w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong z
organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na s$rodowisko nie jest jeszcze w pelni rozpoznane, \Wykonawca jest
obowigzany podjaé wszelkie mozliwe $rodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie
ochrony $rodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Elementy infrastruktury kolejowej powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty
prawidtowe funkcjonowanie rowniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym
powodzi, wynikajacych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.

W ramach robot odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzadzen wodnych,
ktore mogtyby spowodowa¢ zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktére
nie bedzie stanowito putapki dla matych i $rednich zwierzat.

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wplywacé na cele ochrony woéd w rozumieniu
art. 4.1. w zwiazku z art.4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

W sytuaciji, gdy grunt zajety pod ciek naturalny nie stanowi odrebnej dziatki ewidencyjnej
niezbedne jest dokonanie jego wydzielenia zgodnie z przepisami prawa w tym, ustawa z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.6.10 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze zidentyfikowang przez Zamawiajacego
istniejacy infrastrukturg obca i wiasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczego6towienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
taka jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzadzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa ladowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych rob6t mogacych naruszyé tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegélnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiaécicieli infrastruktury podziemnej,
oraz Zamawiajacego.
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Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z budowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturag techniczng nalezgca do os6b trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewngtrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgéd wiasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu operaty szacunkowe okreélajgce wartosc¢
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

Zamawiajgcy informuje o wystapieniu zidentyfikowanych rodzajéw kolizji.

3.6.10.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji.

3.6.10.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacii.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajacych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét niezbednej dla potrzeb realizaci
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowienn Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomigdzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. Podstawa do usunigcia kolizji
jest podpisanie przez PLK SA i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktérej wzor stanowi zatgcznik
nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PLK SA a TK
Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem) usuwanie kolizji
odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robot
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
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telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0.

3.6.10.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegotowienia informaciji.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A dawniej
PKP Energetyka S.A. wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii robét,
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia
kolizji zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowa o usuniecie kolizji zawarta
pomiedzy PLK SA i PGE Energetyka Kolejowa S.A oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong
z PGE Energetyka Kolejowa S.A

PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajacy na zlecenie PLK S.A., wystapi do PGE
Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreélenie warunkow technicznych usunigcia kolizji
oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowej.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A warunkow technicznych
usuniecia kolizji, PKP PLK S_A. podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A umowg o0 usunigcie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunigciem kolizji dopiero po podpisaniu
umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PKP PLK S.A. a PGE Energetyka Kolejowa S.A

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z usunigciem kolizji przedstawiciele PKP PLK
S.A. lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A komisyjnie uzgodnig mozliwos¢
ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzacej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robét nastapi na zasadach okreslonych w umowe o
usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe Przebudowane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sig na
glebokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtowki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi gruboéciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewodéw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec uktadu torowego.

3.6.11 Inne roboty

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca wykona réwniez:

1) karczowanie drzew i krzewow oraz usunigcie zbednej roslinno$ci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem. Usunigcia zbednej rolinnoéci na szlaku nalezy dokona¢ po kazdej
stronie toru od dolnej krawedzi pryzmy podsypki po stronie tawy torowiska. Karczowanie
drzew i krzewéw, usuniecie karp wraz z ich odpowiednim zagospodarowaniem nalezy
dokona¢ w odlegtosci:

a) nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gérnej krawedzi przekopu
albo od zewnetrznej krawedzi rowow bocznych, w przypadku linii kolejowej
biegnacej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowoéw bocznych;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

b) nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegngcej poza
lasem w pozostatych przypadkach;

c) do zewnetrznej krawedzi bruzdy tworzacej pas przeciwpozarowy, w przypadku linii
kolejowej biegngcej na gruntach lesnych;

o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art. §7a
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga si¢ usunigcia
z obszaru kolejowego catoéci drewna i gatezi. Zaleca sie usuwanie gatezi rebakiem
i frezowanie pni;

proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej;

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalng
domieszka roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m? do 30 g/m? dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, pochylenia skarpy).
Przyktadem jest mieszanka nasion, w skfad ktorej wchodzg: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina tgkowa Panduro. W przypadku braku mozliwo$ci zakupienia
gotowe] mieszanki traw o wyzej okreslonym sktadzie, nalezy wykona¢ mieszanke
na zamoéwienie lub zakupi¢ gotowa mieszanke o skiadzie najbardziej zblizonym
do zalecanego i zawierajgcym gatunki wieloletnie;

¢) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

montaz znakdéw regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowigcych rowniez
znaki kolejowej osnowy specjalne;j;

wszelkie niezbedne roboty porzgdkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie
i uzupetnienie znakoéw, wskaznikéw, odnowienie ogrodzen itp.);

Wykonawca jest zobowigzany do: zaprojektowania i wybudowania pod potrzeby
systeméw SR, SSC i SMW kanalizacji teletechnicznej oraz zapewnienia odpowiedniej
rezerwy mocy dla zasilania urzadzen;

ogrodzenia w nastepujgcych miejscach: ogrodznenie terenu kolejowgo, poczatku i konca
peronu oraz dojs¢ do peronu

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji Zamawiajagcego wykona i zamontuje w
uzgodnionym z Zamawiajacym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjne
zgodnie z aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:
https://www.gov.pl/web/premier/promocia

Ponadto, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalazat nadzér nad stanem tablic oraz ich
wymiana/naprawa po kazdym uszkodzeniu/zniszczeniu. Dla kazdego przystanku
wymagane jest ustawienie 1 szt. tablicy informacyjne;.

Projektant bezposrednio przed przystapiniem do projektowania zwréci si¢ do Okrggowego
Urzedu Gorniczego o wydanie warunkéw geologicznych i gérniczych w celu pozyskania
prognozy oddziatywarn eksploatacji gorniczej na powierzchnie terenu,

W przypadku wystapienia wptywow eksploatacji gérniczej nalezy wykonac zabezpieczenie
obiektu budowlanego wraz z urzadzeniami sieci trakcyjnej przed wptywami eksploatacji
gorniczej
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4.

4.1

POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

4.1

1) projekt organizacji i technologii robét;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa robot;
4) plan ochrony $rodowiska;

5) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) plan zarzgdzania ryzykiem.

.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowa¢ wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na obszarach o ograniczonym
zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach z zabudowa ustugowa, przemystows,
magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nie
przeznaczone do usuniecia nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi, jezeli zachodzi
taka koniecznosé.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskac do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegoélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w spostb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;

2) zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
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10.

w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;,

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia k6t pojazdow;

5) nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot liczbe obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wiaczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekdw i zbiornikow wodnych;

6) organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgce] sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekow, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
kontenerow umozliwiajacych segregacje odpadow;

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekéw wodnych (nalezy wykorzystywaé istniejgce stacje paliw
w sgsiedztwie).

Nalezy unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasnosci spoteczneji innej,
wynikajacych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robét.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sasiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkéw zwierzat (w szczegoélnosci bobra), ktérych obecnos$¢ zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujace
ryzyko uszkodzenia nasypow kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktére mogg powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnoséci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekéw wodnych i systeméw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb

i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggnigcia celow
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikow Wad
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego;

Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-$ciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za po$rednictwem
uprawnionych podmiotow.

Straty w zieleni nalezy uzupeini¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajacych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczenstwa,
warunkow technicznych.

Warstwe humusu zdjetg z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie
moze zakiocaé istniejacych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeplywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu woéd podziemnych nalezy otrzymac
odpowiednig zgode wodnoprawna.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby uniknaé
zmiany istniejgcych stosunkow wodnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wstep na teren budowy dla nadzoru
srodowiskowego (w tym przyrodniczego) w trakcie przygotowania terenu budowy
i w czasie prowadzenia robot oraz przestrzegac i realizowaé zalecenia wydane przez
nadzor srodowiskowy (w tym przyrodniczy).

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowa¢ teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

3)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie budowy infrastruktury technicznej oraz budowy drég w zakresie niezbednym
do realizacji zaméwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowiazkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestorow sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomoséci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;
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4) zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
konieczno$ci urzadzenia tymczasowych objazdow;

5) sporzgdzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementéw infrastruktury kolejowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny woéd plynacych badz tereny drog
publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
sankcjonujacej usytuowanie elementéw infrastruktury kolejowej na tych dziatkach;

6) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy oraz udziatem
w przygotowaniu umowy regulujacej sposéb, termin przekazania nieruchomosci na
rzecz nowego zarzadcy;

7) Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/éw dotyczgcych usunigcia
oraz uprzatniecia drzew i krzewoéw (ktore wymagaja usuniecia) z zarzadzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, ktore
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

8) Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terendw
le$nych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypéw, wykopow
i rowow). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

9) Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zielonych;

10) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

11) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunigciem karp po dokonanych
wycinkach;

12) Wykonaniem dziatann wynikajacych z nadzoru, w tym nadzoru $rodowiskowego (w tym
przyrodniczego),

13) Wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

14) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i zarzadcow drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét;

15) Usunieciem, wybudowaniem Ilub Przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowana inwestycjg
w tym realizacjg paséw przeciwpozarowych.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakorczeniu robot) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
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kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
przewoznikéw i uzytkownikéw droég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajace z opracowanych projektéw a nastepnie przywréci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w ukladzie dojs¢ do obiektéw obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega
akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robot

Nalezy opracowaé, uzyskaé akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami
i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie ciagtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robot
nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycja. Dopuszcza si¢ zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajacego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizaciji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarnag).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacj¢ ruchu pociagéw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predko$ci jazdy pociggow po torze czynnym
zgodnie z |d-18 oraz Id-1 w sposob bezpieczny.

Wykonawca robét w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezacych do
Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych
urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego terminéw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknie¢ torowych na caty
okres prowadzenia robét, ktory takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do PLK S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Tarnowskich Goérach, z wnioskiem o powotanie komisji opracowania
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot w terminie
zgodnym z obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajacego.

Wykonawca wystapi do wiasciwego zakladu PGE Energetyka Kolejowa S.A w terminie
zgodnym z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa SAo
opracowanie Regulaminu wytaczenia napigcia/ Regulaminu bez wytaczenia napigcia
(organizacji robot). Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.
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Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknig¢ torowych
uwzgledniajacy zakres robot wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach, Regulamin
tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania rob6t bedzie podstawg do ztozenia
przez Wykonawce wniosku o udzielenie zamknig¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
zamknieé torowych stanowi wystapienie Wykonawcy o udzielenie zamknigc.

Sposéb wykonania robot powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggow,
w szczegblnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu
pociggéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu regulaminéw
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét. Wprowadzenie ograniczen
predkoséci mozliwe jest wytgcznie za zgoda Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich
Gorach. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc oddziatywania urzadzen
ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzsza
starannoscig w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym dziataniu urzadzen srk,
mogacych powodowaé wprowadzenie ograniczen predkos$ci. Opracowane, we wspofpracy z
Zamawiajacym i zgodnie z obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajgcego, szczegotowe
zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii objetych robotami, powinny
uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty zastepcze, np. poprzez
konieczng w tym celu budowe istniejgcych urzadzen srk.

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie catego zakresu robét, wynikajacego z Umowy,
udzieli zamknieé torowych zgodnie z wczesniej opracowanymi i zatwierdzonymi
Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. W przypadku
uruchomienia komunikacji zastepczej wykonawca ponosi koszty komunikacji zastepcze;.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajace ograniczenie jazd na sygnaty zastepcze
do niezbednego minimum (wynikajacego z konieczno$ci przygotowania urzgdzen srk).
W tym celu, przed przystapieniem do roboét, Wykonawca dostosuje urzgdzenia srk
do prowadzenia ruchu pociagéw na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez budowe
istniejgcych blokad liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim
dostosowaniem przebiegéw w urzadzeniach stacyjnych lub zabudowe nowych urzadzen
umozliwiajgcych prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane.

(Zasady udzielania odstepstw od niniejszego zapisu sg opisane w § 8 ust. 3 Ir-19.)

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows.

2. Wykonanie rob6t musi by¢ prowadzone zgodnie z =zatwierdzong dokumentacija
projektowa, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK S.A. oraz w oparciu o szczegétowy harmonogram robét.
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10.

1.

12,

13.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, migdzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i elementow
robot, w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego oraz za
biezace sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek dokonac, a nastepnie
przekazaé Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktow poziomej i wysoko$ciowej osnowy
geodezyjnej wystepujacych na obszarze robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-6.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziome;
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢
uzgodnione z Biurem Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska z zachowaniem
parametréw doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej
oSnowy.

Wykonawca wystapi do wiasciwych instytucji spoza PLK SA z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgod, decyzji, pozwolenn i uzgodnien dotyczacych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot w tym m.in.: usuwaniem
przeszkéd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiorek, budowy lub przebudowy peronu i
drog doj$cia do peronu.

Roboty nalezy wykonywaé sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji rob6t i technologii robét. Wymiana nawierzchni musi uwzgledniac
zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni lub innej réwnowazne;.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu musza uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciagtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac wiasciwg
jako$¢ robét i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowe;j.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajacego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje si¢ wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzgdzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$é (np. wytaczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrédta zasilania dla obiektoéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.
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14. W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia

15.

16.

17.

i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentow budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony $rodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym oraz udostepniane na zadanie Zamawiajgcego i/lub
innych przedstawicieli uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia © jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony $rodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:

a) atesty jakosciowe wbudowanych elementdéw konstrukcyjnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

h) informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktow osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dotozenia wszelkich starann do jego odtworzenia, w szczegolnosci poprzez
zwrécenia sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy
pos$wiadczonych kopii zaginionej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robét, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajacymi z postanowien Instrukcji Ir-3.

Wykonawca jest zobowiazany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robét planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestoréw na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciagu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub jego Podwykonawce osob na
podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy oséb wykonujgcych prace budowlane. Osoby
wykonujace prace przy budowie urz. stk musza spetnia¢ wymogi Instrukcji le-5.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wtasciwosci
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wplywaja na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wiasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ma zapewnié do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

Materialy starouzyteczne do wbudowania:
= brak

Nie dopuszcza sie zabudowy materiatéw starouzytecznych nie pochodzgcych
z przedmiotowej inwestycji (z zewnatrz). Dopuszcza sig jedynie zabudowe szyn
pozyskanych od 1Z wg odrebnych przepisow.

Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatéw nie bedgcych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego musza by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia
planowane do zastosowania musza spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoéci, a takze pozostatych przepiséw regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajacego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, ktére majg wplyw na
bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieza, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia musza
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskac jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktére nie speiniaja powyzszych wymagan, beda odrzucone, z wytgczeniem poligondéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.
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4.4 Odbiory

Odbiory urz. srk bedg odbywa¢ sie na warunkach okreslonych w Instrukcji le-6.
Zamawiajacy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory dokumentacji projektowej;

2) odbiory czesciowe (w tym robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu),

3) odbiory techniczne;

4) odbiory eksploatacyjne;

5) odbidr koncowy;

6) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.4.1 Odbiér dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu projektu  budowlanego,
zagospodarowania terenu oraz projektu wykonawczego wielobranzowego wraz z uzyskanym
prawomocnym pozwoleniem na budowe.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowiagzujgcymi u Zamawiajacego.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajacy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegolnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za cze$ciowe wykonanie robét, a zawarta umowa
przewiduje taki sposdb rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robdt i jest potrzeba okre$lenia jakosci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajacych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia;
4) zachodzi koniecznosc¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawey.

Podstawg odbioru robét zanikajacych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robét ulegajgcych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne
Odbiory techniczne sg to odbiory majace na celu sprawdzenie Przebudowanych

budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan technicznych i innych wymagan
okreslonych w przepisach, standardach, normach, instrukcjach, dokumentacji, itp.
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4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrécenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych okreéla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociagdw
oraz okresla warunki eksploatacji.

4.4.5 Odbior koficowy

Zgodnie z zapisami Umowy.

Podstawa odbioru robét budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;.

4.4.6 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co p6t roku — na wniosek Zaktadu Linii Kolejowych PLK
S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.
Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkow
Wykonawcy w zakresie $wiadczen  gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w niniejszym PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majace na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tuczer) uzyte ponownie do robot, musza spetiaé warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow
budowlanych, =zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych.
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4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wiadze lokalne oraz instytucje
obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczegcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoly, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z witascicielem
nieruchomosci sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkarncow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wiasnosci
i drog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usunigte zterenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku konieczno$ci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pézniej niz 7 dni przed zamknigciem drogi propozycje dotyczacg podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robot budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajacym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakdéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wiasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektow dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zaméwienia, a przebiegajacej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamdwieniem, jezeli zwrdcg sig o to
inwestorzy tej infrastruktury.
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4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych
przepisow Prawa i wymagarn w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoly robocze w odpowiedniag odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien lbh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robét zgodnie z postanowieniami
Warunkéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (1d-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoécig V = 100 km/h (Id-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczeristwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalna.

Ostrzeganie przed nadjezdzajacymi pociagami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociaggéw dla danego
rodzaju robo6t wedtug obowigzujacych w PLK S.A przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystagpieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegélnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggow
obok (wzdtuz) miejsca robot na sasiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajacych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét, opracowanych dia
poszczegéinych etapéw robét i faz zamknigé toréw. Regulamin wytgczenia napiecia/
Regulaminu bez wylgczenia napigcia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje whasciwy zaktad Spotki PGE Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robét.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art.17b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ proces zarzgdzania ryzykiem zgodnie
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w wymogami Rozporzgdzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z péZn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamoéwienia, ma obowiazek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak réowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajacego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyréznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikaé bedzie koniecznosé
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych &rodkéw
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujace Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
zatgcznik do PFU, nakladajace w szczeg6lnosci obowigzek dostosowania urzgdzen srk na
czas diugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggéw na
podstawie sygnatéw zezwalajacych na semaforach, bez konieczno$ci uzywania rozkazow
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi roéwniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajacg (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajacego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka ($rodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujace z budowang infrastrukturg nalezy wykonac
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamoéwienia uwzgledniajacy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatow i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);,
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
4) ryzyko zwigzane z Koniecznoécig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
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5) ryzyka zwigzane z zamknigciami torowymi;

6) ryzyko zwigzane z bledami w dokumentacji projektowej;

7) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;

8) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami,

9) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;

10) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;

11) ryzyka podlegajace ubezpieczeniu,

12) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczacymi ochrony $rodowiska.

Plan zarzadzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska obejmujgcy
m.in. szczeg6towy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, prac w zakresie gospodarki
wodnej wynikajacych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w zakresie gospodarki
odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, decyzjami administracyjnymi oraz
wymogami wewnetrznymi Zamawiajacego w tym zakresie.
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CZESC Il - INFORMACYJNA
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomoéci, na ktorych beda realizowane
roboty budowlane, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowa
zawarta z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.
stanie prawnym oraz do ktorych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oéwiadczenie Zamawiajacego
stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — zostanie
przekazane Wykonawcy, po przeditozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych beda
prowadzone planowane roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji gruntow/zbiér danych
egib).

Zamawiajacy ponadto bedzie legitymowat sig prawem do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczno$¢, na podstawie pozyskanych przez Wykonawce
dokumentow) objetymi:

1. decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do nieruchomosci,
o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowiazany pozyskaé na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowiazujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terenéw drég publicznych lub w czesci objetych Umowa Nr D50-KN-1L/01 gdy
inwestycja wykroczy poza czesc objeta Umowa Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskac aktuaine
wypisy z ewidencji gruntoéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowiazany pozyska¢ na rzecz Zamawiajacego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuaciji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej /o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowe;j.

Zamawiajacy wymaga osobistego odbioru wystawionych o$wiadczen przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

5.2 Certyfikacja

Budowle i urzadzenia majgce wptyw na poziom bezpieczeristwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajagcy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle byly dopuszczone do
eksploataciji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatow - elementow podsystemow,
zaliczanych do sktadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne deklaracje WE
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zgodnosci lub przydatnosci do stosowania oraz certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci do
stosowania (jezeli wymagane zgodnie z zastosowanym modutem oceny zgodnosci).

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce notyfikowanej lub w uzasadnionych
przypadkach jednostce wyznaczonej ocene zgodnosci podsystemu ,Infrastruktura” w czesci
objetej zakresem zamowienia, na kazdym etapie (projektu, budowy i koncowych préb
podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (z
pozn. zm.). W wyniku przeprowadzonej przez ww. jednostki oceny zgodno$ci i uzyskanych
certyfikatow weryfikacji i certyfikatéow weryfikacji WE podsysteméw, Wykonawca ma
obowigzek wystawienia odpowiednich deklaracji weryfikacji WE podsysteméw wystawionych
na czas nieokreslony.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowy podsystem podlegat procesowi weryfikacji WE, a co
za tym idzie wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tego w procesie certyfikacji,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wspoétprace z jednostkg notyfikowang oraz jednostkg
wyznaczong na samym poczatku procesu projektowania oraz poinformowac Prezesa UTK o
podpisaniu umowy z jednostka notyfikowana, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa.

Doktadny zakres weryfikacji, wynikajgcy z zakresu robét w podsystemie, zostanie ustalony
miedzy Wykonawca a ww. jednostkami zaraz po podjeciu wspoipracy miedzy nimi. i bedzie
podlegat akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajacego o kazdym przypadku
zidentyfikowania przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong brakow lub
niezgodnosci w ramach prowadzonego procesu weryfikacji, o wszelkich ograniczeniach i
wytaczeniach w procesie certyfikacji podsystemow oraz w przypadku dokonania zmian w
prowadzonym procesie certyfikacji. Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajacego w raportach miesiecznych o przebiegu i stopniu
zaawansowania procesu certyfikacji, w tym takze, do przekazywania kopii korespondenciji
miedzy ww. stronami, dotyczacej przebiegu oceny zgodnosci podsysteméw. Ponadto, na
kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przekazac
informacje o przebiegu procesu certyfikacji.

Po zakonczeniu etapu projektowania, a przed przystapieniem do realizacji robot, Wykonawca
pozyska od posrednie potwierdzenia weryfikacji podsysteméw wydane przez jednostke
notyfikowang oraz jednostke wyznaczona.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla ww. podsystemow deklaracje weryfikacji WE
wystawione na czas nieokreslony oraz cato$¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz
z certyfikatami i posrednimi potwierdzeniami wydanymi przez jednostke notyfikowang oraz
jednostke wyznaczong.

Wszystkie koszty zwiazane z realizacja procesu oceny zgodnosci, w tym koszty
wynagrodzenia jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej zostang uwzglednione w
ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajace proces
weryfikacji zgodnoséci skladnikéw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami
zasadniczymi zostaty sporzadzone co najmniej jezyku polskim.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego decyzji Prezesa UTK o koniecznosci
uzyskania zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego,
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Wykonawca jest zobowigzany uzyskac takie zezwolenie(-a) na czas nieokreslony w imieniu
Zamawiajgcego.

5.3 Kontrola jakosci robot

1. Dla potrzeb zapewnienia wspdipracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien Umowy.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowsa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakosé Robét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajacego.

4. Kontroli biezacej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegolnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos$¢ wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

5. Wykonawca zobowigzuje sig:

1) przekazywaé¢ Zamawiajgcemu na biezaco dane dotyczace zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatow na poszczegdinych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow

W SIWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
paristw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Migdzynarodowy Zwigzek
Kolie i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, kiére ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest rowniez uwzgledni¢c wymogi wynikajace z Ksiegi ldentyfikaciji
Wizualne] PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treSci Rozdziatlu 7 dotyczgcego
kolorystyki budynkow i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;

Zal. 2. Regulacje Zamawiajacego;

Zat. 3.  Wzor opisu stanu nieruchomosci

Zat. 4. Decyzja wydana przez Staroste Wodzistawskiego nr W0$.613.67.2019 z dnia
07.07.2020 .
Decyzja wydana przez Staroste Wodzistawskiego nr WOS.613.118.2021 z dnia
10.02.2022r.
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Zalacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajacemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikéw, ktére beda mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedace w dyspozycji Zamawiajagcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponize;.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwoch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na no$nikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sa réwnowazne wadom konwencjonalne;j
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zadat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowane;j
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o0 zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatéw elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwoch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrédiows - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

5) Foldery utworzone na obu nos$nikach elektronicznych dla poszczegélnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czesé, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujace sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sa
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programoéw musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki musza by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukdw.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
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warstwowo$é i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziatki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami
w formacie TIFF/JPGICIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy
zaktadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywaé wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegoty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatow
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powigkszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentow opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajace wlasciwe
korzystanie z wersji elektroniczne;.

15) Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszacé braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢ w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentow (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) musza by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani taczy do stron internetowych twércow/dystrybutorow programow
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikéw i folderéw muszg by¢ w miare krétkie (nie diuzsze niz 16 znakéw) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkow.

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,
b) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie moga by¢ w zaden sposéb chronione hastem,
d) nosniki musza zawiera¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajagcym
wszystkie zatgczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania musza by¢ opisane.

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawiera¢
hipertacza do tytutow rozdziatow.

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).
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25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejéciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, .
powigzania miedzy komoérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komérek nie moze byé w zaden sposéb utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1".

Strona 86 z 98



PFU dla zadania pn. ,Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158" realizowanego w ramach
,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025"

Zatacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajgcego

Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi by¢ zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowiazujacymi w PKP S.A. i Spoice PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji
dostepny jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zaktadce ,Regulacje
i procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie
Kolejowe SA] - https://platformazakupowaz.plk-
sa.pl/serviet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=0007&MP_module=main)

w tym m.in.

Automatyka i telekomunikacja:
1. le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 16/2007 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r., z pbZniejszymi zmianami;

2. le-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej tacznosci ruchowej, wprowadzona
Zarzadzeniem Nr 19/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia
2004 r., z p6zniejszymi zmianami,

3. le-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r. z p6éZniejszymi zmianami;

4. le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia rob6t w urzgdzeniach
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 17/2005 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pdzZniejszymi zmianami,

5. le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploataciji
urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 23/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z pézniejszymi
zZzmianami;

6. le-11 (E-20) Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 20/2004 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z p6zZniejszymi zmianami;

7. le-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 22/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 grudnia 2004 r., z péZniejszymi zmianami;

8. le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzadzer sterowania ruchem
kolejowym na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzone Uchwatg Nr 1199/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
15 grudnia 2015

9, le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 15/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca
2010 r., z p6zniejszymi zmianami;

10. le-103 (WTO-ZSK/2011) Warunki Techniczne Odbioru - Zaréwki sygnatowe kolejowe,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 25/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 18 lipca 2011 r,
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11. le-108 z 2023r. - Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych

12. le-110 (WTO-REJ) Warunki techniczne odbioru transformatoréw i dtawikow
wyrownawczych typu REJ i ich odpowiednikéw, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
11/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 maja 2009 r.
Z poZniejszymi zmianami;

13. le-111 Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych kategorii B, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 36/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 pazdziernika 2014 r.;

14. le-117 Wymagania techniczne dla sygnalizatoréw stosowanych na liniach kolejowych
oraz ich konstrukcji wsporczych, wprowadzone uchwatg Nr 1273/2016 r. Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r.;

15. le-119 Wymagania na systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo -
drogowych i przejsciach, wprowadzone Uchwatg Nr 57/2019 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 stycznia 2019 r;

16. le-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepigciami i od
wytadowan atmosferycznych urzadzen sterowania ruchem kolejowym, tacznosci
i dSAT, wprowadzone Uchwata Nr 1247/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r;

17. Standardy Automatyki i Telekomunikacji, Standard Systemow Radiokomunikacji
Kolejowej. Radiotelefon przenosny, wprowadzone pismem Nr [TA3-5403-15/06 z dnia
03 sierpnia 2006 r.;

18. Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23
wrzesien 1997 r, zatwierdzone jako obowiazujace przez Dyrekcje Generalng PKP
pismem Nr KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998 r.;

19. Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporazeniowej urzadzen srk na sieci PKP Etap 2
rozdziat 4, praca CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r.;

Elektroenergetyka kolejowa:
20. let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzadzen elekirycznego ogrzewania
rozjazdéw, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 26/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., z péZniejszymi zmianami;

21. let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 3/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r., z p6Zniejszymi
Zmianami;

22. let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen o$wietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 31/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 r.;

23. let-5 Wytyczne projektowania urzadzen -elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 46/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 pazdziernika 2015 r;

24, let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz w ich poblizu, wprowadzona
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Zarzadzeniem Nr 45/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26
listopada 2014 r;

let-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach
i obiektach budowlanych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 43/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 wrzesnia 2015,

let-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych, stosowanych na
liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
wprowadzone Decyzja Nr 13/2005 Cztonka Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 13 lipca 2005 r.;

let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej
i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w ukfadzie otwartym na liniach
kolejowych, wprowadzone Uchwatg Nr 18/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r;

let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardéw i wymogéw dla linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarzadzeniem
Nr 7/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007 r.,
Z pbézniejszymi zmianami;

let-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej metoda minerska na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr 10/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r;

let-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009r.;

let-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009,

let-112 Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 24/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 5 pazdziernika 2009 r. z pézniejszymi zmianami (od 1 lipca 2018
r. obowigzuje Uchwata Nr 1122/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
21 listopada 2017 r.);

let-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane,
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote),
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-115 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy o$wietleniowe, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009,
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

45,

46.

47.

let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009.;

let-117 Dokument Normatywny O01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor,
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-119 Dokument normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikéw eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009r.;

let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, przed przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV, wprowadzone Uchwatg 438/2018 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r;

let-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii
kablowych, wprowadzony Uchwata Nr 613/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 31 lipca 2018 r.;

let-122 Dokument normatywny 01-11/ET/2018 Oprawy oswietleniowe LED,
wprowadzony Uchwatg Nr 1068/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
18 grudnia 2018 r.;

EBH-1 — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Postanowienia wspélne — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

EBH-1a — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zPrzebudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej — zatwierdzona
Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004
Ki

EBH-1b — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu
przemiennego — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

EBH-1c - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego —
zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r.;

Ruch i przewozy kolejowe:

Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociagoéw, wprowadzona Uchwatg Nr 693/2017
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r., z pozniejszymi
Zmianami,
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48.

49.

50.

51.
52,

53.

54.

Ir-3 Instrukcja o sporzadzaniu regulaminéw technicznych, wprowadzona Uchwatg
Nr 1056/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 pazdziernika 2017
r., Z poézniejszymi zmianami;

Ir-8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkow,
incydentow w transporcie kolejowym, wprowadzona Uchwatg Nr 686/2016 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016 r.; z pézniejszymi zmianami;

Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych, wprowadzone Uchwatg
Nr 884/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
Z pozniejszymi zmianami;

Regulamin sieci (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

Pismo IJRZ-711-353/2015 z dnia 28.05.2015 dot. wystgpien o zamkniecie;

Ochrona Srodowiska:

Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla
Wykonawcow - Zatgcznik do Uchwaty nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r.;

Is-2 Wytyczne obliczania iloéci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym,
wprowadzone Uchwatg nr 1098/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
13 listopada 2017 r,;

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarzadzania zasobami ludzkimi oraz inne

o charakterze organizacyjno-administracyjnym

5.

56.

57.

58.

la-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiorke, zgtoszenia robot (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, ro$lin
i grzybéw, wprowadzona Uchwatg Nr 544/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 19 lipca 2022 r;

Geodezja Kolejowa:

lg-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r., zmienionej uchwatg Nr 76/2023 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.z dnia 31 stycznia 2023 r.;

Ig-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakow regulacji osi torow,
wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023 r.;

Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej
lub inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka Zarzadu —
dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca
2022 r.;
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Budynki i budowle:
59. Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 — Kolorystyka
Budynkéw i Budowli, wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzagdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.;

60. Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej,

61. Wytyczne w sprawie komunikatébw megafonowych, wprowadzone Uchwatg
Nr 714/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 wrzesénia 2013 r.,
z pdzniejszymi zmianami (uchwata obowiazuje do 9.03.2019 r. z zastrzezeniem pkt
97a);

62. Ipi-9 Wytyczne w sprawie informacji gtosowej, wprowadzone Uchwatg Nr 761/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2019r.; (uchwata
obowigzuje od 9.03.2019 r., z zastrzezeniem ze do czasu wdrozenia postanowien
regulacji niniejszych wytycznych dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania Wytycznych w
sprawie komunikatéw megafonowych, wprowadzonych Uchwatg Nr 714/2013 Zarzgdu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 wrzesnia 2013 r. z pdZniejszymi zmianami,
w zakresie stacji pasazerskich z systemami automatycznych zapowiedzi gtosowych i w
Centralnej Aplikacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP);

63. Ipi-5 Wytyczne dotyczace nazewnictwa stacji i przystankéw osobowych,

64. |Ipi-7 Wytyczne w sprawie informacji statycznej o rozktadzie jazdy pociggow
pasazerskich na stacjach i przystankach osobowych oraz stacjach pasazerskich.;

65. Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury psazerskiej;

66. Ipi-4 Wytyczne dotyczace projektowania i budowy Systemow Monitoringu Wizyjnego
(SMW) na obiektach obstugi pasazerskiej;

67. Ipi-6 Wytyczne w sprawie elementow wykonawczych Centralnego Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej i infrastruktury towarzyszacej;

68. Ipi-10 Wytyczne dla szaf teletechnicznych dla potrzeb SMW i SDIP;

Bezpieczenstwo:
69. Procedura SMS-P PR-04 Postepowanie z projektem postanowienia na odstepstwo
od wymagan w zakresie sytuowania drzew i krzewdw w sasiedztwie linii kolejowych;

70. Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady
wspbtpracy z projektami;

71. Procedura SMS-PW-10 Przebudowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury
kolejowej;

72. Procedura SMS-PW-11 Wspotpraca z wykonawcami rob6t inwestycyjnych;
73. Procedura SMS-PW-12 Wspdtpraca z dostawcami i wykonawcami;

74. Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementéw podsysteméw i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.;

75. Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego;
76. Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarzadzanie zmianag,
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77. Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. okreslajgce jednolite procedury
postepowania w czasie przygotowania i zakonczenia inwestycji lub w czasie realizacji
poszczegolnych faz robét;

78. Procedura dopuszczenia wykonawcéw prac spawalniczych na sieci kolejowe;
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Czes¢ 1 Regeneracja elementow
nawierzchni kolejowej metodg elektrycznego napawania tukowego (P/IGSN-513-
1/2016);

79. Procedura dopuszczenia wykonawcéw prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Czes¢ 2 Zigcza synowe -
zgrzewanie oporowe doczotowe z wyiskrzaniem ciggtym zgrzewarkami torowymi
(P/IGSN-513-2/2016);

Linie kolejowe:
80. Pismo ILK14/514P/R/05/16 z dnia 15.02.2016 r. dotyczy dlugosci peronu;

81. 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009,

82. Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéow,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 listopada 2015,

83. Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 4/2005
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z p6zniejszymi
Zmianami;

84, 1d-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarzgdzeniem
Nr 5/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r;

85. 1d-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzien w torach
kolejowych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 6/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;

86. 1d-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 1/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z péZniejszymi zmianami;

87. Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow,

88. 1d-17 Wytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych i spawanych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 10 marca 2005 r;

89. 1d-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca rob6t wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig
V2100 km/h, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 21/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.;

90. Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. wprowadzone Uchwatg Nr 925/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 listopada 2018 r.;
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91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronu pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwata
Nr 1228/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015,

Id-100 Zasady odbiorow technicznych elementéw nawierzchni  kolejowej
przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. od producentéw (dostawcéw): tapek sprezystych, tapek do
przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkéw, srub tubkowych istopowych, pierscieni
sprezystych, nakretek, wkretow, podkiadek, elementéw ztworzyw sztucznych,
podktadéw strunobetonowych i drewnianych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 3/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 .

ld-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podkiadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r., z péZniejszymi zmianami;

Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ksztattownikéw iglicowych
i ksztattownikéw klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych — wymagania i badania,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

Id-103 Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie
tukowe elementow nawierzchni kolejowej, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r,;

Id-104 Warunki Techniczne PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Czesc
1: Warunki Wykonania i Odbioru Robét, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

|d-105 Warunki Techniczne PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Czesc¢
2. Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn Kolejowych - wymagania
i badania, wprowadzone Uchwata Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 marca 2019,

Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru fapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajacych szyny do podktadéw i podrozjazdnic, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej
i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 1237/2016
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r_;

Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzien w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi- wymagania i badania, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12
listopada 2013 r;

Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych,
wprowadzone Uchwatg Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z pdZniejszymi zmianami;
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103.

104,

105.

Id-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 3/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 29 stycznia 2013 r,;

Id-120 Wytyczne stosowania tozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 1199/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
6 grudnia 2016 r.;

Id-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru potgczen elektrycznych do szyn
elementéw sieci powrotnej i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona
Uchwatg Nr 909/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 5 wrzesnia
2017 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

106.

Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy obowiagzujace na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych,
wprowadzone Uchwatg Nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16
lipca 2019 r,;

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa:

107.

Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatébw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwatg Nr 269/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.;

Inne:

108.

109.

110.

111,

112.

Wytyczne przeprowadzania odbioréw robét budowlanych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r.;

Warunki i zasady odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone
Uchwata Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 wrzesnia 2017 r.;

Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 - Znak,
wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 maja 2014 r.;

Decyzja Nr 30/2018 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 maj 2018 r. w sprawie przyjgcia Zasad dopuszczania
Wykonawcy do podjecia zamkniecia torowego dla rozpoczecia robét budowlanych na
projektach realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone
Decyzja Nr 41/2018 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r.;

Standardy techniczne:
113. Szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do

predkosci Vmax < 250 km/h przyjete Uchwatg Nr 263/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowej S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdZniejszymi zmianami,

Powyzsza lista moze zosta¢ uzupetniona w trakcie realizacji | etapu zamowienia lub przed
przystapieniem do etapu, ktérego dany dokument dotyczy.
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Zatacznik nr 3 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

(12 Ko b1 -1 5
(opis musi zostaé sporzadzony wedfug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o0 ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

(miejscowosc)

UL R A = e P-4 T= 11 < A PN

Zabudowa istniejgca na dzialCe: ... ...
IS ZEAMAITIBIR ... corcsosomemmssmmmomsmmsen e s s s S A i e e s A A A e g

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu
lokalizac])i N KOIGTOWE: -..onu s mmsmmommmmsass v iy S5 i S 5oy S04 s s T i irnssvs b re s v dmss o

Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢
dostosowany do indywidualnego przypadku.
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Zatacznik nr 4 - Decyzje Starosty Wodzistawskiego

Decyzje wydane przez Staroste Wodzistawskiego nr W0OS.613.67.2019 z dnia 07.07.2020 r.
oraz W0S.613.118.2021 z dnia 10.02.2022 r.
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Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.) w zwigzku z § la rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 1. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (t. j. Dz. U. z 2014r.,
poz. 1227 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PKP
Polskich Linii Kolejowych S. A. Zakladu Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach
(nr 1ZSGd-4415-2/2019) z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie
drzew rosngcych przy linii kolejowej nr 158 relacji Rybnik Towarowy — Chatupki
w ki 3,000 - 22,600

orzekam

o usunieciu drzew zlokalizowanych w obrebie linii kolejowej nr 158 relacji Rybnik
Towarowy — Chatupki w km 3,000 - 22,600, zgodnie z § la rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci
i warunkow dopuszezajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej
i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania
i utrzymywania zaston odénieznych oraz pasow przeciwpozarowych (t. j. Dz. U. z 2014 .,
poz. 1227 ze zm.):

1) poza lasami drzewa i krzewy moga by¢ usytuowane w sasiedztwie linii
kolejowej biegnacej po nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami
bocznymi — w odleglosci nie mniejszej niz 6 m od dolnej kraw¢dzi nasypu albo
gornej krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawgdzi skrajnej szyny,

2) w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 1 — w odleglosci nie mniejszej niz
6 m od skrajnej szyny,

rosnacych na terenie nieruchomosci o nunierach dziatek: 1033/291, 1037/305, 1040/310,
61/29, 67/30, 85/8, 76:33, 93/12, 96/34, 110/37, 11/37, obr¢b Biertultowy w Radlinie,
412/146, 13/1, 373/173, 390/175, 374/174, 751/177, 750/179, 360/186, 358/186, 352/185,
1344/] 94, 341/195..339/194 {634/198,‘ 289/1, 373/1, obreb Radlin w Radlinie, 338/182,
297/27. 295/27, 333/185, obreb Radlin w Wodzistawiu Slaskim, 1206/23, 405/36,
423/134, 2682/134, 2673/289, 632/290, 306/108, 3375/203, 3549/58,%}546,’58,}3410/58,
317/4, obreb Wodzistaw w Wodzistawiu Slaskim, 224, 219, obrgb Turzyczka
w Wodzistawiu Slaskim, 261/54, 162/31, 15, 269, obrgb Czyzowice w Czyzowicach, 197,
obreb Gorzyce, 1176/183, obreb Olza w Gminie Gorzyce (STRONA PRAWA) oraz
1033/291, 70/31, (767331 obreb Biertultowy w Radlinie, 344/194, 341/195, 339/191,
337/196. 334/198, 1049/198, 275/18, 291/21, obrgb Radlin w Radlinie, 867/1, 865/1,
274/23, 636/23, 293/21, 298/19, 640/23 obreb Radlin w Wodzistawiu Slaskim, 1206/23,
405/36, 423/134, 2682/134, 2673/289, 632/290, 306/108, 3/3;5&0{, 3549/58, 3546/58,
3410/58, 317/4, 393/108, 616/139, 606/107, 592/59, 636,’77.\ 1876/12, 433/13,
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436/13,1876/12, 427/10, 334/4, 317/4, 324/228, obreb Wodzistaw w Wodzistawiu
Slaskim, 224, obreb Turzyczka w Wodzistawiu Slaskim, 261/54, 435/11, 162/31, 63, 269,
obreb Czyzowice w Czyzowicach, 193, 197, 194, 195, obr¢b Gorzyce, 1176/183, obrgb
Olza w Gminie Gorzyce (STRONA LEWA).

Okre§lam termin usuniecia drzew do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S. A, Zakiad Linii
Kolejowych w Tarnowskich Goérach zwrdcilo si¢ z wnioskiem (nr 1ZS8Gd-4415-2/2019) z dnia
28 maja 2019 r., zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2013 r. o transporcie
kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 875) o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew
rosngcych wzdtuz linii kolejowej Nr 158 relacji Rybnik Towarowy — Chatupki w km 3,000 —
22,600.

Whniosek speinial wszystkie wymogi formalne prawem przewidziane, wobec czego
powiadomiono strong postgpowania pismem WOS$.613.67.2019 z dnia 5 lipca 2019 r., iz na
podstawie art. 7 i art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) zostalo
wszczele postepowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie
przedmiotowych drzew i krzewow oraz, ze ustalono oglgdziny wnioskowanych do usunigcia
drzew.

Dnia 27 sierpnia 2019 roku zgodnie z art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2096 ze zm.)
przeprowadzono ogledziny wnioskowanych do usunigcia drzew, podczas ktérych ustalono,
Ze wnioskowane drzewa rosng w odleglosci mniejszej niz 15 m od osi skrajnego toru. Drzewa
rosng na tuku, na skarpie lub tuz przy linii toru ograniczajgc widoczno$¢. Nie stwierdzono
wystepowania gatunkow chronionych. Ustalono, iz wycinka drzew bgdzie prowadzona poza
okresem legowym ptakow. Podezas ogledzin sporzadzono protokot i wykonano dokumentacjg
fotograficzng.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
710 ze zm.) usytuowanie drzew i krzewow w sagsiedztwie linii kolejowych, bocznic
kolejowych i przejazdow kolejowych moze mie¢ miejsce w odlegloéci niezakldcajgcej ich
eksploatacji, dzialania urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a takze
niepowodujacej zagrozenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

W dniu 20 listopada 2019 roku wezwano PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zaktad
Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach do przedlozenia skorygowanego wniosku
w zwigzku ze zmiang rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1227 ze zm.) w sprawie wymagan w zakresie odleglodci 1 warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew 1 krzewow, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takie sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych, w terminie 90 dni od
dnia doreczenia niniejszego wezwania.

Zgodnie z § 1a ww. rozporzagdzenia:

1. Poza lasami drzewa i krzewy mogg by¢ usytuowane w sasiedztwie linii kolejowej

biegnacej po nasypie albo przekopie albo otoczonej rowami bocznymi —
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w odlegloci nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gornej
krawedzi przekopu albo od zewngtrznej krawedzi rowow bocznych.

2. W przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 — w odleglosci nie mniejszej niz 6 m

od skrajnej szyny.

Po ogledzinach w terenie, w §wietle przepiséw cytowanego rozporzadzenia wigkszos¢
drzew nadal podlegalaby wycince. Powyzsze okre$lono na podstawie orientacyjnych
pomiaréw w terenie.

Dnia 17 lutego 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zaklad Linii Kolejowych
w Tarnowskich Gérach poinformowalo w odpowiedzi na powyzsze wezwanie, iz przepisy
zmieniajgce usytuowanie drzew i krzewéw nie zmieniajg ilosci drzew objgtych niniejszym
wnioskiem, poniewaz w § la niniejszego rozporzadzenia uzalezniono usytuowanie drzew
i krzewow w sasiedztwie linii kolejowej od uksztaltowania terenu.

W dniu 24 lutego 2020 1. powiadomiono stron¢ postgpowania pismem
WO0S.613.67.2019, iz na podstawie art. 7 i art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 57a
ustawy z dnia 28 marca 2003 1. o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze
zm.) ustalono ogl¢dz1ny drzew objetych wnioskiem.

W dniu 19 maja 2020 r. powiadomiono wnioskodawce pismem WO0S.613.67.2019,
o ustaleniu nowego terminu ogledzin w terminie z uwagi na ogloszenie na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.

Dnia 28 maja 2020 roku zgodnie z art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
przeprowadzono ogledziny drzew objetych niniejszym wnioskiem, podezas ktérych ustalono,
iz wnioskowane drzewa rosng w odleglosci mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu,
gbérnej krawqdzt przekopu, od zewngtrznej krawedzi rowu bocznego lub w odleglosci nie
mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny. Drzewa rosna na tuku, na skarpie lub tuz przy linii toru
ograniczajac widoczno$é. Podczas wizji nie stwierdzono wystgpowania gatunkow
chronionych. Ustalono, iz wycinka drzew bedzie prowadzona poza okresem lggowym
ptakow. Wnioskodawca nie wyraza zgody na odstepstwo zgodme Z ustawg o transporcie
kolejowym (art. 57a). Podczas ogledzin sporzadzono protokél i wykonano dokumentacjg
fotograficzna.

Wedhig obowigzujacych przepiséw prawa nie bylo prawnej mozliwoscei
przeciwdzialania wycince drzew. Zgodnie z art. 57a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(t.j. Dz. U. z 2020 1., poz. 1043 ze zm.) w przypadkach szczegolnie uzasadnionych dopuszcza
sic odstepstwo od odleglo§ci i warunkéw dopuszczajaeych usytuowanie drzew
i krzewow okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54 tej ustawy. Odstgpstwo
nie moze powodowaé zagrozenia bezpieczefistwa ruchu kolejowego ani zakiocac dzialania
urzadzen shizaeych do prowadzenia tego ruchu. Zgody na powyzsze odstgpstwo udziela
starosta w drodze postanowienia, po uzgodnieniu wlasciwego zarzadey infrastruktury, majgc
na wzgledzie bezpieczenstwo ruchu kolejowego.

Ponadto, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
poste;powama administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) poinformowano
strone pismem z dnia 1 czerwca 2020 r., iz moze zapozna¢ si¢ z protokolem z oglgdzin
oraz zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie, a takze wypowiedzie¢ sig
co do zebranych dowodéw i materiatéw w terminie 7 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia.

W ocenie koncowej, wnioskowane drzewa kwalifikujg si¢ do wycinki, a ich usunigcie
stalo sie¢ konieczne z uwagi na uzasadnione potrzeby wnioskodawcy oraz przepisy prawa
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obligujgce wnioskodawcg do usunigcia przedmiotowych drzew.

Ponadto, strona jako zarzadca infrastruktury kolejowej w zaden sposéb nie
wypowiedziata si¢ co do wnioskowanych do usuniecia drzew.

Zgodnie z zapisami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1043 ze zm.) o transporcie kolejowym w razie potrzeby usunigcia drzew lub krzewow
utrudniajgcych widocznos¢ sygnalow i pociggéw lub eksploatacje urzadzen kolejowych albo
powodujacych zaspy $niezne, starosta, na wniosek zarzadcy, wydaje decyzj¢ o usunigciu
drzew lub krzewdw. Decyzje wykonuje zarzadca.

Wobec powyzszego, nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Katowicach, za posrednictwem Starosty Wodzislawskiego w terminie
14 dni od daty jej dostarczenia.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢
ostateczna 1 prawomocna.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania gatunkéw chronionych zwierzat, roslin
igrzybow nalezy wstrzyma¢ wycink¢ drzew 1 zwréci¢ si¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach o zezwolenie lub przeniesienie gatunku chronionego.
Wykaz gatunkéw chronionych zwierzat, roslin i grzybéw zamieszczono w rozporzadzeniach
Ministra Srodowiska:

1) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roélin (Dz. U. 2014, poz. 1409),

2) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016, poz. 2183),

3) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz.1408).

Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1043 ze zm.) ustalenie odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunig¢cie nastgpuje
w drodze umowy stron.

Odszkodowanie, o ktérym mowa powyzej, ustala, w przypadku braku umowy stron,
starosta, z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wywlaszczaniu nieruchomosci zgodnie
z art. 56 ust. 3 ww. ustawy). '

Otrzymuja:
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. . I
Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach, j
Dziat $zkéd Gémiczych i Ochrony Srodowiska,
ul. Nakielska 3, 42 — 600 Tarnowskie Gory.
2. aa
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Na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 oraz art. 150 § 1 w zwigzku z art. 145 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021 r., poz. 735 ze
zm ) oraz art. 53 i 56 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. j. Dz.
U.z2020r., poz. 1043 ze zm.) w zwigzku z § 1 i § 1a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1247), po przeprowadzeniu postepowania,
wznowionego na podstawie art. 145 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w sprawie
zakoriczonej decyzja ostateczng Starosty Wodzistawskiego nr WOS.613.16.2021 z dnia 24
czerwca 2021 r., ktorg zezwolono PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. Zaktadowi Linii
Kolejowych w Tarnowskich Gérach na usunigcie drzew, rosngcych wzdtuz linii kolejowej nr 158
relacji Rybnik Towarowy - Chatupki

uchylam

w calosci decyzje Starosty Wodzistawskiego nr WOS.613.16.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
zezwalajaca na usuniecie drzew zlokalizowanych w obrebie linii kolejowej nr 158 relacji Rybnik
Towarowy — Chatupki rosngcych na terenie nieruchomosci o numerach dziatek:

2
363763 Lo

N ™
1) 77/33, k. m. 4, obreb Biertuttowy, potozonej w Radlinie; Sl l\
2) 2050/130, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie; PN fx} 7
3) 2052/133, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie; Al
4) 1841/173, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie; <2 160
5) 875/179, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie; ¥
8) 2205/179, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
7) 1810/179, k. m. 5, obreb Radlin, potozona w Radlinie;
8) 1268/179, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie; %’”f ke ’Lf'“‘
9) 1112/185, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie; ¥ et 2Uae
10) 2190/185, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie; {
11) 108, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie; .
12) 1053/197, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie; — (egr WGM i

13) 1048/198, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;

14) 1441/18, k. m. 1, obreb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slaskim;
15) 1459/182, k. m. 1, obreb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slgskim,
16) 2650/198, k. m. 1, obreb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slaskim;
17)456/1, k. m. 1, obreb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slgskim;
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18)634/17, k. m. 1, obreb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slaskim,
19) 3555/75, k. m. 3, obreb Wodzistaw, potozonej w Wodzistawiu Slgskim,
20) 1453/110, k. m. 3, obreb Wodzistaw, potozonej w Wodzistawiu Slgskim;
21) 2057/60, k. m. 3, obreb Wodzistaw, potozonej w Wodzistawiu Slgskim; =LP R
22) 1642/4, k. m. 5, obreb Wodzistaw, potozonej w Wodzistawiu Slgskim;
23) 545/21, k. m. 2, obreb Turza, potozonej w Turzy Sl.;
24) 163/33, k. m. 9, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;
25) 528/266, k. m. 7, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;
26) 267, k. m. 7, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;
27)268, k. m. 7, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;
28) 180/14, k. m. 11, obreb Czyzowice, pofozonej w Czyzowicach;
29) 271, k. m. 4, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;
30) 167, k. m. 12, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach; s
31)363/63, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach; ~=>Ao.s I-;?q%'il‘&u""! P 70"“’“’&? |
32) 387/63, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach; /
33)222/72, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach;
34) 1, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach,
zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1) poza lasami drzewa i krzewy moga by¢ usytuowane w sasiedztwie linii kolejowej
biegnacej po nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami bocznymi — w odlegtosci
nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gornej krawedzi przekopu albo od
zewnetrznej krawedzi rowdw bocznych,

2) w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 1 —w odlegtosci nie mniejsze] niz 6 m od
skrajnej szyny.

Okreslam termin usuniecia drzew do dnia 28 lutego 2025 .

i orzekam

o usunieciu drzew zlokalizowanych w obrebie linii kolejowej nr 158 relacji Rybnik Towarowy
— Chatupki:

1. W lasach potozonych w sasiedztwie linii kolejowej, usytuowanych do zewnetrznej
krawedzi bruzdy tworzgcej pas przeciwpozarowy, o ktérym mowa w § 9 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$énieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1247), rosnacych na terenie
nieruchomosci o numerach dziatek:

a) 1053/197, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;

b) 363/63, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach.

2. Pozalasami:

a) w przypadku gdy linia kolejowa biegnie po nasypie albo przekopie albo otoczona
jest rowami bocznymi — w pasie 6 metréw mierzac od dolnej krawedzi nasypu
albo gérnej krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi rowéw bocznych;

b) w przypadkach innych niz okreslone w pkt 2 lit. a) niniejszej decyzji — w pasie 6 m
mierzac od skrajnej szyny;

rosnacych na terenie nieruchomosci o numerach dziatek:
1) 77/33, k. m. 4, obreb Biertultowy, poloZzonej w Radlinie;
2) 2050/130, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
3) 2052/133, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
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1)

2)

4) 1841/173, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;

5) 875/179, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;

6) 2205/179, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;

7) 1810/179, k. m. 5, obreb Radlin, potozona w Radlinie;

8) 1268/179, k. m. 5, obreb Radlin, potoZzonej w Radlinie;

9) 1112/185, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;

10) 2190/185, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;

11) 108, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;

12) 1048/198, k. m. 5, obreb Radlin, potoZzonej w Radlinie;

13) 1441/18, k. m. 1, obreb Radlin, potoZzonej w Wodzistawiu Slaskim;

14) 1459/182, k. m. 7, obreb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slaskim;
15) 2650/198, k. m. 1, obreb Radlin, potoZzonej w Wodzistawiu Slaskim;
16) 456/1, k. m. 1, obreb Radlin, polozonej w Wodzistawiu Slaskim;

17) 634/17, k. m. 1, obreb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slqsklm

18) 3555/75, k. m. 3, obreb Wodzistaw, potozonej w Wodzistawiu Slqsklm,
19) 1453/110, k. m. 3, obreb Wodzistaw, potozonej w Wodzistawiu Slaskim;
20) 2057/60, k. m. 3, obreb Wodzistaw, polozone]wWodms#awm Slaskim;
21) 1642/4, k. m. 5, obreb Wodzistaw, potozonej w Wodzistawiu Slaskim;
22) 54521, k. m. 2, obreb Turza, potozonej w Turzy Sl.;

23) 163/33, k. m. 9, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;

24) 528/266, k. m. 7, obreb Czyzowice, polozonej w CzyZzowicach;

25) 267, k. m. 7, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;

26) 268, k. m. 7, obreb CzyZzowice, potozonej w CzyZzowicach;

27) 180/14, k. m. 11, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;

28) 271, k. m. 4, obreb CzyZzowice, potozonej w Czyzowicach;

29) 167, k. m. 12, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach;

30) 387/63, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach;

31) 222/72, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach;

32) 1, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach.

nki wykonania usunigcia drzew okresla si¢ nastgpujaco:

usuniecie drzew wykonaé w terminie do dnia 28 lutego 2025 r., zgodnie z zagdaniem PKP
Polskich Linii Kolejowych S. A. Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach zawartym
we wniosku (nr [Z09SG.4515.16.2021d) z dnia 15 lutego 2021 roku,

w przypadku koniecznosci usuniecia drzew w okresie od 1 marca do 16 pazdziernika,
przed ich usunieciem nalezy dokonaé doktadnej kontroli drzew wraz z najblizszym
otoczeniem w celu wykluczenia zasiedlenia przez chronione gatunki ptakéw — kontrola
winna by¢ przeprowadzona przez do$wiadczonego ornitologa,

3) w przypadku pojawienia sig w obrgbie zadrzewienia chronionych gatunkow roslin, zwierzat

lub grzybéw, nalezy przerwac prace zwigzane z jego usuwaniem, prace mozna
kontynuowaé po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia, o ktérym mowa w art. 56 ust. 112
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. . Dz. U. z 2021 r., poz. 1098),

4) wycinki nalezy dokona¢ przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w sposob

niezagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

5) teren po dokonaniu wycinki nalezy bezzwtocznie uporzadkowac.



Zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. . Dz. U. z
2020 r. poz. 1043 ze zm.) zobowigzuje PKP Polskie Linie Kolejowe S. A Zakfad Linii Kolejowych w
Tarnowskich Gorach do przestania informaciji o zawarciu umowy dotyczgcej odszkodowania za
usuniecie przedmiotowych drzew w terminie 14 dni od zawarcia tejze umowy.

Uzasadnienie

Starosta Wodzistawski wydat w dniu 24 czerwca 2021 r. decyzje administracyjna nr
WO0S.613.16.2021, w ktdrej orzekt na podstawie art. 53 i art. 56 ust. 1, 21 3 ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. 2020 1., poz. 1043 ze zm.) o usunieciu drzew
zlokalizowanych w obrebie linii kolejowej nr 158 relacji Rybnik Towarowy — Chatupki, rosngcych na
terenie nieruchomosci o numerach dziatek:

1) 77/33, k. m. 4, obreb Biertuttowy, potozonej w Radlinie,

2) 2050/130, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
3) 2052/133, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
4) 1841/173, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie,
5) 875/179, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
6) 2205/179, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
7) 1810/179, k. m. 5, obreb Radlin, potozona w Radlinie;
8) 1268/179, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
9) 1112/185, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
10)2180/185, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
11)108, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
12)1053/197, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
13) 1048/198, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie;
14)1441/18, k. m. 1, obrgb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slgskim,
15)1459/182, k. m 1, obreb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slgskim;
16)2650/198, k. m 1, obreb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slqskim;
17)456/1, k. m. 1, obreb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slgskim;
18)634/17, k. m. 1, obreb Radlin, potozonej w Wodzistawiu Slask%m;
19) 3555/75, k. m. 3, obreb Wodzistaw, potozonej w Wodzistawiu Slgskim;
20) 1453/110, k. m. 3, obreb Wodzistaw, potozonej w Wodzistawiu Slgskim,
21)2057/60, k. m. 3, obreb Wodzistaw, potozonej w Wodzistawiu Slaskim;
22)1642/4, k. m. 5, obreb Wodzistaw, potozone] w Wodzistawiu Slgskim:
23)545/21, k. m. 2, obreb Turza, potozonej w Turzy Sl.;
24) 163/33, k. m. 9, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;
25)528/266, k. m. 7, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach,
26) 267, k. m. 7, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;
27)268, k. m. 7, cbreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;
28)180/14, k. m. 11, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;
29)271, k. m. 4, obreb Czyzowice, potozonej w Czyzowicach;,
30) 167, k. m. 12, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach;
31)363/63, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach;
32)387/63, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach;
33)222/72, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach;
34)1, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozonej w Gorzycach.

W dniu 22 wrze$nia 2021 roku i 25 pazdziernika 2021 roku do Starosty Wodzistawskiego wptynety
pisma Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe Nadleénictwa Rybnik o wznowienie
postepowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew
zlokalizowanych przy linii kolejowej nr 158 relacji Rybnik Towarowy — Chatupki.
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W przestanej korespondencji Nadle$nictwo Rybnik podniosto, iz w powyzszej decyzji Starosta
Wodzistawski nie zastosowat przepisu prawa zawartego w § 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i wykonania
robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1247), ktory stanowi, iz w
lasach, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. 2 2020 ., poz. 6
i 148) potozone w sgsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogg by¢ usytuowane bezposrednio
za krawedzig bruzdy tworzacej pas przeciwpozarowy, o ktérym mowa w § 9 ww. rozporzgdzenia.

Po analizie akt postepowania oraz przestanej przez Nadlesnictwo Rybnik dokumentacji ustalono,
ze w przedmiotowej sprawie w toku prowadzonego postepowania administracyjnego zmienili sig
wlasciciele nieruchomosci (strony postepowania). W decyzji z dnia 24 czerwca 2021 r. nr
WOS.613.16.2021 Starosta Wodzistawski w dwoch przypadkach wpisat nieaktualnych wtascicieli
nieruchomosci, ktérzy nie posiadali przymiotu strony w dniu wydania decyzji. Ustalono rowniez, ze
dwie dziatki objete wnioskiem o wycinke stanowig uzytek Ls- lasy, co wymagato przeprowadzenia
postepowania wyjasniajgcego.

Zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.
j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) wznowienie postepowania nastepuje z urzedu lub na zgdanie
strony.

Na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w sprawie zakonczonej decyzja
ostateczna wznawia sie postepowanie administracyjne, jezeli wyjdg na jaw istotne dla sprawy
nowe okolicznoéci faktyczne lub nowe dowody istniejgce w dniu wydania decyzji, nieznane
organowi, ktory wydat decyzje.

Zatem jako przestanke wznowienia postgpowania przyjeto art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 149 § 11 § 2, wskazujg, ze wznowienie postgpowania
nastepuje w drodze postanowienia. Postanowienie stanowi podstawg do przeprowadzenia przez
wiasciwy organ postepowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnigcia istoty
sprawy.

Wobec powyzszego Starosta Wodzistawski postanowieniem (nr WOS.613.118.2021) z dnia 26
listopada 2021 r., na podstawie art. 145 § 1 pkt 5, art. 147, art. 149§ 11§ 2, art. 150 § 1, ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735
ze zm.) oraz art. 53 i art. 56 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.
j. Dz. U. 22020 r. poz. 1043 ze zm.) wznowit postgpowanie administracyjne w przedmiotowej
sprawie. Jednoczeénie, majac na uwadze art. 10 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
- Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) tut. Organ
poinformowat strony postepowania administracyjnego o mozliwosci zapoznania sig z aktami
sprawy oraz zgtaszania ewentualnych wnioskow, uwag i zastrzezen do dnia 17 grudnia 2021 r. W
wyznaczonym terminie nie wplynety zadne wnioski, uwagi i zastrzezenia.

Ponadto, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 735 ze zm.) Starosta Wodzistawski poinformowat
strony postepowania administracyjnego, iz w przedmiotowej sprawie wznowienie postepowania

administracyjnego zwigzane jest:
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a) ze zmiang zezwolenia poprzez zastosowanie § 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementdéw ochrony akustycznej i
wykonania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania |
utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (t. j. Dz. U. z 2020,
poz. 1247), ktory stanowi, iz w lasach, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991
r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6 i 148) potozone w sgsiedztwie linii kolejowej drzewa
i krzewy moga by¢ usytuowane bezposrednio za krawedzig bruzdy tworzacej pas
przeciwpozarowy, o ktérym mowa w § 9 ww. rozporzgdzenia;

b) z ustaleniem aktualnych wiascicieli nieruchomosci i aktualnych uzytkdw nieruchomosci.

Zgodnie z art. 150 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), organem administracji publicznej wtasciwym w sprawach
wznowieniowych w art. 149 (czyli do wznowienia postepowania) jest organ, ktory wydat w sprawie
decyzje w ostatniej instancji. W niniejsze] sprawie, decyzjg wydang w ostatniej instancji jest
decyzja Starosty Wodzistawskiego.

Podstawe materialnoprawng niniejszej decyzji stanowi art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 735 ze zm.), zgodnie
z ktérym w sprawie zakonczonej decyzjg ostateczng wznawia sie postepowanie jesli wyjda na jaw
istotne dla sprawy nowe okolicznoéci faktyczne lub nowe dowody istniejgce w dniu wydania
decyzji, nieznane organowi, ktory wydat decyzje. Wznowienie postepowania moze zatem nastgpic
tylko w przypadku, gdy nowe okolicznosci lub nowe dowody istniaty w dniu wydania decyzji, lecz
nie byly znane organowi wydajacemu decyzje.

Po przeprowadzeniu stosownego postepowania, stwierdzono co nastepuje.

Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze art. 147 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. ). Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) okre$la sposoby wszczecia
postepowania w sprawie wznowienia postepowania. Zgodnie z tym przepisem, postepowanie
administracyjne moze zosta¢ wznowione z urzedu albo na zadanie strony. Jak podkreslit Naczelny
Sad Administracyjny w wyroku z dnia 27 marca 2002 r. ILSA 2791/00, LEX nr 83816 wznowienie
postepowania z urzedu przez organ jest jego prawem. Oznacza to, ze organ nie ma obowigzku
wszczynaé postepowania w kazdej prawomocnie zakonczonej sprawie celem sprawdzenia, czy nie
zachodza podstawy do wznowienia. Obowigzek wznowienia ma natomiast miejsce w razie
Znalezienia przyczyny wznowienia.

Wznawiajgc postepowanie administracyjne organ wtasciwy bada pierwotnie, czy zaistniaty
przestanki wznowienia postepowania, okreslone w art. 145 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 735 ze zm.). W przypadku
kiedy organ stwierdzi zaistnienie jednej z przestanek zawartych w ww. przepisie, uchyla decyzje
dotychczasowa i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy (patrz art. 151 § 1 pkt 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze
zm.).

Podstawe wznowienia postepowania w przedmictowej sprawie stanowit przepis zawarty w art. 145
§ 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. |. Dz. U. z
2021 r., poz. 735 ze zm.), zgodnie z ktérym w sprawie zakonczonej decyzjg ostateczng wznawia
sie postepowanie administracyjne, jezeli wyjda na jaw istotne dla sprawy nowe okolicznosci

faktyczne lub nowe dowody istniejgce w dniu wydania decyzji, nieznane tut. Organowi. Nalezy
zwrdcié uwage na to, czy istniaty nowe okolicznosci faktyczne w sprawie. Nadto okolicznosci te
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muszg istnie¢ w dniu wydania ostatecznej decyzji. Przez nowg okoliczno$¢ istotng dla sprawy
zgodnie z art, 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (i. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) nalezy rozumie¢ takg okoliczno$¢, kitdra
mogia mieé¢ wptyw na odmienne rozstrzygniecie sprawy (wyrok NSA z dnia 20 marca 2019 r., |l
OSK 1112/17).

W toku postepowania administracyjnego tut. Organ dokonat analizy wiascicieli nieruchomosci oraz
uzytkow przedmiotowych nieruchomosci zgodnie z numerami dziatek zamieszczonymi we wniosku
o wycinke drzew. Analizy dokonano w oparciu o informacje z systemu Ewidencji Gruntow i
Budynkow.

W oparciu o informacje z Ewidencji Gruntéw i Budynkéw ustalono, ze nieruchomos¢ o numerze
dziatki 1053/197, k. m. 5, obreb Radlin, potozona w Radlinie stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Dodatkowo przedmiotowa nieruchomo$¢ znajduje sie w trwatym zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwa Rybnik i stanowi uzytek lesny (Ls).
Ponadto, ustalono, ze nieruchomo&é o numerze dziatki 363/63, k. m. 11, obreb Gorzyce, potozona
w Gorzycach stanowi wiasnos¢ osoby fizycznej. Powyzsza nieruchomosc¢ réwniez posiada uzytek
legny oznaczony symbolem — Ls.

Dodatkowo podczas analizy akt sprawy ustalono, ze w przypadku nieruchomosci o numerach
dziatek; 2052/133, k. m. 5, obreb Radlin, potozonej w Radlinie oraz 2205/178, k. m. 5, obreb
Radlin, potozonej w Radlinie, zmienili sie wiasciciele nieruchomosci. W zwigzku z powyzszym, na
gruncie przedmiotowej sprawy nowi wiasciciele uzyskali status — strony postepowania
administracyjnego.

Reasumujac, w analizowanej sprawie Starosta Wodzistawski ustalit aktualnych wtascicieli
nieruchomoéci oraz aktualne uzytki nieruchomosci.

Nalezy zaznaczy¢, ze w dniu wydania decyzji Staroscie Wodzistawskiemu nie byty znane
informacje o nowych wiascicielach pow. nieruchomosci oraz o uzytkach przedmiotowych
nieruchomosci. Powyzsze skutkowato koniecznoscig wznowienia przedmiotowego postgpowania z
urzedu na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), uchylenia w catosci decyzji z dnia 24
czerwca 2021 r. (znak: WOS.613.16.2021) oraz wydania nowej decyzji rozstrzygajacej o istocie
sprawy.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w rozstrzygnieciu.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Katowicach, za posrednictwem Starosty Wodzistawskiego w terminie 14 dni od daty jej
dostarczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronom przystuguje prawo do zrzeczenia sig
odwotania. Z dniem doreczenia Staro$cie Wodzistawskiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania skutkuje brakiem mozliwosci odwotania od decyzji
oraz jej zaskarzenia do wojewodzkiego sgdu administracyjnego.



Ponadto jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania decyzja podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

b
N
K
/o
Otrzymuja:
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach, Dziat

o0 R wN

10.
1.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21

31

Szkéd Gérniczych i Ochrony Srodowiska, ul. Nakielska 3, 42 — 600 Tarnowskie Gory.
Miasto Wodzistaw Slaski, ul. Boguminska 4, 44 — 300 Wodzistaw Sl. (e-PUAP).
Miasto Radlin, ul. Rymera 15, 44 — 310 Radlin (e-PUAP).

Gmina Gorzyce, ul. Koscielna 15, 44-350 Gorzyce (e-PUAP).

Skarb Panstwa — Starosta Wodzistawski — WGN w /m.

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rybnik,
ul. Kosciuszki 36, 44 — 200 Rybnik.

Katarzyna Wojaczek — adres w aktach sprawy.

Adam Wojaczek — adres w aktach sprawy.

Danuta Rozanska — adres w aktach sprawy.

Wiestawa Rozanska — adres w aktach sprawy.

I[rena Sachs — adres w aktach sprawy.

Tadeusz Sachs — adres w aktach sprawy.

Henryka Mokry — adres w aktach sprawy.

Zbigniew Mokry — adres w aktach sprawy.

Katarzyna Celmer — adres w aktach sprawy.

Tomasz Celmer — adres w aktach sprawy.

Jolanta Piechaczek — adres w aktach sprawy.

Marian Piechaczek — adres w aktach sprawy.

Justyna Piechaczek — adres w aktach sprawy.

Gabriela Skorupa — adres w aktach sprawy.

. Cecylia Grzybek — adres w aktach sprawy.
22,
23,
24,
25.
26.
27.
28.
28
30.
. Renata Widenka — adres w aktach sprawy.
3Z.
33.
34.

Joachim Brachmanski — adres w aktach sprawy.

Krzysztof Hubner — adres w aktach sprawy.

Marcin Wystub — adres w aktach sprawy.

Teresa Gorywoda — adres w aktach sprawy.

Michat Krotki — adres w aktach sprawy.

,Klockiewicz” Karina Grze$ — Noga, Zofia Luleczko Sp. j. — adres w aktach sprawy
Jadwiga Anderska — adres w aktach sprawy.

Agnieszka Adamczyk — adres w aktach sprawy.

Wiestaw Adamczyk — adres w aktach sprawy.

Mieczystaw Widenka — adres w aktach sprawy.
Polskie Koleje Panstwowe S. A, ul. Al. Jerozolimskie 142a, 02 — 305 Warszawa.
aa



Zatgcznik nr 2 do SWZ — O$wiadczenie o akceptacji SWZ i zapisow umowy

=l
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY: PZ.292.1291.2023
NR POSTEPOWANIA: 0444/1Z09GM/17615/04469/23/P

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach
ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Gory

OSWIADCZENIE O AKCEPTACJI SWZ
| ZAPISOW UMOWY

Przystepujac do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia zadanie:
,Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158” w ramach ,,Rzadowego
programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”,
prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A”,

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspdlnie
ublegajacych sie o udzielenie zaméwienia)

Oswiadczamly, ze

1. Zapoznaliémy sie z trescig Specyfikacji Warunkow Zamowienia i uznajemy sig za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postgpowania.

2. Oferujemy wykonanie zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie przedmiotu
zamowienia oraz zapisach Umowy.

3. Zamierzamy powierzyé do podwykonania nastepujgce elementy zaméwienia:

4. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia.

5. Akceptujemy bez zastrzezen wzér umowy, stanowigcy Zatgcznik nr 10 do Specyfikacji
warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej do zawarcia umowy zgodnej z oferta, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

6. Zapoznalismy sie z klauzulg informacyjng zawartg w roz. XVI SWZ oraz

Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapisow umowy
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Zatgcznik nr 2 do SWZ - Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy

zrealizowatem/zrealizowali$my obowigzek, o ktorym mowa w roz. XV| ust. 2 i 3 SWZ
w zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zaméwienia w niniejszym postepowaniu.’

7. Jako osobe uprawniong do kontaktéw z Zamawiajacym wskazujemy:

8. Oswiadczamy, ze informacje i dokumenty zamieszczone w pliku 0 nazwie:
A TSRS " stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa. Pozostate dokumenty/strony niniejszej oferty oraz
zatacznikéw do niej sg jawne (w przypadku zastrzezenia tajemnicy przedsigebiorstwa nalezy
dotgczy¢ uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniajgce, ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa).

9. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

T) tsvveeernnesarsseneressesamnseasa et s s e s s S S e en e an st ens AS e AR AR ens

(miejscowosd, data i podpis/y zgodnie
Z reprezentacja wykonawcy)

'W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylgczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do zapiséw art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie
skiada (usunigcie tresci oswiadczenia przez jego przekreslenie).

Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy
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Zatgcznik nr 3 do SWZ — Oswiadczenie dot. sankcji

b PLK

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY: PZ.292.1291.2023

NR POSTEPOWANIA: 0444/1Z09GM/17615/04469/23/P

NAZWA POSTEPOWANIA: ,,Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158” w
ramach ,,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021
2025”

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach
ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Gory

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAtANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ St UZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcéw wspdéinie ubiegajacych

sie o udzielenie zamowienia)

OSWIADCZAM / -MY, ze:
nie zachodza w stosunku do mnie / nas* przestanki wykluczenia z postgepowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa

narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497)."

(miejscowosc, data i podpisly zgodnie
z reprezentacjg wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

! Zgodnie z treécig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub

Oswiadczenie dot. sankcji 1.0
Strona|1z2



Zafgcznik nr 3 do SWZ — Oswiadczenie dot. sankcji

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014
albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkag dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3

Oswiadczenie dot. sankcji 1.0
Strona |22 2



Zalgcznik nr 4 do SWZ — Petnomocnictwo / O$wiadczenie dot. zlozenia oferty na Platformie Zakupowej

A PLKS

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY: PZ.292.1291.2023
NR POSTEPOWANIA: 0444/IZ09GM/17615/04469/23/P

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach
ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Gory

PELNOMOCNICTWO DO ZLOZENIA OFERTY NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspdélnie
ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia)

Upowazniamy Pana/Panig:
Imiginazwisko: ...
Login na Platformie Zakupowe): ......ccs s s sovmmm s

do ztozenia elektronicznej oferty w postepowaniu pn. ,Modernizacja przystanku Radlin Obszary
na linii kolejowej nr 158” w ramach ,,Rzadowego programu budowy lub modernizacji
przystankéw kolejowych na lata 2021-2025” za posrednictwem Platformy Zakupowej

Zamawiajgcego.

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie
z reprezentacjg wykonawcy)

Petnomocnictwo do zfozenia oferty — Regulamin
Strona1z2



Zatlacznik nr 4 do SWZ - Pelnomocnictwo / Oswiadczenie dot. zlozenia oferty na Platformie Zakupowej

=g

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY: PZ.292.1291.2023
NR POSTEPOWANIA: 0444/1Z09GM/17615/04469/23/P

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach
ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Gory

OSWIADCZENIE O OSOBISTYM ZLOZENIU OFERTY NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia)

Imig i nazwisko: ...
Loginina Platforrnie ZakUPOWeL: & oussess s simaniess

Niniejszym o$wiadczam, ze oferte w postepowaniu pn. ,,Modernizacja przystanku Radlin
Obszary na linii kolejowej nr 158” w ramach ,,Rzadowego programu budowy lub
modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-2025” za posrednictwem Platformy

Zakupowej Zamawiajacego sktadam osobiscie.

(miejscowo$d, data i podpis/y zgodnie
z reprezentacjg wykonawcy)

Petnomocnictwo do zfozenia oferty — Regulamin
Strona 2z 2



Zatacznik nr 5 do SWZ - Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
NR SPRAWY: PZ.292.1291.2023
NR POSTEPOWANIA: 0444/IZ09GM/17615/04469/23/P
NAZWA POSTEPOWANIA: ,Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158”
w ramach ,,Rzagdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata
2021-2025"

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakiad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach
ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Gory

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

w imieniu:

(nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

1. O$wiadczamly’, ze:

Zobowiazuje/my sie do oddania nizej wskazanych zasobow:

1)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy)

(nazwa i adres Wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby — Regulamin Logistyczny 1.0
Strona 1z 2



Zatacznik nr 5 do SWZ — Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby

w celu realizacji zamoéwienia pod nazwa: ,Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii
kolejowej nr 158" w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw
kolejowych na lata 2021-2025" i potwierdzam/y, ze stosunek taczacy nas z Wykonawcg
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow.

2. Oswiadczamly, ze:

1) zakres zasobdw dostepnych Wykonawcy bedzie nastepujgcy:

2) sposoéb udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow bedzie
HASIERUIEBYS <oovi e insssaniisins erirsesi s Qe

3) okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw bedzie
nastepujacy: ..o

4) zrealizuje/zrealizujemy* roboty budowlane lub ustugi bedgce przedmiotem
zamowienia w nastepujgcym zakresie: ............coovveiii i

3. Oswiadczamly, ze:

jestesmy swiadomi, iz w przypadku szkody Zamawiajacego powstatej wskutek
nieudostepnienia zasobow dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej
odpowiadamy wobec Zamawiajgcego solidarnie z Wykonawcg realizujgcym Zamowienie.
Nasza odpowiedzialno$¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobow

nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosimy winy.

(podpis/y zgodnie z reprezentacja
podmiotu udostepniajacego zasoby)

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby — Regulamin Logistyczny 1.0



Zalacznik nr 6 do SWZ - Wykaz wykonanych robot

= —

- PLK ==
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY: PZ.292.1291.2023
NR POSTEPOWANIA: 0444/IZ09GM/17615/04469/23/P

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakiad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach
ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Gory

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

Przystepujac do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamoéwienia na zadanie:
,Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158” w ramach ,,Rzadowego
programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025",
prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zaméwien logistycznych przez PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A”, w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcoéw wspoinie
ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia)

przedstawiamy wykaz rob6t budowlanych zrealizowanych zgodnie z przedmiotem zaméwienia:

L Nazwa / Data Wartos¢ netto / T L Dokument
P Przedmiot wykonania brutto Jacy potwierdzajacy
1

2

g

(miejscowos$c, data i podpis/y zgodnie
z reprezentacfg wykonawcy)

Strona1z1






I
(eluemouodsAp (eluepfim (yoAuemopnq joqou | ([auemopng
(loueimopnq
oasolupaisodzaq d1ep 14u iyqn| Bnisn ysAueuoyim Koqou & (103s9MU|)
oqod gn
Aoklezpiaimiod euemouodoid | zeso uajumesdn yoAujobezozsod) qnj 1Bnjsn A aueuoyAm AAg
16nysn [aueuoyAm)
Aumeud-oupmAo 1sal saiez moyuniem sjuejueds ElUBUOYAM ( ) auemopngq Ajogol Agoso g
%04 ‘O-W) ejep op| d-
)aunsojs Auur gnj BqOS0 2101 Aujad gepod) Aoklezpiaimiod yoesanjo QISEZI M) A v 2 gn| 1Bnisn 062101y oySIMZBN | Blw| L
- (you 'o-w) eje ’ T
doeld o emowun "du) | BU ‘O}SIMOUE}S eluajumeldn yoAujobiazozsod m O)SIMOUE]S ; i Z09Z1 BU JoiWpod
po BlUBMI} SAO
eiuemouodsAp auebewipp eluazopemsop sido | suemowlez

BME}SpPOd

BIUSZOpEIMSOP gny/! IfoEXIIEMY SIdO

VINIIMOWYZ IrOVZITVIY M HOADVZOINLSIZON QSO NZYMAM HOZM

V'S IMOr3101 INIT 3INST0d did

K199 apjsmoule] 009-Zv ‘C EYSIaNEN IN
yoeio9 yonismouse] m yazAmolajoy nuiq pepjez

BMEZSIBM $£2-C0 ‘b2 emobie] |n

V'S amolajoy] alulT aps|od dMd

ADVIVIMYINYZ

dISZ/69YY0/SLILLINDE0ZIFYY0 'VINVMOdILSOd ¥N
€20Z°1621°262°Zd :AMVHdS ¥N

qos0 nzexAm J0zp| — ZMS OP / du yiuzokjez




(AomeuosiAm kloejuszaidas z
aiupobz Asidpod | ejep ‘psomoosfaeiu)

qoSOo NZeyAm Jozp — ZMS OP / Ju Yiuzokez



Zatacznik nr 8 do SWZ — Oswiadczenie potwierdzajace posiadanie wymaganych uprawnier przez osoby
wymienione w wykazie 0s6b

=i
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY: PZ.292.1291.2023
NR POSTEPOWANIA: 0444/1209GM/17615/04469/23/P

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakltad Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach
ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Géry

OSWIADCZENIE _
POTWIERDZAJACE POSIADANIE WYMAGANYCH UPRAWNIEN PRZEZ OSOBY
WYMIENIONE W WYKAZIE OSOB

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia na zadanie:
~Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158” w ramach ,Rzadowego
programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-2025",
prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A”,

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcéw wspéinie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia)

oéwiadczam(-y), ze osoby wskazane w zataczonym dokumencie "WYKAZ OSOB, KTORE BEDA
UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA” (wypetnionym i sporzadzonym zgodnie ze
wzorem zawartym w zatgczniku nr 7 do SWZ) posiadajg wymagane uprawnienia w specjalnosciach,

o ktérych mowa w rozdz. il ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ.

(miejscowo$c, data i podpisly zgodnie

z reprezentacjg wykonawcy)






Zalacznik nr 9 do SWZ — Formularz Rozbicia Ceny Ofertowej

RCO
dla zadania pn. ,Modernizacja przystanku Radlin Obszary na linii kolejowej nr 158"
w ramach
,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025"

) Cena
Lp. Opis Ryczalt 1lo§ Cena netto
P P X ¢ jednostkowa

CZESCA Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektow: zaciirucl

Dokumentacja projektowa (projekty organizacji ruchu, projekt budowlany i
zagospodarowania terenu, projekt techniczny wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, kp! 1,00 0,00 zf
uzgodnienia, uzyskanie pozwoleri i decyzji administracyjnych)

[

CZESCB Realizacja prac budowlanych

Branza drogowa s+ podto
1 |Regulacjo istniejgcych toréw w planie i profilu z uzupefnieniem tfucznia km 0,300 0,00 zt
2 |Wycinko drzew i krzewdw ha 0,200 0,00 zt
3 |Odbudowa znakdw kilometrowych i hektometrowych kpl 1,00 0,00 z1

Razem 0,00zt
Branza peronowa. Lt : = - 7

Przebudowa peronu nr 1 jednokrawedziowego zewnetrznego , wraz z zabudowq elementéw
1 o . kp! 1,00 0,00 zt
odwaodnienia, wygrodzenia peronu

Montaz elementdw wyposazenia (tablic informacyjnych, gablot informacyjnych itp.) oraz
2 |matej architektury (fowki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, porecze do odpoczynku na kpl 1,00 0,00 zt
stojgco itp .) na przebudowywanym peronie nr 1 — wedfug wytycznych Ipi-1 oraz Ipi-2

Przebudowa uktadu drdg dojscia do peronu nr 1, zobudowa drdg dojscia do peronu
3 |dostosowanych dla oséb niepeinosprawnych, zabudowa niezbednych wygrodzeri drog kpl 1,00 0,00 zt
dojscia

Dostosowanie elementéw malej architektury peronowej, na peronie nr 2 do aktualnych
4 |wymagar (demontaz istniejacych elementow wyposazenia peronu nr 2, montaz nowych kpl 1,00 0,00 z!
elementdw zgodnych z aktualnymi wytycznymi Zamawiajacego)

5 |Utylizacja gruzu kpl 1,00 0,00 z!
Razem 0,00 zt

3 : Brantd elektroenecgetyczna
Montaz nowego systemu okablowania i uszynier, demontaz istniejqcych stupdw
oswietleniowych wraz z budowq nowego oswietlenia peronu i drég dojscia, parkingu i kpl 1,00 0,00 z!
oswietlenia przejscia dla niepetnosprawnych oséb

—

- nowo projektowane oswietlenie zewnetrzne peronu dostosowane do nowego ukladu
peronowego

- wykonanie nowego przylqcza energetycznego lub przebudowa istniejgcego

- zabudowanie oswietlenia zewnetrznego peronu, dostosowane do nowego uktadu
peronowego,

- zabudowa nowej szafki rozdzielczej z nowym kablem zasilajqcym,

- nowe okablowanie do stupow oswietleniowych w kanale kablowym,

- stupy kompozytowe tamane z oprowomi LED,

- sterowanie zmierzchowo — czasowe.

Demontas istniejgcych 4 szt stupdw trakcyjnych wraz z fundamentem zelbetowym kpl 1,00 0,00 zf

LN}

Montaz nowych stupdw trakcyjnych wraz z demontazem istniejgcych wchodzqeych w

kp! . 0,00
skrajnie budowanego peronu zewnetrznego P A0 2t

w

Wymiana konstrukcji wsporczych z zachowaniem skrajni GPL-1 Siec trakcyjna musi by¢
przebudowana na diugosci projektowanego peronu (150m). Istniejgcq sfe¢ gérng lina
noéna i przewody jezdne zabudowa¢ na nowych stupach trakcyjnych wraz z wymiona
wieszakéw, pofqczeri elektrycznych itp. Konstrukcje wsporcze muszq byc dostosowane do
istniejgcych warunkdw. Dokonac requlacji sieci trakcyjnej i odbudowy sieci powrotnej i
uszyniajgcej zgodnie z przepisami PKP PLK 5.A

Razem 0,00 zt




Cena
Lp. Opis Ryczatt lloéé Cena netto
P P ! jednostkowa
Branza telekomunikacliautor
Zabudowa kanalizacji kablowej dia kabli srk i telekomunikacji od nastawni do peronu i w
obrebie peronu w tym:
f
. 1) Sie¢ teletransmisyjna na obiekcie (dostepowa, LAN) kel .00 0003
2) Sie¢ fqczqca obiekty (tj. IP MPLS)
2 |Zabudowa i montaz monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi instrukcji IPI-4 kpl 1,00 0,00 zt
3 |Zabudowa systemu rozgtoszeniowego zgodnie z wytycznymi instrukcji IPI1-6. kol 1,00 0,00 zt
4 |Zabudowa systemu sygnalizacji czasu zgodnie z wytycznymi instrukcji IPI-6. kpl 1,00 0,00 zt
5 | Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej na peronie nr 2 do aktualnych wytycznych kpl 1,00 0,00 zt
Zabudowa urzqdzer rogatkowych wraz z telewizjq przemystowq TVU na dojsciu do perondw
6 o — . ) kp! 1,00 0,00 zt
kategorii E, w poziomie szyn - sterowanie z nast. Ra0 Radlin Obszary
Razem 0,00 zt
1 |Zamkniecio torowe, komunikacjo zastepcza autobusowa kp! 1,00 0,00 zt
LACZNIE - dokumentacja projektowa czest A 0,00 zi
tACZNIE - realizacja prac budowlanych czesc B 0,00 z!
LACZNIE (netto) bez prawa opcji 0,00 z#
CZESCC  Prawo opcji
g Zabudowa parkingu - prawo.opcji o
Zabudowa parkingdw dla samochoddw i miejsc na stojaki rowerowem wraz z budowgq
1 : o o kpl 1,00 0,00 zf
chodnika tqczgcego dojscie do peronu z parkingiem
- zabudowa parkingu (min. 15 szt)
- zabudowa stojakéw na rowery (min. 10 szt)
- 2zabudowa dojscia do peronu
- roboty ziemne, niwelacyjne, podbudowy i nawierzchniowe (w tym niwelowanie skarpy),
zagospodarowanie terenu,
- wycinka drzew i krzewdw
- prace geodezyjne przy ewentualnym wykonaniu pedziatow dziatki
Montaz nowego systemu okablowania i stupdw oswietleniowych parkingu i drogi dojscia z
P e HAEY 4 PRI eey kpl 1,00 0,002t
parkingu do peronu
- nowo projektowane oswietlenie;
- zabudowa lub rozbudowa nowej szafki rozdzielczej z nowym kablem zasilajgcym;
- nowe ckablowanie do stupdéw oswietleniowych w kanale kablowym w chodniku/w ziemi;
- stupy kompozytowe tamane z oprawami LED;
- sterowanie zmierzchowo — czasowe
Podsumowanie - zabudowa parkingu - prawo opcji
LACZNIE (netto) - zabudowa parkingu - prawo opcji pozycja c 0,00 zt
Podsumowanie - catost
LACZNIE - dokumentacja projektowa pozycjo A 0,00 zt
LACZNIE - realizacja prac budowlanych pozycja B8 0,00 zt
EACZNIE - prawo opcji pozycja (8 0,00 zt
LACZNIE (netto) 0,00 zt

Decyzje administracyjne:

Zakres robét budowlanych wymaga pozwolenia ha budowe lub zgtoszenia robot
zwiazanego z przebudowa peronu, zabudowa drogi dojscia do peronu oraz
wymagana prawem opcji zabudowg parkingu.

(miejscowos¢, data i podpis/y zgodnie
z reprezentacjg wykonawcy)




Zatacznik nr 11 do SWZ - Wzér gwarancji nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za wady lub
gwarancji

Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi

za wady lub gwarancji nr [e]

GWARANT: [e]. z siedzibg [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajgca numer NIP
[e],

BENEFICJENT:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000037568, posiadajaca
numer NIP 113-23-16-427, o kapitale zaktadowym w wysokosci 32.065.978.000,00 PLN w

catosci wptaconym,

WYKONAWCA: [e] z siedzibg [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajgca numer
NIP [e],

[Konsorcjum w skiadzie:]

[Lider:]

[Partner:]

Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancjg") zostata wystawiona na zlecenie [nazwa
podmiotu], w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Wykonawce umowy numer
[¢], ktora ma byé zawarta pomiedzy Wykonawca a Beneficjentem na: ,[przedmiot umowy]",

[realizowanego w ramach projektu pod nazwa ,[nazwa projektu]’] (zwanej dalej ,Umowa’).

Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i skutkow
prawnych Umowy, do zaptaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze zadanie skierowane
do Gwaranta, kazdej kwoty do tacznej maksymalnej wysokosci [kwota] [waluta] (stownie:

[e]), w tym:

1) do kwoty [kwota] [waluta] (stownie: [e]) w zakresie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy (w tym z tytutu kar umownych) na zadanie ztozone w

okresie od dnia [wystawienia Gwarancji lub data] do dnia [e] wigcznie,
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gwarancji

2) oraz do kwoty [kwota] [waluta] (stownie: [e]) w zakresie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji (w tym z tytulu kar umownych) oraz roszczen z tytutu
niezapewnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na zgdanie ztozone w

okresie od dnia [e] do dnia [e] wigcznie.

Gwarant dokona zaptaty z tytutu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego zgdania
zaptaty w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zawierajgcego
oéwiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna z tytutu Gwarancji ze wzglgdu na
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy albo nieusunigcie wad albo

niezapewnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z Umowa.

Nasza Gwarancja wchodzi w zycie z dniem wystawienia i pozostaje wazna do dnia [e]

(,Termin waznosci’).

Pisemne zgdanie zaptaty Beneficjenta powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Beneficjenta i doreczone Gwarantowi, najpdzniej w ostatnim dniu Terminu
waznosci niniejszej Gwarancji, na adres: [e]:

1) za poérednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem
tego banku, ze podpisy ztozone na zgdaniu zaptaty nalezg do osob uprawnionych do
reprezentowania Beneficjenta, lub

2) bezposrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzacy rachunek Beneficjenta,
ze podpisy zlozone na zadaniu zaptaty naleza do o0sob uprawnionych do
reprezentowania Beneficjenta, lub

3) bezposrednio wraz z dotgczonym poswiadczeniem notarialnym wzordéw podpiséw, przy
czym zadanie zaptaty musi by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

Beneficjenta zgodnie z Krajowym Rejestrem Sgdowym

Zadanie zaptaty Beneficienta w formie elektronicznej powinno by¢ opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania
Beneficjenta zgodnie z Krajowym Rejestrem Sadowym i przestane najpozniej w ostatnim

dniu Terminu waznosci niniejszej Gwarancji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [e].

Zobowigzanie Gwaranta wynikajace z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej ptatnosci

dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Strona2z3



Zatgcznik nr 10 do SWZ — Wzér umowy

UMOWA nr
zawarta w dniu , W Tarnowskich Gorach (dalej: ,,Umowa”)

pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcoéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci
32 065 978 000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajacg numer NIP PL 113-23-16-427,
posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu ktérej dziata Zaktad Linii Kolejowych w
Tarnowskich Gérach 42-600 Tarnowskie Gory ul. Nakielska 3, reprezentowang przez:

uprawnionych do tacznej reprezentacji,
zwang dalej ,Zamawiajacym”

oraz

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do fgcznej reprezentacyi, zgodnie
z odpisem z rejestru przedsigbhiorcow KRS / wydrukiem z CEIDG / petnomocnictwem ,

stanowigcym Zatgcznik nr 6 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawca" lub ,Konsorcjum™

Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tacznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze

,Strong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamoéwienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zaméwien logistycznych przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A” (dalej: ,Regulamin”), Strony postanawiaja co nastepuje:
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§1
Przedmiot Umowy

Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

Roboty Budowlane polegajgce na przebudowie peronu na przystanku w miejscowos$ci Radlin

Obszary, zlokalizowanego na linii kolejowej nr 158, w km 3,567 do km 3,825, realizowanego w

ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankdw kolejowych na lata 2021-

2025” wraz z robotami towarzyszacymi (dalej: ,Roboty”), a takze wykonanie czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania wszystkich
robét przewidzianych w zaméwieniu - wykonang przez Wykonawce oraz uzgodniong i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego;

2) zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym stanowigcym Zatgcznik
nr 1 do Umowy;

3) zzakresem zawartym w Harmonogramie czasowo - wykonawczym Robot sporzgdzonym

przez Wykonawce.

2. Zakres prac i robét objetych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajgcego

dotyczace jego wykonania, poddane sg w wymienionych ponizej dokumentach sktadajacych sie na

Umowe. Dokumenty ponizsze beda uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesci

Umowy w nastepujacej kolejnosci:

1) Umowa wraz z zatgcznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie
realizacji Umowy i uznane na piSmie przez obie Strony za czes¢ Umowy;

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) wraz z pytaniami do tresci SWZ i udzielonymi na
nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie
zamowienia zmiany tresci SWZ nr... ... zdnia......

3) Ofertadatowana ........... wraz z zatgcznikami do tej oferty.

Szczegotowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczegoinych Robdét, jak réwniez innych

czynnosci objetych przedmiotem Umowy zostang okreslone w sporzgdzonym przez Wykonawce

Harmonogramie czasowo-wykonawczym robot..

Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujace czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami wydanymi na
podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatéw i urzadzen zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatow zdemontowanych w trakcie Robét, ktére

nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
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starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnegtrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcja Im-4, Is-3;

4) wywoz z terenu wykonywania Robét wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z
wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

5) zainstalowanie licznikéw zuzycia mediow wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym Terenie
Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez
odprowadzanie sciekéw z tych terenow,

6) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich
czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze
administracyjnym zwigzane z dokonaniem przedmiotowych czynnos$ci bedg ponoszone przez
ptatnika okreslonego w § 12 ust 10 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not
obciazeniowych,

8) uzyskanie pozwolenia na budowe (jesli wymagane),

9) uzgodnienie z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

10) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy decyzje zezwalajacq na usunigcie drzew i krzewow lub
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne we wiasnym zakresie,

11) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentow,
ktorych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentow,

12) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

13) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych Robét.

Wykonawca w ramach przedmiotu wykona certyfikacje WE w zakresie Podsystemu

»Iinfrastruktura”.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ raport z postepu prac w cyklu dwutygodniowym i

przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem umowy zapoznat sig z terenem robot, warunkami

lokalnymi i zakres, realizacji zaméwienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do

realizacji bez zastrzezen i zobowigzuje sie wykonacé je zgodnie z Umowa, Prawem Budowlanym,

Normami w sposéb gwarantujgcy poprawne funkcjonowanie przedmiotu Umowy oraz zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony

$rodowiska oraz innymi powszechnie obowiazujgcymi przepisami dotyczacymi wykonania praz za

umoéwione wynagrodzenie ryczattowe.
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§2
Prawo opcji

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozszerzenia zakresu Robét o dodatkowe roboty budowlane,

uwzgledniajgce dodatkowe, biezgce potrzeby Zamawiajacego (dalej. ,Prawo Opcji”).

Prawo Opcji moze zostaé zrealizowane przez Zamawiajgcego w ramach jednego zamoéwienia

przy wykonaniu prac opcjonalnych i jest uzaleznione od podpisania porozumienia pomiedzy PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. a wtasciwa jednostkg samorzadu terytorialnego.

W zakres prac opcjonalnych wchodzi:

1) zabudowa parkingu dla samochodéw oraz miejsc na stojaki rowerowe wraz z budowg
chodnika tgczgacego dojscie do peronu z parkingiem (min. 15 miejsc parkingowych na
samochody osobowe, min. 10 miejsc na rowery),

2) montaz nowego systemu okablowania i stupéw o$wietleniowych parkingu i drogi doj$cia z
parkingu do peronu.

Zamawiajgcy moze skorzystac¢ z Prawa Opcji w terminie do dnia 30.06.2024 r. Roboty w ramach

Prawa Opcji bedg zrealizowane w terminie do dnia 30.09.2024 r.

Rozliczenie Robét w ramach Prawa opcji nastgpi na warunkach okreslonych w Umowie.

§3

Termin i miejsce realizacji Umowy
Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w terminie do dnia 30.09.2024 r. przy czym wykonanie dokumentacji
projektowej i przekazanie Zamawiajgcemu celem jej akceptacji, prace przygotowawcze — nastgpi
do dnia 23.02.2024 r.
Przy ocenie wykonania Robét beda brane pod uwage tylko prace i roboty wykonane i
zaakceptowane, a wartos$c tych prac i robét wyliczona zostanie w oparciu o ceny okreslone w
RCO.
Roboty bedg wykonywane na terenie Sekcji Eksploatacji Rybnik w lokalizacji wskazanej w § 1
ust. 1 powyzej (dalej: ,Teren Budowy”).
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznoéci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie Roboét lub innych czynnoéci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢
czasu, przez ktérg Wykonawca nie mogt wykonywac Roboét lub innych czynno$ci objetych

przedmiotem Umowy.
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§4
Wytaczenie czesci Robot
Zamawiajacy jest uprawniony do wytgczenia czeéci Robét lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowac Wykonawce w
formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Robét”). Wylgczenie Robot jest skuteczne wobec
Wykonawcy z chwilg dorgczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wytgczenie jest mozliwe do
czasu zakonczenia Robét lub innych czynnosci objetych wytaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robét lub czynnosci, ktore zostaty
wylaczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.
W przypadku Wylaczenia Robot wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o
kwote wiasciwa dla danych Robot objetych przedmiotem niniejszej Umowy i podlegajacym
wytaczeniu, okreslong na podstawie wyceny (kosztorys) sporzadzonej przez Wykonawce dla
danego wyltgczenia zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca jest
uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem
niniejszej Umowy, ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o
Wylaczeniu Robét. W przypadku, gdy okreélenie kwoty wiasciwej dla wytgczonych Robét lub
innych czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie wyceny (kosztorys) Wykonawcy, wartos¢
wytaczonych Robét i czynnoéci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez
Zamawiajgcego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie
z postanowieniami § 11 Umowy, Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania Robét, ktére zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zamoéwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materiaty i urzadzenia nastapi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamoéwionych
materiatow i urzadzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajacego ich zgodnosci z Umowa.
§5

Dokumentacja projektowa

. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania Robot w oparciu o sporzadzong przez Niego oraz

uzgodniona i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, ktorej zakres i
warunki wykonania zostaty podane w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych po podpisaniu Umowy.

3. Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wszystkie wymagane warunki techniczne oraz zawierac

uzgodnienia, opinie | zatwierdzenia niezbedne dla realizacji Robdt.
Dokumentacja projektowa na Roboty budowlane wykonana przez Wykonawce w ramach niniejszej

Umowy zostanie przedtozona Zamawiajgcemu protokolarnie. Podstawg przekazania i odbioru
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dokumentacji projektowej beda protokoty przekazania dokumentacji (zatacznik nr 2.1 do umowy) i
odbioru dokumentacji (zatgcznik nr 2.2 do umowy) podpisane przez Strony z zastrzezeniem ust. 5
i ust. 7. Protokot przekazania dokumentacji projektowej to dokument potwierdzajacy termin
wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu podpisany przez obie Strony.
Protokét odbioru to dokument potwierdzajgcy sprawdzenie przez Zamawiajacego przekazanej
dokumentacji projektowej i jej przyjecie przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku, jezeli dostarczona przez Wykonawce dokumentacja projektowa nie bgdzie spetniac
podstawowych wymogéw okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym badz
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, Zamawiajacy w terminie maksymalnie do 10 dni
roboczych zwraca dokumentacje Wykonawcy nie podpisujac protokotu przekazania dokumentaciji
projektowe].

6. Zamawiajacy w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od dnia podpisania protokotu przekazania,
dokona oceny otrzymanych materiatow.

7. W przypadku stwierdzenia wad i nieprawidtowosci w opracowanej dokumentacji projektowej, bieg
jej zatwierdzenia zostaje wstrzymany. Ponowne rozpoczecie biegu terminu zatwierdzenia
okreslonego w ust. 6 liczy sie od momentu przediozenia przez Wykonawce poprawionej
dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. Przekazywana dokumentacja projektowa zaopatrzona bedzie w szczegdtowy wykaz opracowan i
pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, dotgczone do protokotu przekazania dokumentaciji
projektowej, iz jest ona wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i standardami oraz zasadami wspoéitczesnej wiedzy technicznej, a takze
przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w Spétkach PKP S.A. jak réwniez jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

9. W terminie 10 dni od daty podpisania protokotu przekazania dokumentacji projektoweyj, o ktorej
mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo wniesc¢ pisemnie zastrzezenie co do
jakosci wykonanej dokumentacji projektowej oraz zgodnosci jej wykonania z Umowg. W przypadku
wniesienia zastrzezen przez Zamawiajacego — Wykonawca obowigzany jest przedstawic
propozycje zmiany dokumentacji projektowej, uwzgledniajgce tre$¢ zastrzezen. Zmiany
dokumentacji projektowej dokonywane sg protokolarnie, z tym, ze protokét winien ustalaé, czy
dokonane zmiany nie zostaly spowodowane btedami w projektowaniu.

10. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca

zobowigzany jest uzyskac wszystkie niezbedne uzgodnienia.

11. Zamawiajgcy dokonuje zatwierdzenia dokumentacji projektowej poprzez podpisanie protokotu

odbioru w terminie podanym w ust.6 z zastrzezeniem ust.7

12. Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu

Wykonawca zobowigzany jest przekazac protokolarnie Zamawiajgcemu dokumentacje
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projektowa wraz z o$wiadczeniem autora dokumentacji o przekazaniu autorskich praw
majgtkowych na Wykonawce.

Dokumentacja projektowa po jej zatwierdzeniu staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i winna
zawieraé klauzule, iz Wykonawca w dacie jej przyjecia przez Zamawiajgcego przenosi catos¢
praw majagtkowych do niej na PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Zamawiajacy zastrzega, ze przyjecie dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za opracowanie dokumentacji w sposob zgodny z ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.).
Zasadnicze Roboty budowlane moga by¢ realizowane wytgcznie na podstawie zatwierdzonej
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jej wady jak i wady robét wykonanych na jej podstawie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnymi dodatkowymi Robotami
budowlanymi wynikajgcymi z niewlasciwe opracowanej dokumentacji projektowej.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi zgdaniami, roszczeniami

i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, patentowych, znakow
ochrony itp., w zwigzku z realizacjg Robot, o ktérych mowa w § 1.

Wykonawca nie ma prawa do sprzedazy praw autorskich majgtkowych do dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej Umowy, innej osobie niz Zamawiajacy.

Wraz z wykonaniem czesci lub cato$ci dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej
Umowy Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia przewidzianego w §12, na
Zamawiajacego catosc¢ autorskich praw majatkowych do tej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwlocznie po ich otrzymaniu, a w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegoélnosci elementow,
ktore moga przeszkodzié w prawidtowym wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy, zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego z tytutu szkod wyniklych na skutek wad
przedmiotowych dokumentoéw, jezeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o czym niezwtocznie poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej. W przypadku gdy Wykonawca przystapit juz do wykonywania Robét w oparciu
o dotychczasowa dokumentacje projektowa, Wykonawce nie bedg obcigzac koszty wynikte ze

zmiany dokumentacji projektowej.
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23. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej.
§6
Certyfikacja

1. Wykonawca w ramach przedmiotu wykona certyfikacje WE w zakresie Podsystemu
Jnfrastruktura”.

2. Wykonawca jest zobowiazany zleci¢ notyfikowanej jednostce certyfikujgcej oceng zgodnosci
podsystemu ,Infrastruktura” w czesci objetej zakresem zamowienia, na etapie (projektu, budowy i
koncowych prob podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym. W wyniku przeprowadzonej przez notyfikowang jednostke certyfikujacg oceny
zgodnosci i uzyskanych odpowiednich certyfikatow weryfikacji WE podsystemu, Wykonawca ma
obowigzek wystawienia odpowiednich deklaracji weryfikacji WE podsystemu.

3. Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wspotprace z jednostkg notyfikowang na samym poczatku
procesu projektowania oraz poinformowac Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostka
notyfikowang, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.

4. Doktadny zakres weryfikacji, wynikajacy z zakresu robét w podsystemie, zostanie ustalony miedzy
Wykonawcg a jednostkg notyfikowang zaraz po podjeciu wspotpracy miedzy ww. i bedzie podlegat
akceptacji Zamawiajgcego.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dla ww. podsystemu odpowiednie deklaracje weryfikacji
WE wystawione na czas nieokreslony oraz cato$¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz
z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE i po$rednimi potwierdzeniami wydanymi przez
jednostke notyfikowana oraz jednostke wyznaczona.

6. Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci, w tym koszty wynagrodzenia
jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej zostang uwzglednione w ramach Ceny.

7. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce proces
weryfikacji zgodnosci sktadnikéw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami
zasadniczymi zostaty sporzadzone co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentow
sporzgdzonych w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzadzony w jezyku
polskim.

8. Dostarczone przez Wykonawce dokumenty muszg umozliwic uzyskanie zgody na oddanie
podsystemu do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych, wydanej

przez witasciwy organ administracji panstwowe;.
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§7

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscia, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze
zlozona ofertg, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy (w tym m.in.: decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach,
zezwoleniem na usuwanie drzew i krzewdw, pozwoleniem na budowe).
Wykonawca sktadajac o$wiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sig¢ z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w , Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujacych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotow zewnetrznych Ibh-105" dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl
Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
o$wiadczenia o pracownikach uczestniczacych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikow Wykonawcy oraz zapoznanie sig¢ z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujacych przy realizacji Umowy.
Przed przystapieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wtasnych czy
Podwykonawcy), Wykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikow, poinformowanych o zagrozeniach’,
ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopig otrzymuje Zamawiajgcy.
Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcow oraz pracownikow
Wykonawcy uczestniczacych w procesie realizacji Umowy.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robot Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpaddw w postaci ztomu, ktory
pozostaje wlasnoscig jednostki organizacyjnej Spotki, na terenie ktorej prowadzone sg wiw
dziatania.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztow zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
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9. Wykonawca, bedac wytwércg odpadow, jest obowigzany przekazac¢ odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajacym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpaddéw.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkoda w srodowisku lub wystapienia szkody w srodowisku, w tym
ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatarn zapobiegawczych lub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie.

11. Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sig do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu monitorowania
$rodkow kontroli ryzyka dotyczacego etapu Robét, opracowanego zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej
metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa
lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslac
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Robét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan
powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone s3 na stronie internetowej Spoétki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/ ;

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé $rodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktorym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krécej niz rok to co miesiac) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz z
okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy;

3) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez
dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiorki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zagdanie Zamawiajgcego;

4) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub

kierownika Robdt w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow
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kierownika budowy lub kierownika Robot przez osobe posiadajgca niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci zgodnie z Prawem Budowlanym,

5) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgloszone przez niego zgdanie, informacji dotyczacych
wykonywanych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem na zadanie
Zamawiajacego wszelkich posiadanych dokumentow zwigzanych z ich wykonywaniem,

6) wiasciwego i terminowego wykonania Roboét oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z
dotrzymaniem warunkoéw technicznych, technologicznych i jako$ciowych obowigzujacych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., w Prawie budowlanym, przepisach i instrukcjach oraz zgodnie z
harmonogramem czasowo-wykonawczym robét uzgodnionym i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego,

7) opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy, harmonogramu czasowo-wykonawczego Robot zawierajacego podziat
realizacji przedmiotu Umowy na poszczegoéine zakresy robét i terminy ich realizacji ktory
przedktada Zamawiajacemu celem akceptacii;

8) opracowania na podstawie zaakceptowanego harmonogramu czasowo-wykonawczego robot -
harmonogramu zamknig¢ torowych na caty okres prowadzenia robot, ktéry przedktada
Zamawiajgcemu celem akceptaciji;

9) wspétudziatu w opracowaniu wraz z Zamawiajacym Regulaminu Tymczasowego na prowadzenie
ruchu kolejowego na czas realizacji zadania;

10) wykonywania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z
zachowaniem warunkéw zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo
wedtug zasad ustalonych w Regulaminie Tymczasowym prowadzenie ruchu kolejowego oraz
zgodnie z wtaéciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: BHP), w
tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu Robot Budowlanych;

11) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne okreslone w przepisach i normach kolejowych; w
przypadkach, gdy Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany
bedzie niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz
ekspertyzy;

12) utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania
— Terenu Budowy oraz bezpoéredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojécia i dojazdy do urzgdzen i obiektow oraz mozliwo$¢
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim

realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej;
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13) terminowego uiszczania optat z tytutu zuzycia medidw na Terenie Budowy i na terenie zaplecza
budowy;

14) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osoéb
trzecich a takze przed kradziezami oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikow
atmosferycznych;

15) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic¢ i na biezgco aktualizowac liste osdb
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegolnosci pracownikow
wiasnych i podwykonawcow);

16) w przypadku wykonywania prac na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy
lub pieszy — sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzen, odpaddw, itp. z zachowaniem
wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;

17) uzgodnienia przebiegu i zabezpieczenia kabli teletechnicznych i energetycznych
przebiegajgcych po obiekcie inzynieryjnym w obszarze objetym wykonywaniem robot
remontowych objetych przedmiotem umowy;

18) uzyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen
wynikajgcych z przepisow prawa, ktore sg wymagane, a nie byly przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego;

19) w przypadku koniecznosci sporzgdzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych
na obszarze kolejowym Is-2, udostepnionych przez Zamawiajgcego,

20) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym rowniez odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu) wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w §
13 niniejszej Umowy,

21) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow w ramach warto$ci zamowienia i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

22) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu usterek stwierdzonych protokotem
odbioru i zgdanie wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu odbioru Robét uznanych za
wadliwe podczas wczesniejszego odbioru

23) zwrotnego przekazania Zamawiajacemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego,
o ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu Robot, w terminie do
7 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych
Robét, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym

przystgpienie do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

Strona 12 z 46



Zatacznik nr 10 do SWZ — Wzér umowy

24) dokonania pod nadzorem PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach
demontazu i segregacji odzyskanych materiatow

25) poniesienia kosztéw zatadunku, transportu i wytadunku materiatéw z odzysku do miejsc
wskazanych przez Zamawiajacego

26) transportu materiatéw z odzysku w tym ztiomu na sktadowiska wskazane przez Zamawiajgcego
na wiasny koszt w obrebie Sekcji Eksploatacji Rybnik.

27) skiadowania i magazynowania materiatow, urzgdzen, odpadéw, itp. z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.,

28) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robo6t w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzagdzonag wedtug wytycznych
Zamawiajacego — Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajacego

29) przekazania Zamawiajacemu nalezacych do niego starouzytecznych materiatow i urzgdzen
oraz odpadéw (w tym ztomu), ktérych wytworca jest Spdtka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robot, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatow i urzadzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem,
ze te materialy i urzadzenia do czasu przekazania bgda ewidencjonowane, zabezpieczone i
przechowywane oddzielnie od materiatéw i urzadzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca
zobowiazuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami
pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4 oraz ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3" — dostgpne na
stronie internetowej www.plk-sa.pl;

30) zutylizowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt materiatow nie nadajgcych sig¢ do uzytku
lub zagospodarowania,

31) zagospodarowania i utylizacji odpadéw niebezpiecznych okreslonych w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadow na
wiasny koszt. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska stosowne pozwolenia
wynikajace z przepiséw Prawa ochrony $rodowiska oraz ustawy o odpadach;

32) wykonania robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggow lub
zabezpieczenie przed awarig. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych robét wystapi z winy
Wykonawcy, to nie przystuguje mu prawo do wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach
roboty beda wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, ktore zostanie ustalone na
warunkach okreslonych w negocjacjach,

33) dostarczenia niezbednych urzadzen i sprzetu zgodnie z postanowieniami § 11 niniejsze;

Umowy,
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34) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach,
realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje beda zapewniaty nalezytg jakos¢ i terminowos¢
wykonania Robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy,

35) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasad bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych
Ibh-105" (zatgcznik nr 8 do niniejszej Umowy), udostepnionych na stronie internetowej www.plk-
sa.pl;

36) stosowania sprawnego i dobrze utrzymanego sprzetu budowlanego, maszyn i srodkow
transportu, ktére nie pogorsza jakosci w czasie transportu i zabudowy materiatow oraz urzadzen,
ani nie bedg zaktdcaé procesu remontu,

37) zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
Z podwykonawcow,

38) wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentoéw powykonawczych.

12. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ raport z postepu prac w cyklu dwutygodniowym i

przekazac do akceptacji Zamawiajgcemu.

13. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego wystapienia do Zamawiajgcego w celu uzyskania
dokumentu uprawniajacego do wstepu na teren kolejowy zgodnie z instrukcjg Id-21 (Zasady
wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A) stanowiacg
Zatacznik nr 11 do niniejszej Umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie
numeru rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu
ruchu kolejowego oraz stosowania materiatéw dopuszczonych wymaganymi certyfikatami.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili, w
zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujace lub inne
uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze
zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentow zwigzanych z realizacja
Umowy ww. podmiotom.

17. Wykonawca zapewni azeby osoby trzecie (w tym takze Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawcdw bez wzgledu na forme zatrudnienia) nie podnosity
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem Umowy

przez Wykonawce, w szczegdélnosci z tytutu szkdd za ktore odpowiada Wykonawca. W razie
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wytoczenia powodztwa przez jakakolwiek osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — wezmie na swoj koszt udziat w postgpowaniu w
zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec tej osoby.
Jezeli Zamawiajacy bedzie zmuszony spenic jakiekolwiek $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej,
za ktoére odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwréci Zamawiajacemu rownowarto$c tego
$wiadczenia oraz wyréwna wszystkie inne straty w tym koszty sgdowe oraz koszty pomocy
prawnej. Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszystkich sporach z osobami
trzecimi oraz o innych okolicznoéciach z ktorymi wigzac sie moze wystgpienie przez nich z
roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.
§8

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspdidziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych

z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od pozostatych postanowienn Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sig do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2) przekazania Wykonawcy dla wykonania Robét terenu Budowy zwigzanego bezposrednio z
ruchem pociggow protokolarnie po otrzymaniu i zatwierdzeniu harmonogramu czasowo —
wykonawczego robét oraz po sporzadzeniu Tymczasowego regulaminu okreslajacego
zamkniecia torowe i otrzymaniu tych zamknie¢ tam gdzie jest to konieczne;

3) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajgcych zamknigcia
torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggow, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Roboét. Wprowadzenie tych regulaminéw i zarzadzenie
ograniczen eksploatacyjnych nastapi w terminach i w trybie obowigzujacym przy organizacji
zamknieé. Zamkniecia i otwarcia toréw na wniosek Wykonawcy dokonuje wyznaczony
pracownik Sekcji Eksploatacji Rybnik;

4) zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do toréw postojowych zarzadzanych przez
Zamawiajacego oraz na potrzeby prowadzenia Robét mozliwosci poboru wody, energii
elektrycznej, ciepinej, gazow, sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania materiatow
odpadowych, przy czym koszty zwigzane z korzystaniem z wyzej wymienionych Wykonawca
ponosi na warunkach wynikajgcych z zawartych przez niego odrebnych umow;

5) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze prowadzonych Robdt;

6) wyznaczenia terminéw odbioréw Rob6t oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 13 niniejszej Umowy,

7) w przypadku, kiedy podczas odbioru ujawnione zostang usterki, ktére uniemozliwiaja wiasciwe

uzytkowanie obiektu przewidziane warunkami odbioru, czynnoéci odbiorcze zostajg przerwane
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do czasu usuniecia usterek, za$ termin odbioru zostanie wyznaczany po ponownym
zawiadomieniu przez Wykonawce o ich usunieciu,

8) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robot, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Zamawiajacego w celu dokonywania czynnosci zwigzanych z przedmiotem Umowy

9) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrgbnych dokumentach, w przypadku
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajacych z
Umowy;

10) wskazania miejsca odbioru materiatéw i elementéw odzyskanych przez Wykonawce w trakcie
wykonywania robét objetych przedmiotem umowy zakwalifikowanych jako ztom lub materiat
starouzyteczny;

11) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen.

§9
Podwykonawcy
Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwac sie podwykonawcami (dalej:
,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie catego zakresu robot objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.

. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg w przedmiocie powierzenia podwykonawcy
wykonywania Robét wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z podwykonawca lub jej projekt wraz z czgscig dokumentacji
dotyczaca wykonania Robot okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Jezeli w
terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy nie zglosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym podwykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty w przypadku
braku zgody Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadarn okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie 7 dni okre$lonym zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Strona 16 z 46



8.

10.

iy 8

12.

13

14.

Zatgcznik nr 10 do SWZ - Wzér umowy

Zmiana umowy z Podwykonawcg w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga
zachowania trybu okreslonego w ust. 3.
W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane
wadliwie lub nastepuje opéznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstapic¢ od
umowy z danym podwykonawcg stosownie do postanowieri umowy z danym podwykonawcg lub
przepiséw kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢ danego podwykonawce od
dalszego wykonywania Robot.
Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacii), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcdw, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang faktura, zostaty
zaptacone.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajacemu w ciggu 30 dni od daty
wystawienia ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z
zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Okres odpowiedzialnoséci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktorym mowa w ust. 10 i 11 przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dang
fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wtasciwych o$wiadczen lub wyjasnien wraz z
dowodami potwierdzajacymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate. Za opoznienie w ptatnosci
faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.
§10
Zasady wykonywania Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnoéci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob
niepowodujacy szkoéd, ani zagrozenia bezpieczerstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnoéci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub ograniczajace zakres skutkow tych zjawisk
oraz majace na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez wykonanie Robot

koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub zabezpieczenie przed awaria.
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O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego.
Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastapi wg zasad okreslonych w § 8 ust. 2

pkt 11i 2., przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania

przystuguje Zamawiajacemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie

Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokofu przekazania, sporzadzonego w dwoch

egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu

Budowy Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania,

sporzadzonym przez obie Strony.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie

z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych

Robdt.

Wykonawca zapewni niezbedny sprzet potrzebny do realizacji i ukoficzenia robét oraz usuwania

wszelkich stwierdzonych wad przy zachowaniu przepiséw BHP i ochrony Srodowiska.

Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych

Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz

terminowosci.

Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektéw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty,

w szczegolnosci na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcow.

Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on ani jego podwykonawcy nie bgdzie

zatrudnia¢ etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkow

Wykonawcy/podwykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robot beda posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

W przypadku koniecznosci wszelkie koszty zwigzane z wytgczeniem napigcia w sieci trakcyjnej linii

kolejowej w trakcie realizacji robét oraz ponownym jego wigczeniem ponosi Wykonawca. Koszty

demontazu i montazu elementéw sieci powrotnej oraz regulacje sieci trakcyjnej ponosi

Wykonawca. Koszty wynajmu pociggu roboczego i maszyn torowych ponosi Wykonawca. Koszty
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zwigzane z korzystaniem z infrastruktury kolejowej Zamawiajgcego w celu realizacji umowy sg

bezptatne.

§ 11
Materialy
1. Strony ustalaja, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.

2. Strony ustalaja, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.

3. Koszty zakupu materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania Robot obcigzajg Wykonawce.
Zastosowane do wykonywania Robot materiaty i urzadzenia beda:

1) odpowiadaé parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,

2) posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowg lub
przepisy prawa,

3) dopuszczone przez wtasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisow prawa,

4) spetniaé wszystkie wymagania wiasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bgdg posiadac
wymagane homologacje oraz spetniac¢ wtasciwe normy.

§12
Wynagrodzenie
1. Z tytulu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe (dalej:
,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie:
1) W zakresie przedmiotu zaméwienia w nizej wymienionych wysokosciach:
a) Netto: .......PLN (stownie: .....)
b}y VAT ...% ssnviine PLN (stownie:...... )
c) Brutto:....... PLN (stownie:....).
2) W zakresie Roboét realizowanych w ramach Prawa Opcji w wysoko$ci odpowiadajgcej faktycznie
zaméwionym i prawidtowo zrealizowanym Robotom, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 przy czym jego

taczna wartos$c¢ nie przekroczy:

a) Netto: ....... PLN (stownie: .....)
b) VAT .. % ........ PLN (stownie:...... )
g) Bruttes . PLN (stownie:....).

3) Catkowita taczna maksymalna warto$¢ Wynagrodzenia nie przekroczy kwoty:
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a) Netto: ....... PLN (stownie: .....)
b) VAT ...% ........PLN (stownie:... ... )
c) Brutto: .......PLN (stownie:....).

2. Przyjmuije sie, ze wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wynagrodzenie za Roboty
budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej, a takze wszystkie prace
towarzyszace zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom, z
zastrzezeniem § 23 ust. 2 Umowy. Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte
wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupetniajacego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub kosztow z
zastrzezeniem § 1 ust. 5 pkt 9 Umowy. Przyjmuje sig, ze cena umowna jak i warto$¢ kazdej pozycji
RCO obejmuije peten zakres prac i Robét opisanych w danej pozycji, tacznie z wszystkimi kosztami,
ktére sa niezbedne do poniesienia dla wtasciwego wykonania opisanych prac i Robdt, wraz ze
wszystkimi tymczasowymi robotami i instalacjami, ktére sg konieczne do wykonania w ramach tej
pozycji. W szczegdlnoéci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorow,
koszty komunikacji zastepczej, koszty zamknie¢ torowych, koszty pomiaréw geodezyjnych, koszty
zuzycia mediow, koszt wykonania dokumentéw powykonawczych, wywozu lub utylizacji odpadow,
ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, a takze koszty materiatow i urzadzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest
Wykonaweca, ich ubezpieczenia i transportu, jak réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu
potrzebnego dla wykonania Umowy.

4. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwiazku z zaistnieniem sytuacii
okreslonej w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.

5. Niewlasciwe oszacowanie robét nie zwolni Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie Robot
z zastosowaniem wymaganych norm, sztuki budowlanej oraz nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

6. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane Roboty odbywac si¢ moze fakturami czesciowymi
do wysokoséci 80% wartosci zadania obejmujacymi okresy nie krotsze niz miesigczne na podstawie
protokotéw odbioru wraz z wykazem ilosciowo-wartosciowym sporzadzonym przez Wykonawce w
oparciu o "Rozbicie Ceny Ofertowej" (zatgcznik nr 3 do Umowy) oraz o opracowany przez
Wykonawce Harmonogram czasowo-wykonawczy robét, obejmujacy wykonany zakres Robdt,
podpisany przez osoby, o ktorych mowa w § 13 ust. 12 niniejszej Umowy i nie stwierdzajgcy wad.

7. Podstawag do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce za Roboty budowlane bedzie zatgczony
do faktur oryginat protokotu odbioru wykonanych Robét, potwierdzony przez Strony wraz z wykazem

ilosciowo-wartosciowym, sporzgdzonym przez Wykonawce w oparciu o "Rozbicie Ceny Ofertowej"
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(zatgcznik nr 3 do Umowy) oraz o opracowany przez Wykonawce Harmonogram czasowo-
wykonawczy robét, obejmujacy wykonany zakres Robot, podpisany przez osoby, o ktorych mowa w
§ 13 ust. 12 niniejszej Umowy i nie stwierdzajacy wad. Wzér protokotu odbioru stanowi zatgcznik nr

2 do niniejszej umowy.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Rob6t bedzie zataczone do faktury oryginat protokotu z

dokonanego odbioru koncowego wraz z wykazem ilo$ciowo-warto$ciowym sporzgdzonym przez
Wykonawce w oparciu o "Rozbicie Ceny Ofertowej" (zatgcznik nr 3 do Umowy) oraz o opracowany
przez Wykonawce Harmonogram czasowo-wykonawczy robét, obejmujacy wykonany zakres Robét,
podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 13 ust. 12 niniejszej Umowy i nie stwierdzajacy wad.
Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru eksploatacyjnego oraz protokot
odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT i do zaptaty Wynagrodzenia.

Faktury VAT wystawiane beda na

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie,

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach

ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Gory

i wysytane niezwlocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spotki Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA”” (Pozostate komplety zatgcznikow —
na adres: PKP Polskie linie Kolejowe S.A., Zakfad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach,

ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Gory) lub Wykonawca, wedtug swojego wyboru, wysle
ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajacego za posrednictwem platformy, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018 poz. 2191). Wykonawca moze réwniez przesyta¢ faktury elektroniczne na dedykowany

adres efaktura@plk-sa.p! po uprzednim podpisaniu O$wiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 10 do

Umowy.

W tresci faktur nalezy wskazac¢ numer Umowy oraz numer zamowienia wystawionego przez
Zamawiajacego.

Wykonawca oéwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Wykonawca upowazniony jest do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajgcego

Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, zaptata naleznego Wynagrodzenia lub czgsci Wynagrodzenia
nastapi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcg rachunek bankowy na podstawie
prawidiowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej dorgczenia

ptatnikowi wskazanemu w ust. 10 wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
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14.1. Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawione;
przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej dorgczenia
Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 10. (dotyczy konsorcjum)

14.2. Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi

spetnienie $wiadczenia naleznego Wykonawcy. (dotyczy konsorcjum)

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub czesci Wynagrodzenia, uwaza si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego ptatnika wskazanego w ust. 10.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod w

mieniu Zamawiajgcego oraz mieniu innych podmiotéw bedgcych w zwigzku przyczynowym z

realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnosc faktury bedzie

odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie z

zastrzezeniem ust. 18 i 19. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obciazajg Zamawiajgcego

Postanowienia ust. 17 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajacy dokonuje zaptaty na rachunek

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci

podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i $rodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 17 i 18 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg

Oswiadczenie/Zaéwiadczenie wystawione przez bank lub spdtdzielcza kase oszczednosciowo —

kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnos¢ jest rachunkiem:

1) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towarow lub
ustugobiorcy za dostawe towaréw lub $wiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania
jej w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wiasnej, niebgdacy rachunkiem
rozliczeniowym.

W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robot postugiwat si¢ Podwykonawcami
Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy
Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim

Podwykonawcom, ktorzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej
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przez Wykonawce o$wiadczen wszystkich Podwykonawcdw wykonujgcych dane Roboty,
potwierdzajacych otrzymanie przez nich cato$ci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).
§13
Odbiory

. Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy

Roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy beda podlegaty odbiorowi korncowemu. Wzor
protokotu odbioru koncowego stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Odbiory beda przeprowadzane w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy zakoriczenia Robot,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz w oparciu o

potwierdzenie gotowosci do odbioru przez koordynatora robot lub inspektora nadzoru.

. Odbiory eksploatacyjne Robot beda polegaty na odbieraniu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

poszczegolnych czesci prac do czasowej eksploatacji (tj. przed otwarciem danego odcinka toru do
ruchu), w tym pod okreélonymi warunkami (takimi jak ograniczona w miejscu robot predkosc
pociagéw), pomimo nie zakonczenia przez Wykonawce prowadzonych Robot

Gotowo$é do odbioru koficowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robét objetych przedmiotem niniejszej Umowy. Gotowo$¢ do odbioru czesciowego
osiagnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce dang czg$¢ Robot.

Poza odbiorami czesciowymi, odbiorem koricowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom w
trakcie wykonywania Robét beda podlegaty te z robét, ktére stanowig roboty zanikajace lub
ulegajgce zakryciu.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie bedg stanowity
przejecia przez Zamawiajacego od wykonawcy elementéw bedgcych przedmiotem danego
odbioru, a jedynie beda stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakoéci wykonanych elementow
bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace dalsze kontynuowanie wykonywania
niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Strony ustalajg rozpoczecie dokonania odbioru koricowego lub czgsciowego przedmiotu niniejsze;
umowy w terminie do 7 dni od pisemnego zgtoszenia Wykonawcy zakornczenia wszystkich Robét
potwierdzone wpisem do dziennika robét dokonanym przez kierownika budowy oraz w oparciu o
dokonanie przez koordynatora robét lub inspektora nadzoru potwierdzenia gotowosci do odbioru
wraz ze sprawdzeniem kompletnosci przekazanych przez Wykonawce dokumentow w tym

dziennika budowy. Dziennik budowy wystawiony przez Zamawiajgcego.
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Z zastrzezeniem postanowien ust. 11 oraz ust. 23 niniejszego paragrafu, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na piémie o gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegolniajagc Roboty,

ktore beda przedmiotem danego odbioru.

. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 czym

Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemne;j lub dodatkowo réwniez za posrednictwem

poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 10 oraz ust. 11 niniejszego paragrafu.

. Odbiory czeéciowe oraz odbior koncowy z zastrzezeniem ust.7 niniejszego paragrafu zostang

rozpoczete w ciggu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jego

gotowosci do odbioru. Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu zostang rozpoczete w

ciagu 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru,

przy czym informacja ta powinna dotrze¢ do inspektora nadzoru lub koordynatora robét z

odpowiednim wyprzedzeniem.

Terminy odbiorow eksploatacyjnych o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a takze

terminy rozpoczecia przez Wykonawce kontynuowania Robot objetych odbiorem

eksploatacyjnym Strony ustalajg na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu

robét w oparciu 0 harmonogram czasowo — wykonawczy robét oraz termin ustalenia zamknigc

torowych.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 24 niniejszego paragrafu odbiory beda dokonywane poprzez

sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby

upowaznione przez Zamawiajgcego, w tym przy udziale koordynatora robét lub inspektora

nadzoru, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robét oraz inne upowaznione przez

Wykonawce osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktorzy brali udziat w

realizacji Robét objetych danym odbiorem. Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista

podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji Robot objetych danym odbiorem wraz z

wyszczegolnieniem Robot, ktore zostaty przez nich wykonane.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystapi do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w

terminie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Wykonawca wezwie zamawiajgcego do

dokonania danego odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania.

Nie pozniej niz do dnia przewidywanego zakonczenia Robét Wykonawca przekazuje

koordynatorowi robét lub inspektorowi nadzoru dokumenty konieczne do odbioru:

1) oswiadczenie kierownika budowy,

2) harmonogram czasowo - wykonawczy Robét,

3) kopie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na roboty dla wykonania zadania,

4) protokoty odbiorow czesciowych, robét zanikajacych, protokoty przekazania do eksploatacii
(protokoty odbioréw eksploatacyjnych),

5) dokumentacje powykonawczg.
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Koordynator robét lub inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakoriczenia Robot na podstawie wpisu
dokonanego do Dziennika Robot przez kierownika budowy oraz sprawdzeniu kompletnosci i
prawidtowosci dostarczonych dokumentow o ktérych mowa w ust. 14, zawiadamia o tym
Zamawiajgcego, w celu zwotania komisji odbioru robot.

Na odbiorze czeéciowym/koncowym, komisja ocenia wykonanie Robét oraz sprawdza
kompletno$¢ i prawidtowos$¢ dostarczonych dokumentow w zakresie objetym danym odbiorem.
Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu nie zakoficzenia wszystkich Robdt lub innych
czynnoéci objetych przedmiotem niniejszej Umowy Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania
odbioru, uzasadniajac w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy
termin przeprowadzenia odbioru.

Protokot odbioru zostanie sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte o$wiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot
objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 17 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do
odmowy przyjecia Robot objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad,
w tym nieprawidiowosci, ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty
nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy
przyjecia Robét w ramach odbioru koncowego stanowi réwniez nie przekazanie przez
Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w
protokole okreslony zostanie powod odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajacego oraz
wyznaczony termin usuniecia wad przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin
przystapienia Stron do ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 20
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych mu na
mocy niniejszej Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonujac jednoczes$nie potrgcenia uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym
Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w ust. 19 oraz ust. 21 niniejszego paragrafu w trakcie
odbioru koncowego dotyczg catosci Robot objetych odbiorem koricowym, nawet jezeli
zastrzezenia Zamawiajacego dotyczg Robét, ktére stanowity wezesniej przedmiot odbiorow

czesciowych.
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Przed zakonczeniem okresu gwarancji okreslonym w §14 ust. 7 niniejszej Umowy
przeprowadzony zostanie komisyjny odbiér pogwarancyjny potwierdzony protokotem
pogwarancyjnym. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie
wyznaczona przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 9 powyzej.
Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia na odbiorze pogwarancyjnym usterek, okres gwarancyjny bedzie
przedtuzony do czasu protokolarnego potwierdzenia usuniecia przez Wykonawce tych usterek.
W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usunigcia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzoér protokotu odbioru pogwarancyjnego stanowi
Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.
§ 14
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Robot
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady Robot wynosi 5 lat.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakoéci Robot oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, zgodnie ze wzorem Warunkow
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢ jednoczesnie kartg gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.
W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkow wynikajgcych z
udzielonych gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokoéci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z
Umowa.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia dokonania odbioru koricowego Robot.
Gwarancja za wady Robot, o ktoérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 36 miesigcy. Bieg
okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktorej

mowa w ust. 2.
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Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnoéci dla zapewnionych przez niego
materiatow i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie diuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca,
niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajacego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentow gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zawiadomienia na piémie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usunigcia wady oraz wskaze termin (dzien i godzing) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokot. Nieprzystapienie przez
Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usunigcia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez
Zamawiajacego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita si¢ w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé
ujawniona wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10, Strony moga odmiennie ustali¢ termin usunigcia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usunigcia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie

(w szczegolnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznoéci natychmiastowego usunigcia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wediug swojego
wyboru do usunigcia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwiazane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktérym mowa
w § 15 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzszac bedg kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych

kosztow, w czesci w jakiej nie zostaly pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniést skutecznie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 12 ust. 1
pkt 3 lit. ¢ Umowy, czyli kwote:................ PLN (stownie: .................... ztotych). Potwierdzenie
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr 12 do Umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

2. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce
oraz usunigecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bedzie obowiazywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji w kwocie 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o0 15 dni dtuzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci
od tego, ktory z tych termindw nastapi péznie;j..

3. W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
wnie$é przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajace
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpozniej na 30 dni przed wygasnigciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajac jego ciggtos¢, waznosé i wykonalnosc zgodnie z ustgpami powyzej.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przediuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy .

4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
w ciagu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego bez wad). Pozostata czes¢
zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zalezno$ci od tego, ktory z tych
terminéw uptynie pozniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek.

5. W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysoko$ci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ Umowy, wartos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym

mowa w ust. 1 pozostaje bez zmiany.
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§ 16
Odpowiedzialnos¢
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.
1.1. Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe
wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

(dotyczy Konsorcjum)

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych Roboét Budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do Robot materiatow.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub osob trzecich, ktéorymi Wykonawca postuguje

sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wiasne dziatania lub

zaniechania.

. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokoséci 10 % Wynagrodzenia netto okreslonego w §12 ust.1 niniejszej umowy;

2) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robét objetych przedmiotem Umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,3 % Wynagrodzenia
netto okre$lonego w §12 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) w przypadku zwioki Wykonawcy w usunigciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub cze$ciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci 0,3% wartoéci wynagrodzenia netto okreslonego w §12 ust.1 niniejszej umowy a w
przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze czg$ciowym w wysokosci 0,3% transzy
wynagrodzenia netto naleznego za czes¢ robot w ktérych stwierdzono wady lub usterki za
kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

4) w przypadku niewykonania robét i innych czynnoéci w terminie okreslonym w Harmonogramie
czasowo-wykonawczym (sporzadzonym przez Wykonawce) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
netto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
uplywu terminu wyznaczonego w Harmonogramie czasowo — wykonawczym,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robo6t podwykonawcom a
naruszeniem postanowien niniejszej umowy - w wysokosci 5% Wynagrodzenia netto
okreslonego w §12 ust.1 niniejszej umowy

6) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang cze$¢ Robot w
przypadku, o ktérym mowa § 20 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 10% Wynagrodzenia

netto okreslonego w §11 ust.1 niniejszej umowy;
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7) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w §
17 ust. 1-4 Umowy - w wysokoséci 5% wynagrodzenia netto okreslonego w §12 ust.1 niniejszej
umowy

8) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcow
dotyczgcych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawceg o ktérych mowa w § 9 ust.
12 niniejszej Umowy- w wysokoséci 5% wynagrodzenia netto okreslonego w §12 ust.1 niniejszej
umowy ;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokoéci 5 000,00 zt za kazda nieprzediozong kopig Umowy lub jej zmiany;

10) za dopuszczenie do wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do jej
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa — w wysokosci 5% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy

11) za dopuszczenie do wykonywania Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokoéci 5% wynagrodzenia
netto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy;

12) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 5 dni w wysokosci
0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w §12 ust.1 niniejszej za kazdy dzien przerwy;

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5% wynagrodzenia netto
okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy;

6. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego moga by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 16, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 5 pkt. 1 powyzej nie podlega sumowaniu z inng karg umowng
sposrod zastrzezonych w ust. 5 pkt. 2 - 13, powyzej jezeli podstawg do zgdania tej innej kary
umowne;j jest okoliczno$¢ stanowigca jednoczesnie przyczyng odstgpienia przez Zamawiajacego
od Umowy.

7. W przypadku ztamania zakazu opisanego w § 10 ust. 8 umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany
zaptaci¢ na rzecz Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
okreslonego w §12 ust.1 niniejszej umowy

8. Z zastrzezeniem ust. 9 ponizej, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia
przez Strone, ktéra naliczyta nalezng jej karg umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych z
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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10. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na
zasadach ogélnych (art. 484 Kodeksu cywilnego)

11. W przypadku opéznienia Zamawiajacego w zaptacie Wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysoko$ci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opodznieniom w transakcjach handlowych.

12. Strony s zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

13. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnetrzne, pozostajace poza kontrolg Strony powotujacej sig na wypadek sity wyzszej,
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje
zadnych zdarzen, ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu
art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych
charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robot.

14. Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za site¢ wyzszg w szczegolnosci uznaja
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okoliczno$ci, za ktorg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci,

15. Strona powotujaca sie na site wyzsza jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strong
na piémie, zaréwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustapieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich
wystapienie.

16. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie przekroczy
20% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.

§ 17
Ubezpieczenie
1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej ubezpieczy na wiasny koszt i zapewni
cigglo$é ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji),
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2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL).

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR).

1) Wykonawca na witasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, podwykonawcdw wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks),
Roboty Budowlane/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z realizacja
Umowy od wszelkich szkdd/kosztéw, ktére moga powstac w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg
Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume
nie nizszg niz petna wartos¢ kontraktu bez VAT);

2) Ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bgdzie
zapewniato ochrone ubezpieczeniowa w zakresie szkod powstatych wskutek przyczyn
zaistniatych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkdd w zwigzku z
wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych (Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie klauzuli
004 na okres 36 miesiecy i klauzuli 003 na okres 24 miesiecy). Dodatkowo ubezpieczenie
bedzie obejmowato szkody zwigzane zwadami projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi
powstatymi w okresie 12 miesigcy od podpisania Protokotu Odbioru Koricowego (klauzula 201
ubezpieczeniowa),

3) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé petna, w granicach mozliwych do
uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynoéw z limitem minimalnym 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wigcej niz
10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkéw z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku, dewastacji,

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych
elementow z limitem w wysokosci 5% wartosci kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (tj. kradziezy nie spetniajgcej znamion kradziezy
z wiamaniem) z limitem 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

f)  ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym

ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN na zdarzenie.
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g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia inwestycji.
Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni,

h) ubezpieczenie prob, rozruchéw i testow dla catej inwestycji oraz poszczegdinych jej czgsci
w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR EAR na okres czasu wynikajgcy
z harmonogramu,

i)  ubezpieczenie oddanych odcinkéw Robot (odbiory czesciowe), w tym w zakresie szkod nie
zwigzanych z Robotami Budowlanymi/montazowymi,

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynéw/producentéw na plac budowy z wigczeniem szkéd podczas zatadunku
i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych kontraktem,

k) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejgcego znajdujacego sig na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

)  ubezpieczenie szkod zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz
dodatkowo szkod w czesciach wadliwych z limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wigcej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

n) ubezpieczenie szkod wyrzadzonych umysine z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia,

0) ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wigcej niz
5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

p) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 100 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia;

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne

z warunkami Umowy, musza mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych

prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz musza by¢ zgodne z dobrg praktykg rynkowa. Ich

akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie zalezata od tego czy ich usunigcie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku;

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen zakresu
ubezpieczenia — Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtownej sumy ubezpieczenia. Jezeli
warto$¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyzej limitow,

poszczegoine limity odpowiedzialno$ci powinny odpowiadac wartosci Umowy;
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6) Franszyzy redukcyjne / udziaty wiasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢ wyzsze niz 15
000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 zt w stosunku do klauzuli 201
oraz klauzuli szkoéd w czesciach wadliwych.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia

w zwiazku z realizacjg inwestycji. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznos$ci przez

okres wskazany ponizej umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia

dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonang ustuge)
obejmujgca wszelkie szkody/roszczenia, ktére moga powstac w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg

Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres Roboét i prac wynikajgcy z realizacji

Umowy oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz

wszystkich Podwykonawcdw i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacjg Umowy

(Ubezpieczeni). Wylaczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotow

ubezpieczonych. Ubezpieczenie to bedzie spetniato facznie nastepujgce warunki:

1) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa, kontraktowg oraz
deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjna nie nizsza niz 5 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe,

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystapienia do wykonywania czynnosci
wynikajacych z realizacji Umowy jednak nie pézniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat
do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie dtuzej niz 3 lata po wystawieniu
Protokotu Odbioru Koncowego,

3) Zamawiajacy dopuszcza przedstawianie przez Wykonawce polis ogéinych OC Wykonawcy
zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuacji przez okres
wskazany w pkt 2),

4) Zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapiséw ubezpieczone bedg szkody: rzeczowe,
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych szkod
wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan
gwarancyjnych/rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym zakresie:

a) Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu Robét,

b) Ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z Umowy, tak dtugo, jak diugo
roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

¢) Ubezpieczone beda szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa. Dodatkowo wigczona
bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowa wine umysing z limitem 1 000 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

d) Ubezpieczone beda szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1 000

000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
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e) Ubezpieczone bedg szkody podczas obrobki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu,
zabudowy i tym podobnych prac z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i maszyny
budowlane uzywane do realizacji Umowy,

g) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna, tak jakby z
kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

h) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkéw przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 2 000 000 PLN na jeden
i wszystkie zdarzenia,

i) Ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody majatkowe)

z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej, 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

j) Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) badz
urzadzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegéinosci $wiattowodowych,
elektrycznych, gazowych,

k) Ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sie pod
limit odpowiedzialnosci dla szkod w fadunku powstatych podczas roztadunku i zatadunku
w wysokosci 1 000 000 PLN),

I) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w $rodowisku z limitem 2 000 000 PLN,

m) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, $rodkow odurzajgcych,

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktorego bedzie

realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewnic ochrong wg.

jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajow, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie,

W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -

wylaczen/ograniczen warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usunigcie z

ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wigksze niz 10 000,00 PLN

dla szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla

ktérych mozna ustanowic¢ franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz 15 000,00

PLN". Brak franszyz, udziatow dla szkoéd osobowych,

Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony

stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac , przez

ktore rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody wynikajace z prac rozbiorkowych,
szkody wynikajace z uzywania materiatow wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem
stabilnosci gruntu, osunigciem sig ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate wskutek
powolnego dziatania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziatywania

temperatury, gazéw, opardw, wilgoci, dymu, sadzy, $ciekoéw, zagrzybienia oraz dziatania
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hatasu). Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze byc nizszy niz 30%
wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkod wyrzadzonych wskutek wibracji oraz szkéd
wynikajgcych z prac rozbiérkowych, dla ktérych podlimit obowigzuje do wysokosci sumy
gwarancyjnej;

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialno$ci dla ktéregos z powyzszych rozszerzen
zakresu ubezpieczenia — Ubezpieczyciel odpowiada do petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli
wymagana dla danej Umowy wysoko$c¢ giownej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od
okreslonych wyzej limitéw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ sumie

gwarancyjnej.

4. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, ktérych zobowiazani sg na mocy Umowy Wykonawca

oraz Podwykonawcy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1)

Poprzez wymég ,ubezpieczenia’ rozumie sie przedstawienie umow ubezpieczenia oraz
zwiazanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkod zwigzanych z
tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego
zwigzanego z realizacjg Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej, (na ktorg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogolne warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz zatgczniki do umow
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie w terminie 14
dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przediozenia do weryfikacji
projektoéw petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowigzek
dostarczenia podpisane]j przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowe;.
Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W
przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu podpisanej przez Ubezpieczyciela peinej dokumentacji ubezpieczeniowej
zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie nie pdzniej niz 3
dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy,

Dopuszcza sie ptatno$¢ sktadki maksymalnie w trzech rownych ratach, z zastrzezeniem, ze
ptatno$é sktadki lub pierwszej raty nastgpi nie pozniej niz w terminie 30 dni od podpisania
Umowy, a ptatnosc¢ kolejnych rat nastgpi nie pdzniej niz w okresie 1 roku od podpisania Umowy,
nie pdzniej jednak niz data zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody optacenia
sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie terminéw ptatnosci.
Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji
wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe optacanie
sktadek badz raty sktadki,
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Zamawiajacy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji okreslonej w pkt 2),
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w
ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych w Umowie
Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni
roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Wykonawce. Zamawiajgcy jest zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania
poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji
ubezpieczeniowej przez Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaze
Zamawiajgcemu droga elektroniczng skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz
Ubezpieczajacego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponowne;j
weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowa w zakresie
umoéw ubezpieczenia, ktére nie spetniajg wymogoéw ubezpieczeniowych zawartych w
Umowie,

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a) oznacza przejgcie na
koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentéw uméw ubezpieczenia,
w ktorych Ubezpieczajacym, czyli strong zobowigzang do podpisania umowy ubezpieczenia
oraz ptatnikiem sktadki pozostanie Wykonawca,

¢) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzigcia informacji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a)
udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie do przygotowania dokumentoéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowania
warunkow ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w
Umowie,

d) W przypadku, w ktorym zlecenie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4) lit. ¢) nie zostato udzielone
lub zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, strony ustalajg, ze zlecenie
to wynika wprost z Umowy i zostato udzielone z chwilg jej podpisania,

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potracenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Zadne prace/ustugi nie moga by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentacji

ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 2),

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawecy, koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen

uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przediuzenia

okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy z
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przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajacego koszt wydtuzenia bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego,

7) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami zarejestrowanymi
i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadajacymi odpowiedni potencjat
osobowy i organizacyjny, ktorzy sg zdolni do obstugi zawartych uméw ubezpieczenia i likwidacji
szkdd poprzez jednostki prowadzace dziatalnos¢ na terytorium RP. Ubezpieczyciel Swiadczacy
ustugi na terytorium RP zgodnie z prawem, ktéra nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na
terenie RP, powinna wskaza¢ jednostke/podmiot zajmujgcy sie tego rodzaju dziatalnoscig na
terenie RP, ktéry na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje si¢ obstugg polisy oraz likwidacja
szkod na terytorium RP.

§18
Poufnosé¢ informacji

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentow, materiatow, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku
z realizacjg Umowy, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkows lub
niemajagtkowa.

. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa.

. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowiazuje sie
ograniczy¢ dostep do Informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytacznie do tych pracownikéw lub
wspdtpracownikow, ktérym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego i ktérzy przyjeli obowiazki wynikajgace z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujace w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spotki
SZBI-Ibi-1a", dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

§19
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/oséb
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig’, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spotke;

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imig, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
zlozenia petnomocnictwa, oéwiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. c i f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sig koniecznos¢ zawarcia
Umowy i jej wiasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegdlnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe moga byé przekazane do parstwa nienalezacego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji migdzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepisow prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja migdzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzuja tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

! dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy bedacego osoba fizyczng
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7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zabawiajacy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych interesow administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowa
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie duzego
wysitku, Zamawiajgcy moze zadac¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajacy nie bedzie przeprowadzac zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

. Wykonawca zobowiazuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosc

gospodarcza, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktdrych dane

osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykonac w imieniu Zamawiajacego
obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktorej mowa w ust. 1, wskazujac jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
2rédto pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.
. Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow,
o ktérych mowa w ust. 21i 3.
§ 20

Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do

potrgcenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.
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§ 21
Odstapienie od Umowy
1. Poza innymi przypadkami okre$lonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego

ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 5 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Roboét na okres diuzszy niz 5 dni bez zgody Zamawiajacego, przy czym
termin na odstapienie rozpoczyna swdj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktérym uplynat wskazany powyzej termin na podjecie Robét lub w dniu nastepujacym po dniu, w
ktorym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robot,

2) Wykonawca nie dokonat odbioru placu Budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z §8 ust.2 pkt 1 i 2 Umowy, przy czym termin na odstapienie rozpoczyna swoj bieg w
dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uplynat termin dokonania odbioru wskazany przez
Zamawiajgcego

3) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegélno$ci wykonuje Roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkdéw nieprawidtowosci w wyznaczonym
terminie, nie dtuzszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstagpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w
wezwaniu,

4) Wykonawca powierzyt wykonanie Robét lub innych czynnoéci objetych przedmiotem niniejsze;
Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty objete przedmiotem Umowy niezgodnie z postanowieniami
Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdinosci nie zastosowat
wiasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych, o ktérych mowa
w § 7 ust. 11 pkt. 6 niniejszej Umowy,

6) Zamawiajacy stwierdzi istotne odchylenia od terminéw zawartych w obowigzujgcym
Harmonogramie czasowo — wykonawczym Roboét, ktére skutkowac bedg brakiem mozliwosci
terminowej realizacji Umowy

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat Robét, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg Robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakoriczenia Robot;

8) Wykonawca podzleca catos¢ Robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajgcego;

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z § 15 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sig¢ skorzystanie przez

Zamawiajacego z uprawnien uregulowanych w § 14 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo
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skorzystaé z uprawnienia okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili
niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

10) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 17

Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. W przypadku wygasnigcia Umowy na skutek odstapienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest

zobowigzany do:

1) wydania catos$ci efektéw prawidtowo wykonanych Robét,

2) wstrzymania realizacji Robét objetych przedmiotem Umowy w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia Terenu Budowy.

. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstapienia przez jedng ze Stron, Strony sporzadza

protokét przejecia Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji Robét wedtug stanu na dzien

wygasniecia Umowy.

. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron, nie pdézniej niz w ciggu 5 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i

godzina zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w

wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym

uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow.

Sporzadzony w powyzszy sposob protokéot wymaga doreczenia Wykonawcy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu na wykonang i przejeta przez Zamawiajgcego czes¢ Robot

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego

Roboty objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem

mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od

Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym wysokos¢

naliczonych kar umownych, ktére majg woéwczas charakter zaliczeniowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastgpujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robét oraz o ceny wskazane w "Rozbiciu Ceny Ofertowej" (Zatacznik nr 3 do
niniejszej Umowy) Wykonawcy wraz z zaakceptowang wyceng sporzgdzong przez Wykonawce;
rozliczenie bedzie réwniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i urzadzen

dostarczonych na plac budowy; w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie
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wyceny dokonanej przez Wykonawce warto$¢ Robét zostanie okreslona przez rzeczoznawce
wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakoriczeniem Rob6t na skutek odstgpienia od niniejsze;
Umowy, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w pkt 1, ponosi Strona,
ktora data powod do odstgpienia od Umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu
Stron lub lezgcych po obu Stronach, wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

. Strony ustalaja, ze odstapienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien

Umowy dotyczacych warunkéw przystugujacej Zamawiajagcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej

zgodnie z postanowieniami ust. 7. Postanowienia te beda obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancii.
§ 22
Rozwigzanie Umowy

. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:

1) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg Robét o wigcej niz 14 dni;

2) gdy wystapig okolicznosci, wskutek ktérych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

3) w razie zajecia majatku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca

wykonuje Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wiasciwego organu,

4) przerwania przez Wykonawce wykonywania Robét bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 14 dni.

. Wykonawca ma prawo rozwigzac¢ umowe, za 30 dniowym/tygodniowym okresem wypowiedzenia w
sytuacji, gdy Zamawiajacy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo
wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.

. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajacy i Wykonawca
sporzadza Protokét odbioru/Protokét odbioru koricowego. Dokument ten bedzie jedna z podstaw
do rozliczenia Umowy i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato
wylgcznie za prawidtowo zrealizowane Roboty.

§ 23
Zmiany Umowy
. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytacznie w przypadku:
1) zmian korzystnych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., lub
2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadan statutowych PKP Polskie Linie Kolejowe
SA., lub
3) zmian przepiséw prawa obowigzujgcych w dniu podpisania Umowy.
4) zmian koniecznych ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajacego lub wystgpienie
szczegolnych okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy.
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zmian nieistotnych w stosunku do tresci zawartej Umowy

zmian wynagrodzenia w sytuacjach okreslonych umowg

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego (w gore lub w dot) przy
czym automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto;

zmian terminow z uwagi na wystapienie okolicznoéci niezaleznych od Stron.

przewidzianym w § 34 ust. 1 pkt. 4) i 5) Regulaminu udzielania zamowien przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

2. Zmiany Umowy mozliwe sg takze w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoséci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktorej
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien sktadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytacznie realizacji
przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie nowych zasad, ktérych Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ oraz wytacznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajacych z oferty;
ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimainym wynagrodzeniu za prace,
ktorej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien sktadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wyltgcznie realizacji
przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie zmian wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia, ktérego Wykonawca nie mogt przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie, w
jakim bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na
warunkach wynikajacych z oferty;

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.z
2018 r. poz. 2215 ze zm.);

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce warto$¢ zmiany

catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt 1)-3),
jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek, w ktérym wykaze, iz zmiana, o ktoérej mowa w
pkt 1)-3), ma wptyw na koszty wykonania Zamowienia, w szczegolnosci wykaze warto$¢
wzrostu zmiany kosztu wykonania Zamowienia, przedstawiajac jego kalkulacje wraz z
oéwiadczeniem o liczbie pracownikow realizujgcych Zamoéwienie oraz w zaleznosci od rodzaju
zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu pracowniczymi planami
kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bgda uzasadniaty korekty Wynagrodzenia,
Zamawiajacy na takg zmiang nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowigzywac

bedzie od dnia wejécia w zycie zmian przepisow, o ktérych mowa odpowiednio w pkt 1)-3).
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§ 24
Przedstawiciele Stron
Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgce osoby:

. tel. . e-mail

Do kontaktéw z Zamawiajacym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujace osoby:
, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem
niewaznosci.
§25
Adresy do Doreczen
Wszelkie oéwiadczenia Stron zwigzane z Umowg beda sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pi$mie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ powiadomi¢ drugg Strong na pismie o
kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania
doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.
§ 26
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.
W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagaja formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78" Kodeksu
cywilnego, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 4 ust. 1 oraz § 23 ust. 1 pkt 7. W celu
unikniecia watpliwosci, Strony uznaja, ze o$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest
réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia
aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie o$wiadczen woli przez
Strony w tej samej formie.
Strony zobowiazujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporow wynikajacych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sig rozwigzac
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygnigcie sadu), beda rozstrzygane przez sad powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integraing czes¢.
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Zatgczniki:
Zatacznik nr 1
Zatgcznik nr 2
Zatacznik nr 2.1
Zatacznik nr 2.2
Zalacznik nr 3
Zatgcznik nr 4
Zatgcznik nr 5
Zatgcznik nr 6
Zatgcznik nr 7
Zatgcznik nr 8

Zatgcznik nr 9
Zatgcznik nr 10
Zatgcznik nr 11

Zatgcznik nr 12
Zatacznik nr 13
Zatgcznik nr 14

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

Wzér protokotu odbioru czesciowego/koricowego

Wzér protokotu przekazania dokumentaciji

Wzér protokotu odbioru dokumentacji

Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO)

Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Warunki udzielenia gwarancji

Odpis aktualny z rejestru przedsigbiorcow KRS Wykonawcy
Kopia polisy OC Wykonawcy

,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych Ibh-
105"

Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z Ibh105
Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A Id-21

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Lista podwykonawcow

Pytania i odpowiedzi udzielone w postepowaniu.

za Zamawiajacego: za Wykonawce:
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Zatacznik nr 11 do SWZ — Wzér gwarancji nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za wady lub
gwarancji

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) gdyby zadanie zaptaty i o$wiadczenie Beneficjenta nie zostaty dorgeczone Gwarantowi w
Terminie waznosci Gwarancji,

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w
Gwarancji, przed uptywem Terminu jej waznosci, w formie oSwiadczenia podpisanego
przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i dorgczonego Gwarantowi w
spos6b przewidziany dla sktadania zagdania zapfaty,

3) gdy $wiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej Gwarancji osiggng kwote Gwarancji,

4) zwrécenia Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej waznosci
poprzez zlozenie os$wiadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentowania Beneficjenta i doreczonego Gwarantowi w sposéb przewidziany dla

sktadania zgdania zaptaty.

Gwarant sie zgadza, ze zadna zmiana lub uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja
warunkow Umowy lub robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymieniong powyzej
Umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Umowe, jakie mogg zostac
sporzadzone miedzy Beneficjentem a Wykonawca, nie zwalnia Gwaranta w zaden sposob
z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej Gwarancji, z wytgczeniem zmian Umowy
skutkujacych zwolnieniem Wykonawcy przez Beneficjenta z obowigzkow, zabezpieczonych
niniejsza gwarancjg o czym Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposéb

przewidziany dla sktadania zgdania zaptaty.
Wierzytelnosci Beneficjenta wynikajace z Gwarancji nie mogg by¢ przeniesione na osobe
trzecig bez zgody Gwaranta. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu i jurysdykcji

sgdéw polskich.

Wszelkie spory powstajgce w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Beneficjenta.

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania
Gwaranta.
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