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Roboty budowlane w zakresie budowy kolei
i systemdw transportowych

Budowa kolei

Rozbidrka torow

Budowa toréw

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
Roboty elektroenergetyczne
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Cena Cena okre$lona w Umowie
_ Drut jezdny profilowany
Djp
Eor elektryczne ogrzewanie rozjazdow
Zaktad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
4 zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociggi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrocenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robét przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia -

LPN SN)

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK SA Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uktad wspotrzednych ptaskich prostokgtnych, przeznaczony gtéwnie

PL-2000 )
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Prawo okreslone w Umowie

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity
Dz.U. 2024 poz.725 z pdzn. zmianami.

PZGiK

Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
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instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spotce PLK SA ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowe;j
Zamawiajacego http://www.plk-sa.pl w zakfadce Dla klientow i kontrahentow> Akty
prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w
katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
Standardy kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h przyjete Uchwatg Nr
Techniczne 263/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 14
czerwca 2010 r. z pdzniejszymi zmianami.

Centralna Aplikacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej —
platforma programowa umozliwiajgca generowanie tresci audio-
wizualnych na potrzeby informacji pasazerskiej, a takze sterowanie
elementami prezentacji informacji wizualnej i wygtaszaniem
komunikatow  megafonowych poprzez systemy informacji
pasazerskiej

CASDIP

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej —
scentralizowany zesp6t urzadzen potgczonych z CASDIP i stuzgcych
do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu pocigagéw oraz
prezentacji podréznym na stacjach, przystankach osobowych oraz
w budynkach dworcowych informacji wizualnych i dzwiekowych o
realizacji rozktadu jazdy pociggow pasazerskich, a takze
dotyczacych ostrzezeh i zmian w kursowaniu pociggéow oraz
komunikatow awaryjnych

CSDIP

SWz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

SMS System Zarzagdzania Bezpieczenstwem

System Monitoringu Wizyjnego — system CCTV stosowany do
zdalnego nadzoru obiektow i zarzgdzania materialem wideo,
obejmujacy infrastrukture kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu
pasazerskiego zgodnie z instrukcjg Ipi-4.

SMW W sktad SMW wchodzi podsystem:

SPA — System Przywotawczo-Alarmowy - zespo6t urzadzen

umozliwiajacy komunikacje podréznych na obiektach z obstugg
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;

Srk sterowanie ruchem kolejowym

Ssp samoczynny system przejazdowy

System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzgadzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu
kolejowo-drogowego

SWiI

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
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Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i osob
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie

Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujgce
UZK o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie
polecenh sterujgcych do ssp

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Termin wykonania
Umowy

oznacza termin wykonania przedmiotu zamowienia okre$lony
Umowag

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumiec tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢c w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn.: ,Dostosowanie stacji Ryduttowy na linii kolejowej nr 140 do potrzeb
0os6b o ograniczonej mozliwoéci poruszania sie wraz z adaptacjg uktadu torowego”
realizowanego w ramach Krajowego Programu Kolejowego prowadzona bedzie w systemie
~projekt i budowa”.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robot dla przebudowy
peronbw w stacji Ryduitowy na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota — Nedza
wraz z wykonaniem drog dojscia do peronu, przebudowg nawierzchni torowej i podtorza,
z przebudowg odwodnienia torowiska, rozbiérkg istniejgcego peronu nr 3 zlokalizowanego
w miedzytorzu w ciggu linii kolejowej nr 140 w km 49,912 — 50,173.

Catosc¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnieh, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, o ktorej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem;

3) przeprowadzenie oceny zgodnosci podsystemu strukturalnego ,Infrastruktura” objetego
zakresem zamowienia na kazdym etapie (projektowania, budowy i kohcowych préb
podsystemu);

4) Opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji
powykonawczej (odrebnie dla kazdej branzy), w tym dokumentacji z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej;

Zamdwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét zakresu przebudowy peronow i robét
towarzyszgcych z branz: torowej, drogowej, sterowanie ruchem kolejowym,
telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej oraz w zakresie infrastruktury obstugi
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podréznych. Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamowienia powinna byé
wykonana zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca winien oprzeé realizacje zadania na koncepcji przebudowy peronéw na
stacji Rydultowy — zatacznik nr 4 do niniejszego PFU.

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow

Na stacji Ryduttowy nalezy dokonaé rozbiorki 1szt. peronu oraz przebudowy 2 szt. istniejgcych
perondw typu niskiego na dwa perony o wysokosci 0,76 m wraz z rozwigzaniem uktadu dojs¢,
obejmujgce nastepujgce zakresy:

e przebudowe istniejgcego niskiego peronu jednokrawedziowego nr 1 na peron
jednokrawedziowy o orientacyjnych wymiarach  150x3,50x0,76m, zgodnie
Z wytycznymi instrukcji 1d-22 oraz dodatkowymi wymaganiami w przypadku
koniecznosci przyjecia rozwigzan technicznych dla zabezpieczenia peronéw
na obszarze o potencjalnym wptywie oddziatywah gérniczych. W miejscach
usytuowania wiat peronowych przewiduje sie wykonanie poszerzenia peronu
o0 1,5m x 8m. Jako droge dojscia do peronu nalezy wykonaé chodnik (pochylnie) o
pochyleniu do 6% dostosowany do oséb z ograniczong mozliwoscig poruszania sie.

e przebudowe istniejgcego niskiego peronu dwukrawedziowego nr 2 usytuowanego na
miedzytorzu 2-4, na peron jednokrawedziowy o orientacyjnych wymiarach
150x4,00x0,76m (o jednej krawedzi czynnej) zabudowany dwustronnie sciankami
oporowymi typu ,L”, zgodnie z wytycznymi instrukcji 1d-22 oraz dodatkowymi
wymaganiami w przypadku koniecznosci przyjecia rozwigzan technicznych dla
zabezpieczenia perondw na obszarze o potencjalnym wptywie oddziatywan
gorniczych. Jako droge dojscia do peronu nalezy wykona¢ chodnik (pochylnie)
o pochyleniu do 6% dostosowany do 0s6b z ograniczong mozliwoscig poruszania sie.
Przewiduje sie wykona¢ dojscie do peronu wyspowego poprzez tor nr 1 w poziomie
szyn, w tym celu Wykonawca zabuduje piyty przejazdowe CBP oraz przewidzi
stosowne wygrodzenia i zabezpieczenia wraz z oznakowaniem

e rozbiodrke istniejgcego peronu niskiego nr 3, zlokalizowanego w miedzytorzu w ciggu
linii kolejowej nr 140 w km 49,912 — 50,173. Prace prowadzone w systemie

e rozbiorke istniejgcych przejs¢é do peronéw przez tory i budowa nowych

o likwidacje istniejgcych obiektéw matej architektury i budowa nowych dostosowanych
do przebudowywanych peronow, w zakresie wynikajgcym z instrukcji i wytycznych
Zamawiajgcego

e zabudowa powigzanych elementéw innych branz, tj. odwodnienie, mata architektura
peronowa, elektroenergetyka trakcyjna i nietrakcyjna, oswietlenie, torowa,
telekomunikacji i automatyki, sterowania ruchem kolejowym i innymi wynikajgcymi
z zakreséw i ewentualnych kolizji oraz inne niezbedne roboty w branzach
towarzyszgcych.

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane znajduje si¢ na obszarze
gorniczym nalezacym do PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Ryduitowy
ul. Jastrzebska 10, 44-253 Rybnik - zloze Ryduitowy 1. Na terenie tym oprocz
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deformaciji odnotowywano liczne wstrzgsy gérotworu zgodnie z informacjg o warunkach
geologiczno-gorniczych dla planowanej inwestycji ( zatagcznik nr 6,7 do niniejszego PFU).
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2.1.2 Orientacjaw regionie

= Rewitalizacja i dostosowanie uktadu torowego wraz z przebudowg
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. peronéw w stacji Ryduttowy na linii kolejowej nr 140
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pracawante: yozace projektu zostaly opracowane przez Zaklad Linii Kolejowych w Tamowskioh Gérach
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2.1.3 Lokalizacja obiektow

Zakres robot objety zamdwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach. Istniejgca stacja Ryduttowy
zlokalizowana jest w ciggu linii kolejowej nr 140 od km 49,750 do km 50,400 zlokalizowana
jest na terenie wojewddztwa slgskiego w powiecie wodzistawskim, na terenach gminy
Ryduitowy.
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Na stacji Ryduttowy lokalizowane sg trzy perony tupu niskiego:

e peron nr 1 jednokrawedziowy dtugosci 270 m i szerokosci 2,50-3,0 m usytuowany
w zakresie km 49,928+50,093;

e peron nr 2 dwukrawedziowy diugosci 200 m i szerokosci 2,45-3,0 m usytuowany
w zakresie km 49,933+50,131;

e peron nr 3 dwukrawedziowy dlugosci 270 m i szerokosci 2,45-3,0 m usytuowany
w zakresie km 49,912+50,173.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.21 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamdwienia w Scistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegolnosci
nastepujgcych inwestyciji:

1) Zaprojektowanie i wykonanie naprawy gtdownej przejazdu kolejowo - drogowego
kategorii A w km 49,738 linii nr 140 Katowice Ligota — Nedza w miejscowosci Ryduttowy
wraz z wykonaniem koncepcji przebudowy perondw na stacji Ryduttowy oraz robotami
towarzyszgcymi.

2) Koordynacji realizacji w dostosowaniu do inwestycji miejskiej ,Budowa centrum
przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Ryduttowach”, wspéifinansowanej ze
Srodkow UE.

3) Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Stacja Ryduttowy zostata wybudowana w 1855 r.
W stanie istniejgcym stacja posiada obecnie 3 perony:

e peron nr 1 wybudowany w 1855 r. - jednokrawedziowy diugosci 270 m i szerokosSci
2,50-3,0 m, wys. 0,30 m, usytuowany przy torze nr 4 w zakresie km 49,928+50,093.
Krawedz peronowa wykonana z elementdéw betonowych typu ,L”, nawierzchnia peronu
wykonana z ptytek betonowych. Powierzchnia uzytkowa peronu 810m?2.

e peron nr 2 wybudowany w 1913 r. - dwukrawedziowy dtugosci 200 m i szerokosci 2,45-
3,00 m, wys. 0,30 m, usytuowany na miedzytorzu toréw 2-4, zlokalizowany w zakresie
km 49,933+50,131. Krawedz peronowa wykonana z elementéw betonowych typu ,L”,
nawierzchnia peronu wykonana z ptytek betonowych. Powierzchnia uzytkowa peronu
600m?.
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e peron nr 3 dwukrawedziowy dtugosci 270 m i szerokosci 2,45-3,00 m, wys. 0,30 m,
usytuowany na miedzytorzu torow 1-2, zlokalizowany w zakresie km 49,912+50,0173.
Krawedz peronowa wykonana z elementéw betonowych typu ,L”, nawierzchnia peronu
wykonana z ptytek betonowych. Powierzchnia uzytkowa peronu 650m?2.

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
terenéw/obszaréw, ktére sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej. Na terenie, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane, nie
zidentyfikowano obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw lub podlegajgcych innej ochronie
konserwatorskiej.

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane znajduje sie na obszarze
gorniczym nalezacym do PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Ryduttowy ul. Jastrzebska
10, 44-253 Rybnik — ztoze Ryduttowy 1. Na terenie tym oprécz deformacji odnotowywano
liczne wstrzgsy goérotworu.

Zamawiajgcy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace Wykonawce:

1) plan schematyczny, schemat sieci trakcyjnej

2.2.2.1 Nawierzchniatorowa

Stacja Ryduttowy (km 50,008)

Tor nr 1 - km 49,750 — 50,400.

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w 1989 r., podklady drewniane sosnowe, rok
produkciji 1989, o stopniu degradacji Gp=0,5, przytwierdzenie typu K, podsypka ttuczniowa
grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok 70%.

Od km 49,912 do km 50,173 krawedz peronowa o dtugosci 261 m, wysokosci 0,30 m
w odlegtosci 1525 mm od osi toru.

Predkos¢ rozktadowa 70km/h.

Tor nr 2 - km 49,750 — 50,377 (styk przediglicowy rozjazdu Rz nr 15).

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w 1978 r., podklady drewniane sosnowe, rok
produkcji 1978 o stopniu degradacji Gp =0,6, przytwierdzenie typu K, podsypka ttuczniowa
grubosci ok. 0,25m. Zanieczyszczenie podsypki ok 70%.

Od km 49,933 do km 50,133 krawedz peronowa o dlugosci 200m, wysokosci 0,30 m
w odlegtosci 1525 mm od osi toru.

Predkos¢ rozktadowa 40km/h.

Tor nr 4 - km 49,750 — 50,343 (styk przediglicowy rozjazdu Rz nr 15).

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w 1989 r., podkiady drewniane sosnowe, rok
produkciji 1989 r., o stopniu degradacji Gp=0,6, przytwierdzenie typu K, podsypka ttuczniowa
grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok 70%.

Od km 49,928 do km 50,093 krawedz peronowa o dlugosci 165m wysokosci 0,30 m
w odlegtosci 1525 mm od osi toru oraz od km 49,933 do km 50,133 krawedz peronowa o
dtugosci 200 m, wysokosci 0,30 m w odlegtosci 1525 mm od osi toru.

Predkos¢ rozktadowa 40km/h.

Tor nr 1c - km 50,301 — 50,378 (od rozjazdu Rz nr 13 do kozta oporowego).
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Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w 1987r., podktady drewniane sosnowe, rok
produkcji 1978 r., o stopniu degradacji Gp=0,8, przytwierdzenie typu K, podsypka ttuczniowa
grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok 90%.
Predko$¢ rozktadowa 40km/h.

2.2.2.1.1 Podtorze

Zamawiajgcy zidentyfikowat wystepowanie tzw. wychlapéw w nastepujgcych miejscach:

1) Stacja Ryduttowy:
a) tor nr 1 wkm: 49,637-49,642; 49,656-49,666; 49,677-49,680; 49,805-49,835; 49,880-
49,885; 49,897-49,955; 49,989-49,992; 50,009-50,022; 50,027-50,044; 50,058-
50,086; 50,097-50,115; 50,140-50,143; 50,374-50,386.

b) tor nr 2 w km 49,804-49,828, 49,876-49,899; 50,288-50,297; 50,307-50,316.
c) tor nr 4 w km: 49,939-49,942; 49,927-49,957; 50,023-50,024; 50,037-50,041; 50,080-

50,082; 50,098-50,104; 50,266-50,290.

2.2.2.1.2 Rozjazdy

S — - o *
stacja E 2 g é % § E X % E -E‘i o E c ‘E
w8 e | 3 > | & |gv| EF |Scoc¢ g .2
p.odg ° |5 5 o x 3 X 9 S5E 2 0 £
5 ~ < N 12 s g
1 1 Rz L S49 | 1:9 300 1987 49,375 X
2 22 | Rz P S49 | 1.9 190 1987 49,428 X nieeksploatowany
3 22 | Rz L S49 | 1:9 190 1987 49,461 X nieeksploatowany
4 2 Rz L S49 | 1.9 190 1987 49,517 X
5 2 Rz P S49 | 1.9 190 1987 49,523 X
6 4 Rz P S49 | 1.9 190 1994 49,523 X
ST1 | 4 Rz N O | S49 1':;:4 X 1987 49,560 X
Ryduttowy 7 4 |Rkpd| NO | S49 | 1:9 190 1987 49,587 X
JRy” 8 2 |Rkpd| NO | S49 | 1:9 190 1987 49,587 X
9 1 Rz P S49 | 1.9 300 1997 49,637 X
11 8 Rz P S42 | 1:9 205 1988 50,117 X nieeksploatowany
12 4 Rz P S49 | 1.9 190 1974 50,149 X
13 1 Rz L S49 | 1.9 300 1983 50,301 X
14 | 2 Rz P S49 | 1.9 190 1983 50,343 X
15 1 Rz P S49 | 1.9 300 1997 50,377 X
17 B Rz L S42 | 1:9 205 1984 51,214 X nieeksploatowany
26 2: Rz | L |s42| 19| 205 | 1960 | 48,996 X hieeksploatowany

2.2.2.1.3 Odwodnienie

Rowy boczne usytuowane przy torze nr 1 na catej dtugosci i torze nr 4 na dtugosci przekopu.
Stan niedostateczny — wymagajg rewitalizacji na catej dlugosci.

Opisany

stan

istniejgcy

odwodnienia
przez Zamawiajgcego. Stan rzeczywisty moze rozni¢ sie od wyzej opisanego m.in. z uwagi
na Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

oparty

jest

na

danych

posiadanych
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Na linii nr 140 znajdujg sie nastepujgce przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia:

. Liczb
L Km kat N drogi/zZ d Rgdzajh . Typ a Stan
P przejazdu ab azwa droglicarzadea fawierzenni urzadzen | toré | techniczny*
w
Dostateczny
Przebudowa
droga gminna nr 460069S — i
1 49,738 |A Piyty typ CBP | Ve |5 | Wroku2024
ul. Ofiar Terroru. dotyczy konstrukcja
monoblokow
a
Obcigzenie przejazdu:
e natezenie ruchu drogowego: 6 600,00
e natezenie ruchu kolejowego: 51
e iloczyn ruchu: 336 600,00
e rok pomiaru natezenia ruchu: 2021
Unikatowy numer przejazdu: 140 049 738
2.2.2.2 Budowle i obiekty obstugi podréznych
Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej znajduja sie 3 perony.
Nazwa stacji/ Szerokos¢ Stan
Nazwa p.0. Km (od) | Km (do) Dt [m] (m] techniczny
peron 1 (jedno krawedziowy) | Ryduttowy 49,928 | 50,093 165,00 2,50-3,0 |dostateczny
peron 2 (dwu krawedziowy) | Ryduttowy 49,933 | 50,131 200,00 2,45-3,0 |dostateczny
peron 3 (dwu krawedziowy) | Ryduttowy 49,912 | 50,173 260,00 2,45-3,0 |dostateczny

2.2.2.2.1 Elementy matej architektury i oznakowania statego

Na obecnym peronie nr 1 znajduje sie wiata przystankowa oraz elementy matej architektury

po wymianie:

e wiata peronowa 1szt,

tawki wolnostojgce 4 szt,
tablice oznakowania statego,
gabloty informacyjne na RJ — 2 szt.

Obecne wyposazenia w stanie technicznym dobrym/dostatecznym.

Perony nr 2 i 3 z uwagi ich szeroko$¢ (perony bardzo waskie) wyposazone sg wytgcznie w
tablice oznakowania statego.

2.2.2.3 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

1) Stacja Ryduttowy ,Ry”

a) urzadzenia przekaznikowo-komputerowe typu UPK PAT, zabudowane w 2010 roku,
stan techniczny dobry:
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- Zwrotnice i wykolejnice wyposazone w napedy zwrotnicowe typu Siemens,

- Sygnalizatory swietlne: 8 semaforéw, 2 powtarzacze, 2 tarcze ostrzegawcze, 2
tarcze manewrowe

- Obwody niezajetosci w oparciu o liczniki osi typ ACS 2000

- SieC¢ kablowa do zasilania urz. srk, w tym kanalizacja w peronie srodkowym, w
rejonie peonu jest trasa kabli srk, a w poblizu peronu sygnalizatory SpB i SpH i kable
do ich zasilania

- Wskazniki W1, W11, W4, W32

- poétsamoczynne blokady liniowe typu Eap po torach w kierunku stacji Sumina i stac;ji
Rybnik Niewiadom ;

2) urzadzenia przejazdowe kat. A w km 49,752

a) Typ UP1 z szafg SZOR, obstugiwane z "Ry", zabudowane w 2008 roku, stan
techniczny dostateczny wyposazone w:
- 4 napedy rogatkowe typu EEGH1,
- 2 sygnalizatory drogowe dwukomorowe ,
- Manipulator MRO24 Monat
- Nieuzalezniony;.

2.2.2.4 Telekomunikacja

Przy wejsciu na perony zabudowany jest 1 zegar oraz 2 gtosniki — wtasnos¢ PKP Telkol.
Zamawiajgcy nie posiada wiedzy o trasie przebiegajgcego przez stacje kabla TKD.
Brak kanalizacji kablowej w peronach.

2.2.2.5 Elektroenergetyka trakcyjna

1) Stacja Ryduttowy km. 49,750 do km. 50,400
a) siec¢ trakcyjna — typ: tor nr 1 C120-2C, tor nr 2,4 C95-C rok budowy 1978
b) zuzycie djp — 10%
¢) liny nosne — stan: dostateczny
2) konstrukcje wsporcze — rodz./stan: stalowe w wykonaniu na szkody gornicze/dostateczny
a) fundamenty — rodz./stan: prefabtykowane/ dostateczny
b) osprzet — stan dostateczny
c) izolatory - typ, stan, rok zabudowy: dwukotpakowe porcelanowe, stan dostateczny. Rok
zabudowy 1978
d) sie¢ powrotna — stan dosteczny
e) system ochrony przeciwporazeniowej — rodzaj/stan: uszynienie indywidualne/ stan
dobry
f) LPN / na wspélnych konstrukcjach wsporczych/- stan — nie dotyczy

2.2.2.6 Elektroenergetyka nietrakcyjna

1) Stacja Ryduttowy

1) oswietlenie zewnetrzne — na peronie zabudowane stupy oswietleniowe wirowane z
oprawami LED. Oswietlenie sterowane z szafy oSwietleniowej zabudowanej na peronie
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nr 1 — sterowanie automatyczne. Na peronie nr 1 zabudowane jest pie¢ stupdw
oswietleniowych oraz osiem opraw o$wietleniowych. Rok zabudowy oswietlenia 2008.

a) Urzadzenia eor — produkcji Elester , stan techniczny dobry, ogrzewane rozjazdy nr:
13,14,15. Rozjazdy sterowane z nastawni Ry Ryduttowy. Szafa sterownicza
zabudowana na peronie nr 1. Pulpit operatorski zabudowany na nastawni, typu ZNOR-
MN/P. 3 kpl. skrzyn transformatorowych oraz szafa EOR. Stan techniczny
zabudowanych urzgdzen dostateczny. Rok budowy 2011.

b) przytgcza elektroenergetyczne — dla zasilania urzadzen zabudowanych na peronie,
EOR i nastawni Ry dedykowane jest istniejgce przytgcze z PGE Energetyka Kolejowa
S.A. nr PPE 5905088000000462487. Ztgcze kablowo pomiarowe zabudowane na
peronie nr 1 i zasilone z ZKP Tauron Dystrybucja. Moc przytaczeniowe 65kW, moc
umowna 10 kW.

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje dwie formy rozliczania robét budowlanych:

1) pozycje ryczattowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oznaczone (R) ....... (R) w RCO jako komplet;

2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu 0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiarow z podanymi jednostkami miar innymi
niz komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) .... (O).

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzig¢ pod uwage catos¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktorych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamowienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggng¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

3.1 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zaméwienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjetg kategorig linii :

1) dla odcinka od km 49,750 do km 50,400 parametry bez zmian predkos¢ maksymalna dla:
— pociggow pasazerskich — 120 km/h, kod ruchu P4;
— pociggéw towarowych —okreslona na podstawie pkt. 8.11 ST-T1-A6, kod ruchu F3 ;

klasy obcigzen eksploatacyjnych linii M 120 (ustalone zgodnie z normg PN-EN 15528 "Kolejnictwo -

Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziatywarh pomiedzy obcigzeniami granicznymi pojazdéw szynowych a

infrastrukturg”),

a) skrajnia budowli - GPL-2 (ustalona zgodnie ze Standardami Technicznymi TOM Il Skrajnia budowlana
lini kolejowych). Uwaga: W przypadku obiektow wytgczonych z zakresu prac
inwestycyjnych Wykonawca zobowigzany jest okre$li¢ zakres niezgodno$ci
z obowigzujgcymi standardami technicznymi, oraz dla lokalizacji, dla ktorych
nie uzyskano zgodnosci z ww. standardami okresli¢ zakres zgodnosci z przepisami
dotyczacymi utrzymania (instrukcje z serii ID) oraz wymaganiami prawa powszechnie
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obowigzujgcego;

b) dtugosé peronéw 150m + 50 m rezerwy projektowej na wydtuzenie;

c) Strefa podstawowego uzytkowania (SPU) — 80m

d) Szerokosc¢ peronu jednokrawedziowego nr 1 — min 3,50 m,

e) Szerokos¢ peronu jednokrawedziowego nr 2 — min. 4 m, uzalezniona od warunkéw
geometrycznych toréw;

f) Wysokosc¢ peronow 0,76m + zmiany wynikajgce z przechytki w tukach;

g) Odlegtos¢ krawedzi peronu od osi toru 1675m + poszerzenia ze wzgledu na tuki;

h) Konstrukcja peronu L+P;

i) Standard ptyt — podstawowy (ptyty z odkrytym kruszywem i pasem kompozytowym);

i) Wymiana nawierzchni torowej — zgodna ze Standardami Technicznymi — TOM | —
Zatgcznik ST-T1-A8 Konstrukcja nawierzchni kolejowej;

k) Zabezpieczenie kabli zasilajgcych urzgdzen srk i przetozenie do nowej kanalizacji na
peronie; sprawdzenie widocznosci wskazan semaforow po zabudowie infrastruktury na
peronach i w razie potrzeby przesuniecie sygnalizatoréw lub budowa dodatkowych
sygnalizatoréw powtarzajgcych i kabli zasilajgcych; budowa wskaznikow W4 i W32.

[) Energetyka nietrakcyjna

m) Sie¢ trakcyjna

n) Budowa systemu nagtosnienia, monitoringu, urzadzen obstugi pasazerskiej wynikajgcej
z IPI. Studnie kanalizacji, $wiattowdd.

W wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie projektowych parametréw linii kolejowej,
podstawowo poprzez usuniecie przyczyn istniejgcych ograniczen w zakresie maksymalnej
predkosci pociggéw.

3.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéow przytaczenia i uzgodnien
dotyczgcych tego zamowienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zaméwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodzag
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg staranno$cia,
zasadami sztuki budowlanej w sposdb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ sie w obrebie terenow (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy posiada
prawo wiasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg
z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.
stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy
itp. stuzgce do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

Wykonawca w ciggu 30 dni od zawarcia umowy a w uzasadnionych przypadkach z
mozliwoscig przedtuzenia tego terminu w porozumieniu z Zamawiajgcym - jednakze przed
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podjeciem decyzji o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy bedzie
ona wymagana) -okresli nieruchomosci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robot
budowlanych oraz dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych
przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy
dokonaé¢ na podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu
elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach
z ewidencji gruntow i budynkéw w tym dotyczgcych numeréw ksigg wieczystych. Wyniki
przeprowadzonej analizy nalezy przedstawi¢ w formie wykazu (wraz z podstawg okreslajacg
tytut prawny) Zamawiajgcemu ktéry bez zbednej zwioki zaakceptuje lub przekaze uwagi do
wykazu ze wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac
projektowych w tym opracowania wnioskow, o ktérych mowa w pkt. 3.2.2.

Wszelkie prace projektowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami, instrukcjami,
Standardami technicznymi Zamawiajgcego, w tym réwniez na podstawie ,0goélnych zatozen
do projektowania infrastruktury kolejowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (zatgcznik do
uchwaty nr 962/2022r.).

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajagce z zapiséw odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci
lub przepiséw krajowych, ktoére niezbedne sg do przeprowadzenia kompleksowego procesu
weryfikacji podsystemow przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodni¢ z ww. jednostkami

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.21 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacije do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celéw projektowych, ktére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentaciji projektowej, zaréwno dla rob6t wymagajgcych pozwolenia na
budowe jak rowniez dla robét podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokos$ci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celdéw projektowych powinna zawieraé
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentaciji projektowe;.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzgdzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadno$¢ i stan poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej, a w
razie potrzeby zatozy¢ dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o doktadnosci okreslonej w
branzowym standardzie 1g-6. Stabilizacje nowych punktéw osnowy pomiarowej zamarkowac
na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane
i punkty nie ulegng zniszczeniu.
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Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdw regulacji osi toréw, wykonywania
pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. 1g-6 (uchwata Nr 22/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji do celow projektowych, we wiasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren zamkniety - we
wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy celem rejestracji wykonanych map zastosowaé
procedury zwigzane z zaopiniowaniem wWw. dokumentac;ji zgodnie
z Instrukcjg Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzonej zarzgdzeniem nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwatg Nr 76/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wykonawca przekaze do Wydziatu Geodezji Biura Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformaciji
PLK SA:

1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn,

2) dane o poziomeji wysokosciowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania
mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnos$é, sposob
stabilizacji, opisy topograficzne punktow i wykaz wspotrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodno$ci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczgce granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrédet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu do Zamawiajgcego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére mogg wptyng¢ na rzetelnos¢
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci na prawidtowe okreslenie
terenu rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia szczegotowego postepowania doprowadzajgcego do zgodnosci
danych ewidencyjnych. Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie.

3.2.2 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robét budowlanych wymagajgcych PnB, w razie koniecznoéci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamowienia opracowac¢ wnioski o wydanie
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decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i przedtozy¢ je do weryfikacji zgodnie z instrukcjg la-14. Wnioski po uzgodnieniu
przez jednostki’komérki organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przedtozy¢ do podpisu
upetnomocnionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje (we wspotpracy z Zamawiajgcym) wnioski wraz z niezbednymi
zalgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww. wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy
przygotowa¢ wedlug ,Standardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 1/2020
Czionka Zarzadu - dyrektora ds. rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r. Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna
z wymaganiami wtadciwego organu wydajgcego decyzje.

Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach

mapowych nalezy, poza elementami okreslonymi w art. 9o ustawy z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie kolejowym (Dz.U. 2024 poz. 697 tekst jednolity z pézn. zm.), nanies¢:

1) oznaczenie terenu objetego inwestycjg, w tym linie rozgraniczajgce teren oraz granice
kolejowego terenu zamknietego;

2) granice kolejowego terenu zamknigtego

3) kilometracje linii;

4) istniejgce i projektowane obiekty budowlane.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego. Przy
opracowywaniu wnioskow nalezy tak podzieli¢ odcinki linii kolejowych objetych zamdéwieniem,
aby mozliwie maksymalnie usprawni¢ uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ i kompletno$¢ wniosku/ow.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materialy celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia
wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspétpracy
z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na Zadanie organow
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentaciji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania
administracyjnego.

W przypadku pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na podstawie rozdziatu
2b ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis kazdej z nieruchomosci
przejetych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz z dokumentacjg
fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii
kolejowej przez organ pierwszej instancji. Opis stanu nieruchomosci bedzie dotyczyt zaréwno
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i ust 3e, oraz art. 9x ust. 4 ustawy
o transporcie kolejowym, jak rowniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i
pkt 8) tej ustawy, ktoére w zwigzku z prowadzong inwestycjg bedg podlegaty ograniczeniom w
korzystaniu.
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Opis stanu nieruchomosci musi zawierac, w szczegolnosci:
1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2) opis budynkéw — w tym przeznaczenie, powierzchnie zabudowy, powierzchnie
uzytkows itp.;

3) opis pozostatych naniesien i innych obiektow budowlanych oraz uzbrojenie dziafki;

4) zinwentaryzowanie sktadnikéw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)
z podaniem ich gatunku, wieku i iloéci, sztuk, m?, itp.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu opis stanu nieruchomosci
w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci,
o ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6) i pkt 8) rowniez
wedtug stanu na dzieh odbioru kohcowego, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni
od dnia odbioru koncowego.

Wz6r opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w zatgczniku nr 2 do
niniejszego PFU.

Po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji inwestycji, Wykonawca
wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny obszar linii kolejowe;j.

W przypadku nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane sg do nabycia na rzecz Skarbu

Panstwa, Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢, czy nieruchomosci te umieszczone sg w:

1) wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczen, o ktorym mowa w art. 101c ust. 3
i art. 101 d ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024
poz. 54 z pézn. zm.);

2) wykazie historycznych zanieczyszczen, o ktérym mowa w art. 101c ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z pézn. zm.);

3) rejestrze bezposrednich zagrozen szkodg w srodowisku i szkdéd w srodowisku, o ktérym
mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w $rodowisku i ich naprawie (Dz.U. 2020 poz. 2187 z p6zn. zm.).

W przypadku potwierdzenia, ze nieruchomos$c¢ znajduje sie w wykazach lub rejestrze, o ktorym
mowa powyzej, Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz przekaza¢é dokumentacje potwierdzajgcg ten wpis, w tym
w szczegolnosci wskazaé rodzaje zanieczyszczeh.

3.2.3 Operaty szacunkowe

W razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu operatow szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci
objetych decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej do ktérych PLK SA nabyta prawo
uzytkowania wieczystego, a ktore na dzien wydania przedmiotowej decyzji stanowity wkasnos¢
Skarbu Panstwa i nie bylo ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego. Operaty
szacunkowe do ww. nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w
terminie 30 dni od dnia ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te
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muszg by¢ sporzadzone wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej przez organ | instancji oraz wedtug jej wartosci na dzien ostatecznosci
przedmiotowe]j decyzji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu operatéw szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania
praw do innych nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie
kolejowym jak réwniez nieruchomosci o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i art. 9s ust. 9
ustawy o transporcie kolejowym. Operaty muszg by¢ sporzgdzone przez osobe posiadajacg
uprawnienia rzeczoznawcy majatkowego i nalezy je wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r.
w sprawie wyceny nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane
dla niego elementy zaréwno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie
wypisu z rejestru gruntdow oraz protokét z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta
jest prowadzona, a nie znajduje sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.

3.24 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentaciji projektowej, rowniez tej wymagajgcej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celéw projektowych. Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob
zharmonizowany architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.
Wykonawca sporzgdzi/zaktualizuje wykaz obiektow, obszardéw objetych ochrong na podstawie
przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym
robotami budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu m.in. o informacje
pozyskane od organdéw ochrony zabytkow (krajowych, wojewoddzkich, gminnych). Wykaz
powinien zawiera¢C m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest
obiekt/obszar objety ochrong, doktadny adres, dane dot. wiasnosci, numer ksiegi wieczyste;
jesli jest prowadzona, nazwe zabytku, numer i date decyzji na podstawie ktorej obiekt/obszar
zostat objety ochrong oraz wskazanie organu ktoéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktorej ww.
obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku obiektéw, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow
nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych wydane przez wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. W przypadku obiektow wpisanych do ewidenc;ji
zabytkdw oraz obiektéw dla ktérych ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy
uwzgledni¢ wymagania wtasciwego konserwatora zabytkéw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy
branzami.

Ponadto nalezy opracowac i uzgodni¢ projekty na usuniecie kolizji z infrastrukturg
operatoréw telekomunikacyjnych.

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt sieci trakcyjnej wraz z usunieciem Kolizji
energetycznych linii napowietrznych i kablowych jesli takowe kolizje powstang przy
opracowywaniu dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany procedowa¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych (z wytgczeniem decyzji o ustaleniu
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lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy)).

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawiC instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploataciji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI rowniez w zakresie termindw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.2.5 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego

i powinien zawiera¢, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany schematyczne, profile podiuzne z naniesieniem uktadu
gornych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska oraz pozostate elementy
wyszczegolnione w wymaganiach ST-T1-A6 ;

2) projekt regulacji osi toréw oparty na znakach regulacji osi toréw (projekt niwelety toréw
nalezy rozpatrywac ze szczegolnym uwzglednieniem lokalizacji w przejazdach kolejowo-
drogowych).

Przy projektowaniu geometrii toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie przeanalizowac¢
aktualnie obowigzujgcg geometrie uwidoczniong na obowigzujgcym profilu podtuznym
i protokotach zdawczo — odbiorczych znakdéw regulaciji danej linii kolejowej znajdujgcych
sie w zasobach KODGIK lub u Zamawiajgcego .

Nowy projekt niwelety (po stwierdzeniu niemoznosci zrealizowania obowigzujgcego
projektu niwelety) musi obejmowaé odcinek linii kolejowej od najblizszego zatomu przed
do najblizszego zatomu profilu za budewanym/przebudewywanym odcinkiem linii
kolejowej.

Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej nalezy
uwzglednia¢ projektowang geometrie sasiedniego toru wykazang w aktualnie
obowigzujgcych protokotach znakéw regulacji osi toru znajdujgcych sie w zasobach
KODGIK lub Zamawiajgcego. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi obejmowac
odcinek linii od najblizszego zatamania prostej, poczatek krzywej przejSciowej, poczatek
tuku, koniec tuku (punkty charakterystyczne geometrii toru) przed i za odcinkiem linii
kolejowej. W ramach projektu wykonawczego nalezy na planie sytuacyjnym przedstawic
lokalizacje:

* stupkéw/tablic hektometrowych
* pochylnikow

+ wskaznikow drogowych w tym w szczegolnosci: W6, W6a, W6b; W8, W9, W10a,
W10b, W13, W16, W27a, W32 z podaniem kilometraza ustawienia danego wskaznika;
3) Projekt wykonawczy sieci, instalacji i urzagdzen energetyki do 1 kV powinien sktadac sie z:

a) czesciopisowej, gdzie zostang zamieszczone wymagania techniczne projektowanych
urzgdzen oraz instalacji, ktére zostang potwierdzone wykonanymi  obliczeniami
(obcigzenie wewnetrznych linii zasilajgcych oraz poszczegdlinych obwoddéw, dobér
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4)

5)

przewodow i zabezpieczen, spadki napie¢ w obwodach, skutecznos¢ dziatania srodkow
ochrony od porazen), bilans mocy, zestawienie materiatéw,

b) czedci graficznej, gdzie zostang zatgczone schematy ideowe instalacji, plany
sytuacyjne dla projektowanej instalacji, oraz inne specjalistyczne rozwigzania dla branzy
energetycznej.

Opracowany projekt powinien spetnia¢ aktualne przepisy, normy, rozporzgdzenia oraz
wytyczne Zamawiajgcego.

inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania rob6t w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

oswiadczenie 0 zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych;

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.2.6 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposob:

1)
2)

3)
4)

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

Poszczegdlne dokumentacije projektowe powinny zawierac:

a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

c) etap projektu (jesli dotyczy);

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczgtku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

i) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywofanej
w dokumencie;

k) nagtdéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

[) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegodlne branze;

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazac

Zamawiajagcemu w nastepujacy sposob:

a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektéw
budowlanych);
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b) 2 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);

c) 1 egzemplarzy w formie elektronicznej na nosniku USB (pendrive lub przenos$ny dysk
twardy);

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi zawiera¢ petng dokumentacje w formacie pdf
oraz pliki edytowalne dwg, docx, xlsx. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe
w formatach, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. rowniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatéw
zapewniajgc odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

6) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane;

7) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczyé 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.3 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentac;ji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw i przekazanie go Zamawiajgcemu.

3.4 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacjg projektows.

Na zakohczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020Zarzgadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbiorow koncowych robot inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na nosniku USB lub przenosnym dysku twardym
HDD

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.
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Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkoéw i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu Linii Kolejowych osobne tomy po 3 egz. branzy srk oraz po 1 egz. dla poszczegolnych
branz (dla uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:
1) dokumentacje powykonawcza;

2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawcza.

W zakresie SMW nalezy dodatkowo wykonaé¢ dokumentacje paszportyzacyjng w formie
elektronicznej.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
Z wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.41 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
Z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

3) zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektdw wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata koniecznosS¢ zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakoéw regulacii;

4) dokumentacja z zatozenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz
Kolejowej osnowy specjalnej;

5) aktualne plany schematyczne stacji kolejowych sporzadzone zgodnie z instrukcjg
,O sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych 1g-10 (D-27)” — uchwatg Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 643/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byc¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnoéci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegolne
branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i doktadnos¢ wykonania pomiarow
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 ..

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
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geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIiK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze geodezyjng
dokumentacje powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do
zasobu geodezyjnego;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust 1-4 powyzej zostanie
wykonana w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng
(cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji
edytowalnej dwg.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac ptyte betonowag z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegtos¢ pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawac¢ ponad grunt okoto 15 cm. W
miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie Ilub utrudniatby korzystanie z
nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowac¢ na réwni z poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposdb wyszczegdiniony w
Rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowaé znaki np. typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
oraz zasady stabilizacji punktow”.

3.5 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:
1) nawierzchnia kolejowa;

2) podtorze kolejowe

3) budowle i obiekty obstugi podréznych;

4) urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym;

5) telekomunikacja;

6) elektroenergetyka trakcyjna,

7) elektroenergetyka nietrakcyjna;

8) kolizje z sieciami zewnetrznymi;

9) usuniecie drzew i krzewow,

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
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wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

3.5.1 Nawierzchnia kolejowa

3.5.1.1 Tory

1.

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowej.
Przewidziany do ponownego wykorzystania musi by¢ oczyszczony i uzupetniony,
wbudowany w warstwy zgodnie z wymaganiami 1d-110 oraz zapisami zatgcznika ST-T1-
A8 do Tomu | Standardéw Technicznych;

Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ ztgcza izolowane klejono-sprezone na nowe;

Po zakonhczeniu robot torowych Wykonawca zobowigzany jest przywrdcié do stanu
pierwotnego sie¢ powrotng oraz uszynienie obiektdw i urzgdzen, z uwzglednieniem
koniecznosci wykonania ewentualnych prac, wynikajgcych z koniecznosci dostosowania
sieci do stanu po zakonczeniu realizacji robot zasadniczych. W przypadku toru
klasycznego nalezy zastosowac fgczniki PP;

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia odcinkéw izolowanych torowych
i zwrotnicowych (ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone);

Odcinki przejsciowe (progowe) nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi: 1d-3 -
§ 7 ust.5, § 23, Zatgcznik 16 oraz 1d-114 - § 21 ust. 3i § 23 ust. 2;

Dla nowo wymienianych rozjazdéw nalezy zastosowa¢ zabudowe rozjazdow
wyposazonych w bezobstugowe rolki rozjazdowe;

Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami Id-1, zat. 15, pkt 3 ppkt 3) nalezy
dokonac podbicia stabilizacyjnego catego odcinka;

Po zakonczeniu robét wymiany nawierzchni torowej na catym odcinku objetym
zamowieniem nalezy dokonac szlifowania szyn;

Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci trakcyjnej (i wykonac
odpowiednig regulacje) oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do istniejgcych
urzadzen i budowli;

Wysiewki nalezy zatadowaé, wywiezé, a nastepnie zagospodarowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne
jest wypychanie i odktadanie wysiewek jak i innych odpadéw na skarpe nasypu, przekopu
lub miedzytorze);

Nie dopuszcza sie wbudowywania ttucznia z prac rozbiérkowych w rozjazdach
i wstawkach miedzyrozjazdowych i ich strefach przejsciowych;

Przed pierwszym przywréceniem ruchu pociggdéw, po regulacji potozenia toru, nalezy
dokonac stabilizacji dynamicznej torow szlakowych i gltdbwnych zasadniczych wraz z catymi
potozonymi w nich rozjazdami niezaleznie od predkosci docelowej lub zaprowadzanej
w ramach odbioru eksploatacyjnego.

Stabilizacja dynamiczna, o ktérej mowa wyzej powinna nastepowac poprzez zastosowanie
specjalnych maszyn zapewniajgcych kontrolowane: obcigzenie szyn ramy toru w zakresie
0-240 KN w potgczeniu z wibracjami w ptaszczyznie poziomej o czestotliwosci 0-42/45Hz,
przy czym zaréwno obcigzenie jak i wibracje powinny by¢ regulowane w catym zakresie
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potrzeb pracy. Do maszyn takich zalicza sie dynamiczne stabilizatory toru okreslane
mianem DGS (DTS) lub maszyny im rownowazne spetniajgce opisane w zdaniu
poprzednim wymagania.

Dla celdw stabilizacji dynamicznej toru nalezy stosowac zasady okreslone w dokumentac;ji
maszyny lub ujete w projekcie technologicznym, uwzgledniajac dostosowanie do
warunkoéw lokalnych, w tym parametry obcigzenia i czestotliwosci drgan oraz ograniczenia
na obiektach inzynieryjnych.

Nr

Miejsce toru

Zakres Robét do wykonania

Wymiana nawierzchni torowej od km 49,750 — 50,400 na dtugosci
0,615

mb

-Wymiane nalezy wykonac w standardzie: V=120km/h, oraz nacisk
221kN/o$. Szyny typu 49 E1, tor klasyczny na podktadach

1 |strunobetonowych, przytwierdzenie typu SB. Materiat starouzyteczny w
postaci szyn i podktadéw zapewnia Zamawiajgcy. Pozostaty materiat
nowy zapewnia Wykonawca.

-Oczyszczenie i uzupetnienie podsypki thuczniowej wraz z wykonaniem
warstwy separacyjnej od km 49,750 do km 50,400 na dlugosci

m 0,615 toru

Wymiana nawierzchni torowej od km 49,750 — 50,377 do km na dtugosci
0,592 m toru

- Wymiane nalezy wykonaé¢ w standardzie: V=120km/h, oraz nacisk
221kN/o$. Szyny typu 49 E1, tor klasyczny na podktadach
strunobetonowych, przytwierdzenie typu SB . Materiat starouzyteczny w
postaci szyn i podktadéw zapewnia Zamawiajgcy. Pozostaty materiat
nowy zapewnia Wykonawca

-Oczyszczenie i uzupetnienie podsypki thuczniowej wraz z wykonaniem
warstwy separacyjnej od km 49,750 do km 50,377 na diugosci 0,592

m toru

Stacja
Ryduttowy

Stacja
Ryduttowy

Wymiana nawierzchni torowej od km 49,750 do km 50,343 na dtugosci
0,558 m toru

- Wymiane nalezy wykonaé w standardzie: V=120km/h, oraz nacisk
221kN/0o$. Szyny typu 49 E1, tor klasyczny na podktadach

4 | strunobetonowych, przytwierdzenie typu SB. Materiat starouzyteczny w
postaci szyn i podktadéw zapewnia Zamawiajgcy. Pozostaty materiat
nowy zapewnia Wykonawca

-Oczyszczenie i uzupetnienie podsypki thuczniowej wraz z wykonaniem
warstwy separacyjnej od km 49,750 do km 50,343 na dtugosci
0,558 m toru

Stacja
Ryduttowy

Materiat starouzyteczny w postaci szyn i podkfadow strunobetonowych zapewnia
Zamawiajacy.

- szyny S49 w ilosci 4114 mb zlokalizowane na terenie 1Z Tarnowskie Gory, teren Sekdji
Eksploatacji Raciborz, stacja Kedzierzyn Kozle oraz Nedza;

- podkfady strunobetonowe S49 w ilosci 3 000 sztuk zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie
Goéry, teren Sekcji Eksploatacji Gliwice, stacja Toszek.
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Zwiekszona ilos¢ materiatdw z uwagi na fakt, ze jest to materiat starouzyteczny. Pozostaty materiat
nowy zapewnia Wykonawca.

UWAGA: Od przedmiotoweqo zakresu zwigzaneqo z wymiana nawierzchni torowej
odjeto sumarycznie 105 mb toru ( prace zostang wykonane przy naprawie giéwnej
przejazdu kolejowo — drogoweqo w km 49,738, przejazd i strefy przejSciowe 60E1.

W celu umiejscowienia peronu wyspowego na miedzytorzu torow nr 1-2, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane potozenia istniejacych toréw nr 2 i nr 4 w granicach terenu kolejowego .
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg i wykona na jej podstawie roboty budowlane
uwzgledniajgce poprzeczne przesuniecie torow nr 2 i 4 w kierunku istniejgcego parkingu
(bytego budynku dworca). Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany lokalizaciji istniejgcej osi toru nr
1 i tym samym naruszenie statecznosci skarpy wykopu.

3.5.1.2 Rozjazdy

Wykonawca wykona wymiane podrozjazdnic drewnianych (drewno twarde) wraz z
uzupetnieniem podsypki ttuczniowej wraz z podbiciem. Materiat w catosci zapewnia
Wykonawca. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wymiany czesci stalowych materiat
zapewnia Zamawiajgcy.

> N Q
= 2 T E Z j‘? ST
. o N o) N c x O c o S o=
stacja, p.odg Z .S - o S £ SN °=c
N — o o o o T 5 =
° Z = = © 4 S -9
N o °
13
(lezy w linii nr 1 RZ L 1983 50,301 X
140)
14
Ryduttowy”Ry” (lezy w linii nr 2 Rz P 1983 50,343 X
140)
15
(lezy w linii nr 1 Rz L 1997 50,377 X
140)

3.5.2 Podtorze

Zakres robo6t w podtorzu:

Stacja Ryduttowy:

Sciecie i wyréwnanie tawy torowiska z wyprofilowaniem spadku, oczyszczenie rowu
z roslinnosci trwatej. Zabudowa w podtorzu warstw ochronnych. W czasie wykonywania
naprawy wnioskuje sie utozenie wtdkniny geotechnicznej.

Lokalizacja:

a) tornr 1w km: 49,637-49,642; 49,656-49,666; 49,677-49,680; 49,805-49,835; 49,880-
49,885; 49,897-49,955; 49,989-49,992; 50,009-50,022; 50,027-50,044; 50,058-
50,086; 50,097-50,115; 50,140-50,143; 50,374-50,386.

b) tor nr 2 w km 49,804-49,828, 49,876-49,899; 50,288-50,297; 50,307-50,316.

c) tor nr 4w km: 49,939-49,942; 49,927-49,957; 50,023-50,024; 50,037-50,041; 50,080-
50,082; 50,098-50,104; 50,266-50,290.
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W torze nr 1 w km 49,800 do km 50,380 oczysci¢ row odwadniajgcy w miejscu obsuwajgcej
sie przeciwskarpy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania warstwy separacyjnej torowiska dla toréw nr 1, 2
i 4. Dokonac¢ wycinki roslinnosci na skarpach — 1,2 ha.

Roboty w podtorzu nalezy przeprowadzi¢ w zakresie umozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w regulacji wewnetrznej Standardy Techniczne Tom | Droga szynowa pkt 10
Podtorze. Ocena statecznosci budowli powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z normg
Eurokod 7.

Wartosci modutéw odksztatcenia podtorza Ev2 winny wynosi¢ - powierzchnia gérna podtorza
80 MPa, a dla warstwy dolnej 45 MPa, ktore bedg stanowi¢ jednoczesnie minimalne wartosci
wymagane przy odbiorze prac.

Preferowane wzmocnienie chemiczne podtorza i zabudowa warstwy separacyjnej 20 cm .

Profilowanie taw torowiska na odcinkach kompleksowej budowy i rozbudowy podtorza nalezy
wykonac¢ do normatywnej szerokosci zgodnie ze Standardami Technicznymi Tom | Droga
szynowa pkt 10 Podtorze , z ewentualnym poszerzeniem nasypul.

Na odcinkach mechanicznego podbijania toru nalezy wykonac sScinanie i wyréwnanie faw
torowiska z wyprofilowaniem spadku. Profilowanie i Scinanie taw nalezy tak wykonac, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego odstoniecia fundamentow stupow trakcyjnych, sygnalizatoréw lub
innych urzadzen. W wyjagtkowych przypadkach nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych
fundamentéw wg rozwigzania przyjetego w projekcie wykonawczym.

Wbudowanie warstw ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami regulacji
Standardy techniczne Tom | Droga szynowa pkt 10 Podtorze wytgcznie z niesortu kamiennego
odpowiadajgcego wymaganiom 1d-3 (Zatgcznik 23 do 1d-3) oraz wprowadzonego do obrotu w
budownictwie z uwzglednieniem zaktadowych systemdw kontroli jakosci. W przypadku pokry¢
wielowarstwowych wymaganie stosowania niesortu kamiennego dotyczy wytgcznie warstwy
najwyzszej, tj. tworzgcej powierzchnie torowiska.

3.5.2.1 Odwodnienie

Zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia {j.
prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do systemu odwodnienia.

Tam gdzie brak jest rowow odwadniajgcych, bgdz gdy istniejagce rowy muszg zostaé
zlikwidowane (np. w wyniku poszerzenia torowiska), Wykonawca w ramach prac wykona nowe
rowy odwodnieniowe odpowiednio potaczone z systemem odwodnienia lub drenaz. Przekroj
rowow odwadniajgcych musi odpowiadac¢ parametrom podanym w zat. nr 1 do |d-1 — Przekroje
poprzeczne nawierzchni i podtorza. Zaprojektowanie i wykonanie rowéw odwadniajgcych
powinno nastgpi¢c w miejscach, w ktorych wymagajg tego warunki lokalne, przyjete
rozwigzania projektowe oraz uksztattowanie terenu.

W ramach systemu odwodnienia nalezy wykonaé udroznienie przepustow przy przejazdach
kolejowo-drogowych oraz pod drogami publicznymi znajdujgcymi sie na terenie kolejowym.
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Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato

odpowiednig wydajnos¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu

odwadniajgcego ma zostac zaprojektowany tak, aby zapewni¢, ze:

1) woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym;

2) system odwadniajgcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewni¢ stabilnos¢ budowlom
ziemnym;

Wykonawca ma zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w stacji Ryduttowy.

Tor nr 1 — przebudowa istniejgcych koryt odwodnieniowych materiatem Zamawiajgcego na
dtugosci ok. 650 m od wlotu do przepustu pod ulicg. Ofiar Terroru ok. km 49+750 do wlotu do
istniejgcego tunelu ok. km 50 + 400. Rewitalizacja obejmuje odtworzenie istniejgcych oktadzin
koryt odwodnieniowych, wyczyszczenie koryt oraz wymiane elementdéw konstrukcji oporowych
zlokalizowanych na skarpie przekopu. Zamawiajgcy nie dopuszcza zawezania Swiatta
istniejgcych koryt odwodnienia.

Tor nr 4 — przebudowa istniejgcych koryt odwodnieniowych materiatem Zamawiajgcego na
dtugosci ok. 320 m od wlotu do przepustu pod ulicg dojazdowg do placu obok parkingu ok. km
50+080 do wlotu do istniejgcego tunelu ok. km 50 + 400. Rewitalizacja obejmuje odtworzenie
istniejgcych oktadzin koryt odwodnieniowych, wyczyszczenie koryt oraz wymiane elementow
konstrukcji oporowych zlokalizowanych na skarpie przekopu. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zawezania swiatta istniejgcych koryt odwodnienia.

Miedzytorze toréw nr 2-4 — wykonanie drenazu odwodnieniowego wraz z zapewnieniem
odprowadzenia wody, cato$¢ materiaty zapewnia Wykonawca.

3.5.3 Budowile i obiekty obstugi podréznych

Lp. Posterunek ruchu Standard System
(stacje, przystanki itp.) Wykonczenia* Peronowy (L, P, L+P)
1 Peron nr 1 przystanek | Podstawowy System L+P
osobowy Ryduttowy,
peron jednokrawedziowy
2 Peron nr 2 przystanek | Podstawowy System L+P
osobowy Ryduttowy,
peron jednokrawedziowy

(z dwiema krawedziami
budowanymi)

Zakres robot

Ogolny zakres prac branzy peronowe;j

o Przebudowa istniejgcego, zewnetrznego peronu nr 1 jednokrawedziowego
Zlokalizowanego w ciggu linii kolejowej nr 140 w km 49,928 — 50,093 zgodnie
z wytycznymi instrukcji 1d-22, prowadzona w systemie ,projektuj i buduj”’,
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dla przystanku osobowego ,Ryduttowy”, wraz z budowg dojs¢ do peronu
powigzanych z drogami pieszymi i dla os6b z niepetnosprawnoscig od strony ul. Ofiar
Terroru w Ryduttowach od strony miejskiego parkingu i Centrum Przesiadkowego.

Wymagana minimalna dtugosc¢ peronu po przebudowie to 150mb.

Szerokos¢ peronu musi zapewnia¢ wymagane paramenty zwigzane z zachowaniem
pasa bezpieczehstwa wraz z linig wizualng, strefy wolnej od przeszkéd oraz
lokalizacji wiaty peronowej jednostronnej, odwodnienia i ogrodzenia od strony
nieczynnej  krawedzi. Wymagana minimalna szerokos¢ dla  peronu
jednokrawedziowego i wysokosci 0,76m powyzej gtowki szyny, zgodnie
z instrukcjami i wytycznymi Zamawiajgcego.

o Przebudowa istniejgcego peronu nr 2 zlokalizowanego w miedzytorzu, na peron
jednokrawedziowy (o jednej krawedzi czynnej) budowany dwustronnie $ciankami
oporowymi typu ,L”, zgodnie z wytycznymi instrukcji 1d-22. Peron w ciggu linii
kolejowej nr 140 w km 49,933 — 50,131, przebudowa prowadzona w systemie
~projektu;j i buduj”, dla przystanku osobowego ,Rydultowy”, wraz z budowg dojscia
do peronu dla 0s6b z niepetnosprawnoscig od strony peronu nr 1.

Wymagana minimalna dtugo$¢ peronu po przebudowie to 150mb.
Szerokos¢ peronu musi zapewnia¢ wymagane paramenty zwigzane z zachowaniem
pasa bezpieczehstwa wraz z linig wizualng, strefy wolnej od przeszkéd oraz
lokalizacji wiaty peronowej jednostronnej, odwodnienia i ogrodzenia od strony
nieczynnej  krawedzi. Wymagana minimalna szeroko$¢ dla  peronu
jednokrawedziowego i wysokosci 0,76m powyzej gtowki szyny, zgodnie
z instrukcjami i wytycznymi Zamawiajgcego.

o Rozbidrka istniejgcego peronu nr 3, zlokalizowanego w miedzytorzu w ciggu linii
kolejowej nr 140 w km 49,912 - 50,173. Prace prowadzone w systemie
~projektuj i buduj”, dla przebudowy przystanku osobowego ,Ryduttowy”.

e Rozbidrka istniejgcych przejs¢ do peronéw przez tory i budowa nowych

e Budowa dla kazdego z przebudowywanych peronéw pochylni dla oséb
z niepetnosprawnoscig stanowigcych droge dojscia do
przebudowywanych/nowobudowanych peronéw

o Likwidacja istniejgcych obiektow matej architektury i budowa nowych
dostosowanych do przebudowywanych peronéw, w zakresie wynikajgcym z
instrukcji i wytycznych Zamawiajgcego

e Budowa powigzanych elementéw innych branz, tj. odwodnienie, mata architektura
peronowa, elektroenergetyka trakcyjna i nietrakcyjna, o$wietlenie, torowa,
telekomunikacji i automatyki, sterowania ruchem kolejowym i innymi wynikajgcymi z
zakreséw i ewentualnych kolizji oraz inne niezbedne roboty w branzach
towarzyszgcych.

Zadanie swoim zakresem obejmuje rozbiorke istniejgcych perondéw, budowe dwéch
nowych perondéw jednokrawedziowych w dostosowaniu do uktadu torowego stacji, wraz
z wykonaniem odwodnienia, dojscia do peronu o odpowiednim standardzie
dostosowanym réwniez dla osob z niepetnosprawnoscia, w sposob odpowiedni dla
lokalnych warunkéw terenowych i zapewnienia mozliwosci wejscia na teren Centrum
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Parkingowego w Ryduttowach i miejskie strefy poruszania sie pieszych od strony
ul. Ofiar Terroru w Ryduttowach.

Przebudowywane perony jednokrawedziowe wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami,
wygrodzeniami, nawierzchnia, itp., powinny spetnia¢ wszelkie aktualne wymagania
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi PLK SA, normami i wymaganiami prawnymi.

Przyjmuje  sie  dlugosci peronu po realizacji zadania na  150mb
z zachowanie rezerwy na 50mb. Strefa SPU zostanie precyzyjne okreslona na etapie
projektowania, wstepnie przyjmuje sie dtugos¢ 80 m.

Standard peronowy L+P (peron o wysokosci 0,76m), wraz z ewentualnym
dopuszczeniem modyfikacji wynikajacych z koniecznosci przejecia wplywow
eksploatacji gorniczej. Ptyty peronowe w standardzie podstawowym z kruszywem
odkrytym, wg instrukcji 1d-22.

Przebudowa peronéw moze wymagaé przyjecia rozwigzan konstrukcyjnych
zapewniajacych przeniesienie wptywow eksploatacji gorniczej.

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane znajduje sie¢ na obszarze
gorniczym nalezacym do PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Ryduttowy ul.
Jastrzebska 10, 44-253 Rybnik — ztoze Ryduttowy 1. Na terenie tym oprocz deformac;i
odnotowywano liczne wstrzgsy gérotworu.

Konieczne jest wykonanie dostosowania infrastruktury teletechnicznej i matej
architektury na  peronach do  aktualnych  wymagan  Zamawiajgcego.
Kategoria dla przystanku osobowego ,E”;

Zakres robot projektowych:

e Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych prawem decyzji
administracyjncyh, przeprowadzenei neizbednych uzgodnien, uzyskanie
wymaganych zgdd oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,
przeprocedowanie ewentualnych zgtoszenh robaot;

¢ Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekty
budowlany wielobranzowy, i projekty techniczne);

¢ \Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz kolaudatu dokumentaciji.

Zakres robot budowlanych

e Przebudowa i budowa nowych peronéw jednokrawedziowych, wraz z budowg
dojscia do peronu dostosowanych réwniez dla oséb z niepetnosprawnoscig;

o Rozbiodrka istniejgcych konstrukcji peronéw

e Wykonanie prac budowlanych wymaga przyjecia rozwiazan w sposob
skoordynowany ze zmianami ukfadu torowego;

e Dokonanie ewentualnej niwelacji skarpy, wycinki drzew i krzewow, demontazu
zbednych urzgdzen i elementow sieci lub ich przetozenia

¢ Budowa stanowisk dla stojakéw zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego

e Budowa nowego systemu oswietlenia peronu - wykonanie oswietlenia
LED — wykonanie nowego przytgcza energetycznego lub przebudowa istniejacego
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e Montaz wiat peronowych siedziskowych  dostosowanych dla  oséb
niepelnosprawnych — liczba oraz rodzaj wiat powinna zosta¢ dobrana zgodnie
z parametrami wskazanymi w wytycznych Ipi — 1

¢ Montaz elementéw wyposazenia (tablic informacyjnych, gablot informacyjnych itp.)
oraz matej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, porecze do
odpoczynku na stojgco itp .) — wedtug wytycznych Ipi-1 oraz Ipi-2

o Rozbidrka istniejacych i budowa nowego przejscia w poziomie szyn pomiedzy
peronami wg obowigzujgcych standardow/ przepiséw i instrukcii,

Wykonawca winien oprzeé¢ realizacje zadania na koncepcji przebudowy peronéw
na stacji Ryduttowy — zatacznik nr 4 do niniejszego PFU.

Dojscia do przedmiotowych peronéw powinny by¢ dostosowane dla oséb niepetnosprawnych
i 0s6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (chodnik, pochylnia).

Nawierzchnie peronow nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami 1d-22

Krawedzie powinny by¢ wykonane z wielkogabarytowej ptyty peronowej z gérng powierzchnig
ryflowang, z pasem bezpieczenstwa z wyczuwalng fakturg przez osoby niewidome
i niedowidzgce. Nawierzchnie perondéw i drég dojscia do nich nalezy wykonaé z ptytek
chodnikowych niefazowanych, antyposlizgowych, o wymiarach min. 0,4 m x 0,4 m,
na podbudowie z kruszywa i betonu.

Nalezy wygrodzi¢ zakonczenia i nieczynne krawedzie peronow oraz drogi dojscia do nich w
zakresie niezbednym dla zapewnienia bezpieczenstwa podréznych. Na peronach nalezy
wykonac¢ system odwodnienia.

Na kazdym peronie nalezy zaprojektowac elementy matej architektury zgodnie z instrukcjami
Ipi-1, Ipi-2, Ipi-4, w dostosowaniu do kategorii przystanku osobowego, w tym m.in

1) Wiata siedziskowa jednostronna z wyposazeniem, na peronie jednokrawedziowym
—w SPU — min 1 szt.; dla kazdego z dwdch przebudowywanych perondw,

2) Przynajmniej 4 miejsca siedzgce pod wiatg, dla kazdej krawedzi peronowe;j

3) przynajmniej 2 kosze na odpady na kazdym peronie, w tym 1 kosz przy trasie
prowadzgcej do wejscia / wyjscia z peronu . (min 1 szt. kosza do segregacji odpadow);

4) fawki —min 2 szt,;

5) porecze do odpoczynku na stojgco — min 1 szt.;

6) gabloty informacyjne — min 1 gablota trzypanelowa, 1 gablota dwupanelowa;

7) dodatkowe wyposazenie, zalezne od lokalizacji (np. ogrodzenie, balustrady);

8) system oznakowania dotykowego;

9) tablice oznakowania statego — komplet zgodny z instrukcjg Ipi-2 (w tym tablice
wskazujgce droge dojscia od stron CP).

Na kazdym dojsciu do perondw z terenu przylegtego nalezy zaprojektowac:

1) gabloty informacyjne — min 1 gablota dwupanelowa,;

2) system oznakowania dotykowego;

3) tablice oznakowania statego;

4) ogrodzenie, balustrady;

5) stojaki rowerowe —min 10 szt., stojaki rowerowe nie mogg znajdowac sie na
peronach, w miare mozliwosci nalezy rozmiesci¢ stojaki rowerowe przy drodze
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dojscia na perony.
6) Oswietlenie zewnetrzne drogi dojscia.

Perony oraz drogi dojscia oraz wszystkie elementy ich wyposazenia powinny spetniac
wymagania Wytycznych architektonicznych dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1, oraz
Wytycznych dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2.

Strefa SPU zostanie precyzyjne okre$lona na etapie projektowania, wstepnie przyjmuje sie
dtugosc 80 m.

Kolorystyka elementow wyposazenia perondow powinna by¢ zgodna z Ksiegg ldentyfikacji
Wizualnej PLK SA.

Oprocz gablot na plakatowe rozktady jazdy oraz zasady korzystania z elementéw infrastruktury
kolejowej dostepnych dla pasazeréw na stacji, nalezy przewidzie¢ rowniez gabloty z
odpowiednig liczbg paneli ekspozycyjnych na potrzeby przewoznikow. Ich liczbe nalezy
uzgodni¢ z przewoznikami swiadczgcymi ustugi przewozowe na przedmiotowej linii.

Projekty elementow przeznaczonych do montazu wraz z projektem ich rozmieszczenia
nalezy przekazaé do uzgodnienia Zamawiajacemu.

Nalezy wykonac zakres robét niezbedny do dostosowania peronéw i dojs¢ do nich do potrzeb
obstugi osob niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na
podstawie wymagan TSI PRM.

3.5.4 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Roboty w branzy automatyki kolejowej bedg uzaleznione od zakresu robét w branzy torowe;j i
rodzaju urzgdzenh srk, budowanych na posterunku ruchu i zakresu robét w pozostatych
branzach. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy posiadane plany schematyczne urzadzen srk.

Zamawiajgcy przewiduje przebudowe tras kabli w peronie, Zamawiajgcy sygnalizuje o
wystgpieniu koniecznosci zmiany lokalizacji sygnalizatoréw powtarzajgcych lub budowa
dodatkowych, budowa wskaznikow W4 i W32, szczegbtowy zakres prac Wykonawca okresli
na etapie prac projektowych.

Zakres robét w branzy  sterowania ruchem kolejowym przedstawiono
w ponizszych tabelach.

Linia nr 140

e Opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz
dokumentacji do RTPR (wraz z Instrukcjami obstugi i szkoleniem) i
przeprowadzenie niezbednych prac

e Dostosowanie wjazdow i wyjazdéw do maksymalnych predkosci
1 | Ryduttowy drogowych z odpowiednimi wskazaniami na semaforach

e Zmiana aplikacji i zobrazowania na monitorach zwigzana z zmiana
Peronéw oraz usytuowania innych urzadzen srk (m.in.
sygnalizatoréw powtarzajgcych, likwidacjg zwr. 12, Wk12, nowe
usytuowanie Peronow).
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e Zmiana warstwy przekaznikowej (zaleznosci) w zwigzku z likwidacjg
zwr. 12, napedu zwr. 12, Wk 12, licznikéw osi 11/1, 11/Il zwigzana z
przebudowg peronu nr 1

e Przebudowa usytuowania sygnalizatorow powtarzajgcych SpB i SpH
zwigzane z zmiana uktadu torowego (demontaz SpB i SpH, budowa
nowych podstaw do SpB i SpH — w nowej lokalizacji, budowa SpB i
SpH, budowa uszynien, budowa nowych kabli do SpB i SpH),

e Budowa nowych kabli do sem. F, G, H, K, ToK, SpB, SpH, Tm15,
napeddéw zwr. 13, 14, 15, licznikdw osi — 10 kpl. (wraz z niezbednymi
pracami, szafami kablowymi, puszkami, garnkami kablowymi)
poprowadzonymi w trasach kablowych (rurociggach) w Peronach)

e Budowa UZZ (sponozamkow) w zwr. 13, 14 i 15 w obu potozeniach

¢ Budowa wskaznikéw W4 i W32 w nowych Peronach

Roboty w branzy automatyki kolejowej:

1) instalacja sygnalizatorow swietlnych i wskaznikow wyswietlanych wraz z poditgczeniem do
sieci kablowej;

2) przebudowa sieci kablowej dla urzgdzen srk;

3) Budowa wskaznikéw W4 i W32

4) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wybudowanych w ramach zadania urzgdzen
i systemoéw srk.

5) Demontaz napeddw zwrotnicowych i WK.
6) Demontaz obwoddw nie zajetosci (czujnikow licznikow osi, kart ACM).

7) Zmiana aplikacji i po sprawdzeniu u producenta wgranie nowej aplikacji wraz ze
sprawdzeniem na obiekcie.

8) przebudowa obwodoéw warstwy przekaznikowej z ewentualng zabudowg nowych
przekaznikéw i elementow urz. wewnetrznych.

3.5.4.1 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen srk

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (le-4, le-100a, le-120, le-117, le-118, le-119)

3.5.4.2 Wytyczne ogdlne

1. Przyjmuje sie, ze na linii kursowac bedg pociagi:
1) o réznych maksymalnych predkosciach;
2) o réznych diugosciach drég hamowania;
3) wyposazone w poktadowe urzgdzenia systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociggu
ERTMS/ETCS, jak tez pociggi nie posiadajgce ww. urzgdzen.

2. Wszystkie urzadzenia sterowania ruchem kolejowym ujete w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji
okreslonych rodzajow budowli, urzgdzen i pojazdow kolejowych (Dz.U. 2020 poz.1923 z
pézn. zm.), stosowane na liniach kolejowych objetych niniejszg inwestycjg, przed
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13.

zabudowg na linii kolejowej, muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typu wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, umozliwiajgce ich
eksploatacje w tej lokalizaciji.

System/urzadzenie musi spetnia¢ zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych
zarzagdzanych przez PLK SA tak w zakresie rodzajéw sygnatow jak i zasad ich stosowania,
zawarte w Instrukcji sygnalizacji le-1 (E-1).

Wartosci wskaznikow niezawodnosci, dostepnosci, utrzymania, wsparcia logistycznego
dla urzadzen srk powinny by¢ zgodne z le-100a.

Kontenery, w ktérych umieszczone zostang urzgdzenia srk muszg by¢ wyposazone
w urzadzenia kontroli dostepu i czujki pozaru/dymu oraz posiada¢ urzgdzenia
samoczynnego gaszenia pozaru (urzadzenia te nie mogg powodowac uszkodzen oraz
standéw niesprawno$ci urzgdzen elektrycznych i elektronicznych). Informacje o otwarciu
drzwi lub o pozarze muszg by¢ przekazywane do odpowiednich posterunkow obstugi.

W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-100a.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-120.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-4.

W ramach inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-117.

. W ramach inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-118.
11.
12.

W ramach inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-119.

Wskazniki wyswietlane powinny posiada¢ wazne dopuszczenie do stosowania wydane
zgodnie z procedurg SMS-PW-17 i poswiadczenie producenta komputerowych stacyjnych
urzgdzen srk, ze moze z tymi urzgdzeniami wspoétpracowac

Urzadzenia srk powinny by¢ naprawialne. Wymagania dotyczgce pracy urzadzen

Urzgdzenia muszg pracowac poprawnie w przedziatach temperatur zawartych w Instrukcji
le-100a.

Kontenery przytorowe muszg zapewni¢ szczelnos¢ o stopniu ochrony IP56 zgodnie
Z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002.

3.5.4.2.1 Wymagania elektryczne

1.

Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosic
co najmniej 50 MQ, a przy wilgotnosci 95% i temperaturze 20°C powinna by¢ wieksza
od 1 MQ.

Izolacja pomiedzy przewodami a listwg uziemiajgcg powinna wytrzymac przez okres
1 minuty napiecie probiercze 2 kV, 50 Hz.

Urzadzenia muszg dziata¢ prawidtowo przy zmianach napiecia przemiennego — 15%,
+10%, a napiecia statego +/-10%, czestotliwos¢ + 5%.

Urzadzenia muszg spelnia¢ wymagania w zakresie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zgodnie
z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Strona 40 z 93



PFU dla zadania: ,Dostosowanie stacji Ryduttowy na linii kolejowej nr 140 do potrzeb oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie wraz z adaptacjg uktadu torowego”

3.5.4.2.2 Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

1.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na wytadowania elektrostatyczne stykowe z ostrza

probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrosci wg p. 5 normy

PN-EN 61000-4-2):

1) napiecie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i ujemne przy wytadowaniach
powietrznych;

2) napiecie probiercze 4kV przy wytadowaniach stykowych.

Urzadzenia muszg wytrzymac serie szybkich zaktéceh impulsowych 5/50ns (typu "burst")
o biegunowosci dodatniej i ujemnej i nastepujgcych amplitudach (poziom ostrosci 3 wg p.
PN-EN 61000-4-4):

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na impulsy 1,2/50 ys o biegunowosci dodatniej i ujiemnej
(wg normy PN-EN 61000-4-5) o nastepujacych amplitudach:

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Dopuszczalny poziom zakitdcen radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania
urzagdzen sterujgcych podczas pracy nie powinien przekracza¢ nastepujgcych wartosci
(wg normy EN 55022 p.5):

Zakres czestotliwosci Dopuszezalne poziomy dB (V)
[MHZz]
guasi-szczytowe Srednie
od 0,15 do 0,50 79 66
od 0,50 do 30 73 60

Dopuszczalne zaktécenia promieniowane podczas pracy urzgdzenia mierzone
w odlegtosci 10 m nie powinny przekraczac:

Zakres czestotliwosci Dopuszczalne poziomy dla wartosci
[MHz] quasi-szczytowej dB (uVv/m)
od 30 do 230 40
od 230 do 1000 47

3.5.4.2.3 Wymagania w zakresie odpornosci na wibracje i udary mechaniczne

1.

Urzadzenia powinny wykazywac odpornosé¢ na udary i wibracje zgodne z le-100a.

3.5.4.2.4 Wymaganiaw zakresie konstrukcji i technologii

1.

Konstrukcja urzadzen powinna umozliwia¢ tatwy dostep do wszystkich elementow
i podzespotow, a takze mozliwo$¢ szybkiej ich wymiany.

Muszg byc¢ spetnione wymogi ochrony przeciwporazeniowe;.

Wyposazenie wewnetrzne powinno by¢ umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach
lub w zunifikowanych obudowach.

Pofgczenia kablowe z urzadzeniami zewnetrznymi powinny by¢ zrealizowane poprzez
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tatwo dostepne przetacznice.
Oddziatywanie warunkow srodowiskowych nalezy ograniczac¢ zgodnie z instrukcjg le-100a.

Podstawowe wymagania techniczne i utrzymaniowe dla urzgdzen srk przedstawiono
w instrukcji le-100a.

3.5.4.2.41 Urzadzenia zaleznosciowe srk

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ wigczenia na samoczynne dziatanie semaforéw stacyjnych.
Urzadzenia powinny umozliwiaC przebiegowe nastawianie wszystkich mozliwych
przebiegéw na stacji.

Urzadzenia powinny umozliwia¢ indywidualne nastawianie zwrotnic oraz wykolejnic.
Zwalnianie przebiegdéw pociggowych (podczas przejazdu pociggu) powinno odbywac
sie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.

W sytuacji, w ktérej nie zwalnia sie droga przebiegu pociggowego lub jej cze$¢é, powinna
istnie¢ mozliwos¢ doraznego zwolnienia catego przebiegu lub pojedynczej sekcji
za pomocg polecenia specjalnego.

Dorazne zwolnienie przebiegu pociggowego powinno by¢ uzaleznione od stanu odcinka
zblizania (wolny/zajety), zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.
Urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwos¢ podzialu gtowic rozjazdowych na rejony
manewrowe.

W celu umozliwienia etapowania robdét wymaga sie, aby zaproponowane
przez Wykonawce urzadzenia mogty by¢ obstugiwane lokalnie w petnym zakresie swoich
funkcji, a jednoczesnie, aby mozliwe byto tatwe ich wigczenie do sterowania zdalnego.

9. Sposdéb obstugi komputerowego systemu srk powinien by¢ zgodny instrukcjg le-20.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zobrazowanie i rejestracja zdarzen na pulpitach lokalnego sterowania powinny by¢ zgodne
ze standardami dla pulpitéw elektronicznych, zawartymi w Wytycznych le-104.

Urzadzenia powinny charakteryzowaé sie prostotg uzytkowania i obstugi technicznej,
a ewentualne usterki powinny by¢ z tatwoscig lokalizowane i usuwane.

System powinien umozliwia¢ ciggta diagnostyke pracy urzadzen z rejestracjg stanow
awaryjnych.

Dostep do urzadzenh diagnostycznych systemu powinien by¢ mozliwy zaréwno zdalnie,
jak i lokalnie.

Urzadzenia powinny by¢ programowo zabezpieczone przed dostepem 0s6b
nieuprawnionych.

Urzadzenia powinny umozliwiaé sprawdzanie wszystkich zaleznosci w warunkach
laboratoryjnych (tylko dla urzadzen komputerowych).

Konstrukcja systeméw komputerowych musi by¢é zabezpieczona, od strony sprzetowej
i programowej, przed mozliwoscia wtamania elektronicznego, mogacego zakitécic
lub zredukowac bezpieczenstwo systemu.

System musi wykluczaé jednocze$nie sterowanie z poziomu pulpitu miejscowego
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i zdalnego.

18. Architektura rozwigzania teleinformatycznego zastosowanego do realizacji przedmiotu
Umowy musi by¢ odporna na ,single point of failure”, co oznacza, ze uszkodzenie jednego,
dowolnego elementu skltadowego systemu nie moze spowodowaé unieruchomienia
lub btednego dziatania systemu.

3.5.4.24.2 Sygnalizatory

1. W latarniach sygnatowych stosuje sie Swiatta o kolorach odpowiadajgcych wskazaniom
danego sygnalizatora, wyswietlanych w sposéb ciggty lub migowy.

2. Sygnalizatory iich konstrukcje wsporcze muszg spetnia¢ wymagania okreslone w instrukgc;ji
le-117.

3. W ukfadach optycznych semaforéw stacyjnych powinny by¢ stosowane zaréwki; mozliwe
jest zastosowanie uktadéw optycznych wykonanych w technologii LED o ile bedg one
posiadaty stosowne dopuszczenia do stosowania na dzien odbioru technicznego.

4. W ukfadach optycznych sygnalizatorow powinny byé stosowane zarowki lub uktady
Swietlne wykonane w technologii diodowe;.

5. Widocznos¢ sygnatéw ma by¢ zgodna z Wytycznymi le-4.

6. Do sygnalizowania jazd manewrowych mogg by¢ stosowane sygnalizatory sSwietlne
karzetkowe.

7. Semafory, w przypadku funkcjonalnej koniecznosci instalacji wyswietlanych wskaznikow
ogolnoeksploatacyjnych typu ,W”, nalezy wyposaza¢ w elektroniczne wskazniki
wyswietlane wykonane w technologii niezarowej, spetniajgce wymagania instrukcji le-102
Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych.

8. W przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi, np. brakiem zapewnienia
wymaganej skrajni budowli dopuszcza sie stosowanie bramek sygnatowych. Wejscie na
bramke sygnatowg powinno by¢ zabezpieczone w celu uniemozliwienia dostepu dla oséb
nieuprawnionych i przystosowane do zamknigcia za pomocg ktédki lub innego rozwigzania
technicznego.

9. Bramka sygnatowa powinna umozliwia¢ instalacje gtowic sygnalizatoréw oraz wskaznikéw
ogolnoeksploatacyjnych typu ,W” wykonanych w technologii niezarowe;j.

3.5.4.2.43 Napedy zwrotnicowe

1. Nalezy stosowaC elektryczne napedy zwrotnicowe wykonane w technologii
elektromechanicznej lub elektrohydraulicznej w ukfadzie mechanicznym, wyposazone
w silniki tréjfazowe.

2. Wielko$¢ sity trzymania i sity nastawczej napeddéw zwrotnicowych powinna by¢
odpowiednio dobrana do konstrukcji rozjazdu, rodzaju stosowanych zamkniec
oraz uktadow nastawczych.

3. W torach gtéwnych zasadniczych dla predkosci powyzej 130 km/h (V > 130km/h) nalezy
stosowac napedy nierozpruwalne.

4. Konstrukcja napedu powinna umozliwia¢ jego reczne przestawianie przy jednoczesnym
wytgczeniu napiecia nastawczego.
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5.

Napedy muszg zapewni¢ prawidtowg wspoilprace z zamknieciami nastawczymi
budowanych rozjazdow, w tym takze z zamknigciami nastawczymi sprzezonymi.

Napedy zwrotnicowe powinny by¢ przystosowane do potgczenia z wykolejnica.

Liczba i rozmieszczenie napedow w rozjezdzie oraz rozmieszczenie punktow kontroli
parametrow geometrycznych powinna uwzglednia¢ konstrukcje rozjazdu oraz wymagania
dotyczagce wspoétpracy stawiane przez producenta rozjazdu. We wspotpracy naped-rozjazd
nalezy rowniez uwzgledni¢ wartosci sit trzymania.

3.5.4.24.4 Urzadzenia kontroli niezajetosci

10.

11.

Do kontroli niezajetosci toréw i rozjazdéw nalezy stosowac liczniki osi.

Liczniki osi muszg pracowac stabilnie z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru
dopuszczonym do eksploatacji.

Liczniki osi muszg pracowac¢ prawidtowo i stabilnie z kazdym typem dopuszczonego
do eksploatacji pojazdu kolejowego, a takze niezaleznie od parametrow nawierzchni
kolejowej.

Urzgdzenia do kontroli niezajetosci toréw i rozjazdow powinny by¢ odporne na zaktocenia
generowane przez pojazdy szynowe wyposazone w hamulce elektromagnetyczne
oraz na zakfécenia generowane przez tabor.

Niepetne przekroczenie punktu liczacego przez os$ taboru lub zmiana kierunku ruchu
taboru nad punktem liczacym nie powinny skutkowaé¢ btedem interpretacyjnym
lub liczbowym.

Licznik osi powinien poprawnie zlicza¢ co najmniej 500 osi znajdujgcych sie wewnatrz
sekcji.

Licznik osi musi umozliwia¢ niezalezne zerowanie poszczegoélnych kontrolowanych sekcji
odcinkéw torow lub rozjazdéw, a takze umozliwia¢ zerowanie grupowe.

Zerowanie licznika osi powinno by¢é mozliwe zaréwno zdalnie z LCS jak i z pulpitéw
elektronicznych sterowania lokalnego.

Czujniki két zamocowane do szyn muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi, spowodowanymi wystajgcymi czesciami taboru.

Jesli wystepujg czesci elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to skrzynka
ta musi odpowiada¢ wymaganiom klasy ochronnej IP65.

System licznika osi i zastosowane czujniki kota powinny zapewniaé adaptowalnosc
do zmiany ukfadu torowego, jednostki liczace powinny zapewnia¢ mozliwos¢ rekonfiguracji
bez ich wymiany i wymiany czujnikow kota.

3.5.4.2.4.5 Sie¢ kablowa

1.

Nalezy stosowac kable sygnalizacyjne miedziane na napiecie znamionowe 0,6/1kV;
ponadto w zaleznosci od typu systemow urzadzen srk mogg by¢ stosowane dodatkowo
inne rodzaje kabli.

Nalezy wykorzystywaé osprzet kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy kablowe)
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3.

stosowany w Spétce PLK SA.

Sie¢ kablowa powinna by¢ projektowana z uwzglednieniem postanowien Instrukgji le-120.

3.5.4.24.6 Urzadzenia samoczynnego hamowania pociggéw (SHP)

1.

Nalezy stosowac elektromagnesy torowe SHP z obwodami rezonansowymi 1000Hz:
posiadajgce $wiadectwo typu dopuszczenia do stosowania wydane przez Prezesa UTK,
w wykonaniu  antykradziezowym  (bez  metali  kolorowych na  obudowy)
I antydewastacyjnym.

3.5.4.25 Wymagania w zakresie prob technicznych

1.
2.

Odbidr urzadzen powinien odbywaé sie w oparciu o Wytyczne le-6.

W razie koniecznosci Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ komisji odbioru odpowiednie
urzadzenia symulujgce, usprawniajgce przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia
dziatania urzgdzen.

Wraz z zainstalowanymi urzgdzeniami wykonawca powinien dostarczyé symulator
stanowiska pracy obstugi w LCS, scisle powigzujac logike dziatania z miejscem lokalizaciji.

3.5.5 Telekomunikacja

Zakres Robét branzy telekomunikacji obejmuje:

1. Elementy wykonawcze CSDIP (Czujniki ruchu pociggéw (CZR), System
Rozgtoszeniowy (SR)) oraz System Sygnalizacji Czasu (SSC), zlokalizowane na
obszarze perondw, dojs¢ do perondw, przejs¢ pod torami i ktadek nalezy budowac
zgodnie z wytycznymi Ipi-6 oraz Ipi-10. System transmisji danych dla potrzeb CSDIP
nalezy wybudowac zgodnie z wytycznymi le-122.

2. Budowa nowych kabli do TVU Skp

3. Zakres zabudowy CSDIP oraz SMW, okreslony Wytycznymi Ipi-4, Ipi-6, dla obiektu
obstugi pasazerskiej kategorii ,E”, obejmuje instalacje i uruchomienie nastepujgcych
elementow/systemow:

- System Rozgtoszeniowy (SR) w wersji podstawowej

- Czujniki ruchu pociggéw (CZR)

- System Sygnalizacji Czasu (SSC)

-Budowa kanalizacji kablowej w peronach, zgodnie z Ipi-4, Ipi-6, llo$¢ otworéw 4 z
mozliwoscig potaczenia z kanalizacjg szlakowg

Zgodnie z obowigzujgcg kategorig obiektu obstugi pasazerskiej ,E” instalacja SMW wraz z
podsystemem SPA pozostaje wylgczona z zakresu zadania. Jednoczes$nie, nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ pozniejszego montazu SMW/SPA poprzez zagwarantowanie
infrastruktury umozliwiajgcej doprowadzenie okablowania i instalacji urzadzen sieciowych
poprzez dostosowanie infrastruktury, wykonanie kanalizacji teletechnicznej oraz
zapewnienie rezerwy zasilania na potrzeby ewentualnej instalacji systemu w przysziosci.
Powyzsze wykonac¢ nalezy zgodnie z Ipi-4, Ipi-10 oraz le-108.
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3.5.6 Elektroenergetyka trakcyjna

Roboty w branzy energetyki obejmuja:

1)

2)

3)

4)

Wymiane elementéw sieci trakcyjnej zgodnie z tabelg pkt. 3.5.6. W przypadku wymiany
konstrukcji bramkowych, z wysiegiem przez dwa tory lub konstrukcji parasolowych
podtrzymujgcych siec€ trakcyjng uktadow torowych niepoddawanych pracom przebudowy,
Wykonawca dokona przewieszenia tej sieci trakcyjnej do nowych konstrukcji i dokona
odpowiednich regulacji z wykorzystaniem nowych podwieszen oraz nowego osprzetu i
innych niezbednych nowych materiatdw. Przebudowa uktadu sieci trakcyjnej powinna
uwzglednia¢ réwniez koniecznos¢ przebudowy uktadu sterowania wraz z napedami
tacznikbw sieci trakcyjnej w oparciu o wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
warunki usuniecia kolizji. W ramach usuniecia kolizji nalezy dostosowa¢ do nowych
warunkéw szafy sterujgce tgcznikami sieci trakcyjnej (np. USb-2/TEOL K3/KSO CZAT/TC-
SSO/BUSZ-CZAT) wraz z ich wyniesieniem z posterunku ruchu do szaf wolnostojgcych.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ przebudowy zasilaczy kabli powrotnych
oraz kabli sterowniczych do napedow tgcznikdw sieci trakcyjnej (np. zmiana diugosci, trasy
lub lokalizaciji);

Catos¢ materialu potrzebnego do realizacji zadania, zakup, budowa po stronie
Wykonawcy.

W przypadku budowy lub wymiany z indywidualnych kostrukcji wsporczych na bramkowe
(w celu uzyskania wymaganej skrajni poziomej), w zakres zamowienia wchodzi réwniez
przewieszenie sieci trakcyjnej na nowg konstrukcje bramkowg nad torami nieujetymi
w Zadaniu;

Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedacej wiasnoscig
PGE Energetyka Kolejowa S.A. (Linie Potrzeb Nietrakcyjnych na wspdlnych konstrukcjach
wsporczych, kable zasilaczy, napedy odigcznikéw sieci trakcyjnej i system sterowania
nimi, itp.) bedg wykonywane w oparciu o wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
warunki usuniecia kolizji.

Prace w zakresie sieci trakcyjnej (wraz z konstrukcjami wsporczymi, osprzetem i niezbednymi
regulacjami) podlegajg , przebudowie, na catej dlugosci sekcji naprezenia do stupow
kotwigcych sie¢ trakcyjng wychodzgca takze poza zakres okreslony w pkt 3.5.1 Nawierzchnia
kolejowa.

Lp.

Lokalizacja Zakres robot do wykonania

- Budowa nowych bramek sieci trakcyjnej nad torami nr 1,2,4 nad nowo
budowanymi peronami. Bramki w lokatach: 49-38, 50-1, 50-2, 50-3, 50-
4.Budowa nowych podwieszen wraz z izolatorami i pozostatym
osprzetem

- Przewieszenie istniejgcej sieci trakcyjnej na nowe bramki w lokatach
jak wyzej.

- Budowa nowych stupéw wraz z osprzetem w lokatach: 49-37 stup
kotwowy kotwienia punktu srodkowego, przebudowa przesta
naprezenia tj. wymiana stupow trakcyjnych w lokatach: 49-32 (stup
kotwowy),49-34 (stup krzyzowy),49-35(stup krzyzowy),49-36(stup
kotwowy) w zwigzku z nienormatywnym zblizeniem przesta naprezenia
do projektowanego peronu. Przewieszenie istniejgcej sieci na nowe

Stacja Ryduttowy
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Lp.

Lokalizacja Zakres roboét do wykonania

konstrukcje wraz z wydtuzeniem bgdz skroceniem istniejgcych sieci w
przesle naprezenia.
- Wykonanie regulacji pomontazowej sieci trakcyjnej wraz z
niezbednymi wymianami osprzetu np. wieszaki, itp.

- Wykonanie sieci powrotnej w postaci tgcznikow w izolacji o przekroju
Al. 185 mm? miedzytorowych i miedzytokowych na zakresie
przebudowywanej nawierzchni torowej

- Wykonanie uszynienia indywidualnego dla konstrukcji wsporczych
podlegajacych przebudowie.

- Wykonanie uszynienia infrastruktury budowanej na peronie i w poblizu
tj. w strefie oddziatywania trakcji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ( instrukcja let 120).
- Demontaz konstrukcji wsporczych podlegajgcych wymianie wraz z
wyburzeniem fundamentow na gtebokos¢ 1,5m ponizej gtdwki szyny.
- Wykonanie oznakowania konstrukcji wsporczych
- Ze wzgledu na czynne szkody gornicze nowe konstrukcje wsporcze
muszg by¢ w wykonaniu na szkody gornicze.
- konstrukcje bramkowe muszg by¢ zaprojektowane na parametry do
przyszto$ciowej zabudowy sieci ciezkiej typu YC150-2CS 150 w torze
gtdwnym zasadniczym oraz w torach bocznych gdzie budowana bedzie
sie¢ trakcyjna C120-2C.

Wykonanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej i uzgodnienie
z PLK SA Tarnowskie Gory.
Dokumentacja nalezy wykonaé w wersji papierowej i w wers;ji
elektronicznej.
- Uzyskanie wszelkich zgdd i zezwolen w organach panstwowych i
potrzebnych do realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy
robaot.

3.5.

1.

6.1 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjnej

Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej bedagce w ztym stanie technicznym (korozja, ubytki
konstrukciji, pekniecia, wygiecia itp.) nalezy przeznaczy¢ do kompleksowej wymiany.

Wszelkie roboty zwigzane z kompleksowg wymiang sieci trakcyjnej na liniach objetych
zamowieniem podwieszanych do wymienianych bramek, stupéw z wysiegiem przez dwa
tory lub stupow parasolowych podtrzymujgcych sie¢ toréw linii nieobjetych zamowieniem
obejmujg rowniez przewieszenie tej sieci trakcyjnej do nowych konstrukcji wsporczych.
Podobnie wszelkie regulacje sieci trakcyjnej wymuszone zakresem prowadzonych
prac/wymiany rozjazdow, przesuniecia w lokalizacjach nowych konstrukcji wsporczych,
likwidacje perondéw, poszerzania miedzytorza i inne/ sg w zakresie prac koniecznych
do wykonania przez Wykonawce.

W przypadku wymiany na catym odcinku naprezania, przewody jezdne i liny no$ne
powinny by¢ wywieszane pod naciggiem nominalnym.
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Pozyskane z demontazu elementy sktadowe sieci trakcyjnej tj. stupy trakcyjne, konstrukcje
bramkowe, przewody jezdne, liny nosne, osprzet sieciowy, potgczenia elektryczne,
wieszaki, ciezary naprezajgce, uszynienia stupow zelbetowych itp. Wykonawca przekaze
w miejsce wskazane przez wtadciwg terytorialnie Sekcje Eksploatacji (ISE Rybnik), w celu
dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materialu i jego dalszego
zagospodarowania zgodnie z Im-3. Konstrukcje bramkowe powinny by¢ dostarczone
na miejsce skladowania w stanie rozkreconym na poszczegolne elementy.

Przewody jezdne i liny nosne zakwalifikowane do ztomowania powinny by¢ dostarczone
na miejsce sktadowania pociete na odcinki dtugosci 1,0 + 1,5 m powigzane w wigzki nie
przekraczajgce 30kg.

Przewody jezdne i liny nosne zakwalifikowane jako materiat starouzyteczny /djp do 10%
zuzycia i liny nosne wg wskazania Zamawiajgcego/ - nawiniete na bebny pod naciggiem.

Materiaty z demontazu takie jak: izolatory, gruz betonowy, odpady ceramiczne,
Wykonawca zagospodaruje we witasnym zakresie.

3.5.6.2 Wymagania dla urzadzen sieci trakcyjnej

1.

Parametry sieci jezdnej powinny by¢ zgodne z punktem 3.1. Standardéw Technicznych
Tom IV — Urzadzenia trakcji elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej. Projektowanie
i budowe sieci trakcyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami punktow 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.
ww. Standardéw oraz z Wytycznymi let 107.

2. Podstawowo, typ sieci trakcyjnej nalezy stosowac zgodnie z ponizszymi wymogami:

3.

1) dla linii 0 V2120 km/h

a) w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych na stacjach budowac sie¢
YC150-2CS150;

b) nad rozjazdami w torach gtéwnych zasadniczych budowaé¢ sie¢ C120-2C
Z przewodami ze stopu miedzi CuAg lub CuMg (nad rozjazdami o V>100 km/h
stosowa¢ YC150-2CS150), w pozostatych przejsciach rozjazdowych stosowac
sie¢ C95-C;

c) w torach gtéwnych dodatkowych budowaé sie¢ C120-2C z przewodami ze stopu
miedzi CuAg lub CuMg;

d) w torach bocznych budowac sie¢ C95-C;

2) dla linii 0 V<120 km/h

a) w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych na stacjach budowac sie¢
YC120-2CS150;

b) nad rozjazdami w torach gtdéwnych zasadniczych budowa¢ sie¢ C120-2C
Z przewodami ze stopu miedzi CuAg lub CuMg, w pozostalych przejsciach
rozjazdowych stosowac sie¢ C95-C;

c) w torach gtéwnych dodatkowych budowaé sie¢ C120-2C z przewodami ze stopu
miedzi CuAg lub CuMg;

d) w torach bocznych budowac sie¢ C95-C.

Na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejsciach, nalezy umieéci¢ znak G-2 ,sie¢ pod
napieciem” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
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skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
Z pomniejszymi zmianami. W przypadku gdy przewody sieci jezdnej sg zawieszone
na wysokosci mniejszej niz 5,60 m nalezy umiesci¢ dodatkowo tablice informacyjng
wykonang zgodnie z Katalogiem sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.—
opracowanie Warszawa 2004 (z pézniejszymi uzupetnieniami) — karta katalogowa 2310.

Sposdb montazu tablic ostrzegawczych na peronach wykonuje sie zgodnie z Katalogiem
sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.— opracowanie Warszawa 2004
(z podzniejszymi uzupetnieniami) — karta katalogowa 2210, 2230.

Zabroniony jest montaz innych urzgdzen (m.in. gtosnikow, kamer, tablic informacyjnych,
Smietnikow) na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjne;.

6. Prace zwigzane z siecig trakcyjng powinny uwzglednia¢ szkody gérnicze wystepujgce

na obszarze catej stacji Ryduttowy. Powinny by¢ brane pod uwage istniejgce szkody
goérnicze oraz przedsiewziete odpowiednie srodki minimalizujgce oddziatywanie na sie¢
trakcyjng przysztych szkoéd gorniczych (np. poprzez zastosowanie odpowiednich
konstrukcji wsporczych).

3.56.6.3 Fundamenty

1.

Do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej nalezy stosowac¢ fundamenty
prefabrykowane badz wylewane zgodnie z Wytycznymi let-105.

Przy likwidacji starych fundamentéw mozna stosowa¢ metode minerskg na zasadach
okreslonych w Instrukcji let-108. Dobdér fundamentéow pod konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej, uwzgledniajgc typ gruntu, powinien by¢ wykonany w oparciu o wyniki badan
geotechnicznych.

Lokalizacja fundamentéw sieci trakcyjnej powinna by¢é zgodna z docelowymi
wspotrzednymi niwelety tawy torowiska.

3.5.6.4 Konstrukcje wsporcze

1.

Jako indywidualne konstrukcje wsporcze nalezy stosowac stupy, np.:
1) dwuteownikowe;

2) metalowe o profilu zamknietym;

3) metalowe z kratg tréjkatng (np. numer katalogowy1611).

Stalowe konstrukcje wsporcze, stupy bramek, stupy dla wysiegu przez dwa tory, dzwigary
bramek, wysiegi przez dwa tory, wsporniki do dzwigaréw i wysiegdw oraz odciggi stupow
kotwowych, muszg by¢ fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane
wedtug kart katalogowych sieci trakcyjnej) bez naruszonej powtoki ochronne;.

Kolorystyka konstrukcji wsporczych i urzadzen sieci trakcyjnej musi by¢ spgjna
Z obowigzujacg Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Oznaczenie lokat musi by¢ odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV np.
poprzez pomalowanie odpowiednig farbg, zastosowanie tabliczek ttoczonych/

grawerowanych zamontowanych na opaskach metalowych lub przyklejonych. Nie
dopuszcza sie wykonywania tablicy numerowej jako naklejki na danej konstrukgciji.
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5.

Nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej muszg by¢ przystosowane do montazu
znakdw regulacji osi toru, zgodnie z Wytycznymi Ig-6.

. W przypadku wymiany konstrukcji wsporczej bramkowej lub parasolowej obejmujacej

sSwojg rozpietoscig wiekszg liczbe torow zelektryfikowanych niz objetych zamowieniem,
Wykonawca w ramach Umowy dokona réwniez przewieszenia sieci trakcyjnej toréw
nieobjetych Umowg do nowej konstrukcji bramkowej z wykorzystaniem wszelkich
niezbednych nowych elementow osprzetu i materiatbw, dokona rowniez niezbednej
regulacji sieci trakcyjnej tych toréw.

3.5.6.5 Osprzet sieci jezdnej

1.

Wieszaki, uchwyty odlegtosciowe do przewodow jezdnych (dotyczy sieci jezdnej z dwoma
drutami jezdnymi), podwieszenia sieci jezdnej, urzadzenia naprezajace, state i srodkowe,
izolatory sekcyjne, punkty izolujgce w sieci, izolacja przewoddw w przesle naprezenia oraz
odgromniki rozkowe nalezy budowaé¢ zgodnie z obowigzujgcym Katalogiem kolejowej sieci
trakcyjnej 3 kV pradu statego — opracowanie Warszawa 2004 z pozniejszymi
uzupetnieniami.

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w dokumentach
normatywnych i zosta¢ pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem mozliwosci stosowania
na liniach zarzadzanych przez PLK SA, potwierdzone wydaniem odpowiedniego
dopuszczenia, jak réwniez by¢ zgodne z:

a) katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPIiBBK (Warszawa
2004) wraz z pozniejszymi uzupetnieniami,

b) postanowieniami p. 3.5 Wytycznych let-107,

c) oraz spetnia¢ wymogi okreslone w Prawie budowlanym.

W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe, dopuszcza
sie za zgodg wtasciwej komorki Zamawiajgcego, stosowanie elementéw/urzadzen sieci
trakcyjnej wykonanych w oparciu o indywidualng dokumentacje wykonawczg.

Nalezy stosowac wytgcznie kompozytowe izolatory trakcyjne.
Przy projektowaniu i budowie sieci trakcyjnej nalezy:

a) W kotwieniach liny nosnej w sieciach trakcyjnych budowanych na szlaku stosowaé
pojedyncze izolatory ciegnowe, ktérych wytrzymato$¢ na rozrywanie wynosi nie mniej
niz 100 kN, a wytrzymatos¢ na skrecanie jest nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajacej,

b) W kotwieniach liny nosnej budowanych nad przejsciami rozjazdowymi lub
przecinajgcych inne tory zelektryfikowane, wynikajgce z braku mozliwosci
posadowienia konstrukcji wsporczej z odciggiem na miedzytorzu, spowodowane
brakiem wymaganej skrajni budowli - stosowac pojedyncze izolatory ciegnowe, ktorych
wytrzymatos¢ na rozrywanie wynosi nie mniej niz 120 kN, a wytrzymato$¢ na skrecanie
jest nie mniejsza niz 60 Nm sity skrecajgce;j.

c) W izolatorze sekcyjnym lub w izolowanym przesle naprezenia w linie nosnej nalezy
stosowac izolator, ktérego wytrzymatosé na rozerwanie jest nie mniejsza niz 100 kN, a
wytrzymatos¢ na skrecanie nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajgce;.

Stosowac kotwienia ciezarowe.
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7. Potgczenia elektryczne, dla urzgdzen ochrony odgromowej (odgromniki rozkowe), nalezy

realizowa¢ pomiedzy - odgromnik - lina nosna (liny nosne) - przewdd jezdny (przewody
jezdne).

Przy montazu odgromnika rozkowego nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie
podtrzymujgce potaczenie elektryczne, ktore w przypadku uszkodzenia odgromnika
rozkowego eliminuje ryzyko opadniecia potgczenia elektrycznego w skrajnie pojazdu
trakcyjnego

3.5.6.6 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym w strefie oddziatywania sieci

trakcyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sie¢ powrotna

. Wymagania dotyczgce uszynieh, sieci powrotnej oraz ochrony przed porazeniem prgdem

elektrycznym,  przepieciami oraz  wyladowaniami  atmosferycznymi  znajdujg
sie w Standardach Technicznych Tom IV, Instrukcji let-2, oraz w warunkach technicznych
let-120.

Na odcinkach podlegajgcych kompleksowej wymianie sieci trakcyjnej wymaga sie
stosowania systemu uszynien grupowych w ukfadzie otwartym z ogranicznikami
niskonapieciowymi zgodnie z Wytycznymi let - 106 oraz warunkami technicznymi let-120.

Wszelkie konstrukcje budowlane, obiekty inzynieryjne oraz czesci przewodzgce dostepne
urzgdzen znajdujgce sie w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej powinny by¢ uszynione
przez ograniczniki niskonapieciowe VLD.

Jako tgczniki szynowe nalezy stosowaé potgczenia elektryczne o przekroju minimalnym
185 mm? Al lub z innych materiatéw o réwnowaznej przewodnosci elektrycznej.

Potgczenie elektryczne nalezy wykonywaé poprzez kotkowanie (wciskanie) zgodnie
z ld-121.

3.5.6.7 Zasilacze trakcyjne oraz kable powrotne

1.

Zasilacze nalezy wykonywac jako kablowe ziemne, w wyjgtkowych sytuacjach, za zgodg
wiasciwej komorki Zamawiajgcego, dopuszcza sie stosowanie zasilaczy w wykonaniu
napowietrznym.

Przekrdj kabla zasilacza powinien by¢ dobrany ze wzgledu na warto$¢ skuteczng pradu
pietnastominutowego, jednak nie mniej niz 1000 mm?2,

Przekrdj linii kabli zasilaczy wychodzgcych z kabin sekcyjnych powinien by¢é dobrany
ze wzgledu na wartos¢ skuteczng pradu pietnastominutowego, jednak nie mniej niz
500 mm2.

Do budowy zasilaczy nalezy stosowaé kable z zytg roboczg aluminiowg o przekroju
500 mm? i napieciu znamionowym izolacji 6kV, w izolacji, powfoce i ostonie polwinitowej,
z pancerzem z drutow stalowych miedzy powtokg, a ostona.

Opornos¢ pancerza nie powinna przekracza¢ 1 Q/km.

Dopuszcza sie stosowanie innych typow kabli, o ile zyta ochronna tych kabli bedzie
wytrzymywac prady zwarciowe moggce wystepowa¢ w przypadku uszkodzenia kabla
zasilacza.
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10.

11.

12.

13.

Przekroj zyly powrotnej powinien zapewnia¢ wytgczalno$é zwaré na koncu zasilacza.

Do obliczen nalezy przyjmowac jako minimalny prad zwarcia 150% pradu nastawienia
przekaznika nadprgdowego ochrony ziemnozwarciowej podstacji trakcyjne;.

Zakonczenia wnetrzowe kabli zasilaczy nalezy wykona¢ gtowicami kablowymi
wnetrzowymi, ktére umozliwiajg wyprowadzenie pancerza do uziemienia. Od strony sieci
jezdnej nalezy stosowac gtowice kablowe do stosowania na zewnatrz.

Uziemionych w podstaciji trakcyjnej pancerzy kabli zasilaczy, od strony sieci trakcyjnej nie
nalezy uszynia¢ w sposéb bezposredni, ani z wykorzystaniem iskiernika lub ogranicznika
niskonapieciowego.

Zyta robocza przy napowietrznej glowicy kabli zasilaczy powinna byé zabezpieczona
odgromnikiem zaworowym lub beziskiernikowym.

Zasilacz wprowadzany na konstrukcje wsporczg, musi by¢ chroniony przed uszkodzeniami
mechanicznymi rurg gruboscienng do wysokosci 2,5 m nad powierzchnie ziemi i 0,5 m
w gigb.

Przekrdj linii kabli powrotnych wychodzgcych z podstacji trakcyjnej powinien by¢ dobrany
ze wzgledu na wartos¢ skuteczng pradu pietnastominutowego podstacji z uwzglednieniem
zmniejszonej obcigzalnosci kabli prowadzonych w wigzce réwnolegtej wediug
odpowiedniej normy. Liczbe kabli wynikajgca z obliczen nalezy zwigkszy¢ o jeden kabel
rezerwowy.

3.5.6.8 Sterowanie tgcznikami sieci trakcyjnej

1.

Wymagania dotyczace sekcjonowania znajdujg sie w Standardach Technicznych Tom IV
oraz w Wytycznych let-107.

Przebudowa istniejgcego uktadu sterowania lokalnego tgcznikami sieci trakcyjnej (szafami
sterowania tgcznikéw, garnkami, liniami kablowymi) powinna odbywac¢ sie jako usuniecie
kolizji z infrastrukturg obcg. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materiaty, a na
ich podstawie PLK SA wystgpi do PGE Energetyka Kolejowa S.A. o wydanie
warunkoéw technicznych usuniecia kolizji Po zawarciu pomiedzy PLK SA a PGE
Energetyka Kolejowa S.A. umowy o usunieciu kolizji elementéw sieci i urzadzen
elektroenergetycznych, Wykonawca przystapi do realizacji prac uwzgledniajgc zapisy
przedmiotowej umowy. Urzgdzenia bedgce wtasnoscig PGE Energetyka Kolejowa S.A.
nalezy wynies¢ z pomieszczeh posterunku ruchu PLK SA do wolnostojgcych szaf
sterowania tgcznikéw sieci trakcyjne;.

Urzgdzenia sterowania napedami fgcznikow sieci trakcyjnej stuzgcych do zasilania
I podziatu zasilania sieci trakcyjnej przy podstacjach oraz kabinach sekcyjnych
(standardowo dla zelektryfikowanej linii kolejowej 2-torowej bedg to rozigczniki
o numerach R10, R20, R30, R40, R101, R102) nalezy projektowa¢ w pomieszczeniach
podstacji trakcyjnych lub kabin sekcyjnych o ile, w sytuacji usuwania kolizji elementow
sieci i urzadzen elektroenergetycznych, nie zostato to ustalone odmiennie w warunkach
usuwania kolizji.

Budowa nowej infrastruktury sterowania (spowodowana m.in. zamiang sterowania
napedow z recznego na zdalne, wigczeniem nowych grup toréw, elektryfikacja linii, torow)
stanowi¢ bedzie majatek PLK SA i nalezy jg projektowac jako odrebne wolnostojgce szafy
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sterowania fgcznikow sieci trakcyjnej, umiejscawianych w bezposrednim sgsiedztwie
budynkéw posterunkow ruchu.

5. Napedy silnikowe tgcznikéw sieci trakcyjnej podstawowo nalezy projektowaé w torach
gtdwnych zasadniczych, torach gtéwnych dodatkowych dla:

a) roztgcznikdw kabli zasilaczy oraz roztgcznikow usytuowanych na elementach
sekcjonowania podiuznego przynaleznych do podstacji trakcyjnej lub kabiny
sekcyjnej;

b) roztgcznikdéw sekcjonowania podiuznego dzielgcych w stacjach sieci torow gtéwnych
zasadniczych na niezalezne elektrycznie czesci oraz oddzielajgcych sieci na tych
torach od sieci torow szlakowych;

c) rozigcznikdow lub odigcznikéw stuzgcych do bezposredniego potgczenia sieci
nieparzystego toru szlakowego lub giéwnego zasadniczego stacji z siecig parzystego
toru szlaku lub gtéwnego zasadniczego stacji;

d) rozigcznikéow lub odigcznikow stuzgcych do odigczania sieci nieparzystych toréw
gtébwnych dodatkowych lub bocznych od sieci nieparzystego toru gtéwnego
zasadniczego;

e) rozigcznikdw lub odtgcznikdw stuzgcych do odigczania sieci parzystych torow
gtébwnych dodatkowych Iub bocznych od sieci parzystego toru gtéwnego
zasadniczego.

6. Wolnostojgce szafy sterowania tgcznikow sieci trakcyjnej powinny by¢é wyposazone
w takie urzgdzenia i interfejsy komunikacyjne, kiére umozliwig wspotprace z systemami
nadrzednymi w Nastawniach Centralnych, stuzacymi do zdalnego sterowania tgcznikami
sieci trakcyjnej z napedami silnikowymi.

7. W zakres prac zwigzanych z przebudowg uktadu sterowania tgcznikami sieci trakcyjnej
wchodzi odwzorowanie zaprojektowanego uktadu sterowania tgcznikami sieci trakcyjnej
w Nastawni Centralnej z uruchomieniem zaprojektowanego ukfadu zdalnego sterowania
tgcznikami z napedem silnikowym.

8. W celu objecia urzadzeh stuzgcych sterowaniem nalezy do kazdego stanowiska
sterowania (sterownika obiektowego) doprowadzi¢ tgcznikowy kabel swiattowodowy OTK
od najblizszej przetgcznicy (z posterunku ruchu lub studni kablowej). W przypadku braku
mozliwosci doprowadzenia sSwiattowodu dopuszcza sie kabel dalekosiezny. Procedura
realizacji potgczen okreslona zostata w pismie IAT3 — 071 431/14 z 24 lipca 2014 r.
(zat. 21) oraz w pismie IAT3a-071-640/2018 z dnia 31 pazdziernika 2018 r. (zat. 22).
Wykorzystanie wiokien swiattowodowych lub innego medium transmisyjnego nalezy
uzgodni¢ z wiasciwym merytorycznie Biurem Centrali Spotki oraz Zaktadem Linii
Kolejowych.

3.5.7 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.5.7.1 Elektroenergetyka do 1 kV

1. W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sie urzgdzenia, grupy urzgdzen oraz uktady
tworzgce systemy oswietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw oraz instalacje nN
stuzace do zasilania odbiorow stanowigcych wyposazenie linii kolejowe;j.
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Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzadzen i uktadow
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przylgczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorow wymagajacych zasilania energig
elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wariantem ma
uwzglednia¢ obecny stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych. Instalacje elektryczne
oraz zabudowywane urzgdzenia powinny pobiera¢ energie elektryczng przy wspoétczynniku
mocy odpowiadajgcym tge <0,4. Niedopuszczalne jest tez dla przytgcza przekompensowanie
uktadu zasilania (wystgpienie mocy biernej pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych
warunkéw stosowaé kompensacje mocy biernej. Nalezy dokona¢ pomiaru (wykresu) P(moc
czynna), Q(moc bierna), tg ¢ dla przylgcza w okresie doby podczas normalnej pracy
Z usrednieniem pietnastominutowym. Podczas odbiorow Wykonawca powinien kazdorazowo
przedstawi¢ pomiary dobowe,
o ktérych mowa powyzej, powinien przedstawi¢ przewidywany wykres P (moc czynna), Q (moc
bierna), tg ¢ dla poszczegdélnego odbioru energii elektrycznej w okresie 24 godz.

Kolorystyka stupéw, szaf ii opraw oswietleniowych musi by¢ spojna z obowigzujgcg Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A..

3.5.7.2 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Jako zrédto zasilania linii nN nalezy przyjmowac istniejgce przytgcza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwo$ci zasilania z istniejgcych przytaczy jako zrodto zasilania nalezy przyjgé nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytgcza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowa¢ sume mocy przytgczeniowych
poszczegodlnych odbiordw przy wspotczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang
rezerwg, z wyjatkiem sytuaciji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujgce sie duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki powinny by¢ rozpatrywane
indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzglednia¢ zapas mocy na potrzeby Systemu
Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementow wykonawczych Centralnego Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP),

Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowac na poziomie 25%. Do zasilania
odbioréw elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN. Sposob uktadania linii
kablowych powinien uwzglednia¢ wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018
(let-121).

Zasilanie urzadzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzadzen takich jak eor, SRK,
osdwietlenie, obiekty kubaturowe itp.) nalezy zapewni¢ z istniejgcych przytgczy, jezeli moc
przytaczeniowa umozliwia takie rozwigzanie Ilub wystgpi¢ o warunki przylgczenia
do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd
kolejowo-drogowy nie posiadat zasilania albo istniejgce przytagcze nie gwarantuje wiasciwego
zasilania (brak mocy). Jezeli koszty wynikajgce z udzielonych przez OSD Warunkéw zasilania
na przejazdach okazg sie wyzsze od kosztu stacji przeksztaltnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC
nalezy zaprojektowa¢ budowe zasilajgcej stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC (na
liniach zelektryfikowanych). Powyzsza analiza kosztéw powinna uwzgledniac takze pézniejsze
koszty eksploatacji zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii
elektrycznej w okresie 30 lat.
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Zastosowane na przytgczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia i
kosztéw energii elektrycznej muszg by¢ zgodne z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej poszczegoélnych operatoréw systeméw dystrybucyjnych w zakresie techniczno-
organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych
przytgczach.

3.5.8 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatah stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci zgod
wodnoprawnych zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia na
usuniecie drzew lub krzewow (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych
przepisdw. Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym
projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w
zakresie ochrony $rodowiska, jesli takie decyzje wydane byty dla przedsiewziecia, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje bedg uzyskiwane).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w
zakresie ochrony $rodowiska. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposéb realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska w
czasie budowy w formie projektu ,Planu Ochrony Srodowiska”. Podjete dziatania realizujgce
warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony srodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowa¢ w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszacych sie do fazy budowy,
wraz ze szczegotowg informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwtocznych  dziatann  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialnos¢ karng, administracyjng (w tym karno-
administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia niezwtocznie dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegolnosci wynikajgcych z
Prawa, obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony $rodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowac¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wlasne oraz oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom wiasciwym w
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sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatan wynikajgcych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z Zzadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowg. Pomiary po
realizacyjne.

3.5.8.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna byc¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczehh dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ani do przekroczen
normatywnych poziomow drganh przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktore powodowaC mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki

3.5.8.2 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
Zz materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot Im-4.

1. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow
robot Im-4" (www.plk-sa.pl).

2. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” (www.plk-sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robét Strony przeprowadzg przeglad obiektow i dokonajg
kwalifikacji materiatdbw i urzadzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzadzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatoéw i urzgdzen
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, tj. placu sktadowego Sekcji Eksploatacji
Rybnik niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materiaty
i urzgdzenia. Zamawiajgcy moze wskazac inne miejsce, do ktérego Wykonawca powinien
transportowa¢ materiaty lub urzgdzenia, w promieniu 20 km od miejsca rozbiorki.**

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzadzenia pochodzgce z
demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robot, zostaty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia
powstate podczas demontazu materiatdw lub urzgdzen istniejgcych, zakwalifikowanych do
dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zostac usuniete na jego koszt. Zakres
naprawy obejmuje przywrdcenie tych materiatéw lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.
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6. Miejsca magazynowania materiatdw i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w § 20 ust. 4 bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

7. Materialy i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-
4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegdélnosci:

1) materialy starouzyteczne — sg to materialy, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) materialy starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4) pozostate materiaty do ponownego uzytku;
8. Materiaty i urzgdzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w

momencie zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukc;ji
kwalifikowania materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-
4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

9. Wykonawca jest wytworcg odpadow, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany do
gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku swiadczenia ustug w zakresie
budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, budowy), montazu, rozbiorki,
obiektow, czyszczenia zbiornikdw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, zgodnie
z definicjg wytworcy z Ustawy o odpadach, za wyjatkiem odpaddw z konstrukcji, przedmiotow
i wyrobéw stalowych i metali kolorowych, ktore utracity pierwotng wartos¢ uzytkowsa, ktérych
wytwdrcg jest Zamawiajgcy.

10. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
3) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenow wiejskich lub miejsc o szczegbélinym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

11. Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowac w sposéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o
odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegoélnych rodzajow odpaddéw oraz sposobdw zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do Srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz
ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

12. Wykonawca, bedgc wytwdércg odpaddw moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, lub
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2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach,
- chyba Ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
13. Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z
obowigzujgcym katalogiem odpadoéw z zastosowaniem karty przekazania odpaddw, karty
ewidencji odpadow; oraz

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o0 gospodarowaniu
odpadami zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym
zakresie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi na etapie
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajgcego, w tym Is-3. Informacja powinna by¢
przygotowana zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do
10 Dni przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego
odbioru robét budowlanych oraz dodatkowo (w przypadku umow trwajgcych ponad 1 rok
kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytwoércg jest Wykonawca, sg
ponoszone przez Wykonawce.

16. Wykonawca, jako wytwdrca odpadoéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosé
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddéw niebezpiecznych do
ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza
odpaddw prowadzacego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw wycofanych z
eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

17. Wykonawca, ktory jest wytwdrcg odpaddw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,
2) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpaddéw, a w

przypadku odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedkiadania umoéw/oswiadczen z
podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpaddéw, w szczegdlnosci odpadow
w postaci zuzytych drewnianych podktaddéw kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w
procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
Ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie
ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Ustawy o odpadach).

18. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz
urzgdzeniami obowigzujg réwniez wszystkich podwykonawcow.
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3.5.8.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow w zakresie:

1) dla linii kolejowej poza lasem na nasypie, w przekopie lub otoczonej rowami bocznymi
- w odlegtoéci do 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gérnej krawedzi przekopu albo
od zewnetrznej krawedzi rowow bocznych;

2) dla linii kolejowej poza lasem w pozostatych przypadkach niewymienionych w ww. ppkt
1 - w odlegtosci do 6 m od skrajnej szyny;

3) innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczehstwa ruchu kolejowego;

4) kolidujgcym z realizacjg przedsiewziecia.

Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazac, ktére egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: sktadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewow, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwod kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskazac
obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiadaé numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujgce konieczno$¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

2. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktorych konieczno$¢ usunigcia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

3. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjagtkiem drzew i krzewéw wpisanych do rejestru
zabytkéw, nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz optat z tym
zwigzanych.

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewéw w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew
i krzewdw dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktére bedg kolidowaé
z wykonaniem robét budowlanych.

5. Whniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakéw
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktéorym dysponowaé
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywac sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legéw ptakow,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow w danej grupie drzew lub krzewdw zostang
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob
pewny) wyprowadzenia legow przez gniazdujgce gatunki ptakow.

Przed ziozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewéw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskéw oraz uzyskanych zezwolenh niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewdw.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem
ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki wystepujgce w
wiekszych skupiskach. W przypadku dokonania zgtoszenia do odpowiedniego organu,
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, wystepowania
gatunku stwarzajgcego zagrozenie dla Unii /Polski, kopie zgtoszenia nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca ma obowigzek ich
skutecznego usunigcia.

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegdlnosci zgodnie z warunkami okredlonymi w zezwoleniach na
usuniecie drzew i krzewdw.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwacé jedynie poza
okresem legowym ptakow, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewdw wskazano inny termin.

W przypadku koniecznos$ci wykonania nasadzen drzew lub krzewow wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W miejscach wycinanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw
w celu ograniczenia wzrostu samosiewdw.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robét, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewéw powinny by¢é wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, badz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie o ktorym mowa
ww. pkt 1.

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do wiasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo
od zakazow w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochrona, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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17.

18.

3.5.

o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywac co najmniej:

1) nazwy gatunkéw, ktérych beda dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;
2) liczbe osobnikow;

3) cel wykonywania czynnos$ci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynnosci.

Whniosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony
Zz Zamawiajgcym. Whniosek nalezy przygotowaé i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiérke, zgtoszenia robot (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnos$ci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybow
(la-14).

Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do witasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

8.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2024 poz. 1087 z pdzn. zm.), w szczegdlnosci
w przypadku:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7

8)
9)

ustug wodnych;

szczegolnego korzystania z wod;

wykonania urzgdzen wodnych;

zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wéd, majgcg wptyw na
warunki przeptywu wod;

regulacji wod;

ksztattowania nowych koryt ciekdéw naturalnych;

prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggdéw, przewodoéw w rurociggach
ostonowych lub przepustéw;

trwatego odwodnienia wykopdw budowlanych;

prowadzenia robét w wodach oraz innych robét, ktére mogag by¢ przyczyng zmiany stanu
wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzgdzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym

drog publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego

na dtugosci nie wigkszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostalych obowigzkéw
wynikajacych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
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wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waéd Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
Z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére mogg wptywac na
szczelnosé lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do Zamawiajgcego, w terminie zgodnie z instrukcjg la-14. Wykonawca
upowazniony jest ztozyé dokumenty do witasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia
Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik woéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srodlgdowych waod ptyngcych lub stojgeych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgdd wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen o
niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny by¢
dostarczone zaréwno do Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gdérach.

Najpozniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku koniecznosci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych —w
terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajgcego, harmonogram uzyskiwania
pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegodlnieniem termindw ztozenia poszczegodlnych
wnioskdéw oraz uzyskania poszczegoélnych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgtoszen
wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego /od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego/ zgtoszenie
wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalne;j).

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /
potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, w tym do komorki
wiasciwej ds. ochrony Srodowiska w Zaktadzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne wraz z catg korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego/ w sprawie zgtoszenia wodnoprawnego.
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Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong z
organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w peni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjgé¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie
ochrony srodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegdlnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidiowe funkcjonowanie
réwniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajgcych z
przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie
CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.

W ramach robét odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowaé zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktore
nie bedzie stanowito putapki dla matych i $rednich zwierzat.

Prace w zakresie obiektow inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki
sposéb, by w wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu wskazniki
jakosci wod (objetych jednolitymi czesciami wéd) dotyczace:

1) elementéw biologicznych (ij. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegdlnych gatunkéw organizméw);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegoélnych substanciji);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgce morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podioza oraz struktury i warunkéw
strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac na cele ochrony wod w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

W sytuacji, gdy grunt zajety pod ciek naturalny nie stanowi odrebnej dziatki ewidencyjne;j
niezbedne jest dokonanie jego wydzielenia zgodnie z przepisami prawa w tym, ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Zadanie polegajgce na przebudowie lub budowie urzgdzenia wodnego w zakresie
wynikajgcym z koniecznosci jego dostosowania do inwestycji dotyczgcych linii kolejowych
powinno by¢ realizowane na podstawie porozumienia z wlasciwym zarzgdcg urzgdzenia
wodnego. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.5.9 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajacego
istniejgcy infrastrukturg obca i wlasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
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dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
taka jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa Igdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot mogacych naruszyc tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usunigcia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotow zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcg do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego nha
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdd wiasciwych organdw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

3.5.9.1 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢é postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z o0.0. Podstawg do usuniecia kolizji
jest podpisanie przez PLK SA i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzor stanowi zatgcznik
nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PLK SA a TK
Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem) usuwanie Kolizji
odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.
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W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania roboét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0. W przypadku przebudowy kolizyjnej
infrastruktury telekomunikacyjnej obcych operatoréw nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne i
na ich podstawie opracowa¢ dokumentacje projektowa.

3.5.9.2 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii robot, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z
warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PLK
SA i PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PGE
Energetyka Kolejowa S.A.

PLK SA lub Wykonawca upowazniony i dziatajacy na zlecenie PLK SA, wystgpi do PGE
Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkow technicznych usunigcia kolizji
oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowej.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkéw technicznych
usuniecia kolizji, PLK SA podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowe o0 usuniecie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu
umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PLK SA a PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PLK SA
lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwosc
ponownego wykorzystania elementow infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robét nastgpi na zasadach okreslonych w umowie o
usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie
na gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtowki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewoddw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec uktadu torowego.

3.5.10 Inneroboty

W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca wykona réwniez:

1) karczowanie drzew i krzewdw oraz usunigcie zbednej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem. Usuniecia zbednej roslinnosci na szlaku nalezy dokonac
co najmniej w pasie o szerokosci do 3 m po kazdej stronie toru od dolnej krawedzi pryzmy
podsypki po stronie tawy torowiska. Karczowanie drzew i krzewdw, usuniecie karp
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

wraz z ich odpowiednim zagospodarowaniem nalezy dokona¢ w odlegtosci:

a) nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gérnej krawedzi przekopu
albo od zewnetrznej krawedzi rowéw bocznych, w przypadku linii kolejowej
biegngcej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowdéw bocznych;

b) nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegngcej poza
lasem w pozostatych przypadkach;

c) dozewnetrznej krawedzi bruzdy tworzgcej pas przeciwpozarowy, w przypadku linii
kolejowej biegnacej na gruntach lesnych;

o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wlasciwego starosty, zgodnie z art. 57a
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga sie usuniecia
z obszaru kolejowego catosci drewna i gatezi. Zaleca sie usuwanie gatezi rebakiem
i frezowanie pni;

proces umochienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej;

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalng
domieszkg roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m? do 30 g/m?, dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, pochylenia skarpy).
Przyktadem jest mieszanka nasion, w skfad ktérej wchodza: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina tgkowa Panduro. W przypadku braku mozliwosci zakupienia
gotowej mieszanki traw o wyzej okreslonym sktadzie, nalezy wykona¢ mieszanke
na zamodwienie lub zakupi¢ gotowg mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym
do zalecanego i zawierajgcym gatunki wieloletnie;

C) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

zabezpieczenie przed spadkiem ttucznia lub innych przedmiotéw na droge i przejscia
dla pieszych dla wszystkich obiektow inzynieryjnych;

montaz znakdéw regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi 1g-6, stanowigcych réwniez
znaki kolejowej osnowy specjalnej;

wszelkie niezbedne roboty porzgdkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie
i uzupetnienie znakéw, wskaznikow, odnowienie ogrodzen itp.);

jesli na terenie objetym robotami wystepujg dworce, stacje pasazerskie oraz przystanki
osobowe z elementami infrastruktury, po ktérych bedg przemieszczaé sie pasazerowie
Wykonawca jest zobowigzany do: zaprojektowania i wybudowania pod potrzeby
systeméw CSDIP i SMW kanalizacji teletechnicznej oraz zapewnienia odpowiedniej
rezerwy mocy dla zasilania urzagdzen;

zaprojektuje oraz wykona tory do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw
kolejowych przewozgcych towary niebezpieczne wymaganych przez Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie warunkéw technicznych dla torow do awaryjnego odstawiania uszkodzonych
wagondw kolejowych przewozgcych towary niebezpieczne;
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8)

9)

ogrodzenia perondw od czota i nieczynnej krawedzi peronu, przy drogach dojscia
i pochylniach do peronéw, a takze w miejscach niezbednych od strony centrum
przesiadkowego i ulicy Ofiar Terroru w Ryduttowach

Zwraca sie uage, ze nie wolno wygradzac linii kolejowej w miejscach, w ktorych istniejg
wykorzystywane przez zwierzeta szlaki migracyjne, o ile niezapewnione zostaty
odpowiednie przejscia umozliwiajgce migracje tych zwierzat przez linie kolejowa;

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca wykona rowniez tablice informacyjne i
pamigtkowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypetniania obowigzkoéw informacyjnych
wedtug dokumentéw udostepnionych na stronie KPRM -
https://www.gov.pl/web/premier/promocja oraz ich aktualizacje na kazde zadanie
Zamawiajgcego. Zawartos¢ zapisoéw tablic moze ulec zmianie i bedzie podlegac
uzgodnieniu w trakcie realizacji robot. Dla kazdego przystanku wymagane jest ustawienie
1 szt. tablicy informacyjne;j.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1

Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

projekt organizacji i technologii robdét;

program zapewnienia jakosci prac projektowych;

program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robot;
plan ochrony $rodowiska;

plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

plan zarzgdzania ryzykiem.

411 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1.

Zamawiajacy, wspolnie z Zaktadem Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach w terminie
okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane

w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

. Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach

nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
Z zabudowa ustugowa, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokie;.
Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyroboéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.
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6. Nalezy podejmowacé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

7. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakohczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;

2) zachowanie srodkéw ostroznoéci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczeh powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikbw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substanciji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

5) organizowanie robét w taki sposob, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych;

6) ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

7) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtaczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane Ilub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

8) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przenosnych toalet oraz
kontenerow umozliwiajgcych segregacje odpadow;

9) tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekdw wodnych (nalezy wykorzystywaé istniejgce stacje paliw
w sgsiedztwie).

8. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robét.

9. W przypadku stwierdzenia wystepowania w sasiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szczegdlnosci bobra), ktérych obecnosé zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypdw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktére moga powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

10. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekdbw wodnych i systeméw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod,;

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotéw.

Warstwe humusu zdjetg z pasa robdét nalezy odpowiednio przechowywaé
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktocaé istniejgcych stosunkow wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkow i predkosci przeptywow waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wéd podziemnych nalezy otrzymac
odpowiednig zgode wodnoprawna.

Prace niwelacyjne (wyrdownanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

Po wykonaniu robot nalezy uporzgdkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

41.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

4)

5)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestordw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowe;j;

zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy
przetozeniu odcinka rzeki — wody ptyngcej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem
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w przygotowaniu umowy regulujacej sposob, termin przekazania nieruchomosci na
rzecz nowego zarzadcy;

6) Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/6w dotyczacych usuniecia
oraz uprzgtniecia drzew i krzewow (ktdre wymagajg usuniecia) z zarzgdzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, ktore
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

7) Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenéw
lesnych oraz pozyskanego z obszaru robot ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow
i rowéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

8) Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zZielonych;

9) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu
budowy;

10) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewéw oraz usunieciem karp po dokonanych
wycinkach;

11) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego

12) Zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia robdt;

13) Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

14) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcéw drég
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktorych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

15) Usunigeciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewéw kolidujgcych z realizowang inwestycjg

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i Kkolejowego oraz uzyskaé wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robot) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnieh dla
przewoznikéw i uzytkownikdw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektow a nastepnie przywrdci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie dojs¢ do obiektow obstugi podroznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktorych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega
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akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowac, uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami
i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robot
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzgadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji rob6t

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggow na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggéw po torze czynnym
zgodnie z |d-18 oraz 1d-1 w sposob bezpieczny.

Wykonawca robét w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do
Wykonawcy (rowniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych
urzgdzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robdt, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd kolejowo-drogowy.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego termindw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknieé¢ torowych na caty
okres prowadzenia robdt, ktory takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PLK SA z wnioskiem o
powotanie komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robot w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi do wtasciwego zaktadu Spoétki PGE Energetyka Kolejowa S.A., w terminie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa S.A., o
opracowanie Regulaminu wylgczenia napiecia/ Regulaminu bez wytgczenia napiecia
(organizacji robot). Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres robdt wszystkich branz tgcznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez Zakfad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach Regulamin
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robdt bedzie podstawg do ztozenia
przez Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.
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Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
zamkniec¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamkniec.

Sposdéb wykonania robot powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggow,
w szczegdblnosci na przejazdach kolejowo-drogowych i obiektach, nalezy dgzy¢ do utrzymania
predkosci biegu pociggéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez
odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu
regulaminéw tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robo6t. Wprowadzenie
ograniczen predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych
wiasciwego dla lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie
przejazdow kolejowo-drogowych, miejsc oddziatywania urzgdzehn ssp oraz na liniach
wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu
unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym dziataniu urzgdzen srk, mogacych powodowac
wprowadzenie ograniczen predkosci. Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajgcym i zgodnie
z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego, szczegdtowe zatozenia organizacji ruchu
kolejowego na odcinkach linii objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek
ograniczenia do minimum jazd na sygnaty zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu
przebudowe istniejgcych urzadzen srk. Catkowite zamknigcie odcinkéw linii kolejowych
objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownych zgdéd w tym zakresie.

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie catego zakresu robét, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie z wczesniej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajgce ograniczenie jazd na sygnaty zastepcze
do niezbednego minimum (wynikajgcego z koniecznosci przygotowania urzadzen srk).
W tym celu, przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca dostosuje urzgdzenia srk
do prowadzenia ruchu pociggdw na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe
istniejgcych blokad liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim
dostosowaniem przebiegéw w urzgdzeniach stacyjnych lub zabudowe nowych urzgdzen
umozliwiajgcych prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robodt, za stosowane
metody wykonywania robot, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

2. Wykonanie robét musi byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK SA oraz w oparciu o szczegotowy harmonogram robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i elementéw
robot, w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

4. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek dokonaé, a nastepnie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujgcych na obszarze robaét.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej po

zakonczonych pracach, wraz z likwidacjg kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych
tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob, ktory nie
bedzie powodowat uszkodzeh warstw ochronnych konstrukcji wsporczych. Sposob
stabilizacji punktow kilometrowych oraz hektometrowych na liniach niezelektryfikowanych
musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego; Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek.

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-6

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno byé
uzgodnione z Biurem Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska z zachowaniem
parametrow doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej
osnowy.

Wykonawca wystgpi do wtasciwych instytucji spoza PLK SA z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgdéd, decyzji, pozwoleh i uzgodnieh dotyczacych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robo6t w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiorek.

Roboty nalezy wykonywac sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robét i technologii robot.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robdét stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajgce emisje CO..

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkow nie moze zagrazad
bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktorych te srodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac¢ wiasciwg
jakos¢ robot i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sig, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreSlonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzgdzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzgdzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robdt
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrédta zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.
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16.

17.

18.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich  wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony Srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego i/lub
innych przedstawicieli uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdw,
orzeczenia o jakosci wyrobdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotow o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu zgodnie z Instrukcjg Ir-3,
niezbednej dokumentacji (z odpowiednimi zatgcznikami) do opracowania lub
wprowadzenia stosownych zmian do regulaminu technicznego, w terminie:

1) dwéch miesiecy - w przypadku posterunkéw nowo otwieranych (przed terminem
przewidywanego otwarcia);

2) miesigca - w przypadku posterunkéw przebudowywanych, modernizowanych lub
wymagajgcych zmian organizacyjno-technologicznych (przed terminem
przewidywanych zmian).

Dokumentacja ta powinna zawierac przede wszystkim:

- plany schematyczne posterunkdéw ruchu oraz punktéw ekspedycyjnych,

- aktualne opisy zastosowanych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, o ile dla tych
urzgdzenh nie obowigzujg przyjete instrukcje serii le ani instrukcje obstugi, stanowigce
oddzielne opracowania w tym zobrazowania symboli, opisu pulpitéw itp.,

Strona 74 z 93



PFU dla zadania: ,Dostosowanie stacji Ryduttowy na linii kolejowej nr 140 do potrzeb oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie wraz z adaptacjg uktadu torowego”

- aktualne plany schematyczne urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- tablice zaleznosci,
- inne aktualne schematy, np. nowe schematy tgcznosci radiowej, przewodowej itp.

-wszelkg, niezbedng dokumentacje techniczng potrzebng do opracowania regulaminu
technicznego, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (opracowujgcym regulamin techniczny).

19. Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robé6t planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1. Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robo6t budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

2. Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca ma zapewnié¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedgce
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

4. Materiaty starouzyteczne do wbudowania:
Materiat staro uzyteczny w postaci szyn i podkiadéw strunobetonowych zapewnia
Zamawiajacy.

- szyny S49 w ilosci 4114 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Gory, teren Sekcji
Eksploatacji Raciborz, stacja Kedzierzyn Kozle oraz Nedza.

- podktady strunobetonowe S49 w ilosci 3 000 sztuk zlokalizowane na terenie I1Z
Tarnowskie Gory, teren Sekcji Eksploatacji Gliwice, stacja Toszek.

Zwiekszona ilos¢ materiatdw z uwagi na fakt, ze jest to materiat staro uzyteczny.

5. Nie dopuszcza sie =zabudowy materiatdbw starouzytecznych nie pochodzgcych
z przedmiotowej inwestycji (z zewnatrz). Dopuszcza sie jedynie zabudowe szyn
pozyskanych od IZ wg odrebnych przepiséw.

6. Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatébw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy.

7. Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia
planowane do zastosowania muszg spetniaé odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
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zgodnosci, a takze pozostatych przepisbw regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujacg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementow podsysteméw oraz technologii, ktére majg wptyw na
bezpieczenstwo.

8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieza, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do
wbudowania i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

9. Wyroby budowlane, materialy nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszag
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnosé z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyska¢ jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wylgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentacji projektowej;
2) odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbidr koncowy;
6) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

441 Odbiér dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu projektu budowlanego oraz projektu
wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegdélnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robot. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:
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1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robét, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczeh;

2) Woykonawca przystepuje do kolejnej fazy robot i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia;
4) zachodzi koniecznos¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna byé dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robdét ulegajgcych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymaganh
technicznych i innych wymagan okre$lonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji, itp.

444 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow
oraz okresla warunki eksploataciji.

445 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy to odbiér majgcy na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbior koncowy stanowi potwierdzenie
wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu catosci robot
oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiarow i badan. Podstawg odbioru robot
budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

44.6 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglagdy dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co p6t roku) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych
wad i ewentualnego wskazania nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg
sprawdzenie realizacji innych obowigzkéw Wykonawcy w zakresie Swiadczen gwarancyjnych,
o ile takie wskazano w Umowie.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznoéci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgloszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
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utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robdt, muszg spetnia¢ warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drog pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWiIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych.

4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacii
i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci
I drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
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ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamknigcia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgcg podjecia robét
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakéw
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamodwienia, a przebiegajacej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamdwieniem, jezeli zwrdcg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisdw Prawa i wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla
ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robdét wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazddéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V =2 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robo6t nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopieh bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PLK SA przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robdt, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpozniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
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obok (wzdiuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot, opracowanych dla
poszczegoélnych etapow robot i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wylgczenia napiecia/
Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wtasciwy zaktad Spétki PGE Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robot.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowaé proces zarzadzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzgdzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z pézn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamowienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia moggce
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyroznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosé
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych Srodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania srodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robét, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma byc¢
stosowana przez przedsigbiorstwa kolejowe i zarzadcow infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okre$la¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robot budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej Spdtki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.
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W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowaé dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93, naktadajgce w
szczegolnosci obowigzek dostosowania urzgdzen srk na czas diugotrwatych zamknieé
torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggéw na podstawie sygnatow zezwalajgcych
na semaforach, bez koniecznosci uzywania rozkazéw pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych
(52).

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajgcg (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka (srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatéw i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
4) ryzyko zwigzane z koniecznoscig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
5) ryzyka zwigzane z zamknieciami torowymi;
6) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentaciji projektowe;;
7) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;
8) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
9) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;
10) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;
11) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;
12) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Plan zarzgdzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.
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4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegotowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w
zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w
zakresie gospodarki odpadami zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami
administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.

4.11 Szkolenie personelu Zamawiajgcego

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi
I utrzymania wszystkich instalowanych urzgdzen dla nastepujgcych branz:

1) Automatyka kolejowa (srk):

Maksymalna liczba oséb objetych szkoleniem:

a) 15 o0s6b z personelu technicznego utrzymania (obstugi technicznej
i diagnostycznej);

b) 7 osob z personelu eksploatacji (obstugi);
¢) 10 oso6b z nadzoru sekcji eksploatacji, kontroli i instruktazu;

d) 5 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, ktérzy bedg uprawnieni do przekazywania
wiedzy w zakresie instalowanych urzgadzen pracownikom Zamawiajgcego (dla
personelu eksploatacji i personelu technicznego).

Tematyka szkolenia z zakresu obstugi i utrzymania powinna obejmowaé zagadnienia
eksploatacyjne opisane w dokumentacji technicznej producenta, w tym techniczno-ruchowej
(DTR), Planie utrzymania wraz z parametrami RAM oraz zajecia praktyczne w zakresie:

a) dziatania i obstugi urzadzen,

b) obstugi technicznej i diagnostycznej,

c) dokonywania pomiaréw pod katem zachowania parametréw oraz ich regulaciji,
d) postepowania w przypadku wystgpienia usterek w urzgdzeniach;

e) W przypadku zastosowania nowych rozwigzan technicznych, dla innych branz niz
wskazane, ktore bedg wymagaty specjalistycznej wiedzy od pracownikow utrzymania i
obstugi Wykonawca réwniez musi przewidzie¢ wykonanie takich szkolen dla personelu
Zamawiajgcego.

Wszystkie szkolenia branzowe muszg zakonczy¢ sie przed terminem przekazania do
eksploatacji urzadzen, lecz nie wczesniej niz 4 miesigce przed planowanym ich
uruchomieniem.

Szczegobtowy czas i program szkolenia dla kazdej branzy okresla Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Przed realizacjg szkolenia program podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora
Zakfadu Linii Kolejowych. Program kazdego szkolenia powinien zawierac:

1) cel szkolenia;

2) opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia;
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3) harmonogram realizacji szkolenia;
4) opis kompetencji prowadzacych szkolenie i forme jego ukonczenia.

Zakres programu szkolenia powinien zawiera¢ tematyke umozliwiajgcg nabycie umiejetnosci
obstugi i utrzymania urzadzen objetych projektem. W programie powinny by¢ uwzglednione
zajecia praktyczne odpowiadajgce zakresom prac przewidzianych dla danej grupy
szkoleniowej. Zajecia praktyczne powinny sie odbywaé na typach urzadzen objetych
projektem wykonawczym w warunkach umozliwiajgcych wykonanie ¢wiczen i pokazow
odpowiadajgcych zakresowi dziatan (obstugi i utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy
szkoleniowej. Liczba uczestnikbw na poszczegdlnych zajeciach nie powinna przekraczaé
15 osob.

Osoby, ktére nalezy przeszkoli¢, kazdorazowo wskaze Zamawiajgcy.
Po zakonczeniu kazdego szkolenia Wykonawca powinien:

1) wyda¢ uczestnikom zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia (bez dodatkowych klauzul ich
waznosci — zwtaszcza terminu waznosci), okreslajgce umiejetnosci, jakie nabyt w trakcie
trwania szkolenia;

2) wyda¢ wskazanym pracownikom Zamawiajgcego zaswiadczenia upowazniajgce do
przekazywania wiedzy dla osob z personelu eksploataciji i z personelu technicznego;

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi co najmniej jeden komplet dokumentaciji
szkoleniowej dla kazdego rodzaju szkolenia.

Imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zamawiajgcego, na terenie
ktérego/ktérych zrealizowano zamowienie, nalezy dotgczy¢é do Operatu kolaudacyjnego.
Przyjmuje sie, ze oferta obejmuje réwniez koszt szkolenia. W czasie trwania okresu gwarancji
Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia uzupetniajgce dla ww. pracownikéw
(1 szkolenie w kazdym roku gwaranciji), w ciggu dwoch miesiecy od dnia zgtoszenia potrzeby
szkolenia przez Zamawiajgcego.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowg zawartg
Z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktorych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (o$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy, po
przediozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych bedg prowadzone planowane
roboty budowlane oraz wypisow z ewidencji gruntow/zbiér danych egib).

Zamawiajacy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane (o ile zajdzie taka koniecznosc¢, na podstawie pozyskanych przez Wykonawce
dokumentéw) objetymi decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposdb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i
od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntow pokrytych
wodami, terenéw drog publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowa Nr D50-KN-1L/01
gdy inwestycja wykroczy poza cze$¢ objetg Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskac aktualne
wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej/ o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przewidujaca tytut prawny do takich
nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na podstawie art. 9yca ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego nieruchomoscig lub cze$cig
nieruchomosci na ktorej niezbedne jest wykonanie robot budowlanych nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach
inwestycji dotyczgcych linii kolejowych

5.2 Kontrola jakosci roboét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien Umowy.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$S¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
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Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ Robdt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robdt i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robot i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacijag projektowa.
5. Wykonawca zobowigzuije sie:

1) przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdw na poszczegdinych odcinkach w okre$lonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.3 Certyfikacja

Budowle i urzadzenia majgce wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami Prawa, muszg posiada¢ $Swiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle byty dopuszczone
do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeh czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatdow - elementéw podsystemow,
zaliczanych do skfadnikow interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne deklaracie WE
zgodnosci lub deklaracje WE przydatnosci do stosowania, wydane na podstawie
odpowiednich certyfikatow (jezeli wymagane zgodnie z zastosowanym modutem oceny
zgodnosci).

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce notyfikowanej lub w uzasadnionych
przypadkach jednostce wyznaczonej ocene zgodnosci podsystemu ,Infrastruktura” w czesci
objetej zakresem zaméwienia, na kazdym etapie (projektu, budowy i koncowych préb
podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z
pdzn. zm.).

W wyniku przeprowadzonej przez ww. jednostki oceny zgodnos$ci i uzyskanych certyfikatow
weryfikacji i certyfikatdw weryfikacji WE podsysteméw, Wykonawca ma obowigzek
wystawienia odpowiednich deklaracji weryfikacji WE podsysteméw wystawionych na czas
nieokreslony.

Wykonawca jest zobowigzany podjgé wspotprace z jednostkg notyfikowang oraz jednostkg
wyznaczong na samym poczatku procesu projektowania oraz poinformowaé¢ Prezesa UTK
o podpisaniu umowy z jednostkg notyfikowang, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.
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Dokfadny zakres weryfikacji, wynikajacy z zakresu rob6t w podsystemie, zostanie ustalony
miedzy Wykonawcg a ww. jednostkami zaraz po podjeciu wspoétpracy miedzy nimi i bedzie
podlegat akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zidentyfikowania przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong brakéw lub
niezgodnosci w ramach prowadzonego procesu weryfikacji, o wszelkich ograniczeniach
i wytgczeniach w procesie certyfikacji podsystemow oraz w przypadku dokonania zmian
w prowadzonym procesie certyfikacji. Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest
do informowania Zamawiajgcego w raportach miesiecznych o przebiegu i stopniu
Zzaawansowania procesu certyfikacji, w tym takze, do przekazywania kopii korespondencji
miedzy ww. stronami, dotyczacej przebiegu oceny zgodnosci podsystemoéw. Ponadto,
na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazac
informacje o przebiegu procesu certyfikacji.

Po zakonczeniu etapu projektowania, a przed przystgpieniem do realizacji robét, Wykonawca
pozyska posrednie potwierdzenia weryfikacji podsysteméw wydane przez jednostke
notyfikowang oraz jednostke wyznaczona.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dla ww. podsysteméw deklaracje weryfikacji WE
wystawione na czas nieokreslony oraz cato$¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz
z certyfikatami i posrednimi potwierdzeniami wydanymi przez jednostke notyfikowang oraz
jednostke wyznaczona.

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce proces
weryfikacji zgodnosci sktadnikéw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami
zasadniczymi zostaty sporzgdzone co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentow
sporzadzonych w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzadzony
w jezyku polskim.

Dostarczone przez Wykonawce dokumenty muszg umozliwi¢ uzyskanie zgody na oddanie
podsystemu do eksploatacji na czas nieokreslony, wydanej przez wtasciwy organ administracji
panstwowe;.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego decyzji Prezesa UTK o konieczno$ci
uzyskania zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego,
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac takie zezwolenie(-a) na czas nieokreslony w imieniu
Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci, w tym Kkoszty
wynagrodzenia jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej, zostang uwzglednione
w ramach Ceny.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszgacych normy europejskie, ale rowniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetniaé przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:
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1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajagcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi ldentyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkow i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;

Zat. 2.  Wzdr opisu stanu nieruchomosci

Zat. 3. Plan schematyczny Ryduitowy

Zat. 4. Schemat sieci trakcyjnej Ryduittowy

Zal. 5. Koncepcja peronéw stacja Ryduttowy

Zat. 6. Pismo nr 71/TMG/ MGM-R/ZKB-632/183/24 zd nia 21.05.2024r.

Zat. 7. Pismo nr 71/TMG/ MGM-R/ZKB-632/221/24 zd nia 13.06.2024r.

Zat. 8. Protokdét wstepnej kwalifikacji materiatdow przewidzianych do

w ramach prowadzonych ustug i robot.

pozyskania
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumieé formaty plikdw, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedlug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalne;j
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,

5) Foldery utworzone na obu no$nikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowg, odrebng czesé, zawierajgcg
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programow musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukéw.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawierac poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny byé dostarczone
w jednym z formatow DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami
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w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy
zakfadanej skali.

11) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF bez zachowania warstwowosci (tworzone w
niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi pokazywac¢ wszystkie
warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;j.

12) Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

13) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentdéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

14) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszac¢ braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

15) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢é w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

16) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

17) Dokumenty zawarte w plikach formatow PDF nie mogg mie¢ Zzadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych tworcow/dystrybutorow programow
tworzgcych te pliki.

18) Nazwy plikéw i folderow muszg by¢ w miare krotkie (nie diuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwo$ci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkow.

19) Nazwy plikébw bedacych elementami dokumentacji obiektéw liniowych powinny
zawiera¢ przedziat kilometrazu tozsamy z zakresem danego rysunku/arkusza. Nazwy
plikbw obiektéw punktowych np. wiadukt, przejazd kolejowo-drogowy itp. powinny
zawiera¢ kilometraz osi tego obiektu. Pliki ze schematami srk danego posterunku ruchu
powinny zawierac jego nazwe. Ma to na celu utatwienie korzystania z dokumentacji bez
stosowania dodatkowego klucza. Nazwy plikdbw wynikajagce z systeméw
informatycznych Wykonawcy powinny by¢é modyfikowane wg powyzszych zasad;

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

a) pliki muszg by¢ uporzgdkowane w folderach,

b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),

c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposdb chronione hastem,

d) nosniki muszg zawieraC plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,

€) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé
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hipertacza do tytutow rozdziatow.
24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zalozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposob, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, fij.
powigzania miedzy komorkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komérek nie moze byé w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1”.
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Zatacznik nr 2 — Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci
NAAZIEA. ...,
(opis musi zostac sporzgdzony wedfug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

(miejscowosc)
NUMEE AZiatKi: ...

Zabudowa istniejgca Na dziatCe: ........c.oviiiii
KSzZtatt AZiatKi. ... ..o e
Opis naniesien i nasadzenh oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu

o] &= 1= Yo I 1T 1T o] 1= [0 11 R

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien byc¢
dostosowany do indywidualnego przypadku.
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