UMOWA nr

zawarta w dniu /zawarta z dniem zlozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron, w (dalej: ,Umowa”)
pomiedzy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokoéci 38.481.109.000,00
zZlotych, optaconym w cato$ci, posiadajacg numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer REGON
017319027, w imieniu ktérej dziata Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni , ul. Morska 24, 81-333 Gdynia,

reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacii,
zwang dalej ,Zamawiajacym”

oraz

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do tgcznej reprezentacii, zgodnie
z odpisem z rejestru przedsigbiorcéw KRS / wydrukiem z CEIDG / petnomocnictwem /

, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawca” lub ,Konsorcjum™

Zamawiajgcy i Wykonawca beda dalej tacznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
Lotrong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajacego postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A”.
Strony postanawiajg co nastepuje:
§1
Przedmiot Umowy
1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa") Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

Roboty Budowlane polegajgce na zabudowie 5 kpl. urzadzen SSP kat. C na przejazdach kolejowo-
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3.
1)

2)

3)

4)

drogowych kat. D w km 189,082, km 192,788, km 196,203, km 196,858 i km 198,743 ( linia 208 )

przy wykorzystaniu starouzytecznych urzadzen typu BUES-2000 kat. B (dalej: ,Roboty”).

Cato$é przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie:

1) dokumentacii projektowej ( dalej Dokumentacja ) niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich robét budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
dopuszczeni, warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

2) wszystkich robét budowlanych ( dalej Roboty ) zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajagcego dokumentacii
projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1 oraz wszystkich robot przygotowawczych niezbednych do
wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynno$ci wymaganych Prawem.

Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:
zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami wydanymi na
podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,
wywoéz z terenu wykonywania Rob6t wszelkich odpadow powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujacego
prawa,

inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych Robdt.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy

. Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie oferta, a takze zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w terminie do dnia 30.11.2026 r.
Roboty bedg wykonywane na terenie Sekcji Eksploatacji w Koscierzynie (dalej. ,Teren Budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystapieniu

jakichkolwiek okolicznosci, ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przediuzeniu o ilos¢
czasu, przez ktérg Wykonawca nie mogt wykonywacé Robét lub innych czynnosci objetych

przedmiotem Umowy.
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§3
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robét w oparciu o zatgczony do SWZ Program
Funkcjonalno-Uzytkowy ( dalej PFU ).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktérym mowa
w ust. 1 oraz dokonat jego sprawdzenia i uznaje go za spéjny i kompletny oraz wystarczajgcy do
wykonania objetych nig Robot.

3. Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sig z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwlocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegélnosci elementdw, ktére moga
przeszkodzié w prawidtowym wykonaniu Robét objetych przedmiotem Umowy, zobowigzany jest
do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od
daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego z tytutu szkéd
wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo ich stwierdzenia, nie
poinformowat o nich Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

§4
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bgdzie z najwyzszg
starannoscia, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze
ztozong oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca sktadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat si¢ z obowigzujacymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,, Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotoéw zewnetrznych 1bh-105” dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

4. Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
o$wiadczenia o pracownikach uczestniczacych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sig¢ z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem

zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy.
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5. Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw Wykonawca sporzadza
~Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”, ktérego oryginat pozostaje u
Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajacy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych, w tym
pozwolenia na budowe lub uzyskania braku sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia Robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

7. Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonywania Robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo oraz zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”),

2) sporzadzania i na biezgco aktualizowania listy osdb uprawnionych z jego strony do Prac objetych
Umowa,

3) uzyskania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen wynikajgcych
Z przepiséw prawa, ktére sa wymagane, a nie byly przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego;

4) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktérych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

5) zgtaszania gotowosci do odbioru ( w tym réwniez odbioréw Robét zanikajgeych lub ulegajacych
zakryciu ) wykonanych Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w §
10 Umowy,

6) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

8. Wykonawca zobowigzuje sie niezwilocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

9. W celu realizacji zobowigzania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wobec Ministra Infrastruktury, w
zwigzku z przewidywalnym finansowaniem/wspéifinansowaniem zaméwienia ze srodkow
pochodzacych z umowy wieloletniej zawartej pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a
Ministrem Infrastruktury w zakresie finasowania kosztéw zarzadzania infrastruktura kolejowa, w
tym jej utrzymania i remontéw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do poddania sig¢ w trakcie realizacji
Umowy, w kazdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi
wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez
Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki

dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne.
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§5
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegdlnosci udzielaé wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
2. Niezaleznie od pozostalych postanowiern Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sig¢ do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajgcych zamknigcia
torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggéw, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robét. Wprowadzenie tych regulamindw i zarzadzenie
ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji
zamknieé. Zamkniecia torowe udzielane beda w godzinach najmniejszego ruchu pociggéw,
miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swigta,

3) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy zarzadzany
przez Zamawiajgcego,

4) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okaza sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajacych
z Umowy.

5) Wyznaczenia terminéw odbioru Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach

okreslonych w § 11 Umowy.

§6
Podwykonawcy
Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca nie moze postugiwac si¢ podwykonawcami (dalej:

,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

§7
Zasady wykonywania Umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda prowadzone w sposob
niepowodujacy szkod, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petne;
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkow tych zjawisk

oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez wykonanie Robot
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koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub zabezpieczenie przed awaria.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robot lub innych
czynnoéci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego.

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, przy
czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje
Zamawiajagcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie Terenu Budowy
zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzadzonego w dwoch egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu Budowy
Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym przez
obie Strony.

4. Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sig
z warunkami panujacymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robét.

5. Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robot lub innych czynnoséci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jako$ci oraz
terminowosci.

6. Wykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnoséci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektéw) oraz Teren Budowy, jak réwniez wszelkie znajdujace si¢ na nim przedmioty,

w szczegolnosci na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynno$ciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniecharin Wykonawcy lub jego
podwykonawcow.

7. Wykonawca gwarantuije, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie beda
zatrudniaé etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkow
Wykonawcy/podwykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, Zze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robot bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

§8
Materiaty
1. Strony ustalajg, ze urzadzenia SSP typu BUES-2000 kat. B niezbgdne do wykonania Robot

zostang zapewnione przez Zamawiajgcego .
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2. Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Rob6t zostang zapewnione przez
Wykonawce.
Koszty zakupu materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania Rob6t obcigzajg Wykonawce.
4. Zastosowane do wykonywania Robét materiaty i urzadzenia beda:
1) odpowiadaé parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowe;j,
2) posiadaé¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy
prawa,
3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie ( w tym na kolei ) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,
4) spetniaé wszystkie wymagania wiasciwych norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.
5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac
wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§9
Wynagrodzenie
1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej
wymienionych wysokosciach:
1) Netto: ....... PLN (stownie: .....)
2) VAT .. % ........ PLN (stownie:...... )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom. Zaptata
Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a
Wykonawca hie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, $wiadczen
dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztow.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug ( VAT ) kwota brutto
wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy wytgcznie czgsci
ustug wykonanych po dniu wejscia w zycie nowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT.

4. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat protokotu
z dokonanego odbioru koncowego, potwierdzajgcy catkowite wykonanie Robét podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce i niestwierdzajgcy wad.

5. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze oryginat protokotu odbioru Robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru technicznego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.
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Faktury wystawiane beda na

Nabywca (Podmiot 2):

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

NIP 113-23-16-427

Odbiorca (Podmiot 3):

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia NIP 113-23-16-427

IDWEW 1132316427-05513

Wykonawca, ktéry nie ma obowiazku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatacznikami w
wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowosci
Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z
dopiskiem ,FAKTURA” ( Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen
faktur ) lub wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wysle ustrukturyzowang faktureg

elektroniczng wraz z zatgcznikami do Zamawiajacego za poérednictwem platformy, o ktorej mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na Roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

llekroé Umowa zobowigzuje Wykonawce do przestania wraz z fakturg zatgcznikow do faktury a
Wykonawca obowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, wysle zataczniki do faktur ustrukturyzowanych, ktére nie
moga byé przestane w strukturze faktury, papierowo lub elektronicznie do wiasciwej komorki
merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub dostarczy zataczniki w wersji papierowej na adres
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzadzania
elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem
,ZAr ACZNIKI DO FAKTURY” (Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do dorgczen
faktur) lub wysle zatgczniki do faktury na adres efaktura@plk-sa.pl podajgc w tytule wiadomosci

numer ID KSeF dla danej faktury, ktorej dotycza, lub wysle do Zamawiajgcego zatgczniki za
posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

W tresci faktur nalezy wskazaé numer Umowy oraz numer zamowienia wystawionego przez
Zamawiajgcego, a takze numer protokotu odbioru, ktdry dotyczy Swiadczenia objetego wystawiong
faktura.

Wykonawca oéwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug ( VAT ),

uprawnionym do wystawiania faktur.
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10. Z zastrzezeniem postanowien ust. 13, zaplata Wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 6.

11. Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
ptatnika wskazanego w ust. 6.

12. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansdw, ptatno$c¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opéznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obciazajg Zamawiajgcego.

13. Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajacy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnos§ci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i $rodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opoznienie w
dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

14. Postanowienia ust. 12 i 13 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowa, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelno$ci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznoéci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towardéw lub $wiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej
w catosci albo czesci dostawcey towardw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wiasnej, niebgdacy rachunkiem
rozliczeniowym.

15. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).

§ 10
Odbiory
1. Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi technicznemu i odbiorowi
koricowemu. Wzor protokotu odbioru koncowego i technicznego stanowi Zatgcznik nr 3a i 3b do

Umowy.
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10.

Po czesciowym wykonaniu Robét przed odbiorem koficowym bedg dokonywane odbiory
eksploatacyjne. Wzér protokotu odbioru eksploatacyjnego stanowi Zatgcznik nr 3¢ do Umowy.
Poza odbiorami czesciowymi, odbiorem koncowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom
w trakcie wykonywania Robét beda podlegaty te z Robdt, ktore stanowig Roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu. Wzor protokotu odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu stanowi
Zatgcznik nr 3d do Umowy.

Odbiory czesciowe, techniczne oraz odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedg
stanowity przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedacych przedmiotem
danego odbioru, a jedynie beda stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych
elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie
wykonywania Umowy przez Wykonawce

Odbiory czesciowe, odbiory techniczne oraz odbior koncowy zostang dokonane w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory Robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu zostang dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Odbiory bedg dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony
Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez Zamawiajacego, w tym przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika
budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce osoby. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢
przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego dotycza Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.
Jezeli Zamawiajgcy nie przystapi do odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 48 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy,
dokumentacje powykonawcza oraz wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia kierownika
budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegolnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych
czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru,
uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru.

Protokét odbioru zostanie sporzadzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorace udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte o$wiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Roboét
lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.
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11. Niezaleznie od postanowien ust. 10, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robot
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci,
ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robo6t w ramach odbioru
koricowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 8.

12. W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 11, w protokole okreslony zostanie
powdd odmowy przyjecia Rob6t przez Zamawiajacego oraz wyznaczony termin usunigcia wad
przez Wykonawce, stanowigcy jednoczes$nie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru.

13. Po uplywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 11
Umowy, Strony dokonaja odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzien i godzina dokonania
odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
ust. 5.

14. Odbiér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

15. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdza dokonanie usunigcia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposéb rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia.
Wzér protokotu odbioru pogwarancyjnego stanowi Zatgcznik nr 3e do Umowy.

§11
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robét
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Robét wynosi o okres 3 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres gwaranciji.

2. Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakosci Robot oraz zastosowanych materiatéw i urzadzen, zgodnie ze wzorem Warunkow
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajacemu. Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢ jednoczesnie kartg gwarancyjna.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwaranciji.

4. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkow wynikajgcych z
udzielonych gwaranciji.

5. Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do

dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
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okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujacych Zamawiajacemu zgodnie
z Umowa.

6. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia dokonania odbioru koricowego Robdt.

7. Gwarancja za wady Robét, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 5 lat. Bieg okresu
gwarangcji liczony jest od dnia odbioru koricowego | wydania karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w
ust. 2.

8. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazac
Zamawiajagcemu certyfikaty bezpieczenistwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatoéw i urzagdzen.

9. Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzagdzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie diuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca,
niezwiocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwaranciji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentdw gwarancyjnych.

10. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin ( dzien i godzine ) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadzg protokdt. Nieprzystapienie przez
Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usunigcia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez
Zamawiajgcego o ujawnieniu sig¢ wady.

11. W przypadku, gdy wada ujawnita si¢ w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usuna¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktorym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usunigcia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usunigcia przez Wykonawce.

12. Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

13. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajacego wadg na inne miejsce.

14. Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

15. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
( w szczegdinosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalef Stron ) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony wediug swojego
wyboru do usunigcia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,

a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa
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w § 14 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzszac bedag kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych
kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
§12
Odpowiedzialno$é

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku
i w zwiazku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych Robét Budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do Robét materiatow.

Za dziatania lub zaniechania oséb trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — kare umowna
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

2) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,5 %
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 Umowy za kazdy dzier zwioki,

3) w przypadku zwioki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub czesciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
w wysokosci 5 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 za kazdy dzier zwtoki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robét podwykonawcom
Z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 100 000 zt,

5) w przypadku zwitoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzadzen, do ktérych si¢ zobowigzat — w wysokos$ci
0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzieh zwtoki liczony od
uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materiatéw lub urzadzen,

6) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni, w wysokosci

0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien

przerwy w wykonaniu Robét,

Niezaleznie od kar umownych wymienionych w ust. 5 powyzej, w przypadku, gdy dziatania lub

zaniechania Wykonawcy zwigzane z realizacjg Zamodwienia, spowodujg niedostepnosc
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infrastruktury kolejowej oraz/lub opdznienia przewoznikéw kolejowych korzystajgcych z

infrastruktury zarzadzanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie obcigzony odpowiednio:

1) kazdorazowo przy zmianie termindéw zamknigcia torowego w stosunku do terminu
pierwotnego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, optatg za opracowanie regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét wraz z organizacjg
zamkniecia torowego,

2) karag za spowodowane opdznienia pociggow przewoznikéw kolejowych na poziomie kosztu
petnego PLK [zt/min.],

- zgodnie z ,Zasadami rozliczania op6znien oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury

kolejowej z podmiotami innymi niz przewoznicy kolejowi”, stanowigcymi zatacznik nr 10 do

Umowy.

7. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego moga byé dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 6, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 6 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng spo$réd
zastrzezonych w ust. 6 pkt 2 — 6, jezeli podstawg do zadania tej innej kary umowne;j jest
okoliczno$é stanowigca jednoczes$nie przyczyne odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

8. Z zastrzezeniem ust. 9, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktdra naliczyta nalezna jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na
zasadach ogélnych ( art. 484 Kodeksu cywilnego ).

11. W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opéznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziataniu nadmiernym
opodznieniom w transakcjach handlowych.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia brutto.

13. Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci i stosowania wymogi oraz taryfikator kar za uchybienia,
nieprawidtowoséci, niezgodnosci wynikajace i Instrukcji Ibh-105 ,Zasady bezpieczenstwa pracy
obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow
zewnetrznych” stanowigcej zatgcznik nr 5 do SWZ.

14. Przed przystapieniem do realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w formie
pisemnej:

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.13
Strona 14 z 33



a) zatgcznika nr 5 do Umowy — Whniosek o ustalenie terminu dokonania poinformowania o
zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia przy wykonywaniu prac zwigzanych z realizacjg
Umowy do Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni,

b) os$wiadczenia o pracownikach Wykonawcy, stanowigce zatgcznik nr 6 do ,Zasad
bezpieczenstwa pracy ...” Instrukcji IBH-105,

c) przygotowania opieczetowanego i podpisanego przez upowaznionego pracownika ,Wykazu
pracownikéw ..." w 2 egz., stanowigcego zatacznik nr 4 do ,Zasad bezpieczenstwa pracy ..."
Instrukcji Ibh-105.

Prawidtowo wypetnione dokumenty, wymienione w podpunktach b) i ¢ ) nalezy przedtozyé
najpdzniej w dniu poinformowania o zagrozeniach do wgladu osobie dokonujgcej zapoznania z
zagrozeniami. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéw poinformowanie nie zostanie
przeprowadzone.

d) ,Whniosku o wydanie dokumentu uprawniajacego do wstepu/zezwolenia na wjazd poruszanie
sie pojazdu drogowego na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.” wraz z wypetniong w wers;ji elektronicznej
Kartg wstepu — zatgcznik nr 2 do Instrukgji 1d-21,

Zezwoleniem nr ... / ... na wjazd i poruszanie si€ pojazdu drogowego po ..." — zatgcznik nr 3
do Instrukcji Id-21 na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

Ww. wniosek nalezy ztozy¢ do 1Z Gdynia najpézniej 3 dni przed planowanym terminem
poinformowania o zagrozeniach oraz poda¢ dane kontaktowe uprawnionego pracownika
Wykonawcy do kontaktow.

15. Nawigzanie kontaktu ze wskazanym w ww. wniosku przedstawicielem Wykonawcy celem ustalenia

terminu i miejsca dokonania poinformowania lezy po stronie pracownika Zaktadu wskazanego

przez Dyrektora Zaktadu.

16. Miejsce przekazania informacji o zagrozeniach dla bezpieczeristwa i zdrowia podczas

wykonywania Robo6t zostanie wskazane przez pracownika Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

17. Pracownik Zamawiajacego dokonujacy przekazania informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa

i zdrowia, po podpisaniu i ostemplowaniu ,Wykazéw...” ( zatacznik nr 4 do Instrukcji Ibh-105 ),

jeden egz. przekazuje Wykonawcy. Wykonawca sporzadza kserokopie ww. dokumentow i

przekazuje do Zaktadu celem dotgczenia do Umowy oraz okazania pracownikowi dokonujagcemu

przekazania Terenu budowy.

18. W przypadku dokonania przekazania informacji o zagrozeniach przez przedstawiciela Wykonawcy

( samopoinformowanie ), Wykonawca musi posiadaé pisemna zgode Zamawiajgcego, ktérg

przedktada do wglagdu ww. pracownikowi.
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19. Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

20. Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyZzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajace poza kontrolg Strony powotujacej si¢ na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,
ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2
kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla
danej pory roku dia miejsca wykonywania Robot.

21. Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb Umowy za sitg wyzsza w szczegolnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powodz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okoliczno$ci, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

22. Strona powolujaca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na
pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustapieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajacych ich
wystgpienie.

23. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie przekroczy
100 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

§13
Ubezpieczenie
1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej ubezpieczy na wtasny koszt i zapewni
ciagto$é ubezpieczenia (lub spowoduije taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji),

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL).

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR).

1) Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, podwykonawcow wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacjg
inwestyciji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks),
Roboty Budowlane/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z realizacja

Umowy od wszelkich szkéd/kosztow, ktére mogg powstaé w czasie i/lub w zwigzku z realizacja
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Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume

nie nizszg niz petna wartos¢ kontraktu bez VAT),

2) Ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania

Protokotu Odbioru Koricowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bgdzie
zapewniato ochrone ubezpieczeniowa w zakresie szkdd powstatych wskutek przyczyn
zaistniatych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkéd w zwigzku z
wykonywaniem czynnos$ci konserwacyjnych (Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie klauzuli
004 na okres 36 miesiecy i klauzuli 003 na okres 24 miesiecy). Dodatkowo ubezpieczenie
bedzie obejmowato szkody zwigzane zwadami projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi
powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania Protokotu Odbioru Koricowego (klauzula 201
ubezpieczeniowa),

3) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé petng, w granicach mozliwych do

uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynéw z limitem minimalnym 5% warto$ci
kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wigcej niz
10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkéw z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych
elementéw z limitem w wysoko$ci 5% wartosci kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwykiej (ij. kradziezy nie spetniajgcej znamion kradziezy
z witamaniem) z limitem 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

f) ubezpieczenie kosztéw uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimainym ponad
sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN na zdarzenie.

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia inwestycji.
Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni,

h) ubezpieczenie prob, rozruchéw i testow dla catej inwestycji oraz poszczegolnych jej czesci
w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR EAR na okres czasu wynikajgcy
Z harmonogramu,

i) ubezpieczenie oddanych odcinkéw Robot (odbiory czesciowe), w tym w zakresie szkod nie
zwigzanych z Robotami Budowlanymi/montazowymi,
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i) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z migjsca
dostaw/magazynéw/producentéw na plac budowy z wigczeniem szkdd podczas zatadunku
i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych kontraktem,

k) ubezpieczenie mienia otaczajacego (tj. mienia istniejgcego znajdujacego sig na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

) ubezpieczenie szkod zwigzanych z biedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz
dodatkowo szkod w czesciach wadliwych z limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wigcej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

n) ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych umysine z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia,

0) ubezpieczenie kosztdw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wigcej niz
5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

p) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 100 000 PLN na jedno i
wszys<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>