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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Architektoniczno Budowlany dla zamierzenie
budowlanego pn.: Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwéch wind elektrycznych w przejsciu
pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km 314,325 LK nr 9.

Lokalizacja
Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w obrebie przystanku osobowego Cieplewo i zlokalizowany jest
na terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie Gdanski, gminie Pruszcz Gdanski na terenie
miejscowosci Cieplewo.
Dziatki nr ew. 57/8, 57/5; obreb 0020 Cieplewo:
Zakres Robét objetych opracowaniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

Przystanek osobowy Cieplewo 0 A
IV, a e —

2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126

2.1 ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Strona wschodnia -Kolejno$¢ wykonywania prac:

e Zabezpieczenie teren robét.

e Demontaz platformy przyschodowe;j.

e Demontaz poreczy

o Naprawa i wykonczenie powierzchni $cian po likwidacji platform oraz poreczy.

e Montaz poreczy przyschodowych

e Zabezpieczenie konstrukcji przejscia pod torami.

e Przebudowa i zabezpieczenie w niezbednym zakresie infrastruktury technicznej kolidujacej z
inwestycja,

e Zabezpieczenie wykopu

o Wykonanie oczepu palisady.

e Wykonanie wykop do spodu fundamentu szybu windowego.

¢  Wypompowanie wody.

e Przebudowa istniejacej przepompowni, zaadoptowac jej czes¢ na dojscie do windy.
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¢ Woykonanie konstrukcji zelbetowego podszybia wraz z elementami odwodnienia.

e Woykonanie otworu w istniejgcej konstrukcji przejscia podziemnego. Wykonanie wzmocnienia
tej konstrukgji.

e Wykonanie nowej przepompownie,

e Potaczenie odwodnienia liniowego przejscia podziemnego do nowej przepompowni.

¢ Wykonanie odwodnienie szybu windowego

e Woykonanie zasilanie szybu windowego oraz oswietlenie

e Woykonanie izolacje podszybia.

e Woykonanie konstrukcji stalowg szybu windowego wraz z nadszybiem.

e Montaz oszklenia wraz z obrébkami, urzadzenia dzwigowego wraz z niezbednymi
urzadzeniami.

e Przebudowa istniejgcego zadaszenia schodow.

e Montaz muru oporowego.

e Odtworzenie nawierzchni wokot szybu.

e Woykonanie utwardzonego dojscia do windy, wraz z barierkami.

e Montaz oznakowania statego zgodne z IPI-2

e Zamontowac nowe stojaki na rowery wraz utwardzeniem terenu.

Strona zachodnia - Kolejnos¢ wykonywania prac:
e Zabezpieczenie teren robét.
e« Demontaz platformy przyschodowe,;.
e Demontaz poreczy
e Naprawa i wykonczenie powierzchni $cian po likwidacji platform oraz poreczy.
e Montaz poreczy przyschodowych
e Zabezpieczenie konstrukcji przejscia podziemnego.
e Przebudowa i zabezpieczenie w niezbednym zakresie infrastruktury technicznej kolidujacej z
inwestycja,
e Zabezpieczenie konstrukcji przejscia pod torami.
e Likwidacja istniejgcych schoddw, zadaszenia i zbednej czesci konstrukcji przejscia pod torami.
e Zabezpieczenie wykopu
e Woykonanie oczep palisady.
e Wykonanie wykopu do spodu fundamentu szybu windowego.
¢ Wypompowanie wody.
e Woykonanie konstrukcji zelbetowej podszybia wraz z elementami odwodnienia.
e Wykonanie zasilania szybu windowego oraz oswietlenia.
e Woykonanie izolacji podszybia.
e Wykonanie konstrukcji stalowej szybu windowego wraz z nadszybiem.
e Montaz oszklenia wraz z obrébkami, urzadzenia dzwigowe wraz z niezbednymi urzadzeniami.
e Przebudowa istniejgcego zadaszenie schoddw.
e Montaz muru oporowego.
e Odtworzenie nawierzchni wokot szybu.
e Woykonanie utwardzonego dojscie do windy wraz z barierkami.
e Montaz oznakowania statego zgodne z IPI-2
e Zdemontowac stojaki na rowery
e Zamontowac nowe stojaki na rowery wraz utwardzeniem terenu.
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3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOR BUDOWLANYCH

Inwestycja miesci sie w obrebie przystanku osobowego Cieplewo zlokalizowanego w km 314,325 linii
kolejowej nr 9. Linia kolejowa nr 9 jest linig panstwowg, magistralng dwutorowg zelektryfikowang, po ktérej
prowadzony jest ruch pasazerski oraz towarowy. Trzeci tor wzdtuz linii nr 9 oznaczony jest jako linia
kolejowa nr 260.

Na przystanek sktadajg sie 2 perony jednokrawedziowe, ktére potgczone sg przejsciem podziemnym. Do
przejscia pod torami prowadzg dwie zadaszone klatki schodowe

Z obu stron do przystanku prowadzg ciagi pieszo-jezdne oraz droga utwardzona ul. Dtuga.

4  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wykonywane roboty stwarzajg zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Zagrozenie istnieje ze wzgledu

na charakter, organizacje oraz miejsce realizowanych prac budowlanych.

Roboty, ktére mogg stwarzac zagrozenie:

—  Sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robdt
— Czynne instalacje/urzadzenia uzbrojenia terenu

— Droge lokalng ul. Dtuga po obu stronach przystanku

— Ruch pojazdéw szynowych - linia kolejowa nr 9 oraz 260
—  Skarpy nasypu kolejowego, stozki skarpowe

— Kolejowa sie¢ trakcyjna, wraz z infrastrukturg techniczng,
—  Obiekty inzynierskie:

— - mozliwos¢ upadku z wysokosci

— Elementy instalacji skladowane na terenie budowy

Strona5z30
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5  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Wykonywane roboty stwarzajg zagrozenie bezpieczedstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenie istnieje ze
wzgledu na charakter, organizacje oraz miejsce realizowanych prac budowlanych.

5.1 Roboty, ktére moga stwarza¢ zagrozenie:

—  prowadzenie robdt w ciggu linii kolejowej nr 91, w tym: prace przy czynnym torze, prace
wymagajgce przenoszenia elementéw nad czynnymi torami, korzystanie z przejazdow i przejs¢ w
poziomie szyn, prace z wykorzystaniem sprzetu poruszajgcego sie po torach

prace zbrojarskie, monterskie, malarskie

—  prace rozbidrkowe istniejacej infrastruktury oraz obiektéw budowlanych

—  wykonywanie prac przy uzyciu ciezkiego sprzetu, diwigdw, maszyn budowlanych, srodkéw
transportéw w czasie realizacji inwestycji

—  zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury

—  prace z uzyciem materiatdw niebezpiecznych dla zdrowia (materiaty niebezpieczne dla skory,
oczu, trujgce opary)

— wykonywanie robét przy instalacjach elektrycznych, sieciach sanitarnych, sieci trakcyjnej

—  mozliwos$¢ porazenia pragdem elektrycznym statym i zmiennym (w tym réwniez przy uszkodzeniu
sprzetu oraz od czynnych instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy)

—  Prace zbrojeniowe, monterskie, malarskie

—  prowadzenie prac przy ruchu szynowym

—  prowadzenie prac przy ruchu kotowym

—  praca przy wykopach

—  roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

—  wszystkie inne niewymienione lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.
Powyzsze roboty oraz zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0oséb przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie
dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do
ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych

materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikéw.
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6  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywa¢ wytgcznie pracownicy posiadajagcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy
pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfikg wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do prac pracownicy muszg posiadac aktualne badania lekarskie wydane przez
lekarza medycyny pracy, zaswiadczenia o przeprowadzonym zgodnie z przepisami przeszkoleniu
pracownikédw w zakresie bhp oraz wymagane uprawnienia.

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przekazany ustnie przez kierownika budowy kazdorazowo przed
rozpoczeciem wykonywania robét niebezpiecznych. Kazdemu pracownikowi, wykonujgcemu roboty
niebezpieczne, powinny by¢ przedstawione zagrozenia. Kierownik budowy powinien oméwi¢ z
pracownikiem sposéb unikniecia wypadku oraz tok postepowania w przypadku wydarzenia sie
wypadku.

Wszystkie informacje dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci w
“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni byé zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7 WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér
kierownika budowy, uzywanie wifasciwej odziezy roboczej, uzywanie witasciwego sprzetu
i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Na budowie powinny znajdowacé sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze). Wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonania robét:

— Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

— Zastosowanie tymczasowych barier ochronnych

— Czasowa organizacja ruchu pieszych

— Czasowa organizacja ruchu na linii kolejowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

— Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw

— Przestrzeganie przepiséw bhp (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
(Dz. U.z 2003 Nr 47, poz. 401)

— Instruktaze pracownikéw

— Stosowanie odziezy ochronnej zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen oraz osprzetu
ochrony indywidualnej w robotach, ktére tego wymagajg

— Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy pracach z udziatem maszyn, ciezkiego sprzetu, dzwigu
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— Stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajgcego robotnikdw podczas pracy na
wysokosciach

— Stosowanie rusztowan, pomostéw, balustrad zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci
— Stosowanie tylko sprawnego sprzetu i uzytkowanie go zgodnie z jego przeznaczeniem

— Obowigzek informowania przetozonych o sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych
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8  OPINIA GEOTECHNICZNA

geoservie

ZAKEAD GEOLOGICZNY
Tadeusz Zarucki
12-100 Szczytno, Lipowiec 9 & 0 601 448 958
NIP 739 - 103 -86 -99 Regon 510336060  e-mail geoservis@o2.pl www.geoservis.pl
Lipowiec, dnia 13 grudnia 2022 r.

Opinia Geotechniczna

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA
GRUNTOWEGO

dla zadania:

» Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej przystosowania peronow
do obshugi 0s6b o ograniczonej mozliwosci
poruszania si¢ na stacji Gdynia Chylonia LK 202 oraz
przystankach osobowych Cieplewo i Rézyny LK 9”

Przystanek osobowy Cieplewo

woj. pomorskie

OPRACOWAL.:
' ~7
TADEUSZ ZDZISLAW (]0/1’” 51 (7?(/( ZL.

ZARUCKI

mgr Tadeusz Zarucki
upr. geol. VII kat. Nr 1055
CERTIFICATE
Polish Commitee of Geotechnics
Nr 115

Zaklad Geologiczny ,GEOSERVIS™ Tadeusz Zarucki l
12-100 Szezytno, ec 9, tel. 601 448 958

wy ervis.pl
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1. Wstep

Niniejsza Opini¢ Geotechniczna z Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego wykonano
na zlecenie YLE Inzynierowie Sp. z o.0. ul. Wt. Jagietty 16/7; 02-465 Warszawa — dziatajacego
w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni, ul. Morska 24, 81-
333 Gdynia. Jej celem jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych w miejscu projek-
towanych windy osobowej. Opisana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie przystanku oso-
bowego Cieplewo LK 9 woj. pomorskie. Lokalizacj¢ badan przedstawiono na zalacznikach gra-
ficznych.

Obszar badan to teren nalezacy do PKP.

2. Podstawa prawna wykonanej Dokumentacji

Zakres prac geotechnicznych zostat podany przez Zleceniodawce projektowa oraz poste-
powano zgodnie z nast¢pujagcymi przepisami prawa i normami:
« Ustawa ,Prawo budowlane” 2z dn. 13.02.2020 r. (tekst jednolity: Dz. U.
2020 poz. 471);

< Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1064).

+ PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogblne

< PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badania podloza gruntowego

» PN-B-04452 — Geotechnika Badania polowe

«» PN-B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

« PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (DZ. U. z 2012 r. poz. 453).

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia dokumentacji stanowi zlecenie otrzymane od

Zleceniodawcy w dniu 16.11.2022 r..

3. Zakres wykonanych prac

Prace geotechniczne zostaty wykonane w dniu 29.11.2022 r. W ramach prac terenowych
wykonano facznie 2 otwory geotechniczne do glebokosci maksymalne;j
10,0 m ppt. Wiercenia wykonano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej MWG-6 metoda obroto-
wg bez rurowania. Oprécz wiercenn wykonano 2 sondy dynamiczne typu DPH do gtebokosci
6,0 m ppt.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntéw,
badania makroskopowe pobranych préb gruntéw oraz pomiary pozioméw wdd gruntowych.
Otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem.

Prace terenowe wykonano pod nadzorem geotechnicznym mgr Tadeusza Zaruckiego.

Zaklad Geologiczny .GEOSERVIS” Tadeusz Zarucki 2
12-100 Szczytno, Lipowiec 9, tel. 601 448 958
www.geoservis.pl
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Warunki terenowe

Wiercenia geotechniczne wykonano na terenie przylegajacym do szlaku kolejowego w te-
renie otwartym. Przed wykonaniem wiercen skontrolowano urzadzeniem pomiarowym lokaliza-
cje kabli podziemnych i innego uzbrojenia podziemnego.

Na podstawie posiadanej wiedzy na temat badanego obszaru nalezy stwierdzi¢, Ze nie wy-
stepuja na nim zjawiska uskokowe, obszary niestateczne sejsmicznie oraz tereny z oddziatywa-
niem dziatalnosci gérnicze;j.

Prace kameralne

W ramach opracowania geotechnicznego wykonano:

e Mapy dokumentacyjne (zat. nr 1B).
Mapy zostala opracowane na materiale otrzymanym od Zamawiajgcego. Na mapach
oznaczono wykonane wyrobiska oraz miejsce wykonania sondowania.

e Mapy z orientacja lokalizacji terenu badan (zat. Nr 1E).

e Objasnienie znakéw i symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 2).

e Karty otworéw geotechnicznych (zat. Nr 3)

e Karty sondowan dynamicznych DPH (zal. Nr 4)

e Niniejsze opracowanie tekstowe.

Opis prac terenowych, oprébowania, prace laboratoryjne
Wiercenia mechaniczne wykonano metoda obrotowa z wykorzystaniem §widréw o Sred-

nicy 112 mm. Otwory wykonano bez orurowania. W ramach prac terenowych wykonano wszel-
kie zaplanowane otwory. Otwory zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem — zgodnie z profi-
lem geologicznym. Lokalizacja otworéw zgodnie z zalaczonymi mapami dokumentacyjnymi
(zat. nr 1).

4. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podlozu gruntowym panuja proste
warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Zgodnie z w/w klasyfikacja projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej kate-
gorii geotechnicznej. Ostateczng kategori¢ geotechniczng dla obiektu okresli jego projektant.

W podiozu do giebokosci wykonanych wiercen (10,0 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystgpujaca na catym terenie nasypy antropogeniczne (nasypy budowlane —
posadzka przemystowa oraz podbudowa). Migzszo$¢ tej serii osadéw sigga do glebokosci
3,8 m ppt. Nie wyklucza si¢, ze w miejscach posrednich migzszo$¢ ta moze ulega¢ zmianie.

Plejstocen reprezentowany jest przez fluwioglacjale osady sypkie facji od piaskéw drob-
nych do zwiréw w stanach od $rednio zaggszczonych do zaggszczonych..

Na zatagczonych kartach geotechnicznych otworéw podano schematyczne zaleganie po-
szczeg6lnych warstw geologicznych wraz z podziatem geotechnicznym.

5. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na terenie badan do glebokosci wiercen
udokumentowano wystgpowania wéd gruntowych o swobodnym lustrze. Wody te uktadaja si¢ na

Zaklad Geologiczny .GEOSERVIS” Tadeusz Zarucki 3
12-100 Szczytno, Lipowiec 9, tel. 601 448 958
www.geoservis.pl
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gtebokosci 4,2 — 5,0 m ppt. Poniewaz wody te uktadaja si¢ ponizej planowanej rzgdnej posado-
wienia wind nie pobrano prébek wody do badan laboratoryjnych pod katem agresywnosci wzgle-
dem betonu. Wyniki obserwacji wystgpowania wod gruntowych naniesiono na zatgcznikach gra-
ficznych.

6. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podlozu omawianego terenu ponizej warstwy nasypOw antropogenicznych zalegaja
grunty o jednolitej genezie, oraz litologii réznigce si¢ parametrami geotechnicznych. W udoku-
mentowanym podtozu gruntowym wydzielono jedna warstwe geologiczng w obrebie ktérej wy-
dzielono lacznie cztery warstwy geotechniczne.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto zgodnie z nor-
ma PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-2:2009 w korelacji ze stopniem zaggszczenia (Ip). Parame-
try geotechniczne przyjeto na podstawie badan sonda DPH — oraz badan archiwalnych. Cechy
wiodgce okreslono makroskopowo w badaniach polowych.

warstwa la - to wilgotne utwory sypkie wyksztalcone jako piaski $rednie
(MSa) w stanie $rednio - zaggszczonym. Dla warstwy tej mozna
przyjac¢ obliczeniowa warto$¢ stopnia plastyczno$ci w wysokosci

Ip = 0,40.
Wilgotnosé naturalna: wy =14 % - wilgotne
Gestosé objetosciowa: vy = 18,5 [kN/m’] - wilgotne
Kgqt tarcia wewnetrznego: 0."=324°
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: | My" =79 300[kPa]
Modul pierwotnego odksztatcenia gruntu: E"™ = 66 900 [kPa]
warstwa Ic - to wilgotne oraz nawodnione utwory sypkie wyksztalcone jako

piaski drobne (FSa) w zageszczonym. Dla warstwy tej mozna
przyjac¢ obliczeniowa warto$¢ stopnia plastyczno$ci w wysokosci

Ip = 0,70.
Wilgotnosé naturalna: wi =14 % - wilgotne
W, = 22 % - mokre
Gestos¢é objetosciowa: y = 18,5 [KN/m’] — wilgotne
v = 20,0 [kN/m*] — mokre
Kgqt tarcia wewnetrznego: 0. =314°
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: | M," = 88 600[kPa]
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E," = 65 800 [kPa]
warstwa Id - to wilgotne oraz nawodnione utwory sypkie wyksztatcone jako

piaski $rednie (MSa) w zageszczonym. Dla warstwy tej mozna
przyjac¢ obliczeniowg warto$¢ stopnia plastyczno$ci w wysoko$ci
Ip = 0,70.

Zaklad Geologiczny .GEOSERVIS” Tadeusz Zarucki 4
12-100 Szczytno, Lipowiec 9, tel. 601 448 958
www.geoservis.pl
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Wilgotnosé naturalna: wn=12 % - wilgotne
w,= 18 % - mokre
Gestosc objetosciowa: vy = 19,0 [kN/m’] — wilgotne
v= 20,5 [kN/m*] — mokre
Kqt tarcia wewnetrznego: o," = 34,2°
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: | My" =132 200[kPa]
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E" = 111 100 [kPa]
warstwa le - to nawodnione utwory sypkie wyksztatcone jako zwiry (Gr) w
zaggszczonym. Dla warstwy tej mozna przyja¢ obliczeniowa
wartos¢ stopnia plastycznosci w wysokosci
Ip = 0,70.
Wilgotnosé naturalna: w,= 10 % - wilgotne
w,= 14 % - mokre
Gestosé objetosciowa: ¥ = 20,0 [kKN/m’] — wilgotne
¥ = 20,1 [kN/m"] — mokre
Kgt tarcia wewnetrznego: 0,"=39,9°
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: | M," =196 100[kPa]
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: Ey" = 176 000 [kPa]

Do obliczen naleiy przyjmowaé wartosci wspotczynnika materiatowego, ktory obniia wartosé
obliczeniowq parametru geotechnicznego o %, = 1+ 0,1.

7. Wnioski geotechniczne

7.1.  Na catosci badanego terenu w wykazanych warunkach gruntowo — wodnych mozliwe jest
wykonanie bezposrednie posadowienia fundamentéw. Obliczenia statyczne wykonaé
zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020. Obliczenia nalezy sprecyzowa¢ w Projekcie
geotechnicznym — zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, jezeli taki pro-
jekt bedzie prawnie wymagany.

7.2. Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci i osia-
dania gruntu. Obliczenia nalezy wykona¢ po zliczeniu wszelkich obcigzen od projekto-
wanych obiektéw z uwzglednieniem podanych parametréw gruntu. Osiadania nalezy roz-
patrywac zgodnie z zalacznikiem "F" do normy EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do
przejecia obcigzen od obiektu sg utwory sypkie wyksztatcone, jako piaski $rednie wyste-
pujace na badanym terenie w stanie zageszczonym.

7.3. Przyjety model obliczeniowy (uklad warstw geotechnicznych) reprezentujg karty geo-
techniczne otworéw stanowiace zatgczniki graficzne do opracowania.

7.4.  Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wiercen ulega okresowym zmianom
w zaleznosci od poér roku i nasilenia opadéw atmosferycznych. Ustalenie wielkodci i cha-
rakteru tych zmian wykracza poza zakres niniejszego opracowania i jest mozliwe jedynie
na podstawie dlugotrwatych obserwacji piezometrycznych.

7.5. Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ szczegélnie starannie i nalezy prze-
strzega¢ nastepujacych zasad:

— nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej dna wy-

kopu ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty

Zaklad Geologiczny ,,GEOSERVIS™ Tadeusz Zarucki 5
12-100 Szczytno, Lipowiec 9, tel. 601 448 958
www.geoservis.pl
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podloza zostang naruszone to te partie podtoza nalezy usunac i zastapi¢ nasy-
pem budowlanym,

— nasypy budowlane wykonywa¢ z odpowiednio zaggszczonej warstwami po-
spétki piaszczysto-zwirowej.

— odstoni¢te dno wykopu nalezy jak najszybciej zabezpieczaé w celu minimali-
zacji oddziatywania warunkéw atmosferycznych na grunt — opady atmosfe-
ryczne, poruszanie si¢ po dnie wykopu pojazdéw itp.

— nie przestrzeganie tych zalecen moze by¢ powodem znacznego obnizenia no-
$nos$ci gruntu zalegajacego w podiozu.

7.6.  Z racji ztozonosci prac ziemnych zalecany jest geotechniczny odbiér prac ziemnych. Pra-
ce te powinien przeprowadzi¢ uprawniony geolog.

7.7.  Gigbokos¢ przemarzania gruntu w obszarze wykonanych badan geotechnicznych wynosi
h, = 1,0 m ppt wg normy PN-81/B-03020.

Zaklad Geologiczny , GEOSERVIS™ Tadeusz Zarucki 6
12-100 Szczytno, Lipowiec 9, tel. 601 448 958
www.geoservis.pl
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9 UZGODNIENIE PKP TELKOL

Pl G

223 -0i- 19
PKPTELKOL> | —

PKP TELKOL Sp. z 0.0. Gdansk, 13.01.2023
Region Gdarisk
80-852 Gdarisk

ul. Dyrekcyjna 2-4
Nr ref: RU5-504-813/2022

YLE Inzynierowie Sp. z 0.0.
ul. Wiadystawa Jagietly 16/7
02-495 Warszawa

reprezentowana przez:
Antonina Zéttowska

Dotyeczy:

Uzgodnienie planu sytuacyjnego, naniesienie na podkiad geodezyjny infrastruktury telekomunikacyjnej*
(dalej ,Infrastruktura Telekomunikacyjna®™) PKP TELKOL Sp. z o.0. (dalej: PKP TELKOL) oraz wydanie
warunkéw technicznych na przebudowe/zabezpieczenie ewentualnych kolizji 2zwigzanych =z
przystosowaniem peronéw do obsltugi 0sob o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ na przystanku

osobowym Cieplewo.
kable telek ikacyjne & d kable tel ikacyjne miedziane, linle telekomunlikacyjne napowietrzne,
drenaz wraz 2 kanalizacia kablowa, studnie kablowe, szafy telekomunikacyjne/k y ftel ikacyne, inne elementy

infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym muin. urzgdzenia lub budowle, wchodzace w skiad przedsigbiorstwa PKP TELKOL.

orska 24 51333 Gdrrs

Nazwa i adres Wnioskodawcy
YLE Inzynierowie Sp. z o0.0. ul. Wiadystawa Jagielty 16/7, 02-495 Warszawa

N. ko re| tanta Wn
Antonina Zéftowska

m«m PKPTELKOL 8p. 7 0.0.* S 62, 02-353 *NiP 113.28-75.351
‘ lm REOMM‘IIOOSU »mmsrwwamnm-m
XI Wydzisl G- * kapital y 90 789 500,00 PLN.

WOWBX (aiad
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ri -

W294/745/2022/AZ z dn. 20.10.2022

Modernizacja przej$cia pod torami na po. Cieplewo

Linia nr 009

km 314,325

i i in

Nazwa i adres Wykonawcy/Gene 0 n e
Zakres uzgodnieri:

PKP TELKOL uzgadnia plan sytuacyjny oraz informuje, 2e w ramach wywiadu branzowego na zatgczonej
mapie, kolorem pomaranczowym zakre$lono orientacyjng lokalizacje Infrastruktury Telekomunikacyjnej
wchodzgcej w skiad przedsigbiorstwa PKP TELKOL, zgodnie art. 49 § 1 kodeksu cywilnego. Jest to kabel
TKD 136x2 oraz kolorem niebieskim kabel swiattowodowy OTK NSL Orange Polska z ktérym nalezy
dokona¢ stosownych uzgodnien.

Zataczniki:
* Mapa sytuacyjna - Zatacznik Nr 1
« Komplet uzgodnionej dokumentacji — Zatgeznik Nr 2

JORL

jdujace sig na stronie https:/itelkol.pl/uzgodnienial, ktore stanowig
integralng czes¢ niniejszych Uzgodnien,

iedzialna z odnieni stronie PKP TE 2

I Stanistaw Struzik tel. 697 045 528, e-mail stani . struzik L.pl

PKPTELKOL 3p. 7 0.0,+ Szczgdiwacka 62, 02-353 Warszowa +NIP 113-26-75-351

& M. —.- o;,_mm“ REGON 147190587 « Ne KRS 0000504517 Sad Rejonowy dia miasta sl Warszawy w Warszawie,
(.) loweg (.). J XIl Wydziat G y Kraiowego Repsins Sqdowego + kapital zaklsdowy 90 789 500,00 PLN.

Strona 18 z 30



~, —
L
( L — LIKWIDACJA PLATFORMY PIONOWEJ | BUDOWA WINDY ELEKTRYCZNEJ NA PERON 2

') W PRZEJSCIU POD TORAMI NA STACJI GDYNIA CHYLONIA KM 26,120 LK NR 202
INZYNIEROWIE SP. Z 0O.0.

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY; OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszy dokument stanowi cze¢é¢ dokumentacji projektowej, do ktérej przestrzegania zobowiazani
s3 wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w szczegéinosci Wykonawcy , podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy realizujacy Projekt.

2-CA DYREKTORA REGIONU
T
Plotr Skiba ,

(Data i podpis osoby upowaznionej)

Zataczniki:
Zalgeznik Nr 1 - Mapa sytuacyjna
Zalgcznik Nr 2 - Komplet uzgodnionej dokumentaci

5%, Swiadectwo *%y Cortyfikat Minkterstwa  PKP TELKOL 3p. 2 0.0+ Szcaedbwicka 62, 02-353 Warszewa +NIP 113-28-75-351
b2 Bezpiecaedatws 4" ¥ Soraw Wewngtrznych  REGON 147190587 « Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dia missts st WarsZawy w Warszawie,
L y > A i Xil Wydzial Gosp y Keajowego Rejestu Sg Qo * kapitst dowy B0 769 500,00 PLN
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10 UZGODNIENIE PKP ENERGETYKA

Sopot, 30 stycznia 2023

OSE2h-2-074/013/23
YLE Inzynierowie Sp. z 0.0.
ul. W. Jagiedty 16/7
02-495 Warszawa

W odpowiedzi na pismo W294/050/2023/AZ z dnia 23.01.2023 dot. uzgodnienia realizacji zadania pn.:
"Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwdch wind elekirycznych w przejéciu pod torami na przystanku
osobowym Cieplewo km 314,325 LK 08", PKP Energetyka Obsluga spdlka z 0.0. Obszar Serwisowy Péinocny
dziatajac z upowaznienia | na rzecz PKP Energetyka S.A. uzgadnia pozytywnie przestany nam projekt pod
nastepujacymi warunkami:

1. W rejonie planowanej inwestycji znajduje sig linia kablowa SN 15 kV oraz linia napowietrzna SN 15 kV.
2. Rozpoczecie robdt - w miejscach gdzie wystepuje nasza czynna infrastruktura - nalezy zglosié do PKP
| Energetyka Obsluga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Pdinocny 81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 29 na
min. 21 dni przed planowym terminem rozpoczecia robét, celem ustanowienia harmonogramu robét,
platnego nadzoru oraz wylaczenia napigcia w sieci PKP Energetyka.

3. Przed razpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu wykrycia sieci, ktére
mogg nie by¢ uwidecznione na mapie do celéw projektowych oraz dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

4. Przy ewentualnym codkryciu podczas robét ziemnych linii kablowej energetycznej, nienaniesionej na
mapie, nalezy jq zabezpieczy¢ w rurach oslonowych dwudzielnych odpowiednio cznakowanych zgodnie
z norma N SEP-E-004, po uprzednim uzgodnieniu kolizji z PKP Energetyka Obstuga spétka z 0.0. Obszar
Serwisowy Péinocny.

5. Przy wykonywaniu robdt napotkane urzgdzenia energetyczne traktowacé jako czynne, pod napigciem
mogace grozié porazeniem i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

6. Prace ziemne w poblizu czynnych podziemnych urzadzeri nalezy wykonac recznie z zachowaniem
szczegdlne] ostroznoécl | pod nadzorem zainteresowanych siuzb PKP Energetyka Obsluga spolka
z 0.0. Obszar Serwisowy Pdinocny.

7. Wprzypadku uszkodzenla, podczas robét ziemnych kablowych, linil energetycznych PKP Energetyka S.A.
oraz nienaniesionych w uzgodnieniach z powodu braku ich inwentaryzacji w zasobach dokumentacji PKP
odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa przywrécenia do eksploatacji ponosi wykonawca robét.

8. Wykonawca robét ponosi pelng odpowiedzialnoéé prawng i finansowg za ewentualne wypadki, szkody
oraz przerwy w zasilaniu, jakie w zwiazku z realizacig inwestycji moglyby powstaté na rzecz
PKP Energetyka S A

9. Po zakorczeniu robét, dokumentacje powykonawczg wybudowanej infrastruktury wraz z pomiarami
inwentaryzacyjnymi, wykonanymi przez uprawniong jednostke geodezyjna, nalezy dostarczy¢ do PKP
Energetyka Obsluga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Péinocny 81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 29 oraz do
zasobéw archiwalnych PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami Wydzial Geodezji
i Regulacji Stanéw Prawnych w Gdansku, ul, Dyrekcyjna 2-4.

10. Waznos¢é uzgodnienia wygasa z uplywem dwoch lat od chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie
zostanie rozpoczeta realizacja zadania,

11. Catoéé prac nalezy wykonaté zgodnie z akiualnie obowigzujacymi normami, wymogami Prawa
Budowlanego PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie $rodkow bezpieczernistwa elekirycznego

i uziemien.
} Elektronicznie
o podpisany przez Piotr
-, Andrzej Galkiewicz GRUPA KAPITALOWA PKP ENERGETYKA
Data: 2023.01.31 PKP Energetyka Obskuga Sp.20.0.  Sad Rejonowy dia m. st. Werszawy
14:03:19 +01°00' ol Hats 86 lok. 1 Xi Wydzist Gospodarcey
g 00-622 Warszawa Krajowego Rejestn: Sadowego
tel +48 22 30 190 00 numer KRS 0000810778
fax: +48 22 47 414 79
NIP: 7010564340
REGON: 364121434
enargetyka@pkpenargetyka pl kapital zskiadowy: 2 000 000,00 2/
www pkpeenergetyka pl
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11 UZGODNIENIE TK TELEKOM

(ggg/uz\a‘r

WPLYNELD

‘-(4 TK TELEKONM TELEKOMUNIKACIA L9
Grura NETIA  KOLEJOWA 202 -11- 21 '

Warszawa, 17/11/2022

Waldemar Blaszke

Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Zespot ds. Uzgodnien Branzowych

i Dokumentacji Technicznej Sieci

e-mail: w.blaszke @tktelekom.pl

tel. +48 58 7211356, 697045505

YLE Inzynierowie Sp. z 0.0.
ul. Jagietty 16/7
02-495 Warszawa

Nr ref.: LBPSe-508/0600/2022

Dotyczy: Inwentaryzacja infrastruktury (wywiad branzowy) i warunki techniczne
dla przebudowy kolizyjnych sieci, dot. dokumentacji projektowej dotyczacej
przystosowania peronéw do obstugi oséb o ograniczonej mozliwosci porusza-
nia sie na stacji Gdynia Chylonia LK nr 202 oraz przystankach osobowych Cie-
plewo, Rézyny LK nr 009.

Odpowiadajgc na pismo W294/739/2022/AZ z dnia 20.10.2022 r., TK Telekom sp. z
o0.0. informuje ze, w zakresach zaznaczonych na mapach zasadniczych:

LK nr 202, stacja Gdynia Chylonia, dziatki nr 546, 549 i 496 obreb Chylonia, prze-
biega trasa kabla Swiattowodowego Z-XOTKtsd 36J naszej Spofki, rel. Gdansk —
Gdynia Chylonia nst. ,Chy”1 w rurociggu RHDPE PKP PLK, wybudowany w ramach
modernizacji LK E65.

LK nr 009, przystanek osobowy Cieplewo, dziatka nr 57/8 i 57/6 obreb Cieplewo, gm.
Pruszcz Gdanski, przebiega trasa kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsd 48J naszej
Spoiki, rel. Tczew — Gdansk w rurociggu RHDPE PKP PLK, wybudowany w ramach
modernizacji LK E65.

LK nr 009, przystanek osobowy R6zyny, dziatka nr 240 obreb Rézyny, gm. Pszczétki,
przebiega trasa kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsd 48J naszej Spotki, rel. Tczew —
Gdansk w rurociggu RHDPE PKP PLK, wybudowany w ramach modernizacji LK E65.
Na pozostatych dziatkach projektowanych inwestycji, brak infrastruktury $wiattowo-
dowej naszej Spotki.

$¢ kapitalu go 384 900 500.00 zlotych
Sad Rejonowy dla miasta st Warszawa w Warszawie
XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa g
Numer KRS: 0000024788
NiP 526-25.48-753
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Przebiegi tras ww. kabli $wiattowodowych naszej Spétki, zaznaczono orientacyjnie
na mapach zasadniczych kolorem pomarariczowym i opisano.

Wszelkie projekty techniczne opracowane na tej podstawie podlegaja oddzielnym
uzgodnieniom w naszej Spétce.

Powyzszy wywiad dotyczy wytacznie urzadzen branzy telekomunikacyjnej spotki TK
Telekom. Wywiad branzowy wazny 2 lata od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

Specjalista ds. dokum cji
czne)

aldemar Bla.vzke

Wysoko$¢ kapitalu zaktadowego 470.711.500,00 ziotych
Sad Rejonowy dla miasta st Warszawa w Warszawie

Xl Wyrziat (Gnspndarnzy Krajowegn Rejestri Sardinwegn
Numer KRS: 0000024788

NIP: 526-25-48-753
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12 Uzgodnienie ZUDP

Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdarnskim
Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdarnski
ul. Wojska Polskiego 16

GKIXK-RUDP.6630,1.300,2023

Pruszcz Gdanski, dn. 27.06.2023 r.

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.300.2023

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 27.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

sie¢ kanalizacji sanitarnej, kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn-
ofwietlenie

Gmina: Pruszcz Gdanski, Obreb: Cieplewo, dz.: 57/5 ark.1

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

NOWAK AGNIESZKA
ul. Wiadystawa Jagitty 16/7, 02-495 Warszawa

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPOLKA AKCYINA
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Anna Stonina - p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

11.04.2023 r.

Uwagi/informacje dodatkowe:

Uzupetniono wniosek dnia 16.06.2023 r.

Stanowisko Przewodniczacego:

Volta Communications Sp. z 0.0., Logitus Sp. z 0.0., SMnet Michat Skwiercz, RoNet Rafat Romanowski, PROFI
Mariusz Ruczyriski (gestorzy sieci telekomunikacyjnych) - przedstawiciele nie stawili sie na narade koordynacyjng

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 621826.2.5006.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Gdarnsku, Gazownia w
Pruszezu Gdariskim,

83-000 Pruszcz Gdanski,

ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny

GAZOWNICTWA Sp. 2 0.0,, JUzgedniono - bez uwag”

Lp. s Imig | nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Krzysztof Jasiuwienas

Dokument wygenerowal(a): Anna Slonina, dn, 27-06-2023 10:28:47
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicanie, to nie wymags podpisu analogowego ani peeczgdl, lecz wymags podpisu elektronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GKiK-RUDP.6630,1.300,2023

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Piotr Mielewski
Oddzial w Gdarisku 1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia wystgpuje — sie¢
80-557 Gdarisk, ul. Marynarki | oloktroenergetyczna nN 0,4 kV.,
Polskie] 130 2. Nie wyklucza sie istnienia innych niezewidencjonowanych
elektroniczny podziemnych urzadzen elektroenergetycznych.

3. W rrakcie realizaci projektu nalezy uwzglednié wymagania :

» Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac
2godnie 7 norma N SEP-E-004,

» Przestrzegad zachowania poprawnych odlegtodei projektowane)
2abudowy od linii napowietrzrych 2godnie 2 PN-E-05100-1, PN-EN
50341-1-2016, SEP-E-003 | innych przepiséw podezas prowadzenia
robét i po ich zakorczeniu,

» Prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odleglosciach
mniejszych niz 0,5 m od osi kabli nn-0,4 kV oraz 3,0 m dla linii
napowietrznych do 1 kV, liczonych w kaidg strone, muszg byd
wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych.

* Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odleglosciach mniejszych niz
0,5 m od osi kabli liczonych w kaidg strong naley wykonywa¢ recznie,
(bez utycia urzgdzen mechanicznych) po wezedniejszym zgloszeniu
planowanych prac w Rejonie Dystrybucji Tezew ul. Nowa 5, w formie
papierowe) lub email na adres : rejon. tczew @energa-operator.pl

* Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji z sieciami EOF, niwelacja
terenu i Zwigzana z tym zmiana rzednych istniejacej sieci odbywa sig
na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przytaczen ENERGA -
OPERATOR Spétka Akeyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskie)
130.

4. Na istniejgce kable energetyczne krzyzujace sig w obszarze
projektowanej inwestycji, bydi przy zblizeniach natozy¢ rury
ostonowe 2 rur dwu-potdwkowych.

5. Podczas prowadzenia robét w poblitu sieci energetyczne) nalety
2abezpieczyt elementy siecl przed zmiang parametrow pracy
urzgdzen,

6. Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci odbywa sig kosztem i
staraniem wykonawcy robot

7. W przypadku koniecznodci naprawy urzgdzen energetycznych
uszkodzonych podczas wykonywania robét koszty naprawy,
ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa
wykonawca robét.

8. Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne
traktowad jako czynne (poed napieciem - moggce grozié porateniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa

9. Przed rozpoczgciem robdt wykonac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia i tras istniejjcej sieci
elektroenergetyczne).

3 | ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Stanowisko pozytywne Rafal Zajac

©.0, Bez uwag
81-855 Sopot,
ul. Reemiedlnicza 17/19

Elektroniczny

4 | EXSPLOATATOR Sp.z 0.0, Stanowisko pozytywne Dariusz Plata
83-010 Straszyn, Rotmanka, Projekt { PZT | projekt techniczany ) kanalizac)i deszczowe| nalezy

ul. Sportowa 25, uzgodnic w 'EKSPLOATATOR' Sp. 2 0.0.
Elektroniczny

5 |NETIAS.A., Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
80-397 Gdansk,
ul. Arkoriska 6A/4
elektroniczny

Dokument wygenerowal(a): Anna Slonina, dn, 27-06-2023 10:28:47
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, 1o nie wymaga podpisu analogowego ani pleczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go rweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Strona 26 z 30



~, —
I
( L — LIKWIDACIA PLATFORMY PIONOWEJ | BUDOWA WINDY ELEKTRYCZNEJ NA PERON 2

INZYNIEROWIE SP.Z 0.0.

W PRZEJSCIU POD TORAMI NA STACJI GDYNIA CHYLONIA KM 26,120 LK NR 202

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY; OPINIA GEOTECHNICZNA

Multimedia Polska 5.4,
B1-341 Gdynia,

ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektronicomy

GEIK-RUDP.&630,1.300,2023

Stanowisko pozytywne Milosz Kobusifiski
uzgodniono bez uwag

ABAKS 5p. 1 0.0,

83-032 Pszczolki, Skowarcz, ul,
Gdariska 82

elektronbezny

Stanowisko pozytywne tukasz Wasowski

ORAMNGE POLSKA 5.4,
B0-244 Gdansk,
ul. Grunwaldzka 110

Uezestnik nieabecny na naradzie

BIALL-NET 5p. z 0.0,
80-174 Gdanisk, Otomin, ul.
Slaneczna 43

Uczestnik nisobecny na naradzie

EXATEL 5.A.,

04-164 Warszawa, ul. Perkuna
47

elektronicomy

Stanowisko porytywne Bartos: Borowski

11

Gdariska Infrastruktura
Wodociggowo-Kanalizacyjna
Sprow.,

B0-122 Gdansk, ul. Kartuska
201

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Gdariskie Prredsigbiorstwo

Energetyki Ciepinej 5p. z o.0.,
B0-433 Gdansk, ul. Bisfa 1 b

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Grmina Pruszez Gdanski,
B3-000 Juszkowa,

ul. Zakqtek 1

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Grupa LOTOS 5.4,
80-T18 Gdarisk,
ul. Elblgska 135,

Uczestnik nisobecny na naradzie

15

16

17

HAWE TELEKOM 5p. z 0.0, w
restrukturyzecji,

00-486 Warszawa,
ul. Francesca Nulla 2

Instytut Chemii
Bisorganicznej FAN
Paznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciows,
61-704 Poznan,

ul. Z. Moskowskiego 12/14
adres korespondencyjny:
Centrum Badawere Polskiega
Internetu Optycznego
61-139 Poznan,

ul. Jana Pawia Il 10

JPK Jarostaw Pawel Krzymin
ul. lodiowa 9, 83-010 Straszyn

Uczestnik nisobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik niecbecny na naradzie

PERM 5.4,

ul. Wysrogrodrka 133
09-410 Plock

Uczestnik nisobecny na naradzie

Dokument wygenerowal(a): Anna Slonna, dn, 27-06-2023 10:28:47

Jedell dokument jest wystawicny elekirenicinie, 12 nie wymaga peipisu analogowega ani peecied, eck wymaga podpisu elektronicinego
Uraaga: podpis elektroniczny pest niewidoczry — moina go aeryfikowad tylio cdpowiednim programem
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19

20

PHU METLAN Marcin Burek
ul. Leéna Géra 194/32, 80-281
Gdarisk

PKP Energetyka 5.A.

Pélnocny Rejon Dystrybucji
ul. Dworcowa 5, 14-200 Hawa

Uczestnik nisobecny na naradzie

Uczestnik niecbecny na naradzie

21

PKF Palskie Linie Kolejowe
S.A.

Zaktad Linii Kolajowych w
Gyni,

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

Uezestnik nieobecny na naradzie

PEP 5.4, Oddziat
Gospodarowania
Nisruchomogciami w Gdarishu
80-958 Gdarisk,

il Dyrekeyjna 2/4

Uczestnik nieobecny na naradzie

3

24

Polkomtel Infrastruktura Sp. £
0.0,

ul. Konstruktorsks 4, 02-673
Warszawa

elektroniczny

Pruszczariskie
Przedsiebiorstwo
Cieplownicze "PEC™ 5p. £ 0.0.,
B3-000 Pruszcz Gdariski,

ul. Tysigclecia 16

Stanowisko porytywne PFiotr Soltysiak

Uczestnik nieobecny na naradzie

25

PSE Polskie Sieci
Elektrosnergetyczne, Oddzial
w Bydgoszery,

B85-950 Bydgoszez,

ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

Stanowisho pozytywne Marcin Wigniewski

26

Starostwo Powiatowe w
Pruszcru Gdanskim - Whydeial
Infrastrultuwry:

Uczestnik nisobecny na naradzie

7

“Wectra Investments” 5p. ¢
0.0, Spétka Jawna z siedzibq w
Warszawie,

00-113 Warszawa,

ul. Emilii Plater 53,

Adres do korespondencji: B1-
525 Gdynia,

Al, Twycigstwa 253,

Uczestnik nieobecny na naradzie

28

WHNIOSKODAWCA,

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tredc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylqacznie za pomocy frodkdw komunikacji

elektronicznej.

Validity unkn
Dokument podpi z Anna
Sloni

nina

Data: 2023.06.27 24 CEST

Pl Brdewodrniciqoago Aanddy

Dodument wygenerowal{a): Anna Slonina, dn. 27-06-2023 10:28:47

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicanie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgg, lecz wymaga podpisu elektronicznega.
Uwags: podpls elelirorsczng pest niewidociry = maing go daeryfkowsd tylko odpowlednem programem

Stronad s

Strona 28 z 30



~, —
I
( L — LIKWIDACIA PLATFORMY PIONOWEJ | BUDOWA WINDY ELEKTRYCZNEJ NA PERON 2

W PRZEJSCIU POD TORAMI NA STACJI GDYNIA CHYLONIA KM 26,120 LK NR 202
INZYNIEROWIE SP.Z 0.0.

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY; OPINIA GEOTECHNICZNA

GKIK-RUDP.6630.1.300,2023

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. t. j. poz. 1990 z pozn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wziaé udziat réwniet inne podmioty, ktére mogy byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach,

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geodezy|ne | kartograficzne (Dz.
U, z 2021 r. t. j. poz. 1990 z pozn. zm.) lub zlozonych na narade, a ktore nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyne, urzadzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art, 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. t. j. poz. 1990 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Anna Slonina, dn, 27-06-2023 10:28:47
Jedell dokument jest wystawiony elektronicanie, 1o nie wymaga podpisu analogowego ani peeczed, lecz wymags podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektromiczny jest niewidoczny — mazna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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13 UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY DO SPRAW OCHRONY PRZECIW POZAROWE)
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