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Specyfikacja techniczna: 

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym. 
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Warlubie – Twarda Góra linii kolejowej nr 131”. 
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1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robót 

remontowych urządzeń samoczynnej blokady liniowej typu Eac polegający na zabudowie 

systemu kontroli nie zajętości torów w oparciu o system zliczania osi od km 439,740 do 

km 448,987 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew tj na szlaku Warlubie – Twarda 

Góra . 

1.1 Opis stanu istniejącego 

Stacja Warlubie: 

Obecnie na stacji eksploatowane są mechaniczne scentralizowane urządzenia srk z 
sygnalizacją świetlną. Urządzenia stacyjne zainstalowane są w nastawni dysponującej „Wl” 
oraz w nastawni wykonawczej „Wl1”. Stacja stanowi jeden okręg nastawczy. Urządzenia na 
nastawni „Wl1” są sterowane przez dyżurnego ruchu z nastawni „Wl”. W obrębie stacji 
znajduje się obecnie 3 przejazdy: 

• kat A w km 439,391, powiązane z urządzeniami stacyjnymi, 

• kat B w km 437,386, uzależniony w urządzeniach stacyjnych, 

• kat B w km 440,762, uzależniony w urządzeniach stacyjnych. 

Na szlakach przyległych do stacji Warlubie ruch pociągów prowadzony jest: 

• w kierunku stacji Laskowice Pomorskie za pomocą samoczynnej czterostawnej 

dwukierunkowej blokady liniowej typu Eac opartej na licznikowym systemie kontroli 

niezajętości torów typu Uni AC i głowicą licznika koła UniAS.  

• w kierunku stacji Twarda Góra za pomocą samoczynnej czterostawnej 

dwukierunkowej blokady liniowej typu Eac opartej na obwodach torowych OTL-2-

ZLB-Ea; 

 

Szlak Warlubie – Twarda Góra 

Obecnie na szlaku eksploatowana jest blokada czterostawna Eac. Szlak o długości 9,247 km 

podzielony jest na 13 odstępów ( 6 w torze nr 1 i 7 w torze nr 2) i wyposażony w klasyczną 

izolację torów typu OTL-2-ZLB-Ea.  
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Urządzenia sbl są zainstalowane w następujących kontenerach: 

SAZ 4411/2;  SAZ 4425/6;  SAZ 4441/2;  SAZ 4454/5;  SAZ 4464;  SAZ 4473;   

SAZ 4478 

. Na szlaku znajdują się 3 przejazdy: 

• kat. B w km 440,762 – uzależniony w urządzeniach stacyjnych; 

• kat. B w km 442,849; 

• kat. C w km 446,365. 

1.2 Zakres zamawianych robót budowlanych  

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót dla wykonania remontu urządzeń samoczynnej 
blokady liniowej typu Eac polegający na zabudowie systemu kontroli nie zajętości torów 
w oparciu o system zliczania osi na szlaku Warlubie – Twarda Góra od km 439,740 do 
km 448,987 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew tj. na szlaku Warlubie – 
Twarda Góra. 

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 

Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania robót remontowych i 
uzyskania dla niej wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, o której mowa w  ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych 
niezbędnych do wykonania zakresu zadania. Ze względu na to, że na szlaku Laskowice 
– Warlubie działa od kilku lat system zliczania osi typu UniAC z głowicami UniAS 
Zamawiający preferuje ten system w obecnym zamówieniu. 

Zadanie podzielono na etapy: 

ETAP I: 

• Wykonanie dokumentacji projektowej branży srk (projekt wykonawczy), w zakresie 

niezbędnym do realizacji prac remontowych; 

• Wykonanie dokumentacji branży teletechnicznej (projekt wykonawczy), w zakresie 

niezbędnym do zabudowy kabla światłowodowego na odcinku Warlubie Twarda Góra 

od nastawni dysponującej „Wl” (km 438,283) do nastawni dysponującej „TG” (km 

449,345) o długości 11,062 km.  

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych uzgodnień dotyczących tego zamówienia), niezbędnej do realizacji 

przedmiotu zamówienia. W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie 

opracowania projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Specyfikacji technicznej. 
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Projekt wykonawczy (techniczny) urządzeń sbl należy opracować zgodnie z Rozdziałem 7 

i 9  Wytycznych Ie-4. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, 

zasadami sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji 

technicznej oraz wymaganiami Prawa. 

Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem 
merytorycznym jak i redakcyjnym 

Dostawa materiału niezbędnego do zabudowy w etapie II. 

 

ETAP II: 

• Zakopanie kabli do czujników koła systemu zliczania osi na szlakach i stacjach 

łącznie ok. 2500m. 

• Zakopanie kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 36J między nastawniami „Wl” i „Wl1” 

o długości ok. 11,062 km.  

• Zakopanie kabla sygnałowego XzTKMxpw 15x4x0,8 do sterowania blokadą  

• Montaż głowic czujników koła systemu zliczania osi w ilości 15 kpl. 

• Demontaż istniejących połączeń urządzeń wewnętrznych związanych z 

dotychczasowym systemem kontroli nie zajętości torów. 

• Demontaż urządzeń przytorowych (dławiki , puszki torowe, szafki zasilanie obwodów 

torowych) 

• Montaż elementów systemu zliczania osi na posterunkach ruchu Warlubie i Twarda 

Góra oraz w kontenerach sbl w ilości 7 szt. 

• Podłączenie wybranego systemu zliczania osi, powiązanie ich z urządzeniami sbl, 

sprawdzenie i uruchomienie nowo zabudowanego systemu kontroli nie zajętości torów. 

• Przeszkolenie personelu obsługi na przyległych stacjach w zakresie wprowadzonych 

zmian ( obsada 2 posterunków ruchu). 

• Przekazanie urządzeń sbl do eksploatacji. 

 

Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana 
zgodnie z niniejszą Specyfikacją techniczną, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, regulacjami Zamawiającego, normami, zasadami wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej 
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1.3 Szczegółowy zakres prac związany z remontem  

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej na gruncie dla określenia możliwości zabudowy 

urządzeń. 

2. Opracowanie harmonogramu czasowego realizacji całości zamówienia. 

3. Wystąpienie do Zamawiającego – IZ Bydgoszcz o zwołanie komisji dotyczących 

opracowania tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu pociągów na czas 

wykonywania robót. 

4. Wystąpienie do Zamawiającego  - IZ Bydgoszcz o zwołanie komisji na przekazanie 

terenu budowy. 

5. Przed przystąpieniem do robót wykonawca wystąpi do Zamawiającego - IZ 

Bydgoszcz o wprowadzenie odpowiedniej fazy robót (zgodnie z tymczasowymi 

regulaminami prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót). 

6. W dniach prowadzonych prac remontowych, dla zapewnienia płynności prac, przed 

rozpoczęciem robót należy zgromadzić komplet materiałów. 

7. Przed przystąpieniem do robót należy każdorazowo uzyskać zgodę ISDR stacji na 

prowadzenie robót. 

8. Przed przystąpieniem do robót, z udziałem przedstawiciela branży automatyki danej 

Sekcji Eksploatacji należy odłączyć napięcie do remontowanych urządzeń. 

9. Przeprowadzenie przeniesienia urządzeń i zabudowanie w przedmiotowej lokalizacji. 

10. Dokonać komisyjnego odbioru-prawidłowości działania nowo zabudowanych 

urządzeń pod przewodnictwem inspektora diagnosty ds. automatyki z udziałem 

odpowiedniego przedstawiciela Sekcji Eksploatacji. 

11. Dokonać właściwych zapisów w dokumentacji techniczno-ruchowej E-1758. 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przed przystąpieniem do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzić szkolenie praktyczne dyżurnych ruchu odpowiedzialnego dla 

prowadzenia ruchu na poszczególnych stacjach.  

Ponadto Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników utrzymania, diagnostyki i 

nadzoru w zakresie nowo zabudowanych urządzeń.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 



     

                                                                 

                                        
„Remont urządzeń samoczynnej blokady liniowej typu Eac polegający na zabudowie 

systemu kontroli niezajętości torów w oparciu o system zliczania osi na szlaku Warlubie     

– Twarda Góra linii kolejowej nr 131”. 

 

 
 

                                                                         Specyfikacja techniczna  

                 Strona 8 

 

 

 

• odbiory techniczne - częściowe 

• odbiory eksploatacyjne, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór techniczny - częściowy 

W ramach odbioru technicznego urządzeń przeprowadza się funkcjonalne sprawdzanie 

ich działania pod względem zgodności z projektem, obowiązującymi normami 

technicznymi i dokumentacją zastosowanych urządzeń. Pozytywny wynik odbioru 

technicznego jest warunkiem przekazania urządzeń do eksploatacji. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Po zakończeniu robót dla zadania, Wykonawca zgłasza zakończenie robót i przekazuje 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) dokonuje się najpóźniej w dniu upływu umownego 

terminu odpowiednio gwarancji i rękojmi. 

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowany zakres usługi musi spełniać wymagania wynikające ze szczegółowych 

przepisów, normatywów i norm dla urządzeń samoczynnej blokady liniowej. 

Zabudowane urządzenia w ramach przedmiotowego zadania powinny mieć świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w PKP PLK S.A. lub powinny być dopuszczone do stosowania 

w PKP PLK S.A., które należy przedłożyć Zamawiającemu. 

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Urządzenia objęte przedmiotowym zadaniem muszą spełniać wymagania: 
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• „Wytycznych technicznych budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 

(WTB-E10)”. 

• Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym Ie-6 (WOT-E12). 

• Innych ustaw i rozporządzeń oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Koszty związane z całością zakresu zadania wymienionego w pkt. 1.2 ponosi 

Wykonawca.  

Wykonawca przedstawi w ofercie oświadczenie dostarczenie kompletu materiałów 

związanych z w/w zakresem. 

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży srk, 

- uprawnienia do samodzielnego wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk. 

3. Zadanie przeprowadzone będzie w terminie:  

ETAP I do 17 Grudnia 2025 roku, 

ETAP II do 15 listopada 2026 roku. 

4. Wykonawca własnym transportem lub na własny koszt dostarczy urządzenia na 

miejsce, na którym będzie wykonany remont.  

5. Faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę dla każdego zadania oddzielnie, 

po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania zadania, 

w formie protokołu odbioru. Kopie ww. protokołu otrzymuje Wykonawca. 

6. Zapłata za usługę przelewem płatnym w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

7. Z uwagi na fakt, iż prace wykonywane będą w czynnych urządzeniach srk, nadzór 

nad ww. pracami z ramienia Zamawiającego sprawuje: 

 ISE Laskowice Pomorskie: 

Szczegółowych informacji na temat zakresu usługi udzielają: 

- Andrzej Tobolski – p.o. z-ca Naczelnika ds. automatyki ISE Laskowice Pomorskie                  

kom. +48 728 486 872;  

a ponadto: 

-  Marek Russ – Naczelnik Działu Automatyki i Telekomunikacji 
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kom. +48 728 486 878. 

W uzgodnieniu z wymienionymi można przeprowadzić wizję lokalną w terenie. 

3 WARUNKI I WYMAGANIA DOKUMENTOWANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wszystkie pomiary i wyniki badań nowych urządzeń po ich zabudowie muszą zostać 

opracowane na formularzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i 

podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Sporządza się je w 

dwóch egzemplarzach oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

2. Jakość dostarczonych urządzeń będzie kontrolowana po dostarczeniu 

Zamawiającemu. Kontroli bieżącej i sprawdzaniu w szczególności poddane będą: 

a) dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 

parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji i w specyfikacjach technicznych. 

4 GWARANCJA 

      Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakościowej na wykonane roboty na 

okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca 

zobowiązuje się do usuwania usterek w okresie gwarancji, nie później niż 48 godzin 

od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi zakres gwarancji 

dokumentem gwarancyjnym dostarczonym Zamawiającemu w czasie odbioru 

końcowego. 

 

5 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

5.1 Informacje ogólne 

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zapisami Umowy nr D50-KN-1L/01 z. dnia 

27.09.2001r. zawartej pomiędzy PKP S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zamawiający 

jest zarządcą środka trwałego, na którym planuje się wykonanie zadania oraz gruntów, 

na których zlokalizowany jest przedmiot zamówienia. 



     

                                                                 

                                        
„Remont urządzeń samoczynnej blokady liniowej typu Eac polegający na zabudowie 

systemu kontroli niezajętości torów w oparciu o system zliczania osi na szlaku Warlubie     

– Twarda Góra linii kolejowej nr 131”. 
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5.2 Instrukcje wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. związane z 

przedmiotem niniejszego zamówienia 

- Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym                           

Ie-4 (WTB~E10) Warszawa 2019 r.  

- Ie-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach 

sterowania ruchem kolejowym. Warszawa 2015 r.; 

- Ie-7(E-14) Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym. Warszawa 2018 r.; 

- Ie-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Warszawa 2020 r.; 

- Ie-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

na liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A. Warszawa 2015 r. 

- Ie-114 Wymagania dla napędów zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych 

zarządzanych przez PKP PLK S.A. Warszawa 2019 r. 

- Wytyczne dotyczące zasad estetyzacji i kolorystyki budynków i budowli kolejowych służących 

do prowadzenia ruchu kolejowego i obsługi podróżnych oraz elementów informacji wizualnej; 

- Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A. Warszawa 2021 r. 

- Iet-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 

niskiego napięcia oraz w ich pobliżu. Warszawa 2014 r. 

- Ibh-105 Instrukcja o zasadach bezpieczeństwa pracy wykonywanych na terenie PKP PLK 

S.A. Warszawa 2019 r. 

- Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP PLK S.A. Warszawa 2018 r. 

Lista powyższych przepisów nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest 

zobowiązany do uwzględnienia innych, niż wymienione powyżej, jeżeli okaże 

się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

6 ZAŁĄCZNIKI: 

Brak. 
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