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Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
(SW2)
dla postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,

»,Przebudowa punktéw tadunkowych na stacji Brzezinka Sredzka”
w ramach projektu pn. ,,Prace na punktach tadunkowych

zlokalizowanych na sieci TEN-T”

TOM | INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW (IDW)

TOM Il WARUNKI UMOWY (WU)

TOM Ill PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)
TOM IV ROZBICIE CENY OFERTOWEJ (RCO)

Projekt planowany do refundacji ze $rodkéw budzetowych zgodnie z Programem Pozamilitarnych
Przygotowan Obronnych Rzeczpospolitej — Polskiej na lata 2021 — 2035
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UMOWA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela
Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umoéw zawieranych w formie elektronicznej), w

(dalej: ,,Umowa”)

pomiedzy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokoséci 33.272 1194
000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer
REGON 017319027, w imieniu ktérej dziata Zakfad Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitéw 13,

50-525 Wroctaw reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

oraz

w przypadku Spétki akcyjnej (S.A.) i Spotki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.)
Spotka Akcyjnal/ Spotka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg w

(miejscowos$c), adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢

wpisana do rejestru przedsigebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale zaktadowym w
wysokosci zt, wptaconym w wysokoSci , NIP ,
REGON , reprezentowana przez

w przypadku Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)

Spotka z ograniczong odpowiedzialnos$cia, z siedzibg w

(miejscowo$¢) adres: ulica , kod pocztowy miejscowosé

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale zaktadowym w
wysokosci zt, NIP , REGON , reprezentowana
przez:

w przypadku Spétki jawnej (sp. j.), Spétki komandytowej (sp. k.), Spofki partnerskiej (sp. p.)
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Spétka jawna/Spétka komandytowa/Spodtka partnerska, z siedzibg

(miejscowos$¢) adres: ulica , kod pocztowy (miejscowos$E)

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , wedtug stanu na

dzien , NIP , REGON , reprezentowana przez:

w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza

<imie i nazwisko>, , Zamieszkaty/a w , przy ul. , kod
pocztowy , miejscowo$¢ prowadzgcy/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg

w przy ul. , kod pocztowy
miejscowosé wpisany do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, NIP REGON , reprezentowany/a
przez

w przypadku Spétki cywilnej (s.c.)

<imie i nazwisko>, zamieszkaty/a w , przy ul. ., kod

pocztowy miejscowos¢ wpisany/a do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

i <imie i nazwisko zamieszkaty/a w , przy ul. , kod

pocztowy miejscowosé . wpisany/a do Centralnej Ewidenc;ji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

prowadzacy wspolnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa w
adres: ulica , kod pocztowy miejscowosé
NIP , REGON , reprezentowani

przez

na podstawie petnomocnictwa/upowaznienia z dnia , ktérego potwierdzona za

zgodno$¢ z oryginatem kopia stanowi zatgcznik do Umowy,

3. Konsorcjum w sktadzie:*

1. Lider: oraz

2. Partner: ,

reprezentowanym przez:

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do fgcznej reprezentaciji, zgodnie
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Z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS / wydrukiem z CEIDG / petnomocnictwem /

stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Konsorcjum”

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej fgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
~otrong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe na podstawie
Regulaminu udzielania zamdwien unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej:

»,Regulamin”), Strony postanawiajg co nastepuje:

§1

Przedmiot Umowy

Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zamowienie polegajgce na opracowaniu kompleksowej dokumentaciji projektowej (dalej:
.Dokumentacja”, ,Dokumentacja projektowa”) oraz wykonaniu na jej podstawie robét budowlanych
objetych zadaniem pn. Przebudowa punktéw tadunkowych na stacji Brzezinka Sredzka (dalej:
.Roboty”, ,Roboty budowlane”). Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Program
Funkcjonalno — Uzytkowy (dalej: ,PFU”), stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Przedmiot Umowy (dalej: ,Zamowienie”) obejmuje:

1) Woykonanie na podstawie PFU Dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji Robét. Do
zakresu Dokumentacji wchodza:

a) wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU;

b) pozostate dokumenty, w tym uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, ktérych
koniecznos¢ pozyskania wynika z zakresu PFU i jest niezbedna do realizacji robot
budowlanych;

2) wykonanie Robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w pkt 1, w tym wszystkich robot
przygotowawczych niezbednych do wykonania Robdt, oraz wykonanie innych czynno$ci
wymaganych przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego towarzyszacych realizacji Robot
budowlanych. Do zakresu Roboét wechodza:

a) takze pozostate Roboty, ktorych koniecznos¢ wykonania wynika z zakresu PFU
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Wykonawca oswiadcza, ze Program Funkcjonalno — Uzytkowy zawiera wystarczajgcy opis

wytycznych i zaktadanych funkcjonalnosci, niezbednych do nalezytej realizacji Zamoéwienia.

Szczegdbtowe rozwigzania techniczno — materiatowe, w zgodnosci z odrebnymi przepisami i normami,

okreslone bedg w projekcie budowlanym/projekcie wykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.

Poza wykonaniem Robdt objetych Umowa, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682z p6ézn. zm.) wraz
Z rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dale;j:
"Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie zaplecza
budowy,

segregacja materiatow i urzgdzeh zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

zagospodarowanie odpadow powstatych z materiatdw zdemontowanych w trakcie Robot, ktore
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

wywoz z terenu wykonywania Robot wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zainstalowanie licznikdw zuzycia mediow, w tym wody i energii elektrycznej, jak réwniez
odprowadzanie sciekow wykorzystywanych na Terenie Budowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1 i
zapleczu budowy;

sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzgodnienie z wtasciwymi organami i uzyskanie zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie

z przepisami Prawa Budowlanego lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

uzgodnienie z wtasciwymi organami wykonywanie Robét na gruntach pokrytych wodami na
podstawie uméw i porozumien, ktérych tres¢ i zakres bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujacego
prawa oraz postanowieniami Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze
administracyjnym zwigzane z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez
Wykonawce,

uzyskanie we wtasnym zakresie stosownych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na

usuniecie drzew i krzewéw,
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11) uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych lub dokonanie zgtoszenia zgodnie z ustawg z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz uzyskanie stosownych zmian decyzji administracyjnych o
ile bedg wymagane

12) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentow,
ktérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegodlnosci dokumentaciji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentéw;

13) zrealizowanie innych czynnosci wynikajgcych ze specyfiki danych Robét.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy

Zamowienie bedzie realizowane na terenie: Stacji Brzezinka Sredzka potozonej na linii kolejowej nr
273 Wroctaw Gléwny — Szczecin Gtéwny (dalej: ,Teren Budowy”).

Termin realizacji Zaméwienia rozpoczyna sie z dniem zawarcia Umowy. Wykonawca, zgodnie ze
ztozong przez siebie ofertg, wykona Zamowienie w terminie: 28.11.2025 r.. z zastrzezeniem, ze
Zamowienie jest podzielone na szczegoétowo opisane Etapy ktére Wykonawca zrealizuje w

nastepujacych terminach:

. Termin realizacji
Numer Etapu Zakres przedmiotowy Etapu Etapu
. - . . 30 dni od dnia zawarcia
1 opracowanie Koncepcji Projektowej
umowy
) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie uzgodnien, decyzji 180 dni od dnia zawarcia
i pozwolen niezbednych do realizacji robot Umowy
3 zakohczenie robét budowlanych 390 dni od dnia zawarcia
Umowy
4 odbidr korcowy zadania najpdzniej do 28.11.2025 r

Wykonawca zobowigzany jest wykonania Zamowienia, to jest opracowania Dokumentacji oraz
wykonywania Robot, zgodnie z kolejnoscig Etapow okreslong w ust. 2 powyzej. Wykonawca nie moze
rozpoczg¢ realizacji pozniejszych Etapow przed zakohczeniem i oddaniem Zamawiajgcemu Etapow
wczesniejszych. Rozpoczecie przez Wykonawce prac objetych zakresem pozniejszych Etapow, przed
zakonczeniem i oddaniem Etapdw wczesniejszych, moze odby¢ sie wylgcznie za pisemng zgodag
Zamawiajgcego, na wytgczne ryzyko Wykonawcy i pozostaje bez wptywu na terminowos$¢ realizacji

Etapow wczesniejszych.
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Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: ,Harmonogram”), na podstawie ktérego Wykonawca

bedzie realizowat Zamoéwienie.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 bedzie zawiera¢, w szczegoélnosci:

1) zestawienie i planowang kolejno$¢ wykonywania prac wchodzgcych w sktad poszczegdinych
Etapow, niezbednych do nalezytej i terminowej realizacji Etapéw i catosci Zaméwienia (zaréwno
w zakresie prac projektowych, jak i w zakresie Robét);

2) terminy realizacji poszczegoélnych prac, uwzgledniajgce wskazane w ust. 2 terminy graniczne
realizacji poszczegélnych Etapow;

3) planowane koszty prac ujetych w Harmonogramie, z uwzglednieniem podziatu ptatnosci
Wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 powyzej.

Harmonogram opracowany przez Wykonawce i wskazane w nim terminy majg uwzglednia¢ wszelkie

prace konieczne do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania Zamaodwienia, w tym

poszczegdlnych Etapow Zamdwienia, oraz majg by¢ w petni mozliwe do dotrzymania przy

uwzglednieniu ich zakresu Zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie

czynniki mogace mie¢ wptyw na wykonanie prac wyszczegdlnionych w Harmonogramie, w tym m.in.

niekorzystne warunki pogodowe moggce mie¢ wptyw na terminowg realizacje Robét oraz niezbedne

rezerwy czasowe.

Zamawiajacy w terminie 5 dni zaakceptuje przedstawiony Harmonogram lub przekaze uwagi do jego

tresci. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag, Wykonawca jest zobowigzany skorygowac

Harmonogram i przedstawi¢ go do ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W toku realizacji Zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przedktadaé

Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram jezeli poprzedni Harmonogram stanie sie niespéjny z

faktycznym postepem prac. Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu i przedktada go

Zamawiajgcemu niezwtocznie po wystgpieniu okolicznosci uzasadniajgcych jego aktualizacje.

Ustepy 4-7 stosuje sie odpowiednio do zaktualizowanego Harmonogramu.

Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy oraz nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezytg realizacje Zamdéwienia, w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z

obowigzku nalezytego i terminowego wykonania Etapéw okreslonych w ust. 2 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu

jakichkolwiek okolicznosci moggcych mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w wykonaniu Robét lub Dokumentacii, jezeli

opo&znienie jest nastepstwem niemoznosci wykonywania Robét lub Dokumentacji w wyniku

zaistnienia okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i ktérych Wykonawca nie

mogt przewidzieé przy dotozeniu nalezytej starannos$ci - pod warunkiem niezwtocznego

poinformowania Zamawiajgcego o wystgpieniu tychze okolicznosci.
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§3
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z nalezytg starannoscia,
uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze ztozong oferta,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach
powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,,Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych Ibh-

105", dostepnych pod adresem: _Instrukcje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)/

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.
Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob przyjety u
Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wtasnych czy Podwykonawcy),
Wykonawca sporzgdza ,Wykaz pracownikow, poinformowanych o zagrozeniach”, ktérego oryginat
pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy, sporzgdzonego zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcow oraz pracownikéw
Wykonawcy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego, za wyjgtkiem odpadow w postaci ztomu, ktory pozostaje
wiasnoscig jednostki organizacyjnej Spotki, na terenie ktérej prowadzone sg w/w dziatania.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wlasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
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zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach.

Wykonaweca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany przekazac¢ odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska, bezposredniego
zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym ponosi koszty

usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub naprawczych, w

rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o

zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

Postepowanie Wykonawcy, projekt budowlany oraz prace budowlane, muszg by¢ zgodne z zasadg

,D0 No Significant Harm” (,Nie czyn powaznych szkod”), zgodnie z Wytycznymi technicznymi
dotyczgcymi stosowania zasady ,nie czyn powaznych szkéd” na podstawie rozporzadzenia
ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (2021/C 58/01).

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji procesu zarzgdzania ryzykiem zgodnie w wymogami Rozporzgdzenia Wykonawczego
Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspodlnej metody oceny
bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009
(Dz. Urz. UE L 121 z dnia 03.05.2013r., z p6zn. zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamdwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,,znaczacg”),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzgdzanie

zmiang” dostepng pod adresem: _Instrukcje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)/ . W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:

— opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

— identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany.
W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosé zastosowania
dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych srodkoéw kontroli ryzyka,
Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

2) przedstawienia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni przed przejeciem Terenu Budowy, Planu

monitorowania srodkéw kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Robét, opracowanego zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢
stosowana przez przedsigbiorstwa kolejowe i zarzgdcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu
bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie

(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢
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harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Roboét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan
powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére

zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/requlacje-wewnetrzne.

w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 2, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujgce i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krdocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z
okresleniem ich wptywu na Harmonogram oraz termin zakonnczenia Umowy.

prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez
dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami

(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiorki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robot w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika Robét przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,
przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zgdanie, informacji dotyczacych
wykonywanych Rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wtgcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentow zwigzanych z ich wykonywaniem,
wykonania Robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscig, wkasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez

z dotrzymaniem warunkow technicznych, technologicznych i jakosciowych okreslonych

w obowigzujgcych instrukcjach dostepnych pod adresem: Instrukcie PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)/

wykonywania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad

okreslonych w obowigzujgcych instrukcjach dostepnych pod adresem: Instrukcie PKP Polskich

Linii Kolejowych S.A. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)/ oraz zgodnie z wiasciwymi
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przepisami z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi
przy wykonywaniu Robdét Budowlanych,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w obowigzujgcych instrukcjach dostepnych pod

adresem: Instrukcje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-

sa.pl)/, w przypadkach, gdy Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca
zobowigzany bedzie niezwiocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu konieczne aprobaty, wyniki
badan i ocen oraz ekspertyzy,

utrzymywania podczas wykonywania Robot — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektéw oraz mozliwos¢
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

terminowego uiszczania optat z tytutu zuzycia mediéw na Terenie Budowy, w tym na terenie
zaplecza budowy,

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem oséb
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzic¢ i na biezgco aktualizowac liste osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegdlnosci pracownikow
wiasnych i podwykonawcow),

w przypadku wykonywania Robot na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy
— magazynowania materiatdw, urzgdzen oraz odpadow z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami

dostepnych pod adresem: _Instrukcje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)/,

zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbiorow Robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu) wykonanych Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w

§ 11 Umowy,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robo6t lub ujawnionych w
czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terendéw Zamawiajgcego,

o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu Robét, w terminie

dni od dnia ich zakohczenia, w stanie uprzgtnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robdt,

Strona 11 z 52


http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

=l Rzeczpospolita Dofinansowane przez
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Polska Unie Europejska

nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystgpienie
do natychmiastowego korzystania z tych terendw zgodnie z ich przeznaczeniem,
postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzagdzeniami w trakcie Robét w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzagdzong weditug wytycznych
Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, dostepnych pod adresem: _Instrukcje PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)/

przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatéw i urzagdzen oraz
odpadow (w tym ztomu), ktérych wytworeg jest Spétka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdét, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatow i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem,
ze te materialy i urzagdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone

i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzagdzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami
pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3”, dostepnych pod
adresem: _Instrukcje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-
sa.pl)/

uzyskania we wlasnym zakresie i na wtasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen wynikajgcych

Z przepisOw prawa, ktore sg wymagane, a nie byty przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego;

w przypadku koniecznosci sporzgdzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych
na obszarze kolejowym Is-2, dostepnych pod adresem: _Instrukcje PKP Polskich Linii Kolejowych
S.A. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)/,

w przypadku Robat, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,

stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,*

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowos$¢é wykonania Robot oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzeh zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow,
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27) zaptaty Zamawiajgcemu w petnej wysokosci kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcow, powiekszonych o odsetki oraz dodatkowe koszty
powstate w zwigzku z koniecznoscig dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcow,

28) ubezpieczenia budowy.*

29) stosowania postanowien okreslonych w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105”, dostepnych pod adresem: Instrukcie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)/,

30) z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz podwykonawcow i 0séb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z
zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.
Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili, w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe
jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcéw
dokumentéw zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.
Dla czynnosci okreslonych ponizej Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze czasu pracy, oséb
oddelegowanych do realizacji Zaméwienia, ktore bedg wykonywaty czynnos$ci polegajgce na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w § 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia ww.
0s6b na podstawie umow o prace przez caty okres realizacji zamowienia.
W przypadku ustania zatrudnienia oséb oddelegowanych do realizacji Zamowienia w trakcie trwania
Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w ich miejsce zatrudnié, na pozostaty okres realizacji
zamowienia, liczac od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach, o ktérych mowa w ust.
15.
Wykonawca w terminie 7dni kalendarzowych liczac od daty rozpoczecia wykonywania przedmiotu
Umowy i na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni, przedtozy Zamawiajgcemu dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 16, w szczegdlnosci
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1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty (np. zaswiadczenie z wkasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy albo w odpowiednich
przypadkach poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen).

— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane w ust.

15 czynno$ci przez caty okres wykonywanych przez nie czynnosci, w szczegolnosci poprzez

wezwanie do okazania dokumentow o ktérych mowa w ust. 17 oraz zgdania wyjasnien w przypadku

watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow postawionych przez Zamawiajgcego.

Osobami uprawnionymi do wykonywania kontroli, o ktérej mowa w ust. 18 oraz zgdania dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 18 sg osoby wyznaczone do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji

Umowy oraz jej koordynowania, wskazane w § 23 ust. 1 Umowy.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych przed przystgpieniem do realizacji Zamowienia przedstawi

Zamawiajgcemu imienny wykaz oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji Zamowienia. W przypadku

zmiany osOb oddelegowanych do realizacji zamowienia wykonawca zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania takiej zmiany zaktualizowanego wykazu oséb

uczestniczgcych w realizacji zamdwienia wraz z kopiami uméw o prace oséb ktore zostaty

oddelegowane do realizacji zamdwienia w wyniku przedmiotowej zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie wszystkim

pracownikom pracujgcym przy realizacji przedmiotu umowy, karty wstepu oraz zezwolenia na wjazd i

poruszanie sie pojazdéw drogowych na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Karty wstepu bedg wydawane na podstawie imiennego wykazu pracownikow

poinformowanych o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PLK SA.

Wz6r Wniosku o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy stanowi

Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
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§4

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspoétdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Umowy, w szczegolnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych z realizacjg Umowy,
a takze do zapfaty naleznego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych prowadzenia ruchu pociggow
w czasie wykonania robot okreslajgcych zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w
prowadzeniu ruchu pociggow, konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania Robét, po
uprzednim wystgpieniu o sporzadzenie takiego regulaminu. Wprowadzenie tych regulaminéw i
zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujacym przy
organizacji zamknie¢. Zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu
pociggdéw, miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta

3) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,

4) zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do toréw postojowych zarzgdzanych przez
Zamawiajgcego

5) wyznaczenia terminéw odbioréw Robot oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

6) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy zarzadzany
przez Zamawiajgcego

7) wskazania Wykonawcy miejsca skladowania odzyskanych materiatéw i urzgdzeh,*

8) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych

z Umowy.
§5

Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwac sie podwykonawcami (dalej:
~-LPodwykonawcy”).

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom realizacji kluczowych cze$ci zamdwienia.

W terminie 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste Podwykonawcéw,

ktérymi zamierza postugiwac sie przy jej wykonywaniu wraz z podaniem w szczegélnosci danych

Strona 15 z 52



10.

11.

=l Rzeczpospolita Dofinansowane przez
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B Poska Unig Europejska

kontaktowych oraz przedstawicieli, o ile te informacje sg juz znane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje czes$ci Zamoéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo i ich zmian w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Zawarcie przez Wykonawce lub Podwykonawce umowy w przedmiocie powierzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wykonywania Robét budowlanych wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ projekt umowy o
podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, do akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli w terminie 10 od
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajgcy nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat umowe z danym Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg
lub jej zmiane.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag.*

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
Robét budowlanych w przypadku braku akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane wadliwie
lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢ od umowy z

danym podwykonawcg stosownie do postanowiern umowy z danym podwykonawcg lub przepiséw
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Kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢ danego podwykonawce od dalszego
wykonywania Robat.

Wykonawca zobowigzany jest do dofgczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy,
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentaciji), ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcéw, ktorych termin ptatnosci uptyngt w okresie objetym dang
fakturg, zostaty zaptacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty wystawienia
ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
(podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji
umowy zostaly zaptacone.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 12 i 13, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnoéci cze$ci Wynagrodzenia
objetego dang fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wlasciwych oswiadczen lub wyjasnien
wraz z dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate. Za opdznienie w
ptatnosci faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§6

Dokumentacja projektowa

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentaciji projektowej dla planowanych Robét budowlanych oraz
uzyskania niezbednych decyzji i pozwoleh wymaganych przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi, niezbednych dla realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwiocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegdlnosci elementéw, ktére mogg
przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Dokumentacji projektowej, Robot lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy, zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego, niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego z tytutu szkdd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentow, jezeli, pomimo

ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania o wydanie
niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien, zezwolen, porozumien,
umow, uzgodnieh, opinii i innych za wyjgtkiem postepowan o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania postanowien wszelkich decyzji administracyjnych

udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz uzyskanych przez Wykonawce.

Zmiany w Dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce, dokonywane w trakcie

realizacji Umowy, nie stanowig zmiany Umowy, o ile nie naruszajg postanowien zawartych w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Dokonanie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji projektowej

wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catos¢ Dokumentacji projektowej opracowanej w ramach

realizacji Umowy, w tym Wykonawca odpowiada za wady tej Dokumentacji. Usuwanie wad

Dokumentaciji projektowej, stwierdzonych w trakcie realizacji robot, stanowi obowigzek Wykonawcy,

bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego (w rozumieniu ustawy Prawo

budowlane) nad realizacjg Robét prowadzonych na podstawie opracowanej Dokumentacji

projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia. Nadzér autorski obejmuje w szczegolnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji Robét z Dokumentacijg projektowa w trakcie ich wykonywania,

2) uzgadnianie i ocene zasadnosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej a zgtaszanych przez Zamawiajgcego lub
wykonawce Robdt budowlanych;

3) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego i wykonawce
Robot budowlanych na terenie budowy lub innym wskazanym miejscu;

4) udzielenie wyjasnieh wykonawcy Robot budowlanych odnosnie wszelkich watpliwosci
dotyczgcych dokumentaciji projektowej i zawartych w niej rozwigzan powstatych w toku realizaciji
tych Robot.

Autorzy Dokumentacji projektowej bedg uczestniczy¢ w nadzorze autorskim na kazde wezwanie

Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze liczba wizyt gtdwnego projektanta oraz projektantéw branzowych na budowie

bedzie wynika¢ z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego oraz

uzgodnionych z Wykonawca.
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§7

Zasady wykonywania Roboét

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegolnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposdb niepowodujgcy
szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnoSci
odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkod
w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkow tych zjawisk oraz majgce na celu
usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez wykonanie Robot koniecznych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu pociggdéw lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub
szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robd6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego.
Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 3 dni przed terminem ich rozpoczecia,
po uprzednim wystgpieniu Wykonawcy, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia
oraz godziny przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce pisemnie.
Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzadzonego
w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce
Terenu Budowy Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania,
sporzadzonym przez obie Strony.
Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robét.
Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych Robét
lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz terminowosci.
Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:
1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich

efektdw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,

w szczegolnosci na Wykonawce przechodzag wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami

i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,
2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,

w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
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powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw.
Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego Podwykonawcy nie bedg
zatrudnia¢ etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy/Podwykonawcy.
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

§8

Dojazdy do miejsca wykonywania Robot

Nie dotyczy
§9
Materiaty

Strony ustalajg, ze materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce, chyba, ze uzycie starouzytecznego materiatu lub urzgdzenia wskazano w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.
Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robot zostang zapewnione przez
Wykonawce.
Koszty zakupu materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania Robdét obcigzajg Wykonawce.
Zastosowane do wykonywania Robo6t materiaty i urzgdzenia beda:
1) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy prawa,
3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,
4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.
Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadaé

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wkasciwe normy.
§10
Wynagrodzenie

Z tytutu nalezytego wykonania Zamoéwienia Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe
wynagrodzenie (dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie:
1) Netto: PLN (stownie: )
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2) VAT _ %t PLN (stownie: )
3) Brutto: PLN (stownie: )

— Rozbicie ceny ofertowej stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy.

2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac¢ jakimkolwiek zmianom, z
zastrzezeniem § 21 ust. 2

Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajgcego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztow, z zastrzezeniem § 1 ust. 4
pkt 9 Umowy. W szczegdlnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbioréw,
koszty zuzycia mediéw, wywozu lub dalszego zagospodarowania odpadéw, ochrony mienia na
Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a
takze koszty materiatow i urzgdzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich
ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla
wykonania Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje
réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w
§ 7 ust. 2 Umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w na podstawie prawidtowo wystawionych czesciowych faktur.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego, na koniec kazdego
miesigca Protokot obejmujacy zakres prac i robdt wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
zawarte w Rozbiciu Ceny Ofertowej.

Strony postanawiaja, ze akceptacji przez Zamawiajgcego bedg podlegac tylko zakonczone i kompletne
elementy wymienione w RCO albo poszczegdlne pozycje wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego podziatow elementdéw wymienionych w RCO na czesci. Wykonawca moze
zaproponowac podziat poszczegdlnych elementéw (pozycji) RCO na elementy czesciowe. Propozycja
Wykonawcy w tym zakresie moze by¢ zgtoszona (na piSmie) Zamawiajgcemu jednorazowo lub
kilkukrotnie w ciggu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca takze na wniosek Zamawiajgcego
bedzie zobowigzany do podziatlu RCO (na elementy okreslone przez Zamawiajgcego).

Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze oryginat protokotu odbioru Robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.
Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu,
ul. Joannitéw, 50-525 Wroctaw i wysytane niezwtocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala Spotki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur ul.

Targowa 74, 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA” lub Wykonawca,
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wedtug swojego wyboru, wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za
posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm.). Wykonawca moze réwniez

przesytac faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu

Oswiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 8 do Umowy.

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamoéwienia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej czesci Wynagrodzenia
nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia pfatnikowi wskazanemu w ust. 8.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej czesci Wynagrodzenia
nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi
wskazanemu w ust. 8.* (dotyczy konsorcjum)

Zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum
rachunek bankowy stanowi spetnienie $wiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)
Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub naleznej czesci Wynagrodzenia uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego ptatnika wskazanego w ust. 8.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 16 i 17 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opéznienie w dokonaniu ptatnosci,
koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca
o$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug)

Postanowienia ust. 1 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielone;j.
Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i srodki
zostang zwrdécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci,
koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca

o$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug)
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17. Postanowienia ust. 15 i 16 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spotdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowa, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnosc jest rachunkiem:

1) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towardw lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej
w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wiasnej, niebedacy rachunkiem
rozliczeniowym.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca o$wiadczyt, Ze jest czynnym
podatnikiem podatku od towardw i ustug)

18. W przypadku, gdy Wykonawca ktory przy wykonywaniu Robo6t postugiwat sie Podwykonawcami
uchylit sie od obowigzku zaptaty im naleznego Wynagrodzenia, lub danej transzy Wynagrodzenia,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca dokona zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kwot wyptaconych
przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
petnej wysokosci, powiekszonych o zaptacone odsetki oraz dodatkowe koszty powstate w zwigzku z
koniecznoscig dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

19. Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci
uptynat w okresie objetym dang fakturg, zostaty zaptacone.

20. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty wystawienia
ostatniej faktury oswiadczen Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
(podpisanych zgodnie z zasadami reprezentaciji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji
umowy zostaty zaptacone.

21. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).

22. Srodki finansowe za wykonanie dokumentadiji i realizacje zadania bedg dostepne w roku 2025 r., w

zwigzku z czym w roku 2024 nie bedzie mozliwosci wystawiania faktur Zamawiajacemu przez

Wykonawce za realizacje zadania.
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§ 11
Odbiory

Po catkowitym wykonaniu Zaméwienia, Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda
podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi Zatgcznik nr 8 do
Umowy.

Przedmiot Zamowienia bedzie odbierany przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu
poszczegdélnych Etapow (odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich Etapow dokonany zostanie
ich odbior koncowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wzor protokotu odbioru cze$ciowego Etapu/ow, w
ramach ktérych Wykonawca sporzgdzat Dokumentacje projektowg stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy.
Wz6r protokotu odbioru czesciowego Etapu/ow, w ramach ktorych Wykonawca realizowat Roboty
budowlane stanowi Zatgcznik nr 10 do Umowy.

Po czesciowym wykonaniu Robdét stanowigcych Roboty torowe przed odbiorem kohcowym bedg
dokonywane odbiory eksploatacyjne. Odbiér koncowy tych Robét moze zostaé dokonany po uptywie
co najmniej 14 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego. Wzér protokotu odbioru
eksploatacyjnego stanowi Zatgcznik nr 11 do Umowy.

Odbiory eksploatacyjne Robot stanowigcych Roboty torowe bedg polegaty na odbieraniu przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy poszczegolnych odcinkéw toréow do czasowej eksploatacii (tj. przed
otwarciem danego odcinka toru do ruchu), w tym pod okreslonymi warunkami (takimi jak ograniczona
w miejscu Robot predkos¢ pociggdéw), pomimo niezakonczenia przez Wykonawce prowadzonych
Robot.

Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich
Robét oraz innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy. Gotowos¢ do odbioru czesciowego
osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich Robét oraz innych czynno$ci
objetych danym Etapem.

Poza odbiorami wskazanymi w ust. 1-3, odbiorom w trakcie wykonywania Robét bedg podlegaty te z
Robét, ktére stanowig Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Wzor protokotu odbioru Robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu stanowi Zatgcznik nr 12 do Umowy.

Odbiory czesciowe Robét oraz odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedag
stanowity przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementdéw bedgcych przedmiotem danego
odbioru, a jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementéw
bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy
przez Wykonawce.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 12 oraz ust. 22, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie
o gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegolniajgc Roboty i inne czynnosci, ktore bedg

przedmiotem danego odbioru.

Strona 24 z 52



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

=l Rzeczpospolita Dofinansowane przez
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B Poska Unig Europejska

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru Roboét zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
czym Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie, z zastrzezeniem ust. 10-12.

Odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy zostang dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem ust. 11. Odbiory Robo6t
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zostang dokonane w terminie 7 od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Po sporzadzeniu Dokumentacji projektowej, Wykonawca przedtozy jg do odbioru przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona weryfikacji przedstawionej Dokumentacji
projektowej oraz — w przypadku braku istotnych zastrzezeh —dokona jej odbioru. W przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Dokumentacji, Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia w terminie 5 dni zgtoszonych wad Dokumentacji, a w przypadku zgtoszenia istotnych
zastrzezen do ponownego przekazania Dokumentacji do akceptacji Zamawiajgcego, celem
dokonania jej odbioru.

Terminy odbioréow eksploatacyjnych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, a takze terminy rozpoczecia przez
Wykonawce kontynuowania Robét objetych odbiorem eksploatacyjnym Strony ustalajg w nastepujgcy
sposob: 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru

Z zastrzezeniem postanowien ust. 23 odbiory czesciowe Robét bedg dokonywane poprzez
sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez
Wykonawce osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcéw, ktorzy brali udziat

w realizacji Robot objetych danym odbiorem. W odbiorze moga réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktorego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacji Robot
lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegolnieniem Robot i czynnosci, ktére zostaty
przez nich wykonane.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
posiadane przez niego oryginaty dokumentow zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz do ktorych
uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy, dokumentacje
powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robdét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robét lub czynnosci danego Etapu,
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. Strony

wskazg w protokole kolejny termin dokonania odbioru. Podstawe do odmowy przyjecia Robot w
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ramach odbioru koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentow,

0 ktérych mowa w ust. 15.

Wszystkie Protokoty odbioru zostang sporzgdzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robaét lub
innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki mozna usung¢, a:

a) uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek, wskazujgc jednoczesnie termin
usuniecia wad i date kolejnego odbioru,

b) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonaé
odbioru wyznaczajgc termin usuniecia wad;

2) jezeli wad lub usterek nie mozna usungg, a:

a) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazajg
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia lub
zgdac¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi..

Powdd skorzystania z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 18, zostanie stosownie odnotowany

w protokole odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 18 pkt 1,
Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz Kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 18 oraz ust. 20 w trakcie odbioru koncowego dotyczg
catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotyczg Robét, ktore
stanowity wczesniej przedmiot odbioréw czesciowych.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy,
Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru

pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 9.
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Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia.

Wz6r protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi Zatgcznik nr 13 do Umowy.

§12

Rekojmia i gwarancja

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Dokumentacji oraz Robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 5 lat.

Przy dokonywaniu odbioru korncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do jakosci
Robét oraz zastosowanych materiatéw i urzadzen, zgodnie ze wzorem Warunkéw udzielenia
gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 14 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu.
Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwaranciji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowieh zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwaranciji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia rekojmi i gwarancji, w tym wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z udzielonej rekojmi i gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie

z Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robat z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Robét.

Gwarancja za wady Robét, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 5 lat

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatéw i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania Robot przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwtocznie
po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce

mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych
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dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja zostata udzielona Podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na
Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady w terminie
21 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i miejsce dokonania wizji
lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokét. Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji
lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w
okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu
sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktorym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usunigcia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej skutecznego
usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania zgtoszonych wad lub usterek

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 powyzej lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad lub usterek, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do usuniecia wad lub usterek we witasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktéorym mowa w § 15 Umowy lub zadajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W
przypadku gdy koszty usuniecia wad lub usterek przewyzszac¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztow, w czesci

w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§13
Odpowiedzialnosé
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte i terminowe wykonanie Umowy.
Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte i terminowe wykonanie

Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z zapisami SWZ,

w tym zapisami Umowy.* (dotyczy sytuacji, gdy mamy Wykonawce w formie konsorcjum)
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone na osobie lub w mieniu

wyrzgdzone w zwigzku z dziatalnoscig jego przedsiebiorstwa i pozostajgce w zwigzku z realizacjg

Umowy, na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych Robét Budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych do Robot materiatow.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub oséb trzecich, ktérymi Wykonawca postuguije sie

przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — kare umowng
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy,

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji Zamdwienia w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt
1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie danego Etapu — w wysokosci 0,02 %
transzy Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzien zwioki,
W przypadku ukonczenia catosci Robét w pierwotnym (ij. ustalonym w dniu zawarcia Umowy)
terminie okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy, kara za niewykonanie w terminie danego Etapu
zostanie anulowana. Wymagalnos¢ kary za niewykonanie w terminie danego Etapu powstaje w
terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy okreslonym na dzien zawarcia Umowy. Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek.
Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przestanek odstgpienia
od Umowy, postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania, a wszelkie naliczone
przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast wymagalne,

4) w przypadku zwioki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub czesciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym —
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, a w przypadku wad
stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2 % transzy Wynagrodzenia netto
naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzier zwioki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Rob6t Podwykonawcom
Z naruszeniem postanowienn Umowy — w wysokosci: 10 000,00 PLN,

6) w przypadku zwtoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
Z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzgdzen, do ktérych sie zobowigzat — w wysokosci
0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien zwioki liczony od
uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu

Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzadzen,
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w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, w wysokosci: 5 000,00 PLN,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez Wykonawce — w wysokosci 10 000,00
PLN,

w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot

w przypadku, o ktérym mowa § 20 ust. 7 Umowy — w wysokosci 50 000,00 PLN,

w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w

§ 14 ust. 1-4 Umowy - w wysokosci 20 000,00 PLN,

w przypadku naruszenia obowigzkdw, o ktorych mowa w § 5 ust. 11 i 12 Umowy — kare umowng
w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
za przystgpienie do Rob6t Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 10 000,00 PLN za kazdy dzien ich wykonywania,

za dopuszczenie do wykonywania Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 2 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia Robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig 20 000,00 PLN za kazdy dzieh nieprawidtowo$ci,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad zwigzanych z prowadzeniem gospodarki
odpadami, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 - 10 Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 20 000,00 PLN, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto,

0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu

odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 18, z tym zastrzezeniem, ze kara

umowna zastrzezona w ust. 6 pkt 1 moze by¢ dochodzona odrebnie i nie podlega sumowaniu z

innymi karami umownymi sposréd kar zastrzezonych w ust. 6 pkt 2 — 19 jezeli podstawg do zgdania
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tej innej kary umownej jest okoliczno$¢ stanowigca jednoczes$nie przyczyne odstgpienia przez

Zamawiajgcego od Umowy.

Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku

odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 20 ust. 4 pkt 1-4 Umowy —

w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

Z zastrzezeniem ust. 10, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez

Strone, ktdra naliczyta nalezng jej kare umowng, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych

Z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci petnej szkody, na zasadach

ogolnych Kodeksu cywilnego.

W przypadku zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje prawo

naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za op6znienie w transakcjach handlowych,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w

transakcjach handlowych.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialno$ci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest

nastepstwem zdarzen okreslanych jako Sita wyzsza.

Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce

poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i

niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikajg z

niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak

réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca

wykonywania Robét.

Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢, zaistniate po zawarciu Umowy:

1) na ktérg Strona nie ma wptywu oraz

2) ktérej taka Strona nie mogta unikngc¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci
oraz

3) ktoérej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogtaby uniknaé lub przezwyciezy¢ oraz

4) ktérej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Strony.

Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnosci takie zdarzenia jak:

1) eksplozja, huragan, pozar, powodz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne
lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,

2) stan wojenny,
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3) stan wyjgtkowy

4) strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ktore sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,

5) akty wtadz panstwowych uniemozlwiajace wykonanie przez Strone zobowigzan umownych.

Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na

pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do

przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich

wystgpienie.

taczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy

20% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, z zastrzezeniem, ze jezeli

zostata naliczona kara umowna, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1 (kara za odstgpienie od Umowy z

przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), to tgczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30%

Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1

§ 14
Ubezpieczenie

Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej ubezpieczy na wlasny koszt i zapewni

ciggtos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji),

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia
w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL),

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, inzyniera (PI).

Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR).

1) Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, podwykonawcdw wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks),
Roboty Budowlane/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z realizacjg
Umowy od wszelkich szkdd/kosztow, ktére mogg powstac w czasie illub w zwigzku z realizacjg
Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume
nie nizszg niz petna wartos¢ kontraktu bez VAT),

2) Ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie
zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkod powstatych wskutek przyczyn
zaistniatych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkdd w zwigzku z

wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych (Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie klauzuli 004
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na okres 36 miesiecy i klauzuli 003 na okres 24 miesiecy). Dodatkowo ubezpieczenie bedzie

obejmowato szkody zwigzane zwadami projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi powstatymi

w okresie 12 miesiecy od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (klauzula 201

ubezpieczeniowa),

Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petng, w granicach mozliwych do

uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazyndéw z limitem minimalnym 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz
10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkow z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych
elementéw z limitem w wysokosci 5% wartoéci kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia, ale nie wigcej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (1j. kradziezy nie spetniajacej znamion kradziezy
z wtamaniem) z limitem 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

f) ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym ponad
sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN na zdarzenie.

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia inwestycji.
Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni,

h) ubezpieczenie préb, rozruchéw i testéw dla catej inwestycji oraz poszczegdlinych jej czesci
w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR/EAR na okres czasu wynikajgcy
Zz harmonogramu,

i) ubezpieczenie oddanych odcinkéw Robét (odbiory czesciowe), w tym w zakresie szkdd nie
zwigzanych z Robotami Budowlanymi/montazowymi,

i) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynéw/producentéw na plac budowy z witgczeniem szkdd podczas zatadunku
i roztadunku, dostosowane do wartoéci i rodzaju dostaw objetych kontraktem,

k) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejgcego znajdujgcego sie na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

I) ubezpieczenie szkdd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz
dodatkowo szkdd w czesciach wadliwych z limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno

i wszystkie zdarzenia,
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m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego
z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

n) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych umysine z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

0) ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% wartosci kontraktu
nie mniej niz 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia,

p) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne

z warunkami Umowy, muszg miec¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych

prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobrg praktykg rynkowa. Ich

akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnoéci dla ktéregos z rozszerzen zakresu

ubezpieczenia — Ubezpieczyciel odpowiada do wysokoéci gtéwnej sumy ubezpieczenia. Jezeli

wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyzej limitow,
poszczegolne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadac¢ wartosci Umowy,

Franszyzy redukcyjne / udziaty wikasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg by¢ wyzsze niz 20

000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 20 000 zt w stosunku do klauzuli 201

oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia w

zwigzku z realizacjg inwestycji. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres

wskazany ponizej umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia

dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonang ustuge)

obejmujgcg wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powstaé w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg

Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres Robot i prac wynikajgcy z realizacji Umowy

oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich

Podwykonawcow i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy (Ubezpieczeni).

Wytgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotéw ubezpieczonych.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

1)

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa, kontraktowg oraz
deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie

wypadki ubezpieczeniowe,
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Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci

wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat

do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie dluzej niz 3 lata po wystawieniu

Protokotu Odbioru Koncowego,

Zamawiajgcy dopuszcza przedstawianie przez Wykonawce polis ogélnych OC Wykonawcy

zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuacji przez okres

wskazany w pkt 2),

Zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapiséw ubezpieczone bedg szkody: rzeczowe,

osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzagdzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych szkod

wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan

gwarancyjnych/rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym zakresie:

a) Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu Robdt,

b) Ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z Umowy, tak dtugo, jak dtugo
roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

¢) Ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo wtgczona
bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowag wine umysing z limitem 1 000 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia,

d) Ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1 000
000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) Ubezpieczone bedg szkody podczas obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu,
zabudowy i tym podobnych prac z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i maszyny
budowlane uzywane do realizacji Umowy,

g) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemng, tak jakby z kazdym
z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

h) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 2 000 000 PLN na jeden
i wszystkie zdarzenia,

i) Ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody majgtkowe)
z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej, 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

i) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) bgdz

urzgdzeniach podczas wykonywania prac lub ustug,
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k) Ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sie pod

limit odpowiedzialnosci dla szkdd w fadunku powstatych podczas roztadunku i zatadunku

w wysokosci 1 000 000 PLN),
I) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w srodowisku z limitem 2 000 000 PLN,
m) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, srodkéw odurzajgcych,
Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego bedzie
realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewni¢ ochrone wg.
jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajow, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie,
W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczen warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,
Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wkasny nie moga by¢ wieksze niz 20 000,00 PLN dla
szkod w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla ktorych
mozna ustanowic¢ franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz 20 000,00 PLN".
Brak franszyz, udziatow dla szkdéd osobowych,
Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac , przez
ktére rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody wynikajgce z prac rozbiorkowych, szkody
wynikajgce z uzywania materiatbw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem stabilnosci
gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate wskutek powolnego
dziatania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziatywania temperatury,
gazow, opardéw, wilgoci, dymu, sadzy, $ciekow, zagrzybienia oraz dziatania hatasu). Podlimit
wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze by¢ nizszy niz 30% wymaganej sumy
gwarancyjnej za wyjatkiem szkod wyrzgdzonych wskutek wibracji oraz szkéd wynikajgcych z prac
rozbidrkowych, dla ktérych podlimit obowigzuje do wysokosci sumy gwarancyjnej;
W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos$ z powyzszych rozszerzen
zakresu ubezpieczenia — Ubezpieczyciel odpowiada do petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli
wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od okreslonych

wyzej limitéw, poszczegdine limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta / podmiotu wykonujgcego samodzielne funkcje

w budownictwie powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1)

suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz 4.000.000,00

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki;
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ubezpieczenie powinno obejmowac wszelkie prace/ustugi projektowe, wynikajgce z petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie / prace, ustugi im towarzyszace wykonywane w zwigzku z
realizacjg Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych,
sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/ustugi projektowe uwaza sie wszystkie
czynnosci/sktadowe, ktére tworzg ostateczny projekt, sg niezbedne dla przygotowania

ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim;

ubezpieczonymi sg Wykonawca oraz wszystkie podmioty zwigzane z wykonaniem i realizacjg
dokumentacji projektowej, umowa bedzie wytgczac jakiekolwiek roszczenia regresowe do

Zamawiajgcego;

okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
projektowych jednak nie p6zniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat do czasu
wykonywania wszelkich prac/ustug projektowych zwigzanych z realizacjg Umowy. Okres
ubezpieczenia musi obejmowac okres realizacji inwestycji, dla ktérej przygotowywany jest

projekt;

Zamawiajgcy dopuszcza przedstawianie przez Wykonawce polis OC Projektanta, Inzyniera
zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuacji przez okres

wskazany w pkt 4);

zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowacé, odpowiedzialnos¢ cywilng
Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich
nastepstwami - wynikajgca z dziatania lub zaniechania zwigzanego z realizacjg prac/ustug

projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczegdélnosci:

a) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania lub szkody wyrzgdzone czynem niedozwolonym, wtgczajgc w to przypadki

zbiegu roszczen,

b) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/wtasciwos¢ prawa dostosowana jest do uwarunkowan
zwigzanych z realizacjg Umowy. Polisy powinny zapewnia¢ ochrone wg jurysdykcji i prawa

polskiego oraz innych krajow, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie,

c) ubezpieczenie powinno byé oparte na nastepujacych zatozeniach: Wypadkiem
ubezpieczeniowym (momentem decydujgcym o odpowiedzialnosci ubezpieczyciela) bedzie
dziatanie lub zaniechanie projektanta/osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w budownictwie
w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce), z ktérego wynikia szkoda na osobie, w mieniu
lub strata finansowa, za ktérg odpowiedzialny jest projektant/inzynier, zgtaszanie roszczen

zgodne z terminami przedawnienia okreslonymi w przepisach prawa,
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d) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikajgce
Z prac/ustug projektowych, w tym koszty usuniecia wady lub koszty przywrécenia do stanu

poprzedniego oraz koszty przeprojektowania,

e) ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile bedzie
to mozliwe do uzyskania na rynku wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong wine

umysing z limitem 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

f) ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (j.: kary umowne obcigzajace

poszkodowanych) z limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

w zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczeh/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy

ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,

franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 20.000,00 PLN dla
szkod w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych, dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze
wg formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz 20.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatow dla

szkod osobowych,

do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju
prowadzonych prac/ustug, przez ktore rozumie sie: ubezpieczenie szkdd wynikajgcych z dziatan
geodety i geologa, ubezpieczenie szkdd wynikajgcych z dziatan innych osob wykonujgcych
samodzielne funkcje w budownictwie zwigzane z przygotowaniem projektu, ubezpieczenie szkod
wyrzadzonych wskutek drgan, wibracji, osuniecia sie i zapadania ziemi jezeli do ich powstania

przyczynit sie btad projektanta objetego polisg OC,

w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialno$ci dla ktéregos z powyzszych rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli
wymagana dla danej Umowy wysokosc¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od okreslonych

wyzej limitdw, poszczegadlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjne;.

Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia ktérych zobowigzani sg na mocy Umowy Wykonawca oraz

Podwykonawcy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

1)

Poprzez wymdég ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie uméw ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkod zwigzanych z tymi
umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesbw Zamawiajgcego

zwigzanego z realizacjg Umowy,
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej, (na ktérg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogodline warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz zatgczniki do umow
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie w terminie 14
dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtozenia do weryfikacji
projektéw petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajacym obowigzek
dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej.
Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowe;.
Dopuszcza sie ptatnosé¢ skfadki maksymalnie w trzech réwnych ratach, z zastrzezeniem, ze
ptatnos¢ skiadki lub pierwszej raty nastgpi nie pézniej niz w terminie 30 dni od podpisania
Umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat nastgpi nie pézniej niz w okresie 1 roku od podpisania Umowy,
nie poézniej jednak niz data zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody optacenia sktadki
(rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwiocznie po uptywie termindw ptatnosci. Wykonawca — w
okresie Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez
ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe optacanie skfadek badz raty sktadki,
Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentaciji okre$lonej w pkt 2),
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w
ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych w Umowie
Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 10 dni
roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Wykonawce. Zamawiajgcy jest zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania
poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji
ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaze
Zamawiajgcemu drogg elektroniczng skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz
Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej
weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:
a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w zakresie uméw
ubezpieczenia, ktore nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych w Umowie,
b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4) lit. a) oznacza przejecie na
koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych spetniajgcych
wymogi okreslone niniejszym paragrafem, w tym negocjowanie warunkéw ubezpieczenia

i przygotowanie dokumentéw umow ubezpieczenia, w ktérych Ubezpieczajgcym, czyli strong
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zobowigzang do podpisania umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem sktadki pozostanie
Wykonawca,

¢) Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informaciji, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4) lit. a)
udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie na wytgczno$¢ do przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowania warunkéw ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi
wskazanymi w Umowie,

d) W przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4) lit. ¢) nie zostato udzielone lub
zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, strony ustalajg, ze zlecenie to
wynika wprost z Umowy i zostato udzielone z chwilg jej podpisania,

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Zadne prace/ustugi nie mogg by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentacii

ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 2),

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastagpi z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen

uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu

ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy z

przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego koszt wydtuzenia bedzie poniesiony

przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami zarejestrowanymi

i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadajgcymi odpowiedni potencjat

osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji

szkdd poprzez jednostki prowadzgce dziatalnos¢ na terytorium RP. Ubezpieczyciel Swiadczacy
ustugi na terytorium RP zgodnie z prawem, kt6ra nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na
terenie RP, powinna wskaza¢ jednostke/podmiot zajmujgcy sie tego rodzaju dziatalnoscig na

terenie RP, ktéry na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstugg polisy oraz likwidacjg

szkéd na terytorium RP.

§ 15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wniost skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w wysokosci 5 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia

brutto, o ktérej jest mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie:

ztotych).
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Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr 15 do
Umowy. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne i wykonalne,
az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato

w okresie o0 30 dni dluzszym od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonang. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji w kwocie 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie 0 15 dni dluzszym niz
termin rekojmi lub gwarancji w zaleznosci, ktéry z terminéw nastgpi péznie;j.

W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
przediuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosc¢, waznosc¢ i wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyzej. W
przypadku, gdy Wykonawca nie przediuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy
zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie
po6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%

w ciggu 30 dni od dnia wykonania nalezycie przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokotem odbioru
koncowego. Pozostata czes¢ w wysokos$ci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
pozostanie na zabezpieczenie roszczen powstatych w okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji i zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od
tego, ktory z tych terminéw uptynie pdzniej, pod warunkiem usunigcia wszystkich wad potwierdzonych
protokotem odbioru potwierdzajgcym usuniecie wad.

W przypadku zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
10 ust. 1 pkt 3 Umowy, warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust.

1 pozostaje bez zmiany.

§ 16

Wilasnosé intelektualna

W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwér Dokumentacja (dalej: ,Utwér”) w

rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z
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chwilg przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa

majatkowe do tego utworu, w petnym zakresie i na caty okres trwania majgtkowej ochrony prawnej

tych praw na Zamawiajgcego, ktére moze korzystaé z nich w kraju i za granicg we wlasnym zakresie
jak i na uzytek osob trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich
polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczegoélnosci takich jak:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
fotograficzng, cyfrowg i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilosci egzemplarzy na
wszelkiego rodzaju nosnikach i urzgdzeniach, przepisanie utrwaleh na inng technike, rodza;j
zapisu, system, nosnik oraz wymiana nosnikéw;

2) wprowadzanie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputeréw lub innych urzgdzen czytajgcych lub serwerdw sieci komputerowych,
takze ogdlnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komérkowej i inne
sieci komputerowe oraz udostepnianie utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu uzytkownikom takich komputeréw, urzgdzeh, serwerdw, sieci na catym
Swiecie;

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego dowolne;j
czesci lub jego dowolnego elementu;

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu
lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie utworu lub
jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do nich
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw dla
celow marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promociji sprzedazy;

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie
wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub dowolnego elementu
oraz korzystanie i rozporzgdzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami
na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczegolnoSci
okreslonych w pkt 1-6).

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1,

powoduje przejscie wtasnosci nosnikdw i egzemplarzy Utworu, na ktérych Utwér ten zostat utrwalony.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze na dzien ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska

zapewnienie tworcow Utworu, ze tworcy ci nie bedg wykonywali w stosunku do Zamawiajgcego ani

jego nastepcow prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca

zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzien ustalenia utworu uzyska upowaznienie twércéw do
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wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych
do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do Utworu.
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania
opracowan Utworu (zalezne prawa autorskie).
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu cywilnego
albo w trybie przewidzianym w § 20 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wptywu na skutecznos¢ nabycia
przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.
Zawierajgc Umowe Wykonawca oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu na zasadzie ryzyka, ze
z chwilg przekazania Utworu :
1) beda mu przystugiwaty wytgczne i petne autorskie prawa majgtkowe do Utworu,
2) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzadzania autorskimi prawami majgtkowymi do Utworu,
3) bedzie wylgcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz bedzie
wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,
4) Utwor nie bedzie w zaden sposob naruszac praw oséb trzecich lub obowigzujgcych przepiséw
prawa,
5) autorskie prawa majgtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w zaden
sposob obcigzone prawami osob trzecich, a w szczegdlnosci dla eksploataciji Utworu
w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzeciej.
Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich z tytutu
naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wtasnosci intelektualnej przystugujgcych
osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu , Wykonawca zobowigzany
bedzie pokry¢ prawomocnie zasgdzone koszty zastepstwa procesowego, koszty sgdowe oraz
zaptaci¢ prawomocnie zasgdzone odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy.
Niezaleznie od postanowien ustepéw powyzszych w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego w
toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwo$ci naruszenia praw wiasnosci
intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu, lub w przypadku powziecia
przez Zamawiajgcego informacji dotyczgcych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia,
Zamawiajgcemu, wedle wtasnego wyboru, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy:
1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktorej dotyczy naruszenie, w taki
sposob, by eksploatacja Utworu w sposoéb opisany w Umowie nie naruszata jakichkolwiek praw

0s0b trzecich,
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2) uzyskania na wtasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajgcej dalsze
korzystanie z Utworu w sposéb opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny przewidziany
prawem sposob.

Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien, o ktérym

mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacii, jak rowniez za

prawa zalezne autorskie do Utworu.

§ 17

Poufnosé¢ informaciji

Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg
Umowy, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowg lub niemajgtkowa.
Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie, jak
réwniez ich publikacja, nie jest dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie ograniczyé
dostep do Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1, wylgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikow, ktérym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak

i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spétki

SZBlI-1bi-1a”, dostepnym pod adresem: Instrukcje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl).

Zwazywszy na rodzaj oraz zakres swiadczonych ustug przez Wykonawce, Strony zawierajg w dniu
podpisania Umowy, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 16 do Umowy.

W przypadku opéznienia przez Wykonawce podpisania umowy o zachowaniu poufnosci,
Zamawiajgcy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji jak rowniez tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej. W takim przypadku, wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie

przez Zamawiajgcego od przekazania Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce.
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§18
Obowigzek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec

Wykonawcy/osob podpisujagcych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

Zamawiajgcy, dziatajgac na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Pania?, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana

dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

w spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane przez

Spotke;

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

C) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum, a nastepnie
jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

— w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia

petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentow — dane osobowe w nim zawarte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i f RODO,

przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznos¢ zawarcia Umowy i jej

wiasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow prawa, w

szczegoblnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepisow

prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy bedacego
osobg fizyczng lub cztonka organu zarzagdzajgcego Wykonawcy bedgcego osoba fizyczng
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a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma
prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 adresem e-
mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktorym Zabawiajagcy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych interesow administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub
obowigzkami wynikajgcymi z przepisow prawa powszechnie obowigzujacego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zadac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢

gospodarcza, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane

osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na Etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sig, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego

obowigzek informacyjny wobec 0sdéb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli

informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrodto

pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.
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Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na Etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow,

0 ktérych mowa w ust. 21 3.

§ 19

Zakaz cesji

Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie moga
by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci (art. 509 oraz 519 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do

potragcenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 20
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, wedtug swego

wyboru, w nastepujgcych przypadkach i terminach:

1) Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg Zamowienia, wzgledem terminu okreslonego w §2
ust. 2 Umowy, o wiecej niz 20 dni. Prawo do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu
w terminie 90 dni od zaistnienia okolicznoéci o ktdérej mowa w zdaniu poprzednim,

2) Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjg danego Etapu Umowy, wzgledem termindéw
okreslonych w §2 ust. 2 Umowy, o wiecej niz 20 dni. Prawo do odstgpienia od Umowy
przystuguje Zamawiajgcemu w terminie w terminie 90 dni od zaistnienia okoliczno$ci o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim,

3) Wykonawca wykonuje Umowe w sposéb nienalezyty, albo sprzeczny z Umowg, mimo wezwania
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie
krotszego niz 3 dni, terminu. Prawo do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu w
terminie 90 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu na zmiane sposobu
wykonywania Umowy,

4) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkow lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych, o
ktorych mowa w PFU, mimo wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krétszego niz 3 dni, terminu. Zamawiajgcy ma
prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 90 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego

terminu na zmiane sposobu wykonywania Umowy,
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wystgpi istotna zmiana okolicznosci, powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 Umowy lub gdy niemozliwe okaze sie
skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 15 ust. 3 Umowy -
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 90 dni od chwili niezapewnienia
waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 14 Umowy —
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 90 dni od uptywu terminu, w ktérym
Wykonawca miat zapewni¢ ubezpieczenie.

Wykonawca powierzyt wykonywanie Robaét lub innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia
od Umowy w terminie 90 dni od dnia, w ktérym powzigt informacje o powierzeniu przez

Wykonawce realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom z naruszeniem postanowienn Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze

zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 60 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy pozostaje w zwltoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 21 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu na
jego przekazanie,

Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem wymaganej dokumentac;ji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 30 dni, pomimo wczes$niejszego wezwania do
przekazania i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej przekazanie,

Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty

i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu do zaptaty.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest

zobowigzany do:

1)

2)

wydania catoéci efektéw prawidlowo wykonanych Robét lub Dokumentaciji, a takze innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy,
wstrzymania realizacji Robét lub Dokumentaciji, a takze innych czynnoséci objetych przedmiotem

Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

Strona 48 z 52



10.

=l Rzeczpospolita Dofinansowane przez
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B Poska Unig Europejska

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzadzg
protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokdt inwentaryzaciji Roboét i innych czynnosci wedtug
stanu na dzien wygasniecia Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego cze$¢ Robot

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego Roboty i

inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem

mozliwos$ci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od

Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym wysokosé

naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robdt i czynnosci oraz o Rozbicie Ceny Ofertowej. Rozliczenie bedzie réwniez
obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzadzen; w przypadku, gdy rozliczenie
nie bedzie mozliwe na podstawie RCO, warto$¢ Robét i czynnosci zostanie okreslona przez
rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robét na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1, ponosi Strona, ktéra data powdd
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezgcych
po obu Stronach, woéwczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien

Umowy dotyczgcych warunkow przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej

zgodnie z postanowieniami ust. 7. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§21
Zmiany Umowy

Zmiany Umowy mozliwe sg takze w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego (w gore lub w doét) przy
czym automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto;

2) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktorej
Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na dzieh skfadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia

podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie realizacji przedmiotu
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Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie nowych zasad, ktérych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ oraz wytagcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

3) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 z pdzn. zm.), ktérej Wykonawca nie mogh
przewidzie¢ na dzien skfadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia podlegata bedzie
odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wylgcznie realizacji przedmiotu Umowy
wykonanych po dniu wejscia w zycie zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia, ktérego
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw
na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 2215 ze zm.);

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartosé zmiany

catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt 1-4, jezeli

zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu stosowny wniosek, w ktéorym wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w pkt 1-4, ma wptyw

na koszty wykonania Umowy w szczegdlnosci wykaze wartos¢ zmiany kosztu wykonania Umowy

przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z odwiadczeniem o liczbie pracownikéw realizujgcych Umowe
oraz w zalezno$ci od rodzaju zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu
pracowniczymi planami kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadniaty korekty

Wynagrodzenia, Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia

obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio w pkt 1-

4,

§ 22
Przedstawiciele Stron
Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy

wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Do kontaktow z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcag osobe:

, tel. , e-mail
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Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§24

Adresy do Doreczen

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg bedg sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o
kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§ 25

Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektroniczne;.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagaja

formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78* Kodeksu cywilnego,

pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 21 ust. 2 pkt 1, § 22 ust. 3 Umowy. W celu unikniecia

watpliwosci, Strony uznajg, ze oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z

oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w formie

pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli przez Strony w tej same;j

formie.

Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich

sporow wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigza¢ polubownie w

terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o mozliwosci

poddania sporu pod rozstrzygniecie sgdu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czescé.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Odpis aktualny z rejestru Przedsigbiorcow KRS/wydruk CeiDG/petnomocnictwo
Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatgcznik nr 3 — Oswiadczenie Wykonawcy o pracownikach uczestniczacych w realizacji Umowy
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Zatgcznik nr 4 — Wykaz pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach

Zatgcznik nr 5 — Wzér Wniosku o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy*
Zatgcznik nr 6 — Rozbicie ceny ofertowej dla Zadania

Zatgcznik nr 7 — Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 8 — Wzér Protokotu odbioru koncowego

Zatgcznik nr 9 — Wzér Protokotu odbioru czesciowego — Dokumentacja projektowa
Zatgcznik nr 10 — Wz6r Protokotu odbioru czesciowego — Roboty budowlane

Zatgcznik nr 11 — Wzér Protokotu odbioru eksploatacyjnego

Zatgcznik nr 12 — Wzér Protokotu odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zatgcznik nr 13 — Wzor Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatgcznik nr 14 — Warunki udzielenia gwaranciji

Zatgcznik nr 15 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zatagcznik nr 16 — Umowa o zachowaniu poufnosci

za Zamawiajgcego: za Wykonawce:
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