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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. Przebudowa
zamoéwienia: punktéw tadunkowych na stacji Otawa
Adres obiektu

budowlanego:

Nazwy i Kody Robét:

Dziat: 45000000-7
71322000-1
Grupa Robét: 45200000-9
Klasa Robdt: 45230000-8
Kategoria Robot: 45234000-6
45234100-7
45234113-1
45234116-2
45234115-5
45231400-9
ZAMAWIAJACY:

Linia kolejowa nr 132 Bytom — Wroctaw Giowny, stacja Otawa

Roboty budowlane

Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Roboty budowlane w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei
i systemow transportowych

Budowa kolei

Rozbiérka toréw

Budowa toréw

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
Roboty elektroenergetyczne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
http://iwww.plk-sa.pl/

w imieniu ktérego dziala:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaklad Linii Kolejowych we Wroclawiu

ul. Joannitéw 13
50-525 Wroctaw

SPORZADZAJACY:

Marcin Horosiewicz — Naczelnik Dziatu Inwestycji
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Eor elektryczne ogrzewanie rozjazdow
Zakiad Linii Kolejowych tj. wlasciwa terytorialnie jednostka
iZ zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury oraz przygotowanie i realizacje przydzielonych
inwestyciji
KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktorej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przecigcia z istniejacymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,
Kolizja a takze obiekty budownictwa Igdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo konieczno$¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwiazku z przyjeta technologig robét przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia -
LPN
SN)
PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg
PLK SA .
w Warszawie
uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony
PL-2000 . i
gtéwnie dla map wielkoskalowych
PnB Pozwolenia na budowe
PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Prawo W rozumieniu warunkéw umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682 z pézn. zm

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny
instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
. w spolce PKP PLK S.A., ktérych tekst znajduje sie na stronie
Regulacje

Zamawiajacego

internetowej http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw
i kontrahentoéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie
zakupowej Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty
odniesienia”.

Sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa
Swz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia

SNMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem

Srk sterowanie ruchem kolejowym
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Szczegotowe warunki techniczne dla modernizagiji lub budowy linii |
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru

Standardy konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudiem),

Techniczne przyjete do stosowania w PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pozniejszymi
Zmianami.

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Zaakceptowana Zaakceptowana Kwota Kontraktowa okreslona w warunkach

Kwota Kontraktowa | umowy

Zespdt Oceny Projektow Inwestycyjnych — zespét specjalistow
wspomagajacy Zespot Projektowy w ocenie dokumentacji
przekazywanej Zamawiajgcemu, ktéra to ocena jest podstawg do
odbioru elementéw zaméwienia

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielka literg, nalezy rozumiec tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie. L

ZOPI

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”’, ,bedg’, ,nalezy’, ,powinny” lub
odpowiadajgce im formy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty,
w ktorych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. Przebudowa punktéw fadunkowych na stacji Otawa prowadzona
bedzie w systemie ,projektuj i buduj”.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robdt zwigzanych
z przebudowg punktéw tadunkowych na stacji Otawa, w tym rampy i placu fadunkowego wraz
z wykonaniem prac towarzyszacych dotyczacych m.in. uktadu torowego, odwodnienia,
o$wietlenia, usuniecia kolizji

Cato$¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkow, decyzji i pozwoleri niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

2) wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacii
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynnosci wymaganych
Prawem;

3) przeprowadzenie oceny zgodnosci podsystemu strukturainego ,Infrastruktura® objetego
zakresem zamoéwienia na kazdym etapie (projektowania, budowy i konicowych prob
podsystemu);

4) opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji
powykonawczej (odrebnie dla kazdej branzy), w tym dokumentacji z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla
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wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentow dla nadzoru budowlanego oraz innych organéw administracji, wymaganych
odrgbnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentacje geodezyjng oraz wykonawstwem
robét i ich zabezpieczeniem, zostang przez Wykonawce uwzglednione w Cenie.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zamoéwienia powinna byé wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W sytuacji nieuzyskania dofinansowania na realizacje zadania inwestycyjnego, na podstawie
§ 24 ust.1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zaméwien unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. postepowanie zostanie uniewaznione.

Srodki finansowe za wykonanie dokumentacji i realizacje zadania beda dostepne w roku 2025,
w zwigzku z czym w roku 2024 nie bedzie mozliwosci wystawiania faktur Zamawiajgcemu
przez Wykonawce za realizacje niniejszego zadania.

Zakres objety zamoéwieniem musi by¢ wykonany i zakoriczony protokotem odbioru koricowego
do dnia 28.11.2025 .

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektéw

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

PP POLSKSE LG XULEJSWE .4, ych na stacji Olawa
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2.1.2 Orientacja w regionie

- mmm . Przebudowa punktéw tadunkowych na stac)l Otawa ‘
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04 Vibmzies. i Tergooa 24
e o 38 22 LA 2 L

2.1.3 Lokalizacja obiektéw

Zakres objety zamdwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu.

Linia kolejowa nr 132 Bytom — Wroctaw Giéwny na stacji Otawa zlokalizowana jest na terenie
wojewbdztwa dolnoslgskiego, w powiecie oftawskim, na terenie Gminy Miasto Otawa.
Kilometraz prac zawiera sie od km ok. 153,950 do km ok. 154,300.

Zakres objety zadaniem zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 56/5, AM-92, obreb
Otawa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarzadza przedmiotowg dziatkg na podstawie
zawartej z PKP S.A. umowy nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Dziatka ewidencyjna
w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zaméwienia w S$cistej wspoipracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami na obszarze objetym niniejszg inwestycjq i obszarze jej oddziatywania.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Linia nr 132 jest linig magistralng potozong w sieci TEN-T, objetg umowg AGC, dwutorows,
zelektryfikowana o predkosci maksymalnej 160 km/h dla pociggéw pasazerskich i 120 km/h
dla pociggow towarowych.

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
terenow/obszaréw lub obiektéw, ktére sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej
ochronie konserwatorskie;.

2.2.21 Nawierzchnia kolejowa, podtorze i odwodnienie

2.2.21.1 Nawierzchnia kolejowa

222111 Tory

Przebudowywane punkty fadunkowe na stacji Otawa zlokalizowane sg przy torach bocznych
nr 109a, 109b, 111a, 113a, 115ai 115b:

Nr Usytuowanie Ditgos¢Hpiugose 9‘”90% Rodzaj nawierzchni
ogoina | budowlana | uzyteczna Stan toru
toru toru toru
toru[m] | toru[m] | toru[m]
Od rozjazdu Rz Podktady stalowe,
109a nr 1.20, przez 222 1214 17 szypy typ 8, podsypka Nledostat(_eczny,
rozjazdy 122, zanieczyszczona w tor zamkniety
126, 127 do KT 100%
Podklady stalowe,
109b Od rozjazdu Rz 81 53.0 32 szyr.ly typ 8, podsypka Nledostat(.eczny,
nr 127 do KO Zanieczyszczona w tor zamkniety
100%
Szyny typ 8 na
podkitadach stalowych
Od rozjazdu Rz oraz szyny S49 na
nr 126, przez podktadach Dostateczny, tor
1112 | MO P 120 65,7 26 drewnianych o duzym °czny,
rozjazd nr 128 do . . zamkniety
ram stopniu degradacji,
Py podsypka
zanieczyszczona w
70%
Podkiady stalowe,
. szyny typ 8 oraz 6, .
113a | Od rozjazdu nr 95 67.9 51 podsypka Nledostatgczny,
128 do rampy . tor zamkniety
zanieczyszczona w
75%
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Podktady betonowe,
Od rozjazdu nr szyny S49, podsypka
115a 122 do KO 208 180,9 133 zanieczyszczona w Dobry
10%
\e/\‘isreJ: ;ﬁ.?g:rnel Podktady stalowe,
P vel szyny S49, podsypka Niedostateczny,
odciety od uktadu .
115b 84 56,9 - zanieczyszczona w w wytaczony
torowego po 100%, tor zasypany do | z eksploataciji
wybudowaniu ' ypany )

wysokosci szyn |

rozjazdu nr 124)

Po torach ruch manewrowy odbywa sie z predkoscig do 40 km/h.

22.21.1.2 Rozjazdy

W obrebie zadania zlokalizowane sg nastepujace rozjazdy:

!\lr Nr toru 1:yp Rocfzaj . Stan
rozjazdu rozjazdu | podrozjazdnic
122 109 S49 Drewniane POdI.'Oj'aZdnlce - "dostatt'eczny, czesci stalowe — dobry,
1:9-190 stopien degradacji przecietny
124 115a Rozjazd wybudowany
8a Podrojazdnice - dostateczny, czesci stalowe -
126 s 1:9-190 Stalowe niedostateczny, stopier degradaciji zly
8a . Podrojazdnice - dostateczny, czesci stalowe -~
127 109a 1:9-190 Drewniane niedostateczny, stopieti degradaciji zty
8a Podrojazdnice - dostateczny, czeéci stalowe —
128 111a 1:9-190 Stalawe niedostateczny, stopier degradacji zly
129 107a S49 Drewniane Podro;lazdnlce - d?statec.zny, czesdci stalowe — dostateczny,
1:9-190 stopien degradacji przecietny

Ww. rozjazdy przestawiane sg recznie za pomocg przeciwwag. Nie sg wyposazone w zamki
zwrotnicowe.

222113 Podtorze

Stan podtorza w obrebie zadania jest niedostateczny.

222114 Odwodnienie

W stanie istniejgcym tory i rozjazdy objete zadaniem nie posiadajg odwodnienia.

2.2.2.2 Obiekty inzynieryjne

W obrebie zadania brak jest obiektéw inzynieryjnych.

2.2.2.3 Przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia

W obrebie zadania brak jest przejazdéw kolejowo-drogowych i przejsc.

2.2.2.4 Budowle i obiekty obstugi podréznych

W obrebie zadania brak jest obiektéw obstugi podréznych.
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2.2.2.5 Budowle i obiekty obstugi tadunkéw

W obrebie zadania zlokalizowane sg nastepujgce budowle i obiekty obstugi fadunkéw:

1. rampa czotowo - boczna o diugosci uzytkowej krawedzi bocznej 24,5 m i szerokosci 5,4 —
9,4 m. Zlokalizowana jest przy torze nr 113a.
Konstrukcja — $ciany kamienne z kraweznikami granitowymi i betonowymi, nawierzchnia
mieszana z kostki kamiennej i plyt betonowych.
Stan techniczny — niedostateczny. Sciany spekane z ubytkami spoin, beton popekany,
nawierzchnia rampy nieréwna, duze zachwaszczenie.

2. plac tadunkowy o dtugosci 212 m i szerokosci 14,3 — 25,0 m. Zlokalizowany przy torze
nr 115a.
Nawierzchnia asfaltowa.
Stan techniczny — niedostateczny, liczne ubytki asfaltu, wiele nieréwnosci i dziur.

3. droga dojazdowa — dojazd do rampy i placu fadunkowego od ul. R6zane;j.
Nawierzchnia asfaltowa.
Stan techniczny — niedostateczny, liczne ubytki asfaltu, wiele nieréwnosci i dziur.
Na dojezdzie do rampy, u jej podnuza, nawierzchnia z kostki kamienne;.

W stanie istniejgcym rampa tadunkowa nie posiada odwodnienia.

Plac tadunkowy posiada kanalizacje deszczowa z wpustami drogowymi. Kanalizacja jest
obecnie niedrozna.

Rampa i plac tadunkowy wraz z dojazdem nie sg wygrodzone. Oprécz dojazdu od strony
ul. Rézanej zidentyfikowano istnienie nielegalnych wjazdéw na plac tadunkowy w jego
wschodniej czesci.

2.2.2.6 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

W obrebie zadania brak jest budynkow stuzacych prowadzeniu ruchu kolejowego.

2.2.2.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Na stacji zainstalowane sg urzgdzenia komputerowe typu Ebilock z roku 2008. Na szlakach
do Brzegu i Swietej Katarzyny zainstalowana jest blokada wieloodstepowa dwukierunkowa
czterostawna typu SHL-12. Na linii nr 132 pomiedzy Opolem, a Wroctawiem zainstalowano
urzadzenia ERTMS/ETCS poziomu 2.

W obrebie planowanych robét brak jest urzadzen srk. Rozjazdy sa przektadane przez druzyne
manewrowg przewoznika w sposob reczny, za pomocg przeciwwag.

2.2.2.8 Telekomunikacja

W obrebie zadania brak jest zinwentaryzowanych czynnych sieci i urzadzen
telekomunikacyjnych.
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2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna

Uktad torowy w obrebie zadania nie sg zelektryfikowane. Tory gtéwne na stacji
sg zelektryfikowane.

2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Oswietlenie placu fadunkowego i rampy obecnie zapewnione jest w sposéb niedostateczny
z istniejgcej stalowej wiezy oswietleniowe] zlokalizowanej w rejonie rampy. Na wiezy
zlokalizowane s3 jupitery do o$wietlenia rejonu stacji, obecnie czesciowo zlikwidowane.

W obrebie zadania brak jest o$wietlenia stupowego.
Rozjazdy objete zadaniem nie sg wyposazone w urzadzenia eor.

Szafa oswietleniowa przeznaczona do zasilania wiezy oswietleniowej (szafa SO1 firmy Arex)
zlokalizowana jest bezposrednio przy konstrukcji ww. wiezy.

2.2.2.11 Inne

Rejon rampy porosnigty jest krzewami i drzewami.

3. ZAKRES ROBOT

Wykonawca — przygotowujgc oferte — musi wzigé pod uwage catos¢ prac i rob6t budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyskaé parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowarn wykonania przedmiotu zaméwienia okre$lonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie Roboty przewidziane w zaakceptowanej
przez Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggna¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. kilometraze, dtugosci, wielkosci
powierzchni, szerokosci, odlegtosci, ilosci robét i zakreséw sg szacunkowe i moga réznié sie
od ilosci wynikajacych z uszczegodtowienia zakresu robot na etapie projektu wykonawczego,
co Wykonawca winien wzigé pod uwage przygotowujgc oferte i co powinien wkalkulowaé
w przedstawiong w ofercie cene ofertows.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien podobnych, o ktérych mowa w art. 388 pkt 2 lit.
¢ Prawa Zaméwien Publicznych. Informacja o zamiarze udzielenia ww. zamoéwien zostata
zawarta w ogloszeniu o zamoéwieniu dla niniejszego postepowania. Zamoéwienie podobne
zostanie udzielone w trybie zaméwienia z wolnej reki, po uprzednim przeprowadzeniu
negocjacji z Wykonawca, w szczegdlnosci w zakresie warunkéw umowy, w tym ceny, terminu
wykonania, okresu gwarancji/okresu rekojmi i moze obejmowac nastepujace zakresy:

s zwiekszony zakres dokumentacji projektowe;j;

o zwiekszony zakres robét z branzy torowej, w tym takze odwodnienia i robét ziemnych;
¢ zwiekszony zakres robét z branzy budowlanej;

o zwickszony zakres robét z branzy elektroenergetycznej lub kolizji.

Strona 14z 71



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn. Przebudowa punktéw tadunkowych na stacji Otawa

3.1 Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamowienia ma na celu osiggniecie nastepujacych parametréw eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjeta kategorig linii wg. TSI:

a) predko$¢ maksymalna dla sktadéw towarowych (manewrowych) — 40 km/h;
b) dopuszczalny nacisk osi — 221 kN;
¢) skrajnia budowli — GPL-1.

W wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowa wymagane jest osiagniecie ww. podstawowych parametréow.

3.2 Badania

Wykonawca bedzie prowadzit badania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i Regulacjami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest na 14 dni przed przystapieniem
do badan przekaza¢ Zamawiajagcemu harmonogram badan. Wyniki tych badan Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca dokona badarn geotechnicznych w celu prawidlowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamowienia. Badania geotechniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z regulacjg wewnetrzng Zamawiajgcego Igo-1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla
potrzeb budowy i modernizacji linii kolejowe;j.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$é dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przylaczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamoéwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zaméwienia, tzn.
do wybudowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. W skiad dokumentacji projektowej wchodza wszystkie
opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkdéw Zamoéwienia oraz wymaganiami Prawa.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajgce z zapisbw odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci lub
przepisdw krajowych, ktére niezbedne sa do przeprowadzenia kompleksowego procesu
weryfikacji podsysteméw przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodni¢ z ww. jednostkami.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.
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3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacije do celow projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celéw projektowych, ktére bedg wykorzystywane
do opracowania dokumentacji projektowej, zarowno dla robét wymagajacych pozwolenia
na budowe jak réwniez dla robét podlegajacych zgtoszeniu. Mapy do celow projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamknigte oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokoéci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawiera¢
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych
i przebieg granic dziatek ewidencyjnych);

2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z wtasciwym terytorialnie
Wydziatem Geodezji Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PLK SA);

3) kolejowa osnowa geodezyjna — wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne pomiary
geodezyjne dotyczace kolejowej podstawowej poziomej, wysokosciowej oraz specjalnej
osnowy geodezyjnej wedlug zasad okre$lonych w ,Standardzie dla kolejowej osnowy
geodezyjnej, znakéw regulacji osi toréw, wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz
opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-6" wprowadzonym
do stosowania uchwatg nr 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn.
9 stycznia 2023 r;

4) inne opracowania na podstawie wynikéw dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentaciji projektowe;.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadno$é¢ i stan poziomej oraz wysokos$ciowej osnowy geodezyjnej,
a w razie potrzeby zatozy¢ dodatkowe punkty osnowy o doktadnos$ci okreslonej w branzowym
standardzie 1g-6. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych nalezy zamarkowac
na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie beda prowadzone prace budowlane
i punkty nie ulegna zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujacymi panstwowymi przepisami Prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakéw regulacii osi torow, wykonywania
pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. lg-6 (uchwata 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych,
we wlasciwym terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren
zamkniety — we wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy celem rejestracji wykonanych map
zastosowacé procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg 1g-1
Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzonej uchwatg Nr 76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
31 stycznia 2023 r.

Wykonawca przekaze do Biura Terendw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PLK S.A.:
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1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn;

2) dane o poziomej i wysokosciowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania
mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadno$é, sposob
stabilizacji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspotrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzié
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamknigty ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych
ze Zzrédet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy porownawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznoéci podlega przekazaniu do Zamawiajacego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére moga wplywac¢ na rzetelno§é
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci na okreslenie terenu
rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia
szczegotowego postepowania, ktére doprowadzi do zgodnosci danych ewidencyjnych.
Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraé w szczegolnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej niz
1:1000, planowanego zakresu Robét oraz proponowanej technologii Robédt wraz z ich
fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane
terminy wykonania poszczegdlnych faz Robot oraz catego przedsiewziecia z uwzglednieniem
harmonogramu zamknie¢ torowych.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania $rodkow
kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajacemu

inwentaryzacje (z badaniami) wraz z koncepcja projektowa, celem zatwierdzenia
proponowanych rozwigzan.

Zakres Koncepcji projektowej:
1) czes€ ogdlna wraz z wstepnym fazowaniem i harmonogramem;
2) budowle i obiekty obstugi tadunkow;

3) uktad torowy wraz z podtorzem, odwodnieniem i wstepnym rozpoznaniem warunkoéw
gruntowo-wodnych;

4) elektroenergetyka.
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Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawag do sporzadzenia kolejnych elementéw
dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy
itp. stuzgce do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

3.3.3 Whnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robét budowlanych wymagajacych PnB, w razie konieczno$ci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamédwienia opracowac wnioski 0 wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej iflub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww.
wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowaé wedtug ,Standardéw
opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizac;ji linii kolejowej lub inwestycji celu
publicznego” — wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia
operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku
wraz z zatgcznikami musi byé zgodna z wymaganiami witasciwego organu wydajgcego
decyzje.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca
odpowiada za jakos¢ i kompletnosé wniosku/ow.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materialy celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia
wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspdtpracy
z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na Zzgdanie organdéw
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajacych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzanh projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgloszone przez strony postepowania
administracyjnego.

Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach
mapowych nalezy poza elementami okreslonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym , naniesc:

1. granice kolejowego terenu zamknietego;

2. kilometracje linii kolejowej;

3. istniejgce i projektowane obiekty budowlane.

W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczyé bedzie nieruchomosci,
o ktorych mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt 6) i/lub w art. 9s
ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis tych nieruchomosci wraz
z dokumentacja fotograficzna, wedlug stanu nieruchomos$ci w dniu wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji.
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Opis stanu nieruchomos$ci musi zawiera¢, w szczegolnosci:

1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2) opis budynkow —w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie, powierzchnie
zabudowy, powierzchnie uzytkows itp.;

3) opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych z podaniem powierzchni,
diugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie dziatki;

4) zinwentaryzowanie sktadnikow roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)
z podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.;

5) czesc¢ fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej numerem
i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny byé
oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci
w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizagii linii kolejowe;.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci,
o ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust. 9
rowniez wedtug stanu na dzien zakoriczenia wszystkich rob6t budowlanych podlegajacych
odbiorowi koricowemu, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni od potwierdzenia
ich zakonczenia przez Zamawiajacego i stwierdzenia zgodnosci wykonania ww. robét
z dokumentacjg i umowa.

Wzoér opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w Zatgczniku nr 3
do niniejszego PFU.

3.3.4 Operaty szacunkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu operatéw
szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej do ktérych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyta prawo uzytkowania
wieczystego, a ktdre na dzien wydania przedmiotowej decyzji stanowity wtasno$é Skarbu
Panstwa i nie byto ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego.

Operaty szacunkowe dla ww. nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej. Operaty te musza by¢ sporzadzone wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ | instancji oraz wedtug jej wartosci
na dzien ostatecznosci przedmiotowej decyzji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w przypadku zaistnienia konieczno$ci pozyskania praw do innych
nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym
jak réwniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i art. 9s ust. 9 ustawy
o transporcie kolejowym.

Operaty muszg byC sporzadzone przez osobe posiadajacg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego i nalezy je wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami,
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zarowno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru gruntéw

Strona 19z 71



Program Funkgcjonaino-Uzytkowy dla zadania pn. Przebudowa punktéw tadunkowych na stacji Otawa

oraz protokdt z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona, a nie
znajduje sie w centralnej bazie danych ksiag wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbgednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentaciji projektowej, rowniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celdéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektow, obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organdéw ochrony zabytkdw (krajowych, wojewédzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawieraé m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, dokiadny adres, dane dot. wtasnosci, numer ksiegi wieczystej jesli jest
prowadzona, nazwe zabytku, numer i date decyzji na podstawie ktorej obiekt/obszar zostat
objety ochrong oraz wskazanie organu ktéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktorej ww.
obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku obiektow, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow
nalezy uzyskaé pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych wydane przez wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. W przypadku obiektow wpisanych do ewidencji
zabytkow oraz obiektéw dla ktorych ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy
uwzglednié wymagania wtasciwego konserwatora zabytkéw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy
branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umdw, uzgodnien, opinii i innych (z wylaczeniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy)).

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TS| réwniez w zakresie termindéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupelnienie i uszczegotowienie projektu budowlanego
i powinien zawieraé m.in.:
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1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podiuzne
Z naniesieniem uktadu goérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska, projekt
regulacji osi toréw oparty na znakach regulacji osi toréw;

2) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopoéw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania rob6t w czasie realizacji, projekty czasowej i stalej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

3) oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych.

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywac¢ sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegdlnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowaé powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatéw, urzadzen, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcow, w tym zakres i warunki stosowania materiatow do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodow jakosci: atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatéw, surowcow i wyrobéw stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegoétowe warunki wykonania i odbioru poszczegéinych rodzajéw robét:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PLK SA przepiséw, norm
i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wplywajgce na jako$¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamknie¢
drég lub ulic i oznakowanie objazdéw na czas robdt;

c) zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robét oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, préb, rozruchéw, itp.;

e) zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegétowy majacych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem Zamoéwienia moga
by¢ ujete w czesci ogdinej STWIORB.
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3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

w

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Poszczegolne dokumentacje projektowe powinny zawierag:

1) tytut dokumentu;

2) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

3) etap projektu (jesli dotyczy);

4) wersje dokumentu;

B) date powstania dokumentu;

6) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopia
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

7) oznaczenia wymagane dia projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej;

8) nazwe i adres Zamawiajacego;

9) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

10) pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

11) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej
w dokumencie;

12) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

13) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

14)kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

15) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze.

Dokumentacje projektowa po uzyskaniu wszystkich zgdéd i pozwolen nalezy przekazaé

Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera w nastepujacy sposoéb:

1) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanych);

2) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatacznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);

3) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

Dokumentacja w formie elektronicznej musi speinia¢ wymagania zawarte w Zatgczniku

nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach *.cu,

*jpg, *tiff itp., rébwniez nalezy dotaczyé do przekazywanych materiatdbw zapewniajgc

odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami.

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,

ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony

projektéw powinny by¢é ponumerowane.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.

dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —

zatacznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w trakcie trwania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej wymaganej Prawem
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dokumentaciji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz uzyskania w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ do komorki prowadzacej projekt
w PLK SA dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzadzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowa.

Na zakonczenie Robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny dla
odbieranych Robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z warunkami i zasadami
odbioréw robdt budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzes$nia 2017 r. i wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzja Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1egz.- oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacja zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z Zatgcznikiem
nr 1 do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzié w czytelnej technice graficznej, ztozyé do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac oraz
zataczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzes$nia 2017 r.

Wykonawca przed odbiorem koricowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla uzupetnienia
lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajace branzowa:

1) dokumentacje powykonawcza;

2) protokoty badan i pomiaréw;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawcza.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dofgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajacy podkre$la, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.
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3.5.1 Plan utrzymania

il.

Opracowanie planu utrzymania nie jest wymagane.

2. Dla urzadzen i obiektow budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotowych robét,

Wykonawca bedzie zobowigzany dokonywaé przegladéw zgodnie z umowsa, Prawem oraz
wytycznymi, instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami
dostawcy, producenta lub Wykonawcy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajgcemu

przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajgcych z gwaranciji
jakosciowe;j.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

3) zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakdw regulacji osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektow wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata konieczno$é zmiany projektowanej geometrii osi toru czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakéw regulacii;

4) dokumentacja z zalozenia oraz pomiaru kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
oraz kolejowej osnowy specjalnej.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego).

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czastkowych map
sytuacyjno-wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na
poszczegodlne branze.

Tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i doktadnos¢ wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowe;j
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 .

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych.

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wiasciwych terytorialnie KODGIK oraz
PODGIK.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze geodezyjng
dokumentacje powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu
do zasobu geodezyjnego.

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okre$long przez niego
liczbe oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentaciji.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w pkt 1 ust 1-4 powyzej zostanie
wykonana w wersji papierowej oraz w wersji nhumerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng
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nalezy przekaza¢ w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wers;ji
edytowalnej zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce
zewnetrzny obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o0 wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowaé plyte betonowa
z wyrytym krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegto$¢ pomiedzy spodem stupa,
a wierzchem podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawa¢ ponad grunt
okoto 15 cm. W miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby
korzystanie z nieruchomosci np. istniejagca droga, znak nalezy stabilizowa¢ na réwni
Z poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktow w sposob wyszczegdlniony
w Rozporzadzeniu Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci.

Nalezy stosowac znaki np. typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw
geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw”.

3.6 Opracowanie wizualizacji i wykonanie zdje¢ dokumentujacych sytuacje

wyjéciowa na terenie inwestycji dla potrzeb promocji projektu

W przypadku, gdy inwestycja jest wspéifinansowana z unijnych instrumentéw
finansowych, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Wytycznych dotyczacych
zasad promocji i prawidtowego oznakowania wszystkich informacji, publikacji, materiatéw
i dokumentdw, w zakresie informacji i promocji projektow wspétfinansowanych z unijnych
instrumentow finansowych, aktualnych na dzien wykonywania poszczegélnych dziatan.
Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania na obszarze projektu w miejscu
widocznym dla uzytkownikéw tablicy informacyjnej o projekcie, o wymiarach 2 m x 3 m
oraz jej utrzymania w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca ustawi réwniez tablice pamiatkowa po zakonczeniu realizacji zadania,
natomiast jej utrzymanie pozostanie w gestii Zamawiajgcego.

Wszelkie informacje dotyczace wymiaréw tablic informacyjnych i pamiatkowych, jak
réwniez umieszczanych na nich informacji powinny zostaé¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

3.7 Roboty budowlane

Zakres robét budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

nawierzchnia kolejowa, podtorze i odwodnienie;

budowle i obiekty obstugi fadunkow;

elektroenergetyka nietrakcyjna;

ochrona srodowiska (o ile zakres zostanie natozony w decyzjach administracyjnych);
kolizje z sieciami zewnetrznymi;

inne roboty, wg potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewdw, rozbiorki, wygrodzenia,
ogrodzenia, itp.).
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Wszystkie Roboty muszg byé prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujacymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP.

3.7.1 Nawierzchnia kolejowa, podtorze i odwodnienie

3.7.1.1 Nawierzchnia kolejowa

3.7.1.1.1 Tory

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowej
na nowg, zgodnie ze standardem konstrukcyjnym nawierzchni toréw 2.3 (zat. 2 do Id-1).
Ttuczen przewidziany do ponownego wykorzystania musi by¢ oczyszczony i uzupetniony,
wbudowany w warstwy zgodnie z wymaganiami Id-110.

Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy musza spetnia¢ warunki okreslone
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
tgczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania |d-112, wprowadzajgcych
jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PLK SA.

Wykonawca zobowigzany jest, w miejscach wymaganych, zabudowaé nowe zigcza
izolowane klejono-sprezone.

W zakresie trwatego tgczenia szyn (w torze bezstykowym) nalezy uwzgledni¢ nastepujace
wymagania:

1) faczenie szyn w torach bezstykowych nalezy wykonywaé¢ podstawowo poprzez
zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologig Ilub
ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosowaé
przy tym aktualne 1d-106 — Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych,
Id-5 - Instrukcja spawania szyn termitem, § 21 Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 wrzesnia 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 151,
poz. 987 z pdzin. zm.) oraz Id-1 — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni
na liniach kolejowych;

2) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur neutralnych Wykonawca
dokona regulacji naprezen. Bezposrednio w trakcie przytwierdzenia szyn dtugich
do podkitadéw nalezy zatozy¢ punkty state. Zasady zaktadania i instalowania punktow
statych zgodnie z zatacznikiem nr 7 ust. 2 do Id-1;

W zalezno$ci od przyjetej technologii i czasu wykonania Rob6t przewidzie¢ nalezy
regulacje naprezen w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcjg Id-114.

Po zakonczeniu robdt torowych Wykonawca zobowigzany jest przywrocié do stanu
pierwotnego sie¢ powrotng oraz uszynienie obiektéw i urzadzen, z uwzglednieniem
koniecznosci wykonania ewentualnych prac, wynikajgcych z koniecznosci dostosowania
sieci do stanu po zakonczeniu realizacji robdt zasadniczych. W przypadku toru
klasycznego nalezy zastosowac taczniki PP.

Odcinki przej$ciowe (progowe) nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi: 1d-3 -
§ 7 ust. 5, § 23, Zatagcznik 16 oraz Id 114 - § 21 ust. 3 i § 23 ust. 2.
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8. Wysiewki nalezy zatadowaé, wywiezé a nastepnie zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne
jest wypychanie i odktadanie wysiewek jak i innych odpaddéw na skarpe nasypu, przekopu
lub miedzytorze).

9. Nie dopuszcza sie wbudowywania ttucznia z prac rozbiérkowych.

10. Przed pierwszym przywréceniem ruchu pociagéw, po regulacji potozenia toru, nalezy
dokonaé stabilizacji dynamicznej toréw bocznych wraz z catymi potozonymi w nich
rozjazdami niezaleznie.

11. Zakres robét jest nastepujacy:

. Nr.tc:oru -Nr o Zakres robot
(istniejacy) (projektowany)
109a - Likwidacja toru
109b - Likwidacja toru
111a - Likwidacja toru
Remont toru ze zmiang miejsca wigczenia — nowe wigczenie do rozjazdu
113a 109 : ) . -
nr 129. Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej
115a 111 Wybranie usypow, uzupelnienie podsypki, podbicie
115b - Likwidacja toru

W torze nr 113a (nowy nr 109) nalezy zabudowaé¢ nawierzchnie torowg zgodnie
ze standardem konstrukcyjnym nawierzchni 2.3 zgodnie z Id-1: szyny 49 E1 nowe
bezstykowe, podkiady PS-83 nowe z przytwierdzeniem SB, o rozstawie 0,65 m na podsypce
ttuczniowej oczyszczonej i uzupetnionej do grubosci 0,30 m. W zaleznosci od rodzaju
zabudowanych podrozjazdnic wykonanie stref przejsciowych z nowych podktadéw
drewnianych twardych lub strunobetonowych przed i za rozjazdami zgodnie z Id-1;
Wyréwnanie migdzytorza na catej dtugosci remontowanego toru i $ciecie tawy torowiska.
Migdzytorza w rejonie prowadzonych robét obsypacé klincem.

Na zakonczeniach toréw 109 i 111 zamontowaé wskazniki Z-1 wykonane z materiatow
odblaskowych.

3.7.1.1.2 Rozjazdy

Konstrukcje rozjazddw kolejowych lub ich czesci sktadowe muszg spetnia¢ wymogi wskazane
w Szczegotowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych
Tom | — Zatgcznik ST1-T1-A.9.

Nr
rozjazdu Zakres robét
(istniejacy)

122 Likwidacja rozjazdu i zabudowa torem w standardzie jak w pkt. 3.7.1.1

126 Likwidacja rozjazdu

127 Likwidacja rozjazdu

128 Likwidacja rozjazdu
Rozbiérka dotychczasowego rozjazdu zwyczajnego i zabudowa rozjazdu krzyzowego podwdjnego

129 (Rkpd 49E1 1:9-190) na podrozjazdnicach z drewna twardego. Dokona¢ niezbednej regulacji torow
dochodzgcych do rozjazdu (z uzupetnieniem ttucznia)

Wymiana rozjazdu z naprawa podtorza oraz odwodnieniem. Zabudowac¢ rozjazdy
na podktadach strunobetonowych.
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Wykonawca wykona wymiane rozjazdu wraz z uzupetieniem podsypki tluczniowej,
podbiciem, wbudowaniem warstwy ochronnej.

Zabudowane rozjazdy wyposazy¢ w przeciwwagi oraz wskazniki w odmianie nieoswietlonej.

3.7.1.2 Podtorze

Roboty w podtorzu nalezy przeprowadzi¢ w zakresie umozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w regulacji wewnetrznej 1d-3 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego’. Ocena statecznosci budowli powinna byé przeprowadzona zgodnie z norma
Eurokod 7.

Technologie wzmocnienia podtorza nalezy zaprojektowa¢ na podstawie analizy wynikéw
badan geotechnicznych.

3.7.1.3 Odwodnienie

Zakres obowiazkéw Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia,
tj. prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do systemu odwodnienia.

Tam gdzie brak jest odwodnienia toréw i rozjazdéw, Wykonawca w ramach prac wykona nowe
w postaci drenazu.

3.7.2 Budowle i obiekty obstugi fadunkow

1. Wykonawca jest zobowigzany do przebudowy istniejgcej rampy i placu fadunkowego.
2. Zakres prac jest nastepujacy:

¢ Rampa czotowo-boczna:

—  rozbiorka istniejacej rampy;

—  budowa rampy, w uktadzie jak w zat. 4 do PFU. Szeroko$¢ rampy ok. 14 m (diugos¢
liczona od czota, na odcinku bocznym szeroko$¢ zmniejszona o ok. 4,5 m). Dlugo$é
rampy ok. 64 m, przy czym cze$¢ boczna rampy dtugo$¢ min. 30 m.

¢ Remont istniejacego placu tadunkowego, w zakresie obejmujacym w szczegolnosci:

—  rozbidérke nawierzchni placu,

—  budowe nowej nawierzchni placu, w uktadzie jak w zat. 4 do PFU, na dtugosci 220 m
(dtugosé liczona od kozta oporowego toru nr 115a w kierunku Brzegu) i szerokosci placu
ok. 14-25 m w uktadzie zblizonym do istniejacego obrysu placu;

- pomiedzy koztem oporowym, a granicg dziatki od strony ul. Rézanej wykona¢ dojazd
do placu — nawierzchnia asfaltowa z niezbednymi kraweznikami.

¢ Odtworzenie, z niezbedng rozbudowg odwodnienia placu fadunkowego i rampy.

3. Plac tadunkowy i rampa (w tym dojazd od ul. Rézanej) majg by¢ wykonane w standardzie
umozliwiajgcym ruch pojazdow ciezkich do 120 ton. Nawierzchnia musi by¢ utwardzona
do wytrzymatoéci umozliwiajacej poruszanie sie¢ pojazdéw wojskowych, w tym
gasienicowych.

4. Prace w zakresie nawierzchni dojazdéw do placu i rampy wykonaé tak aby faczyly sie
z nawierchnig ul. Rézanej na dz. 56/3.
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o

Wytyczne dla rampy zawarte sg w zatgczniku nr 6 do PFU.

6. Po remoncie rampy i place tadunkowe powinny by¢ zgodne z Standardami Technicznymi
obowigzujgcymi w PLK SA — TOM X! Budowle oraz wytycznymi Ministerstwa Obrony
Narodowej dia tego typu obiektow.

3.7.3 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.7.3.1 Elektroenergetyka do 1 kV

1. W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sie urzadzenia, grupy urzadzen oraz uktady
tworzgce systemy osdwietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdéw oraz instalacje nN
stuzgce do zasilania odbioréw stanowigcych wyposazenie linii kolejowe;.

2. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci zmiany warunkéw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, Woykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne
do zawarcia nowych uméw przytaczeniowych lub aneksowania istniejacych. Umowy
0 przylaczenie zawiera Zamawiajgcy wraz z ponoszeniem kosztéw z nimi zwigzanych.
Dotyczy to wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci
elektroenergetycznych w obszarze objetym zakresem projektu.

3. Zakres robét jest nastepujacy:

e Remont istniejacej wiezy o$wietleniowej zlokalizowanej w rejonie rampy fadunkowej.
Wykonawca musi dokonaé eksperty stanu technicznego wiezy i na jej podstawie
przewidzie¢ niezbedny zakres robot remontowych.

e Montaz okablowania, wymiana istniejacych i montaz dodatkowych jupiteréw
na istniejgcej wiezy dla zapewnienia niezbednego oswietlenia rampy, placu
tadunkowego i ukladu torowego. Jupitery majaby¢ wykonane w wersji
energooszczednej.

e Zabudowa =zabezpieczeri nadprgdowych w istniejacej rozdzielni dla nowego
o$wietlenia z ewentualng rozbudowa rozdzielnicy, jezeli bedzie to wymagane.

3.7.3.2 Elektryczne ogrzewanie rozjazdow

Nie przewiduje sie¢ zabudowy urzadzen eor na rozjazdach objetych zadaniem.

3.7.3.3 Oswietlenie obiektow i obszaréw kolejowych

Urzadzenia wykorzystywane do oswietlenia obszaréw kolejowych musza posiadaé
dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., tj. znajdowaé sie na Wspélnej Liscie Dopuszczen — muszg by¢ pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego,
tj. zapiséw punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz
zapisdw Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze nie dotyczy opraw
o$wietlenia dekoracyjnego, uwydatniajacych walory architektoniczne budynkéw lub obiektow
budowlanych.

Oswietlenie terendw kolejowych nalezy dostosowaé¢ do warunkéw wynikajacych
z obowigzujacego Prawa, norm lub wykona¢ nowe osSwietlenie. Sposdb zawieszenia
i rozmieszczenia opraw o$wietleniowych musi zapewnia¢ wiasciwe, normatywne parametry
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oswietlenia i nie moze powodowac ol$nienia prowadzacych pojazdy trakcyjne oraz nie moze
ujemnie wplywaé na widoczno$c i rozpoznawaino$¢ wskazan sygnalizacji kolejowej.

Parametry o$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2.

Uktady oswietlenia obiektéw kolejowych powinny byé wyposazone w systemy sterowania
oéwietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajacych czas wigczenia
i wylaczenia o$wietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt.
Zastosowane sterowniki powinny posiada¢ okreslanie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu
(wytaczania ilub zmniejszenia natezenia $wiatta zgodnie z zadanym harmonogramem)
o$wietlenia w porze nocnej iflub posiada¢ funkcje umozliwiajaca regulacje strumienia
$wietinego w dowolnych przedziatach czasu. Urzadzenia powinny umozliwiaé sterowanie
reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujacego sie w budynku posterunku ruchu
na ktérego obszarze sg zabudowane, lokalnego centrum sterowania (LCS) oraz terminali stuzb
eksploatacyjnych poprzez sie¢ Ethernet. Uktady oswietlenia obiektow kolejowych muszg
spetnia¢ wymagania odnosnych norm w zaleznosci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia.
System os$wietlenia zewnetrznego tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami o$wietleniowymi;

2) szafy rozdzielcze przytorowe,

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu

pracy o$wietlenia na réznych obiektach;
4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

Stosowany do projektowania wspotczynnik utrzymania (konserwacji/zapasu) w o$wietleniu
powinien zawiera¢ sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia oswietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%. W przypadku
zastosowania opraw ze zrédtami LED wspoéiczynnik utrzymania strumienia $wietlnego
okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony jest montaz
innych urzgdzen (m.in. glosnikéw, kamer, tablic informacyjnych, $mietnikow) na stupach
oswietleniowych, chyba Zze producent dopuszcza takg mozliwosé. Bezwzglednie zabroniona
jest ingerencja w konstrukcje wsporczg rozumiana jako nawiercanie otworéw. Montaz obcych
urzgdzen nie powinien utrudniaé konserwacji oéwietlenia (zastoniecie drzwi rewizyjnych).

Kolorystyka stupow, szaf i opraw o$wietleniowych musi byé spéjna z obowigzujaca Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.7.3.4 Elektroenergetyczne linie zasilajace nN

Jako zrodio zasilania linii NN nalezy przyjmowacé istniejgce przytacza elekiroenergetyczne
jezeli spetnione sa techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwoéci zasilania z istniejgcych przytaczy jako zrédto zasilania nalezy przyja¢ nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przylacza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytaczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowaé sume mocy przytaczeniowych
poszczegodlnych odbioréw przy wspoéiczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywana
rezerwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujgce si¢ duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki powinny byc¢ rozpatrywane
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indywidualnie. Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowac na poziomie 25%.
Do zasilania odbiorow elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN. Sposéb
ukfadania linii kablowych powinien uwzgledniaé wymagania Dokumentu normatywnego 01-
10/ET/2018 (let-121).

Zasilanie urzadzen nalezy zapewni¢ z istniejgcych przylgczy, jezeli moc przytaczeniowa
umozliwia takie rozwigzanie lub wystapi¢ o warunki przytaczenia do miejscowego operatora
systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd nie posiadat zasilania albo
istniejgce przylgcze nie gwarantuje wilasciwego zasilania (brak mocy). Jezeli koszty
wynikajace z udzielonych przez OSD Warunkéw zasilania na przejazdach okaza sie wyzsze
od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC nalezy zaprojektowaé budowe
zasilajgcej stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC (na liniach zelektryfikowanych).
Powyzsza analiza kosztéw powinna uwzglednia¢ takze pdzniejsze koszty eksploatacji
zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektrycznej w okresie
30 lat.

Zastosowane na przytgczach ukfady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia
i kosztéw energii elektrycznej muszg byé zgodne z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej poszczegdlnych operatoréw systemow dystrybucyjnych w zakresie techniczno-
organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych
przytgczach.

3.7.4 Ochrona srodowiska

Zakiada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, tj. nie bedzie wymagaé uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami Prawa w zakresie ochrony $rodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zarowno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatah stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, w szczegodlnosci: zgod
wodnoprawnych zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia
na usuniecie drzew lub krzewow (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujacych
przepiséw. Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, Ze dokumentacja projektowa, w tym
projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczacym wylacznie zagadnien
ochrony srodowiska, przedstawi:
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1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzern ochrony $rodowiska (o ile bedg
wymagane), takich jak np. urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej, ze szczegoélowym
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony $rodowiska
(o ile takie decyzje byly uzyskiwane), wraz ze szczegdtowg informacja, jak obowigzki
te zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu sposoéb realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony Srodowiska
w czasie budowy w formie projektu ,Planu Ochrony Srodowiska”. Podjete dziatania realizujace
warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony $rodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowaé w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw wskazanych odnoszacych sie
do fazy budowy, wraz ze szczegdtowa informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione
w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest
do podjecia niezwlocznych dziatann zapobiegawczych. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za szkody w S$rodowisku powstate wskutek prowadzenia robét
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialnos¢ karng, administracyjng (w tym Kkarno-
administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialno$cig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym
szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegdlnosci wynikajacych
z Prawa, obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony $rodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt. W przypadku nie podjecia takich dziatarii przez
Wykonawce, Wykonawca pokryje koszt takich dziatann zapobiegawczych i naprawczych
podjetych przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym zostanie takie dziatanie zlecone przez
Zamawiajgcego lub witasciwy organ administracji publicznej. W przypadku wprowadzenia
zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zadania
przedstawienia wynikéw badan probek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wlasne oraz oséb ftrzecich, ktérymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom witasciwym
w sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatan wynikajacych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli,
co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.7.4.1 Ochrona przed halasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito
do przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ani do przekroczen
normatywnych poziomoéw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.
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W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktére powodowaé¢ moga powstawanie dokuczliwosci akustycznych dia okolicznych
mieszkarncéw oraz emisje drgan negatywnie wplywajacych na ludzi i budynki.

3.7.4.2 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcoéw Is-3, Wytyczne postepowania ze ziomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatow pochodzgcych
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow rob6t Im-4.

1. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dia
Wykonawcow robét Im-4" (www.plk-sa.pl).

2. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3" (www.plk-sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robét Strony przeprowadza przeglad obiektéw i dokonaja
kwalifikacji materiatow i urzadzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materialy i urzgdzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wlasnoscig Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow
i urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, niezaleznie od tego, jak
Zamawiajgcy zamierza wykorzystaé przydatne mu materialy i urzadzenia. Zamawiajacy
moze wskazac¢ inne miejsce, do ktérego Wykonawca powinien transportowac¢ materiaty
lub urzgdzenia, w promieniu 50 km od miejsca rozbidrki.

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzadzenia pochodzace
z demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robét, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ oraz witasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Zdemontowane materialy oraz urzadzenia
powinny byé zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imuszg zostaé usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrdcenie tych materiatow lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

6. Miejsca magazynowania materiatéw i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego w § 20 ust. 4 bedg zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowia, zgodnie z Instrukcja
kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegélnosci:

1) materiaty starouzyteczne — sa to materialy, ktore kwalifikujg sie bezposrednio
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem,;

Strona 33z 71



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn. Przebudowa punktéw tadunkowych na stacji Otawa

10.

1.

12.

13.

2) materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sa to materiaty kwalifikujgce si¢ do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;

4) pozostate materiaty do ponownego uzytku;

. Materiaty i urzadzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajagcemu w momencie

zatwierdzenia Protokolu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do Instrukgji
kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcéw robot Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany
do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $Swiadczenia ustug
w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbidrki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz
sprzatania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicja wytworcy z Ustawy o odpadach,
za wyjatkiem odpadéw z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobdéw stalowych i metali
kolorowych, ktore utracity pierwotng warto$é uzytkowa, ktorych wytwércg jest
Zamawiajacy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrong zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegélnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowacé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywac niekorzystnych skutkdéw dla terenéw wigjskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Rob6t odpady nalezy magazynowa¢ w sposéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy
o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym =zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegblinych rodzajow odpadow
oraz sposobdw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do Srodowiska,
kierujgc sie wiasciwosciami odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi,
wymaganiami przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytwérca odpadow moze zlecié wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesje na podziemne skiadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodiiwiania odpadéw wydobywczych lub wpis
do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych
od wtascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o odpadach, - chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu
do rejestru.

Wykonawca, bedac wytwérca odpaddw, jest obowigzany do:
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16.

17.

18.

1) prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
Z obowiazujgcym katalogiem odpadoéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow,
karty ewidencji odpadow; oraz

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi
w tym zakresie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu w terminie zgodnym z Instrukcja
Is-3 informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw
zgodnie z obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna byé
przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni
przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru
robdt budowlanych oraz dodatkowo (w przypadku uméw trwajacych ponad 1 rok
kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszly magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytworca jest
Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytwoérca odpadow niebezpiecznych ponosi odpowiedzialno$é zgodnie
z Ustawa o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego
procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadéw
prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazddéw wycofanych z eksploatac;ji
oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca, ktéry jest wytworca odpadéw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na Zadanie Zamawiajgcego dokumentow ewidencji odpadow,
awprzypadku odpaddw niebezpiecznych  dodatkowo do przedktadania
umoéw/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpaddéw, w szczegélnosci odpaddow w postaci zuzytych drewnianych podkiadéw
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04* w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,
a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Ustawy
0 odpadach).

3) Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz
urzadzeniami obowiazujg rowniez wszystkich podwykonawcéw.

Materiaty starouzyteczne i ztom Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Nalezy przyja¢ odwoz do Bazy Zaktadu w migjscowosci Goczatkow.

3.7.4.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

1.

Zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w piSmie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu z dnia 5 wrzeénia 2022 r., znak: WPN.6335.43.2022.MI prace
w zakresie usuwania drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
dziatan minimalizujgcych:
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e wycinke drzew i krzewéw ograniczy¢ do egzemplarzy kolidujgcych z realizacjg
inwestycji. Wycinke w okresie od 1 marca do 31 sierpnia prowadzi¢ pod nadzorem
specjalisty ornitologa, ktory przed jej wykonaniem dokona ogledzin drzew i krzewow
pod katem obecnosci ptakéow, a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania —
wskaze dopuszczalny termin prowadzenia wycinki. W pzoostatym okresie
(od 1 wrzesnia do konca lutego) ww. nadzéw nie jest wymagany,

e prace wykonywane w obrebie korzeni, pni lub koron drzew lub w obebie korzeni lub
pedéw krzewodw, nalezy prowadzi¢é w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom,

e drzewa i krzewy zlokalizowane w obrebie lub w bezposrednim sagsiedztwie obszaru
robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e otwarte wykopy przed ich zasypaniem oraz nieuzytkowane torowiska przed ich
przeksztatceniem nalezy sprawdzaé pod katem obecnosci drobnych zwierzat,
np. ssakow, ptazéw i gadéw, a w przypadku ich wystepowania odtawiac i przenosic je
we wiasciwe siedlisko,

e w przypadku swierdzenia kolizji planowanych prac ze stanowisami roslin i zwierzat
gatunkéw chronionych, nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na czynnosci zakazane
w stosunku do tych gatunkéw — zgodnie z zapisami art. 56 ust. 2 w zwigzku z art. 51
ust. 1 i 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 916 ze zm.), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia — prace
prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw wynikajacych z zezwolenia.

. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewéw w zakresie kolidujgcym z realizacjg

przedsiewziecia.

Prezentujac wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazac, ktére egzemplarze przeznaczone
sg do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: skiadu iloSciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewéw, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakow
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysoko$ci 130 cm — nalezy wskazaé obwéd kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskazaé
obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujgce konieczno$¢ usunigcia drzewa lub krzewu.

. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia

na usuniecie drzew i krzewdw, ktérych konieczno$é usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania Robét,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze si¢ konieczne.

. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
do usuwania drzew i krzewéw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzja
o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewdw wpisanych do rejestru
zabytkow, nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym
zwigzanych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego
do usuniecia wszystkich drzew i krzewdw w granicach nieruchomosci. Usunigcie drzew
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10.

11.

12.

13.

i krzewow dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktére bedg kolidowaé
Z wykonaniem rob6t budowlanych.

Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewéw przewidzianych do usunigcia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obechie miejsc legowych dla chronionych gatunkow ptakéow
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (badz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowaé
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywac sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legéw ptakéw,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdw w danej grupie drzew lub krzewow zostang
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob
pewny) wyprowadzenia legbw przez gniazdujgce gatunki ptakow.

Przed ziozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacja, w tym wykaz drzew i krzewéw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyl przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskéw oraz uzyskanych zezwolehh niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewoéw.

Wykonawca jest zobowiagzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w szczegolnosci:  barszcz = Mantegazziego  (barszcz  kaukaski)  Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japoriski
(rdestowiec ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujace w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca
ma obowiazek ich skutecznego usuniecia. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot,
a nastepnie uprzatniecia placu budowy w sposdb gwarantujgcy nierozprzestrzenianie sie
gatunkéw inwazyjnych.

Wykonawca dokona usunigcia drzew i krzewdéw zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegélnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach
na usuniecie drzew i krzewoéw.

W przypadku konieczno$ci wykonania nasadzen drzew lub krzewdw wynikajacej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

Whiosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym. Whniosek nalezy przygotowaé i uzgodni¢ z Zamawiajacym, zgodnie
z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
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(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiorke, zgloszenia robét (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnos$ci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybow
(la-14).

14. Po akceptacji wniosku przez Zamawiajacego, Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tre$ci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.7.4.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm) w szczeg6lnosci
w przypadku:
1) ustug wodnych;
2) szczegodlnego korzystania z wod;
3) wykonania urzadzen wodnych;
4) zmiany uksztalttowania terenu na gruntach przylegajacych do wéd, majgca wptyw
na warunki przeptywu wéd,;
5) regulacji wéd,;
6) ksztattowania nowych koryt ciekéw naturainych;
7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz
przez waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw, przewodow
w rurociagach ostonowych lub przepustéw;
8) trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;
9) prowadzenia robét w wodach oraz innych robét, ktére moga by¢ przyczyng zmiany
stanu wéd podziemnych;
10) przebudowy lub odbudowy urzadzeri odwadniajacych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym;
11) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgloszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu za$wiadczenia
o niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajacym wystgpiert do Wéd Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wtasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajacej z zakazu poruszania si¢ pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnoéci, ktére moga wptywac na
szczelno$é lub stabilno$é watow przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komorki prowadzacej projekt, w terminie zgodnie z instrukcjg la-14.
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Wykonawca upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu
uzgodnienia komérki prowadzgcej projekt.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srodlagdowych wod plynacych lub stojacych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilo$ci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgbdd wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byé
dostarczone do komaérki prowadzacej projekt.

Najpdzniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku koniecznosci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych —
w terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajgcego harmonogram uzyskiwania
pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegolnieniem terminéw ziozenia poszczeg6inych
wnioskéw oraz uzyskania poszczegolnych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgtoszen
wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia ztoZzenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego /od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego przekaze Zamawiajacemu
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego/ zgtoszenie
wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalne;j).

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przekaze
do Zamawiajgcego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne wraz z calg korespondencjg
prowadzong z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego/ zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z cata dokumentacja i korespondencjg prowadzona
z organem w trakcie postgpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wéd podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnos$ci, ktérej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w peini rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjgc wszelkie mozliwe Srodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie
ochrony $rodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegolnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidiowe funkcjonowanie
rowniez w przypadku wystapienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajgcych
z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie
CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.
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W ramach robét odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzadzen wodnych,
ktore moglyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktére
nie bedzie stanowito putapki dla matych i $rednich zwierzat.

Prace w zakresie odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, by w wyniku realizacji
przedsiewziecia nie ulegly istotnemu pogorszeniu wskazniki jakosci wéd (objetych jednolitymi
czesciami wéd) dotyczace:

1) elementéw biologicznych (. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegolnych gatunkdw organizméwy);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegolnych substanciji),

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczace wielko$ci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potaczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgce morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkow
strefy brzegowe;j).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac na cele ochrony wéd w rozumieniu
art. 4.1. wzwiagzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspodlnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

3.7.5 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z zidentyfikowang przez Zamawiajacego
istniejgca infrastrukturg obca i wlasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegotowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
takg jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne,
gazociagi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych rob6t mogacych naruszyé tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,
Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowane;
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania robot w miejscach kolizji i zblizer nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dia tej kolizji.

W przypadku wystapienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,

umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgacg do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnegtrznymi,
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w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegaja
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W  przypadku konieczno$ci  ustanowienia  ograniczonego prawa rzeczowego
na nieruchomos$ciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec,
ze prawo to moze zostac ustanowione po uzyskaniu zgod wtasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy starann oraz je udokumentuje, aby prawo
to zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowaé¢ sie
na gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtowki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewodow nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec uktadu torowego.

3.7.6 Inne roboty

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca wykona réwniez:

1) karczowanie drzew i krzewdw oraz usuniecie zbednej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem;

2) tablice informacyjne i pamigtkowe zgodnie z wytycznymi oraz ich aktualizacje na kazde
zgdanie Zamawiajacego;

3) montaz znakéw regulacji osi toru, zgodnych z Wytycznymi Ig-6, stanowigcych réwniez
znaki kolejowej osnowy specjalnej;

4) wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzaciji linii, w obrebie planowanych
robét;

5) wykonanie wygrodzen, stupkéw zabezpieczajacych, itp., jezeli bedzie to wymagane.

6) ogrodzenie placu tadunkowego i rampy (poza czescig potudniowag od strony ukladu
torowego z wykonaniem bram wjazdowych na plac i rampe;

7) Wykonawca w ramach zadania zamontuje niezbedne oznakowanie docelowe i uzyska

niezbedne uzgodnienia | zatwierdzenia takiej organizacji ruchu, zwigzane
z zakazem wjazdu na rampe i plac tadunkowy, do ustalenia na etapie opracowania
dokumentacji.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych Robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji i technologii robét;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa Robét;
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4) plan Ochrony Srodowiska;

5) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;
6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) plan zarzadzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

N =

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowacé wszelkie niezbedne prace wskazane

w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,

polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach

nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach

z zabudowg ustugows, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.

Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut

prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyroboéw budowlanych, postoju maszyn

i zaplecza socjalno-technicznego majg byé zlokalizowane w obregbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przyleglych

do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu

nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoriczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

2) zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

3) zabezpieczenie migjsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakohczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia két pojazddw;

5) nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robét liczbe obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktdre nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami wilaczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci
od ciekéw i zbiornikéw wodnych;

6) organizowanie Robét w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilo$¢ powstajagcych odpadéw
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

Strona 42 z 71



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn. Przebudowa punktow tadunkowych na stacji Otawa

10.

11.

12.

13.

14.

15.

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podiaczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastgpnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikéw
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajacych segregacje odpadow;

10) tankowanie maszyn i urzadzer paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do zanieczyszczenia gruntu
lub ciekow wodnych (nalezy wykorzystywac¢ istniejace stacje paliw w sasiedztwie);

Nalezy unika¢ uszkodzer\ lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci spoteczne;j i innej,

wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub

w nastepstwie wykonywania robét.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sasiedztwie linii kolejowej stanowisk gatunkéw

zwierzat (w szczegodlnosci bobra), ktérych obecno$¢ zagraza bezpieczenstwu

prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypow kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej, ktére
moga powstaé w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki leSne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potoZzone w poblizu rzek, ciekéw wodnych i systeméw melioracyjnych oraz
obszary podmokie - z uwagi na potencjaine zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i wéd
powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod;

4) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Giéwnych Zbiornikow Waod
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wdd oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ woéd nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Magazyny, skfady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia

gospodarki wodno-$ciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw

bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych

podmiotdw.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych

z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan

siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczenstwa,

warunkéw technicznych..

Warstwg humusu zdjeta z pasa Robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby

magazynowany materiat ponownie wykorzystac.

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie

moze zakiocac istniejacych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian

lub ograniczenia wielkosci przeplywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod. W razie
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potrzeby wykonania obnizenia poziomu wéd podziemnych nalezy otrzymac odpowiednig
zgode wodnoprawna.

16. Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢é w taki sposéb, aby unikngc
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

17. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzér archeologiczny
(pozostawi¢ w przypadku gdy nadzér archeologiczny bedzie wymagany).

18. Po wykonaniu Robét nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia Robét.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania terenu

budowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1) czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robét w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drog w zakresie niezbednym
do realizacji zaméwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej;

2) uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowe;j;

3) zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4) zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku konieczno$ci
urzadzenia tymczasowych objazdow;

5) usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenéw
leénych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypéw, wykopow
i rowdw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6) zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zielonych;

7) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu
budowy;

8) dokonaniem usuniecia drzew i krzewdw oraz usunieciem karp po dokonanych wycinkach;

9) wykonaniem dziatar wynikajgcych z nadzoru;

10) dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i zarzadcow drog
inwentaryzacji drog, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i pojazdéw
budowlanych, oraz urzgdzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robdt;

11) usunieciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycja.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji Robét

Wykonawca zobowiazany jest opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej
organizaciji ruchu po zakonczeniu Robét). Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje
utrudnien dla przewoznikéw i uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca
dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknig¢, wykona
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Roboty wynikajgce z opracowanych projektow a nastepnie przywréci teren (infrastrukture)
do poprzedniego stanu.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji Robot

Nalezy opracowaé, uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robét. W projekcie organizaciji
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie cigglosci ruchu. Program i przeprowadzenie robot
nalezy opracowacd w taki sposdb aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych a w tym dostep do kazdej dziatki sgsiadujacej
z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego w przypadku
otrzymania zgody od Zamawiajacego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe zamknigcie.
Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Robét

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociagéw
na warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkos$ci jazdy pociagdéw po torze
czynnym zgodnie z |d-18 oraz Id-1 w sposéb bezpieczny.

Na podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego terminéw okreslonych
,Harmonogramem rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamkniec
torowych na caty okres prowadzenia robét, ktéry takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajgcego,
Z wnioskiem o powotanie komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania rob6ét w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajgcego.

Wykonawca, jezeli to bedzie wymagane, wystapi do wlasciwego zakiadu Spoétki PGE
Energetyka Kolejowa S.A., w terminie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami
w tej spdice, o opracowanie Regulaminu wytgczenia napiecia/ Regulaminu bez wytgczenia
napiecia (organizacji robé6t). Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale
Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknieé¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres Robét wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.

Opracowany i zatwierdzony przez Zakiad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét bedzie podstawg do zfozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek o udzielenie
zamknieé torowych stanowi wystapienie Wykonawcy o udzielenie zamkniec.

Sposéb wykonania Robét powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociagéw,
w szczegoélnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazyé do utrzymania predkosci biegu
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pociggdéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu regulaminéw
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgoda Dyrektora Zakitadu Linii Kolejowych wiasciwego
dla lokalizacji prowadzonych prac.

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie catego zakresu Robét, wynikajagcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie 2z wczesniej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robét.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji Robét

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$é Robét, za stosowane
metody wykonywania Robét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Zamawiajacego oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows.

2. Wykonanie Robét musi byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa, przyjetym fazowaniem Robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK SA oraz w oparciu o szczegdtowy harmonogram Robét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestyciji, miedzy innymi:
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw
i elementéw Roboét, w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego oraz za biezace sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu.

4. Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca ma obowigzek dokonaé, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktdw poziomej i wysokoSciowej oshowy
geodezyjnej wystepujacych na obszarze Robét.

5. Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-6.

6. W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢ uzgodnione
z Biurem Terendéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska z zachowaniem parametrow
doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.

7. Wykonawca wystapi do witasciwych instytucji spoza PLK SA z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem Robét w tym m.in.. usuwaniem
przeszkod i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiérek.

8. Roboty nalezy wykonywa¢ sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji Robét i technologii Rob6t.

9. Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robét stosowat rozwigzania/technologie
zmniejszajace emisje CO-.

10. Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazad
bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszac.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wiasciwg
jakos¢ Robot i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sig, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania

warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie

wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza

i urzadzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzieé takie prowadzenie Robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz

urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robét

przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wylgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni

fakultatywne Zrodta zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu

kolejowego.

W okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia

i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich

wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z dokumentacja w zakresie

ochrony srodowiska. Dokumenty te beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem
oraz udostepniane na zadanie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego i/lub innych przedstawicieli
uprawnhionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:

1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnos$ci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdw,
orzeczenia o jakosci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan,
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony $rodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:

a) atesty jakosciowe wbudowanych elementoéw konstrukcyjnych,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

h) informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje

sie do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez

zwrdcenia sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co hajmniej 4 tygodnie

przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robédt, niezbednej

dokumentacji do aktualizacji regulamindw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukcji Ir-3, m.in. plany schematyczne
drogowe i plany schematyczne urzgdzen srk.

Strona 47 z 71



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn. Przebudowa punktéw tadunkowych na stacji Otawa

19.Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robdt planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestoréw na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciagu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zamdwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace. Wymég ten
dotyczy osob wykonujgcych nastepujace czynnosci, (fj. np. robotnikéw budowlanych,
operatoréw sprzetu budowlanego, monterow) w zakresie opisanym w pkt 3.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czeéciach, ktdérego wtasciwosci
wplywajg na wlasciwosci uzytkowe obiekiow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych.

1) Wyroby budowlane, nadaja sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r_;

2) Materialy budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu 0 wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajacego oraz
zapisy dokumentacji projektowe;j;

3) Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materialy nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzgdzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej;

4) Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatow nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego musza by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy;

5) Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia
planowane do zastosowania musza spetniaé odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepisbw regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczeinstwem w odniesieniu
do stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, ktére maja wplyw
na bezpieczenstwo;

6) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;

7) Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia musza
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$é z orginatem kopie wyzej wymienionych
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dokumentéw Wykonawca ma dostarczyé Inzynierowi i uzyskaé jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawieraé bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, beda odrzucone, z wylaczeniem poligondw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamoéwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) dokumentacji projektowej;
2) czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu);
3) techniczne;
4) eksploatacyjne;
5) koncowe;
6) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.41 Odbiory dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywacC sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegélnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych
odbioru dokumentac;ji projektowe;.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czeéciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:
1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za cze$ciowe wykonanie robot, a zawarta umowa
przewiduje taki sposéb rozliczen;
2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreélenia jakosci i ilosci
robét zanikajacych albo ulegajgcych zakryciu,
3) zachodzi potrzeba oceny jako$ci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi koniecznosc¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawa odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robét ulegajacych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem speinienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji, itp.
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4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrécenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czeSci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociagéw
oraz okresla warunki eksploatacji.

4.4.5 Odbiory koicowe

Odbiory konicowe to odbiory majace na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory kohcowe stanowig
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu
czesci lub catosci robét oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiaréw i badan.

Podstawg odbioru robdt budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;.

4.4.6 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na wniosek Zamawiajgcego) celem
sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych. Odbiory
(przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkéw Wykonawcy
w zakresie Swiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano w Umowie lub w rozdziale 3.5.1.
niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zalezno$ci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie wyroby odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robdt, muszg spetnia¢ warunki
okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektéw
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
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w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Inzyniera, wiadze lokalne oraz instytucje obstugujace
urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera, Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsicbiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoly, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wtascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé Roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca bedzie na biezaco (nie pdzniej niz w terminie 7 dni) informowat Zamawiajgcego
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci
dotyczgcych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od whasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze polecic,
aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego, przed jej zamknigciem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, nie
pozniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgcg podjgcia Robot oraz czasu
ich ukonczenia. Zamawiajacy zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek
w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznoéci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robot budowlanych fub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajagcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca bedzie dokonywaé uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamowienia, a przebiegajgcej
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w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamoéwieniem, jezeli zwrécy sie
o to inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych
przepisdw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbag¢, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh-105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce Robédt zgodnie z postanowieniami
Warunkéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscia V 2 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca Robot nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenistwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalna.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywaé metodami zapewniajacymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robot wedtug obowigzujacych w PLK SA przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do Robdét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanegoe Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Zamawiajgcemu najp6zniej 7 dni
przed datg przekazania placu budowy.

Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegdlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
obok (wzdtuz) miejsca Robdt na sasiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektdéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajacych takiego ograniczenia, na torach
zamknietych oraz warunki bezpieczenhstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach tymczasowych
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robdt, opracowanych dla poszczegélnych etapéw
Robét i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wytaczenia napiecia/Regulaminu bez wylgczenia
napiecia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjng opracuje wiasciwy zaktad PGE
Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek Wykonawcy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji robét.
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4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowaé proces zarzadzania ryzykiem zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie wspoélnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka
i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 03.05.2013r., z p6zn.
zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zaméwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajacego, zgodnie z procedura SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;
2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwiazanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace
wystapi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegblnym wyroznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikaé bedzie konieczno$é
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych srodkéw
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robét, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspodlnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma byé
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcoéw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne
za utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r. z pézn. zm.). Powyzszy plan musi
okre$laé harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad
bezpiecznym prowadzeniem robot budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch
kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego
nadzoru. Plan powinien by¢é zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu
monitorowania, ktére zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem:
http://www.plk-sa.pl/dia-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-
wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Wykonawca sporzgdzi réwniez wykaz odstepstw od przepisbw (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajaca (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajacego zgode;

2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;
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3)

Srodki kontroli ryzyka ($rodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane
do wdrozenia na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmnie;j:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatéw i paliw;

ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);

ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatéw;

ryzyko zwigzane z konieczno$cia uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;

ryzyka zwigzane z zamknigciami torowymi;

ryzyko zwigzane z btedami w dokumentaciji projektowe;;

ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;

ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;

ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;

10) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;
11) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;
12) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Plan zarzadzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuije i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujacy m.in. szczegdtowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okresSlonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska,
w zakresie gospodarki wodnej wynikajacych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania
w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami
administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych beda realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czgsci) umowg zawartg
z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktorych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (o$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych beda prowadzone planowane
roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji gruntéw/zbiér danych egib).

Zamawiajacy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczno$é, na podstawie pozyskanych przez
Wykonawce dokumentéw) objetymi decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu
do nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terenéw drég publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowa Nr D50-KN-1L/01
gdy inwestycja wykroczy poza cze$¢ objeta Umowa Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskac¢ aktualne
wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos$é ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie beda objete decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej/ o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przewidujaca tytut prawny do takich
nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na podstawie art. 9yca ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepisdw Prawa budowlanego nieruchomoscig Ilub czescig
nieruchomosci na ktérej niezbedne jest wykonanie robé6t budowlanych nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w art.28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach
inwestycji dotyczacych linii kolejowych.

Zamawiajgcy wymaga osobistego odbioru wystawionych o$wiadczen przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

5.2 Certyfikacja
Budowle i urzadzenia majace wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
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Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle byly dopuszczone
do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatéw - elementéw podsystemow,
zaliczanych do sktadnikow interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez jednostke notyfikowang i dla ktdrych
wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.

5.3 Kontrola jakosci Robét

1. Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ Robédt, za stosowane
metody wykonywania Robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Zamawiajacego.

2. Jakosé Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajacego.

3. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robé6t budowlanych bedg w szczegdlnoéci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentaciji projektowej - przed ich skierowaniem do realizacji
robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodno$é wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacijg projektowa.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ Zamawiajacemu na biezaco dane dotyczace
zaangazowania liczby personelu, sprzetu i materiatbw na poszczegdinych odcinkach
w okreslonym czasie i inne informacje o planowanej wielko$ci zatrudnienia, planowanych
dostawach materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow

Stan prawny opisany w PFU, to stan prawny aktualny na dzien Daty Odniesienia.

W SWZ Zamawiajacy opisat przedmiot zamoéwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszgacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Migdzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktdére ma spetia¢ przedmiot
zamowienia, zostaly wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;

2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajacego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
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przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi ldentyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treSci Rozdzialu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektroniczne;j;

Zal. 2. Regulacje Zamawiajgcego;

Zal. 3. Wzor opisu stanu nieruchomosci;

Zat. 4.  Plan schematyczny stacji Otawa — szkic planowanych prac;

Zal. 5. Plan schematyczny stacji Ofawa;

Zal. 6. Wytyczne projektowe rampy;

Zal. 7. Pismo IBR1-734-93/13 z dnia 23 maja 2013 dotyczace prawidiowego postepowania
w zakresie przekazania infrastruktury do eksploatac;j;

Zal. 8. Zdjecia w rejonie planowanego zadania.
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikow, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedace w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponizej.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Dokumentacja elekironiczna powinna byé dostarczona przez Wykonawce w dwoch

formatach elektronicznych:

a) w formacie zrodiowym, nadajgcym sie do edytowania,

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalnej

dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami

Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zadat usunigcia wad dokumentacji elektronicznej

z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie¢ do wad dokumentacji wydrukowanej

(papierowej).

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru korcowego,

albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci

materiatow elektronicznych.

Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach

elektronicznych, odrebnie:

a) z dokumentacjg zrodiowa - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP

b) z dokumentacja w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

Foldery utworzone na obu no$nikach elektronicznych dla poszczeg6inych teczek

dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacji.

Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng cze$¢, zawierajgcg zeskanowane

w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia.

Pliki znajdujace sie w folderach no$nika elektronicznego musza by¢ zgodne z zawartoscig

kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg tworzone

specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych programéow musi

byé plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjgtkowo, jako skan

wydrukow.

Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym

musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczo$cig okofo 300

dpi. Wszystkie uzyte czcionki musza by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawieraé poza arkuszem ,Model" rowniez arkusze

wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych

warstwowos$é i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziatki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone w jednym

z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podkiadami w formacie
TIFF/JPG/CIT w rozdzielczoéci gwarantujgcej odczyt dokumentaciji przy zaktadanej skali.
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12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;j.

13) Wszystkie teksty i szczegoly graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powigkszenia,

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wiasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

15) Zaden plik, otwierany z no$énika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentac;ji, nie moze zgtaszac¢ braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatagczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢ w zaden sposéb zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentow (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych twoércéw/dystrybutoréw programéw
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikéw i folderéw muszag by¢é w miare krétkie (nie diuzsze niz 64 znaki) i w miarg
mozliwoéci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowarn oraz
rysunkéw.

20) Nosniki elektroniczne musza by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

a) pliki muszg byé¢ uporzadkowane w folderach,

b) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),

c¢) pliki nie mogg byé w Zaden sposéb chronione hastem,

d) nosniki muszg zawiera¢ plik z peinym indeksem zawarto$ci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,

e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny byé typowymi czcionkami MS
Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF musza zawiera¢
hipertgcza do tytutdw rozdziatow.

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuly
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposéb, aby mozliwa byla kontrola poprawnos$ci przygotowanych wyliczen,
tj. powigzania miedzy komoérkami musza by¢ zapisane w postaci formul, a widok
zawartosci komorek nie moze by¢ w zaden sposéb utrudniony ani chroniony hastem.
Zmiana warto$ci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne
przeliczenie wszystkich pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1".
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Zatacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajacego

Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi byé zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowigzujacymi w PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji dostepny jest
na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zaktadce ,Regulacje i procedury
procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A]j https.//platformazakupowaz.plk-
sa.pl/serviet/HomeServiet?MP actlon=oubllcFllesLlst&fo|der-0007&MP module=main)

w tym m.in.:

Automatyka i telekomunikacja:

1. le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 16/2007 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r., z pdzniejszymi zmianami;
2. le-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowej, wprowadzona

Zarzadzeniem Nr 19/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia
2004 r., z pbézniejszymi zmianami;

3. le-4 (WTB-E10) Whytyczne techniczne budowy urzadzenn sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r. z pdZniejszymi zmianami;

4, le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robdt w urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 17/2005 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pézniejszymi zmianami,

5. le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacii
urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 23/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z p6zniejszymi
Zmianami;

6. le-8 (E-16) Instrukcja obstugi mechanicznych i kluczowych urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym typu znormalizowanego, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 19/2005
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pdzniejszymi
Zmianami;

7. le-10 (E-18) Instrukcja obstugi przekaznikowych urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 21/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z poZniejszymi zmianami;

8. le-11 (E-20) Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 20/2004 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z pézniejszymi zmianami;

9. le-20 Instrukcja obstugi komputerowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Zarzadzeniem Nr 22/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lipca 2014 r. z p6zniejszymi zmianami;

10. 1e-30 Instrukcja obstugi tymczasowych ograniczen predkosci (TSR) w systemie
ERTMS/ETCS, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 46/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r;

11. le-32 Tymczasowa instrukcja obstugi scentralizowanych urzadzeh systemu
ERTMS/ETCS poziom 2, wprowadzona Uchwatg Nr 22/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 stycznia 2016 r.;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

34a.

22.

23.

24.

le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzadzen sterowania ruchem
kolejowym na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzone Uchwatg Nr 1199/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
15 grudnia 2015 r;

le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikow i tablic sygnatowych, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 15/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca
2010 r., z pézniejszymi zmianami;

le-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracji
zdarzeh dla komputerowych stanowisk obstugi urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 10/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., z pdzniejszymi zmianami;

le-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 467/2017 Zarzadu PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 kwietnia 2017 r.;

le-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zglaszania awarii i prac
planowanych na kablach $wiattowodowych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 2/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 stycznia 2014 r.;

le-110 (WTO-REJ) Warunki techniczne odbioru transformatoréw i dtawikow
wyréwnawczych typu REJ i ich odpowiednikéw, wprowadzone Zarzadzeniem Nr
11/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 maja 2009 r.
z pézniejszymi zmianami;

zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr
1213/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.,
z pdzniejszymi zmianami;

le-115 Wymagania w zakresie dopuszczalnych pozioméw i parametrow zaktocen dla
urzadzen kontroli niezajetosci stosowanych na liniach kolejowych zarzadzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr 1211/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.;

le-117 Wymagania techniczne dla sygnalizatoréow stosowanych na liniach kolejowych
oraz ich konstrukcji wsporczych, wprowadzone uchwatg Nr 1273/2016 r. Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r.;

le-118 Wymagania na systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych kategorii A, F i przej$ciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz
innych posterunkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, wprowadzone
Uchwatg Nr 1176/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 listopada
2016 r.;

le-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i od
wytadowan atmosferycznych urzadzen sterowania ruchem kolejowym, tacznosci
i dSAT, wprowadzone Uchwatg Nr 1247/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r.;

Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23
wrzesien 1997 r, zatwierdzone jako obowigzujace przez Dyrekcje Generalng PKP
pismem Nr KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998 r.;

Opracowanie wymagan i zasad stosowania licznikow osi w urzagdzeniach sterowania
ruchem kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzieri 2003 r_;

Opracowanie wymagan na zasilanie energia elektryczng urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, Etap lll, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzien 2003 r.;
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25. Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporazeniowej urzadzen srk na sieci PKP Etap 2

rozdziat 4, praca CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r.;
Elektroenergetyka kolejowa:

26. let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzadzen elektrycznego ogrzewania
rozjazdow, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 26/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., z pbzniejszymi zmianami;

27. let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 3/2014
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r., z pbznigjszymi
Zmianami;

28. let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen o$wietlenia zewnetrznego terendw kolejowych,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 31/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 czerwca 2015r;

29. let-5 Wytyczne projektowania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 46/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 pazdziernika 2015 r.;

30. let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz w ich poblizu, wprowadzona
Zarzgdzeniem Nr 45/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26
listopada 2014 r_;

31. let-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach
i obiektach budowlanych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 43/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 wrzesnia 2015 r.;

32. let-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentédw palowych, stosowanych na
liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
wprowadzone Decyzjg Nr 13/2005 Cztonka Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 13 lipca 2005 r.;

33. let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowe;j
i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w ukfadzie otwartym na liniach
kolejowych, wprowadzone Uchwata Nr 18/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r,;

34. let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardéw i wymogoéw dla linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 7/2007 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007 r.,
z pézniejszymi zmianami;

35. let-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej metodg minerska na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 10/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009r.;

36. let-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r;

37. let-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009r.;

38. let-112 Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 24/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 5 pazdziernika 2009 r. z p6zniejszymi zmianami (od 1 lipca 2018
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

r. obowigzuje Uchwata Nr 1122/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
21 listopada 2017 r.);

let-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane,
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 02 marca 2009 r.;

let-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote),
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r;

let-115 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy o$wietleniowe, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r,;

let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009.;

let-117 Dokument Normatywny O01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor,
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-119 Dokument normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikéw eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009,

64a. let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem

64b.

64c.

46.

47.

48.

49.

elektrycznym, przed przepigciami i od wyladowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV, wprowadzone Uchwatg 438/2018 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r.;

let-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii
kablowych, wprowadzony Uchwatg Nr 613/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 31 lipca 2018 r,;

let-122 Dokument normatywny 01-11/ET/2018 Oprawy os$wietleniowe LED,
wprowadzony Uchwatg Nr 1068/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
18 grudnia 2018 r;

EBH-1 — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Postanowienia wspéine — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

EBH-1a — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej — zatwierdzona Uchwatg
Nr 366/2004 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;
EBH-1b — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu
przemiennego — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r;

EBH-1c - Instrukcja bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego —
zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r;
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Ruch i przewozy kolejowe:

50. Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociagéw, wprowadzona Uchwatg Nr 693/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r., z pdzniejszymi
zmianami;

51. Ir-1a Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 1, wprowadzona Uchwatg Nr 329/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 r., z p6zniejszymi zmianami;

52. Ir-1b Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggébw 2z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 2, wprowadzona Uchwatg Nr 261/2017 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca 2017 r., z pézZniejszymi zmianami;

53. Ir-3 Instrukcja o sporzadzaniu regulamindw technicznych, wprowadzona Uchwatg
Nr 1056/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 pazdziernika 2017
r., Z pozniejszymi zmianami;

54. Ir-5 Instrukcja o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci pociggowej (R-12),
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 17 Zarzgdu PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r., z pézniejszymi zmianami;

55. Ir-8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkéw,
incydentéw w transporcie kolejowym, wprowadzona Uchwatg Nr 686/2016 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016 r.; z péZniejszymi zmianami;

56. Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewréw, wprowadzona Zarzadzeniem Nr
6/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r.,
z pézniejszymi zmianami;

57. Ir-10 Instrukcja o przewozie przesytek nadzwyczajnych, wprowadzona Zarzadzeniem
Nr 11/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 wrze$nia 2004 r.,
Z pdzniejszymi zmianami;

58. Ir-16 Instrukcja o postepowaniu przy przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych,
wprowadzona Uchwatg Nr 1266/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
z dnia 21 grudnia 2017 r.;

59. Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych, wprowadzone Uchwatg
Nr 884/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
Z pdzniejszymi zmianami;

60. Terminarz obowigzywania zmienionej organizacji ruchu pociagéw oraz przygotowania
i publikacji rozktaddw jazdy pociggow (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

61. Regulamin sieci (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

62. Pismo IJRZ-711-353/2015 z dnia 28.05.2015 dot. wystapien o zamkniecie;

Ochrona Srodowiska:

63. Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami d;la
Wykonawcéw wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r,;

83a. Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym,
wprowadzone Uchwalg nr 1098/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
13 listopada 2017 r.;

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarzadzania zasobami ludzkimi oraz inne
o charakterze organizacyjno-administracyjnym

64. la-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
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decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiorke, zgloszenia roboét (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynno$ci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin
i grzybdw, wprowadzona Uchwata Nr 544/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 19 lipca 2022 r;

Geodezja Kolejowa:

65. 1g-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwata Nr76/2023 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.z dnia 31 stycznia 2023 r;

66. Ig-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakéw regulacji osi toréw,
wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023 r;

67. 1g-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planoéw schematycznych,
wprowadzona Uchwatg Nr 215/2022 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 marca 2022 r. z p6zniejszymi zmianami;

68. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
lub inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka Zarzgdu —
dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca
2022 r.;

Geologia inzynierska:

69. Igo-1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji
infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 760/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;

Budynki i budowle:

70. Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 — Kolorystyka
Budynkéw i Budowli, wprowadzona Uchwata Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r;

Bezpieczenstwo:

71. Procedura SMS-PR-04 Postepowanie z projektem postanowienia na odstgpstwo
od wymagan w zakresie sytuowania drzew i krzewdw w sgsiedztwie linii kolejowych;

72. Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady
wspotpracy z projektami;

73. Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej;

74. Procedura SMS-PW-11 Wspdtpraca z wykonawcami robét inwestycyjnych;

75. Procedura SMS-PW-12 Wspbélpraca z dostawcami i wykonawcami;

76. Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementéw podsystemoéw i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A;

77. Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego;

78. Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarzgdzanie zmiang,

79. Wytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012;

80. Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. okres$lajace jednolite procedury
postepowania w czasie przygotowania i zakonczenia inwestycji lub w czasie realizacji
poszczegdblnych faz robét;

81. Procedura dopuszczenia wykonawcow prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Cze$¢ 1 Regeneracja elementow
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nawierzchni kolejowej metoda elektrycznego napawania tukowego (P/IGSN-513-
1/2016);

82. Procedura dopuszczenia wykonawcow prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzagdzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Cze$¢ 2 Ztgcza synowe —
zgrzewanie oporowe doczolowe z wyiskrzaniem ciggtym zgrzewarkami torowymi
(P/IGSN-513-2/2016);

Linie kolejowe:

83. Pismo ILK14/514P/R/96/15 z dnia 07.09.2015 r. dotyczy pojecia tzw. skrajni
podziemnej;

84. Standardy Techniczne ST-T1-A8 wprowadzone Uchwatg nr 251/2021Zarzadu PLK
S.A. z dnia 20.04.2021 r.;

85. Pismo ILK14b-514P/R/166/14 z dnia 08.12.2014 r. dotyczy normy Eurokod

86. Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z
pézniejszymi zmianami;

87. |d-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 29/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5
pazdziernika 2005 r;

88. Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009,

89. Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 listopada 2015 r;

90. Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 4/2005
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z pzniejszymi
zZmianami;

91. Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarzgdzeniem
Nr 5/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;

92. 1d-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 6/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r;

93. 1d-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 1/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z pdZniejszymi zmianami;

94. Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 lipca 2005 r. z pézniejszymi zmianami;

95. 1d-17 Wytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych i spawanych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 10 marca 2005r.;

96. |d-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknigtym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscia
V=100 km/h, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 21/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010,

97. |d-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzagdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. wprowadzone Uchwatg Nr 925/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 20 listopada 2018 r.;
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

1d-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwatg
Nr 1228/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.;
Id-100 Wytyczne w zakresie dokumentéw wymaganych przy zakupach materiatow
nawierzchniowych stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg nr
222/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podktadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r., z pézniejszymi zmianami;

Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ksztattownikéw iglicowych
i ksztattownikoéw klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych — wymagania i badania,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-103 Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie
lukowe elementéw nawierzchni kolejowej, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r,;

Id-104 Warunki Techniczne PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Cze$¢
1: Warunki Wykonania i Odbioru Robét, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 paZzdziernika 2010 r,;

Id-105 Warunki Techniczne PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Cze$¢
2: Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania
i badania, wprowadzone Uchwatg Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 marca 2019 r.;

Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych starouzytecznych
uzyskanych przez regeneracjg, reprofilacje oraz zgrzewanie w zakfadach
stacjonarnych - wymagania i badania, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

1d-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajacych szyny do podktadéw i podrozjazdnic, wprowadzone Zarzadzeniem
Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r;
ld-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tluczniowej naturalnej
i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 1237/2016
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;

Id-111  Warunki  techniczne  wykonania i odbioru prefabrykowanych
wielkogabarytowych piyt zelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych —
wymagania i badania, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12
listopada 2013 r;

Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych,
wprowadzone Uchwatg Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z pdZniejszymi zmianami;
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112.

113.

114.

115.

Id-115 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni z podkfadami typu ,Y”,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r,,

[d-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 3/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 29 stycznia 2013 r;

Id-120 Wytyczne stosowania tozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 1199/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
6 grudnia 2016 r;

ld-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru polgczen elekirycznych do szyn
elementéw sieci powrotnej i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona
Uchwatg Nr 909/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 5 wrzesnia
2017 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

116.

Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych,
wprowadzone Uchwatg Nr 460/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16
lipca 2019 r.;

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa:

117.

im-4 Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A..dla Wykonawcoéw robét, wprowadzona Uchwatg Nr 958/2022
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2022 r.;

Inne:

118.

119.

120.

121.

Wytyczne przeprowadzania odbioréw robét budowlanych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r;

Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 — Znak,
wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 maja 2014,

Decyzja Nr 30/2018 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 maj 2018 r. w sprawie przyjecia Zasad dopuszczania
Wykonawcy do podjecia zamkniecia torowego dla rozpoczecia robét budowlanych na
projektach realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone
Decyzjg Nr 41/2018 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r.;

Standardy techniczne:

122.

Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru
z wychylnym pudiem) przyjete Uchwatg Nr 263/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowej S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdZniejszymi zmianami.
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Zatacznik nr 3 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

NAAZIEN.......ccoiiii i
(opis musi zostac sporzqdzony wedlug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

Numer dziatki: ..................

Numer i nazwa obrebu: ..................
Powierzchnia dziatki: ..................
Zabudowa istniejgca na dzialce: ..................
Ksztatt dziatki ..................

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej: ..................

Dostep dziatki do drogi: ..................
Dokumentacja fotograficzna dotyczaca dziatki ..................
Dokumentacja ta zostata wykonana w dniu: ..................

Jednoczes$nie Zamawiajacy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢ dostosowany
do indywidualnego przypadku.
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