Wzér umowy

UMOWA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron, w (dalej: ,,Umowa”)
pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci
37 277 023 000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427,
posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu ktérej dziata Zakfad Linii Kolejowych w

Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

oraz
2. w przypadku Spotki akcyjnej (S.A.) | Spotki komandytowo-akeyjnej (S.K.A.)
Spoétka Akcyjna/ Spotka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg w

(miejscowosc), adres: ulica , kod pocztowy miejscowosé

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysokosci zt, wptaconym w wysokosci , NIP
, REGON , reprezentowana przez

w przypadku Spotki z ograniczong odpowiedzialno$cig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w

(miejscowosc) adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale

zaktadowym w wysokosci zt, NIP , REGON ,

reprezentowana przez:

w przypadku Spotki jawnej (sp. j.), Spotki komandytowej (sp. k.), Spotki partnerskiej (sp. p.)
Spotka jawna/Spotka komandytowa/Spétka partnerska, z siedzibg

(miejscowosc) adres: ulica , kod pocztowy

(miejscowosc) wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
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Sadowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS ,
wedtug stanu na dzien , NIP , REGON ,

reprezentowana przez:

w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg

<imie i nazwisko>, , Zamieszkaty/a w , przy ul. ,

kod pocztowy , miejscowos¢ prowadzgcy/a dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
w przy ul. , kod pocztowy

miejscowos¢ wpisany do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, NIP REGON , reprezentowany/a

przez

w przypadku Spotki cywilnej (s.c.)

<imig i nazwisko>, zamieszkaty/a w , przy ul. "

kod pocztowy miejscowos¢ wpisany/a do Centralnej Ewidenc;ji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

i <imie i nazwisko zamieszkaty/a w , przy ul. ,

kod pocztowy miejscowos¢ . wpisany/a do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

prowadzgcy wspolnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwg
w adres: ulica , kod pocztowy
miejscowos¢ NIP , REGON ,

reprezentowani przez

na podstawie petnomocnictwa/upowaznienia z dnia , ktérego potwierdzona

za zgodnos¢ z oryginatem kopia stanowi zatgcznik do Umowy,
3. Konsorcjum w sktadzie:*
1. Lider: oraz
2. Partner: ,

reprezentowanym przez:

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do fgcznej reprezentacji, zgodnie
z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS / wydrukiem z CEIDG / petnomocnictwem /

(inny rejestr lub rownowazny dokument, w przypadku wykonawcy

zagranicznego), stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Konsorcjum”™
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Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tagcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze

.Strong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamdéwienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamdéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A”.
Strony postanawiajg co nastepuje:
§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Roboty Budowlane polegajgce na naprawach awaryjnych obiektéw inzynieryjnych na terenie
IZ Poznan w 2026 roku (dalej: ,Roboty”), a takze wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3,
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy a takze
odpowiedniego dokonania zgtoszen lub uzyskania pozwolenn wymaganych Prawem Budowlanym i
realizacje wynikajgcych z nich nakazéw i zalecen (o ile bedzie taka potrzeba).

2. Szczegodtowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczegoélnych Robét, jak réwniez innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy zostang okreslone zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego zgtaszanym Wykonawcy za posrednictwem poczty e-mail w formie
kazdorazowych zlecenh (wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy oraz zgodnie z
Opisem Przedmiotu Zaméwienia, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy).

3. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami wydanymi na
podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatéw i urzgdzen zdemontowanych w trakcie Robot zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatdbw zdemontowanych w trakcie Robot, ktére
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

4) wywoz z terenu wykonywania Robét wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) zainstalowanie licznikéw zuzycia mediéw wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym Terenie
Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez

odprowadzanie Sciekow z tych terendw,
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6) uzgodnienie z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa

Budowlanego lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

7) uzgodnienie z wtasciwymi organami wykonywanie Robét na gruntach pokrytych wodami na

podstawie umow i porozumien, ktérych tres¢ i zakres bedzie zaakceptowany przez

Zamawiajgcego,

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynnosci

10)

11)

formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane

z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez ptatnika okreslonego w § 8 ust.
5 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,

Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenie na czynnosci podlegajgce zakazom okreslonym

w stosunku do gatunkéw chronionych (w razie takiej koniecznosci);

skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentow,
ktorych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentow;

inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robét.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy

Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci

objete przedmiotem Umowy w terminie do dnia od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2026 r.

lub do wyczerpania kwoty, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy.

Roboty bedg wykonywane na terenie Zakfadu Linii Kolejowych w Poznaniu (dalej: ,Teren

Budowy”).

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu

jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wptyw na wykonanie Robaét lub innych czynnosci

objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢

czasu, przez ktérg Wykonawca nie mogt wykonywac¢ Robaét lub innych czynnosci objetych

przedmiotem Umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg

starannoscia, uwzgledniajgca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie ze
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10.

ztozong oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca sktadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikdw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105” dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
o$wiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikdw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikow, Wykonawca sporzadza
~Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”, ktérego oryginat pozostaje u
Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.

Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich pracownikow Wykonawcy
uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpaddéw w postaci ztomu, ktéry
pozostaje wlasnoscig jednostki organizacyjnej Spétki, na terenie ktérej prowadzone sg w/w
dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany przekazac¢ odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia Srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym

ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub
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naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepisdw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.
11. Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez
dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

2) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika Rob6t przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

3) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajagcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

4) wykonania Robét oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych okreslonych w m.in. w instrukcjach: Id-1, 1d-2, 1d-3, le-1 —
udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

5) wykonywania Robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczehstwo wedtug zasad
ustalonych w m.in. w instrukcjach: Ir-1, Id-1, Ir-3 udostepnionych do wglagdu w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zgodnie z wkasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
(dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych,

6) stosowania materiatéw, w przypadkach, gdy Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie,
Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu konieczne aprobaty,
wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

7) utrzymywania podczas wykonywania Rob6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektow oraz mozliwos¢
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

8) terminowego uiszczania optat z tytutu zuzycia medidow na Terenie Budowy i na terenie zaplecza

budowy,
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9) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osob
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

10) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic i na biezaco aktualizowag liste oséb
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy,

11) w przypadku wykonywania Robot na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatéw, urzgdzen oraz odpaddéw z zachowaniem
wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z Im-1, Im-2, Id-1, Ir-1, le-1,
Id-22 - udostepnionymi do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego,

12) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbiorow Robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu) wykonanych Roboét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w
§ 9 Umowy,

13) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robo6t lub ujawnionych w
czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

14) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego,
o ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robot, po wykonaniu Robo6t, w terminie 3
dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzgtnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robat,
nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajagcym przystapienie
do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

15) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robot w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzgadzong wedtug wytycznych
Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

16) przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatéw i urzgdzen
oraz odpadow (w tym ztomu), ktérych wytworca jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdét, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatéw i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z
zastrzezeniem, ze te materiaty i urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane,
zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzgdzen wtasnych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z
materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz ,Instrukgji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” —
dostepne na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

17) uzyskania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen

wynikajgcych z przepisow prawa, ktore sg wymagane, a nie byty przekazane lub uzyskane przez

Zamawiajgcego;

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.12
Strona 7 z 28



18) opracowania projektéw organizacji ruchu kotowego na jezdniach drogowych pod obiektami

kolejowymi (w przypadku, gdy jest to konieczne),

19) w przypadku koniecznosci sporzgdzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych

na obszarze kolejowym Is-2, udostepnionych przez Zamawiajgcego;

20) w przypadku Robét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,

stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich

wykonywaniu,

21) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do

wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc i terminowos$¢ wykonania Robét oraz innych

czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

22) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy,

23) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi

z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasadach bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikdw podmiotéw

zewnetrznych Ibh-105" (Zatacznik nr 8 do Umowy), udostepnionych na stronie internetowe;j

www.plk-sa.pl;

24) Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania

12.

13.

i zaniechania wtasne oraz podwykonawcow i 0séb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z
zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.
W celu realizacji zobowigzania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wobec Ministra Infrastruktury, w
zwigzku z przewidywalnym finansowaniem/wspotfinansowaniem zaméwienia ze srodkow
pochodzacych z umowy wieloletniej zawartej pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a
Ministrem Infrastruktury w zakresie finasowania kosztéw zarzgdzania infrastrukturg kolejowa, w
tym jej utrzymania i remontow, Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji
Umowy, w kazdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi
wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez
Zamawiajgcegdo, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki

dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne.
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14. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac

15.

16.

budowlanych, w szczegdlnosci poprzez przedstawienie pisemnych raportéw z realizacji
zamowienia w trakcie obowigzywania Umowy.

Raporty o postepach prac bedg przedktadane Zamawiajgcemu w nastepujgcej postaci oraz
terminach:

1) miesieczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzoér
nad realizacja Umowy ze strony Zamawiajgcego, wskazanej w Umowie, wedtug wzorow
uzgodnionych z Zamawiajgcym przed terminem ztozenia pierwszego raportu — w terminie do 5
dnia kazdego miesigca, nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy raport.

Raporty, o ktérych mowa w ust. 15, powinny zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) Opis wykonanych prac z informacjg o uzytych materiatach i sprzecie;

2) Informacje o decyzjach administracyjnych/srodowiskowych pozyskanych przez Wykonawce w
danym okresie lub o ktorych pozyskanie Wykonawca wystapit;

3) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opdznieniach oraz podjetych dziataniach
naprawczych.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulamindéw tymczasowych okreslajgcych zamkniecia
torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggéw, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robot. Wprowadzenie tych regulaminéw i zarzadzenie
ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizaciji
zamknieé. Zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu pociggéw,
miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i swieta,

3) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentaciji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestow i
innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkow, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentow stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,

4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych

przypadkach,
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5) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzagdzen zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy,

6) zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do toréw postojowych zarzadzanych przez
Zamawiajgcego oraz na potrzeby prowadzenia Robot mozliwosci poboru wody, energii
elektrycznej, cieplnej, gazéw, sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania materiatéw
odpadowych, przy czym koszty zwigzane z korzystaniem z wyzej wymienionych Wykonawca
ponosi na warunkach wynikajgcych z zawartych przez niego odrebnych umaéw,

7) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

8) wyznaczenia termindw odbioréw Robot oraz przystapienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 9 Umowy,

9) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Zamawiajgcego,

10) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,

11) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkoéw wynikajgcych
z Umowy.

§5
Podwykonawcy
Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca nie moze postugiwac sie podwykonawcami lub osobami
trzecimi.
§6
Zasady wykonywania Umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymaganh bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposéb
niepowodujgcy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkow tych zjawisk
oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez wykonanie Robét
koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub zabezpieczenie przed awarig.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.
3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi natychmiast po otrzymaniu przez Wykonawce
konkretnego Zlecenia, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny

przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej lub
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e-mailowej. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania,
sporzadzonego w dwdéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie
przez Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego
przekazania w formie Odbioru Koncowego, sporzgdzonym przez obie Strony.

4. Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robot.

5. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowosci.

6. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Roboét oraz ich
efektéw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,

w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcow.

7. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie bedag
zatrudnia¢ etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy/podwykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§7
Materiaty

1. Strony ustalajg, ze materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robdét zostang zapewnione

przez Wykonawce.
2. Strony ustalaja, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione przez

Wykonawce.

Koszty zakupu materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Wykonawce.
4. Zastosowane do wykonywania Robo6t materiaty i urzgdzenia beda:

1) odpowiadac parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
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2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy
prawa,

3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséow prawa,

4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac
wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

6. Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ fakture zakupu materiatu

wbudowanego w ramach danego zlecenia.

§8
Wynagrodzenie
1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguije tgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej
wymienionych wysokosciach:
1) Catkowita tgczna maksymalna wartos¢ Wynagrodzenia nie przekroczy kwoty:
a) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )

2) Wynagrodzenie zostanie obliczone w oparciu o stawke jednej roboczogodziny (z narzutami {j.
koszty posrednie ,Kp” oraz zysk ,Z”) wskazang ponizej oraz narzut na zakupiony materiat
wskazany w lit. 2 w nizej wymienionych wysokosciach:

a) Cena 1 roboczogodziny (z narzutami tj. koszty posrednie ,Kp” oraz zysk ,Z") - ......... zt
netto; VAT ..... % .......zk; ......... zt brutto,

na ktérg skfada sie:

b) Roboczogodzina ,R-g" - ........... zt netto,

oraz nastepujace narzuty:

c) Koszty posrednie ,Kp” od ,R”i,S” - ........ %

d) Zysk ,Z2”od (R+ S + Kp (R+S)) - ......... %

3) Narzut na zakupiony materiat ,M” - ...... %

Wskazane powyzej wartosci sg state i nie bedg podlegac jakimkolwiek zmianom w trakcie
trwania niniejszej Umowy
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom. Zaptata

Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a
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Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, Swiadczen
dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztow, z zastrzezeniem § 1 ust. 3 pkt 8 Umowy. W
szczegolnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym
koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorow, koszty zuzycia
mediéw, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatéw i
urzadzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu,
jak réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
okreslonej w § 6 ust. 2 Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bedzie ptatne sukcesywnie po wykonaniu robot objetych danym
zleceniem, dla kazdego zlecenia z osobna, na podstawie protokotu odbioru danego zlecenia,
podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy (lub przedstawiciela Wykonawcy) oraz
szczegotowego kosztorysu powykonawczego w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych.
Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu z
dokonanego odbioru koricowego danego zlecenia, potwierdzajgcy wykonanie Robot objetych
danym zleceniem, podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 9 ust. 6 Umowy i niestwierdzajgcy
wad.

Faktury wystawiane bedg na Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875
Poznan. Wykonawca, ktéry nie ma obowigzku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wedlug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w
wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowosci
Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z
dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen

faktur) lub wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture

elektroniczng wraz z zatgcznikami do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przed
wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
podpisane oswiadczenie, ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 10a do Umowy, ktore zostanie
potwierdzone podpisem przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy w okresie kiedy system KSeF
nie jest obligatoryjny Wykonawca chciat dostarczac¢ faktury poprzez ten system wymagane jest,
aby przed dostarczeniem pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca podpisat
i przekazat do potwierdzenia Zamawiajgcego oswiadczanie, ktérego wzér stanowi Zatgcznik 10b
do Umowy. W okresie, gdy KSeF jest obligatoryjny nie jest wymagane przekazywanie

o$wiadczenia, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu.
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5a. llekro¢ Umowa zobowigzuje Wykonawce do przestania wraz z fakturg zatgcznikéw do faktury a

10.

11.

12.

Wykonawca obowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, wysle zatgczniki do faktur
ustrukturyzowanych, ktére nie moga byc¢ przestane w strukturze faktury, papierowo lub
elektronicznie do wiasciwej komorki merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub dostarczy
zatgczniki w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spotki Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem ,ZALACZNIKI DO FAKTURY” (Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur) lub wys$le zatgczniki do faktury na

adres efaktura@plk-sa.pl podajgc w tytule wiadomosci numer ID KSeF dla danej faktury, ktorej

dotycza, lub wysle do Zamawiajgcego zatgczniki za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamowienia wystawionego przez
Zamawiajgcegdo, a takze numer protokotu odbioru, ktory dotyczy swiadczenia objetego wystawiong
fakturg. Ponadto w fakturze nalezy umiesci¢ nastepujgca tresc: ,Ptatno$¢ zgodnie z umowg w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia”.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 13, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo
wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi
wskazanemu w ust. 5.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 16, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawione;j
przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia
Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 5.

Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie Swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego pfatnika wskazanego w ust. 5.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli

Wykonawca oswiadczyt, Zze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug)
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13. Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
dokonaniu pfatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie
tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug)

14. Postanowienia ust. 12 i 13 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnos¢ jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towardw lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej
w catosci albo czesci dostawcy towardow lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy rachunkiem
rozliczeniowym.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca o$wiadczyt, ze jest czynnym
podatnikiem podatku od towaréw i ustug)

15. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).

§9
Odbiory

1. Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy a okreslonym w
Zleceniu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 Roboty i inne czynnosci objete danym zleceniem bedag
podlegaty odbiorowi. Wzor protokotu odbioru stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy. Odbiér
poszczegoélnych zleconych robét nastapi kazdorazowo po zakonczeniu tych robot na podstawie
podpisanego przez obie strony protokotu odbioru. Kazdorazowo sporzgdzony zostanie takze
szczegOty kosztorys powykonawczy, sprawdzony i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2. Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakohczenia przez Wykonawce
wszystkich Robét objetych kazdorazowym danym zleceniem oraz innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do dokonania danego odbioru

wyszczegolniajgc Roboty i inne czynnosci, ktére bedg przedmiotem danego odbioru.
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10.

11.

12.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o0 czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu.

Odbidr objety danym zleceniem zostanie dokonany w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony
Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika
budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce osoby. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢
przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: szczegdtowy kosztorys
powykonawczy oraz wymagane Prawem Budowlanym dokumenty zgodnie z ust. 15.2 Opisu
Przedmiotu Zamowienia, stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, Ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét zawartych w
danym zleceniu, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole
odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.
Protokét odbioru zostanie sporzgdzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot
lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 8, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robot
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci,
ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robét w ramach odbioru
koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 7.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 10, w protokole okreslony zostanie
powdd odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad
przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.
W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 11,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow z
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Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
§10
Rekojmia i gwarancja
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robét
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Robdt wynosi o okres 3 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres gwarancji.

2. Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakosci Robot oraz zastosowanych materiatow i urzgdzenh, zgodnie ze wzorem Warunkow
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwaranciji jakos$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

4. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z
udzielonych gwarangiji.

5. Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie
z Umowa.

6. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robdét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swdj
bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Robot.

7. Gwarancja za wady Robét, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 24 miesiecy. Bieg
okresu gwaranciji liczony jest od dnia odbioru kohcowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktérej
mowa w ust. 2.

8. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatodw i urzadzen.

9. Jezeli okres gwaranciji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja

zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwaranc;ji dla
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

siebie, a nastepnie przeniesie je ha Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokét. Nieprzystgpienie przez
Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwaranciji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez
Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungc¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktorym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usunigcia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie

(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi,

a koszty z tym zwigzane pokryje zadajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.

§ 11

Odpowiedzialnosé

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

Czlonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe
wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.* (dotyczy
Konsorcjum)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych Robét Budowlanych oraz za
jakoé¢ zastosowanych do Roboét materiatow.

Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:
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1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — kare umowng
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. Umowy,

2) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robdét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,5 %
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. a Umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze —
w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy za kazdy
dzien zwitoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robot podwykonawcom
z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 5 000,00 zi,

5) w przypadku zwioki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzgdzen, do ktorych sie zobowigzat — w wysokosci 1 %
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczony od uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy
Terenu Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzadzen,

6) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes$¢ Robot
w przypadku, o ktérym mowa § 16 ust. 8 Umowy - w wysokosci 2 000,00 zt,

7) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktdéregokolwiek obowigzku okreslonego w §
12 ust. 1-4 Umowy - w wysokosci 1 000,00 zt,

8) za dopuszczenie do wykonywania Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca — w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
pkt 1 lit. a Umowy,

9) za niezgodne z Instrukcjg le-1 oznakowanie na czas prowadzenia Robét, braki w oznakowaniu
lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy
dzien nieprawidtowosci,

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni, w wysokosci
1 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonaniu Robat,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 4
Umowy, a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 3 Umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1 000,00 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robdét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy.

13) W przypadku 2- krotnego niewywigzania sie z obowigzku terminowego ztozenia raportéw z

postepu prac, o ktérych mowa w § 3 ust. 14-16 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto.
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a) Natozona kara nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ztozenia zalegtych raportéw w
nowym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

b) Kara, o ktérej mowa w pkt 14 zostanie natozona na Wykonawce za kazde zaniechanie w
ztozeniu raportéw w terminie pierwotnym jaki i w terminie nowym wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, zgodnie z lit. a) powyze;.

6. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 16, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 5 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposréd
zastrzezonych w ust. 5 pkt 2 — 13, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest
okolicznos¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

7. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstagpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 16 ust. 4 pkt 1-3 Umowy —
w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto.

8. Z zastrzezeniem ust.10, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na
zasadach ogélnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

11. W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych.

12. Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

13. Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzenh,
ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2
Kodeksu cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla
danej pory roku dla miejsca wykonywania Robdt.

14. Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegdlnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,
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2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktoérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

15. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na
pismie, zarowno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodéw potwierdzajacych ich
wystgpienie.

16.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ Strony nie przekroczy

30 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(zaréwno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnosciag (w szczegolnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 200 000,00 zt (stownie: dwiescie
tysiecy ztotych).

2. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie
smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majatkowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a w razie
jej zawarcia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia o brakujgcy
okres i przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie
Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

4. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 1 - 3
Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swego wyboru:

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztéw
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo
2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 5

pkt 7 Umowy.
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§13
Poufnos¢ informacji
. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku
z realizacjg Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg lub
niemajatkowa.
. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informac;ji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikow, ktorym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcegdo i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spofki

SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.

§14
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/oséb
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich
. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Panig’, ze:
1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
2) w spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng
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a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie konieczno$¢ zawarcia
Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepisow prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa os6b, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczeh pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych interesow administratora danych, ktore sg zwigzane przedmiotowo z Umowg
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisdéw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczagcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspoétmiernie duzego
wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych

na celu sprecyzowanie zgdania;
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10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec osdéb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tre$¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie 0sob fizycznych, ktérych dane osobowe beda przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow,

o ktérych mowa w ust. 21 3.
§15
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do

potracenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 16
Odstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robot na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktorym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie Robot lub w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktorym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robat,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegodlnosci wykonuje Roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym

terminie, nie krétszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
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rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w
wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
przekracza 5 dni,

4) opdznienie w wykonywaniu zleceh nastgpi 3-krotmie,

5) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robdét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

6) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,
o ktérych mowa w § 3 ust. 11 pkt 4 Umowy,

7) Zamawiajacy nie uzyskat decyzji, wymaganych do rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych
Robdt, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg w dniu
nastepujgcym po dacie otrzymania od wiasciwego organu administracji rozstrzygniecia
odmownego,

8) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat Robdt, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg Robot tak dalece, Zze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robot,

9) Wykonawca podzleca catos¢ Roboét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

10) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 12 Umowy
— Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajgcego do przedtozenia ubezpieczenia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.
4. Poza innymi przypadkami okre$lonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpic¢ od

Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwitoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 10 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 21 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do

przekazania i uptywu dodatkowego 10-dniowego terminu na jej przekazanie,
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3) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 21 dni, pomimo wczes$niejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu do zaptaty.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest

zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robdét i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji Robo6t i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzadzg

protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji Robét i innych czynnosci wedtug

stanu na dzien wygasniecia Umowy.

Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien

i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie

w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym

uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzgadzenia wymaganych protokotéw.

Sporzadzony w powyzszy sposob protokdt wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czes¢ Robét

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego

Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,

z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz

dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie

przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter
zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robot i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ktorego kopia stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy; rozliczenie bedzie rowniez
obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzgdzen; w przypadku, gdy rozliczenie
nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartos¢ Robét i czynnosci
zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robot na skutek odstgpienia od Umowy, w tym

koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1), ponosi Strona, ktéra data powdd
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do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub
lezacych po obu Stronach, wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.
11. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien
Umowy dotyczacych warunkéw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej
zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§17
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytacznie w przypadku, gdy:
1) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie
szczegolnych okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

2) zmiany nie s3 istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe;.

§18
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktéw z Wykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail:

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail:

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.

§19
Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowa beda skfadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o
kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§ 20
Postanowienia koncowe
1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektroniczne;j.
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2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78" Kodeksu
cywilnego, pod rygorem niewaznosci. W celu unikniecia watpliwosci, Strony uznajg, ze
oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli
ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo
elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli przez Strony w tej samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich

sporow wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzaé

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o

mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sgdu), bedg rozstrzygane przez sgd w Poznaniu.

5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc¢.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk CEIiDG Wykonawcy
Zatgcznik nr 2 Opis Przedmiotu Zaméwienia

Zatgcznik nr 3 Formularz cenowy

Zatgcznik nr4  Wzor zlecenia

Zatgcznik nr 5 Wzor Protokotu przekazania terenu budowy

Zatgcznik nr 6 Wzor Protokotu odbioru

Zatgcznik nr 7 Warunki udzielenia gwaranciji (karta gwarancyjna)

Zatgcznik nr 8 Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych Ibh-105

Zatgcznik nr 9 Informacja o zagrozeniach wystepujgcych na terenie Zaktadu Linii kolejowych w
Poznaniu oraz sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom

Zatgcznik nr 10a — Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 10b — O$wiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:

Signature Not Verified
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu

Dziat Drég Kolejowych, Ochrony Srodowiska
al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

tel. + 48 61 633 2572

fax + 48 61 633 17 96

iz.poznan@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr: IZ16DK0.294.1.2026.2
PPL/PLK/00627/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

e
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Poznan, dnia 08.01.2026 rok

Nazwa zaméwienia: ,,Wykonywanie robét w ramach napraw awaryjnych na

obiektach inzynieryjnych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu w 2026 r.”

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
61-875 Poznan, al. Niepodlegtosci 8

Rodzaj zamowienia: roboty inzynieryjne i budowlane

Kod CPV: 45220000-5

ZAAKCE PTOWAL

L
NACZELNIK
[
Tomasz Jobkowiak

|
(Data, podpis Kierujgcego organiz.lacja merytoryczng)

¥

Opracowat:
Waldemar Dobrogojski
tel. +48 (61) 63 31 345

‘@Ob\rd){(’) l.sr/h

Data, podpis

Spolka wpisana do rejestru przedsigbiarcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427 1

REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitadu zakladowego w calosci wplaconego: 37 277 023 000,00 zt
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1. Wykaz uzytych pojec
OPZ - Opis Przedmiotu Zamédwienia
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowoséci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe
zakupowg lub Umowe centralng.
Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
61-875 Poznan, al. Niepodlegtosci 8

2. Ogolne informacje o przedmiocie zamdwienia

Zakres Opisu Przedmiotu Zamoéwienia obejmuje wykonywanie rob6t w ramach napraw awaryjnych

na obiektach inzynieryjnych na terenie catego Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu w 2026 roku.

3. Rodzaj zamawianych roboét budowlanych

OPZ stanowi dodatek do Warunkéw Zamowienia i jest podstawg do wykonania oferty.
Warunki przedmiotowe: dotycza przedstawienia stawki roboczogodziny z narzutami i VAT-em oraz
koszty narzutu zakupu materiatu na w/w roboty.
Wykonawca po zgtoszeniu przez Zamawiajgcego awarii zobowigzany jest do podpisania zlecenia |
podjecia pracy w ciagu 3 dni od daty jego wystawienia.
Ogolny zakres robét objetych OPZ.
Zakres robot majacych na celu poprawe bezpieczenstwa i estetyki na obiektach zarzgdzanych
przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu obejmuje prace, np:

. malowanie przej$¢ pod torami

. naprawa drenazy i odwodnienia obiektéw

. uzupetnianie oszklenia wiat przej$¢ pod torami

. roboty murarskie

1
2
3
4
5. roboty pokrywcze, zwigzane z wykonywaniem prac blacharskich np. opierzenia, orynnowania
6. spoinowanie wykruszonych fug

7. obrukowanie stozkéw nasypu

8. oczyszczenie z rdzy i czesciowe malowanie elementéw stalowych szczegolnie narazonych na
korozje

9. oczyszczanie i smarowanie czesci tocznych i slizgowych fozysk

10. naprawa elementow przepustéw rurowych

11. oczyszczenie dna ciekow pod matymi mostami lub w przepustach

12. usuwanie zanieczyszczen koryta i brzegéw rzeki w otoczeniu podpdr mostu

13. usuwanie roslinnosci i zanieczyszczen z obiektéw i ich otoczenia

14. uzupetnianie skradzionych elementéw obiektu (np. balustrady, blachy p.wykolejeniowe)

15. uzupetnianie i wymiana dyliny



16. likwidacja szkdd i graffiti z obiektow
17. uzupetnianie lub odnawianie znakéw wodnych

4. Miejsce realizacji zamowienia

Teren Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu

5. Harmonogram realizacji zamoéwienia

Termin realizacji od dnia podpisania Umowy do 31 grudnia 2026 roku, lub wyczerpania limitu

przyznanych $srodkéw na wykonanie prac awaryjnych.

6. Parametry swiadczonych ustug

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét i dostarczonych materiatéw oraz
gotowych elementéw, zgodno$é z OPZ i poleceniami osoby wyznaczonej z ramienia
Zleceniodawcy do nadzoru prowadzonych prac,

- Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana, ustawa Prawo Budowlane,
normami, przepisami technicznymi oraz przepisami BHP,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie torowiska (ttucznia) przed
zanieczyszczeniem materiatami rozbiérkowymi oraz uzywanymi do wykonania prac budowlanych,
- Organizacja pracy powinna uwzglednia¢ zabezpieczenie terenu robét tak by przy wykonywanych
pracach mégt odbywaé sie normalny ruch pociggéw oraz bezpieczny ruch pasazeréw
wsiadajgcych i wysiadajacych z pociagéw. Po stronie Wykonawcy leze¢ bedzie wyposazenie placu
budowy we wszelkie oznaczenia informacyjne i ostrzegawcze, tymczasowe bariery ochronne oraz
ewentualne pomosty robocze.

- Zgodnie z Uchwatg Nr 925/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zwréci sie do Zaktadu Linii Kolejowych

w Poznaniu o wydanie dokumentoéw uprawniajacych do wstepu na obszar kolejowy objety Umowa.

7. Specyfikacja techniczna

7.1 Jakos¢ i certyfikaty bezpieczenstwa

Zgodnie z Prawem Budowlanym wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wskazujgcy zgodnosc¢ z polskimi normami i aprobatami technicznymi. Powinny
by¢ zaakceptowane przez osobe nadzorujaca z ramienia Zleceniodawcy i zgodne z wymaganiami
OPZ. W dniu odbioru Wykonawca przedtozy komplet certyfikatéow i aprobat technicznych
wbudowanych materiatow (elementdéw) oraz jezeli jest to wymagane pomiar powykonawczy
wykonanych prac.

7.2 Materiaty rozbiérkowe

Materiaty z rozbiorki jak gruz, itd. Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ i zutylizowac na wtasny
koszt do najblizszego koncesjonowanego zaktadu utylizacji materiatéw budowlanych. Wykonawca

musi by¢ zarejestrowany w Bazie BDO, dotgczy karte utylizacji odpadu do dokumentacji



powykonawczej. Cate elementy betonowe z rozbiorki np. nieuszkodzone ptyty chodnikowe oraz
elementy stalowe wykonawca ztozy na palecie i dostarczy do magazynu danej Sekcji Eksploatacji
na ktorej terenie sg wykonywane prace. Wykonawca po zakoriczeniu prac jest zobowigzany
uprzatna¢ teren budowy wedtug zalecen osoby nadzorujacej z ramienia Zleceniodawcy.

7.3 Skladowanie materiatow i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatow dostarczonych do
wbudowania w miejscu niezaktécajacym komunikacje pasazerom, pracownikom oraz osobom i
pojazdom postronnym. Materiaty z rozbidrki Wykonawca zobowigzany jest wywiez w mozliwie
najszybszym czasie od momentu zdemontowania danych elementéw tak by nie doprowadzi¢ do
ich skladowania. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone na skutek kradziezy lub
zniszczone przez akty wandalizmu materiaty, narzedzia i sprzet pozostawiony przez Wykonawce
w trakcie realizacji zadania.

7.4 Transport materiatow

Uzyte srodki transportu, umieszczone na nich fadunki oraz proces zatadunku oraz wytadunku nie
moga zagrazad bezpieczenstwu. Z uwagi na prace w sasiedztwie czynnych toréw pracownicy
Wykonawcy sg zobowigzani do ubrania kamizelek ostrzegawczych i zachowania nalezytej
ostroznosci. Wszelkie uszkodzenia wynikajace z dziatania Wykonawcy zaréwno na placu budowy
jaki i poza obszarem placu budowy takie jak: uszkodzenia drég komunikaciji, chodnikow,
zielencow, sasiednich budynkow, ogrodzen, matej architektury itp. Wykonawca jest zobowigzany
naprawi¢ (zrekonstruowaé, odtworzy¢) na wlasny koszt.

7.5 Sprzet

Dobér sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac wysokg
jako$¢ robot oraz spetnienie wszystkich warunkow BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie
wykonywania robot objetych Umowa.

7.6  Dokumenty budowy

W okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujacych dokumentow:

- atestow i certyfikatow na uzyte materiaty,

- protokotéw czesciowych odbioru robét w poszczegdinych etapach,

- protokotéw przekazania materiatéw rozbidrkowych.

8. Wymagania prawne

Wykonanie przedmiotu zamowienia nastapi zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi aktami prawnymi,
normami, standardami i innymi dokumentami obowigzujgcymi w Polsce, a takze instrukcjami i

innymi dokumentami obowigzujacymi w PKP PLK S.A., w tym m.in.:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22.06.2018 .,

poz. 1202,) z pdzniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.



¢ Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2007.16.94 z pézniejszymi

zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

¢ Dz.U.1998.151.987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle

kolejowe i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

e Dz.U.2014.867 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r.
zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Lista powyzszych aktéw prawnym nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji
niniejszego zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zaméwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aw

przypadku ich nowelizacji jest zobowigzany uwzgledni¢ wynikajgce z nich zmiany.

9. Termin i warunki gwarancji

Zgodnie z Umowg / Zamowieniem

10.Sposéb ptatnosci

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty stanowigce przedmiot Umowy bedzie
nastepowato sukcesywnie, po wykonaniu prac objetych danym zleceniem, dla kazdego zlecenia

z osobna. Na podstawie protokotu odbioru dla danego zlecenia, podpisanego przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy (lub przedstawiciela Wykonawcy) oraz kosztorysu powykonawczego

w oparciu 0 KNR oraz wynegocjowane ceny jednostkowe ujete w Umowie.

11.Kary umowne

Zgodnie z Umowg / Zamowieniem

12.Prawo opcji

Nie dotyczy

13.Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca nie moze postugiwaé sie podwykonawcami lub osobami

trzecimi.



14.Zamowienia dodatkowe

Nie przewiduje sie

15.Uwagi koncowe

Odbidr robot

15.1 Rodzaje odbiorow

Odbiér robét to ocena robét wykonanych przez Wykonawce. Przewiduje sig:

- odbiory czesciowe — Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zleceniodawce o koniecznosci
odbioru robét zanikajgcych (odbiory robét zanikajgcych nie moga by¢ rozliczane finansowo),

- odbior eksploatacyjny — to komisyjne odebranie robét umozliwiajgcych przywrocenie ruchu
kolejowego na obiekcie (odbior przy udziale wiasciciela terenu czyli przedstawiciela danej Sekcji
Eksploatacji) odbiory robét eksploatacyjnych nie moga byc rozliczane finansowo,

- odbidr koncowy — to komisyjna ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzgcych
w zakres zadania rozliczana finansowo.

15.2 Dokumenty do odbioru koricowego robot

Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujace dokumenty:

- atesty jakosciowe wbudowanych elementow,

- protokoly odbiordéw czesciowych wraz z ewentualnymi protokotami usunigcia usterek,

- karty odpadu,

- aprobaty techniczne,

- Swiadectwa dopuszczenia,

- deklaracje zgodnosci.

15.3 Odbidr pozostate uwagi

1. Po catkowitym wykonaniu Robét objetych danym zleceniem i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy beda one podlegaty odbiorowi koncowemu. Odbi6r poszczegolnych
zleconych robét nastgpi kazdorazowo po zakonczeniu tych robét na podstawie podpisanego przez
obie strony protokotu odbioru koficowego. Kazdorazowo sporzgdzony zostanie takze kosztorys
powykonawczy, sprawdzony i potwierdzony przez inspektora nadzoru (diagnoste),

2. Gotowosé do odbioru koricowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich robét objetych kazdorazowo danym zleceniem,

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego ha pi$mie o gotowosci do dokonania danego odbioru
wyszczegdiniajac roboty i inne czynnosci, ktére beda przedmiotem danego odbioru,

4. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty e-mail
lub faksu,

5. Odbior koricowy objety danym zleceniem zostanie dokonany w terminie 3 dni od dnia

otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru,



6. Odbiory bedg dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony
Zamawiajacego przez osoby upowaznione przez Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne
upowaznione przez \Wykonawce osoby, W odbiorze moga réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg roboty, bedace przedmiotem odbioru,

7. W trakcie odbioru koricowego objetego danym zleceniem, Wykonawca zobowiazany jest
przekazaé¢ Zamawiajgcemu wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z
wykonaniem Umowy do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy niniejszego OPZ, w tym:
kosztorys powykonawczy oraz wymagane Prawem Budowlanym dokumenty zgodnie z ust. 15.2,
8. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru, w szczegoélnosci z powodu niezakonczenia wszystkich robét zawartych w
danym zleceniu Zamawiajgcy moze odméwié dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole
odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustala nowy termin przeprowadzenia odbioru,

9. Protokot odbioru zostanie sporzadzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorace udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte o$wiadczenie Zamawiajacego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia robét lub
innych czynnosci objetych danym odbiorem,

10. Niezaleznie od postanowien ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia robot
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci,
ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwia w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane roboty nie sg zgodne np. z dokumentacjg
projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia rob6t w ramach odbioru
koricowego objetego danym zleceniem stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7,

11. W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, w
protokole okreslony zostanie powéd odmowy przyjecia robét przez Zamawiajgcego oraz
wyznaczony termin usuniecia wad przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin
przystagpienia Stron do ponownego odbioru,

12. W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 11,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujac jednoczesnie potracenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw z
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajac o tym Wykonawce w formie pisemnej z co

najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.



ZLECENIE nr .......... /2026 z dnia ............ 2026 roku
Doumowynr .................ooiiiiiiiniinn, zdnia................ 2026 roku
Zamawiajacy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu

al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

LAY Ce = 1o PP
1. Rodzaj robdt: roboty budowlane — (naprawy awaryjne)
2. LOKaAliZAC A: oo
3. ZaAKIeS FODO o e
4. Zabezpieczenie materiatow przez Zamawiajacego:  nie dotyczy
5. Zabezpieczenie materiatow przez Wykonawce: tak
6. Zwrot materiatéw odzyskanych w czasie robét i nie zuzytych materiatéw powierzonych
(warunki i sposob ich dostarczenia Zamawiajgcemu):
Warunki wykonywania robOt: ... ...
7. Nadzor po stronie Wykonawcy sprawuje kierownik robét lub kierujgcy robotami:
8. Nadzor po stronie Zamawiajgcego sprawuje inspektor nadzoru specjalistycznego:
9. Koszt robot — wedtug kosztorysu powykonawczego, w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym czynniki cenotwércze.
L8 L2

Przyjeto do realizaciji:

Wykonawca: Zamawiajacy:

(pieczatka firmowa) (imie i nazwisko nr tel. podpis)

(imie i nazwisko, nr tel. podpis)

Stronalz1



Zalacznik nr 5 do Umowy Nr.......ccovieviiiiiiicceeereeees

PROTOKOL

przekazania placu budowy/ terenu (obiektu, miejsca robot) na wykonywanie robét w ramach
napraw awaryjnych na obiektach inzynieryjnych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu

sporzadzony wdniu ............... rokuwliISE ...
do UmOoWyY NI zdnia............... 2026 roku
Dotyczy ZLECENIANr ......ccoieiiininnn, zdnia ............... 2026 roku

1. Nazwa i lokalizacja (obiektu, miejsca robot) zadania:

2. Skfad komisji przekazania placu budowy/ terenu:
a) Zamawiajgcy:

3. Po zapoznaniu sie z placem budowy (obiektem, miejscem robo6t) i dokumentacjg na wyze;j
wymienione zadanie przekazuje sie teren robét z zaleceniami:

6. Inne postanowienia wyzej nie wymienione:
a) bezpieczna droga dojscia do miejsca pracy/ obiektu



Na tym protokdt zakonczono i podpisano.

Podpisy cztonkéw komisii:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

1
2 ISE o
3 IZDKO

2/2



Zatacznik nr 6 do Umowy Nr........cccviiiiiiiiiiiinininnaeane

PROTOKOL

odbioru koncowego i przekazania do eksploatac;ji*:

N.A. - naprawa awaryjna obiektow inzynieryjnych na terenie IZ Poznan w 2026 roku

sporzadzony wdniu ............... .2026 roku w Sekcji Eksploatacjiw ...............oooeiiiiiin
doUmowy nr....ooooiiii zdnia.............. .2026 roku
1. Nazwa i lokalizacja obiektu:

Sktad komisji odbioru :
a) Zamawiajgcy:

b) Wykonawca:

Na podstawie przedstawionych dokumentéw komisja stwierdza:
a) zrealizowanie zakresu rzeczowego robét zgodnie z warunkami zlecenia nr ....... 12026
b) brak wykonania zakresu rzeczowego robét zgodnie z warunkami zlecenia*

Powdd odmowy przyjecia robot przez ZamawiajgCego: .....vvvvvieiriiiii i

d) zadanie zostato wykonane w terminie od ................... 2026 r.do.....ooennn 2026 r.
zgodnie z warunkami umowy.
e) odebrane zadanie posiada usterki dajgce sie usung¢, pozwalajgce na eksploatacje

obiektu zgodnie Z Jeg0 Przeznaczeniem: ..........oiii it
- Termin usuniecia USterek: ........ooiiiiiii e

- Termin do ponownego odbioru: ..o

172



5. Ustalenia dodatkowe:
a) uzytkownikiem odebranego zadania jest: Sekcja Eksploatacjiw ................coooiiiinl.
b) dokumentacje powykonawczg przekazano: kosztorys powykonawczy do IZ Poznan

c) okres gwarancjitrwaoddnia.................. 2026 r.dodnia ...........c....ll 202...r.

6. Inne wnioski zastrzezenia stron: brak

Na tym protokot zakonczono i podpisano.
Podpisy cztonkdéw komisji:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

1
2 ISE ..
3 IZDKO

*niepotrzebne skresli¢

2/2



Zatacznik nr 7 do Umowy nr

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
(KARTA GWARANCYJNA)

sporzadzone w dniu

dotyczace Roboét wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia , odebranych na

podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu od dnia wydania Zamawiajgcemu niniejszego dokumentu,
stanowigcego jednoczesnie karte gwarancyjng, gwarancji jako$ci na wykonane Roboty, w tym
na zastosowane materiaty i zamontowane urzgdzenia, w oparciu o przepisy art. 353" kodeksu
cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujacych
warunkach:

Przedmiot gwarancji
Przedmiotem gwarancji sg objete wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokotu odbioru

koncowego z dnia , wykonane w ramach Umowy Nr , Wtym

wykonane przez podwykonawcow®.
Okres gwarancji
Okres gwarancji liczy sie od dnia odbioru koncowego Robdt, podczas ktdrego zostata wydana

karta gwarancyjna, tj. od dnia . Gwarancja zostaje udzielona na okres

_____miesiecy.

Wylaczenia odpowiedzialnos$ci Wykonawcy (gwaranta)
Gwaranciji nie podlegaja:
wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza rozumiana jako zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg gwaranta, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajgce z niedotozenia przez gwaranta nalezytej
starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 K.c.,
wady powstate na skutek normalnego zuzycia,
wady materiatow lub urzgdzenh, jezeli zostaly one dostarczone przez Zamawiajgcego,
wady powstate z winy uzytkownika, w szczegdlnosci na skutek nieprawidtowego uzytkowania.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglagdy gwarancyjne bedg odbywac sie w odstepach nie dtuzszych niz co 6
miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji. W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity 2

osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.



Date, godzine i miejsce przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o
nim Wykonawce na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie protokét w dwéch egzemplarzach. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany do
niezwtocznego przestania Wykonawcy egzemplarza protokotu.
Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady Robét w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi postanowieniami.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia na pisSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 5 dni od dnia powzigcia wiadomosci o jej ujawnieniu, z wyjgtkiem przypadkéw gdy
wada zostata stwierdzona podczas przegladu gwarancyjnego* (dostosowac, w zaleznosci od
tego, czy sg przeglady gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z
ktorej sporzadzony zostanie protokot.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad fizycznych na
wiasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:
Zamawiajacy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny termin
usuniecia wady,
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub 0so6b trzecich, lub
beda miaty miejsce inne przypadki niecierpigce zwioki - wéwczas Wykonawca zobowigzany
jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady oraz usungé¢
wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

Zakres swiadczen gwarancyjnych

Zakres Swiadczen gwarancyjnych obejmuje:



- nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgcg na przywroceniu przedmiotowi Robot (w tym
czesci, urzadzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od
dnia sporzgdzenia protokotu przeglagdu gwarancyjnego,

Wybdr swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wtasciwosci lub
rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko jednego
Zz wyzej wymienionych swiadczenh gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotnej
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych
wypadkach termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z przedmiotu Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w zwigzku z
usuwaniem wady.

llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielkg literg, majg znaczenie
nadane im w Umowie Nr zdnia

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z
rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia
§10Umowy Nr_ zdnia___ oraz przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy

sprzedazy i inne obowigzujgce przepisy prawa.

za Zamawiajacego: za Wykonawce:
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rozdziat |

Podstawowe definicje

§1
Przyjete okreslenia

Uzyte w ,Zasadach bezpieczehstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych 1bh-105" okreslenia oznaczaja:

1) Audytor — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony do
przeprowadzenia audytéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami wewnetrznymi
Spotki;

2) Kontrolujgcy — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadajgcy pisemne
upowaznienie wydane przez Zamawiajgcego, kierownika jednostki/komorki
organizacyjnej Spotki do wykonywania w jego imieniu kontroli lub petnigcy
czynnos$ci zgodnie z wymaganiami odrebnych przepisow;

3) Koordynator BHP — osoba wyznaczona na postawie porozumienia stanowigcego
Zatgcznik nr 8 do Zasad;

4) Podwykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace w oparciu
o umowe cywilnoprawng, ktorg zawart z Wykonawcg Iub kolejnymi
podwykonawcami, w tym takze podwykonawca robdét, ustugodawca, dostawca;

5) Pracodawca — osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniajgca osoby realizujgce
prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

6) Pracodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — jednostka organizacyjna PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie ktorej bedg wykonywane prace;

7) Pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcoéw — pracownicy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. i jej spétek zaleznych oraz innych spétek Grupy PKP,
Wykonawcow, Podwykonawcow jednoczesnie realizujgcych prace w tym samym
miejscu na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

8) Pracownik Wykonawcy — osoba wykonujgca prace na rzecz Wykonawcy jak
rowniez Podwykonawcy realizujgca wykonywane prace na podstawie umowy
o prace lub w oparciu o inng forme prawng;

9) Spodtka — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

10) Teren PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — obszar kolejowy okreslony w umowie,
oznaczajgcy miejsce, gdzie majg by¢ realizowane prace inwestycyjne,
utrzymaniowe i remontowe, do ktérego majg by¢ dostarczane lub sktadowane
urzgdzenia, materiaty, sprzet, obiekty zaplecza budowy, itp. oraz wszelkie inne
miejsca okreslone w umowie;

11) Wykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace na podstawie
umowy cywilnoprawnej zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

12) Wykonywane prace — prace inwestycyjne, utrzymaniowe, remontowe realizowane
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez pracownikéw innego pracodawcy
niz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

13) Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

14) Zasady - ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
I remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105".
Rozdziat II

Wymagania bezpieczenstwa dla Wykonawcéw i Podwykonawcow
wykonujacych prace na terenie Spoftki

§ 2.

Obowiazki Wykonawcéw i Podwykonawcow

1. Wykonawca Iub Podwykonawca wykonujgcy prace inwestycyjne, utrzymaniowe
i remontowe na terenie Spotki zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych

podczas wykonywania prac objetych umowa;

wyposazania, nadzorowania | stosowania przez pracownikow odpowiednich do

zagrozen srodkow ochrony zbiorowej lub srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego uwzgledniajgc réwniez prace na terenie Spoétki;

uzywania w petni sprawnych maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzetu, odpowiednich do

rodzaju wykonywanych prac oraz spetniajgcych wymagania stosownie do postanowien

odrebnych przepisow;

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczehstwa pracy oraz wewnetrznych instrukcji

i innych regulacji wydanych przez Spétke lub jej jednostke organizacyjnag;

stosownie do postanowien powszechnie obowigzujgcych przepiséw, sporzadzenia

przed rozpoczeciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

W zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac na terenie Spétki, po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym zaleca sie rowniez uwzglednienie w BIOZ:

a) zasad prowadzenia i dokumentowania codziennego instruktazu dla pracownikow
z zakresu bezpieczenstwa pracy na torach czynnych z uwzglednieniem
wewnetrznych regulacji obowigzujgcych w Spétce,

b) sposobu zabezpieczenia miejsca robot sprzetu zmechanizowanego, w tym maszyn
budowlanych i torowych, z zachowaniem postanowien wewnetrznych regulacji
wydanych przez Spotke lub jej jednostke organizacyjng,

c) rozwigzan dla drog dojazdowych i transportowych na terenie budowy, w tym
okredlenie zasad bezpieczenstwa podczas ich uzytkowania uwzgledniajgcych strefy

zagrozenia w zwigzku z ruchem pojazdéw szynowych.
sporzadzenia oceny ryzyka zawodowego i udokumentowanego zapoznania

pracownikdw z powyzszg oceng uwzgledniajgcg zagrozenia i sposoby ochrony przed
zagrozeniami, w tym wynikajgce z realizacji prac na terenie Spotki;

7) zastosowania odpowiednich $rodkoéw technicznych, organizacyjnych oraz innych

8)
9)

rozwigzan uwzgledniajgcych zabezpieczenie przed wypadkami podczas wykonywania
prac objetych umowag;
uzywania odpowiednich do rodzaju prac materiatdw oraz technologii wykonywania prac;
opracowania i stosowania instrukcji stanowiskowych oraz BHP przy obstudze maszyn
i sprzetu uzywanego podczas wykonywania prac;

5
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10) posiadania dokumentéw, wydanych na podstawie regulacji wewnetrznych Spotki,
uprawniajgcych do wstepu lub wjazdu na obszar kolejowy zarzgdzany przez jednostke
organizacyjng Spotki.

Przed rozpoczeciem prac na terenie Spotki wynikajgcych z realizacji umowy oraz na
kazdym etapie prowadzenia prac, w przedmiocie objetym umowag, a w szczegdlnosci
w przypadkach jakichkolwiek zmian wsrod pracownikéw, Wykonawca oraz odpowiednio
Podwykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego wniosku do wiasciwej terenowo
jednostki organizacyjnej Spofki, dotyczgcego udzielenia informacji o zagrozeniach dla
zdrowia i zycia oraz sposobow ochrony przed tymi zagrozeniami stosownie do
postanowien art. 208 Kodeksu pracy oraz § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z p6zn.zm.).

Whniosek o ktérym mowa powyzej powinien réwniez uwzgledniaé¢ pracownikow, ktdrzy na
mocy odrebnych przepiséw sg obowigzani do zapoznania sie z warunkami lokalnymi
z zakresu znajomosci regulaminu technicznego posterunku ze szczegdlnym
uwzglednieniem uktadu toréw i potozenia rozjazddw, granic okregow nastawczych oraz
postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego w czasie
wykonywania robat.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu oraz
jednostce organizacyjnej Spotki na terenie ktérej bedg prowadzone prace oswiadczenie,
ktorego wzér stanowi Zatgcznik nr 6 do Zasad.

. Za realizacje zapiséw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku zatrudniania

Podwykonawcow, odpowiedzialny jest Wykonawca.

§ 3.

Koordynator BHP

Zobowigzuje sie Wykonawcéw i Podwykonawcdéw do wyznaczenia Koordynatora BHP,
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, na zasadach okreslonych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach.

Koordynator BHP musi zosta¢ powotany pisemnie, zgodnie z porozumieniem
0 wspotdziataniu stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Zasad, a jego wyznaczenie powinno
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy (jezeli taki sporzadzono, na mocy odrebnych
przepisow) przez kierownika budowy.

Wykonawca niezwtocznie powiadamia na piSmie Zamawiajgcego 0 imiennym
ustanowieniu koordynatora BHP. Informacja powinna zawiera¢ réwniez sposéb kontaktu
z koordynatorem BHP.
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§4.

Zgtaszanie wypadkow

. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do niezwtocznego zgtaszania wypadkow
Smiertelnych, ciezkich i zbiorowych, ktére wydarzyty sie podczas wykonywania prac
remontowych, utrzymaniowych Ilub inwestycyjnych do wiasciwej terenowo jednostki
organizacyjnej Spoétki. Wzor zgtoszenia stanowi Zatgcznik nr 3 do Zasad.

. Spétka ma prawo do obecnosci swojego przedstawiciela podczas ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkow sSmiertelnych, ciezkich i zbiorowych. Jednoczesnie Wykonawca
i Podwykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii protokotu ustalajgcego przyczyny
i okolicznosci wypadku do witasciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., oraz na zagdanie innej dokumentacji dotgczonej do tego protokotu
w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty ukonczenia postepowania
ustalajgcego okolicznosci i przyczyny ww. wypadkéw. Z dokumentacji powinny byc¢
usuniete dane osobowe poszkodowanego oraz innych o0séb uczestniczgcych
w postepowaniu.

. Na podstawie analizy przestanego protokotu, o ktorym mowa w ust. 2, mogg zostac

przedstawione i przestane do Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemnie zalecenia

dotyczgce profilaktyki powypadkowej.

Rozdziat lll
Kontrola i audyt wykonywanych prac

§ 5.

Wytyczne przeprowadzania audytu lub kontroli

. Audyt lub kontrole przeprowadza sie w zakresie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy oraz innych wewnetrznych regulacji wydanych przez Spoétke lub jej
jednostke organizacyjng.

. Wykonawca Iub Podwykonawca jest zobowigzany udostepni¢ kontrolujgcemu lub
audytorowi do wglagdu dokumenty sporzgdzone na podstawie Zasad, a takze dokumenty
niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac, jak np. Plan BIOZ,
uprawnienia pracownikbw do obstugi maszyn, oraz inne wynikajgce z odrebnych
przepisow.

. W przypadku stwierdzenia przez kontrolujgcego lub audytora wykonywania prac w sposob
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu, a takze naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy oraz wewnetrznych regulacji wydanych przez
Spotke lub jej jednostke organizacyjng audytor lub kontrolujgcy ma prawo wystgpienia do
Wykonawcy z nakazem natychmiastowego wstrzymania prac, bez mozliwosci wyptaty
odszkodowania z tego tytutu.

. Z przeprowadzonej kontroli sporzgdza sie protokét w dwoch egzemplarzach, z ktérych
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wzor protokotu stanowi Zatgcznik nr 2 do
Zasad. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi i zastrzezenia do protokotu.
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. Kontrolujgcy moze wnioskowa¢ o natozenie kar zgodnie z Taryfikatorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do Zasad. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary pienieznej
w wysokosci ustalonej na podstawie Taryfikatora, o ktérym mowa powyzej w ciggu 14 dni
od daty otrzymania noty ksiegowej, wystawionej przez Zamawiajgcego, na podstawie
protokotu z kontroli, stanowigcego podstawe do natozenia kary. W przypadku braku
zaptaty kary pienieznej wyszczegolnionej w nocie ksiegowej, kwota kary pienieznej
zostanie potrgcona z ptatnosci wynikajgcej z pierwszej faktury, wystawionej przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, z tytutu realizacji wykonywanych prac i kazdej kolejnej
do uiszczenia natozonej kary w petnej wysokosci.

. Audyt przeprowadzany jest na podstawie odrebnych regulacji wewnetrznych Spotki.
Z audytu sporzgdza sie ,Raport z audytu” zgodny ze wzorem okreslonym w odrebnych
przepisach.

Rozdziat IV

§ 6.

Przepisy koncowe

. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy zobowigzani sg do niezwtocznego wykonania
uwag i zalecen przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Koordynatora BHP sprawujgcego
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych
w tym samym miejscu.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za sposdb wykonywania prac, w tym prac
wykonywanych przez Podwykonawcow i zobowigzany jest do umieszczenia
w zawieranych z Podwykonawcami umowach wymagan okreslonych w Zasadach.

. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce Ilub Podwykonawce w tym dokumenty
sporzgdzone na podstawie Zasad, dotgcza sie do umowy z Wykonawca.

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami wynikajgca z Zasad w szczegodlnosci
przesytana drogg elektroniczng, zawierajgca dane osobowe 0séb fizycznych, odbywacé sie
bedzie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym
dostepem, ustalonych z Zamawiajgcym w odrebnym trybie.

. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy oraz regulacje wewnetrzne Spofki.
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Zatacznik nr 1
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh — 105"

Wytyczne w zakresie sposobu przekazania informacji okreslonych
w art. 207! Kodeksu pracy podmiotom zewnetrznym

Informacja o ktérej mowa w art. 207* Kodeksu pracy oraz w zwigzku z §2 ust. 2
Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pézn.zm.) musi
zosta¢ przekazana przez pracownika nadzoru, kontroli lub stuzby BHP w sposob
udokumentowany w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej zgodnie z dekretacja
kierownika jednostki organizacyjnej (forma; komoérka organizacyjna) na terenie ktorej
wykonywane bedg prace. Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy sg obowigzani
potwierdzi¢ pisemnie zapoznanie sie z informacjg o ktdérej mowa powyzej, zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Zasad.

Zapisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku wykonywania prac przez tego
samego Wykonawce lub Podwykonawce na terenie dziatania innej jednostki
organizacyjnej Spotki.

W przypadku przekazywania informacji w formie ustnej termin i miejsce poinformowania
powinien by¢ przekazany do wiadomosci Wykonawcy lub Podwykonawcy. Czas trwania
przekazania informacji powinien obejmowac 3 godziny lekcyjne.

W sytuacji zatrudniania obcokrajowcéw Wykonawca lub Podwykonawca obowigzany
jest zapewni¢ w razie potrzeby ttumacza, w przypadku informaciji przekazywanej
w formie ustnej lub zapewni¢ ttumaczenie przekazanego przez wyznaczonego
pracownika jednostki organizacyjnej Spoétki materialu w przypadku przekazania
informacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

Optata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz za korzystanie z sali
szkoleniowej nie jest pobierana od Wykonawcow lub Podwykonawcéw realizujgcych
prace na rzecz Spoétki. W pozostatych przypadkach koszt przeprowadzenia
poinformowania ustnego oraz koszt korzystania z sali szkoleniowej zostat wskazany
w regulacjach wewnetrznych Spoétki.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarcza do Zamawiajgcego oraz jednostki
organizacyjnej Spoétki, na terenie ktorej wykonywane bedg prace, imienny wykaz
pracownikow, zgodny ze wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 4 do Zasad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcéw dotyczgce
realizacji obowigzkow okreslonych w niniejszym Zatgczniku.

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami zawiera Zatgcznik nr 7 do Zasad.
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Zatacznik nr 2
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105.”

Protokot Nr .... [ ..........

Z kontroli przestrzegania przez Wykonawce (Podwykonawce) postanowien Umowy
N ujetych w zatgczniku nr............... do w/w umowy*.

5. Pracownicy jednostek / komérek organizacyjnych PKP PLK S.A. bioracy udziat
W KO NEE O o
6. Wykonawcy (Podwykonawcy):

9. Whnioski oraz zalecenia pokontrolne:

10. Nieprawidtowosci stwierdzono/nie stwierdzono *

a) wstrzymano/nie wstrzymano prac*.

b) stwierdzone nieprawidiowosci, sa/nie sg * podstawg do naliczenia kar pienieznych
zgodnie z ,Taryfikatorem”.

c) wysoko$¢ ftgcznej kwoty kary pienieznej WynoSi ........cccccccovvviiiiiieiiiiiiieennnns zt

SHOW NI e , ZOstanie
umieszczona w nocie ksiegowej (obcigzeniowej)*.

Uwagi do protokotu (wniesiono/nie wniesiono*)

Kontrolujgcy Przedstawiciel
Wykonawcy/Podwykonawcy

Do wiadomosci:
IBH,
IR*,

oA~ WNE
ﬁ
()]
*

* niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 3
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh — 105"

(nazwisko i imie zgtaszajacego, tel.) (miejscowos¢, data)

(stanowisko, miejsce pracy)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowychw .................c.ooini.

(adres)

ZGLOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO
PRZEZ WYKONAWCE (PODWYKONAWCE)

1. MiejSce pracy 0raz StANOWISKO. ... ....eiii et
2. Data i godzina ZAArZENIA. ... ....ocuiuiei e
3. Miejsce zdarzenia WypadKOWEGO .......cuiuiiiirii e e e e
4. Okolicznosci zdarzenia WypadKOWEGO. ........ouiuiie i e e

B SKULKI ZAArZENIA ...

(podpis osoby zgtaszajacej zdarzenie wypadkowe)

11



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 4
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh-105"

PrACOWRNIKOW ......eiiiiiiiiieii e ir et e s e s s s s s r s san s s s nna e nns

zapoznanyCh w dniu ....cccevvnvnnnans z informacjami okreslonymi
w art. 207*Kodeksu pracy podczas wykonywania prac:

oraz wobec ktorych zostal spetniony obowigzek informacyjny, nastepujacej tresci:

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 i 14 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Pania?!, ze:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna,

zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez Spétke;

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zgtaszania nieprawidiowosci i prowadzenia dokumentacji na
wypadek zdarzeh w obszarze bhp;

b) przechowywania dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i higieny pracy na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a takze kontroli i audytéow
wewnetrznych Zamawiajgcego;

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego
usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: nazwisko i imie, stanowisko.

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO - wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 207* kp oraz 208 kp;

dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegolne tak

stanowig;

dane osobowe nie bedg przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu

RODO;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie wykonywania

0= L oraz

przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci z art. 2071 kp oraz 208 kp;

ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych

oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

10) Spétka nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

! dotyczy osoby fizycznej bedgcej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonawcy), ktérej dane osobowe sa zawarte w zatgczniku nr 4 do Zasad

12
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Podpis
Lp. Nazwisko i Imie Stanowisko pracownika

Informacji udzielit:

""""" (pieczec ipodpis) " (podpis osoby upowaznionej przez Wykonawce
lub Podwykonawce)
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Zatgcznik nr 5

do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105"

Taryfikator kar

(dotyczy podmiotéw zewnetrznych wykonujacych prace na terenie Spétki)

Lp. Uchybienia, nieprawidiowosci, niezgodnosci Decyzja
Brak oceny ryzyka zawodowego UV\{ng'e,dn.lajacego zagrozenia wstrzymanie prac
1 | oraz _spos_,_oby ochrony przed zagrozeniami w tym wynikajgce i kara
z realizacji prac. Brak zapoznania pracownikow z oceng ryzyka 1 000 =4
zawodowego.
Przebywanie pracownika Wykonawcy Iub Podwykonawcy na natyc_:hmlas_tov_ve
. " . L . . powiadomienie
5 ter.enlc_e Spotki w stanie po uzyciu alkoholu Iub zazyciu srodkov_\{ organéw $cigania
dziatajgcych podobnie do alkoholu Iub innych substancji .
psychoaktywnych i kara 30 000 zt
' za osobe
wniosek do
3 Brak ustanowienia Koordynatora BHP, stosownie do postanowien wykonawcy
" | odrebnych przepisow. 0 wstrzymanie prac
i kara 1 500 zt
Brak przerwania prac zagrazajgcych zdrowiu i zyciu w trybie
4. | natychmiastowym, brak poinformowania pracownikow kara 10 000 zt
0 grozgcym im niebezpieczenstwie.
5 Brak stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej kara 1 000 zt
" | na terenie Spofki. za kazdg osobe
6 Uzywanie maszyn, urzgdzen i narzedzi niesprawnych, kara 2 000 z
" | uszkodzonych oraz ich uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem. za kazdy przypadek
Montaz Ilub demontaz rusztowania przez pracownikow
nieposiadajgcych uprawnien wymaganych do tych prac.
7. | Uzywanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewtasciwie kara 1 000 zt
zmontowanego. Odbiér techniczny rusztowania przez osobe
nieuprawniong lub brak wpisu do dziennika budowy.
Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac kara 30 000 zt
8. | na terenie Spofki.
Nie dopetnienie obowigzku :
a) podjecia skutecznych $rodkéw ochronnych i zaradczych
w sytuacji, gdy wydarzy sie w trakcie wykonywania prac
wypadek, awaria oraz inna sytuacja kryzysowa lub
nadzwyczajna moggca mie¢ negatywny wptyw na kara
9. bezpieczenstwo pracownikéw oraz mienie Spotki, 2 000 zt
b) niezwtocznego zgtoszenia zaistniatego wypadku przy pracy:
ciezkiego, Smiertelnego, zbiorowego jednostce organizacyjnej
Spotki na terenie, ktorej zdarzyt sie wypadek
Brak przekazania kopii dokumentacji powypadkowej do jednostki
organizacyjnej Spotki na terenie, ktérej doszto do wypadku
(dotyczy wypadkow smiertelnych, ciezkich i zbiorowych) lub innej
10. " . ] SO . kara 1 000 zt
dokumentaciji z tym zwigzanej w przypadku wystgpienia jednostki
organizacyjnej Spoftki o jej udostepnienie.
odsuniecie
11 Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego pracownika

zaswiadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP.

i kara 2 000 zt
za kazdg osobe
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Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego odsunlec_:ll(e
12. | zaswiadczenia z badan profilaktycznych 0 braku | bracownika
[ ! h do wykonania prac. ! kara_ 20002t za
przeciwwskazan zdrowotnyc wy p kazda osobe
13, Brak z_abezpieczenia miejsca robot w tym brak wyznaczenia kara 30 000 zt
sygnalisty.
kara 3 000 zt
14. | Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Zamawiajgcym. za kazdego
Podwykonawce
15 Uzytkowania maszyn, urzgdzen, narzedzi przez nieuprawnionych kara 2 000 zt za
" | pracownikow. kazdego pracownika
Brak udokumentowanego zapoznania pracownikéw z informacjg
o ktorej mowa w art. 207! lub zapoznania pracownikow odsuniecie
z warunkami lokalnymi z =zakresu znajomosci regulaminu pracow%ika
16. | technicznego posterunku ze szczegdélnym uwzglednieniem i kara 2 000 7t za
uktadu toréw i potozenia rozjazddéw, granic okregéw nastawczych Koz
o . . azda osobe
oraz postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia
ruchu kolejowego na czas prowadzonych robét.
17 Brak dokumentéw/nie aktualne dokumenty potwierdzajgce | kara 100 zt za kazdg

mozliwos$¢ przebywania lub wjazdu na obszar kolejowy.

osobe lub pojazd
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 6
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

(nazwa firmy — pieczec) (miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi oraz regulacjami
wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowag

Nr

.......................... zdnia ..o ZAWAMG Z

zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym
wykonywanej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,
posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

sSg wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

sg zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

Jednoczes$nie zobowigzuje sie do realizacji wymagan powyzszego oswiadczenia na kazdym
etapie prowadzonych prac w szczegolnosci w przypadkach jakichkolwiek zmian ws$réd
zatrudnionych pracownikéw.

Nadzoér nad pracami bedg petnili: L. ..o,

(imie i nazwisko, dane kontaktowe)

(podpis pracodawcy sktadajgcego oswiadczenie
lub osoby dziatajacej w jego imieniu)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatacznik nr 7
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105”

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami.

. Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracownikow z zagrozeniami dla zdrowia

i zycia oraz sposobach ochrony przed tymi zagrozeniami.

Pracownicy powinni:

1) posiada¢ aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, zgodnie z postanowieniami
powszechnie obowigzujgcych przepiséw;

2) znac sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;

3) posiada¢ wiedze w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
swoich czynnosci.

. Cel przekazania informaciji

Pracownik podejmujgcy prace zobowigzany jest:

1) poznac i zapamieta¢ wiadomosci w zakresie wystepujgcych zagrozen;

2) naby¢ wiedze i umiejetno$ci w zakresie przeciwdziatania tym zagrozeniom w tym
zachowan podczas pracy w obrebie czynnych torow kolejowych i sieci trakcyjnej;

3) umie¢ analizowa¢ powstajgce zagrozenia oraz zadecydowa¢ o odpowiednich
dziataniach zapobiegajgcych zagrozeniom.

. Zagrozenia oraz sposoby ochrony przed zagrozeniami zwigzane z wykonywaniem pracy na

obszarze kolejowym:

1) zapoznanie pracownikdw z charakterystykg prac realizowanych przez Spétke oraz
z mozliwymi do wystgpienia zagrozeniami dla zdrowia i zycia podczas realizowania
prac, a w szczegolnos$ci zagrozenia:

a) wynikajgce z poruszania sie taboru kolejowego,

b) zwigzane z siecig trakcyjng, sieciag powrotng sieci trakcyjnej lub innymi
urzgdzeniami i liniami kablowymi,

c) wystepujgce w zwigzku z poruszaniem sie na obszarze kolejowym,

d) upadku na nizszy poziom, upadku z wysokosci,

e) z wciggnieciem, pochwyceniem przez ruchome czesci maszyn i urzgdzen w tym
czesci ruchome rozjazdow,

oraz inne zagrozenia wynikajgce z wykonywania pracy na obszarze kolejowym

w tym zapoznanie pracownikéw z typowymi wypadkami przy pracy zaistniatymi na terenie

Spotki w aspekcie omawianych zagrozen.

2) omowienie wskazan dotyczgcych ograniczenia i eliminacji wystepujgcych zagrozen,
w tym:

a) zasad bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot na obszarze kolejowym
okreslonych w § 63 Instrukcji Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych Id-1 (D-1) oraz innych regulacjach wewnetrznych Spoéfki,

b) sygnaty stosowane u zarzadcy infrastruktury kolejowej zgodnie z Instrukcjg
sygnalizacji le-1 (E-1) (np. Rp 1 "Bacznos$¢”, sygnaty stosowane na pociggach
i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnaty Pc ,Oznaczenie czota pociggu innego
pojazdu kolejowego” oraz ,Oznaczenie konca pociggu i innego pojazdu
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

kolejowego”, sygnat ,stéj” dawany recznie oraz , st6j — dzwiekowy”, sygnaty
alarmowe ogolne i pozarowe) i inne w zaleznosci od zakresu realizowanych prac,
bezpieczne poruszanie sie na obszarze kolejowym w tym: w tunelach, na mostach,
wiaduktach, sposoby ochrony przed upadkiem na nizszy poziom, upadkiem
Z wysokosci,

zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociggu w obrebie miejsca
wykonywania pracy,

zasady bezpiecznego zachowania sie przy wykonywaniu prac na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakcyjnej i sieci powrotnej
sieci trakcyjnej, postepowanie w przypadku zerwania sie przewodow sieci trakcyjnej
w tym postanowien obowigzujgcych instrukcji w tym zakresie; bezpieczenstwo
pracy przy urzgdzeniach i liniach kablowych w tym przy prowadzeniu wykopdéw
ziemnych.

3) inne informacje wynikajgce z prowadzenia prac na danym terenie, w tym wynikajgce
z postanowien art. 207! Kodeksu pracy,

4) czynnosci zakazane podczas realizacji prac,

5) zasady postepowania w razie wypadku lub awarii w tym zwigzane z przewozem
towaréw niebezpiecznych.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 8
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

POROZUMIENIE

zawarte W dnil........cceeevvveeveevninnnnns W ittt dotyczace wspoétpracy
wszystkich pracodawcow, ktérych pracownicy wykonujg prace w tym samym
MIEJSCU NA LEreNIe .iuvueeieiirinereeeeeeeeeeeeeee e w zakresie zapewnienia

bezpieczenstwa i higieny pracy

Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspétdziataniu pomiedzy
nastepujgcymi pracodawcami:

§1.

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednocze$nie prace w tym
SAMYIM IMIEJSCU Tf. Watttttieiiteieeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e s e s sttt ettt ea s bbbt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eanaa e bbbbbbe e e

§2.

Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowaé ze sobg oraz informowaé siebie nawzajem oraz
pracownikow lub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich prac.

§ 3.

Pracodawcy wyznaczajg koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikédw zatrudnionych w tym samym miejscu w o0sobie
.............................................................. , CO nie zwalnia poszczegdlnych Pracodawcow
z obowigzku zapewnienia swoim pracownikom bezpieczenhstwa i higieny pracy.

§ 4.

Koordynator BHP ..., ma obowigzek wspoétdziataé z osobami
dziatajgcymi w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa
pracy pracownikom uczestniczgcym w procesie realizowanych prac, jak réwniez zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego w obrebie miejsca ich wykonywania.

§ 5.

Koordynator BHP ma prawo do:

1) kontroli przestrzegania przez wszystkich pracownikéw zgodnego z zasadami bhp
sposobu wykonywania pracy;

2) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkéw pracy i przestrzegania przepiséw
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej;

3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) wystepowania do poszczegdlnych pracodawcéw z zaleceniem usuniecia stwierdzonych
zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie bhp;
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5)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystgpienia

bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika lub innej osoby, lub
bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

6)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach

wzbronionych;

7)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktoéry swoim zachowaniem lub

sposobem wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
wiasnego lub innych osob.

§ 6.

Pracodawcy ustalajg nastepujgce zasady wspotdziatania i sposoby postepowania, w tym
réwniez w przypadku zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw:

1)

2)

3)

4)

przed nawigzaniem wspotpracy, a takze okresowo, wedtug ustalen stron, organizowane
bedg spotkania upowaznionych przedstawicieli pracodawcow, w celu omdwienia
zagadnien dotyczgcych zagrozen wypadkowych oraz bezpieczenstwa pracy;

podstawg dopuszczenia pracownikOw do prac NA tErenie ........cccceeeeeeeeeniiiiiiinciennnns jest:
zapoznanie z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym wykonywanej na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadanie wymaganych uprawnien i kwalifikacji do wykonywania pracy,

posiadanie aktualnych profilaktycznych badan lekarskich odpowiednich do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadanie aktualnych szkolen w dziedzinie BHP,

wyposazenie w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

zapoznanie z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca,

zapoznanie z instrukcjami bhp zwigzanymi z realizacjg umowy obowigzujgcymi
PP EUPPPPPPR ;

zapoznanie z informacjami wynikajgcymi z postanowien art. 207! Kodeksu pracy;

w przypadku powstania wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okolicznosci
i przyczyn wypadku dokonuje zespo6t powypadkowy powotany przez pracodawce
poszkodowanego pracownika;

(inne zgodnie Z UStaleniami)...........cooririne i

Wszystkie zmiany lub uzupetnienia do tresci porozumienia wymagajg formy pisemne;j
w postaci aneksu podpisanego przez strony porozumienia.

§ 8.
Porozumienie sporzgdzono w ....... jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
L) e ———— 2) e
(pracodawca) (pracodawca)
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Informacja

o zagrozeniach wystepujacych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu oraz o

sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Podstawa prawna:

1.

Art. 208 § 3 oraz art. 207* ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity
Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm.).

§ 2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z p6zn.
zm.).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu przekazuje
informacje dotyczaca zagrozen wystepujacych na terenie kolejowym.

Pracownik wykonujacy prace na terenie kolejowym narazony jest na:

1.

2.

©CoNoTA~®

poslizniecie, potkniecie i upadek na tym samym poziomie — podczas przechodzenia przez
tory, na miedzytorzu, peronach, podtogach budynkow itp.

upadek na nizszy poziom — upadek z peronéw, obiektéw inzynieryjnych, budowli, schodow,
drabin itp.

wpadniecie do zagtebienia - studzienka, wykop, itp.

potrgcenie, przejechanie, przez tabor kolejowy lub maszyny,

uderzenie przez przedmioty wystajgce z przejezdzajgcego taboru lub maszyny,
uderzenie przez spadajgce, wyrzucane przedmioty z przejezdzajgcych wagonow,
zgniecenie konczyn ruchomymi czesciami rozjazdu,

pochwycenie przez przemieszczajgcy sie tabor,

przygniecenie spadajgcymi, przemieszczanymi elementami znajdujgcymi sie na terenie
kolejowym,

10. zaprdszenie oka pytami w wyniku podmuchu powietrza od przejezdzajgcego taboru,
11. porazenie pragdem z sieci trakcyjnej, i innych urzadzen elektrycznych
12. kontakt z substancjami chemicznymi przewozonymi drogg kolejowa.

Wskazania dotyczace ograniczenia i eliminacji wystepujacych zagrozen

1.

Pracownicy wykonujgcy prace na terenie kolejowym zobowigzani sg przestrzegaé
obowigzujgce przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje kolejowe a
szczegodlnie:

1) instrukcje Id-1§ 63 dot. warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét torowych;

2) sygnaty stosowane na PKP wg le-1 (E-1) Instrukcja Sygnalizacji (bacznos¢, czoto i
koniec pociggu, stoj, sygnaty alarmowe) i inne w zaleznos$ci od zakresu prac objetych
umowa;

3) oraz wskazowki przedstawiciela zleceniodawcy lub koordynatora ds. bezpieczenstwa;

4) pracownik zobowigzany jest réwniez przestrzegaé postanowienia instrukcji
stanowiskowych, z ktérymi zostat zapoznany w swoim zakfadzie pracy.

Pracownicy wykonujgcy prace w obrebie czynnych torow kolejowych majg obowigzek
stosowania kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego.

Pracownicy wykonujgcy powierzone zadanie na terenie kolejowym majg obowigzek
stosowaC odpowiednie do zagrozen, przydzielone w macierzystym zaktadzie srodki
ochrony indywidualnej oraz obuwie i odziez roboczg

Wszystkie prace w obrebie czynnych torow kolejowych winny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, z ktdrych jedna petni role asekuracyjng

Przy wykonywaniu robdt na terenie kolejowym nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nizej
podanych zasady:



1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

W czasie wykonywania powierzonych czynnosci pracownicy powinni zwraca¢ uwage
na zachowanie osobistego bezpieczenstwa.

Poruszanie po terenie kolejowym moze odbywac sie tylko wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi.

Przed wejsciem na tory kolejowe nalezy sprawdzi¢, czy nie ma przeszkod do wejscia,
zatrzymac sie, a nastepnie rozejrze¢ w obydwie strony i upewnié czy nie zbliza sie
pociag lub inny pojazd szynowy.

Przy przechodzeniu przez tory kolejowe nie nalezy stawiac stop na gtbwke szyny, oraz
miedzy iglicami i opornicami rozjazdéw zesrodkowanych.

Przez tor przechodzi¢ nalezy w linii prostopadtej do osi toru, obserwujgc czy nie
zagraza niebezpieczenstwo ze strony nadjezdzajgcego taboru,. Przy przechodzeniu
przez tory zastawione taborem nalezy obej$¢ sktad pociggu w odlegtosci, co najmniej
10 m od czofa lub konca pociggu lub korzystaé z przerw miedzy stojgcymi wagonami,
jezeli odlegtos¢ miedzy nimi wynosi, co hajmniej 20 m.

W  przypadku nadjezdzania pociggu lub innego pojazdu szynowego nalezy
natychmiast zej$¢ na pobocze toru na odlegtosé, co najmniej 2 m od zewnetrznej
szyny.

W trakcie przejazdu pociggu nalezy obserwowaé przejezdzajgcy tabor zwracajgc
uwage na wystajgce, spadajgce elementy.

W trakcie poruszania sie i wykonywania pracy na terenie kolejowym pracownik ma
obowigzek natychmiastowego reagowania na podawane sygnaty ostrzegawcze
(gtosem, trgbka, inny sygnat dzwiekowy podawany przez obstuge posterunku
nastawczego, maszyniste pojazdu trakcyjnego lub operatoréw maszyn) Po odebraniu
sygnatu: ,Bacznos$¢” (jeden sygnat ciggty) nalezy usung¢ sie natychmiast z miejsca
zagrozenia.

W razie zauwazenia wyciekow, oparéw z wagonu nadjezdzajgcego skfadu pociggu
nalezy natychmiast odwrécic sie i oddali¢ na bezpieczng odlegtosé.

6. Zachowanie ostroznosci na torach zelektryfikowanych

1)

2)

3)

4)

5)

Zabrania sie dotykania sieci jezdnej jak réwniez zblizania sie do niej na odlegto$¢
mniejszg niz 1,4 m, czesciami ciata, narzedziami i innymi przedmiotami.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem nie wolno dotykaé stupdw
trakcyjnych, wiesza¢ na nich odziezy, stawia¢ przy nich maszyn, sprzetu i narzedzi
pracy. Nie wolno rowniez dotyka¢ przewodow uszyniajgcych konstrukcje wsporcze
sieci jezdnej i budowli, pod ktérymi sie¢ przebiega.

W razie zauwazenia zerwanych przewoddéw sieci jezdnej lub przewodow linii
elektroenergetycznych nie wolno zbliza¢ sie do nich na odlegto$¢ mniejszg niz 10m.
W przypadku zerwania sie sieci trakcyjnej w miejscu wykonywania prac i opadnieciu
przewodu na ziemig, nalezy oddali¢ sie z tego miejsca na bezpieczng odlegtosé, co
najmniej 10m idgc drobnymi krokami, nie odrywajgc stop od podtoza lub oddali¢ sie
skokami na zlgczonych stopach. Zabezpiecza to przed porazeniem prgdem,
wywotanym zjawiskiem tzw. napiecia krokowego.

Szczegbétowe zasady bezpiecznych zachowan przy pracach na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakcyjnej znajdujg sie w
instrukcjach EBH-1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c

7. Czynnosci zakazane w czasie wykonywania pracy na terenie kolejowym:

1)
2)

3)
4)

Zabrania sie wykonywania prac w obrebie czynnych torow w czasie ograniczonej
widocznosci przez mgte i intensywne opady deszczu.

Nie wolno przechodzi¢ przez tory tuz przed nadjezdzajgcym pociggiem, jak rowniez
bezposrednio za przejezdzajgcym taborem.

Nie wolno przechodzi¢ pod taborem, po zderzakach i sprzegach wagonéw

Zabrania sie wykonywania pracy w torach przed lub za stojgcym taborem w odlegtosci
mniejszej niz 10 m.



5) Nie wolno przebywac¢ na miedzytorzu w czasie przejazdu pociggu, jezeli odlegtosé
miedzy osiami sgsiednich torow jest mniejsza niz 5,60 m.

6) Nalezy unika¢ chodzenia po rozjazdach oraz zabrania sie wktadania konczyn
pomiedzy ruchome czesci rozjazdow.

7) Nie wolno staé, chodzi¢c po materiatach zgromadzonych na miedzytorzu
przeznaczonych do zabudowy lub pozostatych po demontazu.

8) Zabrania sie wchodzenia w zasieg pracy maszyn budowlanych i torowych bez
wczesniejszego zasygnalizowania operatorowi potrzeby dojscia. Dojscie w zasieg
pracy maszyny moze nastgpic¢ dopiero po jej zatrzymaniu

9) Zabrania sie wchodzenia w miejsca zagrozenia (wykopy, prace na rusztowaniach i
inne miejsca) oznakowane i wygrodzone np. tasma ostrzegawczg

10) Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy w poblizu sieci trakcyjnej bez uprzedniego
uzgodnienia z przedstawicielem Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

11) Zabrania sie sktadowania materiatow, narzedzi w odlegto$ci mniejszej jak 2,5m liczac
od osi toru

12) Zabrania sie w czasie pracy spozywania alkoholu i innych srodkéw odurzajgcych

Opracowali:

Jadwiga Balcerek

Andrzej Jakubiak

nr telefonu: 61 63 32 317

e-mail: jadwiga.balcerek@plk-sa.pl
andrzej.jakubiak@plk-sa.pl


mailto:jadwiga.balcerek@plk-sa.pl
mailto:andrzej.jakubiak@plk-sa.pl

Zatacznik nr 10a do Umowy nr ...............

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zaktadowym
W catosci wptaconym: .........c.oooiiiiiiiiiininens zt, (dalej PLK S.A.)

akceptuje/anuluje akceptacje* przesytania faktur, faktur korygujgcych oraz duplikatéw
faktur (dalej razem ,faktury”) w formacie PDF lub XML za posrednictwem poczty
elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK S.A. os$wiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest
dedykowany w tym celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl
2. Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego
oswiadczenia Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie
mogg zwiera¢ innych plikéw oprocz faktury, zwltaszcza obrazéw graficznych BMP,
TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymiformatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do
faktury muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar
e-mailato 15 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierac jedng
fakture. Tytut wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura
nr...”, ,Faktura korygujgca nr...”, ,Duplikat faktury nr...”.

7. Faktury nie spetniajgce wymogow opisanych w punktach powyzej bedg uznawane
jako niedostarczone do PLK S.A..

8. PLK S.A. zobowigzuje sie przyjmowacC faktury w formie papierowej, w
szczegolnych  przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi



uniemozliwiajgcymi Wystawcy faktury przestanie lub PLK S.A. odbiér dokumentow
elektronicznych.

9. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane
beda na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa
z dopiskiem FAKTURA.

10. Za date dostarczenia faktury do PLK S.A. przez Wystawce faktury dokumentow
uznaje sie date otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK S.A. adres e-
mailowy.

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy,
PLK S.A. i Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentow
jest pierwszy dzien roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym
od pracy.

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest
automatycznie wygenerowana wiadomos¢ pocztowa przestana na adres e-
mailowy wskazany przez Wystawce faktur.

13. Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia s3:

Ze strony PLK S.A.:
Anna W¢jcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293
Ze strony wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

14. Elektroniczne przesytanie faktur do PLK S.A. zaczyna obowigzywac¢ od
nastepnego dnia roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego
Oswiadczenia.

15. Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze
Stron, w nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur
drogg elektroniczng, poczgwszy od dnia nastepnego od dnia wystania
Oswiadczenia wycofujgcego zgode.

PLK S.A. Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 10b do Umowy nr ...............

Miejscowos¢ , data

Dane klienta:

Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowane przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-
16-427, REGON 017319027, oswiadcza, ze akceptuje od
dnia......coooiiiii otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu

Krajowego Systemu e-Faktur, wystawianych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur przez:

NAZWA KONIrANENTA. ... e ettt e e e e

(dalej ,Wystawca”).

Jednoczesnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibg w Warszawie oswiadcza,

ze:

1) posiada dostep do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i bedzie odbierata faktury
bezposrednio z systemu KSeF;

2) od dnia wejscia w zycie Oswiadczenia, faktury doreczane w inny sposdb niz przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur, nie bedg przyjmowane, ksiegowane, ani nie bedg przez

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. traktowane jako podstawa rozliczen i ptatnosci;



3) zwalnia Wystawce z obowigzku doreczenia faktury wystawionej przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur w inny sposéb, w szczegdlnosci w sposdb okreslony w tgczacych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Wystawce umowach, z wyjatkiem awarii lub
niedostepnosci KSeF;

4) na potrzeby wykonywania tgczacych Strony umow, w szczegodlnosci w zakresie
ustalenia terminu pfatnosci, jesli umowa wigze termin ptatnosci z wystawieniem lub
otrzymaniem faktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A bedzie przyjmowac, ze
wystawienie i otrzymanie faktury w rozumieniu umowy nastepuje przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur w momencie okreslonym w ustawie z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug;

5) w zakresie pkt 4 powyzej - niniejsze oswiadczenie zachowuje waznosc¢ takze od dnia
1 lutego 2026 r., z zastrzezeniem, ze data wystawienia faktury, wskazana przez
Wystawce, bedzie tozsama z datg przestania do Krajowego Systemu e-Faktur i nie
bedzie wczesniejsza niz data wytworzenia faktury ustrukturyzowanej; w przypadku gdy
data przestania do KSeF bedzie pdzniejsza niz data wystawienia faktury wskazana w
tresci faktury przez Wystawce, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjmie, ze datg

wystawienia faktury jest data przestania tej faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Data i podpis PKP PLK Data i podpis wystawcy faktury



		2026-01-28T10:23:06+0100


		2026-01-28T12:10:44+0100
	Tomasz Kleszka




