Wzér umowy

UMOWA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron, w (dalej: ,,Umowa”)
pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci
37 277 023 000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427,
posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu ktérej dziata Zakfad Linii Kolejowych w

Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

oraz
2. w przypadku Spotki akeyjnej (S.A.) i Spétki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.)
Spoétka Akcyjna/ Spotka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg w

(miejscowos$¢€), adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysokosci zt, wptaconym w wysokosci , NIP
, REGON , reprezentowana przez

w przypadku Spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w

(miejscowosc) adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale

zaktadowym w wysokosci zt, NIP , REGON ,

reprezentowana przez:

w przypadku Spotki jawnej (sp. j.), Spotki komandytowej (sp. k.), Spotki partnerskiej (sp. p.)
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Spotka jawna/Spotka komandytowa/Spétka partnerska, z siedzibg

(miejscowos$¢) adres: ulica , kod pocztowy
(miejscowosE) wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS ,
wedtug stanu na dzien , NIP , REGON ,

reprezentowana przez:

w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg

<imie i nazwisko>, , Zamieszkaty/a w , przy ul. ,

kod pocztowy , miejscowos¢ prowadzgcy/a dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
w przy ul. , kod pocztowy

miejscowos¢ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, NIP REGON , reprezentowany/a

przez

w przypadku Spofki cywilnej (s.c.)

<imie i nazwisko>, zamieszkaty/a w , przy ul. .

kod pocztowy miejscowos¢ wpisany/a do Centralnej Ewidenc;ji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

i <imie i nazwisko zamieszkaty/a w , przy ul. ,

kod pocztowy miejscowosé . wpisany/a do Centralnej Ewidenciji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

prowadzgcy wspolnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spétki cywilnej pod nazwa
w adres: ulica , kod pocztowy
miejscowos¢ NIP , REGON ,

reprezentowani przez

na podstawie petnomocnictwa/upowaznienia z dnia , ktérego potwierdzona za

zgodnosc¢ z oryginatem kopia stanowi zatgcznik do Umowy,

Konsorcjum w sktadzie:*
1. Lider: oraz
2. Partner: )

reprezentowanym przez:

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do fgcznej reprezentacji, zgodnie

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.10
Strona 2 z 29



z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS / wydrukiem z CEIDG / petnomocnictwem /

(inny rejestr lub réwnowazny dokument, w przypadku wykonawcy

zagranicznego), stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawc3a” lub ,Konsorcjum”*

Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
.Strong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia w trybie zapytanie ofertowe
otwarte na podstawie ,Regulaminu udzielania zamdwien logistycznych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
Strony postanawiajg co nastepuje:
§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Roboty Budowlane polegajgce na wykonaniu spoin termitowych na terenie Zakladu Linii
Kolejowych w Poznaniu (dalej: ,Roboty”), a takze wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust.
3, zgodnie z Opisem Przedmiotu zaméwienia, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.

2. Szczegotowy zakres oraz terminy wykonania poszczegdlnych Robdét, jak réwniez innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy zostanie wskazany w osobnym zleceniu (przesytanym za
posrednictwem poczty elektronicznej) wystawionym dla poszczegdinej lokalizacji (wykaz lokalizaciji
znajduje sie w rozdziale 4 OPZ). Wzér zlecenia stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy. Zlecenia
przestane bedg z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

3. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami wydanymi na
podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatdow i urzgdzeh zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatébw zdemontowanych w trakcie Robot, ktére
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami

Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, |Is-3;

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.10
Strona 3 z 29



4) wywoz z terenu wykonywania Robét wszelkich odpaddw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
5) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robét.

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

1. Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w terminie do dnia 30.06.2026 r. lub do wyczerpania kwoty, o ktorej
mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Roboty bedg wykonywane na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu (dalej: ,Teren
Budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robdét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢
czasu, przez ktérg Wykonawca nie mogt wykonywac¢ Robaét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.

§3
Wylaczenie czesci Robét

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do wytgczenia czesci Robét lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce w
formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Robét”). Wytgczenie Robdét jest skuteczne wobec
Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wylgczenie jest mozliwe do
czasu zakonczenia Robat lub innych czynnosci objetych wytgczeniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Roboét lub czynnosci, ktére zostaty
wytgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wytagczenia Robdt, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o
kwote wlasciwg dla danych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy okreslong
na podstawie kosztorysu ofertowego, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy, przy czym
Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynnosci objete
przedmiotem Umowy, ktore zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o
Wyltgczeniu Robdét. W przypadku, gdy okreslenie kwoty wiasciwej dla wytgczonych Robét lub

innych czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wartosé

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.10
Strona 4 z 29



wytaczonych Robot i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez
Zamawiajgcego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materialy i urzgdzenia konieczne do wykonania Robdt, ktére zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zaméwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materiaty i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamowionych

materiatdéw i urzadzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscia, uwzgledniajgca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie ze
ztozong oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca sktadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,, Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

4. Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy.

5. Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikow, Wykonawca sporzadza
~Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”, ktérego oryginat pozostaje u
Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajacy, tj. przed rozpoczeciem realizacji Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zatgcznika nr 4 i Zatgcznika nr 6 do ,,Zasad
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez

pracownikdw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105”, stanowigcych Zatgcznik nr 8 do Umowy, w celu
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uzyskania dokumentéw uprawniajgcych do wstepu na obszar kolejowy zgodnie z Instrukcjg 1d-21
Zasady wstepu na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostepne;j
na stronie https://zamowienia.plk-sa.pl

6. Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcow oraz pracownikéw
Wykonawcy uczestniczgacych w procesie realizacji Umowy.

7. Wykonawca jest wytwoércg odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robot Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpaddéw w postaci ztomu, ktéry
pozostaje wlasnoscig jednostki organizacyjnej Spétki, na terenie ktérej prowadzone sg w/iw
dziatania.

8. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

9. Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany przekazaé odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym
ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

11. Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez
dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

2) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepisdw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow
kierownika budowy lub kierownika Rob6t przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

3) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem na zadanie

Zamawiajagcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,
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4) wykonania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych okreslonych w w Instrukcji — 1d-5 -Instrukcjg spawania szyn
termitem, Id-1 (D1) ,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” -
udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

5) wykonywania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczehstwo wedtug zasad
ustalonych w Ir-1 (R1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw”, le-1 (E1) ,Instrukcja
Sygnalizacji” udostepnionych do wglagdu w siedzibie Zamawiajgcego oraz zgodnie z wtasciwymi
przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”’), w tym obowigzujgcymi
przy wykonywaniu Robot Budowlanych,

6) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w Instrukcji Id — 1 (D1) ,Warunki techniczne
utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” udostepnionych do wglagdu w siedzibie
Zamawiajgcego, w przypadkach, gdy Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie,
Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu konieczne aprobaty,
wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

7) utrzymywania podczas wykonywania Rob6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektéw oraz mozliwosé
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem oséb
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

9) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic i na biezaco aktualizowag liste oséb
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy,

10) w przypadku wykonywania Robét na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — skltadowania i magazynowania materiatow, urzgdzen oraz odpaddéw z zachowaniem
wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z Instrukcjg Is- 3, Ir-1 (R1)
oraz le-1 (E1) - udostepniong do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego,

11) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robaét lub ujawnionych w
czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

12) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Rob6t w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzgdzong wedtug wytycznych
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Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego;

13) przekazania Zamawiajgcemu (odpowiedniej sekcji eksploatacji w zaleznosci od zlecenia)
nalezacych do niego starouzytecznych materiatow i urzgdzeh oraz odpadéw (w tym ztomu),
ktérych wytworeg jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pozyskanych w czasie Robdt,
jak réwniez przekazania niezabudowanych materiatéw i urzgdzen powierzonych mu przez
Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materiaty i
urzadzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone i przechowywane
oddzielnie od materiatow i urzgdzeh wtasnych Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do
przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz ,Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” —dostepne na stronie internetowe;j
www.plk-sa.pl.

14) w przypadku Robdét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

15) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania Robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

16) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzadzen zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy,

17) ubezpieczenia budowy;

18) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasadach bezpieczehstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow
zewnetrznych Ibh-105" (Zatgcznik nr 10 do Umowy), udostepnionych na stronie internetowej
www.plk-sa.pl;

19) Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wtasne.

12. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili, w
zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione

podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne.
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14. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy

15.

16.

przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych :

- dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. stosowanej technologii/metody wraz z warunkami dopuszczenia do stosowania
stanowigcymi zatgcznik do tego dopuszczenia;

- posiadanie uprawnien swoich pracownikéw do wykonywania spoin termitowych w torach i
rozjazdach na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac

budowlanych, w szczegdlnosci poprzez przedstawienie pisemnych raportéw z realizacji zamowienia

w trakcie obowigzywania Umowy.

Raporty o postepach prac bedg przedktadane Zamawiajgcemu w nastepujgcej postaci oraz

terminach:

1) miesieczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzor
nad realizacja Umowy ze strony Zamawiajgcego, wskazanej w Umowie, wedtug wzorow
uzgodnionych z Zamawiajgcym przed terminem ztozenia pierwszego raportu — w terminie do 5

dnia kazdego miesigca, nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy raport.

17. Raporty, o ktérych mowa w ust. 16, powinny zawieraC w szczegolnosci:

1) Opis wykonanych prac z informacjg o uzytych materiatach i sprzecie;
2) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opdznieniach oraz podjetych dziataniach
naprawczych.
§5

Obowigzki Zamawiajgcego

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspoétdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulamindéw tymczasowych okreslajgcych zamkniecia
torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggow, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robot. Wprowadzenie tych regulamindéw i zarzadzenie
ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji
zamknie¢. Zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu pociggow,
miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta w nastepujgcych ilosciach
i terminach ustalonych przez Strony;

3) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentaciji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestow i

innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
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wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkow, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentoéw stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,*
4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,
w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,
5) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy,
6) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
7) wyznaczenia termindw odbioréw Robot oraz przystapienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 10 Umowy,
8) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy zarzadzany
przez Zamawiajgcego,
9) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzgdzen,
10) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajgcych
z Umowy.
§6
Podwykonawcy
Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca nie moze postugiwac sie podwykonawcami lub osobami
trzecimi.
§7
Zasady wykonywania Umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymaganh bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposéb
niepowodujgcy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkow tych zjawisk
oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez wykonanie Robét
koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub zabezpieczenie przed awarig.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.
3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastagpi w terminie nie wczesniej jak 3 dni przed
przystapieniem do robot, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny

przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemne;.
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Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania,
sporzadzonego w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

4. Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robdt.

5. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowosci.

6. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Roboét oraz ich
efektéw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,

w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcow.

7. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie bedg
zatrudnia¢ etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy/podwykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§8
Materiaty
1. Strony ustalajg, ze materiaty i urzagdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.
2. Strony ustalaja, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.
Koszty zakupu materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Wykonawce.
4. Zastosowane do wykonywania Robo6t materiaty i urzgdzenia beda:
1) odpowiadac parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy

prawa,
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3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisow prawa,
4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§9
Wynagrodzenie
1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej
wymienionych wysokosciach:
1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom, z
zastrzezeniem § 19 ust. 2 Umowy. Zaptata Wynagrodzenia w wysokosci naleznej za faktycznie
zrealizowany zakres robo6t danego zlecenia przez Wykonawce, stanowi nalezyte wykonanie
zobowigzania Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
Wynagrodzenia uzupetniajgcego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkoéw lub kosztéw. W
szczegolnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym
koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorow, koszty zuzycia
mediéw, wywozu lub utylizacji odpaddéw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatéw i
urzadzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu,
jak réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

3. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
okreslonej w § 7 ust. 2 Umowy.

4. Rozliczenie kazdego zlecenia bedzie sie odbywato kosztorysem na podstawie cen jednostkowych
zawartych w ofercie. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat
protokotu z dokonanego odbioru koncowego/czesciowego w ramach danego zlecenia,
potwierdzajacy catkowite wykonanie Robét objetych danym zleceniem podpisany przez osoby, o
ktéorych mowa w § 10 ust. 9 Umowy i niestwierdzajgcy wad.

5. Faktury wystawiane bedg na: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734

Warszawa, Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan i
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10.

11.

12.

13.

wysytane niezwtocznie na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spoétki Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa
74, 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA” lub Wykonawca, wedtug
swojego wyboru, wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za
posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 z pézn.zm.). Wykonawca moze réwniez

przesytac faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim

podpisaniu Oswiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 4 do Umowy.

W tresci faktur nalezy wskazaé¢ numer Umowy oraz numer zaméwienia wystawionego przez
Zamawiajgcegdo, a takze numer protokotu odbioru, ktory dotyczy swiadczenia objetego wystawiong
faktura.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 13, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 5.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 13, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 5.* (dotyczy
Konsorcjum)

Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
ptatnika wskazanego w ust. 5.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnosc¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli
Wykonawca oswiadczyt, Zze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug)

Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie

zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
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14.

15.

dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie
tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug)
Postanowienia ust. 12 i 13 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-

kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnos¢ jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase

wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub

ustugobiorcy za dostawe towardw lub $wiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej

w catosci albo czesci dostawcy towardéw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy rachunkiem

rozliczeniowym.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca o$wiadczyt, ze jest czynnym
podatnikiem podatku od towaréw i ustug)
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).
§10
Odbiory
Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w ramach
poszczegodlnego zlecenia , Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty
odbiorowi koncowemu. Wzér protokotu odbioru kohcowego stanowi Zatgcznik nr 6a do Umowy.
Po czesciowym wykonaniu Robdét stanowigcych Roboty torowe przed odbiorem kohcowym bedg
dokonywane odbiory eksploatacyjne. Odbidr koncowy tych Robét moze zostaé dokonany po
uptywie co najmniej 14 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego.
Odbiory eksploatacyjne Robot stanowigcych Roboty torowe bedg polegaty na odbieraniu przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy poszczegolnych odcinkéw toréw do czasowej eksploatacii (1.
przed otwarciem danego odcinka toru do ruchu), w tym pod okreslonymi warunkami (takimi jak
ograniczona w miejscu Robét predkos¢ pociggéw), pomimo niezakonczenia przez Wykonawce
prowadzonych Robdt.
Roboty bedag odbierane przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu poszczegolnych Etapéw
w ramach poszczegolnego zlecenia (odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich Etapow
dokonany zostanie ich odbior korncowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wzér protokotu odbioru
czesciowego stanowi Zatgcznik nr 6b do Umowy.
Gotowosc¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce

wszystkich Rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Gotowos¢ do odbioru
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10.

11.

12.

13.

14.

czesciowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich Robot oraz
innych czynnosci objetych danym Etapem.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do dokonania danego odbioru
wyszczegolniajgc Roboty i inne czynnosci, ktére bedg przedmiotem danego odbioru.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 8, ust. 10.

Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy zostang dokonane w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Odbiory beda dokonywane poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony
Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika
budowy oraz inne upowaznione przez \Wykonawce osoby.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentow zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dokumentacje powykonawczg.
Protokét odbioru zostanie sporzgdzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot
lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia Roboét objetych danym odbiorem w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w
przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub z przepisami prawa.
Podstawe do odmowy przyjecia Robét w ramach odbioru koncowego stanowi rowniez
nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 12, w protokole okreslony zostanie
powdd odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad
przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.
W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy,
niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu cywilnego,
moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonujgc
jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej

jednodniowym wyprzedzeniem.
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§ 11
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robét
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Robdt wynosi o okres 3 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres gwarancji.

2. Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakosci Robot oraz zastosowanych materiatow i urzgdzenh, zgodnie ze wzorem Warunkow
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajacemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwaranciji jakos$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

4. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z
udzielonych gwarangiji.

5. Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu zgodnie
z Umowa.

6. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robdét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swdj
bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Robot.

7. Gwarancja za wady Robét, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 24 miesiecy. Bieg
okresu gwaranciji liczony jest od dnia odbioru czesciowego/koncowego i wydania karty
gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2.

8. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatéw i urzadzen.

9. Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwaranc;ji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je ha Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego

ustepu.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

5.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pisSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokét. Nieprzystgpienie przez
Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez
Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungc¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.
Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.
Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w § 14 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych
kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§12

Odpowiedzialnosé

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe
wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.* (dotyczy
Konsorcjum)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych Robét Budowlanych oraz za
jakoé¢ zastosowanych do Roboét materiatow.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.10

Strona 17 z 29



1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — kare umowng
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy,
2) za niewykonanie w terminie wskazanym w zleceniu spoin/spoiny w wysokosci 30% warto$ci
zlecenia,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub czesciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za spoine za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyzhaczonego na usuniecie wad

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robo6t podwykonawcom - w
wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek,

5) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w §

13 ust. 1-4 Umowy - w wysokosci 3 000,00 zt.
6) za przekroczenie lub niewykorzystanie przyznanego czasu zamknie¢ torowych w wysokosci 500
zt za kazdg godzine przekroczenia lub niewykorzystania zamkniec torowych;
7) w przypadku 3 krotnego niewywigzania sie z obowigzku terminowego ztozenia raportéw z
postepu prac, o ktérych mowa w § 4 ust. 16 - 17 wysokosci 0,01% Wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.

6. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 16, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 5 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposréd
zastrzezonych w ust. 5 pkt 2 — 6 i ust. 7, jezeli podstawg do zadania tej innej kary umownej jest
okolicznos¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

7. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 18 ust. 4 pkt 1-2 Umowy —
w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto.

8. Z zastrzezeniem ust.10, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potragcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na
zasadach ogdlnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

11. W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opo6znienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opOznieniom w transakcjach handlowych.
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12.

13.

14.

15.

16.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,

pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do

przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzenh,

ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2

Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla

danej pory roku dla miejsca wykonywania Robdét.

Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegdlnosci uznajg

nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktoérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powodz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na

pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do

przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich

wystgpienie.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30

% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

§13

Ubezpieczenie

. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy

lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(zaréwno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnosciag (w szczegolnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt (stownie: piec¢set
tysiecy ztotych);

Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie
Smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majgtkowa.

Franszyza nie moze by¢ wyzsza niz: 5 000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych);

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a w razie

jej zawarcia na okres krétszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia o brakujgcy
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okres i przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie
Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.
5. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.
6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1 - 4
Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swego wyboru:
1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztéw
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo
2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 5
pkt 5 Umowy.
§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniést skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 2 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktorej jest mowa w § 9 ust.
1 pkt 3 Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie: ztotych). Potwierdzenie wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

2. Wykonawca zapewni, Ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce
oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bedzie obowigzywato w okresie 0 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji w kwocie 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci
od tego, ktéry z tych termindéw nastagpi poznie;.

3. W przypadku przediuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
wnies¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosc, waznosc¢ i wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyze;.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe

zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.
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4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego bez wad). Pozostata czes¢
zabezpieczenia w wysokos$ci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrdcona nie pézniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory z tych
terminéw uptynie pézniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..

5. W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1 Umowy, warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1
pozostaje bez zmiany.

§ 15
Poufnosé informacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku
z realizacjg Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowa lub
niemajgtkowa.

2. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

4. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajagcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1, wylgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikow, ktorym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposdb udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spétki

SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.

§ 16
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec Wykonawcy/oséb
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich
1. Zamawiajgcy, dziatajac na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Panig’, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w spoétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentoéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznos¢ zawarcia
Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umaéw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepisow prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczeh pod wskazanym w pkt 2

adresem e-mail;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng
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7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowag
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspétmiernie duzego
wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadzac¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy, a ktérych dane osobowe bedg
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajagcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonaé w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec osdéb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczes$nie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie 0sob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkow,

o ktérych mowa w ust. 2i 3.
§17
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do

potrgcenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.
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§18
Odstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 5 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robot na okres dtuzszy niz 5 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktérym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie Robét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktérym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robdét,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 7 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w
wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu Robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Roboét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegodlnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,
o ktérych mowa w § 4 ust. 11 pkt 4) Umowy,

6) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat Robdt, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg Roboét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robdt,

7) Wykonawca podzleca catos¢ Roboét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

8) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z §14 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 14 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo
skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili
niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

9) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 13 Umowy
— Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia wezwania przez

Zamawiajgcego do przedfozenia ubezpieczenia.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

4. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpic¢ od
Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 15 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 5-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 21 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 3-dniowego terminu do zapfaty.

5. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych Robot i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,
2) wstrzymania realizacji Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

6. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzgdzg
protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokdt inwentaryzaciji Roboét i innych czynnosci wedtug
stanu na dzien wygasniecia Umowy.

7. Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakohczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien
i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym
uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw.
Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Wykonawcy.

8. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czes¢ Robot
gwarancji zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego
Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,

z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz

dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie

przewyzszajgcym wysokosc naliczonych kar umownych, ktére majg woéwczas charakter

zaliczeniowy.
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10. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robot i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy; rozliczenie bedzie réwniez
obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzadzen; w przypadku, gdy rozliczenie
nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartos¢ Robdét i czynnosci
zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajacego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robét na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1), ponosi Strona, ktéra data powdd
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub
lezacych po obu Stronach, wéwczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

11. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien

Umowy dotyczgcych warunkdw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej

zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§19
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytacznie w przypadku, gdy:

1) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie

szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

2) zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe.

2. Zmiany Umowy mozliwe sg takze w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego (w goére lub w dot) przy
czym automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto;

2) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktorej
Wykonawca nie moégt przewidzie¢ na dzieh sktadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie realizacji
przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie nowych zasad, ktérych Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajacych z oferty;*

3) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
ktorej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien sktadania oferty, kwota brutto

wynagrodzenia podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie
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realizacji przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie zmian wysokosci
minimalnego wynagrodzenia, ktérego Wykonawca nie mégt przewidzie¢ oraz wytgcznie w
takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.);

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartosc
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w
pkt 1)-4), jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek, w ktérym wykaze, iz zmiana, o
ktorej mowa w pkt 1)-4), ma wplyw na koszty wykonania Zamowienia, w szczegdlnosci
wykaze warto$¢ wzrostu zmiany kosztu wykonania Zamdéwienia, przedstawiajgc jego
kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikéw realizujgcych Zamowienie oraz w
zaleznosci od rodzaju zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu
pracowniczymi planami kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadniaty korekty
Wynagrodzenia, Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona korekta
Wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktérych
mowa odpowiednio w pkt 1)-4);

5) Zamawiajgcy w przedmiarze okreslit szacunkowe ilosci robét, Wykonawca otrzyma
Wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane roboty okreslone w zleceniach; Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zmian zakresu okreslonego w kosztorysie ofertowym; zmiana ta nie
wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie;
rozliczenie odbywac sie bedzie na podstawie rzeczywiscie wykonanych prac i cen

jednostkowych okreslonych w zawartej w ofercie.

§ 20
Przedstawiciele Stron
Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail:

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem
niewaznosci.
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§ 21
Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowa beda skfadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o
kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§ 22
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78" Kodeksu
cywilnego, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1, oraz § 19 ust. 2 pkt 1 Umowy. W
celu uniknigcia watpliwosci, Strony uznaja, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne;j
jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla
zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli
przez Strony w tej samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporow wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktdérych Stronom nie uda sie rozwigzaé
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny
w Poznaniu.

5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk CEIiDG Wykonawcy
Zatgcznik nr 2 Opis Przedmiotu Zaméwienia

Zatgcznik nr 3 Wzor zlecenia

Zatgcznik nr4  Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 5 Wyciag z oferty Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 Wzor Protokotu przekazania placu budowy

Zatgcznik nr 6a  Wzor Protokotu odbioru koncowego

Zatgcznik nr 6b  Wz6ér Protokotu odbioru czesciowego

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.10
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Zatgcznik nr 7 Warunki udzielenia gwarancji

Zatgcznik nr 8  Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zatgcznik nr 9 Informacja o zagrozeniach wystepujgcych na terenie Zaktadu Linii kolejowych w
Poznaniu oraz sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom

Zatgcznik nr 10 IBH-105

za Zamawiajacego: za Wykonawce:

Signature Not Veii;is
Elektronicznie Dokument podpisany g#£ez Bartiomiej
TomMasz odpisany przez gy ‘

, Tomasz Kleszka Data: 2025.08.11 09:34:34 CEST
Umowa na roboty budowlane requlamin 3. KI esz ka Data: 2025.08.11
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu
Dziat Drég Kolejowych, Ochrony Srodowiska
al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan
tel. + 48 61 633 25 72
fax + 48 61 633 17 96
iz.poznan@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Poznan, dnia 10.07.2025r.
PZ.294.14613.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: \Wykonanie spoin termitowych na terenie Zakfadu Linii Kolejowych w
Poznaniu.

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu

Rodzaj zamoéwienia: robota budowlana

Kod CPV: : 45234116-2- Budowa toréw

AKCEPTUJE

Tomasz Elektronicznie

podpisany przez Tomasz

Sobkowiak  Sobkowiak (PLK080458)
Data: 2025.07.11

(PLKO80458) 13:02:54 +02'00'

(Data, podpis Kierujgcego organizacjg merytoryczng)

Opracowat:
Jarostaw Niedzbata,
tel. +48 61 6331341

Ja FOS’faW Elektronicznie podpisany

przez Jarostaw Niedzbata

N Iedzlbal,a -[38?63925.07.11 12:59:21

Data, podpis

w catosci 34 765 260 000,00
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Wykaz uzytych pojeé

OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng.

Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu al.

Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan.

Ogdlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Wykonanie spoin termitowych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

Obszar objety przedmiotem zamdwienia obejmuje 3 Sekcje Eksploatacji: Gniezno, Poznanh
Gtoéwny, Poznanh Franowo.

Rodzaj zamawianych robét budowlanych

Wykonanie spoin termitowych w technologii SOWOS, SkV w ilosci 630szt. ,ktére obejmuje:

- wykonanie spoin termitowych typu S60,UIC60,60E1 w technologii SOWOS ,SkV

- wykonanie spoin termitowych typu S49 ,49E1 w technologii SOWOS ,SkV

- wykonanie spoin szerokich (np. typ L75) w technologii SOWOS, SkV

- wykonanie spoin termitowych przejsciowych 49E1/60E1

- wykonanie spoin termitowych typu S60,UIC60,60E1 R 350 w technologii SOWOS

- wykonanie spoin termitowych typu S49,49E1 R 350 w technologii SOWOS

Wykonawca ,ktory bedzie realizowat zadanie musi posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania
na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
technologii/metody wraz z warunkami dopuszczenia do stosowania stanowigcymi
zatacznik do tego dopuszczenia.

Pracownicy wykonujacy spoiny powinni posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia do
wykonywania spoin termitowych potwierdzonym dokumentem uznania wydanym przez
Centrum Diagnostyki.

Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z Instrukcja spawania szyn termitem Id-5

W torach gtéwnych zasadniczych przy predkosci rozktadowej od 120 do 160km/h spoiny
nalezy wykonywac¢ w technologii SkV , dla pozostatych toréw w technologii SOWOS lub
SkV.

Zakres prac obejmuje:
- dojazd zespotem do miejsca robot,

- doniesienie materiatu i sprzetu,



- przygotowanie toru do spawania

- wykonanie spoiny termitowej wraz ze wszystkimi czynnosciami pomocniczymi

- obciecie nadmiaru materiatu obcinarka,

- przeszlifowanie styku szlifierka,

- odniesienie sprzetu i zatozenie na $rodek transportu,

- ocechowanie wykonanej spoiny,

- zjazd z miejsca robdt.

W zaleznosci od przyznanych zamknie¢ torowych roboty wykonywane czesciowo w godzinach

nocnych, nie wyklucza sie koniecznosci prowadzenia prac w dni wolne.

Roboty realizowane bedg na podstawie pisemnych zlecen wystawianych do Umowy. Zlecenia
wystawiane bedg minimum 3 dni robocze przed terminem wykonania spoin. Zamawiajgcy
kazdorazowo okresli w zleceniu: iloé¢ oraz rodzaj spoin termitowych, lokalizacje robét, osoby do
kontaktu oraz warto$¢ robot.

Zakresy dla danego typu spoin podane w kosztorysie ofertowym robdét sg szacunkowe
,Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian zakresow okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Rozliczenie odbywa¢ sie bedzie na podstawie rzeczywiscie wykonanych prac i cen

jednostkowych okreslonych zawartych w ofercie.

Miejsce realizacji zamodwienia

Teren dziatania Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu ,ktory obejmuje nastepujace linie
003 Warszawa-Kunowice od km 172,000 do km 373,100

271 Wroctaw-Poznan od km 131,080 do km 163,754

272 Kluczbork-Poznan od km 183,000 do km 201,525

281 Olesnica-Chojnice od km 127,000 do km 212,319

351 Poznan Gt.-Szczecin Gt od km -0,707 do km 80,300

352 Swarzedz-Poznah Staroteka od km -0,873 do km 11,798

353 Poznan Wschoéd-Skandawa od km -0,910 do km 70,910

354 Poznan POD-Pita Gt. od km -0,237 do km 89,445

356 P-A Wschod-Bydgoszcez od km -0,802 do km 78,394

357 Powodowo-Lubon od km 63,200 do km 111,588

377 Gniezno Winiary-Stawa Wlkp od km -0,513 do km 39,735
394 Poznan Krzesiny-Kobylnica od km -0,005 do km 15,979

395 Zieliniec-Kiekrz od km -0,019 do km 21,024

801 Poznan Staroteka-Poznan Goérczyn od km 0,000 do km 4,126



802 Poznan Staroteka- Lubon od km 0,000 do km 4,705

803 P-n Pigtkowo-Suchy Las od km -1,055 do km 1,145

804 P-n Antoninek-Nowa Wies$ Poznanska od km 0,3111 do km 1,822

805 Swarzedz-stary Mtyn od km 0,000 do km 1,453

806 Poznan Franowo PFD-Nowa Wies Poznarnska od km 0,000 do km 4,082
807 Sokotowo Wrzesinskie-Wrzesnia od km 0,009 do km 2,139

808 Wrzesnia-Podstolice od km -1,109 do km 7,041

823 P-n Franowo PFD-Stary Mtyn od km 0,000 do km 4,714

824 Pokrzywno-P-n Franowo PFD od km -0,052 do km 2,481

984 P-n Franowo PFB-P-n Franowo PFD od km 0,00 do km 2,680

Harmonogram realizacji zamdwienia

Termin realizacji robét: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2026r.lub do wyczerpania

Srodkow finansowych

Parametry swiadczonych ustug

Zgodnie z obowigzujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcjami, warunkami

technicznymi.

Specyfikacja techniczna

Szczegotowe lokalizacje robot wskaze Zamawiajgcy w zleceniach wystawianych po podpisaniu

umowy.

Materiaty

Wszystkie materiaty nowe do realizacji Zamowienia zapewnia Wykonawca.

Materiaty powinny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania materiatbw zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami, przepisami obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Kontrola jakos$ci robét

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Sporzadza sie je w dwdch egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajgcego i

kopia dla Wykonawcy.

Obmiar robo6t

- Wykonanie spoin termitowych — jednostkg jest,,szt”
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Odbiory robét
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow

- odbiory czesciowe w ramach poszczegdlnego zlecenia

- odbidr koncowy w ramach poszczegdlnego zlecenia

a.  Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie gdy wykonawca ubiega sie o czesciowg zaptate za wykonanie

robot.

b.  Odbiér koncowy w ramach poszczegodlnego zlecenia
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) okreslonego w danym zleceniu oraz jakosci.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét. Jakosc i ilos¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na
podstawie badan i pomiaréw i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania
robot z umowa.

Podstawa ptatnosci

- Wykonanie spoin termitowych —ptaci sie za ,,szt”

Wymagania prawne

Wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi aktami
prawnymi, normami, standardami i innymi dokumentami obowigzujgcymi w Polsce, a takze
instrukcjami i innymi dokumentami obowigzujgcymi w PKP PLK S.A.,

Lista powyzszych aktow nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizaciji
niniejszego zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w

przypadku ich nowelizacji jest zobowigzany uwzgledni¢ wynikajgce z nich zmiany.

Termin i warunki gwarancji

Zgodnie ze wzorem umowy.

Sposéb ptatnosci

Zgodnie ze wzorem umowy.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kary umowne

Zgodnie ze wzorem umowy.

Prawo opcji

Nie dotyczy.

Podwykonawcy

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji Umowy.

Zamodwienia dodatkowe

Nie przewiduje sie.

Uwagi koncowe

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zatgcznik

Zatgcznik nr 1 do OPZ Szacunkowe ilosci robot.



Zatacznik nr 1 do OPZ

Wykonanie spoin termitowych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu -szacunkowe

zakresy robot

. . llos¢
Lp. NAZWA (rodzaj robét) J.M. jjosc
jedn.
1 [Wykonanie spoin termitowych szyn S49/49E1 w technologiii SOWOS szt. 40
2 |Wykonanie spoin termitowych szyn S49/49E1 w technologii SOWOS szt 6
wykonywane w godzinach nocnych
3 |Wykonanie spoin termitowych szyn S49/49E1 w technologii SkV szt 10
4 |Wykonanie spoin termitowych szyn S60,60E1 w technologii SOWOS szt 170
5 |Wykonanie spoin termitowych szyn S60,60E1 w technologii SOWOS szt 80
wykonywane w godzinach nocnych
6 |Wykonanie spoin termitowych szyn S60,60E1 w technologii SkV szt 80
7 |Wykonanie spoin termitowych szyn S60,60E1 w technologii SkV w szt 200
godzinach nocnych
8 |Wykonnaie spoin termitowych typ L75,,spoina szeroka" szt 12
9 |Wykonnaie spoin termitowych,,spoina szeroka" np.. Typ L75 w godzinach szt 12
nocnych
10 [Wykonanie spoin termitowych przejsciowych S40/S60 szt 10
11 [Wykonanie spoin termitowych 49E1 R 350 w techologi SOWOS szt. 2
12 |Wykonanie spoin termitowych 60E1 R 350 w techologi SOWOS szt 8
Razem 630




Zatacznik nr 3do Umowy nr ........cccevvennnnnnee

,,WZOR ZLECENIA”

ZLECENIE Nr....cccovvvevviiieiinnns Z2dNia ..o r.

udzielone na podstawie Umowy nr .............ccccevnenens z dnia ............. 2025r.

—

. Zamawiajacy (zlecajacy):
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu

al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

2. Wykonawca (przyjmujgcy Zlecenie):

za Zamawiajgcego:

(imie, nazwisko, podpis)

Przyjeto do wykonania:

za Wykonawce:

(imie, nazwisko, podpis)

Strona1z1



Zatacznik nr4 do Umowy Nr........ccecvvviiiininnnnnns

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-
23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zaktadowym w catosci wptaconym:

37 277 023 00,00 zt, (dalej PLK) akceptuje/anuluje akceptacje* przesytania faktur,
faktur korygujacych oraz duplikatéw faktur (dalej razem ,faktury”) w formacie PDF

lub XML za posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

PLK o$wiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym celu
adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl

Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt 2, wymaga pisemnego
oswiadczenia Wystawcy.

E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogg
zwiera¢ innych plikéw oproécz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG,
PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.

Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury
muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-maila to 25
MB.

Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture.
Tytut wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr...”,
.Faktura korygujgca nr...”, ,Duplikat fakturynr...”.

Faktury nie spetniajgce wymogdw opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako

niedostarczone do PLK.



10.

1.

12

13

14.

15.

PLK zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegdlnych
przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi Wystawcy
faktury przestanie lub PLK odbiér dokumentéw elektronicznych.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane beda
na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z
dopiskiem FAKTURA.

Za date dostarczenia faktury do PLK przez Wystawce faktury dokumentéw uznaje sie date
otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK adres e-mailowy.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK

i Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentow jest pierwszy dzieh
roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie
wygenerowana wiadomos¢ pocztowa przestana na adres e- mailowy wskazany przez
Wystawce faktur.

Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczacych Oswiadczenia sg: Ze strony
PLK:

Anna G6zdz, anna.gozdz@plk-sa.pl, (022) 47-33-293

Ze strony Wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

Elektroniczne przesytanie faktur do PLK zaczyna obowigzywac od nastepnego dnia
roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego O$wiadczenia.

Niniejsze O$wiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron,
w nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur droga
elektroniczng, poczgwszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia

wycofujgcego zgode.

PLK Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 6 do Umowy nr

PROTOKOL

przekazania terenu budowy/(miejsca roboét)

sporzadzony W dniu ...........ccoooiiiiiiiie W e
doUmowy Nr ... Zdnia . . roku

1. Nazwa i lokalizacja (obiektu, miejsca robét) zadania:

2. Skiad komisji przekazania terenu budowy:
a) Zamawiajgcy:

b) Wykonawca:

3. Po zapoznaniu sie z terenem budowy (obiektem, miejscem robét
przekazuje sie teren robét z zaleceniami:

6. Inne postanowienia wyzej nie wymienione:
a) bezpieczna droga dojscia do miejsca pracy/ obiektu

Strona 1z 2



Na tym protokét zakonczono i podpisano.

Podpisy cztonkow komisiji:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
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Zalacznik nr6adoUmowy nr.........ccccvveviiivnnnnnn.

PROTOKOL

Wykonanie spoin termitowych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu

Odbioru kohcowego robotnr ...
O UMOWY NF i zdnia ................ ,

Dokonany W dniu .........cociviiiiiiii

Zaokresoddnia: ........oooiiiiiiiiin. dodnia ......cvvvvviinnnnn..

1. Sktad komisji odbioru
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

3. Komisja stwierdza co nastepuje:

Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce rodzaje robot:

Lokalizacja, llo$¢ robot
Lp Rodzaj robét
1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.

4. Po zapoznaniu sie z przedmiotem odbioru komisja odbioru stwierdza: zgodno$é
/ niezgodnosc¢* ,wykonanych robot z umowa,

5. Ogalny stan i wartos¢ robét wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu, okresla
zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu - kosztorys powykonawczy.

6. Dokonano odbioru robot wyszczegdlnionych w poz. .......... tabeli (z uwagami / bez
uwag )
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a) / wymieni¢ wady i niedorébki oraz termin ich usuniecia |

Niniejszy protokot upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

Podpisy cztonkéw komisji:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

PrzewodniCZgCy KOMISi: ......uueeiiiiiiieiiiiie it

*/ - niepotrzebne skreslic.
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Zalacznik nr6b doUmowy nr ........cccceviviieinannnn.

PROTOKOL

Wykonanie spoin termitowych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu

Odbioru czesciowego robotnr ........ccooiiiiiiiiiiii
O UMOWY NF i zdnia ................ ,

Dokonany W dniu .........cociviiiiiiii

Zaokresoddnia: ........oooiiiiiiiiin. dodnia ......cvvvvviinnnnn..

1. Sktad komisji odbioru
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

3. Komisja stwierdza co nastepuje:

Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce rodzaje robot:

Lokalizacja, llo$¢ robot
Lp Rodzaj robét
1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.

4. Po zapoznaniu sie z przedmiotem odbioru komisja odbioru stwierdza: zgodno$é
/ niezgodnosc¢* ,wykonanych robot z umowa,

5. Ogalny stan i wartos¢ robét wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu, okresla
zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu - kosztorys powykonawczy.

6. Dokonano odbioru robot wyszczegdlnionych w poz. .......... tabeli (z uwagami / bez
uwag )
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a) / wymieni¢ wady i niedorébki oraz termin ich usuniecia |

Niniejszy protokot upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

Podpisy cztonkéw komisji:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

PrzewodniCZgCy KOMISi: ......uueeiiiiiiieiiiiie it

*/ - niepotrzebne skreslic.
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Zatacznik nr 7 do Umowy nr

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
(KARTA GWARANCYJNA)

sporzadzone w dniu

dotyczace Robot wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia , odebranych na

podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu od dnia wydania Zamawiajgcemu niniejszego dokumentu,
stanowigcego jednoczesnie karte gwarancyjng, gwarancji jako$ci na wykonane Roboty, w tym
na zastosowane materialy i zamontowane urzgdzenia, w oparciu o przepisy art. 353" kodeksu
cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujacych
warunkach:

Przedmiot gwarancji
Przedmiotem gwarancji sg objete wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokotu odbioru

koncowego z dnia , wykonane w ramach Umowy Nr , Wtym

wykonane przez podwykonawcéw™.
Okres gwarancji
Okres gwarancji liczy sie od dnia odbioru koncowego Robdt, podczas ktdrego zostata wydana

karta gwarancyjna, tj. od dnia

Gwarancja zostaje udzielona na okres 60 miesiecy.

Wylaczenia odpowiedzialnos$ci Wykonawcy (gwaranta)
Gwaranciji nie podlegaja:
wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza rozumiana jako zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg gwaranta, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajgce z niedotozenia przez gwaranta nalezytej
starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.,
wady powstate na skutek normalnego zuzycia,
wady materiatow lub urzgdzen, jezeli zostaly one dostarczone przez Zamawiajgcego,
wady powstate z winy uzytkownika, w szczegdlnosci na skutek nieprawidtowego uzytkowania.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglgdy gwarancyjne bedg odbywac sie w odstepach nie dtuzszych niz co 6
miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji. W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity 2

osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.



Date, godzine i miejsce przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o
nim Wykonawce na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie protokét w dwéch egzemplarzach. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany do
niezwtocznego przestania Wykonawcy egzemplarza protokotu.
Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady Robét w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi postanowieniami.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia na pisSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 5 dni od dnia powzigcia wiadomosci o jej ujawnieniu, z wyjgtkiem przypadkéw gdy
wada zostata stwierdzona podczas przegladu gwarancyjnego* (dostosowac, w zaleznosci od
tego, czy sg przeglady gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z
ktorej sporzadzony zostanie protokot.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad fizycznych na
wiasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:
Zamawiajacy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny termin
usuniecia wady,
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub 0so6b trzecich, lub
beda miaty miejsce inne przypadki niecierpigce zwioki - wéwczas Wykonawca zobowigzany
jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady oraz usungé¢
wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

Zakres swiadczen gwarancyjnych

Zakres Swiadczen gwarancyjnych obejmuje:



- nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgcg na przywroceniu przedmiotowi Robot (w tym
czesci, urzadzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od
dnia sporzgdzenia protokotu przeglagdu gwarancyjnego,

Wybdr swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wtasciwosci lub
rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko jednego
Zz wyzej wymienionych swiadczenh gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotnej
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych
wypadkach termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z przedmiotu Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w zwigzku z
usuwaniem wady.

llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielkg literg, majg znaczenie
nadane im w Umowie Nr zdnia

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z
rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia
§11Umowy Nr_ zdnia__ oraz przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy

sprzedazy i inne obowigzujgce przepisy prawa.

za Zamawiajacego: za Wykonawce:







Informacja

o zagrozeniach wystepujacych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu oraz o

sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Podstawa prawna:

1.

Art. 208 § 3 oraz art. 207* ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity
Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm.).

§ 2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z p6zn.
zm.).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu przekazuje
informacje dotyczaca zagrozen wystepujacych na terenie kolejowym.

Pracownik wykonujacy prace na terenie kolejowym narazony jest na:

1.

2.

©CoNoTA~®

poslizniecie, potkniecie i upadek na tym samym poziomie — podczas przechodzenia przez
tory, na miedzytorzu, peronach, podtogach budynkow itp.

upadek na nizszy poziom — upadek z peronéw, obiektéw inzynieryjnych, budowli, schodow,
drabin itp.

wpadniecie do zagtebienia - studzienka, wykop, itp.

potrgcenie, przejechanie, przez tabor kolejowy lub maszyny,

uderzenie przez przedmioty wystajgce z przejezdzajgcego taboru lub maszyny,
uderzenie przez spadajgce, wyrzucane przedmioty z przejezdzajgcych wagonow,
zgniecenie konczyn ruchomymi czesciami rozjazdu,

pochwycenie przez przemieszczajgcy sie tabor,

przygniecenie spadajgcymi, przemieszczanymi elementami znajdujgcymi sie na terenie
kolejowym,

10. zaprdszenie oka pytami w wyniku podmuchu powietrza od przejezdzajgcego taboru,
11. porazenie pragdem z sieci trakcyjnej, i innych urzadzen elektrycznych
12. kontakt z substancjami chemicznymi przewozonymi drogg kolejowa.

Wskazania dotyczace ograniczenia i eliminacji wystepujacych zagrozen

1.

Pracownicy wykonujgcy prace na terenie kolejowym zobowigzani sg przestrzegaé
obowigzujgce przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje kolejowe a
szczegodlnie:

1) instrukcje Id-1§ 63 dot. warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét torowych;

2) sygnaty stosowane na PKP wg le-1 (E-1) Instrukcja Sygnalizacji (bacznos¢, czoto i
koniec pociggu, stoj, sygnaty alarmowe) i inne w zaleznos$ci od zakresu prac objetych
umowa;

3) oraz wskazowki przedstawiciela zleceniodawcy lub koordynatora ds. bezpieczenstwa;

4) pracownik zobowigzany jest réwniez przestrzegaé postanowienia instrukcji
stanowiskowych, z ktérymi zostat zapoznany w swoim zakfadzie pracy.

Pracownicy wykonujgcy prace w obrebie czynnych torow kolejowych majg obowigzek
stosowania kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego.

Pracownicy wykonujgcy powierzone zadanie na terenie kolejowym majg obowigzek
stosowaC odpowiednie do zagrozen, przydzielone w macierzystym zaktadzie srodki
ochrony indywidualnej oraz obuwie i odziez roboczg

Wszystkie prace w obrebie czynnych torow kolejowych winny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, z ktdrych jedna petni role asekuracyjng

Przy wykonywaniu robdt na terenie kolejowym nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nizej
podanych zasady:



1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

W czasie wykonywania powierzonych czynnosci pracownicy powinni zwraca¢ uwage
na zachowanie osobistego bezpieczenstwa.

Poruszanie po terenie kolejowym moze odbywac sie tylko wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi.

Przed wejsciem na tory kolejowe nalezy sprawdzi¢, czy nie ma przeszkod do wejscia,
zatrzymac sie, a nastepnie rozejrze¢ w obydwie strony i upewnié czy nie zbliza sie
pociag lub inny pojazd szynowy.

Przy przechodzeniu przez tory kolejowe nie nalezy stawiac stop na gtbwke szyny, oraz
miedzy iglicami i opornicami rozjazdéw zesrodkowanych.

Przez tor przechodzi¢ nalezy w linii prostopadtej do osi toru, obserwujgc czy nie
zagraza niebezpieczenstwo ze strony nadjezdzajgcego taboru,. Przy przechodzeniu
przez tory zastawione taborem nalezy obej$¢ sktad pociggu w odlegtosci, co najmniej
10 m od czofa lub konca pociggu lub korzystaé z przerw miedzy stojgcymi wagonami,
jezeli odlegtos¢ miedzy nimi wynosi, co hajmniej 20 m.

W  przypadku nadjezdzania pociggu lub innego pojazdu szynowego nalezy
natychmiast zej$¢ na pobocze toru na odlegtosé, co najmniej 2 m od zewnetrznej
szyny.

W trakcie przejazdu pociggu nalezy obserwowaé przejezdzajgcy tabor zwracajgc
uwage na wystajgce, spadajgce elementy.

W trakcie poruszania sie i wykonywania pracy na terenie kolejowym pracownik ma
obowigzek natychmiastowego reagowania na podawane sygnaty ostrzegawcze
(gtosem, trgbka, inny sygnat dzwiekowy podawany przez obstuge posterunku
nastawczego, maszyniste pojazdu trakcyjnego lub operatoréw maszyn) Po odebraniu
sygnatu: ,Bacznos$¢” (jeden sygnat ciggty) nalezy usung¢ sie natychmiast z miejsca
zagrozenia.

W razie zauwazenia wyciekow, oparéw z wagonu nadjezdzajgcego skfadu pociggu
nalezy natychmiast odwrécic sie i oddali¢ na bezpieczng odlegtosé.

6. Zachowanie ostroznosci na torach zelektryfikowanych

1)

2)

3)

4)

5)

Zabrania sie dotykania sieci jezdnej jak réwniez zblizania sie do niej na odlegto$¢
mniejszg niz 1,4 m, czesciami ciata, narzedziami i innymi przedmiotami.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem nie wolno dotykaé stupdw
trakcyjnych, wiesza¢ na nich odziezy, stawia¢ przy nich maszyn, sprzetu i narzedzi
pracy. Nie wolno rowniez dotyka¢ przewodow uszyniajgcych konstrukcje wsporcze
sieci jezdnej i budowli, pod ktérymi sie¢ przebiega.

W razie zauwazenia zerwanych przewoddéw sieci jezdnej lub przewodow linii
elektroenergetycznych nie wolno zbliza¢ sie do nich na odlegto$¢ mniejszg niz 10m.
W przypadku zerwania sie sieci trakcyjnej w miejscu wykonywania prac i opadnieciu
przewodu na ziemig, nalezy oddali¢ sie z tego miejsca na bezpieczng odlegtosé, co
najmniej 10m idgc drobnymi krokami, nie odrywajgc stop od podtoza lub oddali¢ sie
skokami na zlgczonych stopach. Zabezpiecza to przed porazeniem prgdem,
wywotanym zjawiskiem tzw. napiecia krokowego.

Szczegbétowe zasady bezpiecznych zachowan przy pracach na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakcyjnej znajdujg sie w
instrukcjach EBH-1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c

7. Czynnosci zakazane w czasie wykonywania pracy na terenie kolejowym:

1)
2)

3)
4)

Zabrania sie wykonywania prac w obrebie czynnych torow w czasie ograniczonej
widocznosci przez mgte i intensywne opady deszczu.

Nie wolno przechodzi¢ przez tory tuz przed nadjezdzajgcym pociggiem, jak rowniez
bezposrednio za przejezdzajgcym taborem.

Nie wolno przechodzi¢ pod taborem, po zderzakach i sprzegach wagonéw

Zabrania sie wykonywania pracy w torach przed lub za stojgcym taborem w odlegtosci
mniejszej niz 10 m.



5) Nie wolno przebywac¢ na miedzytorzu w czasie przejazdu pociggu, jezeli odlegtosé
miedzy osiami sgsiednich torow jest mniejsza niz 5,60 m.

6) Nalezy unika¢ chodzenia po rozjazdach oraz zabrania sie wktadania konczyn
pomiedzy ruchome czesci rozjazdow.

7) Nie wolno staé, chodzi¢c po materiatach zgromadzonych na miedzytorzu
przeznaczonych do zabudowy lub pozostatych po demontazu.

8) Zabrania sie wchodzenia w zasieg pracy maszyn budowlanych i torowych bez
wczesniejszego zasygnalizowania operatorowi potrzeby dojscia. Dojscie w zasieg
pracy maszyny moze nastgpic¢ dopiero po jej zatrzymaniu

9) Zabrania sie wchodzenia w miejsca zagrozenia (wykopy, prace na rusztowaniach i
inne miejsca) oznakowane i wygrodzone np. tasma ostrzegawczg

10) Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy w poblizu sieci trakcyjnej bez uprzedniego
uzgodnienia z przedstawicielem Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

11) Zabrania sie sktadowania materiatow, narzedzi w odlegto$ci mniejszej jak 2,5m liczac
od osi toru

12) Zabrania sie w czasie pracy spozywania alkoholu i innych srodkéw odurzajgcych

Opracowali:

Jadwiga Balcerek

Andrzej Jakubiak

nr telefonu: 61 63 32 317

e-mail: jadwiga.balcerek@plk-sa.pl
andrzej.jakubiak@plk-sa.pl
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Zatgcznik do uchwaty Nr 460/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Zarzgdca narodowej sieci linii kolejowych
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Rozdziat |

Podstawowe definicje

§1
Przyjete okreslenia

Uzyte w ,Zasadach bezpieczehstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych 1bh-105" okreslenia oznaczaja:

1) Audytor — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony do
przeprowadzenia audytéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami wewnetrznymi
Spotki;

2) Kontrolujgcy — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadajgcy pisemne
upowaznienie wydane przez Zamawiajgcego, kierownika jednostki/komorki
organizacyjnej Spotki do wykonywania w jego imieniu kontroli lub petnigcy
czynnos$ci zgodnie z wymaganiami odrebnych przepisow;

3) Koordynator BHP — osoba wyznaczona na postawie porozumienia stanowigcego
Zatgcznik nr 8 do Zasad;

4) Podwykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace w oparciu
o umowe cywilnoprawng, ktorg zawart z Wykonawcg Iub kolejnymi
podwykonawcami, w tym takze podwykonawca robdét, ustugodawca, dostawca;

5) Pracodawca — osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniajgca osoby realizujgce
prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

6) Pracodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — jednostka organizacyjna PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie ktorej bedg wykonywane prace;

7) Pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcoéw — pracownicy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. i jej spétek zaleznych oraz innych spétek Grupy PKP,
Wykonawcow, Podwykonawcow jednoczesnie realizujgcych prace w tym samym
miejscu na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

8) Pracownik Wykonawcy — osoba wykonujgca prace na rzecz Wykonawcy jak
rowniez Podwykonawcy realizujgca wykonywane prace na podstawie umowy
o prace lub w oparciu o inng forme prawng;

9) Spodtka — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

10) Teren PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — obszar kolejowy okreslony w umowie,
oznaczajgcy miejsce, gdzie majg by¢ realizowane prace inwestycyjne,
utrzymaniowe i remontowe, do ktérego majg by¢ dostarczane lub sktadowane
urzgdzenia, materiaty, sprzet, obiekty zaplecza budowy, itp. oraz wszelkie inne
miejsca okreslone w umowie;

11) Wykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace na podstawie
umowy cywilnoprawnej zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

12) Wykonywane prace — prace inwestycyjne, utrzymaniowe, remontowe realizowane
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez pracownikéw innego pracodawcy
niz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

13) Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;
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14) Zasady - ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
I remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105".
Rozdziat II

Wymagania bezpieczenstwa dla Wykonawcéw i Podwykonawcow
wykonujacych prace na terenie Spoftki

§ 2.

Obowiazki Wykonawcéw i Podwykonawcow

1. Wykonawca Iub Podwykonawca wykonujgcy prace inwestycyjne, utrzymaniowe
i remontowe na terenie Spotki zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych

podczas wykonywania prac objetych umowa;

wyposazania, nadzorowania | stosowania przez pracownikow odpowiednich do

zagrozen srodkow ochrony zbiorowej lub srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego uwzgledniajgc réwniez prace na terenie Spoétki;

uzywania w petni sprawnych maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzetu, odpowiednich do

rodzaju wykonywanych prac oraz spetniajgcych wymagania stosownie do postanowien

odrebnych przepisow;

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczehstwa pracy oraz wewnetrznych instrukcji

i innych regulacji wydanych przez Spétke lub jej jednostke organizacyjnag;

stosownie do postanowien powszechnie obowigzujgcych przepiséw, sporzadzenia

przed rozpoczeciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

W zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac na terenie Spétki, po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym zaleca sie rowniez uwzglednienie w BIOZ:

a) zasad prowadzenia i dokumentowania codziennego instruktazu dla pracownikow
z zakresu bezpieczenstwa pracy na torach czynnych z uwzglednieniem
wewnetrznych regulacji obowigzujgcych w Spétce,

b) sposobu zabezpieczenia miejsca robot sprzetu zmechanizowanego, w tym maszyn
budowlanych i torowych, z zachowaniem postanowien wewnetrznych regulacji
wydanych przez Spotke lub jej jednostke organizacyjng,

c) rozwigzan dla drog dojazdowych i transportowych na terenie budowy, w tym
okredlenie zasad bezpieczenstwa podczas ich uzytkowania uwzgledniajgcych strefy

zagrozenia w zwigzku z ruchem pojazdéw szynowych.
sporzadzenia oceny ryzyka zawodowego i udokumentowanego zapoznania

pracownikdw z powyzszg oceng uwzgledniajgcg zagrozenia i sposoby ochrony przed
zagrozeniami, w tym wynikajgce z realizacji prac na terenie Spotki;

7) zastosowania odpowiednich $rodkoéw technicznych, organizacyjnych oraz innych

8)
9)

rozwigzan uwzgledniajgcych zabezpieczenie przed wypadkami podczas wykonywania
prac objetych umowag;
uzywania odpowiednich do rodzaju prac materiatdw oraz technologii wykonywania prac;
opracowania i stosowania instrukcji stanowiskowych oraz BHP przy obstudze maszyn
i sprzetu uzywanego podczas wykonywania prac;

5
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10) posiadania dokumentéw, wydanych na podstawie regulacji wewnetrznych Spotki,
uprawniajgcych do wstepu lub wjazdu na obszar kolejowy zarzgdzany przez jednostke
organizacyjng Spotki.

Przed rozpoczeciem prac na terenie Spotki wynikajgcych z realizacji umowy oraz na
kazdym etapie prowadzenia prac, w przedmiocie objetym umowag, a w szczegdlnosci
w przypadkach jakichkolwiek zmian wsrod pracownikéw, Wykonawca oraz odpowiednio
Podwykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego wniosku do wiasciwej terenowo
jednostki organizacyjnej Spofki, dotyczgcego udzielenia informacji o zagrozeniach dla
zdrowia i zycia oraz sposobow ochrony przed tymi zagrozeniami stosownie do
postanowien art. 208 Kodeksu pracy oraz § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z p6zn.zm.).

Whniosek o ktérym mowa powyzej powinien réwniez uwzgledniaé¢ pracownikow, ktdrzy na
mocy odrebnych przepiséw sg obowigzani do zapoznania sie z warunkami lokalnymi
z zakresu znajomosci regulaminu technicznego posterunku ze szczegdlnym
uwzglednieniem uktadu toréw i potozenia rozjazddw, granic okregow nastawczych oraz
postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego w czasie
wykonywania robat.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu oraz
jednostce organizacyjnej Spotki na terenie ktérej bedg prowadzone prace oswiadczenie,
ktorego wzér stanowi Zatgcznik nr 6 do Zasad.

. Za realizacje zapiséw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku zatrudniania

Podwykonawcow, odpowiedzialny jest Wykonawca.

§ 3.

Koordynator BHP

Zobowigzuje sie Wykonawcéw i Podwykonawcdéw do wyznaczenia Koordynatora BHP,
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, na zasadach okreslonych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach.

Koordynator BHP musi zosta¢ powotany pisemnie, zgodnie z porozumieniem
0 wspotdziataniu stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Zasad, a jego wyznaczenie powinno
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy (jezeli taki sporzadzono, na mocy odrebnych
przepisow) przez kierownika budowy.

Wykonawca niezwtocznie powiadamia na piSmie Zamawiajgcego 0 imiennym
ustanowieniu koordynatora BHP. Informacja powinna zawiera¢ réwniez sposéb kontaktu
z koordynatorem BHP.



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
§4.

Zgtaszanie wypadkow

. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do niezwtocznego zgtaszania wypadkow
Smiertelnych, ciezkich i zbiorowych, ktére wydarzyty sie podczas wykonywania prac
remontowych, utrzymaniowych Ilub inwestycyjnych do wiasciwej terenowo jednostki
organizacyjnej Spoétki. Wzor zgtoszenia stanowi Zatgcznik nr 3 do Zasad.

. Spétka ma prawo do obecnosci swojego przedstawiciela podczas ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkow sSmiertelnych, ciezkich i zbiorowych. Jednoczesnie Wykonawca
i Podwykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii protokotu ustalajgcego przyczyny
i okolicznosci wypadku do witasciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., oraz na zagdanie innej dokumentacji dotgczonej do tego protokotu
w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty ukonczenia postepowania
ustalajgcego okolicznosci i przyczyny ww. wypadkéw. Z dokumentacji powinny byc¢
usuniete dane osobowe poszkodowanego oraz innych o0séb uczestniczgcych
w postepowaniu.

. Na podstawie analizy przestanego protokotu, o ktorym mowa w ust. 2, mogg zostac

przedstawione i przestane do Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemnie zalecenia

dotyczgce profilaktyki powypadkowej.

Rozdziat lll
Kontrola i audyt wykonywanych prac

§ 5.

Wytyczne przeprowadzania audytu lub kontroli

. Audyt lub kontrole przeprowadza sie w zakresie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy oraz innych wewnetrznych regulacji wydanych przez Spoétke lub jej
jednostke organizacyjng.

. Wykonawca Iub Podwykonawca jest zobowigzany udostepni¢ kontrolujgcemu lub
audytorowi do wglagdu dokumenty sporzgdzone na podstawie Zasad, a takze dokumenty
niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac, jak np. Plan BIOZ,
uprawnienia pracownikbw do obstugi maszyn, oraz inne wynikajgce z odrebnych
przepisow.

. W przypadku stwierdzenia przez kontrolujgcego lub audytora wykonywania prac w sposob
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu, a takze naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy oraz wewnetrznych regulacji wydanych przez
Spotke lub jej jednostke organizacyjng audytor lub kontrolujgcy ma prawo wystgpienia do
Wykonawcy z nakazem natychmiastowego wstrzymania prac, bez mozliwosci wyptaty
odszkodowania z tego tytutu.

. Z przeprowadzonej kontroli sporzgdza sie protokét w dwoch egzemplarzach, z ktérych
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wzor protokotu stanowi Zatgcznik nr 2 do
Zasad. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi i zastrzezenia do protokotu.
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. Kontrolujgcy moze wnioskowa¢ o natozenie kar zgodnie z Taryfikatorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do Zasad. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary pienieznej
w wysokosci ustalonej na podstawie Taryfikatora, o ktérym mowa powyzej w ciggu 14 dni
od daty otrzymania noty ksiegowej, wystawionej przez Zamawiajgcego, na podstawie
protokotu z kontroli, stanowigcego podstawe do natozenia kary. W przypadku braku
zaptaty kary pienieznej wyszczegolnionej w nocie ksiegowej, kwota kary pienieznej
zostanie potrgcona z ptatnosci wynikajgcej z pierwszej faktury, wystawionej przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, z tytutu realizacji wykonywanych prac i kazdej kolejnej
do uiszczenia natozonej kary w petnej wysokosci.

. Audyt przeprowadzany jest na podstawie odrebnych regulacji wewnetrznych Spotki.
Z audytu sporzgdza sie ,Raport z audytu” zgodny ze wzorem okreslonym w odrebnych
przepisach.

Rozdziat IV

§ 6.

Przepisy koncowe

. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy zobowigzani sg do niezwtocznego wykonania
uwag i zalecen przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Koordynatora BHP sprawujgcego
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych
w tym samym miejscu.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za sposdb wykonywania prac, w tym prac
wykonywanych przez Podwykonawcow i zobowigzany jest do umieszczenia
w zawieranych z Podwykonawcami umowach wymagan okreslonych w Zasadach.

. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce Ilub Podwykonawce w tym dokumenty
sporzgdzone na podstawie Zasad, dotgcza sie do umowy z Wykonawca.

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami wynikajgca z Zasad w szczegodlnosci
przesytana drogg elektroniczng, zawierajgca dane osobowe 0séb fizycznych, odbywacé sie
bedzie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym
dostepem, ustalonych z Zamawiajgcym w odrebnym trybie.

. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy oraz regulacje wewnetrzne Spofki.
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Zatacznik nr 1
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh — 105"

Wytyczne w zakresie sposobu przekazania informacji okreslonych
w art. 207! Kodeksu pracy podmiotom zewnetrznym

Informacja o ktérej mowa w art. 207* Kodeksu pracy oraz w zwigzku z §2 ust. 2
Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pézn.zm.) musi
zosta¢ przekazana przez pracownika nadzoru, kontroli lub stuzby BHP w sposob
udokumentowany w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej zgodnie z dekretacja
kierownika jednostki organizacyjnej (forma; komoérka organizacyjna) na terenie ktorej
wykonywane bedg prace. Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy sg obowigzani
potwierdzi¢ pisemnie zapoznanie sie z informacjg o ktdérej mowa powyzej, zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Zasad.

Zapisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku wykonywania prac przez tego
samego Wykonawce lub Podwykonawce na terenie dziatania innej jednostki
organizacyjnej Spotki.

W przypadku przekazywania informacji w formie ustnej termin i miejsce poinformowania
powinien by¢ przekazany do wiadomosci Wykonawcy lub Podwykonawcy. Czas trwania
przekazania informacji powinien obejmowac 3 godziny lekcyjne.

W sytuacji zatrudniania obcokrajowcéw Wykonawca lub Podwykonawca obowigzany
jest zapewni¢ w razie potrzeby ttumacza, w przypadku informaciji przekazywanej
w formie ustnej lub zapewni¢ ttumaczenie przekazanego przez wyznaczonego
pracownika jednostki organizacyjnej Spoétki materialu w przypadku przekazania
informacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

Optata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz za korzystanie z sali
szkoleniowej nie jest pobierana od Wykonawcow lub Podwykonawcéw realizujgcych
prace na rzecz Spoétki. W pozostatych przypadkach koszt przeprowadzenia
poinformowania ustnego oraz koszt korzystania z sali szkoleniowej zostat wskazany
w regulacjach wewnetrznych Spoétki.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarcza do Zamawiajgcego oraz jednostki
organizacyjnej Spoétki, na terenie ktorej wykonywane bedg prace, imienny wykaz
pracownikow, zgodny ze wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 4 do Zasad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcéw dotyczgce
realizacji obowigzkow okreslonych w niniejszym Zatgczniku.

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami zawiera Zatgcznik nr 7 do Zasad.
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Zatacznik nr 2
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105.”

Protokot Nr .... [ ..........

Z kontroli przestrzegania przez Wykonawce (Podwykonawce) postanowien Umowy
N ujetych w zatgczniku nr............... do w/w umowy*.

5. Pracownicy jednostek / komérek organizacyjnych PKP PLK S.A. bioracy udziat
W KO NEE O o
6. Wykonawcy (Podwykonawcy):

9. Whnioski oraz zalecenia pokontrolne:

10. Nieprawidtowosci stwierdzono/nie stwierdzono *

a) wstrzymano/nie wstrzymano prac*.

b) stwierdzone nieprawidiowosci, sa/nie sg * podstawg do naliczenia kar pienieznych
zgodnie z ,Taryfikatorem”.

c) wysoko$¢ ftgcznej kwoty kary pienieznej WynoSi ........cccccccovvviiiiiieiiiiiiieennnns zt

SHOW NI e , ZOstanie
umieszczona w nocie ksiegowej (obcigzeniowej)*.

Uwagi do protokotu (wniesiono/nie wniesiono*)

Kontrolujgcy Przedstawiciel
Wykonawcy/Podwykonawcy

Do wiadomosci:
IBH,
IR*,

oA~ WNE
ﬁ
()]
*

* niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 3
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh — 105"

(nazwisko i imie zgtaszajacego, tel.) (miejscowos¢, data)

(stanowisko, miejsce pracy)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowychw .................c.ooini.

(adres)

ZGLOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO
PRZEZ WYKONAWCE (PODWYKONAWCE)

1. MiejSce pracy 0raz StANOWISKO. ... ....eiii et
2. Data i godzina ZAArZENIA. ... ....ocuiuiei e
3. Miejsce zdarzenia WypadKOWEGO .......cuiuiiiirii e e e e
4. Okolicznosci zdarzenia WypadKOWEGO. ........ouiuiie i e e

B SKULKI ZAArZENIA ...

(podpis osoby zgtaszajacej zdarzenie wypadkowe)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 4
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh-105"

PrACOWRNIKOW ......eiiiiiiiiieii e ir et e s e s s s s s r s san s s s nna e nns

zapoznanyCh w dniu ....cccevvnvnnnans z informacjami okreslonymi
w art. 207*Kodeksu pracy podczas wykonywania prac:

oraz wobec ktorych zostal spetniony obowigzek informacyjny, nastepujacej tresci:

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 i 14 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Pania?!, ze:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna,

zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez Spétke;

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zgtaszania nieprawidiowosci i prowadzenia dokumentacji na
wypadek zdarzeh w obszarze bhp;

b) przechowywania dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i higieny pracy na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a takze kontroli i audytéow
wewnetrznych Zamawiajgcego;

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego
usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: nazwisko i imie, stanowisko.

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO - wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 207* kp oraz 208 kp;

dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegolne tak

stanowig;

dane osobowe nie bedg przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu

RODO;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie wykonywania

0= L oraz

przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci z art. 2071 kp oraz 208 kp;

ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych

oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

10) Spétka nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

! dotyczy osoby fizycznej bedgcej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonawcy), ktérej dane osobowe sa zawarte w zatgczniku nr 4 do Zasad
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podpis
Lp. Nazwisko i Imie Stanowisko pracownika

Informacji udzielit:

""""" (pieczec ipodpis) " (podpis osoby upowaznionej przez Wykonawce
lub Podwykonawce)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 5

do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105"

Taryfikator kar

(dotyczy podmiotéw zewnetrznych wykonujacych prace na terenie Spétki)

Lp. Uchybienia, nieprawidiowosci, niezgodnosci Decyzja
Brak oceny ryzyka zawodowego UV\{ng'e,dn.lajacego zagrozenia wstrzymanie prac
1 | oraz _spos_,_oby ochrony przed zagrozeniami w tym wynikajgce i kara
z realizacji prac. Brak zapoznania pracownikow z oceng ryzyka 1 000 =4
zawodowego.
Przebywanie pracownika Wykonawcy Iub Podwykonawcy na natyc_:hmlas_tov_ve
. " . L . . powiadomienie
5 ter.enlc_e Spotki w stanie po uzyciu alkoholu Iub zazyciu srodkov_\{ organéw $cigania
dziatajgcych podobnie do alkoholu Iub innych substancji .
psychoaktywnych i kara 30 000 zt
' za osobe
wniosek do
3 Brak ustanowienia Koordynatora BHP, stosownie do postanowien wykonawcy
" | odrebnych przepisow. 0 wstrzymanie prac
i kara 1 500 zt
Brak przerwania prac zagrazajgcych zdrowiu i zyciu w trybie
4. | natychmiastowym, brak poinformowania pracownikow kara 10 000 zt
0 grozgcym im niebezpieczenstwie.
5 Brak stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej kara 1 000 zt
" | na terenie Spofki. za kazdg osobe
6 Uzywanie maszyn, urzgdzen i narzedzi niesprawnych, kara 2 000 z
" | uszkodzonych oraz ich uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem. za kazdy przypadek
Montaz Ilub demontaz rusztowania przez pracownikow
nieposiadajgcych uprawnien wymaganych do tych prac.
7. | Uzywanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewtasciwie kara 1 000 zt
zmontowanego. Odbiér techniczny rusztowania przez osobe
nieuprawniong lub brak wpisu do dziennika budowy.
Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac kara 30 000 zt
8. | na terenie Spofki.
Nie dopetnienie obowigzku :
a) podjecia skutecznych $rodkéw ochronnych i zaradczych
w sytuacji, gdy wydarzy sie w trakcie wykonywania prac
wypadek, awaria oraz inna sytuacja kryzysowa lub
nadzwyczajna moggca mie¢ negatywny wptyw na kara
9. bezpieczenstwo pracownikéw oraz mienie Spotki, 2 000 zt
b) niezwtocznego zgtoszenia zaistniatego wypadku przy pracy:
ciezkiego, Smiertelnego, zbiorowego jednostce organizacyjnej
Spotki na terenie, ktorej zdarzyt sie wypadek
Brak przekazania kopii dokumentacji powypadkowej do jednostki
organizacyjnej Spotki na terenie, ktérej doszto do wypadku
(dotyczy wypadkow smiertelnych, ciezkich i zbiorowych) lub innej
10. " . ] SO . kara 1 000 zt
dokumentaciji z tym zwigzanej w przypadku wystgpienia jednostki
organizacyjnej Spoftki o jej udostepnienie.
odsuniecie
11 Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego pracownika

zaswiadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP.

i kara 2 000 zt
za kazdg osobe
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego odsunlec_:ll(e
12. | zaswiadczenia z badan profilaktycznych 0 braku | bracownika
[ ! h do wykonania prac. ! kara_ 20002t za
przeciwwskazan zdrowotnyc wy p kazda osobe
13, Brak z_abezpieczenia miejsca robot w tym brak wyznaczenia kara 30 000 zt
sygnalisty.
kara 3 000 zt
14. | Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Zamawiajgcym. za kazdego
Podwykonawce
15 Uzytkowania maszyn, urzgdzen, narzedzi przez nieuprawnionych kara 2 000 zt za
" | pracownikow. kazdego pracownika
Brak udokumentowanego zapoznania pracownikéw z informacjg
o ktorej mowa w art. 207! lub zapoznania pracownikow odsuniecie
z warunkami lokalnymi z =zakresu znajomosci regulaminu pracow%ika
16. | technicznego posterunku ze szczegdélnym uwzglednieniem i kara 2 000 7t za
uktadu toréw i potozenia rozjazddéw, granic okregéw nastawczych Koz
o . . azda osobe
oraz postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia
ruchu kolejowego na czas prowadzonych robét.
17 Brak dokumentéw/nie aktualne dokumenty potwierdzajgce | kara 100 zt za kazdg

mozliwos$¢ przebywania lub wjazdu na obszar kolejowy.

osobe lub pojazd
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 6
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

(nazwa firmy — pieczec) (miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi oraz regulacjami
wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowag

Nr

.......................... zdnia ..o ZAWAMG Z

zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym
wykonywanej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,
posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

sSg wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

sg zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

Jednoczes$nie zobowigzuje sie do realizacji wymagan powyzszego oswiadczenia na kazdym
etapie prowadzonych prac w szczegolnosci w przypadkach jakichkolwiek zmian ws$réd
zatrudnionych pracownikéw.

Nadzoér nad pracami bedg petnili: L. ..o,

(imie i nazwisko, dane kontaktowe)

(podpis pracodawcy sktadajgcego oswiadczenie
lub osoby dziatajacej w jego imieniu)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatacznik nr 7
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105”

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami.

. Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracownikow z zagrozeniami dla zdrowia

i zycia oraz sposobach ochrony przed tymi zagrozeniami.

Pracownicy powinni:

1) posiada¢ aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, zgodnie z postanowieniami
powszechnie obowigzujgcych przepiséw;

2) znac sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;

3) posiada¢ wiedze w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
swoich czynnosci.

. Cel przekazania informaciji

Pracownik podejmujgcy prace zobowigzany jest:

1) poznac i zapamieta¢ wiadomosci w zakresie wystepujgcych zagrozen;

2) naby¢ wiedze i umiejetno$ci w zakresie przeciwdziatania tym zagrozeniom w tym
zachowan podczas pracy w obrebie czynnych torow kolejowych i sieci trakcyjnej;

3) umie¢ analizowa¢ powstajgce zagrozenia oraz zadecydowa¢ o odpowiednich
dziataniach zapobiegajgcych zagrozeniom.

. Zagrozenia oraz sposoby ochrony przed zagrozeniami zwigzane z wykonywaniem pracy na

obszarze kolejowym:

1) zapoznanie pracownikdw z charakterystykg prac realizowanych przez Spétke oraz
z mozliwymi do wystgpienia zagrozeniami dla zdrowia i zycia podczas realizowania
prac, a w szczegolnos$ci zagrozenia:

a) wynikajgce z poruszania sie taboru kolejowego,

b) zwigzane z siecig trakcyjng, sieciag powrotng sieci trakcyjnej lub innymi
urzgdzeniami i liniami kablowymi,

c) wystepujgce w zwigzku z poruszaniem sie na obszarze kolejowym,

d) upadku na nizszy poziom, upadku z wysokosci,

e) z wciggnieciem, pochwyceniem przez ruchome czesci maszyn i urzgdzen w tym
czesci ruchome rozjazdow,

oraz inne zagrozenia wynikajgce z wykonywania pracy na obszarze kolejowym

w tym zapoznanie pracownikéw z typowymi wypadkami przy pracy zaistniatymi na terenie

Spotki w aspekcie omawianych zagrozen.

2) omowienie wskazan dotyczgcych ograniczenia i eliminacji wystepujgcych zagrozen,
w tym:

a) zasad bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot na obszarze kolejowym
okreslonych w § 63 Instrukcji Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych Id-1 (D-1) oraz innych regulacjach wewnetrznych Spoéfki,

b) sygnaty stosowane u zarzadcy infrastruktury kolejowej zgodnie z Instrukcjg
sygnalizacji le-1 (E-1) (np. Rp 1 "Bacznos$¢”, sygnaty stosowane na pociggach
i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnaty Pc ,Oznaczenie czota pociggu innego
pojazdu kolejowego” oraz ,Oznaczenie konca pociggu i innego pojazdu
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

kolejowego”, sygnat ,stéj” dawany recznie oraz , st6j — dzwiekowy”, sygnaty
alarmowe ogolne i pozarowe) i inne w zaleznosci od zakresu realizowanych prac,
bezpieczne poruszanie sie na obszarze kolejowym w tym: w tunelach, na mostach,
wiaduktach, sposoby ochrony przed upadkiem na nizszy poziom, upadkiem
Z wysokosci,

zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociggu w obrebie miejsca
wykonywania pracy,

zasady bezpiecznego zachowania sie przy wykonywaniu prac na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakcyjnej i sieci powrotnej
sieci trakcyjnej, postepowanie w przypadku zerwania sie przewodow sieci trakcyjnej
w tym postanowien obowigzujgcych instrukcji w tym zakresie; bezpieczenstwo
pracy przy urzgdzeniach i liniach kablowych w tym przy prowadzeniu wykopdéw
ziemnych.

3) inne informacje wynikajgce z prowadzenia prac na danym terenie, w tym wynikajgce
z postanowien art. 207! Kodeksu pracy,

4) czynnosci zakazane podczas realizacji prac,

5) zasady postepowania w razie wypadku lub awarii w tym zwigzane z przewozem
towaréw niebezpiecznych.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 8
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

POROZUMIENIE

zawarte W dnil........cceeevvveeveevninnnnns W ittt dotyczace wspoétpracy
wszystkich pracodawcow, ktérych pracownicy wykonujg prace w tym samym
MIEJSCU NA LEreNIe .iuvueeieiirinereeeeeeeeeeeeeee e w zakresie zapewnienia

bezpieczenstwa i higieny pracy

Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspétdziataniu pomiedzy
nastepujgcymi pracodawcami:

§1.

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednocze$nie prace w tym
SAMYIM IMIEJSCU Tf. Watttttieiiteieeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e s e s sttt ettt ea s bbbt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eanaa e bbbbbbe e e

§2.

Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowaé ze sobg oraz informowaé siebie nawzajem oraz
pracownikow lub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich prac.

§ 3.

Pracodawcy wyznaczajg koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikédw zatrudnionych w tym samym miejscu w o0sobie
.............................................................. , CO nie zwalnia poszczegdlnych Pracodawcow
z obowigzku zapewnienia swoim pracownikom bezpieczenhstwa i higieny pracy.

§ 4.

Koordynator BHP ..., ma obowigzek wspoétdziataé z osobami
dziatajgcymi w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa
pracy pracownikom uczestniczgcym w procesie realizowanych prac, jak réwniez zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego w obrebie miejsca ich wykonywania.

§ 5.

Koordynator BHP ma prawo do:

1) kontroli przestrzegania przez wszystkich pracownikéw zgodnego z zasadami bhp
sposobu wykonywania pracy;

2) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkéw pracy i przestrzegania przepiséw
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej;

3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) wystepowania do poszczegdlnych pracodawcéw z zaleceniem usuniecia stwierdzonych
zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie bhp;
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5)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystgpienia

bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika lub innej osoby, lub
bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

6)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach

wzbronionych;

7)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktoéry swoim zachowaniem lub

sposobem wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
wiasnego lub innych osob.

§ 6.

Pracodawcy ustalajg nastepujgce zasady wspotdziatania i sposoby postepowania, w tym
réwniez w przypadku zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw:

1)

2)

3)

4)

przed nawigzaniem wspotpracy, a takze okresowo, wedtug ustalen stron, organizowane
bedg spotkania upowaznionych przedstawicieli pracodawcow, w celu omdwienia
zagadnien dotyczgcych zagrozen wypadkowych oraz bezpieczenstwa pracy;

podstawg dopuszczenia pracownikOw do prac NA tErenie ........cccceeeeeeeeeniiiiiiinciennnns jest:
zapoznanie z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym wykonywanej na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadanie wymaganych uprawnien i kwalifikacji do wykonywania pracy,

posiadanie aktualnych profilaktycznych badan lekarskich odpowiednich do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadanie aktualnych szkolen w dziedzinie BHP,

wyposazenie w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

zapoznanie z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca,

zapoznanie z instrukcjami bhp zwigzanymi z realizacjg umowy obowigzujgcymi
PP EUPPPPPPR ;

zapoznanie z informacjami wynikajgcymi z postanowien art. 207! Kodeksu pracy;

w przypadku powstania wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okolicznosci
i przyczyn wypadku dokonuje zespo6t powypadkowy powotany przez pracodawce
poszkodowanego pracownika;

(inne zgodnie Z UStaleniami)...........cooririne i

Wszystkie zmiany lub uzupetnienia do tresci porozumienia wymagajg formy pisemne;j
w postaci aneksu podpisanego przez strony porozumienia.

§ 8.
Porozumienie sporzgdzono w ....... jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
L) e ———— 2) e
(pracodawca) (pracodawca)
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