Zatgcznik nr 1 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DOTYCZACY
POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA
OFERTOWEGO OTWARTEGO NA ZAPROJEKTOWANIE
| WYKONANIE ROBOT DLA ZADANIA PN.:

»BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY STACJI KIEKRZ PRZY
LINIl KOLEJOWEJ NR 351”

W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB
MODERNIZACJI PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-
2025”



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parki

ngowych przy stacji Kiekrz przy linii kolejowej nr 351” w ramach

»,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Zaprojektowanie i

wykonanie robo6t dla zadania pn.

zamowienia: ,Budowa miejsc parkingowych przy stacji Kiekrz przy linii kolejowej nr

351" w ramach

.,Rzadowego programu budowy Ilub modernizaciji

przystankow kolejowych na lata 2021-2025”
Adres obiektu Linia kolejowa nr 351 POZNAN GLOWNY - SZCZECIN GLOWNY,
budowlanego:  odcinek POZNAN GLOWNY POD - KIEKRZ km 12,909

Stacja Kiekrz

Nazwy i Kody robét:

Dziat: 45000000-7

71322000-1
Grupa robot: 45200000-9
Klasa robot: 45230000-8

Kategoria robot:
45255600-5
45314310-7
45231400-9

45233140-2

ZAMAWIAJACY:

Roboty budowlane

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
Uktadanie kabli
Roboty elektroenergetyczne

Roboty drogowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Reprezentowany przez:

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan
tel. + 48 61 633 13 00
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iz.poznan@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

OPRACOWANIE/SPORZADZAJACY:

Opracowat:

Elektronicznie podpisany

Renata Misch przezrenata miscn

(PLK000102)

(P LKOO0O1 02) Data: 20241022 105421

.................. 020Q s s mnmmnmnnnn

Zatwierdzit:

Elektronicznie

HTE:‘ (RIS podpisany przez
porken towiesn* MiOPYikca Nowicka -
(PLKO11138)
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CZESC | — OPISOWA

1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrét Opis
Cena Cena okreslona w § 31 Umowy
Zakfad Linii Kolejowych tj. wtasciwa terytorialnie jednostka
1z zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury
ISE Sekcja Eksploatacji Poznan Franowo tj. wiasciwa terytorialnie

Poznan Franowo

jednostka zamawiajgcego odpowiedzialna za eksploatacje i

utrzymanie infrastruktury

Inspektor Nadzoru

Osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania

jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos$¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robét przez Wykonawce.

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca sredniego napiecia -
SN)

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK SA Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 Uktad wspotrzednych ptaskich prostokgtnych, przeznaczony gtownie
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGiK Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo

Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz.

U. 2023 p0z.682 z pézn. zmianami
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PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne,  Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spotce PLK SA ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowej

Zamawiajacego http://www.plk-sa.pl w zakladce Dla klientéw i kontrahentow> Akty

prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w

katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Shbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE

DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH

DO PREDKOSCI Vmax < 250 km/h przyjete do stosowania w PLK
SA uchwatg Nr 251/2021 Zarzad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Standardy

Techniczne

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej -
scentralizowany zespdt urzadzen potgczonych z CSDIP i
stuzgcych do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu
CSDIP pociggow oraz prezentacji podroznym na obszarach infrastruktury
pasazerskiej informacji wizualnych i dzwiekowych o realizacji
rozktadu jazdy pociggéw pasazerskich, a takze dotyczgcych
ostrzezen i zmian w kursowaniu pociggéw oraz komunikatow

awaryjnych;

Centralna  Aplikacja  Systemu Dynamicznej Informacji
Pasazerskiej — platforma programowa umozliwiajgca generowanie
tresci audio-wizualnych na potrzeby informacji pasazerskiej, a
CASDIP : . . L o
takze sterowanie elementami prezentacji informacji wizualnej i
wygtaszaniem komunikatéw megafonowych poprzez elementy

wykonawcze CSDIP

Swz Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia

SMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb

0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie
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Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujgce
UzK o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie

polecen sterujgcych do ssp

WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Termin wykonania _ _ _ L .
Oznacza termin wykonania przedmiotu zaméwienia okreslony w

Umowy _
Umowie
Zespot Oceny Projektéw Inwestycyjnych — zespdt specjalistow
ZOP| wspomagajacy Zespot Projektowy w Zaktadzie Linii Kolejowych
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktora to
ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia
Inne brak

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumiec tak,

jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedq”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,

a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn.: ,Budowa miejsc parkingowych przy stacji Kiekrz przy linii kolejowej nr
351" realizowanych w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw

kolejowych na lata 2021-2025” prowadzone bedzie w systemie ,projektuj i budu;j”.

PLK SA realizujgc ww. inwestycje kolejowa celu publicznego bedzie budowa¢ miejsca
parkingowe (zwane dalej ,Infrastrukturg Parkingowa”) na terenie przylegtym do linii
kolejowej nr 351 Poznan Gtéwny - Szczecin na dziatce 505/5 wraz z wigczeniem jej do drogi
publicznej — ul. Chojnickiej, poprzez zjazd publiczny wraz z budowg chodnika tgczgcego
miejsca parkingowe z istniejgcym chodnikiem na ww. drodze (zwanymi dalej ,Infrastrukturg

Drogowq”).

Na Infrastrukture Parkingowa bedg sktadac¢ sie w szczegdlnosci nowo budowana zatoka
postojowa z miejscami postojowymi i jezdnig manewrowg wraz z infrastrukturg towarzyszaca

(odwodnienie, oswietlenie) stuzgce pasazerom korzystajgcym z transportu kolejowego.

Na Infrastrukture Drogowa bedg skifadac sie w szczegdlnosci:
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1) Zjazd fgczacy parking z drogg publiczng — ul. Chojnicka.
2) Nowobudowany chodnik o szerokosci 1 m.

Nowobudowana Infrastruktura Parkingowa i Drogowa bedzie zlokalizowana na dziatce nr

505/5 obreb Kiekrz, do ktoérej PKP S.A. przystuguje tytut prawny: Uzytkowanie wieczyste.

Catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidiowego wykonania wszystkich robét
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnieh, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia;

2) wszystkich robo6t budowlanych zgodnie z zakresem zamdwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacii
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1), oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci

wymaganych Prawem;

Zamawiajacy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami

Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow

Budowa Parkingu wraz z dojazdem na stacji Kiekrz LK-351 w km ok 12,909 na dzialce o nr

ew. 505/5 arkus mapy 12, obr. Kiekrz, gmina Miasto Poznan.
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PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy stacji Kiekrz przy linii kolejowej nr 351” w ramach
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2.1.1 Orientacja na mapie Polski

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

,Budowa miejsc parkingowych przy stacji Kiekrz przy linii kolejowej nr 351” w ramach
»Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”
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2.1.2 Orientacja w regionie

,Budowa miejsc parkingowych przy stacji Kiekrz przy linii kolejowej nr 351” w ramach
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 5.A. ,,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”
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2.1.3 Lokalizacja obiektow
Zakres robot objety zamowieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.- Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

Linia kolejowa nr 351 POZNAN GLOWNY - SZCZECIN GLOWNY, odcinek POZNAN
GLOWNY POD - KIEKRZ w km 12,909 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa

wielkopolskiego w powiecie poznanskim oraz M. Poznan.

Lokalizacja miejsc parkingowych:
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e Stacja Kiekrz (orientacyjna kilometracja odnoszaca sie do linii kolejowej od km 12,935 do
km 13,030) tytut prawny PKP S.A. do dziafki: prawo wieczystego uzytkowania, dziatka nr

505/5, arkusz mapy 12, obr. Kiekrz, gmina Miasto Poznan, o powierzchni 0,3960 ha.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zaméwienia w $cistej wspodtpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg

i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegdlnosci

nastepujgcych inwestycji:

1) Zaprojektowanie i wykonanie robot w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu
ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW
ERTMS" Czesc¢ 1 Wdrozenie systemu GSM-R.

2.2.2 Opis stanu istniejgcego

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano terendw, ktére

sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej.

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Nie przewiduje sie robo6t w danej branzy.

2.2.2.2 Odwodnienie

Przewiduje sie roboty w danej branzy.

2.2.2.3 Perony

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.
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2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.5 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.6 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Brak infrastruktury.

3. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentaciji
projektowej — projekt budowlany i projekty wykonawcze - oraz budowa miejsc parkingowych
dla samochodow osobowych przy stacji Kiekrz na linii kolejowej nr 351, w tym m.in.:

wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingdw wraz z odwodnieniem do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

wykonanie badan geotechnicznych dla potrzeb projektu,
pozyskanie map do celéw projektowych,

wykonania wszelkich projektow, opracowan, analiz, raportow i dokumentacji jakie bedg
niezbedne dla wykonania projektu budowanego i uzyskania pozwolenia na budowe;

wykonanie projektu budowlanego i projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe dla parkingéw

zaprojektowanie wjazdéw i wyjazddéw z projektowanego parkingu w powigzaniu z uktadem
komunikacyjnym.

wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych odwodnienia niezbednego do
funkcjonowania obiektu,

wykonanie przytgcza energetycznego, szafy sterujgcej oswietleniem, utozenie kabla
zasilajgcego linig oswietlenia, montaz stupéw oswietleniowych,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zaprojektowanie i montaz tablicy pamigtkowej informujgcej o zrédle finansowania;

budowa parkingu na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
budowlanego oraz na podstawie uzyskanego w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego
pozwolenia na budowe.

budowa zaprojektowanego odwodnienia parkingu,

zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie
obowigzujgcym prawem,;

opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
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srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy opracowanie
takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

- przygotowania, organizacji, zabezpieczenia oraz uprzatniecia, po zakonczeniu Inwestyc;ji,
zaplecza budowy,

- uzyskanie wszelkich zezwolen, uzgodnieh, warunkow przytgczeniowych i dopuszczen
niezbednych dla realizacji Inwestycji. Wszelkie optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

- przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

- przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu powykonawczej dokumentacji technicznej
obiektu,

- uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji administracyjnej - pozwolenia na uzytkowanie
parkingu — jezeli bedzie wymagane;

3.1 Badania

Jesli bedzie wymagane — nalezy zgodnie z ,Is-2 Wytyczne odliczania ilosci wéd opadowych i
roztopowych na obszarze kolejowym Warszawa 2017 r.” sprawdzi¢ zlewnie celem
potwierdzenia ilosci i rodzajéow odwodnienia niezbednych do odprowadznia woéd na

analizowanym terenie.

Wykonawca wykona badania geologiczne niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej

parkingu oraz odwodnienia obiektu.

3.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytgczenia i uzgodnien

dotyczacych tego zamowienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamaowienia, tzn.

do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogdélnych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W skfad dokumentacji projektowej
wchodzg wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji

Warunkow Zamowienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawierac sie w obrebie terendw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy posiada

prawo wiasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg
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z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.

stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniaé z Zamawiajgcym.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej — jednakze przed podjeciem decyzji
0 wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy bedzie ona wymagana)
okresli nieruchomoséci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robdét budowlanych oraz
dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych przedmiot umowy
Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokona¢ na
podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod
adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntow
i budynkow, w tym dotyczgcych numerdw ksigg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy
nalezy przedstawi¢c w formie wykazu (wraz z podstawg okreslajgcg tytut prawny)
Zamawiajgcemu, ktory bez zbednej zwioki zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze
wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci. Zaakceptowany
przez Zamawiajacego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac projektowych w tym
takze zatwierdzenia koncepcji projektowej i opracowania wnioskéw o ktérych mowa w punkcie
3.2.3 Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem

merytorycznym jak i redakcyjnym.

3.2.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.

Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celdw projektowych, ktére bedg wykorzystywane
do opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla rob6t wymagajgcych pozwolenia
na budowe jak rowniez dla robét podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych
i przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) inne opracowania na podstawie wynikédw dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentaciji projektowe;j.

Przed wykonaniem pomiarow w celu sporzadzenia map do celdéw projektowych Wykonawca

powinien sprawdzi¢ doktadnosc i stan poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej i w razie

potrzeby zatozy¢é dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o doktadnosci okreslonej

w branzowych standardach Ig-6. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych nalezy
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zamarkowac¢ na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone

prace budowlane i punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakow regulacji osi torow, wykonywania
pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ig-6 (uchwata 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowe;j”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji do celow projektowych, we wtasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren zamkniety —we
wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy celem rejestracji wykonanych map zastosowac
procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg 1g-1 Rodzaje
i obieg dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzonej uchwatg Nr 76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31
stycznia 2023 r.

Wykonawca za posrednictwem Zamawiajgcego prowadzacego dany projekt przekaze do

Wydzialu Geodezji Biura Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformacji PLK SA :
1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *dgn,

2) dane o poziomeji pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy
do celow projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnos¢, sposéb stabilizacji,

opisy topograficzne punktéw i wykaz wspotrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren

zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére mogg wptynaé na rzetelnosc
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci na prawidiowe okreslenie

terenu rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca musi liczy¢ sie
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z koniecznoscig przeprowadzenia szczegotowego postepowania doprowadzajgcego
do zgodnosci danych ewidencyjnych. Czynnosci te powinny by¢ przeprowadzone
w porozumieniu i wedtug procedur okreslonych w KODGIK oraz PODGIK.

Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie *.pdf (z
klauzulami PODGIK/KODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych

przez Zamawiajgcego).

3.2.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraé w szczegolnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej
niz 1:1000, planowanego zakresu robdt oraz proponowanej technologii robét wraz

z ich fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ rowniez proponowane
terminy wykonania poszczegélnych faz robdét oraz catej inwestycji z uwzglednieniem

harmonogramu zamknie¢ torowych.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkow

kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywal sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09 oraz przez

miejscowg jednostke samorzadu terytorialnego.

Wykonawca w terminie do 40 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu

koncepcje projektowa.

3.2.3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robét budowalnych wymagajgcych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamowienia opracowaé wnioski 0 wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego dziatek, o
ktérej mowa w pkt 3.2 powyzej, Wykonawca stwierdzi, ze ktoérakolwiek z nieruchomosci, na
ktorych planowane sg roboty budowlane  wymagajgce PnB posiada stan prawny
nieuregulowany, w tym w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, dla realizacji robot budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu
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lokalizaciji linii kolejowe;.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww.
wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowa¢ wedtug ,Standardow
opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu
publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka Zarzgdu — dyrektora ds. wsparcia
operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku
wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna z wymaganiami witasciwego organu wydajgcego

decyzje.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania

decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za jakos$¢ i kompletno$é wniosku/ow.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materiaty celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia

wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspotpracy z
Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na Zgdanie organéw wydajgcych
opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania i uzupetniania
dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania odpowiedzi na

uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania administracyjnego.

Do wnioskdw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach
mapowych nalezy, poza elementami okreslonymi w art. 90 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca

2003 r. o transporcie kolejowy nanies¢:

1) granice kolejowego terenu zamknietego;

2) kilometracje linii kolejowej;

3) istniejgce i projektowane obiekty budowlane.

W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej dotyczy¢ bedzie nieruchomosci,
o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt 6) i/lub w art. 9s
ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis tych nieruchomosci wraz z
dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instanciji.

Opis stanu nieruchomosci musi zawierac, w szczegoélnos$ci:
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1. dane ewidencyjne nieruchomosci/dziafki;

2. opis budynkéw — w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie,

powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkowa, itp.;

3. opis pozostatych naniesien i innych obiektow budowlanych z podaniem powierzchni,

dtugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie dziafki;

4, zinwentaryzowanie sktadnikow roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) z

podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.;

5. czes¢ fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej
numerem i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny byc¢

oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci w

terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci, o
ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust. 9
rowniez wedtug stanu na dzien zakonczenia na nich wszystkich robot budowlanych
podlegajagcych odbiorowi koncowemu, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni od
potwierdzenia przez Zamawiajgcego ich zakonczenia i stwierdzenia zgodnosci wykonania ww.

robot z dokumentacjg i umowa.

Wz6r opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w zatgczniku nr 3 do

niniejszego PFU.

3.2.4 Operaty szacunkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatéw
szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej do ktorych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyta prawo uzytkowania
wieczystego a ktére na dzien wydania przedmiotowej decyzji stanowity wiasnos¢ Skarbu
Panstwa i nie byto ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe
dla ww. nieruchomos$ci Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni
od dnia ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te muszg byc¢
sporzagdzone wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej przez organ | instancji oraz wedtug jej wartosci na dzien ostatecznosci

przedmiotowej decyzji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow

szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych
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nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym
jak réwniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i art. 9s ust. 9 ustawy o

transporcie kolejowym.

Operaty muszg by¢ sporzgdzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majatkowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zarowno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru
gruntow oraz protokdt z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona, a

nie znajduje sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.

3.2.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajgcej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne

mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektow, obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organow ochrony zabytkéw (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawieraé m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, doktadny adres, numer ksiegi wieczystej jesli jest prowadzona, nazwe zabytku,
numer i date decyzji na podstawie ktorej obiekt/obszar zostat objety ochrong oraz wskazanie
organu ktéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktérej ww. obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku
obiektow, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkdéw, nalezy uzyska¢ pozwolenie na
prowadzenie robét budowlanych wydane przez wiasciwego wojewodzkiego konserwatora

zabytkow.

W przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkow oraz obiektéw dla ktérych ochrona
jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wfasciwego konserwatora
zabytkéw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme. Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem

budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
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o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, (z wylaczeniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach; decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (petnomocnictwo w tym zakresie nie

jest udzielane Wykonawcy) ), postanowien, zezwolen, porozumien, uméw, uzgodnien, opinii
i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI rowniez w zakresie termindéw uzyskiwania

niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie 2z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.2.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie projektu budowlanego

i powinien zawiera¢, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
Z naniesieniem ukfadu gornych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska;

2) profile podtuzne drog w obrebie przejazdéw, harmonogramy, zakres i technologie
wzmocnienia podtorza;

3) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robo6t w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

4) oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych;

5) (inne).

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.2.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania

i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
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sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny byé opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odno$nie rodzaju
i jakosci materiatdbw, urzadzen, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcéw, w tym zakres i warunki stosowania materiatdw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodow jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdw, surowcow i wyrobow stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegoélnych rodzajow robot:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepiséw, norm i wytycznych, odnoszacych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce na jakos¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamkniec
drdg lub ulic i oznakowanie objazdéw na czas robot;

c) zakres badan kontrolnych do sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robét oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, préb, rozruchdw, itp.;

e) zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegotowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia moga

by¢ ujete w czesci ogoinej STWIORB.

3.2.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegdlne dokumentacje projektowe powinny zawieraé:
a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
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5)

c) etap projektu (jesli dotyczy);

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnieh wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

j) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej
w dokumencie;

k) nagtdwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersiji;

[) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego

dokumentu;

32

kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:

a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektéw
budowlanych);

b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD oraz pendrive;

Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w PFU.
Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. rowniez
nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatdbw zapewniajgc odpowiednie powigzania

pomiedzy odniesieniami;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony

projektdw powinny by¢ ponumerowane;

Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢é 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —

zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.
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3.3 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentac;ji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ do komorki prowadzgcej projekt
w PLK SA dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzadzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan

art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.4 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows.

Na zakonhczenie robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robdét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbiorow koncowych robot inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD oraz pendrive zgodnie z PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzgdzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac

oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru robdt budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.
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Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dla potrzeb

Zaktadu/Zaktadoéw Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla

uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg (dla urzadzen srk 3 egz. papierowe) plus wersja
elektroniczna PDF i DFG oraz 5 egz. do RT;

2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu

kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan

administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.4.1 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru kohcowego robét Wykonawca opracuje plan utrzymania

oraz uzgodni go z Zamawiajgcym.

Dokument ma dotyczyé¢:
1) nawierzchni parkingu;
2) elektroenergetyki,
3) odwodnienia.

2. Plan utrzymania bedzie obejmowac obowigzki Wykonawcy, swiadczone przez caty
okres gwarancji jakosci roboét i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym przez
Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta lub
dostawcy.

3. Dla pozostatych urzgdzen i obiektow budowlanych wchodzgcych w zakres
przedmiotowych robdt, a nie objetych planem utrzymania Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonywac przegladdéw zgodnie z umowg, Prawem oraz wytycznymi,
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub Wykonawcy.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw

wynikajgcych z gwarancji jakosciowe;j.
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3.4.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjig powykonawczg

z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢

wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg

powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowo wybudowane obiekty.

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i doktadnos¢ wykonania pomiarow
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-

1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu

geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce powykonawcza mapa inwentaryzacyjna podlega ocenie

Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze powykonawczg mape
inwentaryzacyjng do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu

geodezyjnego;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe

oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa powyzej zostanie wykonana w
wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy
przekaza¢ w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie

z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny

obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokoéci 70 cm i na wierzchu 10x10
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac ptyte betonowg z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegtos¢ pomiedzy spodem stupa, a wierzchem

podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawac¢ ponad grunt okoto 15 cm. W
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miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby korzystanie z

nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowaé na rowni z poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktow w sposéb wyszczegdlniony w
Rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki

Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowac znaki typu np. 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych

oraz zasady stabilizacji punktow.

3.5 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) Miejsca parkingowe, zjazdy z drég kotowych, dojscia do perondw oraz ciggi komunikacyjne;
2) Asfaltowania dojazdéw wg indywidulanych wymagan w kazdej z wymienionych lokalizacji.
3
4

5) inne roboty, wg. Potrzeb (np. usuniecie drzew , krzewodw, rozbioérki, demontaze,

)
) kolizje z sieciami zewnetrznymi
) elektroenergetyka nietrakcyjna
)

wygrodzenia)

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania miejsc parkingowych wraz ze zjadami z drég
kotowych i dojsciami do peronéw w nastepujacych lokalizacjach i o okreslonej pojemnosci
samochdow osobowych:
Linia kolejowa nr 351 POZNAN GLOWNY — SZCZECIN GLOWNY, odcinek POZNAN
GLOWNY POD - KIEKRZ od km 2,898 do km 12,909;
Stacja Osobowa Kiekrz — 30 standardowych miejsc parkingowych w tym 6 dla oséb z
dysfunkcjg poruszania sie.
Parametry miejsc parkingowych oraz drogi dojscia:
1. Minimalna wielkos¢ jednego miejsca parkingowego 2,5 x 5,0 m
2. Minimalna wielko$¢ jednego miejsca parkingowego 3,6 x 5,0 m dla oséb z dysfunkcja
poruszania sie.
Nawierzchnia miejsc parkingowych i dojazdow — kostka betonowa
Droga dojscia do peronow musi spetnia¢ wymagania Wytycznych Ipi -1 oraz Ipi-2 Dojscia
nalezy budowacC z ptyt chodnikowych zgodnie z wytycznymi architektonicznymi dla
infrastruktury pasazerskiej Ipi-1 ztozone z elementéw min 0,4 m x 0,4 m o niefazowanych
krawedziach, obcigzenie ruchem pieszym nalezy przyjmowac jak dla chodnikéw i ciagow

pieszych na drogach publicznych nie mniejsze niz 5 kN/m2.Wszystkie elementy
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wyposazenia miejsc parkingowych i drég dojscia powinna by¢é zgodna z Ksiegg
Identyfikacji Wizualnej PLK SA oraz Ipi- 1 Ipi-2.

5. Kolorystyka elementéw wyposazenia miejsc parkingowych i drég dojscia powinna byé
zgodnia z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej PLK SA oraz Wytycznych Ipi- 2

6. Nalezy wykona¢ zakres robét niezbednych do dostosowania miejsc parkingowych i drog
dojscia do potrzeb obstugi oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na podstawie
wymagan TSI

7. Usytuaowanie miejsc parkingowych w zakresie parametrow widocznosci na przejazdach
kolejowo-drogowych nie moze utrudnia¢ widocznosci czota pociggu z 5 m

8. Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji Zamawiajgcego wykona i zamontuje w
uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu (na terenie inwestyciji) tablice informacyjne zgodnie
z aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Ponadto, do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezat nadzér nad stanem tablic oraz ich

wymiana/naprawa po kazdym uszkodzeniu/zniszczeniu.

3.5.1 Nawierzchnia kolejowa — podtorze i odwodnienie

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.5.2 Przejazdy kolejowo — drogowe

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.5.3 Budowle i obiekty obstugi podréznych

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projektowg
i wykona¢ roboty zwigzane budowg parkingu wraz ze zjazdami i wjazdami w obrebie st.
Kiekrz. Projektowany parking powinien posiada¢ nawierzchnie utwardzong wraz z podbudowg
oraz odwodnieniem. W zakresie realizacji podbudowy zakfada sie wykonanie warstwy
odsgczajgcej z piasku gr. ok. 20 cm, warstwy kruszywa gr. ok. 30 cm wraz z wykonaniem

okraweznikowania na tawie betonowej. Urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym

3.5.4 Telekomunikacja

Nie wchodzi w zakres zadania.
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3.5.5 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.5.6 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.5.6.1 Budowa zasilania i oswietlenia parkingu oraz ciaggéw komunikacyjnych.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzadzen
i ukladow elektroenergetyki do 1 kV, w tym wystgpienie do operatora systemu dystrybucyjnego
(OSD) o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej (budowa nowego
przytagcza), doprowadzenie zasilania do wszystkich odbiorow wymagajgcych zasilania energig
elektryczng. Projekt budowlany musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Instalacje
elektryczne oraz zabudowywane urzgdzenia m.in. budowane urzadzenia oswietlenia
zewnetrznego powinny pobiera¢ energie elektryczng przy wspotczynniku mocy
odpowiadajgcym tgg <0,4. Niedopuszczalne jest tez dla przytgcza przekompensowanie uktadu
zasilania (wystgpienie mocy biernej pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych
warunkow stosowaé kompensacje mocy biernej. Przed odbiorem nalezy dokona¢ pomiaru
(wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna) odpowiadajgcych im energii, tg ¢ dla kazdego
przytacza w okresie doby podczas normalnej pracy z usrednieniem pietnastominutowym
celem udowodnienia zastosowania wtasciwych urzadzen.

Nalezy dokonac analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przytgcza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytgczeniowej lII/IV/V.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkow przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia
nowych umow przytgczeniowych. Umowy o przytaczenie zawiera Zamawiajgcy. Dotyczy to
wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w
obszarze objetym zakresem projektu. Koszty uméw przytgczeniowych ponosi Wykonawca.

w przypadku poniesienia przez odbiorce energii elektrycznej na
budowanych/przebudowywanych przytgczach kosztéw przekroczen: mocy umownej, energii
biernej (pobranej i oddanej) — koszty te bedg przenoszone (refakturowane) na Wykonawce do
Czasu usuniecia przez niego przyczyn ich powstania

3.5.6.2 Zakres budowy oswietlenia

Zakres prac obejmuje budowe o$wietlenia parkingu:

Roboty obejmuija:

zaprojektowanie i zabudowa nowych stupoéw os$wietleniowych kompozytowych na
fundamencie prefabrykowanym, wraz z nowymi liniami kablowymi,

- gtowica stupa wyposazona w zawias,

- zaprojektowanie i zabudowa opraw os$wietleniowych ze zrédtem LED,

- zaprojektowanie i montaz czujnikébw obecnosci podréznych korzystajgcych z

parkingu,
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- zabezpieczenie stupdw przed uszkodzeniem mechanicznym przez pojazdy z
mozliwoscig potozenia stupow w celach serwisowych bez koniecznosci demontazu
zabezpieczen.

Urzadzenia wykorzystywane przy przebudowie oswietlenia obszaréow kolejowych muszg
posiada¢ dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie na Wspolnej Liscie Dopuszczen — muszg by¢ pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
tj. zapiséw punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz
zapisow Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze nie dotyczy opraw
oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory architektoniczne budynkéw lub obiektow
budowlanych. Oswietlenie terenéw kolejowych nalezy dostosowac do warunkéw wynikajgcych
z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykona¢ nowe oswietlenie. Sposéb zawieszenia i
rozmieszczenia opraw os$wietleniowych musi zapewnia¢ wlasciwe, normatywne parametry
osSwietlenia i nie moze powodowac olsnienia prowadzgcych pojazdy trakcyjne oraz nie moze
ujemnie wpltywa¢ na widocznos¢ i rozpoznawalnos¢ wskazan sygnalizacji kolejowe;.
Parametry oswietlenia powinny spetniaé wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2 (tablica 5.12).

Ukfady oswietlenia obiektéw kolejowych powinny by¢ wyposazone w systemy sterowania
oswietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajgcych czas wigczenia
i wylgczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig korekt oraz
sterowania i podgladu pracy z LCS. Zastosowane sterowniki powinny posiadaé okreslanie
dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wylgczania i/lub zmniejszenia natezenia sSwiatta
zgodnie z zadanym harmonogramem) oswietlenia w porze nocnej i/lub posiada¢ funkcje
umozliwiajacg regulacje strumienia swietlnego w dowolnych przedziatach czasu. W czasie
braku uzytkownikéw parkingu oswietlenie bedzie $ciemniane do poziomu 40% os$wietlenia
normatywnego.

Uktady oswietlenia obiektow kolejowych muszg spetnia¢ wymagania odnosnych norm
w zaleznosci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami o$wietleniowymi;

2) szafy rozdzielcze;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz
obserwacje stanu pracy oswietlenia na réznych obiektach;

4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze;

5) czujniki obecnosci podréznych na parkingu.
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Stosowany do projektowania wspétczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w
oswietleniu powinien zawierac sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie
poziomu natezenia oswietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%.
W przypadku zastosowania opraw ze zrédtami LED wspodtczynnik utrzymania strumienia
swietlnego okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony
jest montaz innych urzadzen (m.in. gto$nikéw, kamer, tablic informacyjnych, $mietnikéw)
na stupach oswietleniowych.

Prace nalezy wykonaC zgodnie z Instrukcja eksploatacji urzgdzen oswietlenia
zewnetrzenego terenow kolejowych let-3.

Kolorystyka stupdéw, szaf i opraw oswietleniowych musi by¢ spdjna z obowigzujgca Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.5.6.3 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Jako zrodto zasilania linii NN nalezy przyjmowac istniejgce przytgcza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwosci zasilania z istniejgcych przytaczy jako zrodto zasilania nalezy przyja¢é nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytagcza nN realizowane zgodnie z
wydanymi  warunkami  przytgczeniowymi  (konieczno$¢  wystgpienia do  OSD
z wnioskiem o okreslenie warunkow przytgczenia do sieci dystrybucyjnej).

Analiza kosztéw powinna uwzglednia¢ takze pdzniejsze koszty eksploatacji
zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektrycznej w okresie
30 lat.

Zastosowane na przytgczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen
zuzycia i kosztow energii elektrycznej muszg by¢ zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej poszczegodinych operatorow systemoéw dystrybucyjnych w zakresie
techniczno-organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych

przytgczach.

3.5.7 Ochrona srodowiska

Zaktada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, tj. nie bedzie wymaga¢ uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.
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Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zarowno w czasie budowy

jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, zgdéd wodnoprawnych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane),
zezwoleh/decyzji na usuniecie drzew lub krzewow (o ile bedg wymagane) oraz powszechnie
obowigzujgcych przepisow. Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja
projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, jesli takie decyzje zostaty wydane, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje bedg uzyskiwane).

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgacym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzgdzehn ochrony $rodowiska (o ile bedg
wymagane), takich jak np. urzgdzenia gospodarki wodno-sciekowej, ze szczegétowym

wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony srodowiska
(o ile takie decyzje byly uzyskiwane), wraz ze szczegoétowg informacja, jak obowigzki te

zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposéb realizacji obowigzkow w zakresie ochrony srodowiska
w czasie budowy w formie odrebnej informacji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete dziatania
realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony srodowiska oraz przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie ochrony srodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowaé w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszgcych sie do fazy budowy,

wraz ze szczegobtowg informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest
do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robét budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca

jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
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kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wykonawca ma obowigzek
udokumentowaé m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete dziatania zapobiegawcze
i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi

na wiasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz oséb trzecich, ktorymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ witadzom petng mozliwos¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien

w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.5.7.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito
do przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku ani do przekroczen

normatywnych pozioméw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktore powodowaC mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych

mieszkancow oraz emisje drgah negatywnie wpltywajgcych na ludzi i budynki.

3.5.7.2 Wymagania w zakresie gospodarki materialami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposob postepowania z
materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r., Wytyczne postepowania ze ziomem
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw

pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcy robot Im-4.

2. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,lInstrukcji PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” (www.plk-

sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robot materiaty i urzgdzenia przewidziane do demontazu bedag
podlegaty ocenie, zgodnie z instrukcjg zamieszczong w pkt. 2. powyzej. Materiaty i urzadzenia

z demontazu nieprzydatne Zamawiajacemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatéw i urzgdzen

do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
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5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzgdzenia pochodzgce z
demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robdét, zostaty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ oraz wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia
powstate podczas demontazu materiatdw lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do
dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zostac¢ usuniete na jego koszt. Zakres

naprawy obejmuje przywrécenie tych materiatéw lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

6. Miejsca magazynowania materiatdw i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatébw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla

Wykonawcow robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegdlnosci:

1) materialy starouzyteczne — sg to materialy, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do

ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem,;

2) materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania,

zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) materialy starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4) pozostate materiaty do ponownego uzytku;
8. Materiaty i urzgdzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w

momencie zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukciji
kwalifikowania materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla

Wykonawcéw robot Im-4 i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

9. Wykonawca jest wytworcg odpadow, o ktorych mowa w ust. 8, i jest obowigzany do
gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie
budowy (w tym rowniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbiorki,
remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikdw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i
napraw, zgodnie z definicjg wytwoércy z Ustawy o odpadach, za wyjgtkiem odpadow z
konstrukcji, przedmiotéw i wyrobow stalowych i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng

wartos¢ uzytkowa, ktorych wytworcg jest Zamawiajgcy.
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10. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i

zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
3) wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

11. Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowac w sposéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o
odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajéw odpadow oraz sposobow zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie witasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz

ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

12. Wykonawca, bedgc wytworcg odpaddw moze zlecic wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktére posiadaja:
1) zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddéw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli

nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach

- chyba, ze dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
13. Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z
obowigzujgcym katalogiem odpadoéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty

ewidencji odpaddéw; oraz

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu

odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w

Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajagcemu w terminie zgodnym z

instrukcja Is-3 informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow
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zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego. Informacja powinna byé
przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni przed
dniem zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru roboét
budowlanych oraz dodatkowo (w przypadku uméw trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do

dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytwérca jest Wykonawca, sg

ponoszone przez Wykonawce.

16. Wykonawca, jako wytwdorca odpadow niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosé
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddéw niebezpiecznych do
ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza
odpadow prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw wycofanych z

eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

17. Wykonawca, ktory jest wytworcg odpadow, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadow z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,
2) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpaddéw, a w

przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedkiadania uméw/oswiadczeh z
podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpadow, w szczegoélnosci odpadow
w postaci zuzytych drewnianych podktadéw kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w
procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
Ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie
ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do

Ustawy o odpadach).

18. PowyZzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami.

3.5.7.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

1. W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i/lub krzewéw Wykonawca sporzgdzi
operat dendrologiczny wg ponizszych wytycznych:

a) Celem operatu dendrologicznego jest okreslenie faktycznych potrzeb i ilosci drzew
lub krzewdw planowanych do usuniecia/przesadzenia/adaptacji/nasadzenia oraz
wskazanie, ktdre z nich wymagajg uzyskania zezwolenia/decyzji organu wtasciwego

do ich usuniecia.
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Operat dendrologiczny powinien zawiera¢é metodyke wykonanej inwentaryzaciji zieleni,
wykaz drzew lub krzewow przewidzianych do usuniecia/przesadzenia/adaptacji oraz
projekt planu nasadzenh.

Inwentaryzacjg nalezy obja¢ wszystkie drzew lub krzewy, ktérych usuniecie/
przesadzenie/adaptacja wynikajg z koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, w tym z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1247) oraz
zrozwigzan projektowych. Kazde drzewo, powierzchnia krzewow powinny miec
nadany indywidualny numer inwentarzowy w systemie narastajgcym, ktory umozliwi
jego identyfikacje w tabeli i na zatgczniku graficznym (mapie). Zatgcznik graficzny
nalezy sporzadzi¢ w skali zapewniajgcej jego czytelnosc.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nalezy zestawi¢c w tabeli, w ktorej nalezy
przedstawi¢ nastepujgce dane: nr arkusza mapy, nr inwentarzowy, nazwa gatunku.
obwdd pnia na wysokosci 5cm/130cm w cm w przypadku drzew, powierzchnia
krzewoéw w m?, powdd dziatania, czy objete jest decyzjg lokalizacji linii kolejowej, czy
istnieje wymog uzyskania zezwolenia zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody, czy
istnieje wymég uzyskania decyzji zgodnie z ustawg o transporcie kolejowym,
lokalizacje, w tym gmina, obreb, nr dziatki, wiasciciel/wtadajgcy oraz ewentualne uwagi.
Wyniki inwentaryzacji zieleni oraz projektowanej zieleni nalezy réwniez przedstawic na
zafgczniku graficznym. Na mapie nalezy nanie$¢ linie rozgraniczajgcg teren inwestyciji
(zgodng z decyzjg lokalizacji linii kolejowej, jezeli bedzie wymagana), linie terenu
niezbednego do realizacji inwestycji, linie terenu kolejowego oraz linie wynikajgca z
ww. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. Drzewa lub krzewy
przewidziane do usuniecia/przesadzenia/adaptacji nalezy rozrézni¢ na mapie kolorem
zgodnie z powodem dziatania. Na mapie nalezy rowniez nanies¢ lokalizacje nasadzen
zastepczych i przesadzen;

Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktorych koniecznosS¢ usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania

robdt, o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne;

. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o transporcie kolejowym decyzje

0 usunieciu drzew lub krzewow, ktérych koniecznosé usuniecia wynika z zapewnienia

bezpieczehstwa ruchu kolejowego, o ile uzyskanie takich decyzji okaze sie konieczne;
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10.

Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewoéw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewéw wpisanych do
rejestru zabytkéw, nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz
optat z tym zwigzanych;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego
do usuniecia wszystkich drzew i krzewow w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew
i krzewow dotyczy¢é powinno tych sztuk (w odniesieniu do drzew) lub powierzchni
(w odniesieniu dla krzewéw), ktére rosng w pasie wskazanym w pkt.1 (o ile nie
uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art. 57 ustawy z
dnia 28 marca 2003 r.) lub ktére beda kolidowa¢ z wykonaniem robét budowlanych;
Whniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw musi zawierac
wszystkie elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Prowadzgc inwentaryzacje drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia,
Wykonawca ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych
gatunkéw ptakow lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia
obecnosci (badz braku obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie
awifauny, ktorym dysponowaé powinien Wykonawca. We wniosku Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow odbywac sie bedzie
pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legow ptakéw, prace zwigzane
z usuwaniem drzew i krzewdw w danej grupie drzew lub krzewéw zostang wstrzymane
do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposéb pewny)
wyprowadzenia legéw przez gniazdujgce gatunki ptakow;

Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji/zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewow, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz
z kompletng dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewow planowanych do usuniecia,
oraz bedzie towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu
sprawdzenia zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe;

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
ostatecznych wersji wnioskow oraz uzyskanych decyzji/zezwolen niezbednych do
dokonania usuniecia drzew i krzewow, jezeli uzyskanie bedzie wymagane;
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewdw.
Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w szczegolnosci:  barszcz  Mantegazziego (barszcz  kaukaski) Heracleum

mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonski
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(rdestowiec ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem ilosciowym liczby sztuk lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujace w wiekszych skupiskach;

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewdw zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegoélnosci zgodnie z warunkami uzyskanych zezwoleh/decyzji
na usuniecie drzew i krzewow (o ile bedg wymagane) lub zgodnie z dokumentacjg
projektowg i uzyskanymi pozwoleniami na budowe.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakow, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu/decyzji na usuniecie drzew lub krzewéw wskazano inny termin.
Dopuszcza sie przeprowadzenie wycinki w okresie legowym po stwierdzeniu, ze w
miejscu jej wykonania nie wystepujg gatunki zwierzat objete ochrong lub po uzyskaniu
zezwolenia wtasciwego organu na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w
stosunku do zwierzat objetych ochrona.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewdw wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia witasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

Po wykonaniu nasadzenh rekompensacyjnych w ramach gwarancji Umowy Wykonawca
bedzie dokonywat pielegnacji drzew zgodnie z wymaganami okreslonymi w decyzjach,
o ktérych mowa w pkt 13, o ile takie wymagania zostang okres$lone.

W miejscach wycinanych drzew i krzewdw zalecane jest stosowanie mieszanki traw
w celu ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nieprzeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sagsiedztwie
prowadzonych Robét, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem a ich odstoniete
systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarznieciem.
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewow powinny by¢
wykonywane w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, bgdz ktorych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Karczowanie drzew i krzewow, usuniecie karp wraz z ich odpowiednim
zagospodarowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wymaga
sie usuniecia catosci drewna, gatezi, karpin. Dopuszcza sie zrebkowanie gatezi i
karpin.

Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewdw oraz koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca

uwzgledni w Cenie ofertowej;
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20. W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujgcych
zwierzat, roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do wiasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od
zakazéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochrona, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywac co najmniej:

- nazwy gatunkow, ktorych bedg dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk,
- liczbe osobnikéw,

- cel wykonywania czynno$ci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk,

- opis czynnos$ci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk,

- termin wykonania czynnosci.

Whniosek Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
zgodnie z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiérke, zgtoszenia robot (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i
grzybow (la-14).

Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ziozy wniosek do
wiasciwego organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego tresci

whniosku, Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.5.7.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 poz. 1087), w szczegdlnosci w
przypadku:

1) ustug wodnych;

) szczegolnego korzystania z wad;
3) wykonania urzgdzen wodnych;

) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majgcg wplyw
na warunki przeptywu wéd;
5) regulacji wod;

6) ksztattowania nowych koryt ciekéw naturalnych;
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7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggdw, przewoddéw w rurociggach
ostonowych lub przepustéw;

8) trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;

9) prowadzenia rob6t w wodach oraz innych robét, ktére mogag by¢ przyczyng zmiany stanu
wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym
drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego

na dtugosci nie wiekszej niz 10 m,.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia

0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Wod Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére mogg wptywac na
szczelnosé lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do Zamawiajgcego, w terminie zgodnie z instrukcjg la-14. Wykonawca
upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wtasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia

Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
Srodlgdowych wod ptyngcych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne

obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania

administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
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zgod wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byé

dostarczone do Zamawiajgcego.

W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego
harmonogram uzyskiwania pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegdlnieniem termindw
ztozenia poszczegolnych wnioskéw oraz uzyskania poszczegolnych decyzji) oraz

harmonogram dokonania zgtoszenn wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgtoszenie

wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego/potwierdzenia braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia, przekaze do
Zamawiajgcego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne/informacje o braku wniesienia
sprzeciwu do zgtoszenia, wraz z catg korespondencjg prowadzong z organem w trakcie

postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego/zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego/potwierdzenia braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia, przekaze do Biura
Ochrony Srodowiska Centrali Spétki uzyskane pozwolenie wodnoprawne/informacje o braku
whiesienia sprzeciwu do zgtoszenia, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong
z organem w trakcie postepowania w  sprawie  wydania pozwolenia

wodnoprawnego/zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktorej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w peini rozpoznane, Wykonawca jest

obowigzany podjaé wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze.

Elementy infrastruktury kolejowej powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty
prawidtowe funkcjonowanie rowniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym
powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego

opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.

W ramach robé6t odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktore mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastapic je innym rozwigzaniem, ktére

nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat.
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3.5.8 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajgcego
istniejgca infrastrukturg obcg i wikasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
taka jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem

jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robdt mogacych naruszy¢ ta infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie

moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegadlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemne;,

oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Sposdéb wykonania robot w miejscach kolizji i zblizen nalezy

uzgodnic¢ z gestorem dane;j sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng

i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcg do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg

uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W  przypadku koniecznosci  ustanowienia  ograniczonego prawa rzeczowego
na nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec,
ze prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdd wtasciwych organdw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo

to zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kkolizji z sieciami

zewnetrznymi.
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Zamawiajgcy informuje o wystgpieniu zidentyfikowanych rodzajow kolizji. Kolizje te opisane

sg W ponizszych punktach-

3.5.8.1 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegodtowienia na gruncie pod kontem ewentualnych

kolizji z inng infrastrukturg w zakresie sieci telekomunikacyjnych i srk.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. (dostepne

na stronie internetowej: https://intranet.plk-sa.pl/) pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

a TK Telekom Sp. z 0.0. Podstawg do usuniecia kolizji jest podpisanie przez PLK SA
i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzor stanowi zatgcznik nr 2 do Porozumienia.
W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PLK SA a TK Telekom przed terminem
rozpoczecia robot (zgodnie z  harmonogramem) usuwanie kolizji odbywa sie

na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania roboét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o0.0.,, w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. (dostepne na stronie
internetowej: https://intranet.plk-sa.pl/) pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP
TELKOL Sp. z o.0.

3.5.8.2 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykonawca dokona weryfikacji na gruncie pod kontem ewentualnych kolizji z inng

infrastrukturg elektryczng i elektroenergetyczna.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii robot, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z
warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PLK
SA
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i PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PGE
Energetyka Kolejowa S.A.

PLK SA lub Wykonawca upowazniony i dziatajacy na zlecenie PLK SA, wystgpi do PGE
Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia kolizji

oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowe;j.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkéw technicznych
usuniecia kolizji, PLK SA podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowe o usuniecie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu

umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PLK SA a PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PLK SA
lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwo$¢

ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej kolizji.

Odbioér techniczny wykonanych robét nastgpi na zasadach okreslonych w umowe

o usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac¢ sie
na gtebokosci minimum 1,5 m (dotyczy gdrnej krawedzi rury ostonowej) od gtéwki szyny
projektowanego ukfadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewodow nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych

wobec uktadu torowego.

3.5.9 Inne roboty

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca rowniez zaprojektuje, a po akceptaciji
Zamawiajgcego wykona i zamontuje w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu ( na terenie

inwestycji) tablice informacyjne zgodnie aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,

Strona 45 z 68



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy stacji Kiekrz przy linii kolejowej nr 351” w ramach
»,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentéow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

projekt organizaciji i technologii robét;

program zapewnienia jakosci prac projektowych;

program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robdt;
plan ochrony srodowiska;

plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

plan zarzadzania ryzykiem.

411 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowacC wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,

polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut

prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyroboéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych

do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu

nalezy mie¢ szczegoélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakohczeniu

prac - porzgdkowanie terenu;

2) zachowanie s$rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen

zbiornikbw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych

na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn budowlanych
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4)

5)

9)

w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi

do czasu zakonczenia budowy;

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic

stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpadéw

budowlanych;
ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikow

na odpady state;

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przenosnych toalet oraz

kontenerow umozliwiajgcych segregacje odpadoéw;

tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekdw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw

w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,

wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas

lub w nastepstwie wykonywania robot.

. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

1)

2)

3)

odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

tereny potozone w poblizu rzek, ciekbw wodnych i systemow melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb

i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw

Srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod,;

obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wéd oraz obszary zalewowe rzek.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢é w sprawne urzgdzenia

gospodarki wodno-sciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem

uprawnionych podmiotow.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich zezwolen/decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow, wymogow bezpieczenstwa,

warunkéw technicznych.

Warstwe humusu zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac

tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow
nie moze zakitocac istniejacych stosunkow wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych
zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wdéd podziemnych nalezy otrzymaé

odpowiednig zgode wodnoprawng.

Prace niwelacyjne (wyrdwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé

zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac

w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy dréog w zakresie
niezbednym do realizacji zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen

u odpowiednich gestorow sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;
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3) zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby

zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy
przetozeniu odcinka rzeki — wody ptyngcej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem
w przygotowaniu umowy regulujgcej sposob, termin przekazania nieruchomosci

na rzecz nowego zarzadcy

5) zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow

zielonych;

6) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew i krzewow (nieprzeznaczonych do

wycinki) na placu budowy i w sagsiedztwie placu budowy;

7) dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunieciem karp po dokonanych wycinkach

(o ile wycinka bedzie wymagana);

8) wykonaniem inwentaryzacji obiektéow budowlanych na terenach znajdujgcych sie

w zasiegu oddziatywania budowy;

9) dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i zarzagdcow drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,

ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét;

10) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzeh infrastruktury

techniczne;.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyska¢é wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak réwniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robodt) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
przewoznikow i uzytkownikéw drog. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektow a nastepnie przywroci teren (infrastrukture)
do poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie doj$¢ do obiektow obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojScia wyposazone

w balustrady, ktorych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych
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dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega

akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji roboét

Nalezy opracowac, uzyskaé akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robot
nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu
na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe

zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediéw lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa

medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji rob6t

Nie dotyczy

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji roboét

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robdt, za stosowane
metody wykonywania roboét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows.

2. Wykonanie robét musi by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robot, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi

w PLK SA oraz w oparciu o szczegoétowy harmonogram robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow
i elementow robdt, w tym osi gtébwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej Ilub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego oraz za biezgce sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej,

uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu.

4. W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy poziome;j
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10.

11.

12.

i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno byé
uzgodnione z IGK Biuro Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformacji z zachowaniem
parametréw dokfadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zakiadaniu pierwotne;

osnowy.

Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PLK SA z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgod, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robo6t w tym m.in.: usuwaniem

przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiérek.

Roboty nalezy wykonywaé sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie

organizacji robét i technologii robot.

Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te Srodki bedg sie

poruszag.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wtasciwg

jakos$¢ robat i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmochienia podtorza

i urzgdzenh odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzadzen srk, energetycznych Iub telekomunikacyjnych, a w ramach robdét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyé. W razie koniecznosci Wykonawca

usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrédta zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu

kolejowego.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentow budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w

formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zadanie Zamawiajgcego i/lub
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13.

14.

15.

innych przedstawicieli uprawnionych organdw.
Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobodw,
orzeczenia o jakosci wyrobdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty

zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:

a) atesty jakosciowe wbudowanych elementdéw konstrukcyjnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych

i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrécenia sie do odpowiednich podmiotdw o wydania na koszt Wykonawcy

poswiadczonych kopii zaginionej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robét, niezbedne;j
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi

zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukcji Ir-3.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczagcych rozwigzan projektowych i robo6t planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestoréw na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym

zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.
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Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce 0sob na podstawie umowy o prace.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu

w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci

wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych

wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadaja sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,

jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego

oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedgce
wyrobami budowlanymi i urzgdzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano

inacze;j.

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatéw nie bedgcych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zakfadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetniaé odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepisow regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu
do stosowanych elementow podsysteméw oraz technologii, ktére majg wplyw

na bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane,
materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia do czasu ich wbudowania,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci

do wbudowania i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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7. Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyska¢ jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-

uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonéw

badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentacji projektowej;
2) odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbidr koncowy;
6) odbior ostateczny;

7) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.4.1 Odbiér dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku

w przypadku poszczegdlnych posiedzen.
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4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegodlnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robét, a zawarta umowa

przewiduje taki sposob rozliczeh;

2) Woykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci

robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;
3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi koniecznos¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru roboét zanikajgcych na gruncie, powinna by¢é dokumentacja z inwentaryzacji

geodezyjnej robdt ulegajgcych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,

instrukcjach, dokumentacji, itp.

4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow

oraz okresla warunki eksploatacji.

4.4.5 Odbior koncowy

Zgodnie z § 29 Umowy.

Podstawg odbioru robot budowlanych powinna byé dokumentacja z powykonawczej

inwentaryzacji geodezyjne;.

4.4.6 Odbior ostateczny

Zgodnie z § 29 Umowy.
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4.4.7 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na wniosek Zaktadu Linii Kolejowych PLK
SA) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.
Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkow
Wykonawcy w  zakresie swiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano

w Umowie lub w rozdziale 3.4.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zalezno$ci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat

wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robdt, muszg spetnia¢ warunki okreslone

w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

4.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji
i urzgdzeh podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, witadze lokalne oraz instytucje

obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
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Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem

nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie

realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wkasnosci

i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkdéw zostaly usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo

ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgca podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub

dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robot budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego

terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamodwienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamodwieniem, jezeli zwrdca

sie o to inwestorzy tej infrastruktury.
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4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (ld-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia

ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sagsiednich torach czynnych

z dopuszczalng predkoscig maksymalna.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajgcymi
najwickszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego

rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PLK SA przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robdét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru

najpézniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegdlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
obok (wzdtuz) miejsca rob6t na sagsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektow inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,

na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét, opracowanych dla
poszczegolnych etapow robdt i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wytgczenia napiecia/

Regulaminu bez wylgczenia napiecia (organizacji robot) i pracy pod siecig trakcyjng
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opracuje wlasciwy zaktad Spotki PGE Energetyka Kolejowa S.A.., przy udziale i na

whiosek Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robot.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Nie dotyczy.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzgdzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatow i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
4) ryzyko zwigzane z Koniecznoscia uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
ryzyka zwigzane z zamknieciami torowymi;
ryzyko zwigzane z btedami w dokumentac;ji projektowej;
ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;
9) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;
10) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;

11) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony $rodowiska.

Plan zarzgdzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegdtowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, prac w
zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w
zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami

administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.

CZESC Il - INFORMACYJNA
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci umowg zawartg
z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktoérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy,
po przedtozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych bedg prowadzone planowane

roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji gruntow/zbiér danych egib).

Zamawiajgcy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczno$¢, na podstawie pozyskanych przez

Wykonawce dokumentéw) objetymi:

1. decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do nieruchomosci,

o ktorych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terenéw drog publicznych lub w czesci objetych Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz

pozyskaé¢ aktualne wypisy z ewidenc;ji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowe;.

Zamawiajgcy na podstawie art. 9yac ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepisow prawa budowlanego nieruchomoscig lub czescig
nieruchomosci na ktorej niezbedne jest wykonanie robot budowlanych nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w art.28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach

inwestycji dotyczgcych linii kolejowych.
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Zamawiajgcy wymaga osobistego odbioru wystawionych oswiadczen przez upowaznionego

przedstawiciela Wykonawcy.

5.2 Certyfikacja
Nie dotyczy

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane

i postanowien Umowy.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakoS¢ robot, za stosowane
metody wykonywania roboét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego

dokumentacjg projektowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ Robdt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robdt i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWiIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii rob6t i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robot budowlanych bedg w szczegdlnosci

poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;
3) zgodnosé¢ wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatéw na poszczegdlnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach

materiatow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.
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5.4 Stosowanie si¢ do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale rowniez przy pomocy norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetniaé przedmiot

zamowienia, zostaty wskazane w:
1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi

lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczgcego
kolorystyki budynkow i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;
Zat. 2. Regulacje Zamawiajgcego;

Zat. 3.  Wzor opisu stanu nieruchomosci.
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikéw, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie

elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponize;.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwoch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrodtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach

elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg rownowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej

(papierowe;j).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci

materiatéw elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawieraé na dwodch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrédtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdinych teczek

dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowg, odrebng czes¢, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym

uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji

sg tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
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programéw musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo

wyjatkowo, jako skan wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczo$cig okoto

300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" rowniez arkusze

wszystkich zawartych w projekcie wydrukéw.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
warstwowosc¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziafki itp.

11)Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatow DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy

zakfadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWG bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi

pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegoty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw

PDF i DWG, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkow, umozliwiajgce wtasciwe

korzystanie z wersiji elektroniczne;.

15)Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentac;ji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez

zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b)

nie moze by¢ w zaden sposéb zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentow (przedmiary,

puste kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWG nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani fgczy do stron internetowych twércéw/dystrybutoréw programéw
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWG.
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19) Nazwy plikow i folderéow muszg by¢ w miare krotkie (nie diuzsze niz 16 znakow)
i bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz

rysunkow.

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki musza by¢ uporzgdkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposob chronione hastem,
d) nosniki muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,

e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

21)Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami
MS Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej

liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé

hipertgcza do tytutdw rozdziatow.
24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen,
ti. powigzania miedzy komoérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok
zawartosci komoérek nie moze by¢ w zaden sposdb utrudniony ani chroniony hastem.
Zmiana wartosci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne

przeliczenie wszystkich pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”.
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Zatacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajgcego

Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi by¢ zgodna 2z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w PKP S.A. i Spétce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulaciji
dostepny jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zaktadce ,Regulacje
i procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie
Kolgjowe S.A.] —
https://platformazakupowaz.plk.sa.pl/serviet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder
=0007&MP_module=main)
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Zatacznik nr 3 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

NA AZIBN. ...
(opis musi zosta¢ sporzgdzony wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

(miejscowosc)

N8 [ T=T 0 A= (S

Zabudowa istniejgca na dzialCe: ..o
KSZtatt dZIatKi. ... ... e

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji linii KOIGJOWE]: .. ... e

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢

dostosowany do indywidualnego przypadku.
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