Zalacznik nr 5 do SWZ — wzér umowy ramowej wraz z zatgcznikami

Wzér umowy na Roboty Budowlane — Regulamin

UMOWA RAMOWA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umoéw zawieranych w

formie elektronicznej), w (dalej: ,,Umowa ramowa”)

pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci
37.277.023.000,00 ziotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427,
posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu ktérej dziata Zaktad Linii Kolejowych

w Szczecinie, ul. J. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zwang dalej ,Zamawiajagcym”
oraz
2. (dane Wykonawcdow z podziatem na rézne formy prawne znajdujg sie w osobnym
pliku),

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do tgcznej reprezentacji, zgodnie
z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS / wydrukiem z CEiIDG / petnomocnictwem /

(inny rejestr lub rownowazny dokument, w przypadku wykonawcy zagranicznego),

stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy ramowej,

zwanym dalej ,Wykonawc3a” lub ,Konsorcjum™

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze

.Strong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez

Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia w trybie zapytanie ofertowe otwarte
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10.

na podstawie § 16 i § 36 Regulaminu udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A, Strony postanawiajg co nastepuje:

§1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy ramowej (dalej: ,Umowa ramowa”) jest okres$lenie ramowych zasad na jakich
Zamawiajacy bedzie udzielat Wykonawcy zaméwien wykonawczych i zawierat umowy wykonawcze
na wykonanie robo6t budowlanych w okresie obowigzywania niniejszej Umowy ramowej, w zamian
za uzgodnione Wynagrodzenie.
W ramach Umowy ramowe] udzielane bedg zamoéwienia wykonawcze na wykonywanie robot
budowlanych polegajgcych na wykonaniu nawierzchniowych prac punktowych na przejazdach
kolejowo-drogowych znajdujacych sie na terenie 1Z Szczecin (dalej: ,,Roboty”)., szczegétowo
opisanych w Opisie Przedmiotu Zamowienia (dalej: ,,OPZ”) stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy
ramowej.
Szczegdtowe warunki wykonywania Roboét okre$lane bedg kazdorazowo w zaméwieniach
wykonawczych, udzielanych w ramach Umowy ramowe;.
Zawarcie Umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielnie zamowienia
wykonawczego.
Zamawiajacy udzielat bedzie zamowien wykonawczych w miare istniejgcych potrzeb, po uprzednim
przeprowadzeniu postepowania wykonawczego.
Zaméwienia wykonawcze beda udzielane przy zachowaniu procedur postepowania okreslonych
w § 36 Regulaminu udzielania zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zamowienie wykonawcze uwaza sie za udzielone w momencie zawarcia przez Zamawiajgcego
z Wykonawcg umowy, zwanej dalej ,Umowa wykonawczg”, na wykonanie robét budowlanych
okreslonych w Zaproszeniu do sktadania ofert.
Zamawiajgcy bedzie okreslat kazdorazowo rodzaj i zakres robo6t budowlanych w wysytanym do
Wykonawcéw zaproszeniu do sktadania ofert (dalej: ,Zaproszenie”), z ktérymi zawart Umowe
ramowa.
Zasady wykonywania Umow wykonawczych bedg ustalane kazdorazowo na etapie procedury
udzielania zamdwien wykonawczych.
Poza Robotami w ramach Umowy ramowej, w tym poszczegdlnych Umoéw wykonawczych
Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:
1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie

lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie

zabezpieczenie,
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2) segregacja materiatdw i urzgdzen zdemontowanych w trakcie Robot zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadoéw powstatych z materiatdw zdemontowanych w trakcie Robot, ktore nie
zostalty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materialy do ponownego uzycia -
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegoélnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

4) wywoz z terenu wykonywania Robot wszelkich odpadow powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) zainstalowanie licznikow zuzycia medidw wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym Terenie
Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak réwniez
odprowadzanie Sciekow z tych terenéw,

6) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) uzgodnienie z wfasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub innymi wiasciwymi przepisami prawa,

8) uzgodnienie z wtasciwymi organami wykonywanie Robét na gruntach pokrytych wodami na
podstawie uméw i porozumien, ktorych tre§¢ i zakres bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

9) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane
z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez pfatnika okreslonego w § 13
ust. 12 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,

10) Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenie na czynnosci podlegajace zakazom okreslonym
w stosunku do gatunkoéw chronionych w przypadku koniecznosci prowadzenia prac w obrebie
siedlisk przyrodniczych lub stanowisk chronionych gatunkow roslin, grzybéw lub zwierzat,

11) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy decyzje zezwalajgcg na usuniecie drzew i krzewdw lub
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne we wtasnym zakresie w przypadku, gdy
zakres Robot wymagat bedzie usuniecia drzew i krzewow,

12) Wykonawca uzyska niezbedne decyzje administracyjne lub dokona zgtoszenia zgodnie z ustawg
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przypadku, gdy zakres Robdt wymagat bedzie uzyskania
zgody wodnoprawnej,

13) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentow,
ktorych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentow,

14) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robot.
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§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

Na podstawie Umowy ramowej, Zamawiajgcy jest uprawniony do udzielenia Uméw wykonawczych

od dnia zawarcia umowy ramowej do dnia 31.12.2027 r., chyba ze kwota, o ktérej mowa w § 13

ust. 1, stanowigca tgczng wartos¢ Umowy ramowej, ulegnie wczesniejszemu wyczerpaniu. W takim

przypadku Umowa ramowa ulega automatycznemu rozwigzaniu w momencie wyczerpania tej kwoty.

2. Wymagany termin realizacji poszczegolnych Umoéw wykonawczych, bedzie kazdorazowo okreslany
w Zaproszeniach do sktadania ofert.

3. Roboty bedg wykonywane na terenie PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie (dalej:
.1eren Budowy”). Poszczegdlne Umowy wykonawcze bedg okreslaty doktadng lokalizacje Robot
(teren wykonywania Robot).

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robdt lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy ramowej, w tym poszczegdinych Uméw wykonawczych
w uzgodnionym terminie.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o czas,
przez ktéry Wykonawca nie mégt wykonywac¢ Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem

Umowy.

§3
Procedura udzielania zaméwien wykonawczych

. W okresie obowigzywania Umowy ramowej Zamawiajgcy udzielat bedzie Wykonawcom zaméwien

wykonawczych, ktorych przedmiot objety bedzie Umowg ramowg, w miare wystepujgcych potrzeb.

2. Zamodwienia wykonawcze bedg udzielane przy zachowaniu procedur postepowania okreslonych
w Umowie ramowej, OPZ, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, danej Umowie wykonawczej oraz
przepisach Kodeksu cywilnego.

3. Zamowienie wykonawcze uwaza sie za udzielone z chwilg zawarcia przez Zamawiajgcego
z wybranym Wykonawcg Umowy wykonawczej na wykonanie robot budowlanych okreslonych
szczegotowo w Zaproszeniu do ztozenia oferty.

4. W kazdym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia wykonawczego Zamawiajgcy bedzie zapraszat
do ztozenia oferty wykonawczej wszystkich Wykonawcow, z ktorymi zawart Umowe ramowa.

5. Zaproszenia wysytane bedg pocztg elektroniczng na adres email wskazany w § 27 ust. 2 Umowy
ramowe;j.

6. Zaproszenie bedzie zawiera¢ co najmniej:
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1) opis przedmiotu zamodwienia, tj.: okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych,
uwarunkowania i doktadng lokalizacje ich wykonywania, przedmiar robot, w miare potrzeby:
projekt, pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrebnymi przepisami, informacje
o materiatach niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) istotne postanowienia Umowy wykonawczej,

3) formularz oferty wykonawczej,

4) informacje o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy.

W Zaproszeniu Zamawiajgcy okresli ponadto: miejsce i termin skifadania i otwarcia ofert

wykonawczych, termin realizacji zamowienia oraz termin zwigzania z ofertg. Termin sktadania ofert

wykonawczych bedzie wyznaczany przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem ztozonosci przedmiotu
zamowienia oraz czasu niezbednego na przygotowanie i ztozenie oferty w odniesieniu do kazdego
zamowienia, przy czym nie krotszy niz 3 dni robocze liczgc od daty przekazania zaproszenia

Wykonawcom drogg elektroniczna.

8. Wzor Zaproszenia stanowi Zatlgcznik nr 4 do Umowy ramowej.

9. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wyjasnienia tresci Zaproszenia. Wykonawca moze zwrdcic sie

10.

11.

12.

13.

do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Zaproszenia, kierujgc wniosek na adres email wskazany
w § 27 ust. 1 Umowy ramowej. Zamawiajgcy jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek
wplynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu do sktadania ofert wykonawczych.

Wykonawcy sktadajg oferty wykonawcze w formie elektronicznej, w terminie i na adres email
wskazany w § 27 ust. 1 Umowy ramowej. Oferta wykonawcza powinna by¢ podpisana przez osobe
lub osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy
okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty z ktérych wynika prawo do
podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem) winny by¢ dotgczone
do oferty.

Zamawiajacy zastrzega, ze w ofercie wykonawczej bedzie zgdat przedstawienia szczegotowej
wyceny wykonania Robét, bedacych przedmiotem danej Umowy wykonawczej, a rozliczenie za
realizacje Robot bedzie odbywaé sie na podstawie cen jednostkowych okreslonych w ofercie
wykonawczej. Zamawiajgcy nie wyklucza udzielenia zamdwienia w ramach umowy wykonawczej
z zastosowaniem wynagrodzenia ryczattowego.

Cena jednostkowa oferty odnoszgca sie do wykazu cenowego, w tym pozycji z poszczegdlnych
kosztoryséw ofertowych, kosztu roboczogodziny i kosztu zakupu materiatéw nie moze by¢ wieksza
niz cena jednostkowa w Umowie ramowe;.

Kryterium oceny ofert bedzie: Cena — 100%.
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14

15

16.

2.

.Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o0 nastepujgce kryteria:

Lp | Kryterium: Opis: Waga:
Najwyzszg liczbe punktow otrzyma
1. Cena Wykonawca, ktory zaoferuje najnizszg 100%

cene za realizacje Zamowienia.

. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce elektronicznie na adres

e-mail.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert beda przedstawiaé takg samg cene, Zamawiajgcy wystapi o ztozenie ofert dodatkowych.
W przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowien Regulaminu udzielania zamowien
logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./ SWZ /OPZ majgcych lub mogacych miec

wplyw na wynik zaméwienia wykonawczego zapisy § 37 Regulaminu stosuje sie odpowiednio.

§4
Umowy wykonawcze

Umowy wykonawcze zawierane bedg przy zachowaniu procedur okreslonych w Umowie ramowej,

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, poprzez podpisanie przez osoby upowaznione do

reprezentowania kazdej ze Stron, w terminie nie kréotszym niz 4 dni kalendarzowe od dnia

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zasada ta nie ma zastosowania

w przypadku wptyniecia tylko jednej oferty.

Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy ramowej, Umowa wykonawcza bedzie

w szczegolnosci zawieraé:

1) opis przedmiotu zaméwienia, tj.: okreslenie rodzaju i zakresu robo6t budowalnych, uwarunkowania
i doktadng lokalizacje ich wykonywania, kosztorys ofertowy, w miare potrzeby: projekt,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrebnymi przepisami, informacje o materiatach
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

2) informacje o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy, oraz odpowiednio dokumentacje
projektowg oraz techniczng, oraz, jezeli Strony tak ustalg, réwniez harmonogram rzeczowo-
finansowy.

Jezeli Zamawiajgcy nie otrzyma w wyznaczonym terminie podpisanych egzemplarzy Umowy

wykonawczej poczytuje sie, ze Wykonawca odmowit zawarcia Umowy wykonawcze;j.

Przedmiotem Umowy wykonawczej bedzie kazdorazowo wykonanie Robo6t z zakresu okreslonego

w § 1 Umowy ramowe;j.

Umowa ramowa ma zastosowanie do Umdw wykonawczych zawartych w okresie jej

obowigzywania.
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6. Istotne postanowienia Umowy wykonawczej stanowig Zatgcznik nr 6 do Umowy ramowej.

§5
Wytaczenie czesci Robét

. Zamawiajgcy jest uprawniony do wylgczenia czesci Robot lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy ramowej, w tym poszczegdélnych Uméw wykonawczych bez zadnych roszczen ze strony
Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce w formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie
Robét”). Wylgczenie Robot jest skuteczne wobec Wykonawcy z chwilg doreczenia mu
zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane poszczegolnych
Uméw wykonawczych w odpowiednim zakresie. Wylgczenie jest mozliwe do czasu zakonczenia

Robot lub innych czynnosci objetych wytgczeniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robdt lub czynnosci, ktore zostaty
wytgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wyigczenia Robdt, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu
0 kwote wiasciwg dla danych Robdét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy ramowej,
w tym poszczegdinych Uméw wykonawczych, przy czym Wykonawca jest uprawniony do
otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy, ktdre zostaty
prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytaczeniu Robét. W przypadku,
gdy okreslenie kwoty wiasciwej dla wytgczonych Robét lub innych czynnosci nie bedzie mozliwe na
podstawie oferty Wykonawcy, wartos¢ wytgczonych Robét i czynnosci zostanie okreslona przez
rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg
Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swodj koszt materiaty lub urzadzenia zgodnie
z postanowieniami § 12 Umowy ramowej, Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy
za materialy i urzgdzenia konieczne do wykonania Robdt, ktore zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zamdwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materiaty i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamowionych

materiatow i urzgdzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§6
Dokumentacja projektowa
. W przypadkach tego wymagajgcych dokumentacja projektowa wymagana do wykonania przedmiotu
Umowy wykonawczej zostanie zatgczona do Umowy wykonawczej i stanowi¢ bedzie integralng
czesé, chyba ze Strony ustalg w Umowie wykonawczej, ze przygotowanie dokumentacji projektowe;j

zostanie zlecone Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy wykonawczej. W przypadku, o ktérym
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mowa w niniejszym ustepie, Roboty objete dang Umowg wykonawczg zostang wykonane w oparciu
o dokumentacje projektowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, w tym zatgczonymi do danej Umowy
wykonawczej (w tym wymagang na potrzeby wykonania danej Umowy wykonawczej dokumentacjg
projektowg), niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych
dokumentach, w szczegdlnosci elementéw, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem danej Umowy wykonawczej, zobowigzany jest do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego z tytutu szkéd
wyniklych na skutek wad przedmiotowych dokumentow, jezeli, pomimo ich stwierdzenia, nie
poinformowat o nich Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania postanowien wszelkich decyzji udostepnionych
przez Zamawiajgcego i uzyskanych przez Wykonawce.

4. W przypadku gdy dokumentacja projektowa jest dostarczana przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentacji projektowej, o czym
niezwiocznie poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. W przypadku gdy Wykonawca przystgpit
juz do wykonywania Robdét w oparciu o dotychczasowg dokumentacje projektowg, Wykonawce nie
beda obcigzac koszty wynikte ze zmiany dokumentacji projektowe;j.

5. W przypadku gdy dokumentacja projektowa jest dostarczana przez Zamawiajgcego, Wykonawca
nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowe;.
W przypadkach gdy wykonanie dokumentacji projektowej zostato zlecone Wykonawcy zmiany
w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce mogg zosta¢c dokonane wytgcznie

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy ramowej, w tym w zaleznosci od
potrzeby poszczegdélnych Umdéw wykonawczych dziataC bedzie z najwyzszg starannoscia,
uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze ztozong oferts,
Specyfikacjg Warunkow Zamowienia oraz Umowg ramowg i Umowg wykonawczg, a takze zasadami

wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.
2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy ramowej, w tym poszczegdlnych Umow
wykonawczych bedzie dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami

administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy ramowej, w tym
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poszczegdlnych Umow wykonawczych w tym m.in.: decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
zezwoleniem na usuwanie drzew i krzewéw, zgodg wodnoprawng, pozwoleniem na budowe.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach
powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w dokumencie pn. ,Zasady bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych Ibh-105", dostepnym na stronie: www.plk-sa.pl

4. Przed rozpoczeciem realizacji Umowy ramowej, w tym poszczegélnych Umoéw wykonawczych
Wykonawca jest zobowigzany do ziozenia pisemnego os$wiadczenia o pracownikach
uczestniczgcych w realizacji Umowy ramowej, w tym poszczegolnych Uméw wykonawczych,
potwierdzajgcego kwalifikacje pracownikow Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka
zawodowego z uwzglednieniem zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy ramowej, w tym
poszczegdlnych Umdéw wykonawczych.

5. Przed przystgpieniem do realizacji Umowy ramowej, w tym w zaleznosci od potrzeby
poszczegélnych Uméw wykonawczych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wtasnych czy Podwykonawcy),
Wykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”, ktérego oryginat
pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji Umowy ramowej, w tym w zaleznosci od potrzeby
poszczegdlnych Umow wykonawczych powinien uzyska¢ dokument uprawniajgcy do wstepu na
teren kolejowy zgodnie z Instrukcjg Id- 21 pn. ,Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, dostepng na stronie: www.plk-sa.pl

7. Wykonawca po zawarciu Umowy ramowej, w tym w zaleznosci od potrzeby poszczegdlnych Umow
wykonawczych zobowigzuje sie do udziatu w spotkaniu, na ktérym zostang omowione zasady
bezpieczenstwa podczas prowadzenia prac. W celu odbycia takiego spotkania Wykonawca ma
obowigzek wystgpi¢ do tutejszego Zaktadu (IZBH).

8. Zapisy ust. 3-7 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcow oraz pracownikéw
Wykonawcy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy ramowej, w tym poszczegdinych Umow
wykonawczych.

9. Wykonawca jest wytwoércg odpadow wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpadéw w postaci ztomu, ktéry pozostaje

wiasnoscig jednostki organizacyjnej Spotki, na terenie ktdrej prowadzone sg w/w dziatania.

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.12
Strona 9 z 106


http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/

10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy ramowej, w tym poszczegélnych Uméw wykonawczych, w tym
ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem, zgodnie
Z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca, bedgc wytworcg odpaddw, jest obowigzany przekazaé odpady wytacznie podmiotom

uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia $rodowiska,

bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym

ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych Iub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia

2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie ramowej, w tym poszczegdlinych Uméw

wykonawczych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem Terenu Budowy, planu monitorowania
srodkéw kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Robét (dalej: ,Plan monitorowania”),
opracowanego zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia
16 listopada 2012r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do
monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw
infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz
podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320
z 17 listopada 2012 r.); Plan monitorowania musi okresla¢ harmonogram dziatarn Wykonawcy
w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem Robét budowlanych
(z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz
osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru; Plan monitorowania powinien by¢ zgodny
z Wytycznymi opracowania i realizacji planu monitorowania, ktére zamieszczone sg na stronie

internetowej Spotki pod adresem: htips://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-

przepisy/regulacje-wewnetrzne,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé $rodki
kontroli ryzyka na podstawie Planu monitorowania, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowaé dziatania korygujgce
i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt trwa krécej
niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych
kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich

wplywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy,
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3) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
réwniez dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy ramowej, w tym poszczegdélnych
Umoéw wykonawczych, zgodnie z wiasciwymi przepisami (w przypadkach, gdy obowigzek
prowadzenia dziennika budowy/dziennika roboét lub rozbiérki wynika z Prawa Budowlanego —
ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy/dziennika robot lub rozbiorki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

4) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepisow prawa powotania kierownika budowy
lub kierownika Robdét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania
obowigzkéw kierownika budowy lub kierownika Roboét przez osobe posiadajgcg niezbedne
w tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem
Budowlanym,

5) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczgcych
wykonywanych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy ramowej, w tym
poszczegélnych Umow wykonawczych oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania, wilgcznie z okazaniem na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich
posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

6) wykonania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy ramowej, w tym
poszczegélnych Uméw wykonawczych zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz
technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkow technicznych, technologicznych
i jakosciowych okreslonych w wewnetrznych regulacjach Zamawiajgcego — udostepnionych do
wgladu na stronie: www.plk-sa.pl

7) wykonywania Robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy ramowej, w tym
poszczegdélnych Umow  wykonawczych z zachowaniem warunkow zapewniajgcych
prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedlug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajgcego udostepnionych do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu Robét Budowlanych,

8) stosowania materiatdéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okre$lone w wewnetrznych regulacjach Zamawiajgcego
udostepnionych do wgladu na stronie: www.plk-sa.pl , w przypadkach, gdy Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany bedzie niezwiocznie przedstawié¢
Zamawiajgcemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

9) utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania
— Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,

zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektéw oraz mozliwos¢
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wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

10) terminowego uiszczania optat z tytutu zuzycia mediéw na Terenie Budowy i na terenie zaplecza
budowy,

11) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osdb
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

12) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ i na biezaco
aktualizowaé¢ liste osob uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy
(w szczegolnosci pracownikow wtasnych i Podwykonawcéow),

13) w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — skladowania i magazynowania materiatéw, urzgdzen oraz odpaddéw z zachowaniem
wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego udostepnionymi do wgladu na stronie: www.plk-sa.pl

14) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbiorow Robdét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu) wykonanych Robdét oraz przystgpienia do tych odbioréow, na zasadach okreslonych
w § 14 Umowy ramowej,

15) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robdét lub ujawnionych
w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

16) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terendw Zamawiajgcego,
o ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu Robét, w terminie
7 dni od dnia ich zakohczenia, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych
Robét, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym
przystgpienie do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

17) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzagdzeniami w trakcie Robo6t w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedtug wytycznych
Zamawiajgcego, to jest zgodnie z dokumentem pn. ,Instrukcja postepowania z materiatami
pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, udostepnionym do wgladu
na stronie: www.plk-sa.pl,

18) przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatdéw i urzadzen
oraz odpadow (w tym ztomu), ktérych wytwérecg jest Spétka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdt, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatéw i urzgdzeh
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie ramowej, w tym
poszczegoélnych Uméw wykonawczych, z zastrzezeniem, ze te materialy i urzgdzenia do czasu
przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone iprzechowywane oddzielnie od

materiatow i urzgdzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
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zasad okreslonych w dokumentach pn. ,Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz pn. ,Instrukcja PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3”, dostepnych na stronie
internetowej www.plk-sa.pl,

19) uzyskania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen
wynikajgcych z przepisdw prawa, ktére sg wymagane, a nie byty przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego,

20) w przypadku konieczno$ci sporzgdzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych
na obszarze kolejowym Is-2, udostepnionych przez Zamawiajgcego,

21) w przypadku Robdt, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie¢ do zaleceh inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

22) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikdéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy ramowe;j,
w tym poszczegdlnych Umdw wykonawczych, ktérych kwalifikacje bedg zapewnialy nalezytg
jakos¢ i terminowos$¢ wykonania Robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach Umowy
ramowej, w tym poszczegdlinych Umdw wykonawczych,

23) dostarczenia niezbednych materiatow i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy
ramowe;j,

24) zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

25) ubezpieczenia budowy,

26) stosowania postanowien dokumentéw pn. ,Instrukcja postepowania z materiatami
pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4" oraz pn. ,Zasady
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105”, udostepnionych na stronie internetowej
www.plk-sa.pl.

14. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wiasne oraz Podwykonawcow i 0séb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej
odpowiedzialno$ci zgodnie z Umowg ramowa, w tym poszczegdlnych Uméw wykonawczych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru

rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.
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16.

17.

W celu realizacji zobowigzania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wobec Ministra Infrastruktury,
w zwigzku z przewidywalnym finansowaniem/wspoffinansowaniem zamowienia ze srodkow
pochodzgcych z umowy wieloletniej zawartej pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Ministrem
Infrastruktury w zakresie finasowania kosztow zarzadzania infrastrukturg kolejowa, w tym jej
utrzymania i remontéw, Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy,
w kazdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze
strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze
wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne
uprawnione podmioty, zarowno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewnic
udostepnienie przez jego Podwykonawcéw dokumentéw zwigzanych z realizacjg Umowy ramowej,
w tym poszczegolinych Umow wykonawczych ww. podmiotom.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac
budowlanych, w szczegdlnoéci poprzez przedstawienie pisemnych raportéw z realizacji zamowienia

w trakcie obowigzywania Umowy ramowej, w tym poszczegolnych Uméw wykonawczych.

§8

Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziataé z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego

wykonania Umowy, w szczegolnosci udzielaé wszelkich niezbednych informacji zwigzanych

z realizacjg Umowy ramowej, w tym poszczegdlnych Umow wykonawczych, a takze do zaptaty

umowionego wynagrodzenia zgodnie z Umowg ramowg, w tym poszczegolnych Umow

wykonawczych.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy ramowej, w tym poszczegdélnych Umow

wykonawczych, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajgcych zamkniecia
torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggow, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robét. Wprowadzenie tych regulaminéw i zarzgdzenie
ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji
zamknie¢. Zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu pociggow,
miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta,

3) opracowania projektdw organizacji ruchu kotowego na przejazdach kolejowych w poziomie
szyn,

4) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych — w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentacji, koniecznych wynikéw badah iocen, ekspertyz, atestow

i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
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wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentéw stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy ramowej,
w tym poszczegdéinych Uméw wykonawczych,

5) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,
w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,

6) dostarczenia niezbednych materiatdow i urzadzen zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy
ramowej, w tym poszczegolnych Umow wykonawczych,

7) zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do toréw postojowych zarzgdzanych przez
Zamawiajgcego oraz na potrzeby prowadzenia Robdét mozliwosci poboru wody, energii
elektrycznej, cieplnej, gazéw, sprezonego powietrza oraz miejsc skladowania materiatow
odpadowych, przy czym koszty zwigzane z korzystaniem z wyzej wymienionych Wykonawca
ponosi ha warunkach wynikajgcych z zawartych przez niego odrebnych umaow,

8) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

9) wyznaczenia terminéw odbiorow Roboét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 14 Umowy ramowe;,

10) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Zamawiajgcego,

11) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatdw i urzadzen,

12) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych

z Umowy ramowej, w tym poszczegolnych Umow wykonawczych.

§9
Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy ramowej, w tym poszczegodlnych Umoéw wykonawczych, Wykonawca

moze postugiwaé sie podwykonawcami (dalej: ,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

2. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcom realizacji catosci zakresu Robot i czynnoSci
objetych przedmiotem Umowy ramowej, w tym poszczegdlnych Umow wykonawczych.

3. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg w przedmiocie powierzenia Podwykonawcy
wykonywania Robdt wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcg wykonania Robét okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Do umowy
Wykonawca dotgczy Oswiadczenie pn.: ,Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.12
Strona 15z 106



10.

11.

12.

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa
narodowego (. j. Dz. U. 22025 r., poz. 514)”, stanowigce Zatacznik nr 14 do Umowy ramowej, dla
kazdego wskazanego w umowie Podwykonawcy.

Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy z danym Podwykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty w przypadku braku zgody
Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie 7 dni okreslonym zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zmiana umowy z Podwykonawcg w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga
zachowania trybu okreslonego w ust. 3.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane wadliwie
lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢ od umowy
z danym Podwykonawcg stosownie do postanowienn umowy z danym Podwykonawcg lub przepisow
Kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢ danego Podwykonawce od dalszego
wykonywania Robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczenh Wykonawcy
i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptyngt w okresie objetym dang fakturg, zostaty
zapfacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty wystawienia
ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami
reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
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13.

14.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 10 lub ust. 11,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dang
fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia witasciwych oswiadczen lub wyjasnien wraz
z dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy zostato zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zapfaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnosci

faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§10

Zasady wykonywania Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymaganh bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy ramowej, w tym poszczegdlnych Umdw
wykonawczych bedg prowadzone w sposéb niepowodujgcy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate
szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkdéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub
czynnosciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajace
zakres skutkdéw tych zjawisk oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez
wykonanie Robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggoéw lub zabezpieczenie
przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania
Robdt lub innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy ramowej, w tym poszczegolnych Umow
wykonawczych Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy
wykonawczej po wypetnieniu obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 7 Umowy ramowej.
Przekazanie Terenu Budowy moze nastgpi¢ dopiero po odbytym spotkaniu z udziatem wykonawcow
robét, na ktérym zostang omawiane zasady bezpieczenstwa ich prowadzenia. W celu odbycia
takiego spotkania Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Zakfadu Linii Kolejowych w Szczecinie (IZBH) na co najmniej 14 dni przed planowanym
przekazaniem Terenu Budowy o przeprowadzenie spotkania. [ZBH ustala termin spotkania tak, aby
odbyto sie ono nie pdzniej niz na 7 dni przed przekazaniem Terenu Budowy. Po otrzymaniu notatki
z odbytego spotkania zostanie powotana komisja na przekazanie Terenu Budowy.

Uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje

Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie Terenu Budowy
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zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzgdzonego w dwdch egzemplarzach

po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu Budowy

Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym przez

obie Strony. Wzér Protokotu przekazania Terenu Budowy / zwrotnego przekazania Ternu Budowy

stanowi Zalgcznik nr 7a do Umowy ramowej.

4. Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robot.

5. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy ramowej, w tym poszczegélnych Umoéw
wykonawczych pod wzgledem ich jako$ci oraz terminowosci.

6. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy ramowej, w tym poszczegdinych Umow
wykonawczych (w tym za zabezpieczenie Robdt oraz ich efektow) oraz Teren Budowy, jak
réwniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty, w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg
wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy —
z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy
ramowej, W tym poszczegolnych Umoéw wykonawczych, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza Terenem Budowy
w wyniku dziatah lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw.

7. Wykonawca gwarantuje, ze dla potrzeb realizacji Umowy ramowej, w tym poszczegdlnych Umdw
wykonawczych on, ani jego Podwykonawcy nie bedg zatrudnia¢ etatowych pracownikow PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw Wykonawcy/Podwykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robot bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§11
Dojazdy do miejsca wykonywania Robét (jezeli dotyczy)
W celu realizacji Rob6t Wykonawca jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury
kolejowej w celu wykonywania przejazdow utrzymaniowo-naprawczych. Przejazdem utrzymaniowo-
naprawczym jest przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu
pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiatdw lub urzadzen

zapewnianych przez Wykonawce na potrzeby realizacji Umowy do miejsca wykonywania Robot.
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2. Wykonawca os$wiadcza, ze jest uprawniony do wykonywania przewozéw Kkolejowych Ilub
swiadczenia ustugi trakcyjnej na podstawie licencji, o ktérej mowa w ustawie z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie wyzej wymienione pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do
wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych spetniajg nastepujace warunki:

1) posiadajg wazne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o ktérych
mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym albo

2) posiadajg zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, o ktérych mowa
w art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

3) posiadajg wazne swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, o ktérych mowa
w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, wydane przed dniem 16
czerwca 2022 r. albo

4) posiadajg przywrdcenia do eksploatacji wystawione przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie
pojazdu kolejowego (ECM), o ktérych mowa w art. 2 lit. d rozporzadzenia (UE) nr 2019/779.
Dotyczy wagonéw towarowych, a z dniem 16 czerwca 2022 r. takze pozostatych pojazdow
kolejowych;

5) sg oznakowane w sposdb okredlony w przepisach dotyczgcych sposobu prowadzenia rejestru
pojazdow kolejowych oraz sposobu oznakowania pojazdéw kolejowych, z uwzglednieniem
przepiséw miedzynarodowych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przejazdow
utrzymaniowo-naprawczych spetniajg warunki dotyczgce pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz
prowadzeniem okreslonych rodzajéw pojazdéw kolejowych, okreslone przez powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa, wydane na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym.

5. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa sie wedlug zasad okreslonych Regulaminem
przydzielania tras pociggow i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych
przewoznikow kolejowych oraz, z wylgczeniem pociggdéw roboczych i pojazdow pomocniczych,
w oparciu o opracowany rozktad jazdy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie uzgadniaC z Zamawiajgcym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

7. Zamawiajgcy do uzgadniania przejazdéw Wykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy,

upowaznia nastepujgce osoby:

— Dyspozytor Zaktadowy — tel.: +48 91 471 33 63.

8. Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢

whniosek o przydzielenie trasy pociggu.
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11.

12.

Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkdw wypadkéw
i incydentéw kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogg by¢ realizowane zgodnie
z warunkami okreslonymi przez dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozktadu jazdy.

Z zastrzezeniem ust. 12, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze nie nalicza sie optat za ustugi
podstawowe i dodatkowe udostepniania, o ktérych mowa w § 15 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 755).

Przejazd pociggu roboczego Wykonawcy do miejsca wykonywania swiadczenia gwarancyjnego nie
podlega zwolnieniu z optat, o ktérych mowa w ust. 10.

Wykonawca, w przypadku koniecznosci zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego
z wykorzystaniem trakcji elektrycznej, musi posiadac¢ zawartg umowe z ,PGE Energetyka Kolejowa”

S.A. z siedzibg w Warszawie na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.

§12

Materiaty
Strony ustalajg, ze dla potrzeb realizacji poszczegdélnych Uméw wykonawczych, Zamawiajacy
wskaze na etapie sktadania ofert wykonawczych (w Zaproszeniu do sktadania ofert) , ktéra ze Stron
jest zobowigzana do dostarczenia materiatow i urzgdzen niezbednych do wykonania danej Umowy
wykonawczej, wraz ze wskazaniem zapewnianych materiatéw i urzadzen
Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Roboét dla potrzeb realizacji
poszczegdélnych Uméw wykonawczych Zamawiajgcy wskaze na etapie skladania ofert
wykonawczych (w Zaproszeniu do sktadania ofert), ktéra ze Stron jest zobowigzana do zapewnienia
narzedzi i sprzetu do wykonania danej Umowy wykonawcze;.
W danej Umowie wykonawczej Zamawiajgcy wskaze, ktéra ze Stron bedzie obcigzona kosztami
zakupu materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania Robét w danej Umowie wykonawczej.
Zastosowane do wykonywania Robdét i innych czynnosci wykonywanych w ramach danej Umowy
wykonawczej materiaty i urzgdzenia beda:

1) odpowiada¢ parametrom i typom stosowanym u Zamawiajgcego, a w przypadku zamowienia
obejmujgcego dokumentacje, w dokumentac;ji projektowej,

2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe, Zlecenie
lub przepisy prawa,

3) dopuszczone przez wtasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach

danego rodzaju.
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5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robo6t

w poszczegolnych Umowach wykonawczych bedg sprawne oraz uzywane zgodnie z

przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiada¢ wymagane homologacje

oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§13

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze na podstawie Umowy ramowej Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcom Umow

wykonawczych do kwoty:

1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... ),
2) VAT .. %: ........ PLN (stownie:...... ),
3) Brutto: ....... PLN (stownie:....).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej kazdorazowo ustalane bedzie w oparciu o:

1) czynniki cenotworcze oraz Ceny jednostkowe podane w Wykazie cenowym, stanowigcym

Zalacznik nr 3 do Umowy ramowej,

2) dla robot nieujetych w powyzszym wykazie, wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalane

z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a)

wszystkie koszty obliczone w oparciu o katalogi norm kosztorysowych typu: KNR, KNNR,
KSNR, KNKRB, KNK, KNCK, KNP, TZKNBK, KPRR, zgodnie z kolejnoécig, w jakiej ww.
katalogi zostaty przywotane, a w przypadku braku mozliwosci skosztorysowania oferty na
podstawie w/w katalogéw dopuszcza sie mozliwosé opracowania pozycji kosztorysowych
wedtug innych katalogéw lub wyceny indywidualnej, na podstawie szczegdtowego opisu
przedstawionego przez Wykonawce w ksigzce obmiaru,
dla materiatébw i sprzetu, wartosci te bedzie nalicza¢ w/g cen $rednich biezgcego
SEKOCENBUDU. W przypadku gdy nie bedzie mozliwe okreslenie kosztéw materiatéw i
sprzetu wedtug oferty lub SEKOCENBUDU rozliczenia materiatow nastgpi wg faktury
zakupu VAT.
Wykonawcy nie sg uprawnieni do wyceny w odrebnych pozycjach nastepujgcych
czynnosci  (czynnosci te winny by¢ uwzgledniane w cenach jednostkowych
poszczegodlnych prac):

— praca sygnalistow (dopuszczalne jest jedynie do poz. wg KNP),

— dowdz pracownikow,

— organizacja zaplecza budowy,

— oczekiwanie na front robdt, gdy wynika ono z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.
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10.

3) ceny za prace maszyn i sprzetu nie ujetego w Umowie, bedg ustalane wedtug cen s$rednich
biezacego SEKOCENBUD z uwzglednieniem miejsca wykonywania prac,

4) ceny za materiat dostarczony przez Wykonawcéw bedg ustalane na podstawie faktycznych
kosztow ich zakupu powiekszonych o wskaznik kosztéw zakupu,

5) ceny za wykorzystanie urzgdzeh, maszyn i pojazdéw Zamawiajgcego bedg ustalane na
podstawie faktycznych kosztow ich udostepnienia.

Strony ustalajg, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem Robét i innych czynnosci objetych

zakresem niniejszej Umowy, ponosi Wykonawca w ramach naleznego mu Wynagrodzenia.

Kwota o ktoérej mowa w ust. 1, jest kwotg orientacyjng i okresla gérng granice zobowigzan, jakie

Zamawiajgcy moze zaciggng¢ na podstawie niniejszej Umowy, z zastrzezeniem § 26 ust. 2 Umowy

ramowe;j.

Udzielenie Uméw wykonawczych na nizszg kwote niz wskazana w ust. 1 nie moze by¢ podstawg

roszczenia z tytutu nie wywigzania sie z Umowy.

Brak udzielania jakichkolwiek Umoéw wykonawczych nie moze by¢ podstawg roszczenia wobec

Zamawiajacego z tytutu niewywigzania sie z Umowy ramowe;j.

W przypadku wyczerpania kwoty okreslonej w ust. 1, Umowa wygasa, bez koniecznosci sktadania

dodatkowych oswiadczenh Stron.

Zaptata Wpynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania

Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia

uzupetniajgcego, $wiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztéw, z zastrzezeniem § 1

ust. 10 pkt 9 Umowy ramowej. W szczegolnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane

z wykonaniem Umowy ramowej i danej Umowy wykonawczej, w tym koszty zagospodarowania

Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorow, koszty zuzycia mediéw, wywozu lub utylizaciji

odpadow, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatow i urzadzen, do ktorych zapewnienia

zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak réwniez koszty ubezpieczenia

i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy wykonawczej.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji

okreslonej w § 10 ust. 2 Umowy ramowe;.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu

z dokonanego odbioru koncowego lub oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czesciowego,

potwierdzajgcy wykonanie Robdét podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 14 ust. 12 Umowy

ramowej i niestwierdzajgcy wad.
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11. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze oryginat protokotu odbioru Robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy
do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

12. Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie, ul. J. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin. Wykonawca,
ktéry nie ma obowigzku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy uzyciu Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej na
adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR
i zarzgdzania elektronicznym obiegiem faktur — ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem
,FAKTURA” (Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur) lub wysle

e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng wraz

z zatgcznikami do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przed wystaniem pierwszej e-faktury
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu podpisane o$wiadczenie, ktérego wzér
stanowi Zalacznik nr 13a do Umowy ramowej, ktére zostanie potwierdzone podpisem przez
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w okresie kiedy system KSeF nie jest obligatoryjny Wykonawca
chciat dostarcza¢ faktury poprzez ten system wymagane jest, aby przed dostarczeniem pierwszej
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca podpisat i przekazat do potwierdzenia
Zamawiajgcego oswiadczanie, ktérego wzor stanowi Zatacznik 13b do Umowy ramowej.
W okresie, gdy KSeF jest obligatoryjny nie jest wymagane przekazywanie o$wiadczenia, o ktérym
mowa
w poprzednim zdaniu.

12a. llekro¢ Umowa zobowigzuje Wykonawce do przestania wraz z fakturg zatgcznikéw do faktury,
a Wykonawca obowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, wysle zatgczniki do faktur ustrukturyzowanych,
ktére nie mogg byC¢ przestane w strukturze faktury, papierowo lub elektronicznie do wiasciwej
komorki merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub dostarczy zatgczniki w wersji papierowej na
adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR
i zarzagdzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-
427, z dopiskiem ,ZALACZNIKI DO FAKTURY” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany

adresu do doreczen faktur) lub wys$le zatgczniki do faktury na adres efaktura@plk-sa.pl podajgc

w tytule wiadomosci numer ID KSeF dla danej faktury, ktérej dotycza, lub wysle do Zamawiajgcego
zatgczniki za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
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W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy ramowej oraz Umowy wykonawczej, a takze numer

protokotu odbioru, ktéry dotyczy swiadczenia objetego wystawiong faktura.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),

uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 20, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia

nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 12.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 20, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia

nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera

Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu

wskazanemu w ust. 12.* (dotyczy konsorcjum),

Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi

spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia

rachunku bankowego ptatnika wskazanego w ust. 12.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje

w elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnos¢ faktury bedzie

odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie,

z zastrzezeniem ust. 20 i ust. 21. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu

ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli

Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug)

Postanowienia ust. 19 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu pfatnosci podzielone;.

Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy

z zastosowaniem mechanizmu pfatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i srodki

zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opoznienie w dokonaniu ptatnosci,

koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca

o$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug)

Postanowienia ust. 19 i ust. 20 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg

Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spotdzielczg kase oszczednosciowo-

kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢é dokonana ptatnosc¢ jest rachunkiem:

1) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase wierzytelnosci
pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub

ustugobiorcy za dostawe towardw lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej

w catosci albo czesci dostawcy towardow lub ustugodawcy, lub
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3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy rachunkiem
rozliczeniowym.
* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od

towaréw i ustug)

. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robot postugiwat sie Podwykonawcami

Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy
Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom, ktérzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej przez
Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcédw wykonujgcych dane Roboty, potwierdzajgcych
otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

§14

Odbiory
Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzoér protokotu
odbioru kohcowego stanowi Zatacznik nr 7b do Umowy ramowe)j.
Po czesciowym wykonaniu Robdét stanowigcych Roboty torowe przed odbiorem koncowym bedag
dokonywane odbiory eksploatacyjne. Odbiér koncowy tych Robét moze zosta¢ dokonany po uptywie
co najmniej 14 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego. Wzor protokotu odbioru
eksploatacyjnego stanowi Zatacznik nr 7d do Umowy ramowe;j.
Odbiory eksploatacyjne Robét stanowigcych Roboty torowe bedg polegaty na odbieraniu przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy poszczegoélnych odcinkow toréow do czasowej eksploataciji (tj. przed
otwarciem danego odcinka toru do ruchu), w tym pod okreslonymi warunkami (takimi jak
ograniczona w miejscu Robot predkosé pociggéw), pomimo niezakonczenia przez Wykonawce
prowadzonych Robdét.
Roboty bedg odbierane przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu poszczegdlnych
Zakreséw robot (odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich Zakreséw rob6t dokonany zostanie
ich odbiér koncowy, o ktéorym mowa w ust. 1. Wzor protokotu odbioru czesciowego stanowi
Zatacznik nr 7c do Umowy ramowej.
Gotowosc¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich

Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Gotowosé do odbioru czesciowego
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11.

12.

osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich Roboét oraz innych czynnosci
objetych danym Zakresem.

Poza odbiorami czesciowymi, odbiorem koncowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom
w trakcie wykonywania Robot bedg podlegaty te z Robét, ktére stanowig Roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu. Wzér protokotu odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu stanowi
Zatacznik nr 7e do Umowy ramowej. Z odbioru Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
sporzadza sie dokumentacje fotograficzna.

Odbiory czesciowe oraz odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedg stanowity
przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedgcych przedmiotem danego odbioru,
a jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidiowosci i jakosci wykonanych elementéw bedacych
przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez
Wykonawce.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 11 oraz ust. 22, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie o gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajac Roboty i inne czynnosci, ktére
bedg przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbioréw Robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu Strony dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za posrednictwem faksu lub
poczty e-mail.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 8, ust. 10 oraz ust. 11.

Odbiory czesciowe oraz odbiér koncowy zostang dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory Robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu zostang dokonane w terminie 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia
Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Terminy odbioréw eksploatacyjnych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3, a takze terminy rozpoczecia
przez Wykonawce kontynuowania Robét objetych odbiorem eksploatacyjnym Strony ustala¢ bedg
na biezgco.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 23 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzgdzenie i podpisanie
protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez Zamawiajgcego,
w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony, oraz ze strony
Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce osoby, a takze
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji Robot objetych danym
odbiorem. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego

dotyczg Roboty, bedace przedmiotem odbioru.
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Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista Podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacji Roboét
lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegoélnieniem Robét i czynnosci, ktdre zostaty
przez nich wykonane.

Jezeli Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru Robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
posiadane przez niego oryginaty dokumentoéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz do ktorych
uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy/robét, dokumentacje
powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robét lub czynnosci danego Zakresu,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru.
W takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokdt odbioru zostanie sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie
zawarte o$wiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robdét lub innych
czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowieh ust. 16, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robdt
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci,
ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robot w ramach odbioru
koncowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 15.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 18, w protokole okreslony zostanie
powdd odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad przez
Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 19,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnieh przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz Kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, powiadamiajac o tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej

jednodniowym wyprzedzeniem.
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21.

22.

23.

24.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 18 oraz ust. 20 w trakcie odbioru koncowego dotyczg
catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotyczg Robdt,
ktére stanowity wczesniej przedmiot odbioréw czesciowych.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 15 Umowy
ramowej, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Roboét. Konkretny dzien i godzina dokonania
odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
ust. 9.

Odbiér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia.

Wz6r protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi Zalgcznik nr 7f do Umowy ramowe;j.

§ 15

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robdét na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady Robot wynosi o okres 3 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres gwaranciji.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do jako$ci
Roboét oraz zastosowanych materiatdw i urzgdzen, zgodnie ze wzorem Warunkow udzielenia
gwarancji stanowigcym Zatacznik nr 8 do Umowy ramowej i wyda wystawiony dokument
Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowic jednoczesnie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych
gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczeh o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie
z Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj

bieg od dnia dokonania odbioru koricowego Robdt.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Gwarancja za wady Robdét, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 24 miesiecy. Bieg
okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktérej
mowa w ust. 2.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatdéw i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania Robo6t przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzgdzeh bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca, niezwiocznie
po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego
przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu
stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja zostata udzielona
Podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie
przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pisSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzieh i godzine) i miejsce dokonania
wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokét. Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji
lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie
w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego
0 ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej skutecznego
usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedlug swojego
wyboru do usuniecia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi,
akoszty z tym zwigzane pokryje Zzgdajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow /

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wykonawczej, o ktérym mowa w danej Umowie
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wykonawczej. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy wykonawczej Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu
poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy wykonawcze.

§ 16
Odpowiedzialnos¢

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy
ramowej, w tym poszczegdélinych Uméw wykonawczych.

2. Czionkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe
wykonanie Umowy ramowej, w tym poszczegdélnych Uméw wykonawczych, oraz za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wykonawczej.* (dotyczy konsorcjum)

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikie w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy ramowej, w tym poszczegolnych Uméw wykonawczych.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w kazdej postaci winy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢é wykonywanych Robét Budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do Robét materiatow.

5. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub oséb trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje sie
przy wykonywaniu Umowy ramowej, w tym poszczegélnych Umoéw wykonawczych, Wykonawca
odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

6. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy wykonawczej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
— kary umownej w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w danej Umowie
wykonawczej,

2) jezeli ustalono HRF, w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu danego zakresu robot,
w stosunku do termindéw okreslonych w HRF — kary umownej w wysokos$ci 0,01% transzy
Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego zakresu rob6t Umowy wykonawczej, za
kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy wykonawczej w stosunku do terminu okreslonego w danej Umowie
wykonawczej — kary umownej w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w danej
Umowie wykonawczej za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunigciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub czesciowym, a takze w okresie gwarancyjnym, w przypadku wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym — kary umownej w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia netto, o ktérym

mowa w danej Umowie wykonawczej, a w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze
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czesciowym — kary umownej w wysokosci 0,2% transzy Wynagrodzenia netto naleznej za
wykonanie danego zakresu robét danej Umowy wykonawczej, za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, a w przypadku wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym — kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia netto, wadliwego elementu/
robét w danej Umowie wykonawczej za kazdy dzieh zwtoki,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robo6t Podwykonawcom
z naruszeniem postanowien Umowy — kary umownej w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto
naleznego Wykonawcy za powierzone Roboty,

6) w przypadku zwitoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzgdzenh, do ktérych sie zobowigzat — kary umownej
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w danej Umowie wykonawczej, za
kazdy dzien zwioki liczony od uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na
przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiatoéw lub urzgdzen,

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w Umowie
ramowej, w tym w poszczegdolnych Umowach wykonawczych — kary umownej w wysokosci
w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy za powierzone
Podwykonawcom Roboty,

8) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot
w przypadku, o ktorym mowa § 24 ust. 8 Umowy — kary umownej w wysokosci 10%
Wynagrodzenia netto robét wykonanych i odebranych w danej Umowie wykonawczej,

9) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktdregokolwiek obowigzku okreslonego
w § 17 ust. 1-5 Umowy ramowej — kary umownej w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia netto
danej Umowy wykonawczej,

10) w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 10 i ust. 11 Umowy ramowej
— kare umowng w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w danej Umowie
wykonawczej,

11) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany — kary umownej w wysokosci 500,00 PLN (stownie:
piecset ztotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — kary umownej w wysokos$ci 200,00 PLN (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

13) za przystgpienie do Robét Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
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organizacji ruchu — kary umownej w wysokosci 1 000,00 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy dzien ich wykonywania,* (w przypadku obiektow liniowych takich jak droga,
linia kolejowa, itp.),

14) za dopuszczenie do wykonywania Robot Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa — kary umownej
w wysokosci 5% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w danej Umowie wykonawczej,

15) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia Robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig — kary umownej w wysokosci 500,00 PLN (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za
kazdy dzien nieprawidtowosci,* (w przypadku obiektow liniowych takich jak droga, linia kolejowa
itp.),

16) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni — kary
umownej w wysokosci 0,2% Wpynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w danej Umowie
wykonawczej, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu Robot,

17) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 19 Umowy ramowej,
w tym poszczegolnych Umdw wykonawczych a takze zobowigzania do przedkfadania informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie
z § 19 Umowy ramowej, w tym poszczegdlnych Umoéw wykonawczych — kary umownej
w wysokosci 5 000,00 PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

18) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — kary umownej w wysokosci 5%
Wynagrodzenia netto, o ktbrym mowa w danej Umowie wykonawczej.

7. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 17, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona wust. 6 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposrod
zastrzezonych w ust. 6 pkt 2-18, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest okolicznos¢
stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

8. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 24 ust. 4 pkt 1-4 Umowy —
w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto danej Umowy wykonawczej.

9. Z zastrzezeniem ust.10, kary umowne pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umownag, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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11. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach
ogolnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

12.W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych.

13. Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

14. Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce
poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzeh, ktére wynikajg
z niedofozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak
réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca
wykonywania Robot.

15. Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegodlnosci uznajg nastepujgce
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci.

16. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na
piSmie, zarobwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowoddéw potwierdzajgcych ich
wystgpienie.

17.t3czna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30%

Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) Umowy ramowe;.

§17
Ubezpieczenie
1. Wykonawca w zakresie i na warunkach okre$lonych w danej Umowie wykonawczej kazdorazowo
bedzie okreslat zasady zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;.
Wykonawca w terminie wskazanym w danej Umowy wykonawczej przedstawi Zamawiajgcemu

kopie polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
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cywilnej (zaréwno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig (w szczegodlnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz okreslona w danej Umowie
wykonawcze;.

2. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie
smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majgtkowg lub czyste straty
majgtkowe (szkody inne niz szkody osobowe).

Franszyza nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w danej Umowie wykonawcze;.

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania danej Umowy,
a wrazie jej zawarcia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia
o brakujgcy okres i przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

5. Wszelkie koszty zwigzane zzawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4, Zamawiajgcy
uprawniony jest wedtug swego wyboru:

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztéw
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji danej Umowy, albo
2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 6

pkt 9 Umowy ramowe.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajgcy przed podpisaniem Umowy wykonawczej zgda¢ bedzie od Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wykonawczej z wylgczeniem Zamowien
wykonawczych ponizej kwoty 200 000,00 PLN netto. Wysokos¢ zabezpieczenia okreslana bedzie
kazdorazowo w postepowaniu wykonawczym, w wysokosci do 5% wynagrodzenia brutto, naleznego
Wykonawcy na podstawie Umowy wykonawczej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone bedzie w formie przewidzianej w § 35
ust. 6 Regulaminu.

2. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne i wykonalne,
az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usunigcia
przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 30 dni dluzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
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i gwarancji w kwocie 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dluzszym niz termin rekojmi za wady lub gwaranciji, w zaleznosci
od tego, ktéry z tych terminéw nastgpi péznie;.

3. W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wykonawczej, wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wykonawczej, w innej formie niz w pienigdzu,
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ przediuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy wykonawczej odpowiadajgce dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na
30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtos¢, waznosé
i wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyzej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy
zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno byé zgodne z
postanowieniami SWZ, w tym Umowy ramowej, w tym poszczegolnych Umow wykonawczych.

4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wykonawczej
w wysokosci 70% w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru kohncowego bez wad).
Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wykonawczej pozostanie na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji i zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zalezno$ci
od tego, ktéry z tych terminéw uptynie pdzniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..

5. W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w Umowie wykonawczej, wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wykonawczej,

0 pozostaje bez zmiany.

§19
Materialy z rozbiorki

1. Najpdzniej do dnia rozpoczecia prac rozbidrkowych Ilub przygotowawczych na wniosek
Zamawiajgcego zostanie powotana komisja kwalifikacji materiatdw z odzysku. W trakcie komisiji
Zamawiajacy wspoélnie z Wykonawcg przeprowadzi przeglad obiektéw i dokona kwalifikacii
materiatdw przewidzianych do demontazu. Materiaty z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

2. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzystaé Materiaty i Urzgdzenia, wzgledem

ktérych rezerwuje sobie prawo wiasnosci, wszelkie koszty zwigzane z ich demontazem, segregacja,
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przechowywaniem, w tym utoZzenia materiatdw w sposob umozliwiajgcy ustalenie rzeczywistej ilosci

(poprzez np. przeliczenie, zmierzenie, zwazenie), przetadunku oraz transportu wszystkich

materiatéw do wskazanego miejsca nalezg do Wykonawcy.

3. Zasady segregacji materiatbw okresla Zatgcznik nr 1 do Instrukcji kwalifikowania materiatéw

pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robét Im-4.

4. Wykonawca dokona demontazu i segregacji kazdego asortymentu, a w szczegdélnosci:

1) ciecie szyn kwalifikowanych wstepnie jako starouzyteczne Ilub do regeneracji z toru
bezstykowego na odcinki o dtugosci min. 25,4 m (dla szyn typu S60) oraz min. 30,4 m (dla szyn
typu S49) z uwzglednieniem zasady, ze odlegtosc istniejacych spoin i zgrzein do koica szyny nie
moze by¢ mniejsza niz 6 m,

2) demontowanie przewoddw jezdnych zakwalifikowanych jako starouzyteczne przy uzyciu
urzadzenia nawijajgcego, ktére zapewni réwnomierne i bez skrecen poosiowych uktadanie
przewoddw jezdnych na bebnie przy okreslonym naciggu mechanicznym. Beben z przewodem
jezdnym nalezy opisa¢ okre$lajgc typ przewodu jezdnego, jego Srednie zuzycie i maksymalne
miejscowe,

3) demontowanie lin nosnych zakwalifikowanych jako starouzyteczne na beben, przy czym beben
powinien by¢ opisany okres$lajgc typ liny nosnej, jej wiek i pod jakim naciggiem byta wywieszona,

4) zakaz tamania szyn wstepnie zakwalifikowanych jako starouzyteczne lub starouzyteczne do
regeneracji,

5) ztom miedzi — linka, drut) pociety na odcinki ok 1 metra, wigzany w wigzki,

6) ztom stalowy niestopowy wsadowy W3 (np. $ruby, pierscienie, wkrety itp.) — utozony w pryzmy
na betonowym podtozu lub w kontenerach, wybiatkowany,

7) ztom stalowy niestopowy wsadowy W6 (np. ptytki, tubki, podktadki Zzebrowe itp.) —
utozony w sztaplach warstwami na paletach, opisany,

8) ztom stalowy niestopowy nie wsadowy N6 (szyny S49, szyny S60, cz. Rozjazdowe itp.) utozony
w stosy warstwami i dtugosciami (odcinki maksymalnie do 10 m). poszczegdlne warstwy stosu
nalezy przedziela¢ przektadkami, opisany i oznaczony farba,

9) Wykonawca przekaze odpady ztomu, do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, tj.:

a) ISE Szczecin Gt.:
Szczecin — plac magazynowy, ul. Piesza,
Szczecin — magazyn, ul. Piesza 10e,
b) ISE Swinoujscie:
Swinouj$cie — magazyn, ul. Wolinska 6,
Wysoka Kamienska — plac magazynowy, ul. Dworcowa 1,
Ptoty — plac magazynowy, ul. Kolejowa 4a,
c) ISE Stargard:
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Stargard — magazyn, ul. Towarowa 4a,
Stargard — plac magazynowy, ul. Sktadowa,

d) ISE Szczecinek:
Szczecinek — plac magazynowy, ul. L. Warynskiego 3,
Czaplinek — plac magazynowy, st. Czaplinek,
Pita — plac magazynowy, ul. Zakopianska, rejon Pi3.

e) ISE Koszalin:
Biatogard — plac magazynowy, ul. Chocimska 5,

10) Wykonawca przekaze odpady ztomu wolne od jakichkolwiek zanieczyszczen niemetalicznych
oraz metali niezelaznych i stali stopowych.

5. Kazde przekazanie przez Wykonawce odpadéw ziomu bedzie poprzedzone wazeniem na
legalizowanych wagach, potwierdzone wydrukiem (kwit wagowy) lub protokotem z wazenia jezeli
wazenie odbywato sie na wagach nie posiadajgcych mozliwoéci wydruku.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego wartoscig
materiatu, ktéry nie zostat rozliczony w toku wykonywania ustug i robét zgodnie z § 6 ust. 2 i ust. 3
Instrukcji kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robot Im-4.

Zamawiajgcy wskaze terminarz przekazania materiatéw przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzadzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wykonania Robdt, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ oraz wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane
Materiaty oraz Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu Urzgdzen
istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zostac
usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrécenie tych Urzadzen do stanu sprzed
demontazu.

9. Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

10. Materialy przydatne Zamawiajgcemu stanowig w szczegdélnosci:

1) Materialy starouzyteczne — sg to Materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) Materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do regenerac;ji
lub reprofilacji — sg to Materiaty kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich

pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

3) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng wartos¢
uzytkowa;
4) pozostate Materiaty do ponownego uzytku.
Ostatecznej kwallifikacji materiatow nalezy dokona¢ po dostarczeniu przez Wykonawce materiatow
do miejsca magazynowania wskazanego w ust. 8. Dopuszcza sie przeprowadzenie ostatecznej
kwalifikacji materiatéw na terenie Wykonawcy.
Procesy ostatecznej kwalifikacji nalezy przeprowadzaé sukcesywnie, w trakcie prowadzenia robot
i ustug w zaleznosci od prowadzonych prac na danym etapie/odcinku robét jednak nie pdzniej jak
w terminie trzech miesiecy od ustania robét demontazowych dla danego odcinka robét.
Rozliczenia z materiatow dokonuje sie na podstawie sporzgdzonego w Aplikacji Im-3 raportu réznic
dla kazdej branzy oddzielnie.
Podstawg sporzadzenia Raportu roznic w celu rozliczenia sie z Wykonawcg jest:
1) ztozenie oswiadczenia Wykonawcy o przekazaniu wszystkich materiatdbw pozyskanych
w danym zadaniu,
2) powotanie komisji odbioru kohcowego (nie pdzniej niz 3 dni przed wyznaczong datg odbioru
koncowego).
Zatwierdzony przez kierujgcego jednostkg organizacyjng na terenie ktérego prowadzone sg roboty
raport réznic nalezy przekaza¢ (dowodnie) do Wykonawcy i Zamawiajgcego
w przypadku kiedy Zamawiajgcym jest Centrum w terminie do 3 dni roboczych od jego
zatwierdzenia.
Raport réznic stanowi zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca odpowiada za:
1) materiaty pozyskane w trakcie realizacji zadania do chwili przekazania materiatbw do miejsca
magazynowania celem przeprowadzenia ostatecznej kwalifikaciji,
2) materialy pozyskane w trakcie realizacji zadania do chwili przekazania materiatbw zgodnie

z zatgcznikiem nr 5 do Instrukcji Im-4, w przypadku kwalifikacji materiatow na terenie Wykonawcy.

§ 20

Wiasnosé intelektualna

. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwor (dalej: ,Utwér”) w rozumieniu

przepisdw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilg
przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa
majgtkowe do tego utworu, w petnym zakresie i na caty okres trwania majgtkowej ochrony prawnej
tych praw na Zamawiajgcego, ktére moze korzystac z nich w kraju i za granicg we wiasnym zakresie
jak i na uzytek osob trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich

polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczegdlnosci takich jak:
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1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
fotograficzng, cyfrowag i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilosci egzemplarzy na
wszelkiego rodzaju nosnikach i urzgdzeniach, przepisanie utrwaleh na inng technike, rodzaj
zapisu, system, nos$nik oraz wymiana nosnikow;

2) wprowadzanie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputerow lub innych urzadzen czytajgcych lub serwerdéw sieci komputerowych,
takze ogolnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komérkowej i inne
sieci komputerowe oraz udostepnianie utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu uzytkownikom takich komputeréow, urzgdzen, serwerdw, sieci na catym
Swiecie;

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego dowolne;j
czesci lub jego dowolnego elementu;

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu
lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie utworu lub
jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw dla
celéow marketingowych lub promociji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedazy;

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie
wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub dowolnego elementu
oraz korzystanie i rozporzgdzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami
na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczegolnosci
okreslonych w pkt 1-5.

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworu, o ktorym mowa w ust. 1,
powoduje przejscie witasnosci nosnikéw i egzemplarzy Utworu, na ktérych Utwor ten zostat
utrwalony.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze na dzien ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska
zapewnienie tworcow Utworu, ze twércy ci nie bedg wykonywali w stosunku do Zamawiajgcego ani
jego nastepcéw prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzieh ustalenia utworu uzyska upowaznienie twoércow do
wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych

do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1.
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5.

Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do Utworu.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania
opracowan Utworu.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu cywilnego
albo w trybie przewidzianym w § 24 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wptywu na skutecznos¢ nabycia
przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.*

Zawierajgc Umowe Wykonawca oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu na zasadzie ryzyka,

ze z chwilg przekazania Utworu :

1) bedg mu przystugiwaty wytgczne i petne autorskie prawa majgtkowe do Utworu,

2) bedzie wylgcznie uprawniony do rozporzgdzania autorskimi prawami majagtkowymi do Utworu,

3) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz bedzie

wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

4) Utwor nie bedzie w zaden sposob narusza¢ praw 0sob trzecich lub obowigzujgcych przepisow

prawa,

5) autorskie prawa majgtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w zaden

9.

10.

sposob obcigzone prawami oséb trzecich, a w szczegdolnosci dla eksploatacji Utworu

w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzeciej.
Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec 0sdb trzecich z tytutu
naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wtasnosci intelektualnej przystugujgcych
osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu , Wykonawca zobowigzany
bedzie pokry¢ prawomocnie zasgdzone koszty zastepstwa procesowego, koszty sgdowe oraz
zaptaci¢ prawomocnie zasgdzone odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy.
Niezaleznie od postanowien ustepéw powyzszych w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego
w toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwosci naruszenia praw witasno$ci
intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu, lub w przypadku powziecia
przez Zamawiajgcego informacji dotyczgcych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia,
Zamawiajgcemu, wedle wtasnego wyboru, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy:

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktdrej dotyczy naruszenie, w taki
sposob, by eksploatacja Utworu w sposéb opisany w Umowie nie naruszata jakichkolwiek praw
0s0b trzecich,

2) wuzyskania na wiasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajgcej dalsze
korzystanie z Utworu w sposéb opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny

przewidziany prawem sposob.
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11. Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien,

o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacii.

§21
Poufnos¢ informacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawniaé osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informacji (dalej: ,Informacje”), uzyskanymi w zwigzku z realizacjg
Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowg lub niemajgtkows.

2. Wykorzystanie Informacji w innych celach, niz okreslonych w Umowie, jak réwniez ich publikacja,
nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa.

4. Wykonawca dotozy nalezytej starannos$ci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informacji wytgcznie do tych pracownikdéw lub wspotpracownikdow, ktérym
Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnoéci na rzecz Zamawiajgcego i ktorzy przyjeli
obowigzki wynikajgce z Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spétki

SZBI-lbi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informaciji-spolki.

§ 22
Obowigzek informacyjny realizowany przez Zamawiajgcego wobec Wykonawcy/osé6b
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

1. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Panig’, ze:
1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna, zwana

dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedgcego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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2) w spofce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykie — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku

ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) i lit. f)
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznosé zawarcia
Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa,
w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepisow
prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopieh ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa o0sob, ktorych dane dotyczg i skuteczne Srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca

ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2

adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowag

lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;
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8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadzac¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosc
gospodarczg, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako Podwykonawca, a ktérych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec osob, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tresé¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrodio
pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie os6b fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkéw,

o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3.

§23
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
mogag by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do

potracenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 24

Odstagpienie od Umowy wykonawczej
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1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie ramowej, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy wykonawczej w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego
ponizej, z zastrzezeniem pkt 10, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robot na okres diuzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym
uptynat wskazany powyzej termin na podjecie Robét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym
uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robdt,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegolnosci wykonuje Roboty w sposoéb
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkéw nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 7 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swoj bieg
w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynagt termin wskazany w wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu danego zakresu robdt, w stosunku do termindéw okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 2z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
przekracza 14 dni, lub opdznienie w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w danej Umowie wykonawczej
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przekracza 21 dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robét lub innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy
Podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy wykonawczej
niezgodnie z postanowieniami Umowy wykonawczej, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, w szczegdlnosci nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych,
technologicznych i jakosciowych, o ktérych mowa w § 7 ust. 13 pkt 6) Umowy,

6) Zamawiajacy nie uzyskat pozwolenia na budowe lub innych wymaganych decyzji, wymaganych
do rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych Robot, przy czym okreslony powyzej termin na
odstgpienie rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dacie otrzymania od wtasciwego
organu administracji rozstrzygniecia odmownego,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
Robét, albo pozostaje w zwitoce z realizacjg Robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia Roboét,

8) Wykonawca podzleca cato$¢ Robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy wykonawczej zgodnie z §18 Umowy ramowej, w tym poszczegdélnych Umow

wykonawczych, w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego
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z uprawnien uregulowanych w § 18 Umowy ramowej, w tym poszczegélnych Umow
wykonawczych,

10) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 17 Umowy
ramowej, w tym poszczegoélnych Uméw wykonawczych — Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia
od Umowy w terminie 21 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy wykonawczej
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy wykonawczej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy wykonawczej przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2,
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy wykonawczej.

4. Pozainnymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy
wykonawczej w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni, pomimo
wczeshiejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwiloce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzadzen, do ktérych
sie zobowigzat, co najmniej 14 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do przekazania tych
materiatow lub urzgdzen i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na ich przekazanie,

4) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 14 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu do zapfaty.

5. W przypadku wygasniecia Umowy wykonawczej na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron,
Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych Rob6t i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy wykonawczej,

2) wstrzymania realizacji Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy wykonawczej
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

6. W przypadku wygasniecia Umowy wykonawczej na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony
sporzadzg protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji Robét i innych czynnosci
wedtug stanu na dzien wygasniecia Umowy wykonawcze;j.

7. Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,

nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina
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10.

11.

zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie

uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzgdzony w powyzszy
sposob protokdt wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy wykonawczej przez

ktéragkolwiek ze Stron Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez

Zamawiajgcego czes$¢ Robdét gwarancji zgodnie z postanowieniami § 15 Umowy ramowe;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy wykonawczej, prawidlowo wykonane i przejete przez

Zamawiajgcego Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy wykonawczej zostang

rozliczone pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego

naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia
szkody w zakresie przewyzszajgcym wysoko$¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas
charakter zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy wykonawczej Strony dokonajg rozliczenia na nastepujacych

zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robdt i czynnoéci oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ztozonym przy zawieraniu Umowy wykonawczej;, rozliczenie bedzie rowniez
obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i urzadzen; w przypadku, gdy rozliczenie
nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy warto$¢ Robét i czynnosci
zostanie okre$lona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robot na skutek odstgpienia od Umowy
wykonawczej, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w pkt 1, ponosi
Strona, ktéra data powdd do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych
od obu Stron lub lezgcych po obu Stronach, wéwczas koszty te ponoszg Strony w czesciach
réwnych.

Strony ustalaja, ze odstgpienie od Umowy wykonawczej nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie

postanowieh Umowy dotyczacych warunkow przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji

udzielonej zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia

zakonczenia odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranciji.

§ 25

Wypowiedzenie Umowy ramowej

. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ niniejszg Umowe:
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1)

2)

3)

z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzierh dokonania odbioru
koncowego w ramach ostatniej zawartej i zakonczonej Umowy wykonawczej — w przypadku
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzieh dokonania odbioru korncowego w
ramach ostatniej zawartej i zakohczonej Umowy wykonawczej — w przypadku utraty zaufania do
Wykonawcy z uwagi na istotne lub uporczywe naruszanie przez Wykonawce Umowy, po
skierowaniu do Wykonawcy pisemnego wezwania do zaprzestania i usuniecia skutkéw
naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 14 dni i po jego bezskutecznym uptywie,
bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzien dokonania odbioru koncowego
w ramach ostatniej zawartej i zakonczonej Umowy wykonawczej — w przypadku gdy Wykonawca
odmowit podpisania Umowy wykonawczej, pomimo ze jego przedmiot wynikat z zakresu Robét

okreslonych w § 1 ust. 2 Umowy ramowe;j.

Strony postanawiaja, ze wypowiedzenie Umowy nie ma wpltywu na dalsze obowigzywanie

postanowienn Umowy dotyczgcych warunkow przystugujgcej Zamawiajgcemu udzielonych gwarancji

w zakresie dotyczgcym Robot objetych zakonczonymi Umowami wykonawczymi i udzielonymi

gwarancjami. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia odpowiedzialnosci

Wykonawcy z tytutu udzielonych gwarancji.

§ 26

Zmiany Umowy

1. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytgcznie w przypadku, gdy:

1)

2)

1)

2)

zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie
szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowej.

Zmiany Umowy mozliwe sg takze w nastepujgcych przypadkach:

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego (w gore lub w dét) przy
czym automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto;

ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktérej
Wykonawca nie mogt przewidzieé¢ na dzieh sktadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wylgcznie realizaciji
przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie nowych zasad, ktérych Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;*

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.12

Strona 47 z 106



3) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
ktérej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien sktadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie realizacji
przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie zmian wysokosci minimalnego
wynagrodzenia, ktérego Wykonawca nie mogt przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie, w
jakim bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na
warunkach wynikajgcych z oferty;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U.z 2018 r. poz. 2215 ze zm.).

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang
przez Wykonawce warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-4, jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek,
w ktérym wykaze, ze zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1-4, ma wptyw na koszty wykonania
Zaméwienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu zmiany kosztu wykonania Zamodwienia,
przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikéw realizujgcych
Zamowienie oraz w zaleznosci od rodzaju zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia,
objeciu pracowniczymi planami kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadniaty
korekty Wynagrodzenia, Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona korekta
Wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktérych mowa

odpowiednio w ust. 2 pkt 1-4.

§ 27
Przedstawiciele Stron
Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktéow z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne os$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem

niewaznosci.
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§ 28
Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg bedg sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie
o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§29
Postanowienia korncowe

1. Umowe sporzgdzono w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagaja
formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78" Kodeksu cywilnego,
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 5 ust. 1, oraz § 26 ust. 2 pkt 1 Umowy ramowe;j.
W celu uniknigcia watpliwos$ci, Strony uznajg, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej
jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla
zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli
przez Strony w tej samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporéw wynikajacych z Umowy ramowej. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony
o mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), beda rozstrzygane przez sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie.

5. Zatgczniki do Umowy ramowej stanowig jej integralng czes¢.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk CEilDG Wykonawcy
Zatgcznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatgcznik nr 3  — Wykaz cenowy

Zatgcznik nr4  — wzor Zaproszenia do sktadania ofert

Zatgcznik nr 5 — wzér Formularza ofertowego

Zatgcznik nr 6  — wzdér Umowy wykonawcze;j
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Zatgcznik nr 7a — wzor Protokotu przekazania Terenu Budowy/ zwrotne przekazanie Terenu
Budowy

Zatgcznik nr 7b  — wzor Protokotu odbioru kohcowego

Zatgcznik nr 7¢ — wzor Protokotu odbioru czesciowego

Zatgcznik nr 7d  — wzor Protokotu odbioru eksploatacyjnego

Zatgcznik nr 7e  — wzor Protokotu odbioru Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Zatgcznik nr 7f  — wzor Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatgcznik nr 8  — Warunki udzielenia gwarancji

Zatgcznik nr9  — Oswiadczenie Ibh -105

Zatgcznik nr 10— Oswiadczenie dot. przeniesienia praw autorskich

Zatgcznik nr 11 — Oswiadczenie autora dokumentaciji projektowe;j

Zatgcznik nr 12— Oswiadczenie Wykonawcy

Zatgcznik nr 13a — Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 13b — Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF

Zatgcznik nr 14 — Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514)

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:
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Zalacznik nr 1 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW KRS/ WYDRUK
CEIDG WYKONAWCY
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Zalacznik nr 2 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Zalacznik nr 3 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

WYKAZ CENOWY
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Zalacznik nr 4 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

,WZOR”

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT

z dnia

Zamawiajacy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dzialajgc przez Zaktad Linii Kolejowych

w Szczecinie ul. J. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, zaprasza do ztozenia oferty na:

Kontynuujgc procedure zakupowsg, zgodnie z § Umowy Nr pn.:

Przedmiot zamdwienia stanowi

Termin wykonania zamodwienia:

Warunki ptatnosci:

Kryterium oceny ofert — cena 100%

o kw0 Dd =

Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamdwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, a takze podania nazw (firm)

podwykonawcow:

6. Materialy i urzadzenia:

7. Zamawiajgcy po ztozeniu oferty moze przeprowadzi¢ negocjacje dotyczgce ceny ofertowe;.
Negocjacje zostang przeprowadzone w formie elektroniczne;j.

8. Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ do dnia

9. Forma ztozenia oferty: oferte nalezy ztozy¢ za pomocg poczty elektronicznej na adres email:

10. Termin zwigzania z ofertg: 60 dni od uptywu terminu skfadania ofert.

11. Pouczenie osrodkach odwotawczych

1) W przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowien Regulaminu lub SWZ,
majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na wynik Postepowania zakupowego, Wykonawcy,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu Zamoéwienia, przystuguje prawo do wniesienia
skargi do Kierownika Zamawiajgcego.

2) Wnhiesienie skargi jest dopuszczalne na czynnosc¢ ogtoszenia o Zamowieniu, zaproszenia
do skfadania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.

3) Skarga winna wskazywac¢ zaskarzong czynnos¢ lub zaniechanie, zawiera¢ zwiezte
zarzuty i okolicznosci faktyczne uzasadniajgce wniesienie skargi oraz precyzowac
zgdanie Wykonawcy.
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4) O wniesieniu skargi oraz o jej tresci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawcow
uczestniczgcych w Postepowaniu zakupowym.

5) Skarge mozna wnies¢ w ciggu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o
okolicznosciach stanowigcych podstawe jej wniesienia, z zastrzezeniem § 38 ust. 3
Regulaminu udzielania zaméwien logistycznych przez PKP PLK S.A. Zamawiajgcy
odrzuca skarge wniesiong po terminie.

6) Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne.

7) Skarga jest ostatecznie rozstrzygnieta z dniem powziecia decyzji przez Zamawiajgcego.

8) Kierownik Zamawiajgcego rozstrzyga skarge niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5
dni roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygniecia skargi w tym terminie uznaje
sie za jej oddalenie.

9) Skarge uwaza sie za wniesiong z chwilg, gdy dotarta do Zamawiajgcego w ten sposob,
ze mogt zapoznac sie z jej trescia.

10) Kierownik Zamawiajgcego oddala skarge lub jg uwzglednia.

11)W przypadku uwzglednienia skargi Zamawiajgcy powtarza zaskarzone czynnosci lub
uniewaznia Postepowanie zakupowe.

12) O fakcie rozstrzygniecia skargi Zamawiajgcy powiadamia wszystkich Wykonawcow

uczestniczgcych w Postepowaniu zakupowym.

12. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie zagda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dla

zamowien ponizej kwoty 200 000,00 zt netto.

(ponizsze dotyczy w przypadku gdy warto$¢ zamoéwienia przekroczy 200 000,00 zt netto)

1) Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy wykonawczej
wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci _ %
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy na podstawie umowy wykonawczej,
w formie przewidzianej w § 35 ust. 6 Regulaminu.

2) W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gwarancji, gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancjg bezwarunkowa,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, dokonane w formie pisemnej
lub oswiadczenia woli ztozonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, do ktérej zastosowanie bedzie miato prawo polskie. W tresci
gwarancji nie mogg by¢ wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniajgce
roszczenie. Tres¢ gwarancji powinna by¢ zasadniczo zgodna ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr ... do Zaproszenia do sktadania ofert. Przed zlozeniem gwarancji

Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego akceptacje jej tresci.
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3) Gwarancja wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczeh nienadzorowanych przez
Komisje Nadzoru Finansowego (dalej: ,KNF”) albo wystawiona przez zagraniczng
instytucje kredytowa lub ubezpieczeniowg nienotyfikowang w KNF wymaga uzyskania
regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytuciji
kredytowej lub ubezpieczeniowej notyfikowanej w KNF (zaktadka podmioty sektora
bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF

https://www.knf.gov.pl ). Gwarancja nie moze by¢ wystawiona przez banki lub zakfady

ubezpieczeh objete postepowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadtosciowym
lub likwidacyjnym.

4) Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen, ktérego
dziatalnosc¢ jest prowadzona w sposob prawidtowy, ostrozny oraz stabilny. Pochodzgce
z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. traktuje jako istotng watpliwosé, co do tego, ze dziatalnos¢ tych
podmiotéw spetnia ww. wymog. W konsekwencji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uznaje, ze w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego, wystawienie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy przez bank lub
zaktad ubezpieczen pochodzgcy z ww. obszaru, nie stanowi zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

5) Gwarancje muszg zawiera¢ (oproécz elementow wiasciwych dla kazdej formy,
okreslonych przepisami prawa) nazwe i adres Zamawiajgcego i oznaczenie (numer i
nazwa) umowy wykonawczej.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wykonawczej wnoszone w pienigdzu
nalezy przela¢ na nastepujgcy rachunek Zamawiajgcego:

82 1020 1026 0000 1302 0287 4873

SWIFT: PKOPPLPW

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje sie termin zaksiegowania na rachunku
Zamawiajgcego. Na przelewie nalezy podacC nastepujgcg tresé: ,,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (wpisa¢ wiasciwy numer umowy wykonawczej)”.

7) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8) W przypadku oferty wspdlnej dopuszcza sie podziat zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pomiedzy Wykonawcéw sktadajgcych oferte, przy czym suma jego

wszystkich czesci nie moze by¢ nizsza od wymienionej w ust. 1.
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9) W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdej
dopuszczalnej przez Zamawiajgcego formie innej niz pienigdz, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia bezposrednio do Zamawiajgcego (osobie wyznaczone;j
do kontaktéw dla przedmiotowego Zamdéwienia) albo oryginalu dokumentu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci Zzgdanej przez
Zamawiajgcego, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia osob do
reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np. petnomocnictwo, KRS) albo
dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci zgdanej przez
Zamawiajgcego w formie elektronicznej podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w
rozumieniu ustawy z dnia 5 wrze$nia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia osob do
reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np. petnomocnictwo, KRS).

10) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni
dtuzszym od dnia wykonania Zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji i
rekojmi bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni diuzszym niz termin gwarancji lub
rekojmi w zalezno$ci od tego, ktory z tych terminéw uptynie pdznie;.

11) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi za wady
w wykonaniu Zamowienia wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia.

12)Zapisy dotyczace zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, zostaly zawarte w Warunkach
Umowy.

13. Dodatkowe informacje:

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce za pomocag
poczty elektronicznej.

2) Zamawiajgcy zawiera Umowe zakupowg w terminie nie krotszym niz 4 dni kalendarzowe
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada nie ma
zastosowania w przypadku wptyniecia tylko jednej oferty.

3) Postepowanie zakupowe moze zosta¢ zamkniete bez dokonania wyboru oferty.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ drogg elektroniczng o takim
zamknieciu postepowania zakupowego.

14. Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiajgcy dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w

zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
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(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig ,
ze:

1)Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spdtka Akcyjna,
zwana dalej Spoétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2)w Spoétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spotke;

3)dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a)przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia;

b)wytonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamowienia poprzez zawarcie Umowy;
c)przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d)przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum, a
nastepnie jej zbrakowania (trwatego usunigecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu/realizacji Umowy, a takze w przypadku zlozenia petnomocnictwa,
oswiadczenh i innych dokumentéw - dane osobowe w nim zawarte;

4)podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. c i
f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznosé
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia;

5)dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow prawa,
w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw;

6)dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w
rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych Ilub
udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego z
warunkow:

a)Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b)panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c)zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
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przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;
7)dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamdéwienia, realizacji Umowy oraz przez
okres, w ktorym Spétka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie uzasadnionych
intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub
obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;
8)ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;
9)w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania;
10)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;
11)Spdtka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2.Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamoéwienia oraz osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktoérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek
zatgczniku lub dokumencie skladanym w postepowaniu o udzielenie Zamodwienia, o:
1)fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2)przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.
3.Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec 0séb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujac
im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom
Wykonawce jako zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie
Zamawiajacy.

15. Zatacznikami do zaproszenia sa:

1) Przedmiar robot
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Zatacznik nr 5 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

(oznaczenie Wykonawcy/Wykonawcow wystepujgcych wspdinie)

,,WZOR”
FORMULARZ OFERTOWY

Oswiadczamly, ze:

1. ZapoznaliSmy sie z trescig Zaproszenia do sktadania ofert i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.
Oferujemy wykonywanie zamdwienia w terminie: ..................
Nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom realizacji zadnej czesci

zamowienia/Zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom do realizacji nastepujgce czesci

Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone w Zaproszeniu do sktadania ofert.
Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w Zaproszeniu do

sktadania ofert, tj. przez 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
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6. Akceptujemy bez zastrzezen wzor Umowy wykonawczej, stanowigcy Zatacznik nr __ do
Zaproszenia do skladania ofert i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej do zawarcia Umowy wykonawczej zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach
okreslonych w Zaproszeniu do sktadania ofert w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

7. Zapoznatem/Zapoznalismy sie z klauzulg informacyjng zawartg w ust. __ Zaproszenia do
skladania ofert oraz Zrealizowatem/Zrealizowalismy obowigzek, o ktérym mowa w ust.
Zaproszenia do sktadania ofert w zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamoéwienia
W niniejszym postepowaniu.

8. Sposbéb reprezentacji spétki cywilnej/konsorcjum dla potrzeb niniejszego postepowania jest
NAstePUjaCy: oo (dotyczy ~ wykonawcow  wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia).

9. Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na ponizszy
= L0 T

10. Jako  osobe  uprawniong do  kontaktow z = Zamawiajagcym = wskazujemy:

11. OSwiadczamy, ze informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o nazwie:
e e ” stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa. Pozostate dokumenty/strony niniejszej oferty oraz
zatgcznikdéw do niej sg jawne. (W przypadku zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy
dotfgczy¢é uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniajgce, ze zastrzezone informacje

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa).

12. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

, dnia

(podpis/y upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy/
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia)

*niepotrzebne skresl
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Zalacznik nr 6 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

,,WZOR”

UMOWA WYKONAWCZA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umow zawieranych w formie

elektronicznej), w (dalej: ,,Umowa”)

do Umowy ramowej nr z dnia

pomiedzy
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sagdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakladowym w wysokosci
ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcag numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer REGON
017319027, w imieniu ktérej dziata (dane jednostki organizacyjnej, jesli Umowa

zawierana jest przez jednostke organizacyjng Spotki), reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”
oraz

2. (dane Wykonawcow z podziatem na rézne formy prawne znajdujg sie w osobnym

pliku),
uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do fgcznej reprezentacji, zgodnie z
odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS / wydrukiem z CEIDG / pethomocnictwem /

, stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawc3a” lub ,Konsorcjum™

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tagcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
~otrong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego

postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia wykonawczego na podstawie zawartej Umowy

ramowej nr Z dnia / zawarta z dniem zfozenia ostatniego podpisu przez

przedstawiciela Stron

Strony postanawiajg co nastepuje:
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§1
Przedmiot Umowy
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Roboty

budowlane polegajgce na: (okreslic zakres robdt) (dalej: ,Roboty”), zgodnie z Opisem

Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcym Zatacznik nr ____ do Umowy.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy

Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci objete

przedmiotem Umowy w terminie do dnia

Roboty bedg wykonywane na terenie (dalej: ,Teren Budowy”).

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie Robdt lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢
czasu, przez ktorg Wykonawca nie mdgt wykonywaé Robdot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.

§3
Zasady wykonywania Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Roboty oraz inne czynnoéci objete przedmiotem Umowy ramowej, w tym poszczegélnych Umdw
wykonawczych bedg prowadzone w sposéb niepowodujgcy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate
szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub
czynnosciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce
zakres skutkéw tych zjawisk oraz majgce na celu usunigcie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie Robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdéw lub zabezpieczenie
przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania
Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy ramowej, w tym poszczegolnych Umdw
wykonawczych Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy
wykonawczej, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania
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przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie
Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzgdzonego w dwéch
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Przekazanie Terenu Budowy moze nastgpi¢ dopiero
po odbytym spotkaniu z udzialem wykonawcéw robodt, na ktérym zostang omawiane zasady
bezpieczenstwa ich prowadzenia. W celu odbycia takiego spotkania Wykonawca ma obowigzek
wystgpi¢ do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie (IZBH) na
co najmniej 14 dni przed planowanym przekazaniem Terenu Budowy o przeprowadzenie spotkania.
IZBH ustala termin spotkania tak, aby odbyto sie ono nie pdzniej niz na 7 dni przed przekazaniem
Terenu Budowy. Po otrzymaniu notatki z odbytego spotkania zostanie powotana komisja na
przekazanie Terenu Budowy.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania,
sporzadzonego w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez
Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego
przekazania, sporzgdzonym przez obie Strony.

4. Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robdét.

5. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnoséci objetych przedmiotem Umowy ramowej, w tym poszczegdlnych Uméw
wykonawczych pod wzgledem ich jakosci oraz terminowosci.

6. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zakonhczenia, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy ramowej, w tym poszczegélnych Umow
wykonawczych (w tym za zabezpieczenie Robot oraz ich efektéw) oraz Teren Budowy, jak réwniez
wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty, w szczegdlnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie
ryzyka zwigzane z materiatami i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynno$ciami objetymi przedmiotem Umowy
ramowej, w tym poszczegélnych Umow wykonawczych, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza Terenem Budowy
w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

7. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ramowej, w tym poszczegdlnych Umow
wykonawczych ani on, ani jego Podwykonawcy nie bedg zatrudnia¢ etatowych pracownikow PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw Wykonawcy/Podwykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.
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§4

Wynagrodzenie

1. Z tytutlu nalezytego wykonywania Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie (dalej:

,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie:
1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 powyzej kazdorazowo ustalane bedzie w oparciu o:

1)

2)

3)

4)

5)

Czynniki cenotworcze oraz Ceny jednostkowe podane w Wykazie cenowym, stanowigcym

Zatacznik nr 3 do Umowy ramowej;,

Dla robét nieujetych w powyzszym wykazie, wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalane z

uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) wszystkie koszty obliczone w oparciu o katalogi norm kosztorysowych typu: KNR, KNNR,
KSNR, KNKRB, KNK, KNCK, KNP, TZKNBK, KPRR, zgodnie z kolejnoscia, w jakiej ww.
katalogi zostaty przywotane, a w przypadku braku mozliwosci skosztorysowania oferty na
podstawie w/w katalogéw dopuszcza sie mozliwos¢ opracowania pozycji kosztorysowych
wedtug innych katalogow lub wyceny indywidualnej, na podstawie szczegétowego opisu
przedstawionego przez Wykonawce w ksigzce obmiaru,

b) dla materiatéw i sprzetu, wartosci te bedzie nalicza¢ w/g cen srednich biezacego
SEKOCENBUDU. W przypadku gdy nie bedzie mozliwe okreslenie kosztéw materiatéw i
sprzetu wedtug oferty lub SEKOCENBUDU rozliczenia materiatéw nastgpi wg faktury zakupu
VAT.

¢c) Wykonawcy nie sg uprawnieni do wyceny w odrebnych pozycjach nastepujgcych czynnoéci
(czynnosci te winny by¢ uwzgledniane w cenach jednostkowych poszczegdinych prac):

- praca sygnalistow (dopuszczalne jest jedynie do poz. wg KNP),

- dowdz pracownikéw,

- organizacja zaplecza budowy,

- oczekiwanie na front robét, gdy wynika ono z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Ceny za prace maszyn i sprzetu nie ujetego w Umowie, bedg ustalane wg cen srednich biezgcego

SEKOCENBUD z uwzglednieniem miejsca wykonywania prac,

Ceny za materiat dostarczony przez Wykonawcoéw bedg ustalane na podstawie faktycznych

kosztow ich zakupu powiekszonych o wskaznik kosztéw zakupu,

Ceny za wykorzystanie urzadzen, maszyn i pojazdéw Zamawiajgcego bedg ustalane na

podstawie faktycznych kosztéw ich udostepnienia.
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10.

11.

12.

Strony ustalajg, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem Robét i innych czynnosci objetych
zakresem niniejszej Umowy, ponosi Wykonawca w ramach naleznego mu Wynagrodzenia.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje
réowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslone;j
w § 10 ust. 2 Umowy ramowe;.

Kwota o ktérej mowa w ust. 1 powyzej jest kwotg orientacyjng i okresla gérng granice zobowigzan,
jakie Zamawiajgcy moze zaciggna¢ na podstawie niniejszej Umowy.

Udzielenie Umoéw wykonawczych na nizszg kwote niz wskazana w ust. 1 nie moze by¢ podstawg
roszczenia z tytutu nie wywigzania sie z Umowy.

Brak udzielania jakichkolwiek Umow wykonawczych nie moze by¢ podstawg roszczenia wobec
Zamawiajacego z tytutu niewywigzania sie z Umowy ramowe;j.

W przypadku wyczerpania kwoty okreslonej w ust. 1, Umowa wygasa, bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczenh Stron.

Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajgcego, swiadczeh dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztéw, z zastrzezeniem § 1 ust.
10 pkt 9 Umowy ramowej. W szczegolnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty
odbioréow, koszty zuzycia medidow, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na Terenie
Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze
koszty materiatdbw i urzadzen, do ktoérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich
ubezpieczenia i transportu, jak réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla
wykonania Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu z
dokonanego odbioru koncowego lub oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czesciowego,
potwierdzajgcy wykonanie Robdét podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 14 ust. 12 Umowy
ramowej i niestwierdzajgcy wad.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze oryginat protokotu odbioru Robét zanikajgcych lub
ulegajagcych zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zapfaty
jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 , 03-734 Warszawa.
Zaklad Linii Kolejowych w Szczecinie, ul. J. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin Wykonawca,
ktéry nie ma obowigzku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy uzyciu Krajowego Systemu e-
Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej na
adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spotki Biuro Rachunkowos$ci Wydziat OCR i

zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem
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,FAKTURA” (Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur) lub wysle
e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng wraz z
zalgcznikami do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przed wystaniem pierwszej e-faktury
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie, ktérego wzoér
stanowi Zatacznik nr 13a do Umowy ramowej, ktére zostanie potwierdzone podpisem przez
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w okresie kiedy system KSeF nie jest obligatoryjny Wykonawca
chciat dostarcza¢ faktury poprzez ten system wymagane jest, aby przed dostarczeniem pierwszej
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca podpisat i przekazat do potwierdzenia
Zamawiajgcego oswiadczanie, ktérego wzér stanowi Zalacznik 13b do Umowy ramowej. W
okresie, gdy KSeF jest obligatoryjny nie jest wymagane przekazywanie oswiadczenia, o ktérym
mowa w poprzednim zdaniu.

12a. llekro¢ Umowa zobowigzuje Wykonawce do przestania wraz z fakturg zatgcznikow do faktury a

Wykonawca obowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-

Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, wysle zatgczniki do faktur ustrukturyzowanych, ktére nie moga

by¢ przestane w strukturze faktury, papierowo lub elektronicznie do wtasciwej komorki merytorycznej w

jednostce organizacyjnej lub dostarczy zatgczniki w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Centrala Spodtki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym

obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem ,ZALACZNIKI DO

FAKTURY” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur) lub wysle

zatgczniki do faktury na adres efaktura@plk-sa.pl podajac w tytule wiadomosci numer ID KSeF dla danej

faktury, ktérej dotyczg, lub wysle do Zamawiajgcego zatgczniki za posrednictwem platformy, o ktérej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

13. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy ramowej i wykonawczej, a takze numer protokotu
odbioru, ktéry dotyczy swiadczenia objetego wystawiong fakturg.

14. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

15. Z zastrzezeniem postanowien ust. 20, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 12.

16. Z zastrzezeniem postanowien ust. 20, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 12. (dotyczy

konsorcjum),
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy. (dotyczy konsorcjum)
Za termin dokonania zapfaty Wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
ptatnika wskazanego w ust. 12.
W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, pfatnosé faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie,
z zastrzezeniem ust. 20 i ust. 21 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opéznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 19 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy 2z zastosowaniem mechanizmu pfatnoSci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie
w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego
Postanowienia ust. 19 i 20 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ jest rachunkiem:
4) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase wierzytelnosci
pienieznych lub,
5) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towardw lub swiadczenie ustug, potwierdzone faktura, i przekazania jej
w catosci albo czesci dostawcy towarow lub ustugodawcy, lub
6) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy rachunkiem
rozliczeniowym.
W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robdét postugiwat sie Podwykonawcami
Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy
Wynagrodzenia od uprzedniej =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom, ktérzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej przez
Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcdw wykonujgcych dane Roboty, potwierdzajgcych
otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).
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1.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci ___ % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktorej jest mowa w § 4 ust.
1 pkt 3 Umowy wykonawczej, czyli kwote: PLN, (stownie: ztotych).
Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr ___
do Umowy wykonawczej. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wykonawczej nie stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne i wykonalne,
az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji w kwocie 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie 0 15 dni dtuzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci
od tego, ktéry z tych terminéw nastgpi poznie;.
W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpozniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtos¢, waznosc¢ i wykonalnosé zgodnie z ustepami powyzej. W
przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy
zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 70%
w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego bez wad). Pozostata czes¢
zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na
zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrdcona nie pézniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktéry z tych terminéw

uptynie pdzniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..
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5.

1.

W przypadku zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 pkt 3 Umowy wykonawczej, wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

wykonawczej, o ktérym mowa w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

§6
Materialy i urzadzenia

Strony ustalajg, ze materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robot zostang zapewnione przez
Zamawiajgcego/Wykonawce.
Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Roboét zostang zapewnione przez
Zamawiajgcego/Wykonawce.
Koszty zakupu materiatdw i urzgdzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg
Zamawiajgcego/Wykonawce.
Zastosowane do wykonywania Robot materiaty i urzadzenia beda:
a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w OPZ/dokumentacji projektowej (*jezeli

wystepuje dokumentacja projektowa),
b) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy prawa,
c) dopuszczone przez wtasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,
d) spetnia¢ wszystkie wymagania wiasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.
Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac¢

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wiasciwe normy.* (*jezeli sg zapewniane przez Wykonawce)

§7
Ubezpieczenie
Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(zarowno kontraktowej, jak ideliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig (w szczegdlnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
mieniem z sumg gwarancyjng w wysokos$ci nie mniejszej niz (zgodnie z tabelg rekomendowanych
sum gwarancyjnych oraz franszyz do umow na ustugi lub dostawy) zt (stownie:
).
Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie
Smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majgtkowg lub czyste straty

majatkowe (szkody inne niz szkody osobowe).
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3. Franszyza nie moze byé wyzsza niz (zgodnie z tabelg rekomendowanych sum
gwarancyjnych i franszyz do umoéw na ustugi lub dostawy) zt (stownie: )-

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a w razie
jej zawarcia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia o brakujgcy okres
i przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie
Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

5. Wszelkie koszty zwigzane =z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1 -4 Zamawiajgcy
uprawniony jest wedtug swego wyboru:

3) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztow
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo
4) do zgdania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 6 pkt
9 Umowy ramowe;j.
§8
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/os6b
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

1. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,
zwana dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum, a nastepnie

jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedgcego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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w zakresie: dane zwykle — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, atakze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust. 1 lit. cif
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznos¢ zawarcia
Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umoéw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia ha mocy przepisow
prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa

zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktorych dane dotyczg i skuteczne srodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowag
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych;
11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadzac¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢
gospodarczg, kitore zostang wskazane przez Wykonawce jako Podwykonawca, a ktérych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, 0:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonaé¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec osob, o ktéorych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto
pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkow,
o ktérych mowa w ust. 2 3.
§9
Materialy z rozbiorki

1. Najpdzniej do dnia rozpoczecia prac rozbiérkowych lub przygotowawczych na wniosek
Zamawiajgcego zostanie powotana komisja kwalifikacji materiatéw z odzysku. W trakcie komisji
Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcg przeprowadzi przeglad obiektéw i dokona kwalifikacji
materialtdbw  przewidzianych do demontazu. Materialy =z demontazu nieprzydatne
Zamawiajacemu stajg sie wlasnoscig Wykonawcy.

2. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzystaé Materiaty i Urzgdzenia, wzgledem
ktorych rezerwuje sobie prawo wiasnosci, wszelkie koszty zwigzane z ich demontazem,
segregacja, przechowywaniem, w tym utozenia materiatdbw w sposob umozliwiajgcy ustalenie
rzeczywistej ilosci (poprzez np. przeliczenie, zmierzenie, zwazenie), przetadunku oraz
transportu wszystkich materiatow do wskazanego miejsca nalezg do Wykonawcy.

3. Zasady segregacji materiatdow okresla Zatgcznik Nr 1 do Instrukcji kwalifikowania materiatow
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robét Im-4.

4. Wykonawca dokona demontazu i segregacji kazdego asortymentu, a w szczegodlnosci:

1) ciecie szyn kwalifikowanych wstepnie jako starouzyteczne lub do regeneracji z toru
bezstykowego na odcinki o dtugosci min. 25,4 m (dla szyn typu S60) oraz min. 30,4 m (dla
szyn typu S49) z uwzglednieniem zasady, ze odlegtosc¢ istniejgcych spoin i zgrzein do konca
szyny nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

2) demontowanie przewoddéw jezdnych zakwalifikowanych jako starouzyteczne przy uzyciu
urzagdzenia nawijajgcego, ktére zapewni réwnomierne i bez skrecen poosiowych ukfadanie

przewodow jezdnych na bebnie przy okre$lonym naciggu mechanicznym. Beben z
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5.

5)
6)

przewodem jezdnym nalezy opisaé okreslajgc typ przewodu jezdnego, jego Srednie zuzycie i
maksymalne miejscowe,
demontowanie lin no$nych zakwalifikowanych jako starouzyteczne na beben, przy czym
beben powinien by¢ opisany okreslajgc typ liny nosnej, jej wiek i pod jakim naciggiem byta
wywieszona,
zakaz tamania szyn wstepnie zakwalifikowanych jako starouzyteczne lub starouzyteczne do
regeneraciji,
ztom miedzi — linka, drut) pociety na odcinki ok 1 metra, wigzany w wigzki;
ztom stalowy niestopowy wsadowy W3 (np. sruby, pierscienie, wkrety itp.) — utozony w
pryzmy na betonowym podtozu lub w kontenerach, wybiatkowany;
ztom stalowy niestopowy wsadowy W6 (np. ptytki, tubki, podktadki zebrowe itp.) —
utozony w sztaplach warstwami na paletach, opisany;
ztom stalowy niestopowy nie wsadowy N6 (szyny S49, szyny S60, cz. Rozjazdowe itp.)
utozony w stosy warstwami i dlugosciami (odcinki maksymalnie do 10 m). poszczegdlne
warstwy stosu nalezy przedziela¢ przektadkami, opisany i oznaczony farba.
Wykonawca przekaze odpady ztomu, do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego {j.:
a) ISE Szczecin Gt
Szczecin — plac magazynowy ul. Piesza i magazyn ul. Piesza 10e
b) ISE Swinoujscie
Swinoujécie — magazyn ul. Wolinska 6,
Wysoka Kamienska — plac magazynowy ul. Dworcowa 1,
Ptoty — plac magazynowy ul. Kolejowa 4a.
c) ISE Stargard
Stargard — magazyn ul. Towarowa 4a,
Stargard - plac magazynowy ul. Sktadowa.
d) ISE Szczecinek
Szczecinek — plac magazynowy ul. Warynskiego 3,
Czaplinek — plac magazynowy st. Czaplinek,
Pita — plac magazynowy ul. Zakopianska, rejon P13.
e) ISE Koszalin
f) Biatogard — plac magazynowy ul. Chocimska 5.
wolne od jakichkolwiek zanieczyszczen niemetalicznych oraz metali niezelaznych i stali

stopowych.

Kazde przekazanie przez Wykonawce odpadow ziomu bedzie poprzedzone wazeniem na
legalizowanych wagach, potwierdzone wydrukiem (kwit wagowy) lub protokotem z wazenia jezeli

wazenie odbywato sie na wagach nie posiadajgcych mozliwosci wydruku.
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10.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego wartoscig
materiatu, ktéry nie zostat rozliczony w toku wykonywania ustug i robét zgodnie z § 6 ust. 2 i 3.
Instrukcji kwalifikowania materiatow pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robot Im-4.

Zamawiajgcy wskaze terminarz przekazania materiatéw przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzgdzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wykonania Robét, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane
Materialy oraz Urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu Urzadzen
istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zostaé
usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrdcenie tych Urzgdzen do stanu sprzed
demontazu.

Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materialy przydatne Zamawiajgcemu stanowig w szczegoélnosci:

1) Materialy starouzyteczne — sg to Materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) Materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to Materialy kwalifikujgce sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng
warto$¢ uzytkowa;

4) pozostate Materiaty do ponownego uzytku.

11. Ostatecznej kwalifikacji materiatow nalezy dokona¢ po dostarczeniu przez Wykonawce materiatow

12.

13.

14.

do miejsca magazynowania wskazanego w ust. 8. Dopuszcza sie przeprowadzenie ostatecznej

kwalifikacji materiatébw na terenie Wykonawcy.

Procesy ostatecznej kwalifikacji nalezy przeprowadzaé sukcesywnie, w trakcie prowadzenia robét
i ustug w zaleznosci od prowadzonych prac na danym etapie/odcinku robét jednak nie pozniej jak
w terminie trzech miesiecy od ustania robét demontazowych dla danego odcinka robét.
Rozliczenia z materiatéw dokonuje sie na podstawie sporzgdzonego w Aplikacji Im-3 raportu réznic
dla kazdej branzy oddzielnie.
Podstawg sporzadzenia Raportu réznic w celu rozliczenia sie z Wykonawcg jest:

1) zlozenie oswiadczenia Wykonawcy o przekazaniu wszystkich materiatdbw pozyskanych

w danym zadaniu,
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2) powotanie komisji odbioru koncowego (nie pézniej niz 3 dni przed wyznaczong datg odbioru
koncowego).
15. Zatwierdzony przez kierujgcego jednostkg organizacyjng na terenie ktérego prowadzone sg roboty
raport roznic nalezy przekaza¢ (dowodnie) do Wykonawcy i Zamawiajgcego
w przypadku kiedy Zamawiajgcym jest Centrum w terminie do 3 dni roboczych od jego
zatwierdzenia.
16. Raport réznic stanowi zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
17. Wykonawca odpowiada za:
1) materialy pozyskane w trakcie realizacji zadania do chwili przekazania materiatéw do
miejsca magazynowania celem przeprowadzenia ostatecznej kwalifikacji,
2) materialy pozyskane w trakcie realizacji zadania do chwili przekazania materiatéw zgodnie
z zatgcznikiem nr 5 do Instrukcji Im-4, w przypadku kwalifikacji materiatbw na terenie

Wykonawcy.

§10
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne os$wiadczenie ziozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

§ 11
Postanowienia koncowe

1. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.* (*Nalezy wskazac
wariant wtasciwy w zaleznoSci od formy w jakiej umowa zostaje zawarta.)

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa wykonawczg zastosowanie majg postanowienia
Umowy ramowej nr z dnia / zawarta z dniem zlozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz
inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagaja

formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78" Kodeksu cywilnego,
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pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 5 ust. 1, oraz § 26 ust. 2 pkt 1 Umowy ramowej. W
celu unikniecia watpliwosci, Strony uznajg, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej
jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla
zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli
przez Strony w tej samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporow wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac¢ polubownie
w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o mozliwosci
poddania sporu pod rozstrzygniecie sgdu), bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie.

5. Zatgczniki do Umowy wykonawczej stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy (Kosztorys ofertowy)
Zatgcznik nr2 — ...

Zatgcznik nr3 — ...

za Zamawiajacego: za Wykonawce:
(podpisy)

(* ) - niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7a do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

PROTOKOL
PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY/ ZWROTNE PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
ROBOT REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY NR ................. ZDNIA ............... R
Nazwa i lokalizacja ObIiektU ...
spisany dnia ........cccccoeeiviiiiiieieennnns

CZESC |. Obecni przy przekazaniu:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

PrzewodniCZaCy & ........ooeiiiiiiiiiiiee e
L e

Przedstawiciele Wykonawcy:

Kierownik budowy: ..o
L e e e ———

INSpeKtOr NAdZOrU .........ooooiieii e
Inni uczestnicy odbioru:

Termin rozpoczecia robodt ..........ooovvviiiiiieeece e,
Termin zakonczenia robot ..........cccoeeviiiiiiiciie e

CZESC lIl. Inne wnioski i postanowienia

Na tym protokdét zakonczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

PrzewodniCZGCY : ..uuvuciiii it
Przedstawiciele Wykonawcy:

Kierownik BUAOWY: .......ueiiiiiiiiiiiiee e
INSPEKLOr NAAZOIU ...

Inni uczestnicy 0dbioru: 1. ...
2 e

K PSP
Rozdzielnik:..........ccooeeeieeieieee e,
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Zalacznik nr 7b do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

Protokét nr ............ zdnia............ 20...... r.
odbioru koncowego
CZESC |
1. Nazwa i lokalizacja / fazy rob6t / obiektu / zespotu obiektéw:

4. Kroétka charakterystyka odbieranej fazy robot / obiektu / zespotu obiektéw / z okresleniem

zakresu rzeczowego:

10. Sktad Komisji odbioru (imie, nazwisko, jednostka stuzbowa, stanowisko):

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | e
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Przewodniczacy komisji branzowych

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robdt, inni) | e

Przedstawiciele zamawiajacego | e

Przedstawiciele uzytkownika e

11.

Inne osoby obecne przy odbiorze:

Przedstawiciele Inzyniera e

Rzeczoznawcy

Inni (np. PIP, BHP, P POZ)

12.

13.

14.

Komisja odbioru powotana zostata przez ........................... pismem nr .....................
zdnia ............ 20...... r. na podstawie zgtoszenia ............... zdnia ............ 20...... r.
i stwierdzenia Inzyniera o potwierdzeniu wykonania robét — pismonr ..................... z dnia
............ 20......r

Podstawg wykonania roboét / obiektu / zespotu obiektéw byty:

1) kontrakt/ umowa / zlecenie nr ............... zdnia ............ 20...... r.

2) dokumentacja projektowa:

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu ............ 20...... r.,
b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu ............ 20...... r.;
3) pozwolenie nabudowe nr ..................... zdnia ............ 20...... r. wydane przez

Komisji odbioru przedtozono nastepujgce dokumenty dotyczgce przedmiotu odbioru:

1) dokumentacje projektowg powykonawczg
2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg / operaty geodezyjne / mape oklauzulowang
w KODGIK

6) wyniki pomiaréw / badan / probnych obcigzen / préb technicznych instalacji i urzadzen /

legalizacji przyrzadéw pomiarowych / préb eksploatacyjnych
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7) dokumenty dopuszczajgce wbudowane materiaty / prefabrykaty / urzgadzenia do
eksploatacji

8) dokumenty informujgce o} przekazaniu materiatéw Uzytkownikowi
.......................................... / wykaz materiatow przekazanych Uzytkownikowi

9) wyniki ekspertyz, badan materiatéw / prefabrykatéw / urzgdzeh

1. Na podstawie przedtozonych dokumentéw, po zapoznaniu sie z przedmiotem odbioru,

wykonaniu uzupetniajgcych sprawdzen / pomiaréw / badan

Komisja odbioru stwierdza:
1) zgodnosc¢ / niezgodnosé wykonanych robét z dokumentacjg projektows;
2) wykonanie / niewykonanie wymaganych prob i sprawdzen, tj.
3) zgodnosé/ niezgodnosc¢ wynikéw wykonanych sprawdzen / badanh / prob / z dokumentacjg

techniczng

5) wady nieistotne dajgce sie usung¢, ktore stanowig zatgcznik nr ......... do protokotu
6) wady nieistotne trudne do usuniecia, ale nie naruszajgce warunkéw bezpieczenstwa
i funkcjonalnosci / eksploatacji / obiektu, ktére stanowig zatgcznik nr .........

2. Terminowosc¢ wykonania zobowigzanh:

umowny rzeczywisty
termin przekazania Terenu Budowy | ... 20....r. | e 20......r.
termin przekazania dokumentacji | @00 .. 20....r. | 20......r.
termin rozpoczeciarobét | 20....r. | e 20......r.
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termin zakonczeniarobét | L 20....r. | 20......r.

Przyczyny powstatych opéznien:

1) przerwy w prowadzeniu robét / budowy, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca

Opoznienia wykonania robot / zakonczenia zakresu rzeczowego / zakonczenia obiektu
stanowigce ......... dni / tygodni, Komisja odbioru uznaje za usprawiedliwione /

nieusprawiedliwione co stanowi podstawe do nie naliczania / naliczania kar umownych.

CZESC 1]
Komisja odbioru postanawia uznaé¢ wymieniony w Czesci | pkt. 4 niniejszego protokotu zakres

robot za:

1) zakonczony zgodnie z warunkami szczegdtowymi, odebrany i catkowicie przygotowany
do eksploatacj;
2) odebrany tymczasowo i przekazany do dalszej eksploatacji / z wadami nieistotnymi, ktére

wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ w terminie do dnia

3) odebrany i przekazany do eksploatacji z wadami nieistotnymi trudnymi do usuniecia, lecz
umozliwiajacymi eksploatacje zgodnie z zatozeniami projektowymi i nie powodujgcymi

zagrozenia bezpieczenstwa

Zabezpieczenie i utrzymanie odebranego / zakresu rzeczowego / obiektu / zespotu obiektéw

zdniem ............ 20...... ronalezy do .....c.oooovviiiiiiiiiiiiin,

Poczatek okresu gwarancyjnego ustala sie od dnia ............ 20...... r.

Zakonczenie okresu gwarancyjnego przypada dnia ............ 20...... r.

Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi ......... % naleznosci
wykonawcy i Wynosi .................. yerenen zt.
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Kwota zostanie wyptacona po uptywie okresu gwarancyjnego i rozliczeniu robot zwigzanych

Z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

6. Naleznos¢ Wykonawcy wg umowy WYNOSi .................. peeenns zt.

7. Inne uwarunkowania:

8. Odzyski materiatow z odbieranego zakresu zostaly / nie zostaty przekazane do IZ ............
(W przypadku nie przekazania wszystkich materiatow podac ostateczng date przekazania )

9. Orientacyjna wartos¢ przekazanego / zakresu robot / obiektu/ zespotu obiektéw wynosi

tacznie z wartoscig / materiatéw / urzadzen ogotem ............... peenens zt.

CZESC IV
Ewentualne zastrzezenia stron do ustalen protokotu:

Na tym odbidr robot zostat zakonczony, co czionkowie Komisji stwierdzajg przez podpisanie
niniejszego protokotu:
Zatgczniki:

Podpisy komisiji:

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | e

Przewodniczacy komisji branzowych |

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robdt, inni) | i

Przedstawiciele zamawiajgcego | e

Przedstawiciele uzytkownika e

Inne osoby obecne przy odbiorze:

Przedstawiciele Inzyniera e

Rzeczoznawcy ] e

Inni (np. PIP, BHP,PPOZ) | e

Mi€jSCOWOSC ......cuvniieiiiiiiiieiiieean data ............ 20...... r.
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Zalacznik nr 7c do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

tornr......... odkm ......oovnnnnnn.. dokm .......ocovveettt.
Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru e

Kierownik budowy / robét

Uzytkownik

dokonata odbioru robot w zakresie

1. Termin rozpoczecia robot ............ 20...... r.
2. Termin zakonczenia robot ............ 20...... r.

5. Obecni stwierdzaja, ze roboty wykonano prawidtowo / nieprawidtowo pod wzgledem
technicznym.
6. Podczas odbioru stwierdzono nastepujgce wady nieistotne:

7. Stwierdzono zgodnosé / niezgodnos¢ przedstawionych przez wykonawce robot obmiaréw
z robotami faktycznie wykonanymi - dokonano nastepujgcych poprawek:

W oparciu o ustalenia zawarte w poprzednich punktach uznaje sie wykonane roboty za
ostateczne i przekazania do dalszej fazy robét.

Zatgczniki do protokotu:

Podpisy komisji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / robét

Uzytkownik

MiejSCOWOSCE: ..., dnia ............ 20...... r.
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Zalacznik nr 7d do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

Protokétnr ............ zdnia............ 20...... r.
odbioru eksploatacyjnego
CZESC |

1. Nazwa i lokalizacja / fazy rob6t / obiektu / zespotu obiektéw:

4. Krotka charakterystyka odbieranej fazy robot / obiektu / zespotu obiektow / z okresleniem

zakresu rzeczowego:

10. Sktad Komisji 0dbioru (imie, nazwisko, jednostka stuzbowa, stanowisko):

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | i

Przewodniczacy komisji branzowych |

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robdt, inni) | ...

Przedstawiciele zamawiajgcego | L

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.12
Strona 85 z 106



Przedstawiciele uzytkownika s

11. Inne osoby obecne przy odbiorze:

Przedstawiciele Inzyniera | e
Rzeczoznawcy
Inni (np. PIP, BHP, PPOZ) | e,
12. Komisja odbioru powotana zostata przez ........................... pismem nr .....................
zdnia ............ 20...... r. na podstawie zgtoszenia ............... zdnia ............ 20...... r
i stwierdzenia Inzyniera o potwierdzeniu wykonania robét — pismonr ..................... z dnia
............ 20......r

13. Podstawg wykonania rob6t / obiektu / zespotu obiektéw byty:

1) kontrakt/ umowa / zlecenie nr ............... zdnia ............ 20...... r.

2) dokumentacja projektowa:

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu ............ 20...... r.,
b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu ............ 20...... r.;
3) pozwolenie nabudowe nr ..................... zdnia ............ 20...... r. wydane przez

1. Na podstawie przedtozonych dokumentéw, po zapoznaniu sie z przedmiotem odbioru i
analizie przedstawionych protokotéw odbioru technicznego
Komisja odbioru postanawia przekazaé obiekt / zespét obiektéw wymienionych w Czeéci |

pkt 4 przekazac / nie przekazac do eksploatacji z nastepujgcymi obostrzeniami:

1) e s :
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CzZESC Il
Ewentualne zastrzezenia stron do ustalen protokotu:

Na tym odbioér robot zostat zakonczony, co cztonkowie Komisji stwierdzajg przez podpisanie
niniejszego protokotu:
Zatgczniki:

Podpisy komisji:

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | i

Przewodniczgcy komisji branzowych |

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robét, inni) | ...

Przedstawiciele zamawiajgcego | e

Przedstawiciele uzytkownika |

Inne osoby obecne przy odbiorze:

Przedstawiciele Inzyniera | e

Rzeczoznawcy

Inni (np. PIP, BHP, P POZ)

MiejscowosEe ... ..o data............ 20...... r.
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Zalacznik nr 7e do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

[Z ISE .
Linia ..o szlak /stacja .........cooviiiiiiiiii
tornr......... odkm .............eee dokm ........coeeni.

Komisja w skfadzie:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / robot

Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie

1. Termin rozpoczecia robot ............ 20...... r.
2. Termin zakonczenla robot ............ 20...... r.

5. Obecni stwierdzajg, ze roboty wykonano prawidtowo / nieprawidtowo pod wzgledem
technicznym.
6. Podczas odbioru stwierdzono nastepujgce wady nieistotne:

7. Stwierdzono zgodno$c¢ / niezgodnosé przedstawionych przez wykonawce robét obmiaréw
z robotami faktycznie wykonanymi - dokonano nastepujgcych poprawek:

W oparciu o ustalenia zawarte w poprzednich punktach uznaje sie wykonane roboty za
ostateczne i przekazania do dalszej fazy robét.

Zatgczniki do protokotu:

Podpisy komis;ji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /robot

Uzytkownik

MiejSCOWOSE: .. ..o dnia ............ 20...... r.
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Zalacznik nr 7f do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

1. W nawigzaniu do protokotu odbioru nr ............... spisanego dnia ............ 20...... r.,
dotyczgcego:
1) Nazwa i lokalizacja / fazy robo6t / obiektu / zespotu obiektéw

2. Komisja odbioru pogwarancyjnego powotana pismem nr ......... z dnia ............ 20...... r.

w skiadzie

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | e

Przewodniczacy komisji branzowych e

Przedstawiciele zamawiajgcego | e

Przedstawiciele wykonawcy | e

Przedstawiciele uzytkownika | e

Kierownik robot

Przedstawiciele Inzyniera e

Rzeczoznawcy ]

Inni (PIP, BHP, PPOZ) e

stwierdza:
1) zgodnie z protokétem odbioru kohcowego:

a) gwarancja na roboty uptywa w dniu ............ 20...... r.,

b) wady nieistotne stwierdzone w trakcie odbioru koAcowego usunigto®;

c) w okresie gwarancyjnym wady nie wystgpity*;

2) ujawnione w okresie gwarancyjnym wady:

a) dajgce sie usungc, wyszczegolnione w zatgczniku nr ......... zostaty usuniete wg
zatgcznikow ......... , hie usuniete wg zatgcznika ......... , W ktorym okreslono termin
ich usuniecia;

b) trudne do usuniecia ale nie naruszajgce bezpieczenstwa i funkcjonalnosci obiektu,
ktére wymieniono w odrebnym zatgczniku nr ......... okreslajgc zakres i terminy

wykonania robét poprawkowych;
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c) trudne do usuniecia zagrazajgce bezpieczenstwu lub  uniemozliwiajgce
funkcjonowanie obiektu, ktére wymieniono w odrebnym zatgczniku nr .........
3. Naleznos¢ Wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru kohcowego z tytutu kaucji gwarancyjnej
zostaje

4. Inne ustalenia komisji:

Protokot po przeczytaniu podpisano:

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | e

Przewodniczacy komisji branzowych

Przedstawiciele zamawiajgcego | e

Przedstawiciele wykonawcy | e

Przedstawiciele uzytkownika | e

Inne osoby obecne przy odbiorze:

Kierownik robot

Przedstawiciele Inzyniera | e

Rzeczoznawcy ] e

Inni (PIP, BHP,PPOZ) ] e

MiejscowosEC: .....ooiiii data............ 20...... r.

* - niepotrzebne skresli¢
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Protokét nr ......... zdnia............ 20...... r.
z wykazu stwierdzonych wad w wykonaniu obiektu
do protokotu odbioru pogwarancyjnego spisanego w dniu ............ 20...... r.
IZ ISE .o
Linia ..o szlak/stacja ..........ooiiii
tornr......... odkm .................. dokm ..................

Komisja w skfadzie:

Przedstawiciel Wykonawcy e

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Przedstawiciel Uzytkownika | e

Przy przegladzie rob6t w wymienionym obiekcie komisja stwierdzita nastepujgce wady:

Wymienione w zatgczniku wady wykonawca zobowigzuje sie usung¢ zgodnie z projektem

i zaleceniami projektanta w nieprzekraczalnym terminie (termin usuniecia ostatniej wady) do dnia

Podpisy komis;ji:

Przedstawiciel Wykonawcy | e

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Przedstawiciel Uzytkownika e

MiejSCOWOSE: .. ..o data ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr.......c.cooiiiinns

do protokotu odbioru zdn. ...l
Rejestr wad stan na dzien ............ 20...... r
1Z e ISE oo
Umowa nr ..o Nazwa zadania: ...........cooooiiiiiiiiiiiiiiiens
Branza: ... Data odbioru koncowego: ............ 20...... r.

Ograniczenie predkosci

Planowana | Rzeczywista
L.p.| Lokalizacja Wada data data Vv Data Data Uwagi

usunigecia usunigcla | o hiczenia | Wprowadzenia | odwotania

Podpis prowadzacego rejestr
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Zatacznik nr 8 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
(KARTA GWARANCYJNA)

sporzadzone w dniu

dotyczace Robét wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia , odebranych na

podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu od dnia wydania Zamawiajgcemu niniejszego dokumentu,
stanowigcego jednoczesnie karte gwarancyjng, gwarancji jakosci na wykonane Roboty, w tym na
zastosowane materiaty i zamontowane urzgdzenia, w oparciu o przepisy art. 353" kodeksu
cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujgcych
warunkach:

Przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji sg objete wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokotu odbioru

koncowego z dnia , wykonane w ramach Umowy Nr , W tym wykonane

przez podwykonawcow™.
Okres gwarancji

Okres gwarancji liczy sie od dnia odbioru koncowego Robét, podczas ktérego zostata wydana karta

gwarancyjna, tj. od dnia

Gwarancja zostaje udzielona na okres

Wytaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)

Gwarangji nie podlegaja:

wady powstate na skutek zdarzen okresSlanych jako sita wyzsza rozumiana jako zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg gwaranta, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajgce z niedotozenia przez gwaranta nalezytej
starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.,

wady powstate na skutek normalnego zuzycia,

wady materiatow lub urzadzen, jezeli zostaty one dostarczone przez Zamawiajgcego,

wady powstate z winy uzytkownika, w szczegolnosci na skutek nieprawidtowego uzytkowania.
Przeglady gwarancyjne* (w zalezno$ci od specyfiki zaméwienia)

Komisyjne przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie w odstepach nie dtuzszych nizco____ miesigce
w okresie obowigzywania gwarancji. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity 2 osoby

wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.12

Strona 93 z 106



Date, godzine i miejsce przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim
Wykonawce na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie protokdt w dwdch egzemplarzach. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany do niezwtocznego
przestania Wykonawcy egzemplarza protokotu.

Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady Robot w okresie gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi postanowieniami.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia na piSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie ____ dni od dnia powziecia wiadomo$ci o jej ujawnieniu, z wyjatkiem przypadkéw gdy
wada zostata stwierdzona podczas przegladu gwarancyjnego® (dostosowac, w zaleznosci od tego,
czy sg przeglady gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z ktérej
sporzadzony zostanie protokét.

Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony
przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej skutecznego
usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad fizycznych na
wiasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:

- Zamawiajgcy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny termin usuniecia
wady,

- ujawniona wada moze skutkowacC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, lub bedg
miaty miejsce inne przypadki niecierpigce zwioki - wéwczas Wykonawca zobowigzany jest
przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady oraz usung¢ wade
w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej jednak niz w ciggu __dni od chwili otrzymania
zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

Zakres swiadczen gwarancyjnych

Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:
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- nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgcg na przywroceniu przedmiotowi Robét (w tym czesci,
urzadzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w terminie _ dni
od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od dnia sporzgdzenia
protokotu przegladu gwarancyjnego,*

- nieodptatng wymiane wadliwego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) na wolny od wad -
w terminie _ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady ,lub od
dnia sporzadzenia protokotu przeglgdu gwarancyjnego®

- nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu (czesci, urzgdzenia lub podzespotu), dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, w przypadku gdy wada zostata spowodowana ujawniong wadg
fizyczng innego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) o dluzszym okresie gwarancji —
w terminie ____ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady, lub od
dnia sporzadzenia protokotu przeglgdu gwarancyjnego®

- * (w razie potrzeby dostosowaé¢ do specyfiki

zamowienia poprzez wskazanie innych Swiadczen gwarancyjnych) - w terminie __ dni od dnia
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od dnia sporzgdzenia protokotu
przegladu gwarancyjnego*

Wybdr Swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wiasciwosci lub
rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko jednego
z wyzej wymienionych swiadczen gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotnej naprawy, okres gwaranc;ji
dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od
wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych wypadkach termin gwaranc;ji ulega przedtuzeniu
0 czas, w ciggu ktorego wskutek wady Zamawiajgcy nie mogt korzystac z przedmiotu Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w zwigzku z usuwaniem
wady.
llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to rozumieé
wade fizyczng, o ktdérej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielkg literg, majg znaczenie nadane im
w Umowie Nr zdnia

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia §
_ Umowy Nr__ z dnia __ oraz przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy
sprzedazy i inne obowigzujgce przepisy prawa.
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za Zamawiajgcego: za Wykonawce:
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Zalacznik nr 9 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

»Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych - Ibh-105" (wraz z
zalacznikami) dostepnej na stronie internetowej: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-
kontrahenci/akty-prawne-i-przepisyl/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-
salbezpieczenstwo-i-higiena-pracy

Oswiadczenie Wykonawcy o zapoznaniu sie z obowigzujagcymi wymogami w zakresie

bezpieczenstwa pracy

Pieczatka firmy

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zapoznatem sie obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach
powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych sposobu dostarczania informacji i
poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” - Ibh-105 .

Podpis Wykonawcy
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https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy

Zalacznik nr 10 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

Oswiadczenie Wykonawcy, iz przekazywana dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z Umowa, wytycznymi okreslonymi w SWZ, majacymi zastosowanie
normami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego oraz jest kompletna i spdjna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz gotowa do odbioru.

Umowa nr z dnia

OSWIADCZENIE

WVWYKON@WECE: ...ttt e e e e ettt e e e e e e e e b e neeeeeeeeaaans
( nazwa podmiotu gospodarczego )

jest wykonana zgodnie z Umowa, wytycznymi okres$lonymi w Warunkach Zamoéwienia (dalej
zwanej WZ), majgcymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz jest kompletna i
spéjna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢ oraz gotowa do odbioru.

W opracowanej dokumentacji stwierdza sie zmiany w stosunku do zatozen przyjetych w WZ.
Wykaz zmian /nalezy podac¢ roznice w stosunku do rozwigzan wynikajgcych z WZ / stanowi
zatgcznik do niniejszego Oswiadczenia.*

(czytelny podpis - imie i nazwisko)
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Zalacznik nr 11 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczamly, iz:

1. Dziatajgc na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) wykonallsmy
dokumentaCJe projektowg dla postepowania pod nNazwg ,..........cceeeviiiiiiinin.n. ,
obejmujacy ..

2. na podstawie Umowy z dnia ..... zostaty bezwarunkowo i na wytgcznosé przeniesione na

Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do ww.
dokumentacji m.in. na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) nieograniczone utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym
drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE;
4) wprowadzanie do obrotu;
5) wprowadzanie do pamieci komputera;

6) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

7) udostepnianie wykonawcom lub innym podmiotom prawa prywatnego i publicznego,
takze wykonanych kopii, w tym w celu wykorzystania do osiggnigcia celu Umowy;

8) najem, dzierzawa, uzyczenie;

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania, w dowolnej formie w przestrzeni
publicznej i internetowej;

10) przetwarzanie, dokonywanie edycji.

3. Upowazniam(y) Wykonawce do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej.

(data, podpis)

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.12
Strona 99 z 106



Zalacznik nr 12 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

Pan/Pani/Panowie | | (,Autor”), bedacy osobg wykonujgcg przedmiot odbioru jest
autorem opracowania przekazywanej dokumentaciji (,dokumentacja”) i przystugujg mu
autorskie prawa osobiste do tej dokumentac;ji :
Autor przeniést na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do dokumentaciji;
Dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcymw dniu [_Jo nr | |, zwanej dalej ,Umowg”;
Jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych do
dokumentacj;
Do dnia zawarcia Umowy, jak i do dnia przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu,
nie przenidst, ani nie zobowigzat sie do przeniesienia autorskich praw majgtkowych
do dokumentacji na inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego;
Umowa nie narusza praw osoéb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie
stanowi naruszenia:

- jakiegokolwiek umowy, ktérg Wykonawca ani Autor jest zwigzany,

- jakiegokolwiek orzeczenia sadu lub organu,

- jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.
Autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji nie sg w catosci lub w czesci
przedmiotem Zzadnych roszczen lub innych obcigzen na rzecz osob trzecich z
jakiegokolwiek tytutu.
Upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej
sporzadzonej w ramach Umowy.
Przenosi bezwarunkowo i na wytgcznos¢ na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa
majagtkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji, bedgcej przedmiotem zamdwienia,
na zasadach i w sposob wskazany w Umowie.

(data, podpis)
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Zalacznik nr 13a do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-
23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zaktadowym w catosci wptaconym:
............................... zt, (dalej PLK S.A.)

akceptuje/anuluje—akeeptacie™ przesytania faktur, faktur korygujgcych oraz duplikatow
faktur (dalej razem ,faktury”) w formacie PDF lub XML za posrednictwem poczty
elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK S.A. oswiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest dedykowany
w tym celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl
2. Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego
oswiadczenia Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie
mogg zwierac innych plikdw oprocz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP,
TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do
faktury muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar
e-mailato 15 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng
fakture. Tytut wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura
nr...”, ,Faktura korygujgca nr...”, ,Duplikat faktury nr...”.

7. Faktury nie spetniajgce wymogow opisanych w punktach powyzej bedg uznawane
jako niedostarczone do PLK S.A..

8. PLK S.A. zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegélnych
przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi
Wystawcy faktury przestanie lub PLK S.A. odbiér dokumentéw elektronicznych.

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.12
Strona 101 z 106


mailto:efaktura@plk-sa.pl

9. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane
beda na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa
z dopiskiem FAKTURA.

10. Za date dostarczenia faktury do PLK S.A. przez Wystawce faktury dokumentow
uznaje sie date otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK S.A. adres e-
mailowy.

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy,
PLK S.A. i Wystawca faktury uznaja, ze terminem dostarczenia tych dokumentow jest
pierwszy dzien roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od
pracy.

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest
automatycznie wygenerowana wiadomosc pocztowa przestana na adres e-mailowy
wskazany przez Wystawce faktur.

13. Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia sa:

Ze strony PLK S.A.:
Anna W¢jcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293
Ze strony wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

14. Elektroniczne przesytanie faktur do PLK S.A. zaczyna obowigzywac¢ od nastepnego
dnia roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.

15. Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron,
w nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg
elektroniczng, poczawszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia
wycofujgcego zgode.

PLK S.A. Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 13b do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

Miejscowos¢ , data
Dane klienta:

Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul.
Targowej 74, zarejestrowane przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-
427, REGON 017319027, oswiadcza, ze akceptuje od
dnia......cooiiiii otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego

Systemu e-Faktur, wystawianych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur przez:

= VY= o] (=1 4 1= 01 = T

alej ,Wystawca”).

Jednoczesnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibg w Warszawie o$wiadcza,

ze:

1) posiada dostep do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i bedzie odbierata faktury
bezposrednio z systemu KSeF;

2) od dnia wejscia w zycie Oswiadczenia, faktury doreczane w inny sposéb niz przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur, nie bedg przyjmowane, ksiggowane, ani nie bedag przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. traktowane jako podstawa rozliczen i ptatnos$ci;

3) zwalnia Wystawce z obowigzku dorgczenia faktury wystawionej przy uzyciu Krajowego

Systemu e-Faktur w inny sposdéb, w szczegdlnosci w sposéb okreslony w tgczacych PKP
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Polskie Linie Kolejowe S.A i Wystawce umowach, z wyjatkiem awarii lub niedostepnosci
KSeF;

4) na potrzeby wykonywania tgczacych Strony umow, w szczegoélnosci w zakresie ustalenia
terminu ptatnosci, jesli umowa wigze termin ptatnosci z wystawieniem lub otrzymaniem
faktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A bedzie przyjmowac, ze wystawienie i otrzymanie
faktury w rozumieniu umowy nastepuje przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur w
momencie okreslonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug;

5) w zakresie pkt 4 powyzej - niniejsze o$wiadczenie zachowuje waznos¢ takze od dnia 1
lutego 2026 r., z zastrzezeniem, ze data wystawienia faktury, wskazana przez Wystawce,
bedzie tozsama z datg przestania do Krajowego Systemu e-Faktur i nie bedzie
wczesniejsza niz data wytworzenia faktury ustrukturyzowanej; w przypadku gdy data
przestania do KSeF bedzie pézniejsza niz data wystawienia faktury wskazana w tresci
faktury przez Wystawce, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjmie, ze datg wystawienia

faktury jest data przestania tej faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Data i podpis PKP PLK Data i podpis wystawcy faktury

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.12
Strona 104 z 106



Zalacznik nr 14 do Umowy ramowej nr ... z dnia ...

e =
- PLK =~
LE

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.24891.2025
Nr postepowania: 0881/1Z18GM/05965/05503/25/P
NAZWA POSTEPOWANIA: Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych na przejazdach

kolejowo - drogowych znajdujacych sie na terenie IZ Szczecin

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych
ul. J. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W
ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ
StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

W imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcdéw wspdlnie

ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia)

OSWIADCZAM / -MY, Ze:
nie zachodzg w stosunku do mnie / nas* przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (t. . Dz. U. z 2025 r., poz. 514).

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie

Z reprezentacjg wykonawcy)
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* niepotrzebne skresli¢

! Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujgca od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3
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