| ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w | |
En er ga Koszalinie z siedziba w Koszalinie przy ul.|  NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin,
Rejon Dystrybucji w Bytowie
Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg ( S9MZE )

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwai adres obiektu (zaméwienia):
Stacja transformatorowa SN/Nn numer 04-0541 Dretynn Wie$
Gmina Trzebielino
2) Przedmiot i zakres zamoéwienia;
Wymiana szafki stacyjnej stacji transformatorowej 04-0541 Dretyn Wies

- Wymieni¢ szafke stacyjng na nowa szafke podwieszang (z tworzywa) z 4 obwodami + 2 obwody
Rezerwowe wyposaZone , z przektadnikami 400/5
- Istniejacy uktad ami podtgczy¢ do nowej szafki
- Wymieni¢ przewody SN na ekopas 1*70mm?
- wymieni¢ ograniczniki SN
- Wymieni¢ WLZ Transformatora na kabel 8 x YKXS 1x70 mm?2 dt. jednej zyty 8 mb .
- wymieni¢ piony n/n szt.2 na AsXSn 4x120mm? - dt. 9m (szafka — linia n/n),
- WLZ transformatora poprowadzi¢ w rurach BE
- Oczyscic i| pomalowaé wszystkie konstrukcje
- Zdemontowac podest roboczy transformatora
- Wymieni€ wszystkie bezpieczniki obwodowe zgodnie z opisem
- pomalowa¢ wszystkie konstrukcje
Wyt. gtéwny — GTR 160
Obw.100 -100 A
Obw 200 - 100 A
Obw 300 - 200 A
- Wymieni¢ na nowe tabliczke informacyjng (04-0541 Dretyn Wie$) oraz ostrzegawcze,

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Ro
1.
2.

3t

zpoczecie robot;
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania rob6t po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.
Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja.
Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.
Podczas wykonywania prac, dia ktérych nie mozna zastosowaé technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszelkie mozliwe przelgczenia ruchowe w sieci niezbedne do wykonania danej pracy
oraz sposob ich realizacji:
a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przetaczenia ruchowe, za zgodg Zamawiajacego oraz
zgodnie z ,Zasadami dopuszczefh do pracy zespoldw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA" dostgpnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,
b) w pozostatych przypadkach, nie mozliwych do samodzielnego zrealizowania przez Wykonawce zgodnie z
~Zasadami dopuszczer do pracy zespoléw wykonawcow zewnetrznych przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
ENERGA — OPERATOR SA” przetgczenia ruchowe realizowaé bedzie Zamawiajacy.
Na czas wykonywania prac, podczas ktoérych nie mozna zastosowaé technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylgczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogéinych Warunkéw Umoéw, w przypadku ich przekroczenia.
- Maksymalny, faczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze przekroczyé:
1) Maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe
2) czestotliwos$¢ planowanych wylaczen odbiorcéw — max 2 razy w ciagu tygodnia
- W przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujgcych o planowanym
wylgczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- Plakatowanie obszaru podiegajgcego wytgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i
czasdw wylgczen.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Tomasz Coppa tel.598416428
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7. Wniosek dotyczacy wylgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wytaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zalgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materialu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajagcemu”
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikaciji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza
okreslonymi w ppkt.2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatlywa¢ na srodowisko.

6. Usuwania na wlasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przyszitosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposob nie zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu.

8. Likwidaciji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca nalozyt optate w drodze decyziji.

10. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjq robét (z wyjatkiem oplaty wynikajgcej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami).

11. Wyptaty ewentualnych odszkodowar za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzgdzenia, tereny i plony.

12. Usunigcia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badar;.

13. Wykonania ewentuainych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie warto$ci tych robot nastapi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i
wskaznikow cenotworczych zamieszeczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla
regionu zgodnego z siedziba Zamawiajacego, z kwartalu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w
technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg
minimalnego.

14. Wykonania, na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

15. Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Wykonania nastepujgcych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach nN, SN
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka konieczno$eé.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dziers podpisania
umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzgdzen na inne niz obowigzujgce na dzier zawarcia umowy
wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usuniete z
placu budowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tomasz Coppa tel.598416428
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4) Do zamknig¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzgdzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknieé obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robot budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajacych
zakryciu.

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badarn i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbi6r robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu,
3. odbiér techniczny,

4. odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbior techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu rob6t budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbiér koricowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

__wskazanych na odblorze jechnlcznym brakujacych dokumentéw. _
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1. Mapka szkic sytuacyjny

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Tomasz Coppa tel.598416428



Zatacznik do wniosku zakupowego . 04-0541 Dretyn wies- wymiana szafki stacyjnej

Rodzaj robét

Charakterystyka prac

wymagane uprawnienia w RKW
do realizacji zadania

napowietrznych

TAK/NIE*
sieci nN kablowe NIE
sieci nN napowietrzne NIE
sieci SN kablowe NIE
Roboty sieci SN napowietrzne NIE
elektroenergetyczne
sieci nN w technologii PPN NIE
stacje transformatorowe SN/nN TAK
linie i aparatura WN NIE
linie $wiattowodowe kablowe NIE
Roboty
telekomunikacyjne linie $wiattowodowe na liniach NIE

Opracowat: Beno Walkusz /
28.01.2026 /i/g / L |

*- nalezy okresli¢ wszystkie niezbedne wymagane uprawnienia do realizacji zadania

=] Energa

opefator
Energa-Operator SA.
Qddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucjiw Bytowie

ul. Mickiewicza 9
77-100 Bytdw
T+48 59 841 64 3
KRS 0000033455
NIP 583-000-11-90

Regon 190275904-00050
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