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1. Energa Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostgpnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:
1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane

laboratoria,
2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja linii napowietrznej nn polegajaca na wymianie przewodow i
slupow w obszarze stacji T-5368 Pszczotki Sportowa

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Obwod 200 finii napowietrznej nn zasilany jest ze stacji transformatorowej SN/nn T-5368 Pszczotki
Sportowa.

4, Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1963

Nr obiektu T-5368

Nazwa Obiektu Pszczotki Sportowa

Typ obiektu Linia napowietrzna 0,4kV

Nr. Obwodu 200

Data ostatniej modernizacii Bez modemizacji

4.1 Linia gtowna obw. 200
Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegotowe Uwagi/Komentarze
Typ przewodu AL. od st. 201 do 210
Przekroj przewodu 4x70 mm? od st. 205 do 205/2
Dlugosé przewodu 0,575 km
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42  Slupy obw. 200
Charakterystyka stanu istniejacego
Dane szczegotowe Uwagi/Komentarze
Typ stupa | ZN 10 Rozkraczny [N] Narozny 201/501
Typ stupa | ZN 10 Pojedyriczy [P] Przelotowy 202
Typ stupa | ZN 9 Rozkraczny [K] Kraficowy 202/1
Typ stupa | ZN 10 Pojedyniczy [P] Przelotowy 203
Typ stupa | ZN 10 Rozkraczny [NR] Narozno - Rozgatezny | 204
Typ stupa | ZN 10 Rozkraczny [N] Narozny 204/1
Typ stupa | ZN 10 Rozkraczny [K] Krancowy 204/2
Typ stupa | ZN 10 Rozkraczny [K] Kraricowy 204/3
Typ stupa | ZN 10 Rozkraczny [R] Rozgatezny 205
Typ stupa | ZN 10 Pojedynczy [P] Przelotowy 2051
Typ stupa | ZN 10 Rozkraczny [K] Krahcowy 205/2
Typ stupa | ZN 10 Rozkraczny [R] Rozgatezny 206_7
Typ stupa | ZN 10 Pojedynczy [P] Przelotowy 207
Typ stupa | ZN 10 Z odciagiem [K] Krancowy 2081
Typ stupa | ZN 10 Rozkraczny [R] Rozgatezny 208/307/2
Typ stupa [ ZN 10 Pojedynczy [P] Przelotowy 209
Typ stupa | E 10,5/17,5 Pojedynczy [K] Krancowy 210
5. Stan planowany / zakres prac

5.1 Linia gtowna obw. 200
Charakterystyka stanu planowanego
Dane szczegétowe Uwagi/Komentarze
Typ przewodu AsXSn od st. 201 do 210
Przekroj przewodu 4x95 mm2 od sk. 205 do 205/2
Dlugos¢ przewodu 0,575 km

52  Slupy obw. 200
Charakterystyka stanu planowanego
Dane szczegotowe Uwagi/Komentarze
Typ slupa Proj. E 10.5/ 201/501 montaz rozkow uziemiajacych
Typ stupa Proj. E 10.5/ 202
Typ stupa N 9 202/1 bez zmian
Typ stupa Proj. E 10.5/ 203
Typ stupa Proj. E 10.5/ 204
Typ siupa ZN 10 204/1 bez zmian
Typ stupa ZN 10 204/2 bez zmian
Typ stupa ZN 10 204/3 bez zmian
Typ stupa Proj. E 10.5/ 205
Typ stupa Proj. £ 10.5/ 2051
Typ stupa Proj. E 10.5/ 205/2
Typ stupa Proj. E 10.5/ 206_7
Typ stupa Proj. E 10.5/ 207
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Typ stupa NIEZNANY 10 208/1 bez zmian
Typ stupa Proj. E 10.5/ 208/307/2

Typ stupa Proj. E 10.5/ 209

Typ stupa E 10,5/17,5 210 bez zmian

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llo§é
1. | Wymiana przewodow km. 0,575
2. | Wymiana stupbw Szt. 1

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja skrocona powinna zawierac.

1.

B w

No o

Plan zagospodarowania terenu wykonany na kopii mapy zasadniczej. Dopuszcza sig realizacje
na mapie do celéw informacyjnych - jezeli dana Gmina lub Starostwo takowa przyjmie.

Skala map winna byé dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego — zalecana
1:500, jednak nie mniejsza niz 1:1000.

Mape do celéw ewidencyjnych z naniesiong orientacyjnie trasg modernizowanejfremontowanej
linii.

Wykaz wiascicieli gruntow na ktérych beda prowadzone prace budowlano-montazowe.
Pisemne o$wiadczenia Wiascicieli nieruchomosci, wyrazajace zgode na wejscie na teren celem
wykonania niezbednych prac budowlano-montazowych (zgodnie z pkt. 3.4.2.* oraz 3.4.8.**
,Procedury nabywania praw ...").

W przypadku uzyskania ustnej zgody, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i
dotgczenia notatki z przeprowadzonej rozmowy (np. Wiasciciel poza granicami kraju i uzyskana
jest zgoda przez telefon, Whasciciel zgode wyraza ale nie chce tego potwierdzi¢ pisemnie).
Schematy sieci (z wyréznieniem graficznym stanu istniejacego).

Zestawienia podstawowych materialow — tak montazowe jak i demontazowe.

Dokumentacja skrocona powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia (dotgczy¢ kopie uprawnien).

Dokumentacje skracong nalezy przedtozy¢ w odpowiednim Rejonie Dystrybucji w Dziale Dokumentacji
(wspotpracujacym z dziatami eksploatacji oraz inwestycji).
Odbior techniczny wykonanych prac nastapi zgodnie z procedurg "Odbior czesciowy/koncowy

sprawdzenie wykonania prac’.
Dokumentacja powykonawcza sktadana do odbioru musi zawiera¢ operat geodezyjny powykonawczy.

Przypisy

* 34.2. Przyjmuje sie zasade, iz pozyskanie tytulu prawnego do nieruchomosci dotyczy tych
nieruchomosci, ktorych zajecie przez Wykonawce jest konieczne w zwigzku z realizacjg zadania.
Niezbedny zakres modemizacji okreslajg wytyczne programowe opracowane na podstawie procesu
,Opracowanie wytycznych programowych”.
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** 3.4.8. Jezeli, zgodnie z ustawg prawo budowlane, prowadzenie na liniach napowietrznych prac
polegajacych na wymianie przewodéw lub dowieszeniu dodatkowego przewodu w istniejacej linii
elektroenergetycznej, a takze wymianie lub dotoZeniu dodatkowego przewodu w kanalizacji kablowej, nie
wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia robo6t budowalnych, w celu ich przeprowadzenia, nie jest
wymagane Zzlozenie o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. W takim przypadku zgoda wiasciciela na wejscie na nieruchomos¢ jest niezbedna najpdzniej
w chwili przystapienia do prac na nieruchomosci i moze by¢ wyrazona w dowolnej formie. W przypadku
prowadzenia ww. prac, dopuszcza sie mozliwoS¢ pozyskania zgody wiasciciela na wejscie na
nieruchomo$é wg wzoru o$wiadczenia woli wiasciciela stanowiacego Zatacznik Nr 4¢ do niniejszej
procedury. W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z wymiang stupéw w miejsce istniejacych, a
wymagajacych pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét budowlanych, dopuszcza si¢ mozliwosé
stosowania o$wiadczenia woli stanowigcego Zatgcznik Nr 4¢ do niniejszej procedury.

[Procedura nabywania praw do nieruchomosdci dla istniejacych i projektowanych urzadzen

elektroenergetycznych, wydanie dziewiate z dnia sierpnia 2017 roku 18/29]
o Numeracja Linii

Nalezy przewidzie¢ przenumerowanie obwodow wg. Standardéw EOP oraz zaktualizowa¢ schemat
stacji

o Wylaczenia
Prace nalezy wykona¢ w technologii PPN. W przypadku koniecznodci wykonania prac z
wytaczeniem, nalezy sporzadzié harmonogram prac przy uwzglednieniu zalozenia minimalizacji
okresu wytaczen.

e Demontaz

Materialy z demontazu wykonawca robot zutylizuje we wiasnym zakresie. Powyzsze nalezy
potwierdzi¢ stosownym dokumentem utylizacji.

o Uregulowania prawne

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgod whascicieli nieruchomosci na wykonywanie robot
zgodnych ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

8. Informacje dodatkowe
Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowiazany jest do przedstawienia do RD33
skréconej dokumentacji projektowej wraz z doborem stupdw i ustojow.

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sktada do kancelarii w Pszczétkiie
, ktora nastepnie zostanie przekierowana do 33MMD
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Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegolnymi komodrkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedura - decyzjg w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentaciji energetyczne;.

Ponizej sugerowany zakres komérki organizacyjnej opiniujace dokumentacie:

Punkty Komorki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat Gdansk RD Pszczotki
Pkt. 5.1-5.2 - - 33MZI

Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste kombrek
weryfikujacych.

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwiazan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sie koniecznosé zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwoéci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwiazan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie
sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyla stosowny wniosek o odstepstwo od standardow technicznych
do whasciwego Przewodniczacego Zespotu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-
OPERATOR. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej wytyczne programowe.

9. Spis zatacznikow
1. Plan przebudowy linii nN 0,4 kV
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WEWNETRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuf wytycznych: MODERNIZACJA LINII NAPOWIETRZNEJ NN 0,4KV
POLEGAJACA NA WYMIANIE PRZEWODOW | SLUPOW.
OBSZAR STACJI T-5368 PSZCZOLKI SPORTOWA OBW. 200
W MIEJSCOWOSCI PSZCZOLKI. GMINA WIEJSKA PSZCZOLKI
Nr wytycznych: 63/0/12026/33MZE

Data opracowania: 12.02.2025

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Przedmiotowa linia napowietrzna jest w bardzo ztym stanie technicznym i charakteryzuje sie duza
awaryjnoscia.

Zataczniki:
A.  Plan przebudowy linii nN 0,4 kV

2. Termin realizacji wytycznych
2026 rok

3. Szacunkowe nakiady/koszty realizacji wytycznych

Lp | Nazwa Jm. | llosé

1 | Linia napowietrzna nn - AsXSn 4x95 mm2 m 575
Demontaz istniejacych przewodow linii nn m 575
Stupy linii napowietrznych nn - demontazZ istniejacych P szt 5
Stupy linii napowietrznych nn - demontaz istniejacych RK szt 6
Stupy linii napowietrznych nn - montaz nowych E-10 szt 11
Wprowadzenie kabli YAKXS na slup kpl 5
Agregat pradotwérczy 400KVA (uwzglednia dojazd, obstugeipaliwo) | m-g | 15
Dotyczy nn. Uziom i ograniczniki przepigé (uziom 15m bednarki 9m | kpl 5
szpilek i ograniczniki przepiec )
Odbudowa nawierzchni - Polbruk m2 5
Demontaz nawierzchni - Polbruk m2 5
Zajecie pasa drogowego kpl 1
Dokumentacija projektowa kpl 1

Razem
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4. Zrodlo finansowania

CAPEX 2026
5. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Wytyczne zostaly uzgodnione droga elektroniczna z nizej wymienionymi komérkami organizacyjnymi:
- 33MMD

- 3MMPR

- 3MZE

synier Wiodacy
Inzynier Wiodac
ds. Linit Etektroenesge\tgczngch /
'

Rafa Ledniowskl

podpis autora wytycznych programowych



