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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
DOKUMENTACII PROJEKTOWE] I ROBOT BUDOWLANYCH

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktorg nalezy realizowac przedmiot zamdwienia:
- Wytyczne programowe
- Standardy techniczne EOP
2) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
RS 110 kV Windyki, wojewddztwo mazowieckie, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat miawski,
Windyki 103, 06-513 Windyki, dziatka nr 62/3, obreb 0022 Windyki
3) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektu budowlano — wykonawczego oraz realizacja
robot budowlanych wg tego projektu w celu budowy w RS Windyki infrastruktury umozliwiajacej
transformacje energii z sieci 110 kV do sieci 15 kV oraz powigzan nowej rozdzielni 15 kV z istniejaca
siecig SN. Zakres zamdwienia obejmuje:
a) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w nastepujacym zakresie:
— pole 110kV nr 5 dla transformatora nr2 110/15 kV na terenie istniejacej rozdzielni 110 kV oraz stanowisko
transformatora,
— zabudowe 10 polowej rozdzielnicy SN w istniejgcym budynku technicznym stacji,
— most kablowy 15 kV pomiedzy Tr2 110/15 kV i rozdzielnig 15 kV,
— przebudowa pomieszczenia obecnego transformatora potrzeb wiasnych w budynku technicznym stacji w celu
dostosowania tego pomieszczenia do montazu nowego transformatora oraz dtawika kompensacyjnego nadaznego,
- kanaty kablowe w zakresie wynikajacym z rozbudowy obwoddw pierwotnych i wtdrnych,
—  wyprowadzenia linii SN w celu powigzania nowej rozdzielnicy 15 kV z istniejgca siecig SN (zgodnie z tabelg w punkcie
5.11 Wytycznych programowych),
— rozbudowa obwoddw wtdrnych rozdzielni 110 kV (w pomieszczeniu istniejgcej nastawni - szafa sterownicza Tr2,
centralna sygnalizacja, automatyka ZS i RLW, potrzeby wtasne),
— uktady pomiarowe pola Tr2,
— rozbudowa/wykonanie zmian w konfiguracji sterownika telemechaniki (ExMST2) oraz w systemach nadrzednych
SCADA (RDM, CDM).
b) Wykonanie robot budowlanych w zakresie wynikajgcym z opracowanej dokumentacji projektowej oraz
rozruchdw/uruchomienia urzadzen, badan i pomiaréw pomontazowych.
c) Planowany termin realizacji zamowienia do 23.12.2026, wykonanie zamowienia zostato podzielone na 4 etapy:
— Etap IA - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dotyczacym rozbudowy RS Windyki — realizacja
do 28.03.2025 roku,
— Etap IB - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wyprowadzen linii SN z RS Windyki — realizacja
do 23.12.2025 roku,
— Etap IIA - wykonanie robot budowlanych w zakresie dotyczacym rozbudowy RS Windyki — realizacja
do 23.12.2025 roku,
- Etap IIB — wykonanie robdt budowlanych w zakresie wyprowadzen linii SN z RS Windyki — realizacja do
23.12.2026 roku.

Szczegotowy zakres prac projektowych oraz budowlano-montazowych zawieraja Wytyczne
programowe nr 5/WN/0/2023/7MMPR pt. ,Zabudowa transformacji 110/15 kV oraz rozdzielni
15 kV i powigzania do istniejacej sieci 15 kv RS Windyki”, bedace zatacznikiem do niniejszego
dokumentu.

Uwagi:

1. Stanowisko transformatora 110/15 kV, most szynowy 15 kV, szyny rozdzielnicy 15 kV, pole
transformatora rozdzielnicy 15 kV powinny by¢ dostosowane do transformatora o mocy
40 MVA. Obecny etap realizacji obejmuje montaz transformatora o mocy 16 MVA.

2. Transformator bedzie pochodzit z zasobéw Zamawiajacego.

Wykonawca odbierze transformator z lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego (odlegtosc do
150 km od placu budowy) i dostarczy na stanowisko na placu budowy. Podczas zatadunku,
transportu oraz wyladunku Wykonawca odpowiednio zabezpieczy teren objety pracami przed
potencjalnym zanieczyszczeniem srodowiska, w szczegolnosci gleby, ziemi lub wod olejem
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B)

ZASADY

elektroizolacyjnym. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne dla
srodowiska skutki, ktére powstang wskutek jego dziatan lub zaniechan w tym zakresie.
Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia transformatora powstate podczas
zaladunku, transportu i ustawieniu na stanowisku.

Wykonawca zamontuje transformator na stanowisku (obwody pierwotne i wtdrne) oraz
wykona badania pomontazowe niezbedne przed zalagczeniem transformatora do ruchu (zakres
do uzgodnienia z Wydzialem Maszyn i Urzadzen).

Linie kablowa 3x150 mm? zasilajacy istniejace potrzeby wiasne nalezy po ich przebudowie
wycofac¢ z pomieszczenia PW i zdemontowac do najblizszego odtacznika. Materiat z demontazu
do wykorzystania przez Zamawiajacego.

Podczas przebudowy potrzeb wlasnych, Wykonawca zapewni zasilanie PW stacji
Z zewnetrznego zrodia.

Prace wykonawcze nalezy planowac i realizowa¢ ograniczajqc czas wytaczen pracujacej sieci
WN i SN oraz czas gotowosci do zataczenia.

. W nowej szafie pola nr 5 kolor synoptyki powinien by¢ analogiczny jak w szafach istniejacych.

Ze wzgledu na rozbudowe pracujacej stacji i konieczno$¢ powigzania istniejacej infrastruktury
z projektowang wskazana jest wizja lokalna na obiekcie.

WYKONYWANIA DOKUMENTACII

PROJEKTOWE]

1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujgcych przepiséw, wytycznych
oraz standardéw technicznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego a w szczegdlnosci zgodna z postanowieniami
specyfikacji technicznej, ,Informacjg dla projektantéw dotyczgca uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz
ENERGA OPERATOR S.A.”, oraz zasadami przygotowania dokumentacji tj:

1.

Projekt nalezy opracowac na kopii aktualnej mapy zasadniczej. w skali 1:500 (odstepstwa od w/w skali sg
dopuszczane tylko za zgodg prowadzacego zadanie). Na mapach muszg by¢ naniesione granice wiadania
oraz numery dziatek (Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz. 133).

Do projektu, nalezy dotaczy¢ kompletny wykaz wiascicieli nieruchomosci uzyskany na podstawie danych
od odpowiednich organéw. W oparciu o te dokumenty Projektant sporzadza wykaz dziatek, na ktorych jest
przewidziana budowa projektowanych urzadzen.

Tytuly prawne do nieruchomosci nalezy pozyskiwa¢ zgodnie z zasadami i na wzorach dokumentow
okreslonych, w chwili ich pozyskiwania, w Wytycznych dla Wykonawcdéw opracowanych na podstawie
»Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie Zamawiajgcego.

Wszystkie uzgodnienia nalezy dokonywac w formie nie budzacej watpliwosci, co do uzgodnionej lokalizacji
sieci.

Projektowane urzadzenia i sieci na mapach muszg zawiera¢ wspotrzedne (istniejace, projektowane oraz
posadowienia urzadzen), jesli okreslenie takich wspdtrzednych jest mozliwe, a takze domiary tzn.:
odlegtosci od charakterystycznych obiektéw w terenie. W celu uczytelnienia mapy dopuszcza sie
sporzadzenie wykazu wspotrzednych punktow charakterystycznych dla projektowanej sieci, stanowigcego
zatacznik do projektu zagospodarowania terenu lub dotgczenia do dokumentacji pliku w formacie Autodesk
Auto CAD (.dwg) lub (.dxf) zawierajacego mape/trase z projektowanymi urzadzeniami prawidiowo
osadzonymi w ukfadzie wspdtrzednych 2000.

W obszarze objetym projektowaniem istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne oraz pozostate sieci
uzbrojenia terenu podlegajg inwentaryzacji /naniesieniu na mape.

Projekt powinien uwzglednia¢ aspekty srodowiskowe zawarte w obowigzujgcych przepisach prawa, w tym
miejscowego, oraz wytycznych wewnetrznych.

Dla linii napowietrznych SN i nN sporzadzac¢ obowigzkowo profile linii w skali pionowej 1:200 i poziomej
1:2000 w przypadku skrzyzowan i zblizen z istniejgcg infrastrukturg naziemng (w tym drogi, budynki) wraz
z zaznaczonymi na tych profilach normatywnymi i rzeczywistymi odlegtoSciami poziomymi i pionowymi.
Dla linii kablowych SN i nN profile s3 wymagane kazdorazowo przy skrzyzowaniach z istniejgca
infrastrukturg i uzbrojeniem terenu, drogami, zbiornikami, ciekami wodnymi oraz torami kolejowymi, tam
gdzie zastosowano technologie przewiertu lub przepychu. (odstepstwa od w/w skali s3 dopuszczane tylko
za zgodg prowadzacego zadanie).
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9. Szata graficzna projektu powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna. Dokumentacje oprawi¢ w oktadke

10.

11.

przystosowang do formatu A4, w sposdb uniemozliwiajgcy dekompletacje projektu, strony ponumerowaé
zgodnie ze spisem tresci.

Opis techniczny winien by¢ opracowany w sposdb przejrzysty i zwiezty, nie zawierajgcy cytowanych
fragmentow tresci norm i przepisow a jedynie odwotania oraz powinien zawierac:

a) dane ogodlne inwestycji oraz podstawe opracowania projektu,

b) stan istniejgcy sieci,

c) zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen,

d) charakterystyke terenu, na ktérym przewiduje sie budowe urzadzen elektroenergetycznych obejmujaca

d1. istniejgce zagospodarowanie terenu podziemne i nadziemne, w tym sieci uzbrojenia terenu i inne
obiekty budowlane, zawierajace opis miejsc kolizji, skrzyzowan oraz zblizen do projektowanych urzadzen,
d2. istniejgce rzedne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu,

d3. istniejgce i projektowane nawierzchnie (trawniki, kostka, asfalt, itp),

d4. wielko$¢ powierzchni pasa drogowego zajmowanej przez projektowane urzadzenia elektroenergetyczne
w przypadku umieszczenia ich w pasie drogowym, okre$lona w m?, wraz z wyliczeniem (dtugo$¢ x szeroko$¢
dla poszczegolnych wymiardw kabli, rur lub urzadzen) z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku i z
podziatem na kategorie nawierzchni, tj. trawniki, asfalt, kostka itd. oraz przeznaczeniem pasa drogowego,
tj. jezdnia, chodnik, pobocze itd,

d5. wykaz innych istniejgcych opracowan w obszarze projektowanych sieci i urzadzen, dopuszcza sie

przedstawienie innych istniejgcych opracowan na mapie zasadniczej.
Projekt ztozy¢ w nastepujgcej kolejnosci (wg wymagan rozporzadzania MTBIiGM oraz wytycznych
Zamawiajgcego):
11.1Tom I Projekt Budowlano-Wykonawczy:
a) Strona tytutowa,
b) Decyzja o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagana) badz zgtoszenie lub oswiadczenie o braku
sprzeciwu i uwag do zgtoszenia (gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowe),
c) Spis tresci,
d) Oswiadczenie projektanta wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane,
e) Kserokopie dokumentu stwierdzajgcego przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowlane w zakresie
odpowiednim do realizowanego opracowania projektowego) oraz aktualnego zaswiadczenia
o0 przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa uczestniczacych w procesie projektowania,
f)Wytyczne programowe, wraz z zatgcznikami graficznymi,
g) Opis Techniczny zawierajgcy informacje dot. projektu zagospodarowania terenu,
h) Konieczne obliczenia techniczne oraz rozwigzania techniczne, a w szczegdlnosci:
- obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej,
- dobor urzadzen, uziemien oraz ustojow,
i) Zestawienia montazowe i demontazowe dla linii oraz wykaz podstawowych materiatow dla pozostatych
elementow sieci,
j) Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny
k) Szczegotowe schematy jednokreskowe zawierajgce inwentaryzacje istniejgcych urzadzen oraz elementy
projektowane, sporzadzone w sposob czytelny wraz ze wszystkimi niezbednymi oznaczeniami i opisami
istniejgcych oraz nowo projektowanych urzadzen
) Profile o ktérych mowa w pkt. B 1.8
m) Karty katalogowe dotyczace urzadzen nie objetych standardami
n) Uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego wraz z zalgcznikami
(dopuszcza sie uzgodnienie na projekcie zagospodarowania terenu opisanego w pkt. j),
0) Uzgodnienia, zgody i decyzje nie stanowigce prawa do nieruchomosci oraz kserokopie dokumentow
stanowigcych prawo do nieruchomosci wydanych w formie decyzji administracyjnej,
p) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja
$rodowiskowa, pozwolenie wodno-prawne (o ile s3 wymagane),
r) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11.2Tom II ,Tytuty prawne do nieruchomosci”
a) Strona tytutowa,
b) Spis tresci,
c) Oswiadczenie jednostki opracowujgcej dokumentacje o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane,
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12.

13.

d) Kompletny wykaz wiascicieli nieruchomosci uzyskany na podstawie danych odpowiednich organéw oraz
dokumentdw

e) Tabele z wykazem tytutdw prawnych do nieruchomosci pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla
Wykonawcow opracowanymi na podstawie ,,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejgcych
i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych (wg szablonu Zamawiajgcego).

f) Wszelkie dokumenty dotyczace tytutdow prawnych do nieruchomosci, w szczegolnosci:

- potwierdzajagce pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne, porozumienia/inne umowy,
o$wiadczenia woli i akty notarialne,

- zwigzane z realizacjg procesu pozyskiwania praw, w tym oryginaty protokotdow rokowan, notatki
z przebiegu negocjacji itp,

- wypisy z Rejestru Gruntdw, protokoty z badania ksigg wieczystych (dopuszcza sie rowniez aktualne
wydruki z elektronicznej ksiegi wieczystej) lub informacja o braku ksiegi (uzyskana z Sadu Rejonowego
wiasciwego dla miejsca potozenia nieruchomosci) dla wszystkich nieruchomosci na trasie projektowanych
urzadzen.

g) uzgodniong koncepcje zasilania/rozwigzania technicznego wraz z mapg z wkreslong projektowang
infrastrukturg elektroenergetyczna.

Tom II nalezy zatytutowac , Tytuty prawne do nieruchomosci — oryginaty” oraz wykonac 2 kopie pt. , Tytuty
prawne do nieruchomosci — kopia I” i , Tytuly prawne do nieruchomosci — kopia II”.

Tom II pn. ,Tytuly prawne do nieruchomosci” jest integralng czescig catej dokumentacji projektowej
wykonywanej w ramach zlecenia oraz podlega zatwierdzeniu w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych.
Whiosek o uzgodnienie zgromadzonych tytutéw prawnych do nieruchomosci winien by¢ kazdorazowo
poprzedzony uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego.
W zakresie dokumentacji projektowej dotyczgcej wytgcznie linii nn, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
zatwierdzenie tytutéw prawnych moze by¢ dokonywane przez Dziat Dokumentacji Energetycznej.
Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD opisanej
numerem umowy i/lub OBI/OBM. Opracowanie ma by¢ wierng kopig, Tomu I i Tomu II papierowego
egzemplarza projektu (zawierajgcego oryginaty uzgodnien, decyzji zgtoszen, itp.). Projekt w wersji
elektronicznej nalezy zapisa¢ w nastepujacych plikach:

a) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajgcy zeskanowany projekt.
Skany wykonac¢ w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielko$¢ pliku ,Projekt” nie powinna
przekracza¢ 50 MB. W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czesci,

b) Plik o nazwie ,Mapa”, zawierajgcy mape z wrysowanymi projektowanymi urzgdzeniami — w formacie
Autodesk AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy
jg umiescic w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w Zzadnym zakresie.
W przypadku, gdy o$rodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sie skanowanie
podktadu graficznego. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspétrzednych
PUWG 2000 na warstwie/-ach o nazwie — ,linia_napowietrzna/kablowa (w podziale na napiecia — jesli w
zadaniu wystagpig takie przypadki)” . W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej
w ww. uktadzie dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy
tego ukfadu. Nalezy dostarczy¢ jeden plik, niezaleznie od ilosci etapéw, zawierajgcy wszystkie elementy
projektowanej infrastruktury. Nazwy symboli poszczegdinych elementéw nalezy jednoznacznie okreslac
poprzez wskazanie rodzaju projektowanej infrastruktury (np. ProjStacja, ProjSN, itp.),

c) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie , Tytuty prawne do nieruchomosci” zawierajgcy
zeskanowane dokumenty (wraz z zatgcznikami) potwierdzajagce pozyskane prawa, w tym decyzje
administracyjne, porozumienia/inne umowy, oSwiadczenia woli i akty notarialne oraz zwigzane z realizacja
procesu pozyskiwania praw, w tym oryginaty protokotdw rokowan, notatki z przebiegu negocjacji itp. Skan
wykonac¢ w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300dpi),

d) Tabele z wykazem praw wiasnosciowych pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw
opracowanymi na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejgcych
i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych (w wersji edytowalnej z rozszerzeniem XLS, wg
szablonu Zamawiajacego),

Wszystkie egzemplarze dokumentacji majg by¢ wierng kopig Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza
projektu (zawierajgcego oryginaty uzgodnien, decyzji, zgtoszen, itp.). W przypadku opracowan
wielkoformatowych Zamawiajacy dopuszcza umieszczenie jedynie w egzemplarzach bedacych kopia
samych tresci uzgodnien wydanych w formie zatacznika graficznego.
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2) Realizacja prac projektowych:

1.

10.

Projektant kazdorazowo uzgadnia u Zamawiajgcego koncepcje rozwigzania technicznego, zgodng
z Wytycznymi programowymi. Przedmiotowg koncepcje nalezy przedtozyé do uzgodnienia réwniez w wersji
elektronicznej (*.pdf oraz Autodesk AutoCAD *dwg lub *dxf).

Do uzgodnienia koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego Wykonawca dofaczy kompletne (wraz
z zatgcznikami graficznymi) kopie Wytycznych programowych.

Wykonawca dokona uzgodnien branzowych na naradzie koordynacyjnej. Odstepstwo od obowigzku
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej mozliwe jest jedynie za zgoda Zamawiajgcego. Opracowania
projektowe, dla ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode na odstepstwo od uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ branzowo w zakresie wszystkich kolizji z istniejgca
infrastrukturag. W przypadku wydania niekorzystnych dla ENERGA - OPERATOR S.A. decyzji
administracyjnych/postanowien, Wykonawca winien kazdorazowo sktada¢ od nich odwotania/zazalenia,
po wczesnhiejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wymagane jest przekazywanie kopii catej korespondencji
(zaréwno otrzymanej, jak i wysylanej) do wiasciwej komorki merytorycznej Zamawiajgcego;
przekazywanie ww. korespondencji winno odbywac sie na biezgco, bez zbednej zwioki.

W przypadku nieuzyskania wymaganych zgdd, tj. niemoznosci przeprowadzenia sieci zgodnie
z zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcjg — Projektant zobowigzany jest opracowac kolejne warianty
- mozliwosci przebiegu i lokalizacji urzadzen, ktére podlegajg ponownemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu
u Zamawiajgcego. Nalezy udokumentowa¢ w takich przypadkach odmowy wiascicieli gruntdw na
przeprowadzenie proj. infrastruktury elektroenergetycznej wg pierwotnych zatozen.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu celem ostatecznego uzgodnienia/zatwierdzenia kompletng
dokumentacje projektowg zawierajgca:

a) dokumentacje, Tom I ,Projekt Budowlano-Wykonawczy”, w wersji papierowej opracowang zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dziale B pkt 1.11.1 ( z pominieciem punktu B pkt. 1.11.1 ppkt b),

b) dokumentacje, Tom II , Tytuty prawne do nieruchomosci”, w wersji papierowej opracowang zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dziale oraz B pkt. 1.11.2 oraz uprzednio zatwierdzong przez Wydziat
Nieruchomosci Energetycznych,

c) dokumentacje w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD opracowang zgodnie z zasadami okreslonymi
w dziale B pkt 13.

Zamawiajgcy zastrzega sobie terminy nie diuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego
i udzielenie odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,

b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych OWU.
Projektant, z upowaznienia Zamawiajgcego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
badz dokona zgtoszenia, ktére winno byc¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w
imieniu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze dokonad przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez
Projektanta dokumentéw potwierdzajgcych wystapienie szczegdlnych okolicznosci.

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na
ktoérych umieszczone sg urzadzenia stanowigce witasnos$¢ innych podmiotdw, Projektant uzgadnia lub
informuje te podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen
Zamawiajgcego. Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach
energetycznych i/lub stacjach transformatorowych SN/nN oraz o zasadach na jakich te urzagdzenia zostaty
umieszczone na infrastrukturze nalezacej do ENERGA-OPERATOR S.A., Projektant jest zobowigzany
pozyskac z wtasciwego terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajacego.

Wykonawca kierujgc korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajgcego kazdorazowo
zobowigzany jest oznacza¢ jg w nagtéwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH
MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH ROZWIAZAN
1) Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzadzen WN,
SN i nN eksploatowanych przez Zamawiajgcego, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego. Materiat
nie objety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
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2) W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.
D) ODBIOR DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]
1) Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru dokumentacji projektowej wg nastepujgcych schematdéw:

1. odbidr koncowy dokumentagiji tj.:

- dwdch egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wersji elektronicznej
wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe (jesli byta wymagana) lub zgtoszeniem,

- dwdch egzemplarzy Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji
elektronicznej.

2. odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce jednego egzemplarza Tomu I w wersji papierowej oraz jednego
egzemplarza Tomu II w wersji papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe
b) Etap 2 — odbidr koncowy dokumentagji, tj:
- pozostaty egzemplarz Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wersji elektronicznej
wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe,
- jednego egzemplarza Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji
elektronicznej.
2) Zamawiajgcy poinformuje wykonawce w trakcie trwania umowy o sposobie odbioru dokumentacii.
3) Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawag do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony
protokét odbioru koncowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajgcego).
E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg specyfikacja.

3. Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby
moc realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia
w sprawie wspodtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4, Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowa¢ technologii PPN, Wykonawca zobowigzany
jest uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposdb ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowaé we wiasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgoda
Zamawiajgcego, zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy
urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR S.A.” dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego  (https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-
wytyczne-dla-wykonawcow).

b) w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowa¢ bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia
przerw planowych, prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw
planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym  (https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-
wytyczne-dla-wykonawcow).

6. - Dla realizacji prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym maksymalne czasy wytgczen linii WN dla realizacji
zadania.

- W przypadku realizacji prac z wylaczeniem Odbiorcéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
z Zamawiajgcym termindw i czasow wylaczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu
powykonawczemu i sg podstawa do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogoélnych Warunkéw Umaéw,
w przypadku ich przekroczenia.
- Maksymalny, tgczny czas wytgczenia Odbiorcéw podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 6 godzin na dobe / max. 2 dni w tygodniu. W przypadku przekroczenia przyjetych czaséw
przerw Wykonawca zapewni zasilanie zastepcze w postaci agregatéw pradotwdrczych.
- W przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze
objetym wytgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatow informujgcych o
planowanym wylgczeniu, dla tych prac, w ktdrych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,
- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wytgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
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- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersiji elektronicznej, po uzgodnieniu
termindw i czaséw wytgczen.

Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robot i wytagczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych
przed planowanym pierwszym wytgczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

b

% N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i standardami technicznymi
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdbw z demontazu, okreslonych
w zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatlu z demontazu przeznaczonego do zwrotu
Zamawiajgcemu”. Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku
zatgcznika nr 1 do Specyfikaciji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddéw (m.in. prefabrykaty betonowe, porcelana, szklo, itd.), poza okreslonymi w ppkt.2.
Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub moggcych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktdre wynikty z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposdb nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane
i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie
jego uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN
oraz rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny byc realizowane w technologii PPN,

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR S.A.,

dostepnymi  na stronie internetowej Zamawiajgcego  (https://energa-operator.pl/dokumenty-i-
formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow).

Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w
obrebie prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP
SA oraz innych terendw za zajecie ktorych wtasciwy zarzagdca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty
wynikajacej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami).

Wyptaty odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony oraz dokonanych
prac wycinkowych.

Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych
wymienionych w pkt. A.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem
nastepujgcego podziatu obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajgcy
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c) wykonanie pomiaréw pol elektromagnetycznych zwigzanych z zabudowg stanowiska
transformatorowego TR2.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA—OPERATOR S.A.

16.  Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru),
z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi
firmie dziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego na  przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed
przystapieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajagcym szczegoty zwigzane z przeprowadzeniem badan
diagnostycznych, w tym sposdb przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy
w ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18.  Wpykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub
robot zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastgpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek
i wskaznikdw cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikdw produkcji SEKOCENBUD
dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla
prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane bedg wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych
— wg minimalnego.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego
odrebnych umdw najmu istniejgcych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej
infrastruktury obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu
rzeczonych obowigzkow. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce
jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata
obca infrastruktura techniczna (np. sie¢ oSwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

22.  Sporzadzenia/aktualizacji Instrukcji Eksploatacji obiektu wraz ze zmiang oznakowania obiektu zgodnie ze
Standardami technicznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

4) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia

1. Transformator 110/15kV o mocy 16 MVA bedzie dostarczony przez Inwestora. Pozostate materiaty
niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza Wykonawca.

5) Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Wykonania nastepujacych prac:
- wytgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m (linie SN).

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW,
URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

G)

1)

2)

3)

4)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujgce dla urzadzen WN, SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania
umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy
wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzgdzenia nieodpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z
placu budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Energa Ptocku z siedzibg w Ptocku przy ul. NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA
operator Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Ptock,

ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

Wydz. Zarz. Inwest. ( 7MZI )

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o
wykonanie robot budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajgcych oraz
podlegajacych zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddow roboczych i ich tgczenie,
e) wielko$¢ zwiséw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw

kablowych) obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

€) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystanciji lub ciggtosci zyt roboczych.

4  Stacje elektroenergetyczne WN — sprawdzeniu i badaniu podlegaja:

a) wykonanie prac budowlanych (budynek stacji, kanaty kablowe, drogi wewnetrzne, ogrodzenie),
b) pomiar grubosci powtoki ochronnej na konstrukcjach wsporczych,

c) wykonanie przepustéow kablowych dla kabli SN,

d) wykonanie siatki uziemiajgcej, sposéb potgczenia siatki z aparaturg,

e) posadowienie fundamentéw pod konstrukcje wsporcze,

f) sposob montazu aparatury pierwotnej i wtornej,

g) zwisy oszynowania,

h) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

i) pomiary pomontazowe aparatury pierwotnej i wtornej.

5.  Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury
pomiarowej oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej. Proby i
badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg wykonywania badan linii
kablowych SN i WN” obowigzujagcg w ENERGA —OPERATOR SA.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbior techniczny,

4. odbiér koricowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad
odbioru robot budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
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2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zarébwno w wers;ji
papierowej jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyé na ptycie CD/DVD opisanej nazwg
~operat powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostac
wrysowane cyfrowo w ukfadzie wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis.
W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza
sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965 strefa 2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie
Autodesk AutoCAD i zawieraé wspdirzedne geodezyjne zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg
powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikéw oraz w nazwach
warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk
stupowych nalezy taczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko
samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe
nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe
WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne,
ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV
winny posiadac¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca
dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN — nie dotyczy
J) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych dostepnych na stronie Zamawiajgcego.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcow opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Informacjach dla Projektantdw dotyczace uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz ENERGA-
OPERATOR S.A. dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego.

4, Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z pdzn.zm.) oraz
normach branzowych.

5. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z p6zn.zm.).

2) Przy realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego
oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

3) Strona internetowa Zamawiajgcego

https://energa-operator.pl/

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne

“

| Zatacznik nr 1 — Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu |
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