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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Blanki, Lidzbark Warmirnski gmina wiejska, nr dzial.: 41-198/26,
2) Przedmiot i zakres zaméwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych m. Blanki dz. 41-198/26 gmina Lidzbark Warmirski - linia
kablowa nN o di. 5m (wcinka) OBI/62/2301371

Montaz zlgcza P2-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.
Wykonanie wcinki w linii kablowa YAKXS 4x120 mm2, montaz mufy przelotowej, budowa linii
kablowej NA2XY 4x120 mm2 di. 5 m.
Wykonawca dokona wyposaZenia projektowanego zlacza w niezbedng aparature wymagana przez
dokumentacje techniczng.
4. Budowa uziomow:
- jednego kpl. uziemienia przy ztaczu o wartosci nie wiekszej niz 6 Q.
5. Podiaczenie wybudowanych urzadzen do sieci.

W NE

Prace wykonac zgodnie z dokumentacja do 24-07-2024 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robat:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg specyfikacja.

3. Podstawowq forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspolpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoléw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowaé¢ bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktorych nie mozna zastosowaé technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywaé zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku reahzacy prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- Maksymalny, laczny czas wylqczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 3 godziny.

- W przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wylaczen.

7. Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wytaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

2) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpleczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel: 896121356
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1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadow (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt.2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegodlnosci odpadéw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysziosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposdb nie zagrazajacy srodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podigczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

10 Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11 Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzgdzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

12 Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

13 Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14 Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

15 Wykonania pomiardw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe - prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe ~ prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowiazujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

16 Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego ha przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

17 Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18 Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel: 896121356
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zamiennych. Ustalenie wartoci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwérczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkeji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedziba Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
musz3 uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowia podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robdt dodatkowych.

19 Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentadji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20 Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21 Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

4) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

1. Kabel NA2XY 4x120 mm2 dt. 5 m.
2. Wkladka Master Key — poziom C -1 szt.
3. Wkladka Master Key — poziom D —2 szt.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji
wskazanej na rezerwacji. Materialy sq wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktorych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

5) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka konieczno$é,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnoéci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcéw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". .

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liécie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzier podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okre$lone przez Zamawiajacego i aktualne na dzier podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzgdzen na inne niz obowigzujgce na dziefi zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny byé niezwiocznie usuniete z placu
budowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel: 896121356
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4) Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Masterkey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

5)

6)

a)

b)
c)
d)

edycja rozlgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

parametryzacja kanatu transmisji,

sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajgcych zakryciu.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1.

Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

¢) pomiar rezystangji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,

e) wielkos¢ zwisow przewoddw roboczych.

Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,

e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujgcej w ENERGA —-OPERATOR SA.

Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,

b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej

c) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)

d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.
E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike rob6t budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1.
2.
3.
4.

odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbiér techniczny,

odbidr koricowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
3) Odbiodr techniczny przeprowadza sie po zakoniczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel: 896121356
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warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbior kohcowy przeprowadza sig po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.
5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawieraé wspétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagly (nie nalezy przedstawiaé napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkreéla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreéla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposdb umoizliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych. i

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1,
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowier zawartych w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
_hitp:/

a-operator.p l

/ bip







Wymagany zakres wspétpracy zarejestrowany w RKW

Wymagany zakres wspétpracy do realizacji

Zakres prac zadania OBI/62/2301371

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

sieci nN w technologii PPN
(Porozumienie w Oddziale)

UX OOOK

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe
[SN/nN

[]

—

Nalezy zaznaczy¢ wymagane w przypadku tematéw kierowanych dla wykonawcdw zarejestrowanych w
RKW (wszystkie tematy wykonywane na obiektach nN i SN w wyjatkowych przypadkach WN)

17 k. zutk
S

-






w Energa

Nazwa i adres obiektu (zamowienia): Blanki dz. nr 198/26, 198/24, gm. Lidzbark Warmiriski, jednostka ewidencyjna 280903_2
Gmina Lidzbark Warmiliski, obreb 0041 Blanki, powiat lidzbarski, wojewédztwo warmirisko-mazurskie. Przebudowa
istniejacej sieci kablowej nN 0,4kV w celu posadowienia 2tacza kablowo-

operator

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

mieszkalnego w m, Blanki

1.

2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonaé

2

po

Prace na niskim napigciu winny byé wykonywane w technologii PPN.

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA []
b) agregat zapewnia: .

‘ WYKONAWCA []
-llos¢ .............moc...............
-llosé ............. moc...............
-llo6 ............ MOC....cervunernes

Dotyczy robét na SN, badz SN | nN:
}

Dopuszczenie do prac na sieciach SN
- WYKONAWCA []

. .Zakres zlecenia wymaga p
' - TAK

Agregat zapewnia;
WYKONAWCA []

............................

............................
............................
.............

............................

Przewidywany czas pracy na sieci:
- llos¢ wylaczen: ...... H...............

Wykonawca zobowigzany
sieci Zamawiajgcego.
: TAK []

realizuje:

racy agregatow:

ENERGA [X]

ENERGA[]
- llosé

ENERGA []

NIEN

ENERGA []

.............

NIELXT
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WYMAGANE JEST SZKOLENIE

Sporzhddi
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OBI/62/2301371

miarowego nN 0,4kV dla zasilania budynku

prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylgczenie i:

jest do organizacii szkolen w zakresie nowych urzadzert, dotychczas nie stosowanych w

ZAKRES SZKOLENIA - ‘

............................
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s Energa

operator

Zafacznik Nr 2
Wykaz materialéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania(skrocona : Blanki dz. 41-198/26  OBI/62/2301371

AES......co v, S
! Jednostka .. | Magazyn wskazany do
Lp Materiat miary llos¢ orzechowywania
1 . P s, ) -
2. 7 TS
3. ( ~
4. —1
5.
6 il i
Zbigniew Smut

16 K%l 2024
Data Czytelny podpis sporzadzajgcego
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9. Decyzje administracyjne.
TOM || Zatgczniki do Projekiu Budowlanego - str. 6-8

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna.
NIE DOTYCZY

11. Stan istniejacy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejacej sieci kablowej nN 0,4kV w
celu posadowienia zigcza kablowo-pomiarowego nN 0,4kV dla zasilania budynku mieszkainego w m. Blanki, dz.
nr 198/26, 198/24 gm. Lidzbark Warmiriski, jednostka ewidencyjna 280903_2 Gmina Lidzbark Warmiriski, obreb
0041 Blanki, powiat lidzbarski, wojewddztwo warmirisko-mazurskie, .

Dla zasilania nowoprojektowanego ztacza kablowo-pomiarowego nN 0,4 kV, nalezy odkopat istniejacy
kabel nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 odc. kablowy usieciowany [0200-02/02], ktéry nastepnie nalezy przeciaé
i z jednej strony wprowadzié do nowoprojektowanego ziacza kablowo-pomiarowego P2/Rs/ILZVILZR/F
Zlokalizowanego na dziatce nr 198/26, natomiast z drugiej strony wykona¢ wcinke w istniejaca linie kablowa
poprzez zastosowanie mufy kablowej nN 0,4 kV typu SMHSV4 (50-150). Nowy odcinek linii kablowej typu
2xNAZXY-0 4x120mm2 o diugoéci ok 5m wprowadzi¢ do nowoprojektowanego ZKP zlokalizowanego na dzialce
nr 198/26 .

Nowo projektowane urzadzenia elekiroenergetyczne lokalizowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
(rys. 01) po uprzednim wytyczeniu szczegotowej lokalizacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

12. Rozbidrki.
NIE DOTYCZY

13. Sie¢ kablowa nN 0,4 kV.

Dla zasilania nowoprojektowanego zlacza kablowo-pomiarowego nN 0,4 kV, nalezy odkopaé istniejacy
kabel nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm? odc. kablowy [0200-02/02], ktory nastepnie nalezy przeciaé i z jednej
strony wprowadzi¢ do nowoprojektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego P2/Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanego na
dziaice nr 198/26, natomiast z drugiej strony wykonaé weinke w istniejaca, linie kablowa poprzez zastosowanie
mufy kablowej nN 0,4 kV typu SMHSV4 (50-150). Nowy odcinek linii kablowej typu 2xNA2XY-O 4x120mm2 o
diugosci ok 5m wprowadzi¢ do nowoprojektowanego ZKP zlokalizowanego na dziatce nr 198/26 .

Ztgcza wyposazy¢ zgodnie z standardami Energa-Operator, wediug rys. nr 03. Obudowa winna byé
wykonana z materialu termoutwardzalnego. Zastosowany material powinien by¢ odporny na podwyzszong
temperaturg, oraz nierozprzestrzeniajacy plomienia. Zastosowane drzwiczki powinny umozliwi¢ rozwarcie do kata
180° oraz zaryglowanie w pozycji zamknigtej poprzez zastosowanie zamka systemu Master-Key.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Inzynierskie STARK, ul. Nowogrédzka 8, 82-300 Elblag,
tel. 570-808-364 stark.elblag@gmail.com, NIP:578 266 1579, REGON: 387278741.






Ziacza kablowe lokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przy kontenerowej stagji

transformatorowej (rys. 01).

Projektowane linie kablowe typu NA2XY-O 4x120mm?, uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (rys.1) po uprzednim wytyczeniu tras kablowych przez uprawnione sluzby geodezyjne. W miejscach
oznaczonych na PZT (rys. 01), pod drogami, wjazdami oraz w miejscach skrzyzowania z istnigjacym uzbrojeniem
podziemnym i zblizenia do istniejacego zadrzewienia linie kablowe ostoni¢ dodatkowo rurami ochronnymi typu
DVK 160 (w kolorze niebieskim). Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z wymogami polskiej normy N SEP-E 004.
Glebokos¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni gruntu (lub drogi) do zewnetrznej gornej

powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mnigj niz:
0,7m — dia kabli nn 0,4kV ukfadanych poza uzytkami rolnymi,
0,8m — dla kabli nn 0,4kV uktadanych pod drogami.

W wykopie, o szeroko$ci przystosowanej do ilosci uktadanych kabli, kable ukladaé na warstwie piasku
grubosci 10cm linig falista z zachowaniem dopuszczalnego promienia gigcia (nie wymaga sig stosowania
podsypki piaskowej w miejscach zastosowania rur ostonowych). Po utozeniu kabel przykryé warstwa piasku gr.
10cm i nastepnie gruntem rodzimym. W odleglosci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie ochronng w kolorze
niebieskim dia kabli nn 0,4kV i zasypa¢ pozostatq iloscia gruntu rodzimego przywracajac pierwotne zageszczenie

gruntu (grunt ubija¢ mechanicznie warstwami co 0,1m).

Przed trwalym zakryciem urzadzenia elektroenergetyczne (m.in. kable SN 15kV i nn 0,4kV) nalezy
zglosi¢ do odbioru etapowego w Rejonie Dystrybucji. Na kable nalezy natozy¢ opaski kablowe z wybitymi
cechami kabla: symbol i nr ewidencyjny obwodu; oznaczenie kabla wg normy; symbol uzytkownika kabla; rok

utozenia kabla.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia ztaczy nie moZe przekraczaé 30Q. Ponadto
wypadkowa rezystancia uziemienia wszystkich uzioméw o rezystancji nieprzekraczajacej 300,
potaczonych ze soba, ktbre znalazly sie w obrebie kola o $rednicy 300 m, zakreslonego dowolnie
dookota koricowego odcinka linii, nie moze przekracza¢ 5Q. W tym celu bednarke o przekroju 30x4mm
utozy¢ 0,1m ponizej projektowanego kabla, bezposrednio w gruncie rodzimym. Dodatkowo zastosowaé
pionowe, miedziowane prety uziemiajace, wykonane ze stali o $rednicy min. 14,2mm. Sprawdzié
pomiarem warto$¢ rezystancji wykonanego uziemienia, a w razie potrzeby uziom rozbudowag.

Od istniejacego uzbrojenia nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci zgodnie z N SEP-E 004. Odkryte,
istniejace kable elekiroenergetyczne oraz telekomunikacyjne w miejscu skrzyzowania zabezpieczyé dodatkowo
rurami ostonowymi dwudzielnymi prod. AROT. Ponadto stosowa¢ sig do uwag i zalecen gestorow sieci
podziemnych zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy

Przedsigbiorstwo Projektowo-Inzynierskie STARK, ul. Nowogrédzka 8, 82-300 Elblag,
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powiadomi¢ wszystkich gestoréw sieci, z ktorymi zachodzi kolizja, oraz wszystkich wiascicieli gruntéw objetych
inwestycjq na danym odcinku o terminie planowanych prac. Ponadto wypetnié uwagi i zalecenia zawarte w
odrebnych uzgodnieniach z gestorami i wacicielami gruntow na ktorych wykonywane beda prace.

14. Oswietlenie uliczne.
NIE DOTYCZY.

15. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe).
NIE DOTYCZY.

16. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe).
NIE DOTYCZY.

17. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN.
NIE DOTYCZY.

18. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn.
NIE DOTYCZY.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn.
NIE DOTYCZY.

20. Ochrona od poraZeri pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN.
NIE DOTYCZY.

21. Ochrona od porazeri pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn.
NIE DOTYCZY.

22, Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn.
NIE DOTYCZY.
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